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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Ułańskiej z poszerzeniem pasa drogowego, 

poprzedzona likwidacją istniejącego obecnie układu drogowego wraz z przebudową 

infrastruktury technicznej. 

  

Projekt zakłada prowadzenie prac na działce drogowej nr 707, oraz na części działek 

budowlanych nr 779, 780, 781/2, 783/2 obręb 0001 Solec Kujawski, jedn. ewid. 040308_4, 

Solec Kujawski - M, Gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie. 

 

Opracowanie jest częścią zadania pn.: „Rewitalizacja Placu Jana Pawła II oraz ulic przyległych 

w Solcu Kujawskim wraz z infrastrukturą”. 

 

2. INWESTOR 
Gmina Solec Kujawski  

ul. 23 Stycznia 7 

86-050 Solec Kujawski 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Umowa z Inwestorem Nr BZPiFZ.272.18.2018 z dnia 10.09.2018r.  

2. Projekt koncepcyjny.  

3. Wizja lokalna, wykonana dokumentacja fotograficzna. 

4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332). 

5. Uzgodnienia branżowe. 

6. Wytyczne Inwestora 

 

4. ZAKRES PROJEKTU 
Zakres opracowania obejmuje:  

 budowę nowego układu drogowego 

 budowę wpustów drogowych oraz sieci kanalizacji deszczowej 

 przebudowę sieci wodociągowej ze zmianą lokalizacji hydrantu 

 przebudowę sieci telekomunikacyjnej 

 likwidację i budowę oświetlenia 

 zagospodarowanie zieleni 

 rozbiórki obiektów znajdujących się w pasie drogowym. 

 

5. STAN ISTNIEJĄCY  
Obecnie ul. Ułańska od zachodu oraz wschodu graniczy z działkami budowlanymi. Zabudowa 

działek zachodnich przy granicy ul Ułańską ma charakter zaplecza budynków zwróconych 

frontem do Placu Jana Pawła II i ul. Toruńskiej. Ul. Ułańska zapewnia dojazd do przyległych 

działek. Na granicy działki drogowej znajdują się ogrodzenia murowane, z prefabrykatów 

betonowych oraz z siatki stalowej na fundamencie betonowym. Na działce nr 780, na granicy z 

ul. Ułańską zlokalizowany jest budynek gospodarczy murowany o wymiarach ok. 

1,7x2,7x2,3m. kryty dachem pulpitowym o niewielkim nachyleniu połaci, z blachy trapezowej. 

Na granicy wschodniej zlokalizowane są budynki mieszkalne i gospodarcze oraz murowane 

ogrodzenie.  

Nawierzchnia ul. Ułańskiej oraz chodniki są terenami utwardzonymi. 

W pasie drogowym ul. Ułańskiej występują następujące sieci uzbrojenia podziemnego: sieć 

gazowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieci telefoniczne, 

sieci energetyczne. Na terenie znajduje się hydrant naziemny, słup telekomunikacyjny oraz 

słup oświetlenia drogowego. 
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Źródło: fot. własna 

Fot. 1. Widok na ul. Ułańską 

 

5.1 ELEMENTY DO ROZBIÓRKI LUB DEMONTAŻU  

Do rozbiórki przeznacza się: 

- ogrodzenia na granicy zachodniej ul. Ułańskiej 

- budynek gospodarczy na granicy 

 

Do wycinki przeznacza się drzewo zlokalizowane przy granicy z dz. nr 780. 

Ponadto usuwa się istniejące wpusty drogowe i nawierzchnie, projektuje się nową lokalizację 

istniejącego hydrantu naziemnego oraz słupa telekomunikacyjnego – wg opracowań 

branżowych. 

 

5.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  

Stan istniejący: 

 - powierzchnie utwardzone działki drogowej objęte przebudową 747 m2 

 - powierzchnia działek budowlanych objętych opracowaniem 108 m2 

 

Stan projektowany: 

 - projektowane powierzchnie utwardzone     713 m2 

 - projektowana powierzchnia biologicznie czynna   142 m2 

 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE   
Zmienia się układ drogowy (wg opracowania branżowego) lokalizując w pasie drogowym 

jezdnię jednokierunkową, chodniki oraz miejsca postojowe, w tym miejsce dla osoby 

niepełnosprawnej. 

Projektuje się tereny biologicznie czynne: nasadzenia drzew typowych dla przestrzeni 

miejskiej (Wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’  Prunus eminens ‘Umbraculifera’), uzupełniając 

kompozycję trawnikiem oraz krzewami niskimi (szczegóły na etapie projektu wykonawczego). 

Istniejące sieci zabezpiecza się poprzez zastosowanie ekranu antykorzennego. Projektowana 

zieleń nie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego i nie ogranicza widoczności. 

 

Szczegóły wg opisów branżowych 
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7. ZIELEŃ 
W związku z kolizją drzew/krzewów z projektowaną budową ul. Ułańskiej przewiduje się 

wycinkę istniejącej zieleni.  

W ramach inwestycji planuje się nasadzenia zieleni w postaci drzew i krzewów oraz założenie 

trawnika zgodnie z PZT.  

 

8.  DROGI 
 

8.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy dla budowy ul. Ułańskiej w 

ramach rewitalizacji placu Jana Pawła II  w Solcu Kujawskim oraz ulic przyległych. 

 

8.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 umowa  z Inwestorem, 

 wytyczne inwestora,  

 koncepcja projektowa,  

 projekt zagospodarowania terenu 

 podkład geodezyjny w formie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, 

 Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych   

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 

dnia 14 maja 1999 r. z późniejszymi zmianami), 

 opinia geotechniczna opracowana przez BEGEO S.C, Bydgoszcz, październik 2018   

 inwentaryzacja dla potrzeb projektowych, 

 normy przedmiotowe i przepisy 

 

8.3 STAN ISTNIEJĄCY 

Ulice Toruńska i Wolności są ulicami jednokierunkowymi stanowiącymi  drogę wojewódzką nr 

394.  Ul. Wolności prowadzi ruch w kierunku zachodnim, a ul. Toruńska w kierunku 

wschodnim.  

Ul. Ułańska posiada jezdnię bitumiczną szer. ok. 5,50m ograniczoną krawężnikami 

betonowymi i odwadnianą wpustami. Wzdłuż jezdni znajdują się chodniki bitumiczne i z kostki 

betonowej.  Ul. Ułańska stanowi łącznik między ul. Wolności a ul. Toruńską i jest drogą 

gminną nr 051083C. Ułańska prowadzi obecnie ruch dwukierunkowy.  

 

Uzbrojenie terenu  

W pasie drogowym ul. Ułańskiej występują następujące sieci uzbrojenia podziemnego: sieć 

gazowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieci telefoniczne, 

sieci energetyczne.   

 

Warunki gruntowo-wodne 

Zgodnie z opinią geotechniczną wierzchnią warstwę podłoża gruntowego stanowi nasyp 

niekontrolowany o miąższości 0,8-1,2 m. Poniżej występują piaski drobne.  

Na podstawie badań geologicznych grupę nośności podłoża gruntowego określono na G1. 

 

8.4 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE   

W ramach przebudowy ul. Ułańskiej projektuje się jezdnię jednokierunkową szer. 4,0m. 

Wzdłuż jezdni zlokalizowano pas postojowy szer. 4,80m do parkowania ukośnego pod kątem 

40°. W pasie postojowym projektuje się miejsce postojowe dla niepełnosprawnych do 
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parkowania równoległego. Dla ul. Ułańskiej projektuje się obustronne chodniki uliczne szer. 

2,0 m.  

Wszystkie istniejące nawierzchnie w pasie drogowym ul. Ułańskiej będą podlegały rozbiórce. 

Jezdnia będzie posiadała spadek poprzeczny jednostronny wielkości 2%. Chodniki i pas 

postojowy będą posiadały spadek jednostronny w kierunku do jezdni ul. Ułańskiej.  

Szczegóły rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych pokazano na planszy drogowej. 

 

8.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Dla projektowanych nawierzchni przewidziano następujący układ warstw konstrukcyjnych:  

 

Jezdnia (KR2) – ul. Ułańska : 

- warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm  

- warstwa wiążąca AC16W gr. 8 cm  

- kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/63     gr. 20 cm 

- pospółka  gr. 55 cm  

 

Pas postojowy przy ul. Ułańskiej: 

- kostka bet. gr. 8 cm  

- podsypka cem-piask. 1:4  gr. 3 cm 

- kruszywo łamane 0/63      gr. 20 cm  

- pospółka  gr. 30 cm  

 

Zjazdy indywidualne: 

- kostka bet. gr. 8 cm  

- podsypka cem-piask. 1:4  gr. 3 cm 

- kruszywo łamane 0/63      gr. 18 cm  

- pospółka gr. 30 cm  

 

Chodniki: 

- kostka bet.  gr. 8 cm   

- podsypka cem-piask. 1:4  gr. 3 cm 

- kruszywo łamane 0/31,5      gr. 10 cm  

- pospółka gr. 20 cm  

 

Nawierzchnię jezdni należy obramować krawężnikiem betonowym lub kamiennym 15x30 cm 

na ławie bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem. W miejscach obniżenia należy użyć krawężnika 

najazdowego 15x22 cm.  

Nawierzchnię chodników należy obramować obrzeżem  betonowym 8x30 cm posadowionym 

na ławie bet. C12/15 gr. 10 cm z oporem.  

W linii ścieku należy ułożyć 2 rzędy kostki bet. typu Holland na ławie betonowej wspólnej z 

krawężnikiem.  

Nawierzchnię zjazdów indywidualnych i chodnika należy wykonać w jednym poziomie.   

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.  

 

8.6 ODWODNIENIE 

Odwodnienie powierzchniowe realizowane będzie przez spadki poprzeczne i podłużne 

nawierzchni  do projektowanych wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej. 

Kanalizacja deszczowa jest przedmiotem oddzielnego opracowania branżowego.  
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8.7 ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zdemontować istniejące nawierzchnie 

kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz zdjąć warstwę gleby w miejscu 

występowania.   

Dno koryta należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0.  

Należy skontrolować zagęszczenie zasypek po pracach instalacyjnych.  

W rejonie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie 

z zachowaniem odpowiedniej ostrożności i pod nadzorem operatorów poszczególnych sieci. 

Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy skontrolować zagęszczenie zasypek 

po pracach instalacyjnych.   

 

9. INSTALACJE SANITARNE 
 

9.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 zlecenie i umowa z Inwestorem, 

 warunki techniczne i normatywy, 

 projekt zagospodarowania terenu 

 podkład geodezyjny w formie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, 

 

9.2 KANALIZACJA DESZCZOWA NA POTRZEBY PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW – 

UL. UŁAŃSKA 

Zakres opracowania 

Projekt kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wód opadowych z 
przebudowywanej ul. Ułańskiej 

 
Projektowane rozwiązania 

Wody deszczowe z projektowanej ul. Ułanskiej odprowadzane poprzez projektowane wpusty 

należy odprowadzić do istniejącej studni kanalizacji deszczowej D6 zgodnie z warunkami 

technicznymi nr 5638/2018 z dn. 26.10.2018 wydanymi przez ZGK Sp. z o.o. w Solcu 

Kujawskim. 

 

Kanalizacja deszczowa -materiały: 

 Rury średnicy 160, 250 PCV  (SDR34; SN8). 

 Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych 600 łączonych na 

uszczelki gumowe, co zapewni całkowitą szczelność, wykonane z betonu o wytrzymałości 

klasy min 37,5, wodoszczelnego (min W8) i o nasiąkliwości poniżej 4%, z wyprowadzonymi 

końcówkami na uszczelki gumowe. 

 Wpusty deszczowe 

Kanalizacja deszczowa odprowadzana będzie do kanału kd 0,3m w ul. Ułańskiej. Włączeni 

wykonać do istniejącej studni D4. Wpust Wp14 włączyć w kanał kd300 w ul. Wolnosci poprzez 

budowę studni bet. dn 1000. Łączenie rur i kształtek: za pomocą kielicha i uszczelki gumowej 

wargowej. Przewody montować w wykopie po przygotowaniu podłoża.  

 

Montaż studni betonowych wykonywać w wykopie jamistym o wymiarach w planie 1,8 x 1,8 m. 

Studzienka powinna być połączona z przewodem za pomocą krótkich odcinków rur (o długości 

około 0.5 m). Studzienka powinna być obsypana dobrze zagęszczonym gruntem sypkim.  

 

Obsypkę należy zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie. 

Wskaźnik zagęszczenia obsypki dla studzienek ułożonych poza jezdniami i chodnikami nie 

może być mniejszy od 0.95 a dla studzienek ułożonych pod trasami komunikacyjnymi nie 

może być mniejszy od 1.0. 
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Łączenie komory przepływowej z kręgami za pomocą uszczelek zintegrowanych. Przed 

włożeniem rury w przejście szczelne umieszczone w ścianie komory koniec powlec smarem 

poślizgowym a koniec rur sfazować. 

 

Rurociąg należy ułożyć w gotowym wykopie na podsypce z ubitego piasku o max. 15% 

pozostałości na sicie 0,75 mm. gr 10 cm zachowując projektowane spadki w kierunku 

odbiornika. Po dokonaniu pomiaru geodezyjnego rurociąg zasypać piaskiem o max. 15% 

pozostałości na sicie 0,75 mm do 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijając. Pozostałą 

część wykopu  zasypać gruntem rodzimym warstwami 20cm ubijając ubijakiem 

mechanicznym. Stopień zagęszczenia w jezdniach: 100%, poza jezdniami: 95% skali 

Proctora. 

 

Przed zasypaniem  kanalizacji deszczowej  jej wykonanie należy zgłosić do Geodezji celem 

naniesienia na mapę uzbrojenia podziemnego. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robót 

budowlano – montażowych tom II “Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 

Studnie kanalizacji deszczowej wymagania szczegółowe 

Jako zwieńczenia studni kanalizacyjnych należy stosować włazy z pokrywami z wypełnieniem 

betonowym (typu BEGU), zabezpieczone przed obrotem, zgodne z normą PN-EN 124:2000, z 

uszczelką montowaną fabrycznie, bez zamknięć ruchomych (takich jak śruby, rygle). 

Studnie kanalizacyjne betonowe zlokalizowane w pasie drogowym powinny być zakończone 

stożkiem betonowym. Studnie zakończone stożkiem spełniające wymagania normowe nie 

wymagają stosowania żadnych konstrukcji odciążających pod właz kanalizacyjny. 

Zwieńczenia studni kanalizacyjnych ( włazy ) muszą posiadać certyfikaty na zgodność z 

normą PN EN 124 : 2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujące zrzeszone w Polskim 

Akredytacji ( PCA ).  

Regulację włazów  powinny zapewniać pierścienie dystansowe   polimerowe. Nie dopuszcza 

się stosowania pod włazy pierścieni betonowych. 

 

Wpusty deszczowe wymagania szczegółowe 

Projektuje się studzienki wpustowe betonowe o średnicy   wewnętrznej Ø500 z osadnikiem o 

głębokości min. 0,5 m.  

Zwieńczenia wpustów deszczowych muszą posiadać certyfikaty na zgodność z normą PN EN 

124 : 2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujące zrzeszone w Polskim  Centrum 

Akredytacji ( PCA ).   

We wpustach deszczowych przewidziano kosze osadcze do wyłapywania odpadów stałych.     

Nie dopuszcza się włączania do wpustów ulicznych obcych instalacji nie związanych z 

odwodnieniem drogowym. 

 

9.3 PRZEBUDOWA HYDRANTU 

W związku z poszerzeniem ul. Ułańskiej projektuje się zmianę lokalizacji istniejącego hydrantu 

zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Wolności oraz Ułańskiej. Przebudowę wykonać zgodnie 

z warunkami technicznymi nr 5638/2018 z dn. 26.10.2018 wydanymi przez ZGK Sp. z o.o. w 

Solcu Kujawskim. 

Hydrant montować przedłużeniu istniejącego przyłącza do hydrantu i odciąć zasuwą żeliwną 

ziemną odcinającą kołnierzową, typ F5. Wszystkie montowane hydranty muszą posiadać 

świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka. 
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Nawierzchnia wokół skrzynek i hydrantów w terenie nieutwardzonym z betonu  o wymiarach 

min 06x0,6x0,15m. Nawierzchnia wokół hydrantów nadziemnych powinna być umocniona tak 

aby jej nie rozmyła woda wypływająca z hydrantu. 

Wszystkie kształtki żeliwne muszą być wewnątrz zabezpieczone przed zarastaniem  

np. cementowane. Nie wolno stosować kształtek segmentowych z PE. 

 
Szczegółowe wymagania odnośnie hydrantów: 

1. Ciśnienie nominalne: min. PN 10, 

2. Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego, 

3. Dwie nasady boczne 75 z pokrywkami wykonanymi z polietylenu, 

4. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne, 

5. zewnętrznie – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej, 

6. wewnętrznie – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej lub emaliowanie. 

7. Tłok uszczelniający (grzybek) wykonany z żeliwa sferoidalnego, całkowicie pokryty 

nieścieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, 

8. Dodatkowe zamknięcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego, 

9. Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej, 

10. Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonana z mosiądzu 

utwardzonego powierzchniowo, 

11. Uszczelnienie dławicy typu o-ring (co najmniej podwójne , tj. min. 2 uszczelki), 

12. Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach 

pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne, 

13. Zamknięcie przepływu wody w hydrancie musi odbywać się poprzez wyżej wymieniony 

tłok lub grzybek uszczelniający, który blokuje przepływ w tulei (gnieździe), wykonany z 

mosiądzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne są rozwiązanie, gdzie 

gumowy tłok (grzybek) zamyka przepływ  w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu. 

  

10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

Istniejący słup oświetlenia należy zdemontować . Słup należy odłączyć z linii zasilania w słupie 

1/4 ulica Toruńska. Odłączeniu podlega linia zasilająca w kierunku słupa 1/4/1 (SD-3) ulica 

Ułańska wykonana kablem typu YAKY 4x35mm. Zdemontować  obwód pomiędzy słupami 1/4 

i 1/4/1 .Całość zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

 

W celu oświetlenia ulicy Ułańskiej projektuje się dwa nowe słupy oświetleniowe oznaczone na 

rysunku PZT symbolami S-1 i S-2. Należy zainstalować nowe slupy oświetlenia 7m typu 

Rossa – słup oświetleniowy anodowany inox grafitowy SAL-70 Ø146 i wysięgnik WR-

10/1/0.85/0 na fundamencie B-71 Rossa.  Słupy oświetleniowe należy uziemić poprzez uziomy 

punktowe wykonane osobno dla każdego słupa wartość uziomu max 20Ω. Słupy należy 

posadowić na betonowych fundamentach o wysokości B-71 z wysięgnikiem 1m i oprawą  

Luxon LED Cordoba:LED 2.0 III 35x150 3000K 6300 lm minimalna odległość od krawężnika 

wynosi 0,5m. 

   

Nowo powstałe punkty oświetlenia zasila się z projektowanej rozdzielni ZP-2 usytuowanej 

terenie placu parkingu działka 784/2.  

PROJEKT ROZDZIELNI WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA. 

Rozdzielnie należy zasilić zgodnie z uzyskanymi technicznymi warunkami przyłączenia 

nr.48430/2018/OD1/ZR1 z dnia 21.11.2018r. 

Na granicy działki doinstalować rozdzielnię ZP-2 w obudowie termoutwardzalnej STN 

26x58x25 obok doinstalowanej rozdzielni wyposażonej w układ pomiarowy typu SKP-3-1P. 

Układ rozdzielni SKP-3-1P nie jest tematem opracowania. 
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Rozdzielnię należy uziemnić uziomem punktowym o wartości max 5Ω. 

Linię zasilająca oprawy należy prowadzić wzdłuż ulicy Toruńskiej - trasę kablową pokazano na 

rysunku PZT. Do zasilania oświetlenia należy wykonać nową linię kablową kablem typu 

YKYżo 4x16mm. Instalację należy wykonać jako doziemną.  

Obliczenia wykazały poprawność doboru  przekrojów kabli oraz środków ochrony przeciw 

porażeniowych. 

Jako system ochrony od porażeń przyjęto szybkie samo-wyłaczenie zasilania układ sieci TN-

C. Poprawność wykonanych prac potwierdzić pomiarami elektrycznymi. Prace należy 

prowadzić zgodnie z załączonymi instrukcjami montażu oraz DTR urządzeń. 

Do mocowania osprzętu należy użyć rozwiązań systemowych. 

Kolejność wykonywanych prac należy  uzgodnić z poszczególnymi branżami uczestniczącymi 

w procesie budowy. Prace zakryte podlegają odbiorom w trakcie ich wykonywania. 

Wykonawca po zakończeniu prac przedstawi odpowiednie dokumenty odbiorowe wraz z 

dokumentacją powykonawczą. Do wykonania instalacji stosować materiały i osprzęt 

posiadający atest. 

Ostateczny wybór konkretnego typu/producenta i dystrybutora opraw oświetlenia konsultować 

z użytkownikiem zachowując normatywne parametry oświetlenia. Powyższe dotyczy również 

standardu osprzętu instalacyjnego. Całość wykonać zgodnie z wymogami aktualnych norm i 

przepisów. 

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z projektem. 

Dopuszcza się odstępstwo w zastosowanych materiałach w postaci zamienników o 

parametrach lepszych lub równoważnych zaprojektowanym.  

Prace należy zakończeń pomiarami elektrycznymi i wykonaniem projektu powykonawczego . 

wszelkie zmiany przebiegu trasy kabli nanieść na mapy geodezyjne. 

 

11. INSTALACJE TELETECHNICZNE 
Na ulicy Ułańskiej należy w porozumieniu z właścicielem sieci (Orange PL) przemieścić w 

kierunku ogrodzenia słup kablowy telekomunikacyjnej sieci napowietrznej, oznaczony na 

rysunku PZT2-02 symbolem Sl4. W tym celu należy w miejscu pokazanym na tym rysunku 

wybudować nowy słup bliźniaczy, uszczudlony, o wysokości 7m, wraz z uziemieniem oraz 

puszka kablową a słup kolidujący po uwolnieniu z kabli zdemontować.  

Z przebudowa ulicy Ułańskiej koliduje również istniejąca kanalizacja kablowa własności 

Orange Polska. W celu przebudowy tej kanalizacji projektuje się budowę w projektowanym 

chodniku współbieżnego odcinka kanalizacji jednootworowej z rur RHDPE110/6,3 i 

zakończenie jej przy słupie SL4 studnią kablowa końcową typu SKR-1 oznaczoną symbolem 

S2. Projektowane studnie należy posadowić na podsypce piaskowej. Wyposażyć je w ramy 

typu lekkiego z wentylacją oraz pokrywy z ryglem zabezpieczającym przed dostępem osób 

niepowołanych. 

Słup Sl4 stanowi punkt końcowy kabla rozdzielczego doprowadzonego do niego w kolidującej 

kanalizacji zatem konieczna jest też przebudowa tego kabla. W tym celu od złącza kablowego 

istniejącego w studni kablowej usytuowanej przy budynku Toruńska 6 w projektowanej 

kanalizacji jak wyżej wybudować kabel rozdzielczy typu XzTKMXpw5x4x0,5 i zakończyć w 

puszce kablowej na nowym słupie kablowym Sl4. Na słup ten następnie przewiesić wszystkie 

instalacje napowietrzne pokazane na rysunku PZT2-02 i włączyć je do nowej puszki kablowej. 

Do budowy kabli napowietrznych zastosować wzdłużnie uszczelniane kable miejscowe typu 

XzTKMXpwn o średnicy żył 0,5. 

Przebudowę kabli przewiduje się wykonać w miarę możliwości bez przerw w łączności 

z zastosowaniem w tym celu ich zrównolegleń. Dopiero po sprawdzeniu prawidłowości 

wykonanych połączeń poszczególny istniejący kabel może być wyłączony ze zrównolegleń. 

Po wykonaniu przełączenia kabla należy wykonać przewidziane normami jego pomiary 
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prądem stałym. Do zakończeń kablowych i montażu kabli należy użyć osprzętu 

dopuszczonego do stosowania w sieciach Orange PL 

Kolejność wykonywanych prac należy uzgodnić z poszczególnymi branżami uczestniczącymi 

w procesie budowy. Prace zakryte podlegają odbiorom w trakcie ich wykonywania. Całość 

prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.   Wykonawca po zakończeniu prac 

przedstawi odpowiednie dokumenty odbiorowe wraz z dokumentacją powykonawczą. 

Całość wykonać zgodnie z wymogami aktualnych norm i przepisów 

 

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW 

Teren objęty jest strefą „B” ochrony konserwatorskiej. Projekt został pozytywnie zaopiniowany 

przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków, delegatura w Bydgoszczy.  

 

13. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB 

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH 

TERENU GÓRNICZEGO 

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarem i terenem górniczym dla złóż wód 

leczniczych.  

 

14. INFORMACJĘ I  DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH 

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY 

I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI 

Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał postanowienie z dnia 

6.12.2017r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Eksploatacja terenu nie będzie powodować żadnych uciążliwości dla mieszkańców pobliskich 

budynków mieszkalnych ani powodować zmniejszenia ich wartości użytkowej, nie wiąże się z 

długotrwałym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziaływaniem związanym z emisją.  

 

15. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drogi. Projekt zmienia lokalizację 

istniejącego hydrantu. Zachowane zostały wymagane odległości hydrantu od obiektów 

chronionych. 

Projektowana ul. Ułańska spełnia wymagania stawiane drogom pożarowym. 

 
 

 

 

Opracowanie: 

Projektanci podpisani na stronie tytułowej 
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16. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W 
PROCESIE BUDOWY 

Zgodnie z art. 21a ust.1 Ustawy z dnia 27.07.2001. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 

(Dz.U. nr129 poz.1439) obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie  informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 

poz. 1126). 

 

Plan należy opracować z uwzględnieniem następujących aktów prawnych: 

 Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. 

nr169 poz. 1650) 

 Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu 

(paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano – montażowe sieci gazowych (Dz.U. 

nr 83 poz. 392). 

 Rozporządzenie MG z 17.09.1999. w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych (Dz.U. nr 80 poz 912) 

 Rozporządzenie MPiPS z dnia 14.03.2000. w sprawie bhp przy ręcznych pracach 

transportowych (Dz.U. nr 26 poz 313) 

 Rozporządzenie MG z 27.04.2000. w sprawie bhp przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40 

poz 470) 

 Rozporządzenie MG z 20.09.2001. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz 1263) 

 Rozporządzenie MI z 6.02.2003. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie MG z 30.10.2002. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w 

zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596) 

 

Ponadto w planie BiOZ należy uwzględnić uwagi dotyczące bezpieczeństwa pracy zawarte w 

niniejszym projekcie. W planie BiOZ poza wskazaniami wynikającymi z ogólnych i 

szczegółowych  przepisów BHP należy uwzględnić niżej omówione aspekty wynikające ze 

specyfiki projektowanego obiektu budowlanego. 

 
16.1 ORGANIZACJA, ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE ROBÓT 

Teren robót należy zabezpieczyć zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu zastępczego. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 

najmniej 1,5 m. Wykop należy ogrodzić taśmami biało-czerwonymi z tablicami o treści „Uwaga 

–wykopy” 

 

16.2 ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZOWANIA INWESTYCJI 

Zakres i kolejność robót: 

-  roboty przygotowawcze i pomiarowe,  

- roboty rozbiórkowe,     

- roboty ziemne,  

- roboty instalacyjne,   

- roboty nawierzchniowe,   

- montaż oznakowania pionowego i poziomego,  

- prace wykończeniowe i porządkowe  
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16.3 REALIZACJA ROBÓT – ZASADY OGÓLNE 

Objęte niniejszym projektem roboty winny być prowadzone w ścisłej zgodności z założeniami 

projektowymi, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami obowiązujących przepisów oraz 

warunków technicznych i prawnych. 

Wykorzystane w projekcie technologie, urządzenia oraz materiały winny posiadać 

odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Teren w rejonie projektowanych robót jest uzbrojony. Usytuowanie podziemnych przewodów 

podane jest na podkładzie mapowym w skali 1:500. 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy wykonać prace przygotowawcze 

polegające na: wytyczeniu trasy, usunięciu przeszkód terenowych, wykonaniu rozbiórek, 

oznakowaniu i zabezpieczeniu terenu robót, uściśleniu przebiegu tras uzbrojenia 

podziemnego z ewentualnym (wg wskazówek i pod nadzorem administratorów sieci) 

zabezpieczeniu rurami osłonowymi typu AROT, krzyżujących się z krawężnikami ulicznymi 

kabli elektrycznych i teletechnicznych. 

Ustala się jako bezwzględną zasadę, że roboty ziemne w miejscach zbliżeń do wszystkich 

sieci uzbrojenia terenu, będą wykonywane ręcznie, pod nadzorem służb, w których gestii 

znajduje się eksploatacja w/w przewodów. O zamiarze rozpoczęcia robót, służby te winny być 

przez wykonawcę powiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Szczegółowe wymagania dotyczące technologii prowadzenia robót, jakości stosowanych 

materiałów i sprzętu oraz kryteriów ich użycia do produkcji, jak również zakresu i 

częstotliwości prowadzenia niezbędnych procedur kontrolnych oraz trybu sprawowania 

nadzoru technicznego, zawarte są w Specyfikacjach Technicznych (ST), stanowiących 

podstawowy dokument, normujący zasady postępowania w tym zakresie.  

 

16.4 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH, SKALA I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I 

CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Roboty rozbiórkowe: 

- ryzyko uderzania odpryskiem przy pracy młotów pneumatycznych i pił,  

- ryzyko potrącenia sprzętem zmechanizowanym i transportowym,  

- ryzyko przygniecenia dużymi elementami podlegającymi rozbiórce – słupy, belki itp.,  

 

Roboty ziemne: 

- ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym np. 

potrącenie łyżką koparki pracownika bądź osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia,  

- wibracja – zagęszczanie gruntu, 

- ryzyko poślizgnięcia się na tym samym poziomie – namoknięty grunt, mokre płyty ze sklejki, 

lód i śnieg, 

- ryzyko wpadnięcia do wykopu.   

 

Roboty betoniarskie : 

- zachlapanie oczu, 

- uderzenie przez przemieszczane przedmioty – montaż deskowania  

- wymuszona pozycja ciała – trudno dostępne miejsca w trakcie wykonywania i rozbierania 

deskowań, 

- uderzenie o nieruchome przedmioty – deskowanie  

- kontakt z przedmiotami szorstkimi – miejsce składowania tarcicy 

 

Roboty budowlano-montażowe: 

- najechanie, potrącenie przez środki transportu – drogi główne i transportowe na placu 

budowy, 
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- przysypanie podczas rozładunku materiałów sypkich,  

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej), 

- skaleczenia przy pracy pił do cięcia kostki brukowej i krawężników 

- uderzenie lub przygniecenie ciężkimi elementami prefabrykowanymi – latarnie, elementy 

ogrodzenia, rury, kręgi studni, palety z drobnymi elementami prefabrykowanymi, 

- ryzyko oparzenia – rozkładanie gorących mas bitumicznych, inne rozgrzane elementy 

maszyn budowlanych. 

 

Inne zagrożenia  

- kontakt z przedmiotami ostrymi – teren budowy oraz składowiska materiałów 

- kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – miejsce obsługi pilarek oraz elektronarzędzi, 

- obrażenie wskutek zimna – otwarta przestrzeń  placu budowy, 

- obrażenie wskutek gorąca, niebezpieczeństwo udaru słonecznego – otwarta przestrzeń 

placu budowy 

- porażenie prądem elektrycznym – plac budowy w miejscach wykonywania robót 

spawalniczych, energetycznych, obsługi pilarek i elektronarzędzi, 

- zaprószenie oczu – obsługa pilarki, szlifowanie, cięcie 

- rozerwanie się tarczy – przy obsłudze szlifierki, 

- pole elektromagnetyczne – monitory ekranowe, 

- mgły olejów, emulsji, farb i paliw – np. podczas tankowania pojazdów,  

- potracenie przez samochody w związku z prowadzeniem robót w bezpośrednim 

sąsiedztwie czynnych dróg publicznych,  

 

16.5 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Materiały składowane powinny być tylko w pomieszczeniach magazynowych lub na placu 

budowy w miejscach wyznaczonych do tego celu i w sposób właściwy dla danego 

asortymentu materiałów (zgodnie z ogólnymi zasadami i wytycznymi producenta).  

Za właściwy uznaje się taki sposób składowania, który zabezpiecza przed przewróceniem, 

zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów, oraz zabezpiecza materiały przed 

zniszczeniem. Niedopuszczalne jest opieranie składowanych materiałów o ogrodzenia, ściany 

budynków, słupy linii napowietrznych, drzewa itp. 

Przy składowaniu materiałów stosować następujące odległości: 0,75 m od ogrodzeń i 

zabudowań, 5,0 m od stanowisk pracy. Pomiędzy składowanymi stosami materiałów 

zachować przejście o szer. min. 1,0 m. 

 

16.6 ZABEZPIECZANIE STANOWISK PRACY 

W obrębie terenu wykonywanych robót miejsca niebezpieczne powinny być ogrodzone i 

oznakowane. Powinien być uniemożliwiony wstęp na teren budowy osób trzecich.  

Ściany wykopów powinny być zabezpieczone przed osunięciem przez zastosowanie obudów. 

Ziemia z wykopów powinna być odwożona na odkład i ponownie przywożona do zasypywania 

wykopów. Piasek przeznaczony do obsypywania rur powinien być składowany wzdłuż wykopu 

w odległości min. 1,0 m od jego krawędzi. Wzdłuż wykopu również w odległości 1,0 m od jego 

krawędzi mogą być rozkładane rury przeznaczone do montażu. 

Pracownicy w wykopie powinni być asekurowani przez pracownika na zewnątrz wykopu dla 

natychmiastowej reakcji w razie wypadku. 
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16.7 WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZESTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

Kierownictwo poszczególnych robot należy powierzyć inżynierom, technikom i majstrom 

posiadającym praktykę w zakresie poszczególnych robót oraz odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia budowlane. 

Kadra techniczna obowiązana jest do dokładnego zapoznania się z dokumentacją techniczną 

budowy. 

Pracownicy muszą być zapoznani przez kierownika budowy lub upoważnionego przez niego 

pracownika nadzorującego dane roboty, z obowiązującymi na budowie zasadami związanymi 

z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy oraz 

ogólnymi zasadami obowiązującymi na całym terenie budowy. Pracownicy muszą być przed 

rozpoczęciem pracy powiadomieni o mogących wystąpić w czasie pracy zagrożeniach, 

konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, sposobach zapobiegania wypadkom 

oraz procedurami postępowania w razie wystąpienia zagrożenia. 

Przy wykonywaniu poszczególnych robót mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy 

przeszkoleni teoretycznie i praktycznie. 

Pracownicy przystępujący do pracy winni: 

 posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające pracownika do danego rodzaju 

robót, które będą wykonywać, 

 przejść odpowiednie przeszkolenie BHP w zależności od rodzaju wykonywanych prac 

oraz obowiązujących przepisów p.poż., 

 posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obsługi sprzętu i maszyn; 

 stosować przydzielone im środki ochrony indywidualnej. 

 Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny być potwierdzone pisemnie przed 

dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dołączone do akt budowy. 
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