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D.01.03.06.01 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru Robót związanych z budową, przebudową i likwidacją istniejących sieci gazowych, w ramach 
realizacji zadania: Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w 
Świnoujściu – etap I, Część I. Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1, 
związanych z budową, przebudową i likwidacją istniejących sieci gazowych w lokalizacjach zgodnych 
z Dokumentacją Projektową oraz warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci. Zakres 
stosowania dotyczy wykonania przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia kolidujących z 
projektowanym układem drogowym, wg kilometrażu referencyjnego: 

- Kolizja G-1 - przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia – PE100 dn180 w km 0+037 

- Kolizja G-2 - przebudowa przyłącza gazowego – PE100 dn32 w km 0+048 

- Kolizja G-3 - przebudowa przyłącza gazowego – PE100 dn32 w km 0+073 
- Kolizja G-4 - przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia – PE100 dn125 w km 0+485 

Zakres stosowania nin. Specyfikacji dot. wykonania przebudowy linii gazowych zarówno w gruntach 
nienawodnionych jak i nawodnionych, w środowisku słabo i silnie agresywnym (po odpowiednim 
zabezpieczeniu elementów betonowych i stalowych). 

 

Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie przebudowy gazociągów i uzgodnienie z 

miejscowym Zakładem Gazowniczym PSG. 
- zakupienie i dostarczenie zatwierdzonych materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z 

zabezpieczeniem przed kradzieżą, 
- wytyczenie trasy gazociągów i obsługa geodezyjna inwestycji, 
- wykonanie wykopów kontrolnych, 
- wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych, 
- zabudowa rur osłonowych, zabudowa płóz dystansowych, ilości zgodne z dokumentacja 

projektową, 
- ułożenie gazociągów średniego ciśnienia z rur PE z kształtkami w gotowym wykopie, rura w 

sztangach, ilości zgodnie z dokumentacja projektową, 
- montaż wszystkich elementów (kolana, łuki, zasuwy odcinające, mufy) rurociągów zgodnie z 

Dokumentacją Projektową 
- wykonanie wcinek do istniejących gazociągów i przełączenie gazociągów, 
- zapewnienie nadzoru oraz odbiorów ze stronu gestorów sieci; 
- odcięcie i demontaż istniejących gazociągów, 
- wykonanie próby szczelności i wytrzymałości przełożonych gazociągów, 
- badanie złączy zgrzewanych, 
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej rur, 
- ułożenie taśmy otrzegającej koloru żółtego z wkłądką metalową; 
- oznakowanie trasy gazociągów i armatury za pomocą tabliczek i słupków znacznikowych, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopów piaskiem i gruntem rodzimym,  
- montaż skrzynek do zasuw; 
- demontaż nieczynnych gazociągów i zaślepienie końców rur, w lokalizacjach zgodnych z 

Dokumentacją Projektową, 
- demontaż pozostałych po przebudowie gazociągu, starych tabliczek i skrzynek zasuw, 
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- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń, 
- wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z istn. 

uzbrojeniem. 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie; 
- załadunek nadmiaru gruntu z wykopów i odwóz; 
- zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych według wymagań ich 

gestorów; 
- w przypadku rozbieżności lokalizacyjnych, średnic, dokonywanie zmian na etapie realizacji 

robót zgodnie z literą i w myśl Prawa Budowlanego, korzystnych dla gestora sieci, które 
polepszą przyszłą eksploatację, a równocześnie będą zgodne z Kontraktem oraz zasadami 
współczesnej wiedzywykonanie dokumentacji powykonawczej i naniesienie do zasobów 
geodezyjnych; 

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą Specyfikacją, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową; 

 
oraz wykonania rur ochronnych: 

- zakup, transport i dostarczenie materiałów; 
- wykonanie przewiertu lub ułożenie rury osłonowej/przepustowej; 
- montaż płóz na rurze przewodowej; 
- montaż płóz na rurze osłonowej; 
- montaż rur osłonowych z przeciągnięciem rury przewodowej; 
- montaż rur przepustowej z przeciągnięciem rury osłonowej; 
- uszczelnienie końców rur i montaż manszet i rurek sygnalizacyjnych; 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
oraz wykonania demontażu : 
- Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zlikwiduje w liniach rozgraniczających istniejące rurociągi 
wraz z armaturą i komorami wyłączone z eksploatacji. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” p.1.4. 

Przewód gazowy – gazociąg - Rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczonymi do dostarczenia gazu 
odbiorcom. 
Sieć gazowa - gazociągi wysokiego, podwyższonego średniego, średniego i niskiego ciśnienia  
ułożone w ziemi i nad ziemią, służące do przesyłania i rozdziału paliw gazowych, wraz z 
przynależnymi stacjami gazowymi wszystkich ciśnień i konstrukcji.  
Gazociąg średniego ciśnienia - rurociąg prowadzący gaz o maksymalnym ciśnieniu roboczym od 10 
kPa do 0,5 MPa włącznie.  
Gazociąg niskiego ciśnienia - rurociąg prowadzący gaz o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 10 
kPa włącznie.  
Przyłącze gazowe - odcinek gazociągu od kurka głównego umieszczonego przed reduktorem 
domowym lub licznikiem gazowym do zasuwy zainstalowanej na gazociągu, a w razie braku zasuwy, 
do odgałęzienia na gazociągu. 
Ciśnienie - nadciśnienie gazu wewnątrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.  
Ciśnienie robocze (OP) - nadciśnienie gazu lub cieczy występuje w urządzeniach i instalacjach 
technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych. 
Maksymalne ciśnienie przypadkowe (MIP) - maksymalne ciśnienie, na jakie sieć gazowa może być 
narażona w ciągu krótkiego okresu czasu, ograniczone przez urządzenia zabezpieczające.  
Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) - maksymalne ciśnienie, przy którym sieć gazowa może 
pracować w sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych (noramalne warunki robocze 
oznaczają brak zakłóceń w urządzeniach i przepływie paliwa gazowego).  
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Ciśnienie próbne - najwyższe nadciśnienie gazu lub cieczy występujące w urządzeniach i 
instalacjach technologicznych podczas przeprowadzania próby ciśnieniowej.  
Ciśnienie próby wytrzymałości - ciśnienie próbne występujące podczas przeprowadzania próby 
ciśnieniowej w celu sprawdzenia wytrzymałości. 
Próba wytrzymałości - próba ciśnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy dana sieć 
gazowa spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej. 
Próba szczelności - próba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sieć gazowa spełnia 
wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego. 
Skrzyżowanie - miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub 
terenowymi, takimi jak droga, linia kolejowa, kanał, grobla, uzbrojenie podziemne. 
Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny nie będący częścią gazociągu, służący do 
zabezpieczenia gazociągu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz służący do 
odprowadzania na bezpieczną odległość ewentualnych przecieków gazu spowodowanych drobnymi 
nieszczelnościami gazociągu lub jego uszkodzeniem. 
Rura osłonowa - rura o średnicy większej od gazociągu, usytuowana w przybliżeniu współosiowo z 
gazociągiem, służącą do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzania przecieków gazu 
poza przeszkodą terenową. 
Rura przepustowa - rura, której głównym zadaniem jest umożliwienie przekroczenia rurą 
przewodową jezdni lub innych przeszkód terenowych z zastosowaniem metody bezwykopowej. 
Swoistym rodzajem rur przepustowych są istniejące rury gazowe wykorzystywane dla rur 
przewodowych (gazociągów PE) w technologiach reliningowych; 
Strefa kontrolowana - strefa, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, wyznaczona na 
okres eksploatacji dla gazociągów układanych w ziemi i nad ziemią. 
Odległość podstawowa - dopuszczalna odległość gazociągu od przeszkody terenowej, bez 
specjalnych zabezpieczeń gazociągu. 
Kąt skrzyżowania - kąt ostry mierzony w płaszczyźnie poziomej między osią gazociągu i osią drogi 
lub toru w punkcie ich przecięcia. 
Głębokość ułożenia gazociągu - odległość pionowa od górnej tworzącej gazociągu lub rury 
osłonowej albo przepustowej do poziomu terenu.  
Odległość pionowa od przeszkody terenowej - odległość pionowa między zewnętrzną 
powierzchnią gazociągu a przeszkodą terenową.  
Kształtki - elementy gazociągu nie będące prostymi odcinkami rur, służące do zmiany kierunku trasy 
gazociągu (łuki, kolana), rozdziału strumienia gazu (trójniki, czwórniki i.t.p.) lub zmiany średnicy 
gazociągu (zwężki).  
Łuk gazociągu - odcinek gazociągu, na którym następuje łagodna zmiana kierunku jego osi w 
dowolnej płaszczyźnie (poziomej, pionowej lub skośnej). 
Łuk gięty kołowy - łuk wykonany przez zgięcie rury gazociągu wg łuku koła, określony promieniem i 
kątem łuku. 
Łuk gięty łamany - łuk wykonany przez wielokrotne zgięcie rury gazociągu wg łuku koła, określonym 
długością segmentu, kątem łuku i kątem segmentu. 
Załamanie gazociągu - punkt gazociągu, w którym następuje nagła zmiana kierunku jego osi w 
dowolnej płaszczyźnie, (poziomej, pionowej lub skośnej) i pod kątem załamania, 
Armatura - osprzęt wbudowany w gazociąg służący do zamykania lub otwierania przepływu gazu 
(zasuwy, zawory, kurki), do odwodnienia gazociągu (odwadniacze) lub do zmiany długości gazociągu 
w celu kompensacji odkształceń terenu albo ułatwienia montażu armatury mającej połączenia 
kołnierzowe (kompensatory deformacyjne i montażowe). 
Przewód lokalizacyjny - przewód umożliwiający zlokalizowanie gazociągu podziemnego w terenie 
bez wykonywania przekopów kontrolnych  
Punkt pomiarów elektrycznych - punkt umożliwiający dokonywanie pomiaru potencjału 
elektrycznego gazociągu wobec gruntu, pomiarów różnicy potencjałów między gazociągiem, a 
szynami trakcji elektrycznej pomiarów natężenia prądu w gazociągu oraz innych pomiarów 
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elektrycznych koniecznych w związku z projektowaniem lub eksploatacją czynnej ochrony 
antykorozyjnej. 
Słupki - słupki betonowe wkopywane w ziemię, na których umieszcza się tablice informacyjne i 
wskaźniki służące do oznakowania gazociągów. 
Płyty fundamentowe - płyty betonowe służące do przenoszenia na grunt sił skupionych wywołanych 
ciężarem armatury wbudowanej w gazociągi ułożone w ziemi. 
Rura wydmuchowa, sączek węchowy - rura służąca do odprowadzania przecieków gazu z rury 
ochronnej na zewnątrz ponad teren. 
Spajalność - przydatność metalu o danej wrażliwości na spajanie do utworzenia w określonych 
warunkach spajania, złącza metaliczne ciągłego o wymaganej użyteczności. Spajanie obejmuje: 
spawanie, zgrzewanie i lutowanie. 
Wrażliwość na spajanie - reakcja metalu na procesy wywołane określonymi warunkami spajania.  
Warunki spajania - zespół czynników technologicznych i konstrukcyjnych oddziaływających na 
spajane złącze w czasie jego wykonania. 
Użyteczność - zespół własności złącza określających możliwości jego wykorzystania w danych 
warunkach pracy.  
Spawanie - metoda spajania, w której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu. 
Spawalność - własności materiału określające jego podatność do łączenia za pomocą spawania, 
zapewniające uzyskanie połączeń o ustalonych wymaganiach eksploatacyjnych. 
Materiał rodzimy - materiał z którego wykonany jest przedmiot poddany procesowi spajania. 
Spoiwo - materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny. 
Spoina - część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego podczas spawania 
t.j. ze stopionego materiału rodzimego i spoiwa. 
Złącze spawane - połączenie dwu lub więcej części wykonane za pomocą spawania. 
Spawanie gazowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy.  
Spawanie łukowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny. 
Spawanie ręczne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i 
przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie.  
Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną, wykonaną w 
warunkach spawania montażowego. 
Spoina sczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych w położeniu 
odpowiednim dla spawania. 
Spoina ciągła - spoina ułożona na całej długości złącza. 
Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, 
niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia.  
Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 
Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o fizycznej 
ciągłości. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi  
i określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. „ Wymagania Ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inżyniera.  
 
Ogólne wymagania istotne z punktu widzenia: 
- organizacji robót budowlanych; 
- zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
- ochrony środowiska; 
- warunków bezpieczeństwa pracy; 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
- warunków organizacji ruchu; 
- zabezpieczenia chodników i jezdni, 
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Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.5.  

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę bezpośrednio  
u Wytwórcy. 
Wszystkie materiały zakupione przez Wykonawcę powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem 
budowlanym. 
Wszystkie materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy PN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub Deklaracji Zgodności, powinny być zaopatrzone przez producenta  
w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami dokumenty dopuszczające 
do zastosowania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Inżynierowi przed sprowadzeniem 
materiałów na plac budowy. Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie 
odpowiadające wymogom określonym w dokumentach dopuszczających do zastosowania, nie mogą 
być wbudowane i powinny zostać usunięte z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.  

2.2 Odbiór materiałów na budowie 

Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami ważne dokumenty 
dopuszczające Wyrób do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przedłoży je do 
akceptacji Inżynierowi przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy co najmniej na trzy tygodnie 
przed zaplanowanym wykorzystaniem. 
Materiały takie jak rury PE, PEHD, zasuwy, kształtki itp. należy dostarczyć na budowę ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.  
Rury powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu typu E (dawny Gz-50) dla 
odpowiednich ciśnień wydane przez IGNiG w Krakowie, a każda partia rur i kształtek zaświadczenie 
producenta (dostawcy) stwierdzające zgodność wykonania z wymogami PN lub świadectwa IGNiG. 
Elementy gazociągu powinny posiadać oznaczenie znakiem „B" (zgodnie z MP 22/97) lub „CE”. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku 
stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych 
robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez 
Inżyniera. 
Realizacja sieci gazowej z polietylenu może odbywać się z tylko z rur i kształtek dopuszczonych do 
stosowania przez administratora sieci – miejscowy Zakład Gazowniczy PSG. 
Rury z polietylenu winny posiadać oznakowanie: 
- nazwę producenta, 
- średnicę zewnętrzna x grubość ścianki, 
- numer normy, rodzaj polietylenu, 
- słowo GAZ i PN. 

Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom 
określonym w dokumentach dopuszczających do zastosowania, nie mogą być wbudowane  
i powinny zostać usunięte z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy. 

2.3 Składowanie materiałów na budowie 

Materiały takie jak: rury PE, kształtki polietylenowe składowane na placu budowy powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
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Rury i kształtki powinny być układane na równym podłożu, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 
1.0m. Miejsce składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie mniejszej niż 2m 
od jakiegokolwiek źródła ciepła. Składowanie materiału w temperaturze ponad +5 o C pozwala na 
obróbkę mechaniczną natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach należy składować 
w położeniu poziomym na równym podłożu lub gęsto ułożonych podkładach z desek związane w 
wiązki wg asortymentu na wysokość nie przekraczającą 1.5m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się 
dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 

Kształtki należy przechowywać  w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze do 30C. Wszystkie 
drobne elementy jak uszczelki, materiały izolacyjne, taśmy i przewody lokalizacyjne, skrzynki uliczne, 
korki itp. należy składować w pomieszczeniach zamkniętych Zaleca się sposób składowania 
materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. Sposób składowania i 
przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed 
uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości technicznych. 

2.4 Deskowanie 

Do szalowania wykopów projektuje się zastosowanie obudów płytowych standardowych. Ponadto 
deski i bale iglaste III klasy. 

2.5 Materiały stosowane przy wykonaniu sieci gazowej 

2.5.1 Rury przewodowe 

Sieć średniego ciśnienia należy wykonać z rur do gazu polietylenowych, PE100 SDR17,6 PN6, 
przyłącza gazowe wykonać PE100 SDR11 RC typ 2 na ciśnienie 1,0 MPa - zgodne z normą PN-EN-
1555 lub równoważne i warunkami zawartymi w PAS 1075 posiadających certyfikat uprawniający do 
oznaczenia znakiem bezpieczeństwa i krajową deklarację właściwości użytkowych. Własności 
materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych powinny być potwierdzone w dokumentach 
kontroli, świadectwie odbioru 3.1 

- rury PE100 SDR17,6 PN6 
- dn180x10,3 mm, 
- dn125x7,1 mm, 
 

- rury PE100 SDR11 RC typ 2 
- dn32x3,0 mm, 
 

2.5.2 Rury osłonowe 

Rury osłonowe należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie 
i odpornych na działanie czynników agresywnych. 

Jako rury osłonowe na projektowanych gazociągach należy zastosować rury ciśnieniowe wykonane z 
rur PE100 SDR17,6 RC w jednolitym kolorze pomarańczowym - zgodne z normą PN-EN-1555 lub 
równoważne o średnicach: 

- dn315x17,9 mm, 

- dn200x11,4 mm, 

- dn90x5,4 mm, 

 

W miejscach przekroczeń korpusu ul. Barlickiego rury przewodowe należy prowadzić w rurze 
osłonowej na płozach z tworzywa sztucznego. Końce rur należy uszczelnić manszetami 
uszczelniającymi. 
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2.5.3 Tymczasowe bypassy 

W trakcie przebudowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn180 oraz dn125 ułożonego wzdłuż ul 
Barlickiego należy zapewnić ciągłość przepływu paliwa gazowego z pomocą tymczasowych 
bypassów. 

Tymczasowy bypass dla gazociągu dn180 PE należy wykonać z rur 125 PE o długości około 20m, 
włączonych bezpośrednio do istniejącego gazociągu dn180 PE i z rur dn90 PE o długości około 18m  
włączonych do istniejącego gazociągu dn125 PE. Włączenia bypassa do istniejących rurociągów 
odbędzie się poprzez obejmę siodłową elektrooporową. Na istniejącej sieci gazowej zlokalizowany jest 
zespół zaporowo-upustowy, który posłuży do zatrzymania przepływu oraz odpowietrzenia 
i odgazowania rurociągu. 

Tymczasowy bypass dla gazociągu dn125 PE należy wykonać z rur 63 PE o długości około 22m 
włączonych bezpośrednio do istniejącego gazociągu dn125 PE. Włączenia bypassa do istniejących 
rurociągów odbędzie się poprzez trójnik siodłowy elektrooporowy – fiting dla rurociągu PE dn125 do 
nawiercenia rurociągu i podłączenia urządzenia do zatrzymania przepływu gazu i podłączenia by-
passu – STOP-SYSTEM. 

2.6 Piasek na podsypki i podłoże 

Do wszystkich podsypek oraz zasypek w bezpośrednim sąsiedztwie przewodu należy stosować 
niespoiste grunty budowlane klasyfikowane wg normy PN-B-02481 lub równoważne o zawartości 
pyłów do 7 %, lub piasek spełniający wymagania PN-EN 13242 lub równoważne tj. kategoria 
uziarnienia GF85, zawartość pyłów kategoria nie wyższa niż f7. Podczas wykonywania wykopów w 
gruntach spoistych należy unikać nieuzasadnionego wbudowywania w wykop gruntów niespoistych, 
tak aby ograniczyć ryzyko penetracji wody  
Rodzaj materiału użytego do wypełnienia wykopu po wykonaniu pierwszej warstwy zasypki  
z materiału jw., uzależniony jest od lokalizacji robót. Dla robót wykonywanych poza korpusem 
drogowym zasypkę wykonuje się z gruntu rodzimego. Dla pozostałych lokalizacji stosuje się grunt 
nasypowy o cechach zgodnych ze STWiORB D.02.03.01. 

2.7 Materiał z demontażu i rozbiórki 

Materiał z demontażu i rozbiórki jest własnością Użytkownika i należy go odwieźć na składowisko 
Użytkownika na odległość określoną w Dokumentacji Projektowej zgodnie z wytycznymi miejscowego 
Zakładu Gazowniczego PSG. 

2.8 Inne materiały 

Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy 
powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą 
właściwości technicznych.  
W okresie składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. 

2.9 Źródła materiałów 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem 
Robót. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Robót z użyciem tych materiałów, Wykonawca 
powinien dostarczyć Inżynierowi Kontraktu ważne dokumenty dopuszczające Wyrób do robót 
budowlanych na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z 
zapisami STWiORB DM.00.00.00.00, wyniki badań i reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki 
badań laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawcę powinny dotyczyć wszystkich właściwości 
określonych w p.2. Materiały, które nie spełnią wymagań określonych w p.2 nie zostaną 
zaaprobowane przez Inżyniera. 
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3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy przedstawioną w PZJ i zatwierdzoną przez 
Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego  użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

3.3 Sprzęt do robót ziemnych i przygotowawczych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót przy budowie i przebudowie sieci gazowej, powinien 
wykazać się  możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:  
- piłę do cięcia asfaltu, 
- piłę mechaniczną do cięcia, 
- wciągarka mechaniczna i ręczna, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- samochód skrzyniowy, dostawczy, samowyładowczy, 
- koparki, spycharki, 
- sprężarka powietrzna spalinowa  
- zagęszczarka wibracyjna, sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki), 
- pompy spalinowa, głębinowa. 
- drewno / deski i kantówki/ lub kręgi stalowe do szalowania wykopów 
- narzędzia ręczne do robót ziemnych / łopaty, kilofy, łomy/ 
- przyrządy i sprzęt jak teodolit, niwelator, poziomice, tyczki, szpilki, kołki traserskie, pion itp. 
W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie. 

3.4 Sprzęt do robót montażowych 

- wciągarkę ręczną łańcuchową,  
- wciągarka mechaniczna 
- podnośnik śrubowy lub korbowy 
- dźwig,  żuraw samochodowy 
- samochód skrzyniowy do 5t, 
- przyczepa dłużycowa 
- urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 
- prościarka do rur, 
- sprężarka, 
- agregat prądotwórczy, 
- obcinarka do rur. 
- spawarki elektryczne, 
- zgrzewarki doczołowe z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu, 
- zgrzewarki do połączeń elektrooporowych, 
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- urządzenia pomocnicze do zgrzewania tj. Kalibratory, obcinarki itp. 
- sprzęt do pomiaru długości przymiary, suwmiarki, taśmy, 
- narzędzia jak: młotki, przecinaki, przebijaki, pilniki, piłka do metalu, wiertarka, wiertła, 
- namioty osłonowe i dmuchawy grzewcze.  
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  oraz 
warunków wykonywania robót. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 
Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. 

4.2 Transport rur przewodowych, ochronnych. 

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Rury można przewozić 
dowolnymi środkami. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania transportu 
wyłącznie w pozycji poziomej. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i 
zabezpieczone przed przesunięciem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie 
transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. 

W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym należy przestrzegać przepisów o ładowaniu 
i wyładowaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic 
wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać a szczególną 
ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00 C i 
niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

4.3 Transport gruntu pochodzącego z wykopu 

Transport odspojonego gruntu może być wykonywany dowolnymi środkami zaakceptowanymi przez 
Inżyniera Kontraktu. Zaleca się transport samochodami samowyładowczymi o dużej ładowności. 

Odspojony grunt należy równomiernie umieścić na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesunięciem i bezzwłocznie przetransportować na miejsce przeznaczenia. 

W przypadku przygotowania odkładów gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych 
wykopów, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

- w gruntach przepuszczalnych – nie mniej niż 3,0m, 

- w gruntach nieprzepuszczalnych – nie mniej niż 5,0m. 

Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie hamował dowozu materiału na budowę i 
powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów. Wyboru środków 
transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 

- ilości mas ziemnych, 

- odległości transportu, 

- szybkości i pojemności środków transportowych, 

- ukształtowania terenu, 

- wydajności maszyn odsypujących grunt, 

- pory roku i warunków atmosferycznych, 

- organizacji robót. 
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4.4 Transport materiałów do zasypek 

Materiał do zasypek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je równomiernie 
umieścić na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz 
zapewnić ochronę przed warunkami atmosferycznymi. 

4.5 Transport kruszywa 

Transport kruszywa może odbywać się dowolnym środkiem z zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.6 Transport drewna konstrukcyjnego i szalunków 

Materiały te mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po wcześniejszymi ich 
zabezpieczeniu przed spadaniem lub przesunięcia.  

Materiały muszą zostać przewiezione w stanie nieuszkodzonym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na 
Terenie Budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany montaż 
wszystkich elementów stanowiących przebudowę gazociągów w lokalizacjach zgodnych z 
Dokumentacją Projektową. Harmonogram będzie uaktualniany na każde żądanie Inżyniera. 
Wykonawca przewidzi w swoim harmonogramie rezerwę czasową z tytułu uwarunkowań czasowych 
realizacji robót wynikających z Decyzji Środowiskowych Uwarunkowań oraz robót związanych z 
przebudową urządzeń obcych lub innych przyczyn, których nie można było przewidzieć za etapie 
sporządzania Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do 
zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia zgodności z mapą do celów 
projektowych. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania 
istniejących sieci w innym miejscu niż wskazano na mapie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
o tym fakcie Inżyniera. Inżynier powinien określić, wspólnie z Wykonawcą, zakres robót niezbędnych 
do wykonania przy usunięciu wymienionej kolizji, łącznie z ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem 
inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbędny zakres robót. Wszelkie prace wynikłe z tego tytułu będą 
ujęte przez Wykonawcę w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

Należy na bieżąco współpracować z odpowiednimi służbami eksploatacyjnymi, a wszelkie roboty 
demontażowe prowadzić pod ich nadzorem oraz zgodnie z ich wytycznymi. 

Przed przystąpieniem do robót w miejscach włączeń do istniejącej sieci oraz w miejscach kolizji 
z istniejącą infrastrukturą techniczną wykonać przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca 
i głębokości posadowienia istniejących sieci, ustalenia stanu rzeczowego. Przekopy kontrolne należy 
wykonać pod nadzorem Właścicieli sieci. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje szczegółowy sposób odwodnienia wykopów na czas 
budowy / przebudowy sieci gazowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 
Robót. Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania robót.  

Proponuje się przyjęcie metod odwadniania zgodnie wg. PN-EN 1610:2002 lub równoważne.  
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5.2 Roboty gazo-niebezpieczne 

Roboty gazo-niebezpieczne powinny być nadzorowane przez osobę posiadającą kwalifikacje dozoru 
urządzeń energetycznych gazowych i wykonane przez uprawnione przedsiębiorstwa gazownicze. 

Roboty gazo-niebezpieczne i niebezpieczne powinny być wykonywane, co najmniej przez dwie osoby. 

5.3 Roboty przygotowawcze -Trasowanie 

Przed rozpoczęciem robót konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementów sieci. Projektowana trasa 
winna być trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków, 
kołków krawędziowych. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilości 
zabudować repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy wykonać przekopy kontrolne w miejscu 
występowania elementów uzbrojenia podziemnego celem ustalenia dokładnej ich lokalizacji oraz 
posadowienia. Istniejące przewody zdemontować w miejscach gdzie kolidować będą 
z projektowanymi. Po wykonaniu nowego odcinka sieci gazociągowej należy przełączyć zasilanie, 
a stare odcinki rur zdemontować i wywieźć w miejsce składowania Wykonawcy lub wskazane przez 
eksploatatora sieci.  

5.4 Roboty ziemne 

Wykopy pod sieć gazową 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu i wszystkich 
użytkowników urządzeń podziemnych występujących w tym rejonie. Roboty ziemne należy 
wykonywać zgodnie z PN-EN805:2002, PN-B-10736:1999 lub równoważne, a w szczególności 
zgodnie z wymaganiami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. 

Wykopy należy wykonać ze spadkami podanymi na profilu podłużnym. 

W miejscach gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem mechanicznym. 
W miejscach występowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy należy 
wykonywać ręcznie 

Podczas prowadzenia robót ziemnych obowiązują wszystkie zapisy STWiORB D.02.01.01 oraz 
D.02.03.01, w tym dotyczące umocnienia i odwodnienia wykopów. Nadmiar gruntu z wykopu powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce uzgodnione z Inżynierem. 

Ponadto należy przestrzegać następujących zasad: 

- roboty ziemne prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów (w miarę 
możliwości),  

- wykopy należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu, 

- wykopy wykonywać na odcinkach umożliwiających szybkie ułożenie gazociągu i jego 
obsypanie, 

- należy chronić wykopy przed dopływem wód gruntowych a wody opadowe i 
przypadkowe odprowadzać na bieżąco. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy: 

- wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi 

- w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym, 

- w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami. 

Wykopy należy skuteczne zabezpieczyć i oznakować. 

Wykopy o głębokości większej niż 1,0 m należy zabezpieczyć balami drewnianymi lub elementami 
profilowanymi z blach stalowych zgodnie Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować 
z zastosowaniem rozpór. 

Wykopy o głębokości od 1,0 m do 2,0 m można wykonywać bez umocnień, jeżeli pozwalają na to 
wyniki badań gruntu i dokumentacja geotechniczna. 
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Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. 

Stosowanie ażurowego zabezpieczenia ścian w okresie zimowym jest zabronione. 

Do wykopu, którego głębokość wynosi więcej niż 1,0 m należy wykonać wejście (zejście). Odległość 
pomiędzy poszczególnymi wejściami do wykopu nie powinna być większa niż 20 m. 

Dopuszczalne głębokości wykopów w danych gruntach określa się wg PN-74/B-02480 lub 
równoważne. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy 
prowadzić w miarę jego głębienia. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia prac w suchym wykopie. W przypadku 
napotkania wód gruntowych technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca robót 
budowlanych. 

Układanie i montaż gazociągu w tak przygotowanym wykopie należy prowadzić w taki sposób, aby nie 
spowodować zanieczyszczenia wnętrza oraz uszkodzenia rury. 

5.5 Przygotowanie podłoża 

Sieć gazową należy układać w przygotowanym wykopie na podłożu wzmocnionym tj. podsypce 
piaskowej grubości 20 cm, zagęszczonej do Is≥0,97, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Piasek należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia wg 
D.02.03.01 w zależności od kategorii ruchu na danej drodze. Wskaźnik zagęszczenia podłoża zgodnie 
z BN-77/8931-12 lub równoważne powinien wynosić poza pasem drogowym nie mniej niż 0,95. 
Badanie wskaźnika zagęszczenia Is należy wykonać  z częstotliwością 2 badania na długości100 m.  

W gruntach piaszczystych kontrolę zagęszczenia można przeprowadzić metodą sondowania. 

Dopuszcza się badanie zagęszczenia płytą dynamiczną, za wyjątkiem warstw w konstrukcji drogi 

Wymagania dla Is≥0,95 – Evd ≥ 20 

Wymagania dla Is≥0,97 – Evd ≥ 25 

Wymagania dla Is≥1,00 – Evd ≥ 35 

Dopuszcza się wykonanie korelacji z płytą dynamiczną. Po zatwierdzeniu korelacji przez Inżyniera 
badanie płytą dynamiczną będzie można stosować zamiennie z badaniem zagęszczenia.  

Jako badanie alternatywne do w/w dopuszcza się zastosowania sondy dynamicznej lekkiej wg PN-B 
04452 lub równoważne. 

5.6 Odwodnienie wykopu 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonawca we własnym zakresie opracuje szczegółowy sposób 
odwodnienia wykopów na czas budowy / przebudowy sieci gazowej, zapewniający bezpieczeństwo 
pracy i ochronę wykonywanych robót. Zakres robót odwadniających należy dostosować do 
rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót.  

Proponuje się przyjęcie metod odwadniania zgodnie wg. PN-EN 1610:2015 lub równoważne poprzez 
pompowanie miejscowe lub liniowe(igłofiltry).  

5.7 Mostki przejściowe nad wykopem 

Dla umożliwienia komunikacji pieszych w trakcie robót należy nad wykopem ustawić tymczasowe 
mostki-kładki. Wszelkie wymagania szczegółowe wg rozporządzenia Ministra Przemysłu i Materiałów 
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93). 
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5.8 Roboty montażowe 

5.8.1 Warunki ogólne 

Przewody należy układać ze spadkiem podanym z Dokumentacji Projektowej. Głębokość ułożenia 
odcinków gazociągu w ziemi powinna być taka, aby grubość warstwy ziemi ponad górną tworzącą 
przewodu rurowego wynosiła min. 1,0 m. 

Gazociąg należy wykonać w obsypce piaskowej o grubości łącznej: 

-20 cm -podsypki, 

-średnica zewnętrzna rurociągu, 

-30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz ścian budowli 
powinna być zgodna z Dokumentacją. 

5.8.2 Montaż rur przewodowych 

Przewód powinien być ułożony na podłożu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierał się na 
nim, wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 
rury tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania połączenia. 

Połączenia rur PE należy wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe. Armaturę - zasuwy do gazu z 
żeliwa sferoidalnego, z króćcami PE do zgrzewania łączyć z siecią z wykorzystaniem muf 
elektrooporowych. 

Połączenia zgrzewane zostaną poddane próbie szczelności oraz udokumentowane protokołem 
zgrzewów z ich oznaczeniem na planie (szkic powykonawczy). Łączenie rur z PE musi się odbywać w 
temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C i musi być prowadzone ścisłe wg instrukcji producenta rur. 

Zmiany kierunku trasy gazociągu z PE wykonać przez montaż odpowiednich kształtek fabrycznych 
zgrzewanych z rurociągiem doczołowo lub elektrooporowo 

Łagodne zmiany kierunku trasy gazociągu można wykonać z wykorzystaniem elastycznych 
właściwości rur PE, z tym że promień gięcia nie może być mniejszy niż 20 średnic rury przy 
temperaturze 20°C. 

Do łączenia projektowanego rurociągu z siecią istniejącą należy stosować: 

- w przypadku połączenia z rurociągami PE  - mufy elektrooporowe  

- w przypadku połączenia z rurociągami stalowymi – łączniki PE/stal. Połączenia z istniejącą siecią 
stalową wykonać zgodnie w warunkami dotyczące wykonania gazociągów i urządzeń gazowych 
stalowych o MOP ≤5 bar prace spawalnicze KOSD i Warunkami technicznymi projektowania, budowy i 
odbioru gazociągów wykonywanych z polietylenu – III Edycja teks jednolity styczeń 2010 r. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi do zatwierdzenia harmonogram robót  
i uzgodni z miejscowym Zakładem Gazowniczym PSG harmonogram prac związany z wyłączeniem 
istniejących sieci na czas ich przepięcia.   

5.8.3 Montaż rur osłonowych 

Rury osłonowe układać w wykopie na podsypce piaskowej tak, jak rury przewodowe (punkt 5.8.2.) 

Do wykonania rur osłonowych należy stosować rury z PE100 SDR17,6. Rury przewodowe należy 
umieszczać w rurach osłonowych na płozach z tworzywa sztucznego w obrębie korpusu S19, a w 
pozostałych przypadkach bez płóz. 

Długość rur osłonowych oraz głębokości ich ułożenia winny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Przejścia przewodu pod drogami należy wykonać w rurach osłonowych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

Wolną przestrzeń między gazociągiem, a końcami rury osłonowej należy zabezpieczyć przed 
dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń poprzez wykonanie korka z zamułki 
piaskowej, a w miejscach gdzie stosuje się płozy dystansowe na końcach stosować manszety EPDM. 
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5.8.4 Izolacje 

Przewody gazowe z rur PE nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Należy stosować armaturę z fabrycznie wykonaną izolacją. 

5.8.5 Czyszczenie gazociągu 

Czyszczenie wnętrza gazociągu należy wykonać przed zasypaniem i próbą szczelności gazociągu w 
wykopie z wykorzystaniem powietrza sprężonego w gazociągu do ciśnienia ok. 0,4 MPa. 
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna być uzależniona od powierzchni przekroju rurociągu PE. 
Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju rurociągu PE winien wynosić ok. 
40-50%. 

Po czyszczeniu gazociągu należy wykonać czyszczenie wszystkich przyłączy. Odbiór czyszczenia 
należy przeprowadzić bezpośrednio przed próbą szczelności. Czyszczenie gazociągu podlega 
odbiorowi przez Inspektora Nadzoru i Użytkownika gazociągu. 

5.8.6 Próba szczelności 

Przed zasypaniem wykonanego odcinka gazociągu należy przeprowadzić próbę jego szczelności i 
wytrzymałości wg [2] „Rozporządzenia Ministra Gospodarki Dz. U. 2013 Nr.640 z dnia 26.04.2013 w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie” pkt. 
§34.1 oraz [6] Warunkami technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazociągów wykonywanych 
z polietylenu – III Edycja - tekst jednolity styczeń 2010r. dla sieci gazowej i pojedynczych przyłączy - 
MOP ≤0,5 MPa i [2] Normą PN-EN 12327 „Systemy dostawy Gazu. Procedury próby ciśnieniowej, 
uruchomienia i unieruchomienia Wymagania funkcjonalne” lub równoważne oraz ST-IGG-0301:2012. 

Próbę szczelności należy wykonać po ułożeniu gazociągu w wykopie. 

Próbę szczelności wykonać sprężonym powietrzem lub gazem obojętnym: 

- o ciśnieniu 0,75 MPa dla rur z PE, oraz 0,70 MPa dla rur stalowych, dla gazociągu średniego 
ciśnienia  

- o ciśnieniu 0,75 MPa dla rur z PE dla gazociągu niskiego ciśnienia 

przez 24 godziny przy dodatniej temperaturze powietrza zewnętrznego (od + 5 do + 25°C) w czasie 24 
godzin. Badanie wykonać komisyjnie w obecności przedstawiciela Wykonawcy, Inspektora Nadzoru 
branży sanitarnej i przedstawiciela miejscowego Zakładu Gazowniczego PSG. Gazociąg można 
uznać jako szczelny gdy nie nastąpi spadek ciśnienia lub mieści się w granicach dopuszczalnych tj 
0,01 % na godzinę. 

Po wykonaniu próby gazociąg należy odpowietrzyć i przekazać do eksploatacji. 

Odpowietrzenie i uruchomienie gazociągu zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonane zostanie 
przez Dostawcę gazu na zlecenie Inspektora Nadzoru branży sanitarnej.  

W trakcie próby należy sprawdzić wszystkie złącza badanego odcinka.  

Stosować manometry tarczowe klasy min. 0,6 oraz manometr rejestrujący z taśmą o zakresie 0-10 
bar. Po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego, czas trwania próby 24h. 

5.8.7 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu, rury 
ochronnej i obiektów na przewodzie. 

Grubość piaskowej warstwy zasypowej powinna sięgać 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał 
zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, 
zgodnie z PN-B-1073:1999 lub równoważne Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać 
mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.  

Zasypkę gazociągu w terenie zieleni wykonać rozdrobnionym gruntem rodzimym, a pod jezdnią 
i chodnikiem piaskiem. Zasypanie gazociągu wykonywać przy możliwie najniższych temperaturach 
otoczenia. 
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Wskaźnik zagęszczenia  gruntu zasypowego uzależniony jest od miejsca budowy gazociągu 
i powinien być zgodny z PN-S-02205 lub równoważne: 

- w obrębie dróg: 

- dla warstwy górnej zasypki grubości 20 cm od góry - Is >=1,03, 

- dla warstw od 20 do 120 cm poniżej góry – Is >=1,00, 

- dla warstw poniżej 120 cm od góry – Is >=0,98 – określonym metodą Proctora. 

- w terenach zielonych: 

 - dla warstwy zasypki do wartości = 0,95 

 - pozostała część wykopu gruntem rodzimym bez głazów oraz dużych kamieni o ostrych 
krawędziach  

Całość robót ziemnych wykonać zgodnie z normą PN-B-06050 lub równoważne oraz z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

5.8.8 Oznakowanie trasy gazociągu 

Trasę gazociągu, załamania oraz uzbrojenie należy oznakować zgodnie z ST-IGG-1001:2011 - ST-
IGG-1004:2011, umieszczając słupki w ziemi jak również tablice informacyjne na budynkach. W 
trakcie zasypywania gazociągu na wysokości 40cm nad wierzchem rury należy ułożyć taśmę 
ostrzegającą w kolorze żółtym o szerokości 0.4 m z napisem gaz z wkładką metalowa lokalizacyjną. 

5.9 Włączenie gazociągu do istniejącej sieci 

Projektowane gazociągi należy włączyć do czynnej sieci. Przyjęcie sieci gazowych do eksploatacji 
powinno być potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnioną osobę z jednostki 
organizacyjnej przyjmującej gazociąg do eksploatacji. 

Uruchomienie nowego odcinka gazociągu dokonują uprawnieni pracownicy jednostki eksploatującej 
istniejącą sieć gazową.  

5.10 Zakres robót przy wykonywaniu demontażu obejmuje 

Po wykonaniu przebudowy odcinki sieci wyłączone z eksploatacji należy: 

- przygotować wykop zgodnie z punktem 5.4  
- istniejące sieci, w liniach rozgraniczających należy przewidzieć całkowity demontaż; 

- rurociągi należy odgazować poprzez przedmuchanie gazem obojętnym 

- zaślepić część rurociągu pozostającą, 

- poza liniami dopuszcza się zamulenie z częściowym demontażem części nadziemnych i 1m 
pod poziomem terenu. 

- zasypanie wykopów piaskiem z jego zagęszczeniem do parametrów wg STWiORB D 
02.03.01 i demontażem umocnień. 

5.11 Odtworzenie stanu pierwotnego pasa zajętego pod przebudowę gazociągu 
Po zasypaniu i oznakowaniu trasy gazociągu, należy doprowadzić do stanu pierwotnego pas zajęty 
pod budowę. Należy: 
- odtworzyć stan nawierzchni ulic, chodników i zieleni, 
- odtworzyć stan nawierzchni dróg np. dojazdowych do posesji,  
- przeprowadzić rekultywację gleby w pasie zajętym czasowo pod budowę z zahumusowaniem 
i obsianiem trawą w terenach zielonych. 
- odbudować inne obiekty zniszczone w trakcie budowy. 
Powyższy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektów, za które ich Właścicielom 
wypłacono uzgodnione z nimi odszkodowanie. 
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Z przeprowadzonych prac odtworzeniowych należy sporządzić protokół do którego należy dołączyć 
protokoły odbioru tych robót przez właścicieli rekultywowanych terenów, odtwarzanych obiektów 
i Właścicieli lub Użytkowników uzbrojenia terenu. 

5.12 Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy przy przebudowie sieci gazowej 

5.12.1 Postanowienia ogólne 
- Przedmiotem wytycznych są szczegółowe zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy przy 
przebudowie odcinków gazociągów krzyżujących się z elektroenergetycznymi napowietrznymi liniami i 
kablami. 
- Wytyczne nie dotyczą przebudowy gazociągów na odcinkach biegnących równolegle w odległości 
mniejszej jak 1,5 wysokości słupa i odległości mniejszej w stosunku do kabla energetycznego, niż 
podana w normie PN-91/M-34501 lub równoważne. Dla w/w warunków budowy gazociągu należy 
opracować osobną instrukcję. 
- Prace związane z przebudową gazociągów krzyżujących się z elektroenergetycznymi 
napowietrznymi liniami i kablami zalicza się do robót szczególnie niebezpiecznych wymagających 
szczególnej ostrożności i specjalnego nadzoru ze strony Wykonawcy. 
- W pewnych przypadkach (skrzyżowanie z trakcją) może zaistnieją konieczność nadzoru przez 
Użytkownika. 
- Przed rozpoczęciem robót w obrębie linii napowietrznej elektroenergetycznej lub kablowej linii 
elektroenergetycznej należy wystawić pisemne polecenie na prace w warunkach szczególnie 
niebezpiecznych zgodnie z zarządzeniem MGiE z dn. 09 maja 1970 & 17, (Dz.U. nr 14 poz.125, z 
1970). 
- Rejon zagrożenia należy na czas trwania robót w terenie oznakować (paliki, tablice) uwzględniając 
najdalej wysunięty punkt używanego sprzętu, bądź przewożonego lub przenoszonego elementu. 
- W przypadku konieczności przejazdu sprzętu mechanicznego i środków transportu pod linią 
elektroenergetyczną napowietrzną, kierownik budowy w porozumieniu z Użytkownikiem linii oraz 
służbę bhp wyznaczy i trwale oznakuje w terenie na czas budowy, trasy przejazdu, biorąc pod uwagę: 

- napięcie linii elektroenergetycznej,  
- najwyższy zwis jaki może wystąpić w czasie wykonywania robót, 
- gabaryty używanego sprzętu,  
- wysokość ładunków przewożonych przez środki transportu. 

- W rejonie zagrożenia zabrania się urządzenia stanowiska pracy ze sprzętem mechanicznym, 
składania materiałów, parkowania sprzętu i środków transportu. 
- Niezależnie od warunków podanych w niniejszej instrukcji Wykonawca jest obowiązany do 
przestrzegania wszystkich wymogów zawartych w instrukcjach stanowiskowych, obowiązujących 
aktualnie w przedsiębiorstwie wykonawczym i innych ogólnopaństwowych przepisów w tym zakresie 
(przepis Rozp. MBiPMB z marca 1972) w sprawie BHP przy robotach budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych).  

5.12.2 Szkolenie pracowników 
Przed rozpoczęciem prac w rejonie zagrożenia, należy zapoznać Kierownictwo i Wykonawców z 
treścią niniejszej instrukcji w formie instruktażu ustnego. Po zakończeniu instruktażu należy sprawdzić 
zasób wiadomości teoretycznych przyswojonych przez pracowników i sporządzić protokół. 
Protokół podpisują pracownicy uczestniczący w instruktażu. Ponadto w każdej brygadzie należy 
przeszkolić wszystkich pracowników z zakresu uwalniania porażonego spod napięcia i udzielanie 
pierwszej pomocy, wraz z reanimacją poszkodowanego. 

5.12.3 Rejon zagrożenia 
Rejonem zagrożenia przy budowie w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych, jest obszar 
wyznaczony odległością od rzutu poziomego skrajnej linii wg poniższych wartości: 
- 2 m dla linii o napięciu znamionowym 1 kV i niższym, 
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- 5 m dla linii o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV,  
- 10 m dla linii o napięciu znamionowym od 15 kV do 30 kV, 
- 15 m dla linii o napięciu znamionowym wyższym ood 30 kV. 
Odległości gazociągów od kabli elektroenergetycznych reguluje norma PN-91/M-34501[5] lub 
równoważne. 
 Uwaga :  
W przypadku wyłączenia linii elektroenergetycznej spod napięcia na okres budowy gazociągu, 
powyższe odległości nie obowiązują. Warunkiem dopuszczenia do pracy sprzętu mechanicznego i 
transportu pod linią jest wykonanie uziemienia ochronnego przewodów linii napowietrznej. Uziemienie 
ochronne wykonać w pobliżu dwóch słupów, w rejonie w którym wykonane będzie skrzyżowanie. 
Jedno uziemienie musi być widoczne z miejsca pracy. W czasie pracy należy uważać aby nie 
uszkodzić linii elektroenergetycznej. 

5.12.4 Szczegółowe zasady organizacji bezpiecznej pracy 
- Prace ziemne: 

 prace ziemne przy przebudowie gazociągu można wykonać sprzętem zmechanizowanym pod 
warunkiem, że najbliżej wysunięty element sprzętu nie przekracza stref podanych w rozdziale, 

 w przypadku skrzyżowania z linią kablową elektroenergetyczną lub telekomunikacyjną prace 
ziemne sprzętem zmechanizowanym, można wykonać w odległości nie mniejszej niż 5 m, 

 w rejonie zagrożenia, prace ziemne należy wykonać ręcznie, 

 sprzęt użyty do robót ziemnych należy uziemić linką Cu 50 mm2 połączoną metalicznie z 
obudową sprzętu z jednego końca, zaś z drugiego z prętem stalowym Dn20 mm wbitym w 
ziemię na głębokość minimum 3 m. Długość linki Cu powinna umożliwić swobodne manewry 
sprzętu. Sprzęt należy obowiązkowo uziemić, przy jego pracy w odległości mniejszej niż 1,5 
wysokości słupa od linii elektro-energetycznej. Rezystancja uziemienia ochronnego nie 
powinna być większa niż 5 m, Przed przystąpieniem do prac ziemnych, w pobliżu kabla 
energetycznego, należy ustalić na czas budowy dokładny jego przebieg (za pomocą sond, 
próbnych przekopów) oraz trwale go oznakować w terenie. 

- Rozładunek rur, prace montażowe, układanie gazociągu: 

 prace związane z rozładowaniem, montażem i układaniem gazociągu w wykopie, można 
wykonać sprzętem zmechanizowanym pod warunkiem, że najbardziej wysunięty element 
sprzętu lub materiału transportowego, nie przekraczają odległości podanych w rozdziale 5.3., 

 w przypadku skrzyżowania z kablem energetycznym prace związane z rozładunkiem, 
montażem i układaniem gazociągu można wykonać, zachowując odległości od linii kablowej 
do najbardziej wysuniętego elementu transportowego lub sprzętu nie mniejszą niż 15 m,  w 
rejonie zagrożenia, wszystkie prace należy wykonać ręcznie,  

 sprzęt używany do rozładunku, prac montażowych i układanie gazociągu należy uziemić wg 
zasad podanych powyżej, 

 rury przeznaczone do budowy gazociągu, znajdujące się w odległości mniejszej niż 1,5 
wysokości słupa od linii elektroenergetycznej napowietrznej lub 15 m od linii energetycznej 
kablowej należy uziemić wg zasad podanych powyżej, 

 długość linki uziemiającej powinna zapewnić swobodny montaż i ułożenie gazociągu. Przed  
zasypaniem gazociągu, należy odłączyć linkę uziemiającą, a miejsce łączenia dokładnie 
zaizolować. 

- Warunki specjalnego zagrożenia: 

 Nadzorujący, obowiązany jest przerwać prace i ewakuować brygady w miejsce bezpieczne, 
w przypadku: 

o silnego wiatru, burzy, wyładowań atmosferycznych i złej widoczności (mgła), 
o zerwania się przewodu lub pojawienia się napięcia krokowego (w obu wypadkach 

należy powiadomić najbliższy Rejon Energetyczny).  
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5.12.5 Sprzęt ratowniczy 
Każda brygada robocza winna posiadać następujący sprzęt dielektryczny i ratowniczy (z aktualnym 
badaniem okresowym): 
- drążek izolujący dla odpowiedniego napięcia     1 szt. 
- rękawice dielektryczne       2 pary, 
- półbuty dielektryczne        2 pary, 
- uziemienie przenośne        2 kpl. 
- neonowy wskaźnik napięcia na odpowiednie napięcie   1 szt. 
- apteczkę przenośną zaopatrzoną dodatkowo w dwa ustniki do sztucznego oddychania 1 kpl.  
Wyżej wymieniony sprzęt dielektryczny i ratowniczy należy umieścić w odpowiedniej skrzyni 
pomalowanej na czerwono usytuowanej w pobliżu stanowiska pracy w miejscu widocznym i łatwo 
dostępnym. 
Pracownicy brygad winni być dokładnie poinstruowani o miejscu ułożenia sprzętu ratowniczego. 

5.12.6 Omówienie zagrożeń i postępowanie w przypadkach awarii 
W czasie budowy gazociągu z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego przy zbliżeniach do 
napowietrznej linii elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, mogą wystąpić następujące 
zagrożenia prowadzące do porażeń elektrycznych pracowników: 

a) zerwanie przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej w czasie przejazdu sprzętu 
mechanicznego lub transportowego (koparek, podnośników itp.), 

b) zerwanie przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej wysuniętym wysięgnikiem w 
czasie pracy w niedozwolonym obszarze dla manipulacji sprzętem mechanicznym, 

c) zerwanie przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej przez nieprawidłowe 
manewrowanie rurami umocowanymi, 

d) dotknięcie wysięgnikiem lub przenoszonym elementem przewodu napowietrznej linii 
elektroenergetycznej, 

e) przewrócenie słupa przez sprzęt mechaniczny,  
f) przewrócenie słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku złych warunków 

atmosferycznych (szadź, ulewa, roztopy itp), ] 
g) uszkodzenia lub przerwanie kabla, w czasie pracy w obszarze niedozwolonym,  
h) wejście w obszar działania „napięcia krokowego” występującego na powierzchni koła 

o promieniu 10 m od miejsca doziemnego. 
W przypadku wyszczególnionych w pozycji od „a” do „g” operator sprzętu mechanicznego, winien 
natychmiast wycofać pojazd z obszaru rażenia prądem elektrycznym. Nie wolno operatorowi 
w żadnym przypadku opuszczać wnętrza swego pojazdu, gdyż grozi to śmiertelnym porażeniem. 
Osoby, które w trakcie awarii doznały porażenia prądem elektrycznym, winny być najszybciej usunięte 
spod napięcia, a następnie poddane zabiegom ratowniczym. Podczas operacji usuwania spod 
napięcia, należy obowiązkowo ubrać półbuty dielektryczne, założyć rękawice dielektryczne 
i posługiwać się drążkiem izolacyjnym. Nie spełnienie powyższych wymogów grozi porażeniem osób 
udzielających pomocy. 
W przypadku wyszczególnionym w punkcie „h” pracownik, który doznał porażenia, winien wycofać się 
z obszaru zagrożenia skacząc na jednej nodze, lub na dwóch zwartych stopach. W razie 
niemożliwości samodzielnego wycofania, należy poszkodowanemu udzielić natychmiastowej pomocy 
w następujący sposób: ubrać obowiązkowo półbuty dielektryczne oraz rękawice dielektryczne 
i wynieść porażonego z obszaru zagrożonego. 
W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy i wezwać odpowiednie służby ratownicze. 

5.12.7 Udzielenie pierwszej pomocy 
W przypadku potrzeby udzielenia pierwszej pomocy osobom porażonym prądem, należy (po 
ewakuowaniu ich spod napięcia) działać zgodnie z „Wytycznymi w sprawie zasad postępowania w 
ratowaniu osób w porażeniach prądem elektrycznym” - opracowanymi przez PIGE - Zespół 
Elektroenegetyki, Wydawnictwo Przemysłu Maszynowego „WEMA” Warszawa 1972 r. 
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Najskuteczniejszym sposobem ratowania przy utracie przytomności, jest prowadzenie sztuczne 
oddychanie metodą usta-usta z jednoczesnym masażem serca. Akcję ratowniczą należy prowadzić 
bez przerwy (nawet kilka godzin) w czasie oczekiwania na przyjazd lekarza/ jak też podczas 
przewożenia porażonego do szpitala lub pogotowia ratunkowego. W zakresie udzielania pierwszej 
pomocy, winni być przeszkoleni wszyscy pracownicy brygady, pracującej przy zbliżeniach lub 
skrzyżowaniach gazociągu z liniami elektroenergetycznymi. Przystępując do udzielenia pierwszej 
pomocy poszkodowanemu, należy obowiązkowo zawiadomić najbliższą stację pogotowania 
ratunkowego, lub w inny sposób zapewnić jak najszybszą opiekę lekarską. 

5.12.8 Kwalifikacje osób zatrudnionych i kierownictwa nadzoru.  

Osoby zatrudnione i kierownictwo nadzoru winny posiadać odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie 
w zakresie BHP. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6. 

Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót podlega na sprawdzeniu: 

- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 
- sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 

- przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- odbioru urządzeń i sieci przez Gazownię/Gestora sieci. 

6.1.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.), 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- badanie odchylenia osi sieci gazowej, 

- badanie odchylenia spadku sieci gazowej, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu zgodnie z BN-77/8931-12 
lub równoważne, w którym wskaźnik zagęszczenia Is należy określać w porównaniu do 
wyników otrzymanych wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z normą PN-B-
04481:1988 lub równoważne, oraz zgodnie z zapisami zawartymi w STWiORB D.02.03.01. 
Dopuszcza się wykonanie korelacji z płytą dynamiczną na odcinku próbnym. Po 
zatwierdzeniu korelacji przez Inżyniera badanie płytą dynamiczną będzie można stosować 
zamiennie z badaniem zagęszczenia. Jako badanie alternatywne do w/w dopuszcza się 
zastosowania sondy dynamicznej lekkiej wg PN-B 04452 lub równoważne. 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia rur sieci, 

- sprawdzenie kompletności wszystkich Robót, 
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- przedstawienie Inżynierowi aprobat technicznych lub wyników badań prefabrykatów, 
potwierdzające wymagania określone w niniejszej STWiORB. 

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu powinno być 
zgodne z obowiązującymi przepisami. 

- dopuszczalne są odchyłki trasy sieci projektowanej nie przekraczające 10 cm i nie 
naruszające granic nieruchomości gruntowych. 

6.1.4 Badania gruntów 

Wykonawca robót zobowiązany jest do dysponowania lub zapewnienia sobie stałej współpracy  
z laboratorium gruntoznawczym przystosowanym do wykonywania co najmniej następujących badań: 

- wilgotności gruntu wg PN-EN 1997-2:2009 lub równoważne, 

- maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej (badania 
Proctora) wg PN-B-04481:1988 lub równoważne, 

- wskaźnika zagęszczenia gruntów spoistych wg BN-77/8931-12 lub równoważne, 

- stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego wg PN-EN 1997-2:2009 lub równoważne, 

- wskaźnika wodoprzepuszczalności k10.wg PN-EN 1997-2:2009 lub równoważne, 

- granulometrii wg PN-EN-933-1:2000 lub równoważne 

Częstotliwość badadań należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm oraz STWIORB. 

6.2 Zapisywanie i ocena wyników badań  

6.2.1 Zapisywanie wyników odbioru technicznego  
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w 
formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennik a Budowy lub do niego dołączone w 
sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania.  

6.2.2 Ocena wyników badań 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione.  
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy 
dana fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do 
ponownych badań. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m ( jeden metr ) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 
wymienione elementy składowe obmierzone według innych jednostek: 

- 1m3 wykonanie wykopów wraz z umocnieniem i zagęszczeniem w tym wykopu w gruntach 
nawodnionych określonej głębokości,   

- 1m3 wykonanie podsypki i obsypki z piasku z zagęszczeniem,   
- 1m ułożenie i montaż gazociągu z rur polietylenowych określonej klasy, typu i średnicy wraz z 

kształtkami,   
- 1kpl montaż uzbrojenia (zespoły zaporowo-upustowe, sączki węchowe, itp) 
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- 1m ułożenie i montaż rur osłonowych/przepustowych przy skrzyżowaniu z przeszkodami wraz 
z wprowadzeniem rury przewodowej na płozach i zamknięciu manszetami,   

- 1m ułożenie i montaż rur ochronnych na kablach energetycznych i teletechnicznych,   
- 1m wykonanie układu ochrony przeciwkorozyjnej,    
- 1m wykonanie prób gazociągu każdego typu i rodzaju,   
- 1m wykonanie czyszczenia gazociągu każdego typu i rodzaju, 
- 1m3 zasypanie wykopów pod budowane gazociągi, 
- 1m demontaż rurociągów istniejących przewidzianych do likwidacji. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1    Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 8. 
Przed przystąpieniem do odbioru gazociągu jako obiektu budowlanego, kierownik budowy powinien 
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru branży sanitarnej dokumenty potwierdzające wykonanie gazociągu 
zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, pozwoleniem na realizację, wymaganiami PrPN-M-
34521 wg 3.2 do 3.2.13, normami powołanymi oraz przepisami państwowymi wymienionymi 
w załączniku B. 
Powyższe dokumenty i prawidłowość wykonania prac sprawdzają: Inspektor Nadzoru branży 
sanitarnej i Wykonawca przy udziale kierownika budowy, projektanta i przedstawiciela przyszłego 
Użytkownika gazociągu. 

8.2 Sprawdzenie dokumentów 

8.2.1 Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonanych prac 
Należy sprawdzić dokumenty dotyczące: 

- materiałów i wyrobów użytych do budowy,  
- przygotowania terenu budowy, 
- wykonania robót ziemnych, 
- wykonania skrzyżowań gazociągu z przeszkodami terenowymi,  
- wykonania skrzyżowań gazociągu z infrastrukturą istniejącą,  
- łączenia rur, 
- wykonania wstępnego badania szczelności gazociągu, 
- wykonania biernej ochrony antykorozyjnej, 
- ułożenia gazociągu w ziemi, 
- wykonania prób szczelności i/lub wytrzymałości gazociągu,  
- znakowania trasy gazociągu, 
- odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajętego pod budowę,  
- zgodności z projektem i pozwoleniem na budowę. 

8.2.2 Sprawdzenie dokumentów dotyczących materiałów i wyrobów 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących materiałów polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami zawartymi w punktach 2. Sprawdza się odpowiednie deklaracje zgodności wykonania 
materiałów i wyrobów z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi na materiały i wyroby 
stosowane do budowy gazociągów oraz odpowiednie protokoły badań dotyczących elementów 
gazociągów wykonywanych na budowie, a także protokoły ewentualnych dodatkowych badań. 

8.2.3 Sprawdzenie dokumentów dotyczących przygotowania terenu budowy 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących przygotowania terenu budowy polega na kontroli protokołów 
z wytyczenia trasy gazociągu i oznaczenia szerokości pasa zajętego pod budowę, oraz na 
sprawdzeniu odpowiednich zapisów w dzienniku budowy. 
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8.2.4 Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania robót ziemnych 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania robót ziemnych polega na kontroli 
przedstawionych przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru świadczących o ich wykonaniu. 

8.2.5 Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania skrzyżowań gazociągu z 
przeszkodami terenowymi 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania skrzyżowań gazociągów z przeszkodami 
terenowymi polega na stwierdzeniu zgodności wykonania potwierdzonej zapisem w dzienniku budowy 
lub stosownym protokółem podpisanym przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz 
Użytkownika (Właściciela) danej przeszkody. 

8.2.6 Sprawdzenie dokumentów dotyczących łączenia rur 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących łączenia rur stalowych polega na kontroli zapisów w dzienniku 
robót spawalniczych zawierających potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zgodności wykonania z 
ustaloną technologią łączenia. Należy również sprawdzić protokoły z przeprowadzonych oględzin 
złączy spawanych oraz przedłożone wyniki badań nieniszczących. 

8.2.7 Sprawdzenie dokumentów dotyczących badania wstępnego szczelności gazociągu 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących badania wstępnego szczelności gazociągów polega na 
kontroli przedstawionego przez wykonawcę robót protokołu z przeprowadzonego badania. Badanie to 
nie jest obowiązkowe. 

8.2.8 Sprawdzenie dokumentów dotyczących ułożenia gazociągu 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących głębokości ułożenia gazociągu w wykopie polega na kontroli 
zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru świadczącego o wykonaniu 
prac i geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących ułożenia gazociągu w wykopie polega na przedstawieniu 
przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
świadczącego o wykonaniu prac. 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących zastosowania rury osłonowej/przepustowej, rur montażowych 
polega na przedstawieniu przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru świadczącego o wykonaniu tych prac zgodnie z projektem wykonawczym. 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących zasypywania gazociągu polega na kontroli przedstawionych 
przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
świadczącego o wykonaniu prac. 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących umieszczenia taśm ostrzegających z wkładka lokalizacyjną 
wzdłuż gazociągów polega na sprawdzeniu przedstawionych przez kierownika budowy zapisów w 
dzienniku budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru świadczącego o umieszczeniu taśm 
ostrzegawczych z wkładka lokalizacyjna oraz sprawdzeniu elektrycznej ciągłości wkładki 
lokalizacyjnej. 

8.3 Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania prób szczelności i/lub wytrzymałości 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących prób szczelności i/lub wytrzymałości polega na kontroli 
przedstawionego przez kierownika budowy protokołu komisyjnego przeprowadzenia wykonanych prób 
szczelności i/lub wytrzymałości gazociągu, podpisanego przez wszystkich członków komisji. 

8.3.1 Sprawdzenie dokumentów dotyczących znakowania trasy gazociągu 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących znakowania trasy gazociągu polega na kontroli 
przedstawionych przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru świadczącego o wykonaniu znakowania gazociągów. 
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8.3.2 Sprawdzenie dokumentów dotyczących odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajętego 
pod budowę gazociągu 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajętego pod budowę 
gazociągu polega na kontroli przedstawionego przez kierownika budowy protokołu świadczącego o 
odtworzeniu stanu pierwotnego pasa terenu zajętego pod budowę gazociągu. 

8.4 Ocena 

Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia dokumentów dotyczących wykonania prac zgodnie z 
pkt 8.2.1 oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, Inspektor Nadzoru branży sanitarnej 
podejmuje decyzję o przeprowadzeniu odbioru prac budowlano-montażowych gazociągu i powołuje 
stosowną Komisję Odbioru. 

8.5 Odbiór 

Na podstawie oceny prac budowlano-montażowych oraz na podstawie dokumentów wymienione w 
Załączniku A PrPN-M-34521 (normatywny) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej dokonuje odbioru 
prac budowlano - montażowych gazociągów od Wykonawcy - kierownika budowy.  
Inspektor Nadzoru branży sanitarnej powołuje komisję odbioru, w której skład wchodzą:  
- przedstawiciel Inspektora Nadzoru, 
- przedstawiciel Wykonawcy,  
- przedstawiciel Użytkownika, 
- przedstawiciel administracji terenowej, 
- oraz, jeśli w decyzji o zezwoleniu na realizację zastrzeżono uzyskanie zgody na użytkowanie, 
przedstawiciele organów Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej. Komisja odbioru działa przy udziale 
kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz projektanta sprawującego nadzór autorski 

8.6    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z przebudową i budową sieci gazowej a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki, 

- wykonanie warstw wyrównawczych, 

- roboty montażowe wykonania gazociągów, 
- wykonanie rur osłonowych, 

- demontaż umocnienia ścian wykopów, 

- próby szczelności, 

- demontaż istniejącej sieci i jej elementów. 
Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. Długość odcinka 
robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.  

Wykonane uzbrojenie podlega odbiorowi robót zanikowych, wymaganych prób szczelności i badań w 
obecności Gestora sieci. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
badań własnych oraz dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, pomiarów 
geodezyjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową. 



Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I, Część I. 
Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) 
D.01.03.06 Przebudowa sieci gazowych 

IVIA S.A.  27 
 
 
 

Wykaz Dokumentów jakie Wykonawca przedłoży przy odbiorze robót zanikowych to: 

- pomiary geodezyjne potwierdzające właściwą lokalizację poziomą i wysokościową, 
- wyniki badań zagęszczenia podłoża i obsypki. 

Nie dopuszcza się do dokonania Odbioru Robót w przypadku wystąpienia Wad mających znaczący 
wpływ na jakość wykonanych Robót oraz późniejszą negatywną pracę całej konstrukcji w okresie 
eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich starań 
celem likwidacji tych Wad i poprawy jakości Robót na własny koszt, zgodnie z Kontraktem. 

8.7 Odbiór końcowy 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku 
Budowy zakończenia Robót gazowych. 

Przed zasypaniem rurociąg winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodetę  
i naniesiony na mapy sytuacyjne będące w zasobach. Roboty objęte SST odbiera Inspektor nadzoru 
na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych  
i protokołów wg zasad określonych w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Odbiór wykonanych 
robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. Sieci gazowe podlegają odbiorowi robót 
ulegających zakryciu oraz końcowemu, wg zasad podanych w SST DM.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w SST DM.00.00.00 
"Wymagania Ogólne". 
Ponadto do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- Kompletne Dokumenty Wykonawcy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami 
itp., zgodnie z Kontraktem. 

- Specyfikacje Techniczne. 

- Recepty i ustalenia technologiczne. 
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ. 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
PZJ. 

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, wodociągowej itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
- Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oświadczeniem o zakończeniu Robót, zgodnie  

z Prawem Budowlanym. 

- Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu). 

- Instrukcje utrzymania i eksploatacji. 

 
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Inżynierem i Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Inżynier  
w porozumieniu z Komisją. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 

Wynagrodzenie ryczałtowe:  

- zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 

9.2    Cena jednostki obmiarowej wykonania 

Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
- wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą SST, 
- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie przebudowy gazociągów i uzgodnienie z miejscowym 
Zakładem Gazowniczym PSG. 
- wytyczenie trasy gazociągów i obsługa geodezyjna inwestycji, 
- wykonanie wykopów kontrolnych, 
- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów z zabezpieczeniem przed kradzieżą 
(ubezpieczenie placu budowy), 
- koszt materiałów, 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy gazociągu dla sprzętu budowlanego,  
- wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
- przygotowanie podłoża, 
- montaż gazociągu, 
- montaż rur ochronnych i osłonowych, 
- montaż armatury odcinającej na gazociągu, 
- badanie złączy zgrzewanych, 
- badanie połączeń z armaturą, 
- montaż rur ochronnych na kablach energetycznych i teletechnicznych, 
- wykonanie układu ochrony przeciwkorozyjnej, 
- uszczelnienie końców rury ochronnej na gazociągu, 
- obsypka rur piaskiem z zagęszczeniem, 
- ułożenie taśmy znacznikowej z paskiem z blachy aluminiowej, 
- próba szczelności gazociągu, 
- włączenie gazociągu do sieci, 
- odcięcie i demontaż istniejących gazociągów, 
- odwóz nadmiaru ziemi, 
- zasypanie wykopu, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- oznakowanie trasy gazociągów i armatury, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- koszt nadzoru Użytkownika, 
- koszt niezbędnych nadzorów użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych, 
- koszt na zajęcie pasa drogowego na czas budowy, 
- koszt paliwa gazowego spuszczanego z sieci dla wykonania przebudowy,  
- inne prace niezbędne do budowy sieci gazowej.  
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Materiały pochodzące z rozbiórki na czas prowadzenia robót rozbiórkowych składowane będą na 
terenie budowy (stal, metale, drewno). W trakcie prowadzenia prac materiały należy sortować i 
składować w oddzielnych miejscach. W razie powstania odpadu żelaznego należy postępować 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi w zakresie postępowania ze złomem. 

Niedopuszczalne są wycieki smarów i materiałów pędnych z maszyn budowlanych i środków 
transportu do gruntu i wszelkich zbiorników wodnych. 

Karty przekazania odpadów wytworzonych w czasie prac oraz oświadczenia wymagane na podstawie 
instrukcji dla podwykonawców INS-ZŚ-06-01 należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-B-02480   Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy lub 
równoważne. 

PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym 
powyżej 16 bar – Wymagania ogólne lub równoważne. 

PN-EN 12007-1:2013-02  Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 
16 bar włącznie. Część 1: Ogólne zalecenia funkcjonalne lub równoważne. 
PN-EN 12007-1:2013-02  Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 
16 bar włącznie. Część 2: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar 
włącznie) lub równoważne. 

PN-EN 1555-1:2012  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych – Polietylen (PE) Część 1: Wymagania ogólne lub równoważne. 

PN-EN 1555-2:2012  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych – Polietylen (PE) Część 2: Rury lub równoważne. 
PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych – Polietylen (PE) Część 3: Kształtki lub równoważne. 

PN-EN 12327   Systemy dostawy Gazu. Procedury próby ciśnieniowej, uruchomienia i 
unieruchomienia Wymagania funkcjonalne” lub równoważne. 

PN-M-34501   Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów  
z przeszkodami terenowymi. Wymagania lub równoważne. 
PN-92/M.-34503  Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów lub równoważne. 

BN-79/8976-07  Sączki węchowe gazociągów ułożonych w ziemi lub równoważne. 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze lub równoważne. 
PN-C-84905 :1971(PN-71 /C-84905)  Acetylen rozpuszczony lub równoważne. 
PN-C-84910:1970(PN-70/C-84910)  Tlen sprężony lub równoważne. 
PN-C-96001:1987(PN-87/C-96001)  Paliwa gazowe rozprowadzane wspólną siecią i przeznaczone 
dla gospodarki komunalnej lub równoważne. 
BN-75/5220-02   Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania lub 
równoważne. 
PN-H-74306:1985(PN-85/H-74306)  Armatura i rurociągi. Wymiary przyłączeniowe kołnierzy na 
ciśnienie nominalne do 40 MPa lub równoważne. 
PN-H-84023-07:1989(PN-89/H-84023/07) Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki lub 
równoważne. 
PrPN-M-34500   Gazownictwo. Uzdatnianie, rozprowadzanie i magazynowanie paliw 
gazowych. Terminologia lub równoważne. 
PN-M-34501:1991(PN-91/M-34501) Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów 
z przeszkodami terenowymi. Wymagania lub równoważne. 
PN-90/M-34502  Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe lub 
równoważne. 
PN-M.-34503:2001  Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów lub równoważne.  
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PN-M-69355:1973(PN-73/M-69355)  Topniki do spawania i napawania łukiem krytym lub 
równoważne.  
PN-M-69420:1988(PN-88/M-69420)  Druty lite do spawania i napawania stali lub równoważne.  
PN-EN 499:1997  Spawalnictwo – Materiały dodatkowe do spawania – Elektrody otulone do 
spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych lub równoważne. 
PN-M-69772:1987(PN-87/M-69772)  Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
radiogramów lub równoważne. 
PN-M-69775:1985(PN-85/M-69775)  Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości 
na podstawie oględzin zewnętrznych lub równoważne. 
PN-M-69777:1989(PN-89/M-69777)  Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
wyników badań ultradźwiękowych lub równoważne. 
PN-M.-69000   Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia lub równoważne.  
PN-M.-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia lub równoważne. 
PN-M-69900-1:1987(PN-87/M-69900/01) Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy. 
Postanowienia ogólne lub równoważne. 
PN-M-69900-2:1987(PN-87/M-69900/02) Spawalnictwo. Podstawowy egzamin spawacza lub 
równoważne. 
PN-M-69900-3:1987(PN-87/M-69900/03) Spawalnictwo. Ponadpodstawowy egzamin spawacza lub 
równoważne. 
PN-M-69900-4:1987(PN-87/M-69900/04) Spawalnictwo. Egzamin spawacza operatora lub 
równoważne.  
PN-M-69900-5:1987(PN-87/M-69900/05) Spawalnictwo. Egzamin zgrzewacza lub równoważne.  
PN-M-69900-6:1987(PN-87/M-69900/06) Spawalnictwo. Egzamin rozszerzający oraz sprawdzający 
spawacza i zgrzewacza lub równoważne. 
PN-EN 12732:2004  Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych układów rurowych. 
Wymagania funkcjonalne lub równoważne. 
PN-M-74001:1992(PN-92/M-74001)  Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania lub 
równoważne. 
PN-N-01270-1:1970(PN-70/N-01270/01) Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne lub 
równoważne. 
PN-EN 288-2    Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznanie. 
Instrukcja technologiczna spawania łukowego lub równoważne. 
PN-EN 26848    Elektrody wolframowe do spawania łukowego w osłonach gazowych i 
cięcia plazmowego. Oznaczanie lub równoważne. 
PN-EN 45014    Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 
dostawców lub równoważne.  
BN-69/6017    Argon spawalniczy sprężony lub równoważne. 
ZN-G-8101:1998  Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem lub równoważne. 
ZN-G-3101:1996   Gazociągi. Rury przewodowe klasy B ze stali niestopowych i  
niskostopowych. Wymagania i badania. Norma zakładowa Polskiego Górnictwa Naftowego i 
Gazownictwa S.A. dostępna w jego siedzibie ul. Krucza 6/14, 00-573 Warszawa lub równoważne. 
PN-EN10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych lub równoważne. 
PrPN-M-34521    Gazociągi. Wykonanie i odbiór robót budowlano – montażowych lub 
równoważne. 

10.2 Inne dokumenty 

- Instrukcja obsługi i montażu rur z tworzyw sztucznych. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU nr 89, poz.414) z późn. zmianami. 
- Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (DzU nr 81, poz.220). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU nr 81, poz.220). 
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- Dziennik Ustaw z dn. 04 czerwca 2013., poz. 640 Rozporządzenie Ministra Gospodarki  
z dnia kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i 
ich usytuowanie. 

- Dziennik Ustaw Nr 83 z dn. 15 lutego 1993 r poz. 392. Rozporządzenie Ministra Przemysłu I Handlu 
z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa I higieny pracy w zakładach produkcji, 
przesyłania i rozprowadzania gazu paliw gazowych oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe 
sieci gazowych. 
- Dziennik Urzędowy Ministra Przemysłu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989r poz. 6. Zarządzenie Nr 47 
Ministra Przemysłu  dnia 9 maja 1989r. w sprawie warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych sieci gazowych 

- Dziennik Ustaw Nr 14 z dn. 15 kwietnia 1985r poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985r  

o drogach publicznych, z późniejszymi zmianami . Rozdział 4 - Pas drogowy 

- Dziennik Ustaw Nr 83 z dn. 15 lutego 1993r. Poz. 392. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 31 sierpnia 1993r. (z późniejszymi zmianami) W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty 
budowlano-montażowe sieci gazowych.  
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 49, p. 330)..  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania 
robót budowlanych DzU nr 47/2003 poz. 401, rozdział 10 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Warszawa 1994 r.  

- Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociągów wykonywanych  
z polietylenu – III Edycja – tekst jednolity styczeń 2010r. 
- Warunki dotyczące wykonania gazociągów i urządzeń gazowych stalowych o MOP ≤5 bar prace 
spawalnicze. 

- Warunki dotyczące wykonania gazociągów i urządzeń gazowych stalowych o MOP ≤5 bar prace 
spawalnicze. 

- ST-IGG-1001:2015 – Gazociągi. Oznakowanie tras gazociągów. Wymagania ogólne 
- ST-IGG-1002:2015 – Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania  
i badania 

- ST-IGG-1003:2015 – Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i 
badania 

- ST-IGG-1004:2015 – Gazociągi. Tablice orientacyjne – Wymagania i badania 

 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w 
oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 

 


