



Elbląg, dn. ... 03.2020 r.

21 WOG-SZP.2712.4.2020

STRONA INTERNETOWA

Dotyczy: *postępowania nr 4/SZP/2020 na roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Elblągu i Morągu*


Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Elblągu i Morągu

Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z SIWZ – Rozdział VI, Część B, ust. 1.:

Wykonawca, w terminie **3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zał.: nr 1 na 5 str.


KOMENDANT
plk Krzysztof KLIN

Wykonano w 1 egz.-ad acta do zamieszczenia na stronie internetowej
Marzena GODLEWSKA SZP (261 313 057)
Dnia 02.03.2020 r.
T:2712

21WOG-SZP.2712.4.2020



**Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na
ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU I MORĄGU**

(termin otwarcia ofert 02.03.2020 r. godz. 09:00).

Część zamówienia nr 1 – Remont dachu budynku nr 5 w KNW przy ul. Łęczyckiej w Elblągu.

| Lp. | Nr oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy | Cena brutto oferty (PLN) | Termin wykonania | Warunki płatności | Okres udzielonej gwarancji i rękojmi |
|-----|------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|
| 1. | 33/OF/2020 | „KAS-BUD” Marek Kasiewicz Półwiosek Stary 11 62-561 Ślesin | 449 918,45 | 75 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |
| 2. | 36/OF/2020 | Gutkowska Katarzyna „BOB” ul. Kościuszki 95 B 14-500 Braniewo | 454 377,23 | 75 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |
| 3. | 37/OF/2020 | DEFERO Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 102/112 98-200 Sieradz | 545 126,86 | 75 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |

| | | | | | | |
|----|------------|--|------------|--|----------------|-------------|
| 4. | 38/OF/2020 | Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „NORBUD” Norbert Szulc ul. Przemysłowa 7 14-300 Morąg | 371 345,33 | 75 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |
| 5. | 39/OF/2020 | DACH. KOMP Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jolanta Ławniczek Nowa Cerkiew 41 82-112 Ostaszewo | 437 451 | 75 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |
| 6. | 43/OF/2020 | JAK-BUD Jacek Gontarz ul. Wiejska 34 14-500 Braniewo | 448 055,05 | 75 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |

Część zamówienia nr 2 – Remont budynku nr 23 w KNW przy ul. Wojska Polskiego w Morągu.

| Lp. | Nr oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy | Cena brutto oferty (PLN) | Termin wykonania | Warunki płatności | Okres udzielonej gwarancji i rękojmi |
|-----|------------|---|--------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|
| 1. | 34/OF/2020 | SPEC_BUD Kuś Krystian ul. Szkolna 1/7 11-700 Mrągowo | 287 820 | Od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.) | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |

| | | | | | | |
|----|------------|--|------------|--|-------------------|-------------|
| 2. | 38/OF/2020 | Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „NORBUD” Norbert Szulc ul. Przemysłowa 7 14-300 Morąg | 204 766,46 | Od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.) | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |
| 3. | 40/OF/2020 | Firma Usługowo – Handlowa TERMOPLAST Eugeniusz Zagrobelny ul. Żeromskiego 9a 14-300 Morąg | 240 000,06 | Od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.) | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |
| 4. | 41/OF/2020 | RANTECH Sp. z o.o. Gutkowo 80A 11-041 Olsztyn | 248 271,93 | Od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.) | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |
| 5. | 42/OF/2020 | MEZARIST Michał Zarembki ul. Janowicza 15/19 10-692 Olsztyn | 255 722,03 | Od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.) | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |
| 6. | 44/OF/2020 | DZ SYSTEMS Damian Zuśka Bałdzki Piec 13/1 10-687 Olsztyn | 196 804,92 | Od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.) | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |

| | | | | | | |
|----|------------|---|------------|--|----------------|-------------|
| 7. | 45/OF/2020 | Prywatne Przedsiębiorstwo SEWIL Sebastian Podlecki ul. Wilczyńskiego 25 E/225 10-686 Olsztyn | 233 584,38 | Od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.) | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |
|----|------------|---|------------|--|----------------|-------------|

Część zamówienia nr 3 – Konserwacja obiektów szkoleniowych Garnizonu Morąg – garnizonowa strzelnica – typ A i B

| Lp. | Nr oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy | Cena brutto oferty (PLN) | Termin wykonania | Warunki płatności | Okres udzielonej gwarancji i rękojmi |
|-----|------------|--|--------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|
| 1. | 38/OF/2020 | Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „NORBUD” Norbert Szulc ul. Przemysłowa 7 14-300 Morąg | 217 786,92 | od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.). | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |
| 2. | 40/OF/2020 | Firma Usługowo – Handlowa TERMOPLAST Eugeniusz Zagrobelny ul. Żeromskiego 9a 14-300 Morąg | 179 235,60 | od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.). | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |
| 3. | 41/OF/2020 | RANTECH Sp. z o.o. Gutkowo 80A 11-041 Olsztyn | 249 263,65 | od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.07.2020 r. (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.06.2020 r.). | Zgodnie z SIWZ | 60 miesięcy |

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia brutto wynosi: **876 000,00 PLN** w tym:

część zamówienia nr 1: **500 000,00 PLN**;

część zamówienia nr 2: **176 000,00 PLN**;

część zamówienia nr 3: **200 000,00 PLN**.