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Zagłębiowskie Centrum Onkologii            Dąbrowa Górnicza, dnia 27.09.2024r. 
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza                      
ul. Szpitalna 13 
41-300 Dąbrowa Górnicza 
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

Dotyczy postępowania  
Przebudowa I piętra budynku „O” Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza 
w Dąbrowie Górniczej celem utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – roboty budowlane 
i instalacyjne - etap I 

 
Znak sprawy: ZP/58/ZCO/2024 
 
Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej: 
 

Zestaw pytań nr 1 
 
Pytanie nr 1 
Sufitowa kolumna podwójna na sale OIT jednołóżkowe (ozn. KIT-1) 

1. Czy Zamawiający dopuszcza głowicę o kształcie prostokąta wyposażoną na każdej krawędzi w pionowe 

prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia dodatkowego przez co nie ma konieczności 

instalowania dodatkowych rur nośnych? 

2. Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w półki o wymiarach 430 mm x 340 mm? 

Odpowiedź:  

Ad. 1 oraz Ad.2,  Zamawiający informuje, iż  dopuszcza zaproponowane rozwiązania. 
 
Pytanie nr 2 
Sufitowa kolumna podwójna na sale OIT dwułóżkowe (ozn. KIT-2) 
1. Czy Zamawiający dopuszcza głowicę o kształcie prostokąta wyposażoną na każdej krawędzi w pionowe 

prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia dodatkowego przez co nie ma konieczności 

instalowania dodatkowych rur nośnych? 

2. Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w półki o wymiarach 530 mm x 480 mm? 

3. Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w półki o wymiarach 430 mm x 480 mm?  

Odpowiedź:  

Ad. 1,  Ad.2 oraz Ad. 3,  Zamawiający informuje, iż  dopuszcza zaproponowane rozwiązania. 
 
Dotyczy wzoru umowy: 

Pytanie nr 3 
Czy w §12 ust. 1 pkt 1 Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 0,5% do 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie nr 4 
Czy w §12 ust. 1 pkt 2 Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym z 1% do 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
zwłoki? 
Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Pytanie nr 5 
Czy w §12 ust. 1 pkt 2 Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji z 0,5% do 0,2%  wartości przedmiotu reklamacji za każdy 
dzień zwłoki? 
Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Pytanie nr 6 
Czy w §12 ust. 1 pkt 5 Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej  za naruszenie zobowiązania 

do ubezpieczenia Wykonawcy, a także nie okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

zawarcie umowy ubezpieczenia, z 1000,00 do 500,00 zł? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Pytanie nr 7 
Czy w §12 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 6 ppkt a  Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 200,00 
zł? 
Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Pytanie nr 8 
Czy w §12 ust. 6 Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 10%? 
Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Zestaw pytań nr 2 

Pytanie nr 1 
W rozdziale IV SWZ Zamawiający wprowadził sztywny termin wykonania zamówienia, tj. do 13 grudnia 
2024 r. Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku przedłużenia się procedury o udzielenie zamówienia 
publicznego (np. wskutek przesunięcia terminu składania ofert, wystąpienia o przedłużenie okresu 
związania ofertą, wniesienia odwołania, itp.), wskazany powyżej termin zakończenia prac ulegnie 
odpowiedniemu przesunięciu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia. 
 
Pytanie nr 2 
W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i urządzeń technicznych 
równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, prosimy 
o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą 
posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań 
projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. 
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Odpowiedź: 
Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne zgodne z projektowanymi pod 
względem właściwości technicznych, estetycznych i jakościowych, po uprzednim uzyskaniu 
akceptacji projektanta i Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza tylko takie materiały i sprzęt 
proponowane równoważnie, które spełniają dokładnie kryteria pracy określone w dokumentacji 
przetargu. 
Pytanie nr 3 
Z uwagi na fakt, iż dokumentację projektową, na podstawie której będzie realizowane przedmiotowe 
zadanie inwestycyjne, zapewnienia Inwestor, poprzez co Wykonawca nie miał żadnego wpływu na jej 
opracowanie, wnosimy o uzupełnienie projektu umowy o dodatkowe zapisy, o proponowanej treści: 

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za błędy, rozbieżności lub 
braki dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w zdaniu 
pierwszym, których stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania 
stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania 
wykrytych w dokumentacji projektowej nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany do 
ponoszenia kosztów doprowadzenia dokumentacji projektowej do należytego stanu, ponoszenia 
kosztów prac koniecznych do wykonania robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny 
sposób zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów, braków i 
innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe kontynuowanie robót 
objętych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania się z wykonaniem 
robót i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego w 
umowie terminu zakończenia robót. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od 
Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks, w którym Strony wprowadzą nowy termin 
zakończenia robót. Przesunięcie terminu końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania przez 
Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili przekazania 
Wykonawcy skorygowanej dokumentacji.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż dodaje pkt 31  w §6 „Obowiązki Wykonawcy” o następującej treści: 
„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za błędy, rozbieżności lub braki 
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, których stwierdzenie wymaga 
specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca ma 
obowiązek niezwłocznego zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej nieprawidłowości. 
Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów doprowadzenia dokumentacji projektowej do 
należytego stanu, ponoszenia kosztów prac koniecznych do wykonania robót zgodnie ze zmienioną, 
poprawioną, czy w inny sposób zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek wykrytych 
błędów, braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe kontynuowanie 
robót objętych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania się z wykonaniem 
robót i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego w umowie 
terminu zakończenia robót”. 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie poza częściami zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, także firmy (oznaczenie przedsiębiorców) 
jedynie w tych przypadkach, w których na etapie składania oferty znane są już nazwy konkretnych 
podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć określone zakresy robót w ramach 
podwykonawstwa. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku robót, które Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie składania ofert, a więc 
nie są mu znane dane tychże podwykonawców, wystarczającym będzie podanie w ofercie jedynie 
zakresów robót, których wykonanie zamierza powierzyć w ramach podwykonawstwa. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje iż informacje na temat podwykonawców zawarte są w Rozdziale „Vb. 
INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW” 
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Zgodnie z przepisami Wykonawca wskazuje tylko zakresy prac, które zleci podwykonawcom i znanych na 
etapie postępowania podwykonawców, pozostałych może zgłosić później. 
 
Pytanie nr 5 
Zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 6 umowy Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania decyzji 
właściwego organu nadzoru budowlanego zmieniającej w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
objętych niniejszą umową aktualnie posiadaną przez Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę dla 
budynku, w którym mają być prowadzone roboty budowlane. Prosimy o udzielenie informacji, czy 
Zamawiający wystąpił już właściwego organu nadzoru budowlanego o wydanie decyzji zmieniającej oraz 
czy dysponuje już taką decyzją. Kwestia ta ma istotne znaczenie biorąc pod uwagę krótki termin realizacji 
przedmiotowego zamówienia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wystąpił do właściwego organu nadzoru budowlanego . 
 
Pytanie nr 6 
Z uwagi na konieczność kredytowania przedmiotowego zadania w trakcie jego realizacji prosimy o korektę 
podanego w § 4 ust. 8 Umowy terminu płatności z 60 dni na 21 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury VAT.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 7 
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi dla całego przedmiotu zamówienia, a zatem także na 
urządzenia na jeden okres wynoszący minimum 60 miesięcy i maksimum 72 miesiące. Mając jednak na 
uwadze, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych urządzeń, których nabycie będzie 
konieczne przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o wyrażenie zgody na udzielenie na 
urządzenia gwarancji i rękojmi równej okresowi, na jaki gwarancji i rękojmi udzielają producenci tychże 
urządzeń, z zastrzeżeniem iż okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o potwierdzenie, iż koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji i rękojmi będzie 
ponosił Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie ponosi kosztów za materiały eksploatacyjne w okresie gwarancji i rękojmi. 
 
Pytanie nr 9 
Wg zapisów SWZ wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Jednocześnie w § 4 ust. 9 pkt 1) umowy 
wprowadzone zostało postanowienie, zgodnie z którym – za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się 
fakturę, w której wynagrodzenie będzie wyliczone według cen jednostkowych brutto. Ustalanie wartości 
wynagrodzenia wg cen jednostkowych, powykonawczo, jest właściwe dla wynagrodzenia 
kosztorysowego. Mając na uwadze wskazaną rozbieżność, prosimy o jednoznaczne określenie, czy 
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zamówienia będzie miało charakter ryczałtowy czy 
kosztorysowy? Jednocześnie prosimy o ujednolicenie wskazanych zapisów w SWZ oraz w umowie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje iż modyfikuje zapisy wzoru umowy w § 4 ust. 9 pkt 1), który otrzymuje brzmienie: 
„Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się w szczególności fakturę zawierającą adnotację o 
mechanizmie podzielonej płatności, jeśli właściwe przepisy prawa wymagają takiej adnotacji”. 

 
Pytanie nr 10 
W § 9 ust. 1 pkt a) umowy Zamawiający wprowadził stosunkowo długi termin przystąpienia do odbioru 
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robót zanikających i ulegających zakryciu, tj. 4 dni od daty zgłoszenia. Mając na uwadze charakter tychże 
robót, jak również konieczność zapewnienia nieprzerwanego postępu prowadzonych robót, a zatem i 
terminowości całego zamówienia, przy jednocześnie niezmiennie krótkim terminie realizacji (do 
13.12.2024 r.), prosimy o skrócenie wskazanego terminu do 2 dni od daty zgłoszenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  informuje,  iż wzór umowy  w  § 9 ust. 1 pkt a) otrzymuje brzmienie: 

a) „Wykonawca będzie informował Zamawiającego o terminie robót zanikających, Zamawiający 
przystąpi do odbioru w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. Nie przystąpienie do odbioru 
robót w tym terminie upoważnia Wykonawcę do odbioru jednostronnego i kontynuowania 
robót. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o terminach robót zanikających, 
zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego”. 

Pytanie nr 11 
Zamawiający w § 12 ust. 1 pkt 1) przewiduje karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy - w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od 
następnego dnia po upływie terminu umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a). Mając na względzie 
nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,1% wynagrodzenia 
brutto za każdy dzień zwłoki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 12 
Zamawiający w § 12 ust. 1 pkt 2) przewiduje karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy 
dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad. Mając na względzie nadmierną wysokość 
wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
zwłoki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 13 
Zamawiający w § 12 ust. 7 przewiduje karę umowną za brak zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 2 000,00 zł za każde dokonanie przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Mając na 
względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 500,00 zł za 
każdy taki przypadek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 14 
Zamawiający w § 12 ust. 9 przewiduje karę umowną za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w 
wysokości 5 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmian. Mając na 
względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 1 000,00 zł 
za każdy taki przypadek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 15 
Zamawiający w § 12 ust. 10 przewiduje karę umowną za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian (której przedmiotem są roboty budowlane, 
usługi lub dostawy), w wysokości 5 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmian. Mając 
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na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 1 000,00 
zł za każdy taki przypadek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 16 
Zamawiający w § 12 ust. 11 przewiduje karę umowną za niepoprawienie umowy o podwykonawstwo 
(której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy) w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy, pomimo wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 
wyznaczonym terminie, w wysokości 5 000,00 zł. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary 
umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 1 000,00 zł za każdy taki przypadek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 17 
W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m. in. 
w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej materiałów i urządzeń, dla których podano 
nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu 
wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże 
materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad 
uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie 
materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń 
opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej 
dla danego materiału lub urządzenia. 
Odpowiedź: 
Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne zgodne z projektowanymi pod 
względem właściwości technicznych, estetycznych i jakościowych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji 
projektanta i Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza tylko takie materiały i sprzęt proponowane 
równoważnie, które spełniają dokładnie kryteria pracy określone w dokumentacji przetargu. 
 

 
Zestaw pytań nr 3 

Pytanie nr 1 
 Czy drzwi aluminiowe przesuwne mają być otwieranie ręczne czy automatycznie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż powyższe drzwi mają otwierać się automatycznie. 
 
Pytanie nr 2 
Czy parapety wewnętrzne są w zakresie wyceny? Brak w przedmiarze. 
Odpowiedź: 
W zakresie tego etapu nie są w zakresie wykonawstwa . 
 
Pytanie nr 3  
Czy winda jest w zakresie wyceny? Brak w przedmiarze. 
Odpowiedź: 
Winda nie jest w zakresie wykonawstwa. 
 
Pytanie nr 4 
Czy wykończenie klatek schodowych np. w płytki, balustrady są w zakresie wyceny? Brak w 
przedmiarze. 
Odpowiedź: 
W zakresie tego etapu nie są w zakresie wykonawstwa. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym. 
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Pytanie nr 5 
 Czy tapetowanie z włókna szklanego niektórych pomieszczeń jest w zakresie wyceny? Brak w 
przedmiarze. 
Odpowiedź: 
Tak, jest w zakresie. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. 
 
Pytanie nr 6 
W dokumentacji jest więcej stolarki drzwiowej niż w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że stolarkę 
należy wycenić zgodnie z przedmiarem oraz załącznikiem nr 9 „zakres prac do realizacji”. 
Odpowiedź: 
Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym, oferent powinien wycenić prace wg załącznika 9 
oraz dokumentacji projektowej  
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o zaznaczanie na rzucie, który fragment tarasu podlega remontowi. 
Odpowiedź: 
Remontowi podlega wskazana w SWZ powierzchnia dachu.   
 
Pytanie nr 8  
Jaką odporność ogniową muszą mieć zaślepienia otworów w stropie nad i poniżej kondygnacji OAiIT – I 
piętro? 
Odpowiedź: 
Przebudowywany obszar jest oddzielną strefą pożarową co zostało opisane w dokumentacji projektowej 
a zatem 120 minut     
 
Pytanie nr 9 
 Czy jest możliwość zaślepienia od góry otworów w stropie nad I piętrem ? 
Odpowiedź: 
Nie ma takiej możliwości . 
 
Pytanie nr 10 
 Czy wskazane na rzucie A-01 okna do wymiany na EI60 są w zakres wyceny? 
Odpowiedź: 
Nie są w zakresie tego etapu postępowania. 
 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający wymaga tynków na sufitach skoro zaprojektowane są sufity podwieszane? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie nr 12 
Czy w przypadku wykonania tynków na sufitach należy również wykonać gładź i malowanie sufitów? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie nr 13 
Czy wyposażanie sanitarne (technologiczne) typu: kosze, podajniki na płyn, dozownik na mydło, 
pojemnik na papier do rąk itp. jest w zakresie wyceny? – brak w przedmiarze. 
Odpowiedź: 
Nie są w zakresie. 
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Pytanie nr 14 
 Czy wyposażanie w meble takie jak np.: biurka, krzesła, szafy, fotele jest w zakresie przetargu? – brak 
w przedmiarach. 
Odpowiedź: 
Nie są w zakresie.  
 
Pytanie nr 15 
Czy wyposażanie medyczne np. łóżka IT, wózki zabiegowe, wózki anestezjologiczne , stoliki 
zabiegowe, lampy bezcieniowe itp. są w zakresie przetargu? - brak w przedmiarze. 
Odpowiedź: 
Nie są w zakresie  
 
Pytanie nr 16 
Proszę o więcej szczegół dla blatów wymienionych w pozycji 68-69 w przedmiarze budowlanym. Np. z 
czego mają być wykonane? Czy pod blatem maja być szafki? 
Odpowiedź: 
Docelowo pod blatami przewiduje się zabudowę w szafki . 
Płyta meblowa wykończona materiałem odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych  
 
Pytanie nr 17 
Czy poręcze w sanitariatach dla niepełnosprawnych mogą być stalowe malowane proszkowo na biało? 
Odpowiedź: 
Należy wykonać zgodnie z projektem.  
 
Pytanie nr 18 
Ze względu na różne interpretacje dotyczące stawki podatku VAT na wykonanie instalacji gazów 
medycznych prosimy o jednoznaczną informację jaką stawkę podatku VAT 8 czy 23 % należy zastosować 
kalkulując wykonanie prac związanych z wykonaniem instalacji gazów medycznych? 
Odpowiedź: 
Określenie stawki VAT leży po stronie  Wykonawcy i wynika z obowiązujących przepisów. 
 
 
Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ. 
 
 
 

 
Zatwierdził   
Kierownik Zamawiającego  

………………………………………. 


