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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134079-2022: TEXT:PL:HTML
Polska-Krakoéw: Obuwie specjalne
2022/S 051-134079
Sprostowanie
Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 2022/S 048-125772)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy
1.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: 3 Regionalna Baza Logistyczna

Krajowy numer identyfikacyjny: 121390415

Adres pocztowy: ul. Montelupich 3

Miejscowosé: Krakow

Kod pocztowy: 30-901

Panstwo: Polska

Osoba do kontaktéw: 3 Regionalna Baza Logistyczna

E-mail: e.parfieniuk@ron.mil.pl

Adresy internetowe:

Gloéwny adres: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
Sekcja ll: Przedmiot
11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia
11.1.1) Nazwa:

Dostawa przedmiotéw umundurowania i wyekwipowania - trzewiki zimowe
I1.L1.2)  Gtéwny kod CPV

18832000 Obuwie specjalne
11.1.3) Rodzaj zaméwienia

Dostawy
I1.L1.4)  Krétki opis:
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Przedmiotem zamdwienia jest dostawa przedmiotdw umundurowania i wyekwipowania — trzewiki zimowe

W ramach umowy Wykonawca bedzie obowigzany do dostarczenia przedmiotéw zaméwienia do miejsc
wskazanych przez Zamawiajgcego.

Przedmioty zamdwienia muszg by¢ wyprodukowane wedtug wymagan okreslonych w odpowiedniej Wojskowej
Dokumentacji Techniczno-Technologicznej (WDTT): 933A/MON

Przedmioty zamodwienia beda podlegaty nadzorowaniu jakosci realizowanemu przez RPW zgodnie z zgodnie z
AQAP 2110 wydanie D wersja 1.

Poszczegoblne przedmioty oraz opakowania powinny by¢ znakowane kodami kreskowymi zgodnie z
postanowieniami decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych
okreslajgcych wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobéw dostarczanych do resortu obrony
narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r., poz. 11.) oraz przywotanym w jej tresci standardem GS1.
Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostepne sg na stronach internetowych
www.gsl.org i www.gslpl.org.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

- zadanie nr 1:

4 740 par - do 70 dni od podpisania umowy

8 000 par - do 90 dni od podpisania umowy

lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zaleznosci od tego, ktory z terminéw uptynie wczesniej

- zadanie nr 2:

2 375 par - do 80 dni od podpisania umowy

8 000 par - do 90 dni od podpisania umowy

lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zaleznosci od tego, ktéry z termindw uptynie wczesniej

- zadanie nr 3:

5 000 par - do 90 dni od podpisania umowy

5 000 par - do 120 dni od podpisania umowy

lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zaleznosci od tego, ktory z terminéw uptynie wczesniej

Ewentualne opcje do 90 dni od uruchomiania opcji

Sekcja VI: Informacje uzupetniajagce

VI.5)

V1.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
09/03/2022

Numer pierwotnego ogtoszenia
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2022/S 048-125772

Sekcja VIl: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Numer sekgciji: 11.1.5
Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikaciji: Krétki opis zaméwienia lub zakupu:
Zamiast:
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TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

- zadanie nr 1:

4 740 par - do 70 dni od podpisania umowy

8 000 par - do 90 dni od podpisania umowy

lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zaleznosci od tego, ktéry z termindéw uptynie wczesniej
- zadanie nr 2:

2 375 par - do 80 dni od podpisania umowy

8 000 par - do 90 dni od podpisania umowy

lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zaleznosci od tego, ktory z terminéw uptynie wczesniej
- zadanie nr 3:

5 000 par - do 90 dni od podpisania umowy

5 000 par - do 120 dni od podpisania umowy

lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zaleznosci od tego, ktéry z terminéw uptynie wczesniej
Ewentualne opcje do 90 dni od uruchomiania opcji

Powinno by¢:

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

- zadanie nr 1:

4 740 par - do 70 dni od podpisania umowy

8 000 par - do 90 dni od podpisania umowy

lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zaleznosci od tego, ktory z terminéw uptynie wczesniej
- zadanie nr 2:

2 375 par - do 80 dni od podpisania umowy

8 000 par - do 90 dni od podpisania umowy

lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zaleznosci od tego, ktory z terminéw uptynie wczesniej
- zadanie nr 3:

5 000 par - do 90 dni od podpisania umowy

5 000 par - do 120 dni od podpisania umowy

lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zaleznosci od tego, ktéry z termindw uptynie wczesniej
Ewentualne opcje do 90 dni od uruchomiania opcji lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zaleznosci od tego, ktéry
z terminéw uplynie wczesniej

Numer sekgciji: 11.2.2

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikaciji: Informacje o opcjach

Zamiast:

Opcjonalna czes¢ zamowienia:

zadanie 1: 6 300 par

zadanie 2: 5 100 par

zadanie 3: 5 000 par

Ewentualne opcje do 90 dni od uruchomiania opcji

Powinno by¢:

Opcjonalna czes¢ zamowienia:

zadanie 1: 6 300 par

zadanie 2: 5 100 par

zadanie 3: 5 000 par

Ewentualne opcje do 90 dni od uruchomiania opcji lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zaleznosci od tego, ktéry
z terminéw uptynie wczesniej

Numer sekgciji: VI.3
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Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikaciji: Informacje dodatkowe, pkt 5

Zamiast:

5. Przedmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty i oswiadczenia sktadane na drugim etapie
postepowania:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie wraz z ofertg ztozy¢ nastepujace przedmiotowe srodki dowodowe:

a) Zaswiadczenie o zgodnosci zakladowych wzoréw z obowigzujgcym WDTT i wzorem do produkcji seryjnej
wydane przez Komendanta WOBWSM w todzi dla trzewiki zimowe wzér 933A/MON z terminem wystawienia
po 14.05.2019 roku;

b) Certyfikat zgodnosci wyrobu wystawiony przez jednostke certyfikujgcg (WOBWSM) dla: trzewiki zimowe
wzér 933A/MON (trzewiki zimowe podlegaja Ill trybowi oceny zgodnosci wyrobdw przeznaczonych na potrzeby
obronnosci panstwa, co naktada obowiazek posiadania przez wykonawcéw przedmiotowych trzewikow
Certyfikatu zgodnosci wyrobow);

c¢) Certyfikat zgodnos$ci wyrobu wystawiony przez jednostke certyfikujaca (WOBWSM) dla: skér zastosowanych
na wierzch trzewikéw (skéra zastosowana na wierzch trzewikéw podlega Il trybowi oceny zgodnos$ci wyrobow
przeznaczonych na potrzeby obronnosci panstwa, co naktada obowigzek posiadania przez potencjalnych
poddostawcéw skor Certyfikatu zgodnosci wyrobéw)

Przedmiotowe $rodki dowodowe o ktérych mowa nie beda podlegaty uzupetnieniu

Powinno by¢:

5. Przedmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty i oSwiadczenia sktadane na drugim etapie
postepowania:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie wraz z ofertg ztozy¢ nastepujace przedmiotowe $rodki dowodowe:

a) Zaswiadczenie o zgodnosci zaktadowych wzordéw z obowigzujagcym WDTT i wzorem do produkcji seryjnej
wydane przez Komendanta WOBWSM w t.odzi dla trzewiki zimowe wzér 933A/MON z terminem wystawienia
po 14.05.2019 roku;

b) Certyfikat zgodnosci wyrobu wystawiony przez jednostke certyfikujgcg (WOBWSM) dla: trzewiki zimowe
wzér 933A/MON (trzewiki zimowe podlegaja Ill trybowi oceny zgodnosci wyrobdw przeznaczonych na potrzeby
obronnosci panstwa, co naklada obowigzek posiadania przez wykonawcéw przedmiotowych trzewikow
Certyfikatu zgodnos$ci wyrobow);

c) Certyfikat zgodnos$ci wyrobu wystawiony przez jednostke certyfikujaca (WOBWSM) dla: skér zastosowanych
na wierzch trzewikow (skoéra zastosowana na wierzch trzewikéw podlega Il trybowi oceny zgodnosci wyrobéw
przeznaczonych na potrzeby obronnosci paristwa, co naktada obowigzek posiadania przez potencjalnych
poddostawcéw skor Certyfikatu zgodnosci wyrobow).

Jesli wykonawca zleci podwykonawcy wykonanie kompletnego przedmiotu (PUIW), wymaog przedstawienia
zamawiajacemu przedmiotowych srodkéw dowodowych o ktérych mowa pod lit a), b) i ¢) dotyczy takze tego
podwykonawcy.

Przedmiotowe srodki dowodowe o ktérych mowa nie bedg podlegaty uzupetnieniu.

Numer sekcji: B.5

Czesénr: 1

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe na temat czesci zamoéwienia
Zamiast:

Termin realizacji zaméwienia w zakresie zadania nr 1:

- 4 740 par trzewikéw zimowych - do 70 dni od podpisania umowy

- 8 000 par trzewikdéw zimowych - do 90 dni od podpisania umowy

lub do dnia 30 listopada 2022 r.

Termin realizacji opcji: do 90 dni od uruchomienia opcji

Powinno by¢:
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Termin realizacji zaméwienia w zakresie zadania nr 1.

- 4 740 par trzewikéw zimowych - do 70 dni od podpisania umowy

- 8 000 par trzewikéw zimowych - do 90 dni od podpisania umowy

lub do dnia 30 listopada 2022 r.

Termin realizacji opcji: do 90 dni od uruchomienia opcji lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zaleznosci od tego,
ktory z terminéw uplynie wczesniej

Numer sekcji: B.5

Czesénr: 2

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe na temat czesci zamoéwienia
Zamiast:

Termin realizacji zaméwienia w zakresie zadania nr 2:

- 2 375 par trzewikéw zimowych - do 80 dni od podpisania umowy

- 8 000 par trzewikéw zimowych - do 90 dni od podpisania umowy

lub do dnia 30 listopada 2022 r.

Termin realizacji opcji: do 90 dni od uruchomienia opcji

Powinno by¢:

Termin realizacji zaméwienia w zakresie zadania nr 2:

- 2 375 par trzewikéw zimowych - do 80 dni od podpisania umowy

- 8 000 par trzewikdéw zimowych - do 90 dni od podpisania umowy

lub do dnia 30 listopada 2022 r.

Termin realizacji opcji: do 90 dni od uruchomienia opcji lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zaleznosci od tego,
ktory z terminéw uplynie wczesniej

Numer sekgcji: B.5

Czes¢nr: 3

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe na temat czeSci zamdwienia
Zamiast:

Termin realizacji zaméwienia w zakresie zadania nr 3;

- 5000 par trzewikdéw zimowych - do 90 dni od podpisania umowy

- 5 000 par trzewikéw zimowych - do 120 dni od podpisania umowy

lub do dnia 30 listopada 2022 r.

Termin realizacji opcji: do 90 dni od uruchomienia opcji

Powinno by¢:

Termin realizacji zaméwienia w zakresie zadania nr 3;

- 5000 par trzewikéw zimowych - do 90 dni od podpisania umowy

- 5000 par trzewikéw zimowych - do 120 dni od podpisania umowy

lub do dnia 30 listopada 2022 r.

Termin realizacji opcji: do 90 dni od uruchomienia opcji lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zalezno$ci od tego,
ktory z terminéw uptynie wczesniej

VII.2) Inne dodatkowe informacije:
Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia postepowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji,
gdy srodki publiczne, ktére zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia nie zostang
mu przyznane.
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