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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT .

ST-00.01 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji sanitarnych dla potrzeb
projektowanego budynku swietlicy miejskiej w Dziekanowie Lesnym przy ul. Marii
Konopnickiej nr Ew. dziatki 191/8 i 191/7 obreb 0004.

1.2. Zakres stosowania ST.

ST dla odbioru i wykonania opracowania - w oparciu o obowigzujgce normy
normatywy i wytyczne stanowi zbiér wymagan technicznych i

organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli, jakosci robot.

Jest ona podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych obiektu.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.3.1 Dziennik budowy — dziennik. Wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

1.3.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.3. Rejestr obmiaroéw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow, i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu prze Inzyniera.

1.3.4. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.3.5. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych.

1.3.6. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.7. Projektant - uprawniona osoba prawna Iub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.3.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i zakres prac bedgcych przedmiotem robét.



1.3.9. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania.

1.3.10. Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, zdolna do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

1.3.11. Inzynier — inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.12. Roboty towarzyszace - roboty nalezgce do swiadczeh umownych nawet jesli
nie sg wymienione w umowie lecz podlegajgce swiadczeniom
Umownym .

1.3.13. Roboty specjalne - roboty nie bedgce robotami towarzyszgcymi podlegajace
Swiadczeniom tylko w przypadku jesli sg wyraznie wyszczegdlnione w opisie zakresu
robot .

1.3.14. Dokumenty odniesienia - dokumenty stanowigce podstawe do wykonania
robét w tym: wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne.

1.3.15. Laboratorium - laboratoriom badawcze , zaakceptowane przez
Zamawiajgcego , niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatow i robot .

1.4. Zakres roboét objetych ST.
Specyfikacja techniczng objeto roboty branzowe wyszczegdlnione w kosztorysach
instalacji sanitarnych .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera.

1.5.2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét do czasu ich
koncowego odbioru.

1.5.3. W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty
zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot.

1.5.4. Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom nadzoru budowlanego do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okredlonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informaciji
wymaganych ustawa.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
obiekt budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.



1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera€ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.8. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa.

1.8.1. Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

1.8.2. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow
obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w “Ogdélnych warunkach umowy”.

1.8.3. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

1.1.8.4. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

1.8.5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowgq.

1.8.6. Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.8.7. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.8.8. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementu, to nadzér
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak stosuje
odpowiednie potrgcenia od ceny umowne;j.

1.9. Zabezpieczenie budowanego obiektu podczas budowy.

1.9.1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do =zakonhczenia i odbioru
ostatecznego robot.

1.9.2. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.



1.9.3. W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice
informacyjne, zadaszenia przejs¢ dla pracownikow Uzytkownika, zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo.

1.9.4. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczajgce zostang przedstawione
Inzynierowi do akceptacji przed zamontowaniem .

1.9.5. Date przystgpienia do robét Wykonawca poda na tablicy ogtoszeniowej .

1.9.6. Koszt zabezpieczen wymienionych w pkt. 1.5.5.3. nie podlega odrebnej zaptacie i
powinien by¢ uwzgledniony w cenie ofertowej.

1.9.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cenie ofertowe;j.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

1.10.1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.10.2. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm i
przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.10.3. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b)stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

1.11.1. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

1.11.2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy.

1.11.3. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

1.11.4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.12.1. Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia.

1.12.2. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.12.3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.12.4. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.12.5. Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca .

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.13.1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku
niewtasciwego prowadzenia robot nastgpi ww. uszkodzenie Iub zniszczenie,
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

1.13.2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ sie do ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia drog w czasie trwania budowy.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.14.1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.14.2. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.14.3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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1.14.4. W czasie prowadzenia rob6t modernizacyjnych Wykonawca zapewni urzgdzenia
zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikow Uzytkownika .

1.14.5. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.15. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

1.15.1. Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.15.2. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w  petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

ST-00.02 MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

2.1.1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

2.1.2. Zatwierdzenie partii materiatéow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.1.3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
szczegotowe w czasie postepu robot.

21.4. Wykonawca na kazde zadanie Inzyniera jest obowigzany:

- w stosunku do wskazanych materiatéw, okazac¢ certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna,

- udostepnic przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatow
przeznaczonych do wbudowywania,

- udostepni¢ mozliwo$¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzgdzen bedgcych
przedmiotem dostaw w ramach umowy

2.1.5. Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego
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2.1.6. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot umowy z materiatobw wiasnych
z zastosowaniem preferencji krajowych .

2.2. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

2.2.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robaét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

2.2.2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem .

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

2.3.1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
sSwWojg jakos¢ i wtasciwosc¢ do robaot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

2.3.2. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

2.4.1. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

ST-00.03. SPRZET.

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach ,
sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robot powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

3.3. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.5. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.7. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem i specjalistycznymi narzedziami
ujetymi w Instrukcjach Wykonania i Montazu producentéw technologii
zastosowanych w projektach branzowych

ST-00.04 TRANSPORT .

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére  nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiatow.

4.2. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

ST-00.05 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inzyniera.

5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.4. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.5. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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5.6. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

ST-00.06 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujgca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— bhp.,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz o0soOb odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowosSC wykonania

poszczegdblnych elementow robot,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

a) czesc szczegobtowg opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo- kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

6.2.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ robaot.

6.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robaét i jakosci materiatéw.

6.2.3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

6.2.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwoscig zapewniajgcag
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej.
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6.3. Badaniai pomiary

6.3.1. Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

6.3.2. Przed przystgpieniem do pomiarow, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3.3. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiarow
ponosi Wykonawca.

6.3.4. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ Inzynierowi
zaswiadczenia stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

6.3.5. Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

6.3.6. Materiaty budowlane budzgce watpliwosci co do jakosci muszg byé
oznakowane i bezzwitocznie usuniete z placu budowy .

6.3.7. Kopie raportow z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej
przekazac Inzynierowi.

6.3.8. Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okre$lone przez Inzyniera. Kopie
atestow powinny by¢ przedtozone Inzynierowi przed wbudowaniem materiatow.

6.3.9. Inwestor bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczgcych urzgdzen pomiarowych , pracy
personelu lub metod pomiarowych .

6.4. Certyfikaty i deklaracje

6.4.1. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.4.1.1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

6.4.1.2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg ;

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

6.4.2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

6.5.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

6.5.1.2. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

6.5.1.3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

6.5.1.4. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

6.5.1.5. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaét.
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6.5.1.6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.5.2. Rejestr obmiaréw

6.5.2.1. Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1.6.5.1. i

1.6.5.2. nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) dokumenty laboratoryjne (atesty materiatdw , orzeczenia o jakosci materiatéw |,
recepty robocze) .

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
6.5.4.1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym zgodnie z oznakowaniem na projekcie organizaciji

budowy i planem BIOZ .

6.5.4.2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.5.4.3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

ST-00.07 OBMIAR ROBOT .
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

7.1.1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1.2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.



17

7.1.3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

7.1.4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.1.5. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow .

7.2.1. Dlugosci i odlegtosci pomierzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej .

7.2.2. Objetosci bedg wyliczane w m?®jako dtugo$é pomnozona przez $redni
przekroj .

7.2.3. llosci , ktére majg by¢ obmierzone wagowo , bedg wazone w tonach lub
kilogramach .

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy .

7.3.1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg przedstawione Inzynierowi przed ich uzyciem do akceptac;ji .

7.3.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizaciji.

7.4.3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
7.5.1. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.5.2. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.5.3. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

7.5.4. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg byC dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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ST-00.08 ODBIOR ROBOT | DOSTAW .

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu - zakohczone elementy robot,
c) dostawy i urzgdzenia,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Odbiodr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.2.3. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajagcych zakryciu ocenia Inzynier w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.2.4. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepujg
odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inzynier ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

8.4.1.1. Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

8.4.1.2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
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8.4.1.3. Czynnosci odbiorowe zostang podjete przez komisje odbiorowg
wyznaczong przez Zamawiajgcego w trybie i terminie ustalonym w dokumentach

umowy .

8.4.1.4. Odbioru ostatecznego moze byé dokonany po przyjeciu przez
Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji powykonawczej , pozytywnej ocenie
jakosciowe ilosciowej , wizualnej oraz realizacji przedmiotu zamodwienia bez wad w
zgodnosci z dokumentacjg projektows .

8.4.1.5. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

8.4.1.6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

8.4.2.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest
protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

8.4.2.2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowa, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowg
z kartami gwarancyjnymi dla urzgdzen.

b) Specyfikacje Techniczne.

c) Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

d) Receptury i ustalenia technologiczne.
e) Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow.

f)  Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen
laboratoryjnych.

g) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

h)  Instrukcje obstugi.

)] Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

) Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.
k)  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.4.2.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

8.4.2.4. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.



20
8.5. Odbiér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

8.5.1. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.5.2. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 “Odbidr ostateczny robo6t” i uwag
uzytkownika zabranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

ST-00.09 PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartoSc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

ST-00.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA .
10.1. Akty prawne

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.(tj. Dz.U z 2020r poz.1333ze zm.)
Oraz Ustawa z dnia 13 lutego2020 o zmianie ustawy-Prawo Budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. z 2020 r . poz. 471).

2. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 roku
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku , lokalu mieszkalnego lub czesci budynku oraz swiadectwa
charakterystyki energetycznej ( Dz. U. 2019, poz. 1829)

3. Rozporzadzenie Komisji /WE/Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku
zmieniajgce rozporzgdzenie / WE/ nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwiehn ( CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV .
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4. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 roku w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie ( dz. U. 2019 poz. 1065) .

5. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenie Ministra Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935).

6. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 17 stycznia 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz. U.
2019, poz. 260).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. z
2003, Nr 47, poz. 401).

8. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 04 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy ( D.U. 2011 nr 173 poz. 1034 ) .

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30.09.2003
r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw w
czasie pracy ( Dz. U. nr 178 z 2003 r. poz. 1745 ).

10. Rozporzgdzenia Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia
2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. 2017 r. poz. 854).

11. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) .

10.2.Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych robot.

10.3. Wszystkie informacje zawarte w poszczegoélnych projektach branzowych
niniejszej ST oraz szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczgce wskazanych
materiatéw, wyrobdw i urzgdzen oraz zrodet ich zakupu nalezy traktowac wytgcznie jako
dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogg by¢ zastosowane materiaty, wyroby i
urzgdzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i wtasciwosci nie mogg by¢ gorsze
od wymienionych w projektach

UWAGA :

1) Rbwnowaznos$¢é norm i zbiorow przepiséw prawnych .

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy i przepisy , ktére
spetnia¢ majg materiaty , sprzeti inne towary oraz wykonane i zbadane roboty , bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono
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inaczej . W przypadku , gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszag
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego .

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia przed datg uzycia materiatlu przez Wykonawce . W przypadku , kiedy
Zamawiajgcy stwierdzi ,ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania , Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentac;ji .

2) Robwnowaznos¢ materialow i osprzetu .

Wszedzie , gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia przekazanej
wykonawcy robot budowlanych ( przedmiar , specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych ) wystgpig nazwy materiatow , znaki towarowe , patenty ,
pochodzenie lub inne szczegotowe dane , Zamawiajgcy dopuszcza uzycie innych
materiatéw , o parametrach co najmniej rbwnowaznych .

SST-01.00 ROBOTY INSTALACYJNE INSTALACJI SANITARNYCH

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacyjnych — instalacje sanitarne - zwigzanych z remontem kottowni gazowe;j
wbudowanej w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
imienia dr Konrada Vietha przy ulicy Bolestawa Limanowskiego 42 w Radomiu

Roboty zawarte w przedmiocie zamodwienia okreslajg nastepujgce kody CPV :
CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania
CPV 45331110-0 Instalowanie kottéw
CPV 45331200-8 Instalacje wentylacji mechanicznej
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45111200-0 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow liniowych pod rurociggi
CPV 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe .

1.1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji .

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

1.1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji sanitarnych w projektowanym budynku swietlicy
miejskiej w tym:

- montaz urzadzen grzejnych, wentylacyjnych, wodnych, kanalizacyjnych i gazowych,
przewodow i armatury zgodnie z dokumentacja projektowa,

- badania instalacii,
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- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalaciji.

1.1.4. Opis przyjetych rozwigzan

W sktad projektowanych instalacji sanitarnych budynku wchodza:

- instalacja centralnego ogrzewania z kottem gazowym kondensacyjnym,
- instalacja wodno kanalizacyjna,

- instalacja gazowa

- instalacja wentylacji mechanicznej.

Instalacja centralneqo ogrzewania

Projektowana instalacja c.0. ma za zadanie doprowadzenie do poszczegdlnych
pomieszczen budynku ciepta w wielkosci zapewniajgcej wymagang temperature
obliczeniowa.
Temperatura zewnetrzna dla Il strefy klimatycznej = -20°C;
Temperatury wewnetrzne przyjeto:

e sala gtdbwna, wc, zaplecze socjalne, kuchnia, pomieszczenia biurowe =20°C

e pomieszczenie pomocnicze = 16°C
Przyjeto ogrzewanie wodne, pompowe. Podtgczenie grzejnikdw bedzie w systemie
tréjnikowym. Od kottowni do grzejnikow przewody bedg prowadzone w warstwie podtogi
w izolacji.
W wigkszosci pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym
zaworem termostatycznym, z zasileniem od dotu, umieszczane gtdwnie pod oknami lub
przy scianach zewnetrznych.
W pomieszczeniu gtownej sali zaprojektowane zostato ogrzewanie podtogowe.
Dla potrzeb ogrzewania podtogowego zaprojektowana zostata stacja ogrzewania
podtogowego z uktadem mieszania, rozdzielaczami wyposazonymi w zawory
regulacyjne z sitownikiem i przeptywomierze. Pracg stacji sterowa¢ bedzie termostat
pomieszczeniowy umieszczony w sali.
Zrédtem ciepta projektowanych instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej bedzie kondensacyjny kociot gazowy 15kW jednofunkcyjny z zasobnikiem.
Zasobnik cwu bedzie miat zainstalowang grzatke elektryczng, ktéra wykorzystywac
bedzie energie elektryczng pozyskiwang z fotowoltaiki.
Dodatkowy osprzet kottowni:
- system powietrzno spalinowy @60/100mm
- zestaw podtgczeniowy
- armature regulacyjng, odcinajgcg, zwrotng, zabezpieczajgca
- termostat pomieszczeniowy wspotpracujgcy z regulatorem kottowym
- sprzegto hydrauliczne 28 kW 1”
- naczynie wzbiorcze
- pompe cyrkulacyjng cieptej wody
- pompe obiegowg instalacji co
- zasobnik cieptej wody uzytkowej do montazu pod kottem o pojemnosci 100L z
zainstalowang grzatkg elektryczng o mocy 2kW

Grzejniki
Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zaworowe, typ 22, o wysokosciach H = 600,
900 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym.
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W pomieszczeniu Sali gtdwnej i przewidziane zostato ogrzewanie za pomocg grzejnikow
podtogowych. Petle grzejnikdw wykonane bedg w systemie mokrym z rur
wielowarstwowych o srednicy dn16 z rozstawem wezownicy 15 cm.

Instalacia wodno kanalizacyjna

- Woda zimna

Woda zimna do budynku doprowadzona bedzie przy pomocy projektowanego przytgcza
wodociggowego Dn40 PE100 SDR11 PN16.

Zrédtem wody bedzie sieC miejska prowadzona w ulicy Marii Konopnickiej. Na
wodociggu zainstalowany bedzie tréjnik siodtowy DN110/40. Na przytgczu za tréjnikiem
bedzie zasuwa klinowa Dn40.

Wodomierz gtéwny znajdowac sie bedzie w studni wodomierzowej @1m wyposazonej w
stopnie, z wtazem 0,6m. W studni poza wodomierzem zainstalowana zostanie armatura
odcinajgca i antyskazeniowa. Od studni do pomieszczenia technicznego w budynku
bedzie poprowadzony rurocigg gtowny przechodzgcy pod podtogg z rur Dn40 PE100
SDR11 PN16. Wykop pod rurocigg wykonany zostanie jako wagsko przestrzenny z
podsypka i nadsypka piaskowa.

W budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej z rur wielowarstwowych, tgczonych
poprzez ksztattki zaciskowe, armatura na ksztattki gwintowane.

Przewody prowadzone bedg w posadzce, a w pomieszczeniach tazienki i kuchni w
bruzdach sciennych. W pomieszczeniach tych zaprojektowano szafki podtynkowe z
zaworami odcinajgcymi.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny miec
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do
picia. Elementy instalacji powinny mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Stosowac armature o typoszeregu ciSnieniowym, PN10 lub wiekszym.

- Woda ciepta i cyrkulacja

W budynku zaprojektowano instalacje wody cieptej i cyrkulacji z analogicznych do wody
zimnej rur wielowarstwowych, tgczonych poprzez ksztattki zaciskowe, armatura na
ksztattki gwintowane.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobnikowym podgrzewaczu wody w kottowni
gazowej. Z kottowni ciepta woda prowadzona bedzie réwnolegle do przewoddéw wody
zimnej.

Dla zapewnienia cyrkulacji w kottowni zaprojektowano pompe cyrkulacyjng z czujnikiem
temperatury.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny miec
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do
picia. Elementy instalacji powinny mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Stosowac armature o typoszeregu cisnieniowym, PN10 lub wiekszym.

Kanalizacja sanitarna.

W budynku zaprojektowano wewnetrzng kanalizacje sanitarng odprowadzajgca scieki
od przyboréw i urzgdzen do sieci kanalizacyjnej DN200 w ulicy Konopnickiej przy
pomocy przykanalika DN160.

Na przykanaliku zainstalowana zostanie studnia rewizyjna Dn425.

Poziomy prowadzone bedg pod podtoga parteru, piony odpowietrzajgce prowadzone
beda w $cianach, lub po wierzchu, ale zakryte obudowa.

Piony bedg wentylowane poprzez wywiewki wyprowadzone ponad dach.
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Instalacia gazowa

Budynek zasilany bedzie z sieci gazowej sredniego cisnienia DN90 PE zlokalizowane]
w ulicy Konopnickiej za posrednictwem przytgcza gazowego DN25 PE.

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej, od szafki
z punktem redukcyjno-pomiarowym do odbiornikow gazowych zlokalizowanych na
parterze budynku.

Zgodnie z warunkami w szafce gazowej w ogrodzeniu bedzie sie znajdowac kurek
gtébwny odcinajacy, reduktor cisnienia oraz gazomierz.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej prowadzone w terenie oraz w budynku beda z
rur stalowych.

Gaz ziemny w budynku doprowadzony bedzie do kondensacyjnego kotta gazowego.
We wszystkich pomieszczeniach, w ktdérych zamontowane bedg odbiorniki gazowe,
bedzie wentylacja grawitacyjna wyciggowa, kociot gazowy bedzie miat zainstalowane
przewody powietrzno-spalinowe dostarczajgce powietrze potrzebne do spalania i
odprowadzajgce spaliny .

Rejon zasilany jest gazem ziemnym GZ-50, dlatego aparaty i urzgdzenia gazowe
bedg przystosowa¢ do tego rodzaju gazu.

Wszystkie odbiorniki gazowe muszg posiada¢ aktualny atest.

Wentylacja mechaniczna

Instalacja wentylacji zostata zaprojektowana w kazdym z pomieszczen.

Wentylacja lokalu zostata zaprojektowana w oparciu o podziat lokalu na strefe sali Swietlicy oraz
strefe zaplecza kuchennego wraz z przyleglymi pomieszczeniami pomocniczymi i biurowo
socjalnymi.

Wentylacja nawiewna lokalu w czesci swietlicy opiera sie na nowoprojektowanym uktadzie
nawiewnym, wyposazonym w centrale wentylacyjng Komfovent VERSO R 1000 U C5 z
wymiennikiem obrotowym.

Wentylacja strefy kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi oraz biurowo socjalnymi oparta
zostata na centrali nawiewnej Komfovent VERSO S 1300F na podkonstrukcji .

Centrale wentylacyjne i wentylatory nalezy wyposazy¢ w kompletng automatyke realizujgca
zatozenia projektowe.

Nowoprojektowane czerpnie o wymiarach DN400 mm znajdowac sie bedg na elewacji budynku,
zgodnie z czescig rysunkows.

Systemy wywiew z pomieszczen podzielono na nastepujgce uktady :

- wycigg z okapu kuchennego / kuchni

- wycigg z pomieszczen toalet (2 uktady niezalezne)

- wycigg z pomieszczenh biurowych i pomocniczych

1.1.5. Warunki wykonania i montazu

1.1.5.1 Zakres prac montazowych instalacji sanitarnych

- montaz urzgdzen zgodnie ze schematami i rysunkami rzutow.

- montaz przewodow wg zatgczonej specyfikacji i rysunkow;

Praca kottowni jest w petni zautomatyzowana i nie wymaga statej obstugi lecz dozoru
okresowego i przeglagddéw serwisowych wykonywanych przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe. Szczegdtowe czynnosci zwigzane
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z obstuga kottowni i dozorem kottéw oraz instalacji gazowej powinna zawierac¢ instrukcja
obstugi kottowni wykonana w oparciu o projekt oraz dokumentacje techniczno— ruchowg
urzgdzen dostarczong przez producentéw urzgdzen.

1.1.6. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami i przywotanymi
normami. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
technologicznej kottowni gazowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.”, instrukcjami montazu producentéw
urzgdzen i armatury oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

1.1.7. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2. Aprobaty techniczne, certyfikaty Ilub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw.

1.2.0. Materiatly

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i
zagranicznych, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,CE” lub dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub odpowiednig aprobatg techniczng.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom.

Kociot gazowy:

- Nascienny jednofunkcyjny gazowy kociot kondensacyjny o mocy 15kW

- Kociot o zwartej konstrukcji: 370 x 550 x 360 mm, 25 kg

- Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z mozliwo$cig dostosowania do
propanu bez dodatkowego zestawu do przezbrojenia

- Mozliwos¢ podtgczenia do przew. pow-spal. Poziomego lub pionowego (homologacje
C10, C13iC33)

- Mozliwos¢ podtgczenia do komina lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin

- Sprawnos¢ przy 30% obcigzenia do 109,2%

- Niska emisja zanieczyszczen: NOx<60 mg/kWh
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- Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawnosci, odlewany ze stopu
aluminiowo-krzemowego, odporny na osadzanie sie kamienia kottowego, z 8-letnig
gwarancja

- Modut powietrze/gaz zawierajgcy palnik gazowy modulujgcy od 24 do 100% mocy z
klapg zwrotng do pracy z systemami odprowadzanie spalin po cisnieniem, z modutem
pow.-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza

- Modut hydrauliczny zawierajgcy pompe modulowang kl.A, zawor przetgczajacy
c.0./c.w.u., zawor bezp. c.0. 3 bar, ogranicznik przeptywu

-Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrbw zam. w ramie nosne;j

-Konsola sterownicza z czytelnym i podswietlanym wyswietlaczem LCD

- Mozliwo$¢ podtgczenia termostatu i sterowania pracg urzgdzenia przez Wi-Fi za
pomocg smartfona lub tabletu

Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zaworowe, typ 22, o wysokosciach H = 600,
900 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym.

Przewody

Przewody instalacji c.0.,wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rury wielowarstwowych
z wkfadka aluminiowg, Tmax = 95°C, Pmax = 1,0 MPa.

Przewody grzejnikow podtogowych wykonac z rur wielowarstwowych z wkfadkag
aluminiowg, do ogrzewania podtogowego, Tmax = 95 st. Pmax = 1.0 MPa.

Przewody przytgcza wodociggowego zaprojektowane sg z rur PE100 SDR11 PN16.
Przewody kanalizacyjne przykanalika z rur PVC-U klasy ,S” SN8.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
74/H-74200 lub PN-80/H-74219.

Do instalacji gazowej nie wolno stosowac ,ksztattek przejsciowych” wykonanych z
mosigdzu.

Do potgczen gwintowanych, jako materiat uszczelniajgcy, nalezy stosowac tasmy
teflonowe typu GAS 0,1mm oraz odpowiednie pasty uszczelniajgce naktadane na gwint
wewnetrzny. Nie zaleca sie stosowac szczeliwa konopnego (Inianego).

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnetrz i wewnagtrz bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Centrale wentylacyjne spetniajgce parametry obliczeniowe wraz z kpl. automatyki i
elementéw montazowych.

Kanaty wentylacyjne prostokgtne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej wg. BN-
70/8865-05, tgczone na kotnierze uszczelnione guma. Kanaty w klasie szczelnosci A
wg. PN-B-76001. Klasa ci$nieniowa zgodnie z systemami wentylacyjnymi na ktorych
montowane sg kanaty.

- Kanaty wentylacyjne okragte typ Spiro z blachy stalowej ocynkowanej (klasa
szczelnosci A) wg. BN-70/8865-05, tgczone na szczelne nasuwki lub nakfadki
uszczelnione guma. Klasa cisnieniowa zgodnie z systemami wentylacyjnymi na ktorych
montowane sg kanaty.

- Kanaty wyciggu z okapu kuchennego wykonac ze stali gtadkiej, odpornej na dziatanie
wysokich temperatur, ttuszczy i wilgoci.

1.2.1. Jakos¢ stosowanych materiatéw

Za jako$¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone
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na biezgco w miare postepu Robét i by¢é zawsze dostepne do wgladu dla
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

1.2.2. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji

Projektowej i ST
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdéw przywotane w dokumentaciji projektowej
i specyfikacji technicznej stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu witasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez
projektanta wymagan estetycznych zatozonych w dokumentacji projektowe;j.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentow)
pod warunkiem spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i
estetycznych i uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego.

1.2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy.

1.3.0. Transport i sktadowanie materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne".
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty
muszg by¢ w sposdb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po
drogach publicznych srodki transportowe muszg spetni ac wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen objetych
pracami budowlanymi (Teren Budowy).

1.4.0. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne"
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

1.5.0. Wykonanie robét
1.5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej
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1.5.2. Roboty demontazowe
W zakresie prac instalacyjnych nie ma prac demontazowych.

1.5.3.a Montaz rurociggow — instalacja grzewcza - wodna

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.
Przed montazem rury nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢
czy nie ulegty uszkodzeniu podczas transportu lub sktadowania.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem (zgodnym z rysunkami
rozwiniec.
Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Dla przewodéw montowanych na scianach odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury lub
jej izolacji, lub obudowy od sciany stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej: dla
przewodow o Srednicy:
Do 25 mm -3 cm 32 +50 mm - 5 cm
65+110 mm-7cm
Przewody powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji
technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy
wiasciwg kompensacje- wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
mozliwosci samokompensacji), Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy
wykonanie izolacji cieplnej. W przypadku prowadzenia kilku przewodéw - jeden nad
drugim - nalezy zachowac¢ nastepujgca kolejnos¢, od najwyzej potozonych:

przewody c.o.

przewody c.wu.

przewody wodociggowe

przewody kanalizacyjne
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle. Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji wodnych powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalne odlegtosci rurociggow wodnych od przewodéw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10 cm. Podczas montazu wszystkie pozostawione niepoditgczone
fragmenty instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu
poprzez zadeklowane lub ostoniecie folig. Wykonawca jest zobowigzany do montazu
instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur i armatury.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢
dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
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przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwac;ji.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podparc.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. w
miejscach tatwo dostepnych nad lejkami spustowymi do kanalizacji lub by¢
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji nalezy izolowac¢ cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie technicznym. Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie,
jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji
cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Materiat, z ktorego bedzie wykonana izolacja
cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z
projektem technicznym instalacji . Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow
na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Otuliny
termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny scisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalaciji

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce
na instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte. Ponadto nalezy skontrolowac¢ prawidtowo$¢
odpowietrzenia instalaciji.

Przed przystgpieniem do badania szczelnoéci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub
jej cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakohczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Badania szczelnosci instalacji na zimno
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nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Cisnienie robocze
w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac 10 barow.

Prébe szczelnosci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze powiekszone o 1,5, lecz nie mniejsze
niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowacé i nie
dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci. Do pomiaru cisnieh probnych
nalezy uzywac¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki
badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokoét. Po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych
- w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co
najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

1.5.3.b Montaz instalacji — instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosc na
korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

C) elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow, np. ttumikdéw, przepustnic, itp.;

d) elementow sktadowych podpor lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére bedag stanowity dodatkowe obcigzenie przewodoéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
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potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.
Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodow
mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podwieszenia kanatow powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy
systemowe.

Czyszczenie instalacii

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji,
umozliwiajgc oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzgdzen i
elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich
oczyszczenia W inny Sposob.

Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz
zaslepki kanatow i trojnikéw.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny byc¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodéw. Elementy usztywniajgce
wewnatrz przewoddow o przekroju prostokgtnym powinny miec¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych
lub innych elementow trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych
elementow, ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzenh
czyszczgcych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i
drzwiach rewizyjnych.

Nalezy zapewnic dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzgdzen:

a) przepustnice (z dwdéch stron);

b) urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdéch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktdére mozna tatwo zdemontowac w celu
oczyszczenia.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

Montaz wentylatorow i central wentylacyjnych

Sposbéb zamocowania wentylatoréw i central wentylacyjnych powinien zabezpieczaé
przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie
fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt fgcznikdéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami
i ksztattem otworow wentylatora.




33

Dtugos¢ tacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100<L< 250 mm. Lgczniki
elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt fgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢:
- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznos$ci od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora
- réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika
- ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika
wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasow3).
Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.
Wentylatory ttoczgce (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory
wlotowe zabezpieczone siatka.
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotow wentylatora.

Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

Nawiewnikdw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktbcajgcy wptyw na ksztatt i
zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob szczelny.

W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewodow za pomocg
przewodow elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow,

- stosowac przewodow dtuzszych niz 1,5 m.

Sposdéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw
przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwarte;.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkéw atmosferycznych.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy
wodoszczelnos¢ przejscia przez przegrody: dach, $ciane.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu.

Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
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Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac tatwg zmiane potozenia topat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelnosé¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

1.5.4. Przekazanie urzadzen cisnieniowych Urzedowi Dozoru Technicznego

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajgcego zgtosi¢ urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu do organu
wiasciwej jednostki UDT i uzyskac decyzje zezwalajgcg na eksploatacje. Zgtoszenie
wykona¢ na obowigzujgcych formularzach dotgczajgc wymagane przez
przeprowadzajgcego badania inspektora UDT dokumenty.

1.6.0. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,WWarunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.7.0. Obmiar robét

1.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcag zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:

1 m (metr biezgcy) zmontowanego rurociggu

1 szt (sztuka) zamontowanych urzgdzen i armatury

1 m (metr biezacy) wykonanej izolacji cieplnej rurociggéw

1 m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji antykorozyjnej

1.8.0. Odbiory roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami, daty wyniki
pozytywne.

Odbioru roboét nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6,
opracowanie COBRTI ,Instal” Warszawa 2003 r.
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Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu
préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac koncowego odbioru
technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy jezeli jest wymagany, dokumenty dotyczgce
jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych, protokét
przeprowadzenia préby szczelnosci, Przy odbiorze korn\cowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcag usuniecia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia), - protokoty badan szczelnosci instalacji.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji. Z chwilg
przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do
obstugi zainstalowanych urzgdzenh. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w
zakresie budowy urzgdzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania,
bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy opracuje i przekaze wszelkie
potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi
codziennej instalacji oraz instrukcje obstugi kottowni wraz z aktualnym schematem
montazowym.

1.9.0. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy

1.10. Przepisy zwigzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania i badania.

PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczace, jakosci wody.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blach o przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania

I badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosé.

Wymagania i badania
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PN-EN 12220:2001 Wentylacja — Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogéinej

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02414: 1999. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-EN ISO 4126-1:2005 Urzgdzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym
wzrostem cisnienia. Zawory bezpieczenstwa

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1: Wymagania i
badania odbiorcze.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1).
BN-75/8864—13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementow
budowlanych

PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody.

PN-EN-10217 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych
PN-EN-1151:2001 ,Pompy. Pompy wirowe. Pompy cyrkulacyjne o mocy
elektrycznej nie przekraczajgcej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i
domowych instalaciji cieptej wody uzytkowej. Wymagania, badania, oznakowanie”
PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogdélne wytyczne.



