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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
      OST 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
ROBOTY BUDOWLANE 

KOD CPV  450000000-7 

 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach 191/7 i 191/8 u zbiegu 

ulic M. Konopnickiej i Miłej 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
1. Zamawiający: 
 
GMINA ŁOMIANKI 

 
 

2. Inwestor: 
 
 GMINA ŁOMIANKI 

 
3. Projektant: 
 
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TEAM PROJEKT 
04-305 Warszawa , ul. Hetmańska 21/4 

 
4. Nadzór inwestorski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Wykonawca 
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1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1.Planowane prace budowlane: 

   
 

1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórka (SST-1): 
 Zabezpieczenie terenu budowy, 
 Rozebranie istniejących budynków, 

2/ Roboty ziemne (SST-2) 
 Roboty pomiarowe, 
 Wykopy pod ławy i stopy fundamentowe, 
 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, 
 Podkład podsadzkowy z piasku zwykłego,  
 Zasyp. 

3/ Konstrukcje żelbetowe (SST-3) 
 Wykonanie ław i stóp fundamentowych, 
 Wykonanie trzpieni i słupów. 
 Wykonanie nadproży i wieńca. 
 Wykonanie ramy żelbetowej, 
 Wykonanie stropu. 

4/  Roboty  murowe  (SST-4) 
 Wymurowanie ścian fundamentowych, 
 Wymurowanie ścian konstrukcyjnych, 
 Wymurowanie ścian zewnętrznych, 
 Wykonanie ścianek działowych, 
 Wykonanie komina spalinowego. 
 Montaż nadproży systemowych L. 

5/  Elementy ślusarskie (SST-5) 
 Ślusarka aluminiowa drzwiowa zewnętrzna, 
 Ślusarka aluminiowa drzwiowa wewnętrzna, 
 Montaż kotew pod słupy podcienia, 
 Balustrady. 

6/  Dach (SST-6) 
 Wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej, 
 Wykonanie poszycia dachowego z blachy z rąbek stojący, 
 Wykonanie obróbek okapu, 
 Montaż obróbek blacharskich i stopni kominiarskich. 
 Montaż rynien spustowych, 

7/  Posadzki (SST-7) 
 Wykonanie warstw podposadzkowych, 
 Wykonanie posadzki z gresu. 

8/  Stolarka drewniana (SST-8) 
 Stolarka okienna,  
 Stolarka drzwiowa,  
 Parapety wewnętrzne, 

9/  Roboty elewacyjne (SST-9) 
 Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe z termoizolacją, 
 Okładziny z płyty fasadowych ceramicznych 
 Żaluzje fasadowe ceramiczne 

10/  Tynki (SST-10) 
 Tynki wewnętrzny cementowo- wapieny. 

11/  Okładziny ścienne (SST-11) 
 Okładziny ceramiczne w łazience, pomieszczeniu porządkowym, 

12/  Roboty malarskie (SST-12) 
 Malowanie ścian farbami lateksowymi, 
 Malowanie sufitów farba akrylowa. 

13/  Roboty zewnętrzne (SST-13) 
 Wykonanie wykopów pod ścieżki i podjazdy. 
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 Wykonanie wykopów pod nasadzenia i trawniki, 
 Wykonanie schodków i pochylni przy wejściu głównym, 
 Położenie kostki brukowej na chodnikach, miejscach postojowych, tarasach, 
 Wykonanie ogrodzenia, 
 Wykonanie wykopów pod ścieżki i podjazdy. 
 Ukształtowanie terenu z wykonaniem trawnika. 

 
14/  Roboty montażowe (SST-14) 
 Wykonanie podłoża na terenie tężni i fontanny, 
 Montaż urządzeń fontanny i tężni, 
 Montaż małej architekrury. 

 
1.3.2. Planowane prace instalacyjne: 
  15/ instalacja co: 
 Kotłownia na paliwo stałe, 
 Instalacji co, 
 Montaż instalacji c.o. podłogowej 
 Montaż grzejników. 

 16/ instalacja wodna: 
 Woda zimna  
 Woda ciepła 
 Cyrkulacja. 
 Montaż urządzeń sanitarnych,   

 17/ instalacja kanalizacji 
 Instalacja kanalizacji wewnętrzna, 
 Instalacja kanalizacji zewnętrznej 

  18/ instalacja wentylacji mechanicznej: 
 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, 
 Wentylacja grawitacyjna. 

 19/Instalacje elektryczne : 
 Rozdzielnia elektryczna, 
 Instalacja oświetleniowa, 
 Instalacja elektryczna gniazd zwykłych i dedykowanych, 
 Instalacje teletechniczne. 
 Montaż opraw oświetleniowych. 

 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót 
 
1.4.1.Dokumentacja techniczna kompletna przekazana przez Zamawiającego. 
 
1.4.2.Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

1 Nr SST-1.1 Roboty przygotowawcze, rozbiórki Kod CPV 45111300-1  

2 Nr SST-1.2 Roboty ziemne Kod CPV 45111000-8  

3 Nr SST-1.3 Konstrukcje żelbetowe Kod CPV 45262300-6  

4 Nr SST-1.4 Roboty murarskie i murowe Kod CPV 45262500-6  

6 Nr SST-1.6 Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych 

Kod CPV 45261210-9  

7 Nr SST-1.7 Posadzki Kod CPV 45432100-5  

8 Nr SST-1.8 Stolarka i ślusarka Kod CPV 45421130-4 
             45421100-4 

 

9 Nr SST-1.9 Roboty elewacyjne Kod CPV 45410000-4  

10 Nr SST-1.10 Tynki wewnętrzne Kod CPV 45410000-4  
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11 Nr SST-1.11 Okładziny ścienne Kod CPV 45431200-9  

12 Nr SST-1.12 Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8  

13 Nr SST-1.13 Roboty zewnętrzne  Kod CPV 45233220-7  

14 Nr SST-1.14 Roboty montażowe  Kod CPV 45421160-3  

15 Nr SST-2 Instalacje sanitarne: 
Instalacje centralnego ogrzewania 
Instalacje o wodno-kanalizacyjna 
Instalacje centralnego ogrzewania 
Instalacje wentylacji mechanicznej  
Instalacja gazowa 

Kod CPV 45331100-7 
Kod CPV 45332000-3 
Kod CPV 45331200-8 
Kod CPV 45331200-8 

 

16 Nr SST-3 Instalacje elektryczne Kod CPV 45310000-3  

 
 
1.4.3. Przedmiar robót – do uzupełnienia o ceny jednostkowe i koszty. 
1.4.4. Zgodność robót z dokumentacja techniczną 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje  
na własny koszt rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
1.5 Definicje i skróty 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające                
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany           
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji. 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane              
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę  
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych           
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne     
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy               
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania      
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy     
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lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona                  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Książka Obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru z ponumerowanymi stronami 
służąca do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru.  
Laboratorium –  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Odpowiednia zgodność  – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone          
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta               
lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych           
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
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Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych 

 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów                 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru.  
To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,              
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i/lub przeprowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały                    
i urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzać badania materiałów, wykonawca 
ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy             

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania badań, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych miejsc, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót. 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń 
Materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć 
pełną dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. 
Powinny także spełniać wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych 
oraz winny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami 
przenoszącymi normy zharmonizowane.  
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
wyroby winny spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych 
dokumentów: 
1. Europejskiej aprobaty technicznej 
2. Wspólnych specyfikacji technicznych, 
3. Polskich Norm przenoszących normy europejskie 
4. Norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie 
normy   zharmonizowane, 
5. Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe, 
6. Polskich Norm, 
7. Polskich aprobat technicznych.    
Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną" 
wystawioną przez ITB. 
Na żądanie Inspektora nadzoru, wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań                
lub ekspertyz potwierdzających cechy techniczne lub jakościowe zastosowanych materiałów. 
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W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający       
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i użytkownikiem obiektu  lub poza terenem budowy        
w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
UWAGA 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwych wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) 
pod warunkiem: 

 spełnienia tych samych właściwości technicznych 
 przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, 

atesty, dopuszczenia do stosowania) 
 uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiającego 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji technicznej w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,   
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji technicznej i wskazaniach Inspektorowi nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę             
na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
5.2. Teren budowy 
5.2.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1). Dokumentacje techniczną określoną w p.1.4. 
5.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów           
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Inspektora nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót,                        
jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.          
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru. Tablice podające informacje 
o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
5.2.3. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami    
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
5.2.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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5.2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy          
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne      
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej         
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym   
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót       
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
5.3. Organizacja robót 
5.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 
1) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
5.3.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 
budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie    
z wymaganiami warunków umowy. 
 5.3.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić,            
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia          
i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
5.3.4. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót.  
5.4. Dokumenty budowy 
a) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
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b) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – 
prawne, 
c) instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) opinie ekspertów i konsultantów, 
f) korespondencja dotycząca budowy. 

5.4.1. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                       
oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

5.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany             
do dostarczenia na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze, 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
- Dokumentacja powykonawcza. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek        
i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi              
w dokumentacji technicznej. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia   
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane                   
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,          
w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość  
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

6.2.  Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na jego zlecenie Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru       
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru umowy, kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego     
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych          
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

8. ODBIÓRY ROBÓT 
Zasady odbiorów robót  określa umowa. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zasady płatności określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno           
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,  
które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny       za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

10.1.     Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  
z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  
z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.  
Nr 204, poz. 2086). 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157) 
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz, 163) 
wraz z późniejszymi zmianami. 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.           
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 

10.2.  Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE                 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany  
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 

10.3.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

10.4.Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami                    
i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót                    
są wyszczególnione w p.10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST- 1.1. 

 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,ROZBIÓRKOWE 

KOD CPV-45111100-9 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z pracami przygotowawczymi  i rozbiórkowymi.  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne. 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

S 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1., w zakresie wykonywania robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót:  

 Zabezpieczenie terenu budowy, 
 Rozebranie istniejących budynków, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi         
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne”.  
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, 
ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 
powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
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Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany                    
do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające              
do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków 
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku 
i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
5. WYKONANIE PRAC 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie                       
jej wykonania. 
5.2 Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren 
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych             
w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca 
odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane                         
w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
Uwaga! 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje elektryczną, wodociągową        
i inne, 
- roboty należy prowadzić, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak,      
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku                   
lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 
Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Elementy betonowe, żelbetowe i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy szczególną 
uwagę zwrócić na to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego 
spadania lub zawalenia się innego. W celu zapobieżenia wyżej wymienionej sytuacji należy 
zastosować odpowiednie podstemplowanie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć                     
na miejsce składowania. 
Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s należy roboty wstrzymać. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali 
oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym             
do poziomu. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami               
lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
- 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
- 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości 
co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 
transportowych i powiększonej: 
- o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych 
siłą mechaniczną, 
- o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
Jeżeli jest możliwość spalenia nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyniku prac 
rozbiórkowych, niezbędne czynności należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich wymogów 
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii umożliwiającej 
intensywne spalanie z powstaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach                    
lub spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien 
być całkowicie wygaszony bez pozostawienia tlących się części. 
5.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 
oraz tereny okoliczne. 
- Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne, na których osiadł pył wytworzony w trakcie 
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robót rozbiórkowych. 
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy na okolicznych terenach. 
- Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST  „Wymagania ogólne” oraz: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST 1.2. 

 
ROBOTY ZIEMNE 

KOD CPV 45111000-8 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania     
i odbioru robót ziemnych. 
 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
W zakres tych robót wchodzą: 
– roboty pomiarowe 
– wykopy pod ławy i stopy fundamentowe, studzienkę schładzająca i szambo, 
- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
- podkład podsadzkowy z piasku zwykłego  
- zasypki 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację                       
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych           
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy     
i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich                  
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność                 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,                   
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian   
i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST        
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których  
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony        
w cenę umowną. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających                            
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                             
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym                  
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,           
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych           
na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.        
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane       
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych       
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 
 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
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materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia            
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa              
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt         
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane          
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakończenia 
przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie        
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                    
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2 Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 
2.2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu). 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania              
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki                   
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 
 
2.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne           
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót      
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                      
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3.3. Zasady wykorzystania gruntów. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane                 
w maksymalnym stopniu do zasypek.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy           
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę            
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono 
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
 
3.1.Do wykonania wykopów, przemieszczenia gruntu, wywozu i przywozu gruntu może być stosowany 
sprzęt: 
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
- koparko-spycharki, 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki gąsienicowe, 
- ładowarki, 
-samochody ciężarowe 
-samochody samowyładowawcze 
-zagęszczarki mechaniczne  
 
3.2. Sprzęt do zagęszczania 
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego 
zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 
Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. 
Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem                       
do wykonywania robót. Każdy inny rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez 
Wykonawcę powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.Wykopy 
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków  terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków  
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
A/jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
B/ w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód  opadowych, 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane        
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
 
5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
5.2.4.Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 
a/ Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, 
b/ Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu, 
c/ W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
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5.3. Warstwy filtracyjne, podsypki  
5.3.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
a/ Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie, 
b/ Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych, 
c/ Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 
25 cm, 
d/ Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu, 
e/ Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 według 
próby normalne Proctora. 
 
5.3.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
a/ Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki, 
b/ Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów  
budowlanych, 
c/ Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą, 
d/ Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu. 
e/ Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora. 
 
5.4. Zasypki 
5.4.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru,     
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.4.2 Warunki wykonania zasypki: 
a/ Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót, 
b/ Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci, 
c/ Układanie i zagęszczanie gruntu  powinno być wykonane warstwami o grubości: 
- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
- 0,50-1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 
- 0,40 m – przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi, 
d/ Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js=0,95 wg próby 
normalnej Proctora, 
e/ Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na grunt o nośności niższej                 
niż przewidziano w Dokumentacji Projektowej, należy prace przerwać, powiadomić Inspektora nadzoru  
w celu ustalenia dalszego postępu prac. 
Wykopy powinny być  chronione przed niekontrolowanym napływem wód opadowych. Napływającą  
wodę gruntową należy wypompować.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
 
Kontroli podlega zgodność z dokumentacją i dokładność wykonania. 
Kontroli podlegają: 
- roboty pomiarowe, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wykonanie zagęszczenia gruntu, 
- wymiary wykopów- rzędnych dna wykopu, które nie mogą odbiegać od wielkości projektowanych 
  o +1cm i –3cm, pozostałe odchyłki wg normy,  
- jakość  i stopień  zagęszczenia nasypów min 0,97 St wg Proctora wg normy BN-77/8931-12, 
- zabezpieczenie wykopów, 
- wykonanie podsypek piaskowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
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Wykopy - [m3] 
podkłady i nasypy - [m3] 
zasypki - [m3] 
przemieszczenie gruntu - [m3] 
zagęszczenie gruntu – [m3] 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót i płatności podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Wykopy muszą być odbierane przez uprawnionego geotechnika. 
 
Płaci się za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  „Wymagania ogólne „ 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” oraz: 
 
PN-B-0605:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B 02480:1998  zał. A Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-B-04452:2002  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania, badania. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST- 1.3. 
 

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 

KOD CPV  45262300-6 
1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji żelbetowych. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne roboty specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe. 

  45262310-7 Zbrojenie 

  45262300-4 Betonowanie 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu               
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji  żelbetowych: 

 Wykonanie ław i stóp fundamentowych, 
 Wykonanie trzpieni i słupów. 
 Wykonanie nadproży i wieńca. 
 Wykonanie ramy żelbetowej, 
 Wykonanie stropu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi      
w OST  „Wymagania ogólne”. 
 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia 
wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi 
z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
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Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji 
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych          
na miejscu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
– Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;    
z późniejszymi zmianami), 
– Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,      
z późniejszymi zmianami). 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej       
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002        
oraz warunkach technicznych D2. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków                   
wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 
- klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 
- klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej, 
- klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej. 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999  
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
-  oznaczenie, 
- nazwa wytwórni i miejscowości, 
- masa worka z cementem, 
- data wysyłki, 
- termin trwałości cementu. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,          
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, 
można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach                        
i nie rozpadających się w wodzie). 
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być 
użyty do betonu. 
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g) Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
   dla cementu pakowanego (workowanego): 
– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków           
przed opadami), 
– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),  
  dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2) Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą 
być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób,                
aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań         
i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 
2.2.1.2.1. Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712,          
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej        
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
– oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami                     
wg PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001)     
dla korygowania recepty roboczej betonu. 
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711,          
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
– oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa         
o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się               
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych             
wg PN-86/B- 06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się 
stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy 
pobierać ja ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej 
wymienioną normą. 
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2.2.1.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002                       
i PN-EN 934-6:2002.  
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie 
wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ 
domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, 
przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczna wydaną przez IBDiM               
do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko 
Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgoda Inspektora nadzoru. 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni       
(tzw. „beton towarowy”). 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST     
i  dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250       
lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 
2.2.3. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042,           
a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998,                     
PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego             
przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach,                 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu                
nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego,             
o średnicy nie mniejszej niż  1,0 mm. 
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
2.2.4. Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali, z której wykonane jest zbrojenie 
oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 
2.2.5. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw 
sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
2.2.6. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, 
a ponadto: 
– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, 
PN- 72/D-96002, PN-63/B-06251, 
– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 
636-3:2001, 
– gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
– deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
– do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne 
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
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1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
– betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
– dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
– odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
2) do wykonania deskowań: 
– sprzętem ciesielskim, 
– samochodem skrzyniowym, 
– żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru  elementów deskowań. 
3) do przygotowania zbrojenia: 
– giętarkami, 
– nożycami, 
– prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarki. 
4) do układania mieszanki betonowej: 
– pojemnikami do betonu, 
– pompami do betonu, 
– wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
– wibratorami przyczepnymi, 
– łatami wibracyjnymi, 
– zacieraczkami do betonu. 
5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 
– szlifierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem                     
lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu 
w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych          
w normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 
lub PNENV 206-1, PN-63/B-06251. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych      
i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan 
przeprowadzania badań. 
5.2. Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną 
przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru  „Dokumentacją technologiczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem     
do Dziennika Budowy. 
5.2.1. Wykonanie deskowań 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych, 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki 
podane w normie PN-S-10040:1999. 
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Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane          
na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać 
z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości 
nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro         
i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić 
taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw 
sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian 
licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm         
na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie 
fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy 
przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia 
powinien zatwierdzić Inspektor nadzoru. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu 
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. 
Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 
zgodnie z odpowiednimi normami. 
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej 
wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej,                     
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są       
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.2.3. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż 
zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości 
ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie              
na podwójny krzyż  wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą            
PN-91/S-10442. 
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą 
być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać 
miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta       
do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
5.2.4.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie      
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych      
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana 
wielkość otuliny. 
5.2.4.2. Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy  
PN-S-10040:1999. 
5.2.4.3. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem,           
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana              
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać        
2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
 
5.2.4.4. Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
a/ Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
b/ Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga  
to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy 
zapewnić mieszankę betonowa o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości         
co najmniej 15 MPa. 
5.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowe i wiązaniu betonu 
5.2.5.1. Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić 
mieszankę betonowa o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego 
elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości          
co najmniej 15 MPa. 
5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem     
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
5.2.6. Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy         
PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania      
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej     
dla prefabrykatów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności          
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej 
ST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego miedzy innymi podział 
obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, 
częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu        
przez Inspektora nadzoru. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
6.2. Zakres kontroli i badań 
6.2.1. Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 
nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999                         
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
– sprawdzeniu stateczności deskowania, 
– sprawdzeniu szczelności deskowania, 
– sprawdzeniu czystości deskowania, 
– sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
6.2.2. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora nadzoru     
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym      
w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 
6.2.3. Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie              
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych 
materiałów. 
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Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 
Inspektorowi nadzoru. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki 
betonowej dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być 
uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszej SST        
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów,                   
a wymagane przez Inspektora nadzoru. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych 
próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu           
przez Inspektora nadzoru. 
6.2.4. Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych  
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie             
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów.  
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektora 
nadzoru. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.           
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,        
PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 
być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy  
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999               
oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.6. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.7. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszej SST, oraz gromadzenie, przechowywanie             
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 
Inspektorowi nadzoru. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.           
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,        
PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru. 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona 
w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
6.2.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową,  postanowieniami 
normy PNS-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.9. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
– sprawdzeniu betoniarki, 
– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 
niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej, zgodnie             
z dokumentacją projektową  i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów                
i badań laboratoryjnych.  
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie „Projektu technologii betonowania”, 
- wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót, 
- wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”, 
- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
- przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
- montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 
- oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
- przygotowanie mieszanki betonowej, 
- ułożenie mieszanki betonowej z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem   
  zakotwień i marek, 
- zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
- pielęgnację betonu, 
- rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
- usuniecie niedoskonałości powierzchni, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych specyfikacją 
lub zleconych przez Inspektora nadzoru. 
Cena zwiera również  zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST „Wymagania ogólne”  
oraz: 
10.1 . Normy 
 
1. PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 
2. PN-88/B-06250   Beton zwykły. 
3. PN-ENV 206-1:2002  Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
4. PN-EN 197-1:2002   Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
5. PN-EN 197-2:2002   Cement. Cześć 2: Ocena zgodności. 
6. PN-EN 196-3:1996   Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości  

objętości. 
7. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
8. PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
9. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
10. PN-91/B-06714/34   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
11. PN-78/B-06714/15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
12. PN-EN 933-1:2000   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

 Cześć 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
13. PN-78/B-06714/16   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
14. PN-EN 933-4:2001   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

 Cześć 4: Oznaczenie kształtu ziaren. 
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15. PN-78/B-06714/12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
                                              obcych. 
16. PN-88/B-06714/48   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń  
                                              w postaci gliny. 
17. PN-78/B-06714/13   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 
                                              mineralnych. 
18. PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
19. PN-EN 1925:2001   Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 
                                             nasiąkliwości kapilarnej. 
20. PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
21. PN-EN 934-2:2002   Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.  

 Cześć 2: Domieszki do betonu. Definicje,wymagania, zgodność, 
 znakowanie i etykietowanie. 

22. PN-EN 934-6:2002   Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.     
    Cześć 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
23. PN-91/S-10042   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
                                              Projektowanie. 
24. PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

 wymagania stosowane w kraju. 
26. PN-ISO 6935-2:1995  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

 wymagania stosowane w kraju. 
28. PN-89/H-84023.06   Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
29. PN-82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
30. PN-91/M-69430   Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
                                              Ogólne wymagania i badania. 
31. PN-92/D-95017   Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

 Wspólne wymagania i badania. 
32. PN-91/D-95018   Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania 
                                              i badania. 
33. PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
34. PN-72/D-90002   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
35. PN-63/B-06251   Roboty betonowe i _żelbetowe. Wymagania techniczne. 
36. PN-EN 313-1:2001   Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cześć 1: Klasyfikacja. 
37. PN-EN 313-2:2001   Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cześć 1: Terminologia. 
38. PN-EN 636-3:2001   Sklejka. Wymagania techniczne. Cześć 3: wymagania dla sklejki 
                                              użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
39. PN-84/M-81000    Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
 
10.2. Inne dokumenty: 
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016;      
z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360,          
z późniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-1.4. 

 
ROBOTY MUROWE 

KOD CPV  45262500-6 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania            
i odbioru robot związanych z wykonaniem robót murowych. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty. 

  45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki 
budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy użyciu 
zapraw budowlanych, 
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych     
przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach 
wspornych, 
Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane  
i przenosi obciążenia, 
ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana  
do przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 Wymurowanie ścian fundamentowych, 
 Wymurowanie ścian konstrukcyjnych z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24 cm, 
 Wymurowanie ścian zewnętrznych z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24 cm,, 
 Wykonanie ścianek działowych z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12 cm, 
 Wykonanie komina spalinowego. 
 Montaż nadproży systemowych L, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne”. 
2.2.Materiały potrzebne do wykonania robót 

2.2.1.Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2.2.Zaprawa cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7  MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła 
betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur                
na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie                   
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni           
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.2.3.Bloczki betonowe 
Dane techniczne 

 Klasa betonu – B20 
 Wymiary : 38 x 25 cm  
 Masa: ok. 30 kg, 
 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%, 
 Wytrzymałość na ściskanie 20 MPa, 
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15oC i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu, 
2.2.4.Bloczki wapienno-piaskowe 
Bloczki klasy 600, 
wymiary: 240x240x590 mm, 
współczynnik przenikania ciepła: 0,16W/(mK). 
2.2.5.Zaprawa cienkowarstwowa  
Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie 
spoiny grubości od 1 do 3 mm. 
Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej         
i przygotowanej mieszanki suchej. 
Mieszanka taka składa się ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw 
polimerowych, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0 mm              
oraz z dodatków i domieszek technologicznych. 
Mieszanka sucha poza cementem może zawierać również spoiwo wapienne. Najczęściej są stosowane 
domieszki uplastyczniające i zwiększające przyczepność zaprawy do podłoża. 
Zaprawa może być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i bloczków            
wg zasad określonych w PN-B/03002/1999. Większość zapraw jest przeznaczona do murowania ścian 
wewnętrznych w pomieszczeniach w środowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murów 
zewnętrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed bezpośrednim 
oddziaływaniem wody opadowej i mrozu. 
Tolerancje wymiarowe elementów murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny,            
nie powinny przekraczać w przypadku wysokości i płaskości ±1,5 mm (zalecane ±1,0 mm).  
 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót murowych 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany        
przez Inspektora nadzoru, np.: 
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-rusztowanie, 
-urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka, 
-wyciąg jednomasztowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4.TRANSPORT 

 
4.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne”. 
4.2.Transport elementów murowych  
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego 
o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu   
i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej 
niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.  
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy 
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być 
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 

 zakończyć roboty stanu surowego, 
 oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 
 sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 

5.3.Mury z bloczków betonowych  
Spoiny w murach. 

 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 

 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-
malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania             
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Wymagania ogólne 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykonać 
odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 
6.2.Wymagania dotyczące materiałów  
bloczki 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej z zamówieniem i wymaganiami stawianymi  w dokumentacji 
technicznej, 
-próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, 
-próby odporności na uderzenia, 
Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę                   
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli: 
 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 
+6, –3 
+15, –1 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
+6, –3 
+15, –10  
 
+10, –5 
+15, –10 

 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Sprawdzeniu podlegają: 

g) Wykonanie wszystkich przewidzianych robót, 
h) Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. 

8.2.W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
-protokół odbioru robót zanikających, 
-dokonać wpisu do dziennika budowy, 
-sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać      
za zgodne z wymaganiami SST i PB. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] ściany murowanej obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
 murowanie ścian, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
 likwidację stanowiska roboczego, 
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
  

 SST- 1.6. 

 
WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH I KONSTRUKCJI DACHOWYCH 

KOD  CPV  45261210-9 
 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

  45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 

  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
• Wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej, 
• Wykonanie poszycia dachowego z blachy z rąbek stojący, 
• Wykonanie obróbek okapu, 
• Montaż obróbek blacharskich i stopni kominiarskich. 
 Montaż rynien spustowych 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami 
technicznymi oraz zaleceniami producenta.  
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
- Są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej 
(szczegółowej),  
- Są właściwie oznakowane i opakowane,  
- Spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
- Producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego                     
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. 
2.2.Tarcica obrzynana(dach) 

tarcica iglasta strugana i suszona komorowo PN--D-96000:1975 (PN-75/D-96000)  
Klasa jakości II, 
Klasa wytrzymałości C24 -C27 
Wilgotność ≤15% 
Impregnowana preparatami bioochronnymi i przeciwzapalnymi metodą ciśnieniową. 
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2.2. Folia paroizolacyjna gr.0,2mm (strop nad partem) 
Właściwości techniczne: 
 paroizolacyjna: przepuszczalność pary wodnej 2,0 - 2,5 [g/m2/dobę]  
 wodoszczelna  
-maksymalne naprężenie przy rozciąganiu wzdłuż, nie mniej niż 12 MPa, w poprzek - 10 MPa,  

     -wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż nie mniej niż 300 %, w poprzek - 450 %,  
     -wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż nie mniej niż 80 N/mm; w poprzek nie mniej niż 60 N/mm,  
     -przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1000 mm w czasie 24 h niedopuszczalne,  
     -giętkość przy przeginaniu na półobwodzie wałka o średnicy 5 mm w temperaturze – 200C, 
      niedopuszczalne pękanie i pojawianie się rys,  
     -stabilizacja wymiarów w temperaturze + 60oC wzdłuż +/- 1,5 %; w poprzek +/- 1,0 %,  
     -wodochłonność nie większa niż 1 %,  
     -opór dyfuzyjny nie mniejszy niż 360 m2hhPa/g,  
     -klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności wyrobów elastycznych -  wyrób trudno zapalny,  

 w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy - działanie ognia od strony okapu - wyrób  
 nie rozprzestrzeniający ognia,  

    -masa powierzchniowa 180 +/- 5% g/m2  
2.3. Styropian EPS 100-38 (strop nad parterem) 

Styropian o współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,038 W/mK 
Układana dwuwarstwowo, łączna grubość warstw  -  25 cm 

2.4. Folia paroprzepuszczalna (strop nad parterem) 
 trójwarstwowa 
 gramatura 90 g/m2 
 Odporność na przesiąkanie – klasa W1 
 wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż: ≥ 190 N/50 mm, 
 wytrzymałość na rozciąganie w poprzek: ≥ 110 N/50 mm, 
 odporność ogniowa – E-d2 
 układanie na zakład (wg wskazań producenta) z uszczelnieniem taśmą systemową. 

2.5.Membrana dachowa z PCV 
Membrana PCV powinna spełniać wymagania norm i aprobat technicznych: 

 kolor jasno szary, 
 grubość: 2,0 (+0,2/-0,1) mm, 
 wymiary: rolki 1x20 lub 2x20 m (± 2%), 
 wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 1200 N/50 mm, 
 wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 15 %, 
 pękanie w niskich temperaturach: przy zginaniu na wałku 5 mm ≤-30 oC, 
 stabilność wymiarowa: ± 0,5/1,5%, 
 odporność na rozdzieranie: ≥ 300 N, 
 sposób łączenia membrany: zgrzewanie.  

2.6. Blacha 
Blacha trapezowa, cynkowana ogniowo, grubości 0,75 mm. Profil T55 powlekany lakierem 
3.SPRZĘT 
Do wykonania pokrycia dachowego z blachy : 

 nożyce do cięcia blachy, lutownica 
 oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 

Do układania membrany PCV : 
 nóż do cięcia, 
 zgrzewarka ręczna, 
 przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. 
 dysze o szerokości 20-40 mm, 
 rękawice, 
 duże i małe wałki dociskowe, 
 nożyce, 
 pomiar taśmowy, 
 pisak i ołówek techniczny, 
 przedłużacz. 

Wyposażenie do zgrzewania maszynowego: 
 automatyczna zgrzewarka, 
 przedłużacze, 
 szczotka druciana, 
 liniał kredowy. 

Wyposażenie do łączenia mechanicznego: 
 wiertarka udarowa, 
 przedłużacz do wiertarki, 
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 odpowiednie wiertła, 
 pomiar taśmowy, 
 młotek, 

Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta.  
Przy stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej wilgotności 
oraz czystości podłoża.  
Układanie pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta potwierdzający 
odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu. 
4.TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Układanie blachy trapezowej 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno 
bruzdy było na spodzie. Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, 
zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować 
wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może               
on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m.  
Uwaga: przy pochyleniach mniejszych niż 55% należy stosować uszczelki na stykach podłużnych 
blach trapezowych.  
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku 
możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych 
blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to 
możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami.  
W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego 
uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach 
poprzecznych należy stosować uszczelki. 
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi 
można mocować tylko blachą górną. 
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku 
pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym 
niż 55%. 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące   
(lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. 
Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich               
w co drugiej bruździe - w przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający 
płatwie przed utratą stateczności gięto - skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, 
blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy,            
z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych             
do wymiarów fałdy. 

5.2 Układanie termoizolacji 
 Ułożyć warstwę folii paroizolacyjnej, 
 Fałdy blach trapezowych wypełnić dociętymi klinami wełny mineralnej. 
 Ułożyć wełnę mineralną spadkową, 
 Ułożyć włąściwą warstwę termoizolacji z wełny mineralnej w co najmniej dwóch warstwach 

na zakładkę. 

5.3 Pokrycie połaci membraną PCV – mocowanie mechaniczne 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów membrany na powierzchni dachu. 
Prace można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0ºC . 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio 
przed zgrzaniem. 
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Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, ryndaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.).  
Następną czynnością jest  ułożenie warstwy rozdzielającej z włókniny szklanej, którą stosuje się, 
aby odizolować membranę od podłoża. Niezastosowanie warstwy ochronnej może spowodować 
zanik aktywności środków zmiękczających.  
Kalkulacja ssania wiatru  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich informacji, potrzebnych do wykonania 
kalkulacji ssania wiatru. Te informacje są uwzględniane na planie dachu, wskazując strefy 
obciążenia, wraz z odpowiednimi ich zabezpieczeniami. Nie wolno rozpoczynać prac montażowych, 
zanim nie zostanie wykonana kalkulacja ukazująca strefy oddziaływania ssania wiatru i odpowiednie 
formy ich zabezpieczenia. 
Membranę należy montować przy użyciu systemów łączenia mechanicznego. Łączniki mechaniczne 
należy ukryć pod zakładami z kolejnych warstw membrany. Membrany PCV mogą być zgrzewane 
gorącym powietrzem za pomocą samobieżnej zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki ręcznej.  
Obie łączone powierzchnie są podgrzewane i dociskane do siebie. Kiedy łączone powierzchnie 
ostygną, zgrzew ma tę samą wytrzymałość co sama membrana. Korzyścią wynikającą                   
ze zgrzewania gorącym powietrzem jest możliwość stosowania tej metody przy każdej temperaturze 
otoczenia. Zgrzewanie może być przeprowadzane w dowolnym czasie użytkowania membrany.  
Połączenie zgrzewane 
Na początku pracy należy przeprowadzić test na rozrywanie, aby zapewnić prawidłowe ustawienia      
i prędkość zgrzewania dla używanej membrany i warunków otoczenia. Należy używać tylko sprawnie 
działających urządzeń zgrzewających. Należy ustawić temperaturę palnika w zależności                 
od warunków otoczenia oraz rodzaju użytej membrany. Zbyt wysoka temperatura powoduje 
przypalanie membrany. Oznaką przegrzania jest zbrązowienie, które pojawia się na zewnętrznym 
brzegu membrany. Równocześnie brzeg z łatwością rozdziela się w czasie próby. Prawidłowo 
zgrzana spoina charakteryzuje się równym przetopieniem materiału PVC z obu stron: kolorowej 
wierzchniej i spodniej ciemnoszarej. 
Obróbki przejść technologicznych i wpustów 
Wpusty dachowe powinny mieć minimalną średnicę 75 mm oraz być prawidłowo zaizolowane. 
Należy wyciąć okrągły otwór w membranie, niewiele większy od rury odpływu. Następnie założyć 
okrągłą uszczelkę do tulei wpustu przed jego umieszczeniem. Wpust powinien być umocowany 
mechanicznie poprzez odgięcie obrzeża membrany i jego zamocowanie za pomocą kołnierza 
metalowego. Należy wyżłobić izolację, aby umożliwić kołnierzowi umiejscowienie na poziomie górnej 
warstwy izolacji. Należy wykonać zgrzew wstępny i końcowy kołnierza membrany wpustu                 
z powierzchnią membrany. 

5.3.Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości 0,75 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. 

5.4.Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
Pogrubione ściany o warstwę styropianu powodują konieczność demontażu rur spustowych i kotew 
je przytrzymujących, a następnie wykonanie na nowo. 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy zamocować wsporniki co 70 cm przytrzymujące 
deski okapowe na dachu budynku kołkami rozporowymi M 10 L 100 po 3 szt., do których zostaną 
przymocowane uchwyty do rynien dachowych. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 15%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny być osadzone w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym                   
i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 
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Wloty wpustów dachowych winny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi 
na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się 
przyczyną niedrożności rur spustowych. 
Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane        
do wielkości odwodnianych powierzchni dachu. 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999              
i PN-B-94702:1999. 
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane     
w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane     

w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych         

na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m             

w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowych odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 

Następnym etapem prac związanych z wykonaniem instalacji deszczowej jest przesunięcie kształtek 
żeliwnych kanalizacji deszczowej. Prace rozpocząć  od rozebrania chodnika i wykonania  wykopu 
wąskoprzestrzennego wymianie kształtek żeliwnych instalacji. Przed zasypaniem wykopu sprawdzić 
szczelność połączeń na kielichach. 
Pozostałe prace związane z  wykonaniem instalacji deszczowej - montaż rynien i rur spustowych 
wykonać w sposób nie utrudniający w pracach termomodernizacyjnych z uwzględnieniem 
zabezpieczenia ścian przed zalewaniem przez opady deszczowe. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w OST  „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)     
na terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

6.2 Badania laboratoryjne  
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności  
z SST, na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania 
laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o 
pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych.  

7.OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt. 7.  
Jednostką obmiarową robót jest: 
–dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni, 
–dla robót montażowych rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,                  
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 

8.2 Odbiór pokrycia z membrany PCV 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
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w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, 
obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. 
Przy odbiorze robot sprawdza się: 
- Zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
- Materiały, 
- Wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoża, 
- Bada się prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) pokrycia, 
- Zabezpieczenia dachowe, 
- Wpusty dachowe. 

8.2.1 Test ręczną sondą 
Umieść punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Należy ciągnąć sondę wzdłuż spoiny, 
stosując lekki nacisk. 
Powyższa czynność pozwala wykryć obszary, które nie zostały prawidłowo zgrzane. 
Kiedy napotyka się „rybie usta“ , należy zedrzeć membranę aż do miejsca, gdzie zaczyna się obszar 
zgrzewu, którego nie da się rozdzielić. Następnie należy zgrzać  zgrzewarką ręczną ponownie  
to miejsce. 
8.2.2 Test na rozrywanie 
Test na rozrywanie powinien być przeprowadzony w odstępach co 200 metrów 
bieżących, na początku pracy lub kiedy uruchamiamy ponownie maszynę. 
Procedura: 
• Z wykończonego zgrzewu wycina się kawałek membrany o szerokości ok. 20 mm i czeka               
się, aż wystygnie, 
• Membranę rozciąga się pod odpowiednimi kątami, aby sprawdzić wytrzymałość spoiny, 
• O dobrze zgrzanej spoinie świadczy rozdzielanie się materiału nie na spoinie, ale na splocie,  
• Następnie zgrzewa się okrągłą łatkę ze znakiem „Kontrola Jakości“ w miejscach, gdzie były 
przeprowadzone testy. 
Ze względów estetycznych, test na rozrywanie może być przeprowadzony na resztkach membrany. 
Wszystkie testy na rozrywanie powinny być przeprowadzane i datowane do momentu ukończenia 
budowy. 
8.2.3 Test wodny 
Testowanie membran dachowych wodą jest efektywną metodą testową, sprawdzającą wykończoną 
powierzchnię membrany. 
Dach jest napełniany wodą w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ) w celu wykrycia 
potencjalnych wycieków. 
Należy uważać, aby nie dopuścić do przeciążenia dachu oraz sprawdzić czy posiada odpowiedni 
system odprowadzania wody. 

8.3 Odbiór obróbek blacharskich 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do ścian. 

     Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.  
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót                     
i po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym       
a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych                    
przez Zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89-B-02361  Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami). 
PN-61-B-10245                 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej.  

                       Wymagania i badania  techniczne przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cześć C. zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 SST-1.7. 

 
         POSADZKI  

KOD CPV  45432100-5 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
posadzek, szlichty oraz izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i termicznych. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

454000000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

  454320000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

  454321000-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu              
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.2. Zakres robót objętych SST 

 Izolacje z folii PE na sucho, pozioma - jedna warstwa, 
 Szlichta z zaprawy cementowej pod posadzki zatarta na gładko, gr. 50 mm, 
 Zbrojenie szlichty siatką stalową, 
 Izolacja z folii paroizolacyjnej, 
 Ułożenie okładziny z płytek grosowych 60x60 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
2.1. Wymagania ogólne 
a) Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczający dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
b) Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 
oraz papy na włóknie. 
c) Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność 
do sklejanych materiałów, określona wg metod badań podanych w normach państwowych 
i świadectwach ITB. 
d) Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany      
w normach państwowych i świadectwach ITB. 
e) Łączenie folii izolacyjnej z PCV z materiałami asfaltowymi jest niedopuszczalne. 
f) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym               
w kartach technicznych producenta i aprobatach technicznych odnośnie: 
- stanu podłoża, 
- temperatury, 
- wilgotności. 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 
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Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych. 
2.3.Folia izolacyjna w płynie. 
Uszczelniająca powłoka elastyczna  
Izolacja przeciwwodna powłokowa do zabezpieczenia posadzki i ścian w pomieszczeniach mokrych -
powłoka uszczelniająca, elastyczna.    
Membrana izolacyjna do wykonywania elastycznych warstw uszczelniających pod płytki ceramiczne        
w pomieszczeniach mokrych, charakteryzująca się powierzchnią umożliwiającą bezpośrednie klejenie 
płytek okładzinowych. Przepona ma zdolność krycia rys i może być stosowana na podłożach 
odkształcalnych. Dwie warstwy materiału zabezpieczają podłoża wrażliwe na zawilgocenie, np. tynki 
gipsowe czy płyty gipsowo-kartonowe.  Może także być nakładana na beton i tradycyjne tynki. 
Szczególnie zalecana jest do stosowania w kabinach prysznicowych, przy umywalkach, wannach,           
w pomieszczeniach z kratkami ściekowymi umieszczonymi w posadzce. Szybkie wiązanie materiału 
umożliwia mocowanie płytek już po 2 godzinach. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, 
zawsze od strony naporu wilgoci. Zużycie (w zależności od zastosowanego materiału ) : min. 1,4kg/m2 
dla dwóch warstw materiału. Przy połączeniu posadzki ze ścianą należy zastosować taśmę 
uszczelniającą.  
Właściwości:  

 wodoodporna,  
 układanie płytek po 2 godzinach,  
 do wnętrz i na zewnątrz , 
 kryjąca rysy w podłożu,  
 nie zawiera rozpuszczalników.  

2.4.Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2mm 
Folia paroiolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed 
przenikaniem pary wodnej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich 
arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
Wymogi techniczne: 
- grubość 0,20 mm, 
- masa powierzchniowa 190g/m2, 
- wytrzymałość na rozdzieranie ≥60n/mm, 
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h - nie przesiąka 
- opór dyfuzyjny ≥600 m2 hPa/g 
- rozprzestrzenianie ognia – nie rozprzestrzeniająca ognia 
2.5. Styropian akustyczny  
Styropian powinien spełniać wymagania wg norm PN-EN 13163:2001; PN-EN 12667: 
- współczynnik przewodzenia ciepła D  0,035 W/mK, 
- wytrzymałość na zginanie 250 kPa wg PN-EN 12089, 
- gęstość objętościowa 28-35 kg/m3, 
- wytrzymałość na ściskanie 0,07-0,18 N/m2. 
2.6.Szlichta wyrównawcza pod posadzki 
Szlichta wyrównawcza grubości 5 cm (sala gimnastyczna i dach klatki schodowej) wykonana z zaprawy 
cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, 
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych, zbrojona siatką stalową. 
2.6.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.6.2.Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
-nie zawierać domieszek organicznych, 
-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.6.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
2.6.4. Siatka zbrojeniowa  
Siatka zbrojeniowa tkana z drutu gołego żarzonego. Średnica drutu 0.8mm, oczka 16x20mm, tkana              
wg normy BN-90/5032. 
2.6.5.Kruszywo do szlichty  cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki.  
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą    
przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
2.9. Posadzka z płytek podłogowych ceramicznych  
terakotowych, z płytek gresu oraz z gresu na schodach ułożonych na zaprawie klejowej,  
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z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem 
punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem  
i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy: 
Gresy  
-Nasiąkliwość wodna < 0,1 
-Odporność na ścieranie wgłębne – max 160 
-Odporność na plamienie – kl.4 
-Antypoślizgowość (płytki matowe) 
-Antypoślizgowość-wyciskanie reliefów i ryfli-reliefy są to wzory wypukłe i wklęsłe na całej powierzchni 
płytek, pozwalające na uzyskanie efektów estetycznych i otrzymanie płytki antypoślizgowej, natomiast  
ryfle są to podłużne  wyżłobienia lub wypukłości umieszczone  równolegle do jednego z boków płytki; 
zaleca się stosowanie płytek o głębokich reliefach dla okładzin antypoślizgowych schodów. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
-stopnice schodów, 
-listwy przypodłogowe, 
-kątowniki, 
-narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-długość i szerokość: ±1,5 mm 
-grubość: ±0,5 mm 
-krzywizna:  1,0 mm 
Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
-nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości,  
-znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony                   
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania 
do 1,8 m. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu dla danych robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Izolacyjne materiały cieplne i zimnochronne powinny być składowane na budowie w miejscach suchych, 
zabezpieczonych przed utrata ich własności na skutek zawilgocenia. Sprzęt i środki transportowe 
powinny być sprawne oraz odpowiadają warunkom bhp obowiązującym przy wykonywaniu robót 
izolacyjnych, jak i przy transporcie materiałów na placu budowy. 
Wyroby należy transportować i składować zgodnie z instrukcja producenta. Instrukcja przewozowa 
powinna być udostępniona odbiorcom wyrobu. 
Płyty styropianowe należy przechowywać z dala od źródeł ognia. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
5.2. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonanie w/w robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, normami      
i warunkami technicznymi. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta 
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
5.3. Izolacje z folii PE 
Folie układa się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podłoża    
i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. 
Folia powinna być rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia układana jest w całości 
tj. w jednym kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 20 cm 
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zakładem i wywinięte na ściany na wysokość ok. 15 cm, na łączeniu folie należy skleić szczelnie taśmą. 
Aby folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować ja w połączeniu z taśmą  
dylatacyjną. 
5.4. Izolacje z folii w płynie 
5.4.1.Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być równe i nośne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych 
i słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb, olejów i innych substancji 
mogących osłabić przyczepność folii. Występujące w podłożu rysy i ubytki należy mechanicznie poszerzyć 
i wypełnić zaprawą cementową. Podłoża pyliste, a także wykonane z materiałów gipsowych należy 
przeszlifować i odpylić. Powierzchnie szczególnie chłonne zaleca się gruntować emulsją. W celu 
polepszenia przyczepności folii do podłoży bardzo gładkich i o małej nasiąkliwości, należy pokryć  
je podkładową masą tynkarską systemową. Można ją stosować na powierzchnie całkowicie wyschnięte, 
co powinno być potwierdzone „testem folii”.  
5.4.2.Przygotowanie masy 
Folia w płynie jest produkowana jako gotowa do użycia, jednorodna pasta. Nie wolno jej łączyć               
z innymi materiałami, rozcieńczać lub zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy 
przemieszać w celu wyrównania konsystencji (zaleca się stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). 
5.4.3.Sposób użycia 
Folię w płynie nakładamy na podłoże co najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę nanosi             
się pędzlem, rozpoczynając od miejsc, w których zastosowane będą dodatkowo taśmy, narożniki            
i pierścienie uszczelniające. Akcesoria te zatapiamy w świeżo naniesionej masie. Do nałożenia drugiej 
warstwy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach). Kolejne 
warstwy można nanosić przy pomocy pędzla lub pacą stalową. Powstałą po związaniu powłokę (po około 
24 godzinach) należy pokryć trwale posadzką, tynkiem lub okładziną. Uszczelnione powierzchnie należy 
chronić około 3 dni przed oddziaływaniem wody. 
5.4. Izolacje termiczne 
5.4.1. Ogólne zasady wykonania izolacji termicznych 
1. płyty izolacyjne delikatnie wciskamy pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak, aby szczelnie 
wypełniały przestrzeń, 
2. poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie, 
3. przez właściwe docinanie i układanie płyt unikamy powstawania mostków termicznych. 
5.4.2. Izolacje termiczne posadzek: 
a) izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa o grubości podanej w projekcie wykonawczym powinna                    
być wykonana z materiału w stanie powietrzno-suchym. Należy ją ułożyć szczelnie i w taki sposób,      
aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych (przy płytach - na spoinę mijaną), 
w/w izolacje należy chronić przed uszkodzeniami, 
b) materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym lub świadectwa ITB, 
c) materiały izolacyjne należy układać na podłożu, którego wilgotność wynosi max 3%                                      
lub na izolacji przeciwwilgociowej. Podłoże pod w/w izolacje powinno być równe i poziome.                        
Przy nierównościach przekraczających 5 mm podłoże należy wyrównać. Nie wskazane jest wyrównywanie 
większych nierówności izolacją termiczną. 
d) przy podłogach pływających - wzdłuż ścian umieścić pasek materiału izolacyjnego o szerokości 
równej wysokości konstrukcji podłogi i punktowo przymocować do ściany. 
5.5. Szlichta wyrównawcza pod posadzki 
Wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem 
wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko                                        
oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:                 
na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu                      
i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 
nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
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Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 
o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia 
z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie             
z ustalonym spadkiem. 

5.5. Podłoga sportowa  
Po zdjęciu istniejących warstw posadzkowych wykonać: 

 ułożyć folię paroizolacyjną, 
 ułożyć styropian akustyczny gr 8 cm, w dwóch warstwach na zakładkę, 
 wylewkę cementową gr. 5cm.zbrojoną siatką oddylatowana od ścian paskami stryropianu 

akustycznego gr min. 2 cm.  
wylewka dylatowana w polach ca 6x6 m  

  
Konstrukcja podłogi sportowej: 

Deski/panele z drewna litego 3700x129x22mm 
- mata elastyczna gr. 10mm 
- klipsy montażowe  
- listwa cokołowa drewniana 
- folia PE gr. 0.2mm 
Wysokość systemu: 32mm 

 
5.8.3.Malowanie linii boisk  

-do gry w kosza,  
-do gry w siatkówkę  
Liniowanie boisk wykonuje się przez malowanie na powierzchni wykładziny linii farbami 
poliuretanowymi dwuskładnikowymi.  

 
5.8.5.Atesty i Certyfikaty: 

- Międzynarodowy Certyfikat FIBA; 
- Międzynarodowy Certyfikat IHF; 
- atest higieniczny PZH; 
- raport z badań na klasyfikację ogniową wg PN-EN 13501-1 – klasa palności Cfl-S1; 
- certyfikat FSC na produkowane panele drewniane; 
- deklarację zgodności CE; 
- Atest PZH i ITB dla wykładziny sportowej, 
- Od wykonawcy wymaga się zastosowania sprawdzonego i certyfikowanego systemu podłogi 
sportowej. zgodne nie  z normą EN 14904 z 2006  „Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe 
nawierzchnie sportowe przeznaczone do  uprawiania wielu dyscyplin sportowych. 

5.9. Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i 
mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki terakotowe. 
Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy. 
Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, zaprawę lub kit 
stosowany do układania płytek, grubość warstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod płytki, szerokość 
spoin, dylatacji itp. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania posadzek z płytek są następujące: 
• w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na zaprawach cementowych, 
w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa 
niż 5 °C, 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
6.1.1. Kontrola robót 
Kontrola robót obejmuje: 
− stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
− sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
− kontrole prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni  
   pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
− kontrole wytrzymałości betonu na odrywanie, 
− kontrole prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną  
   jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
− oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki ( grubość powłoki winna być zgodna z wartością  
   podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta, 
− kontrole poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
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− oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych,  których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych. 
6.2.Kontrola wykonania podłogi sportowej 
Kontrola wykonanej podłogi powinna obejmować:  
- zgodność wykonania z dokumentacją, specyfikacja lub umową, porównując materiały z projektem 
przez oględziny i pomiary, w tym 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 
dostawców, 
- prawidłowość wykonania przez sprawdzenie: 
- prawidłowości montażu w trakcie robót i po zakończeniu 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 3 m (odchylenie to nie powinno być większe niż 
3 mm na całej długości łaty), 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbiorów robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.2.Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.5.Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki sprawdzenie prawidłowości wykonania styków 
materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i 
pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
− przygotowanie materiałów do wykonania izolacji 
− wykonanie warstwy gruntującej, 
− wykonanie izolacji, 
− wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
− wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań, 
− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności: 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-2760    Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-ISO 4592:1998   Tworzywa sztuczne folie i płyty. Oznaczenie długości i szerokości. 
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PN-ISO 4593:1999  Tworzywa sztuczne folie i płyty. Oznaczenie grubości metoda skoningu 
mechanicznego. 

PN-ISO 11501:1999  Tworzywa sztuczne folie i płyty. Oznaczenie zmian wymiarów liniowych  
                                            w czasie ogrzewania. 
PN-EN ISO 527-3:1998  Tworzywa sztuczne. Oznaczenie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt. 
PN-EN 1928:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Cześć 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów. Określenie wodoszczelności. 
PN-90/B-04615   Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-83/C-89091  Folie z tworzyw sztucznych - Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie. 
PN-EN 12667:2002  Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu 

cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia 
cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym. 

PN-EN 13163  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
(EPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 12089:2000  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania  
                                             przy zginaniu. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-78/B-12032   Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 
PN-62/B-10144   Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 
PN-EN 98 : 1996 Pytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002   Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003   Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000  Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 

zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności  
                                             na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości  
                                             na zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-B-24620:1998     Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-EN 12369-1:2002   Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania.  
    Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe.  
PN-75/D-96000   „Tarcica ogólnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania  
                                             w konstrukcjach drewnianych”. 
EN 14904 z 2006   „Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe 
    przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. 
 
Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. T I  
cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych. 
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. 
Majster budowlany “Roboty izolacyjne” Wydanie ósme. Arkady. Warszawa. 
Aprobata Techniczna 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cześć C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Warszawa 2005. 
Instrukcja montażu podłóg sportowych wydane dla zastosowanego systemu wg zaleceń producenta 
systemu.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST- 1.8. 

 
STOLARKA DREWNIANA I ŚLUSARKA 

KOD CPV  45421130-4 
KOD CPV  45421100-4 
KOD CPV  45421160-3 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej  drewnianej. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

454000000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
oraz roboty ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421130-4 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych 
elementów. 

  45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

 Ślusarka aluminiowa drzwiowa zewnętrzna, 
 Ślusarka aluminiowa drzwiowa wewnętrzna, 
 Montaż kotew pod słupy podcienia, 
 Balustrady. 

1.4.Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                
oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne".  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inwestora. 
 
2. MATERIAŁY 
Wbudować należy  stolarkę  drzwiową i okienną kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 
 
2.1.Stolarka drzwiowa wewnętrzna  
2.1.1. Stolarka okienna pvc 
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 Okna rozwierane i uchylne, 
 Okna stałe. 
 Kolor stolarki – zew.-antracyt, wew.-biały, 
 Szklenie szkłem bezpiecznym (dwustronnie) 
 Ramy pvc, 5-cio komorowe, 
 Współczynnik przenikania ciepła dla zestawu - U≤ 0,9 W/m2K   
 Parapety drewniane gr.5cm z drewna dębowego lakierowanego 

2.1.2. Stolarka drzwiowa wewnętrzna  
 Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych pełnych wg rys. zestawienia stolarki. 
 Ościeżnice drewniane obsadzone w ścianach murowanych. 
 Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone  
 Progi ukryte. 
 Zamki patentowe. 

2.1.3. Ślusarka 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
      anodowymi. 
 -Ramy z profili powlekanych proszkowo. 
 -Uszczelki z EPDM zapewniające szczelność . 
 -Okucia i akcesoria systemowe. 
  Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,  
  PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
  Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane 
  na śruby. 
  Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138 
  Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
  - twardość Shor’a min. 35-40, 
  - wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa, 
  - odporność na temperaturę od –30 do +80°C, 
  - palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia, 
  - nasiąkliwość – nie nasiąkliwe, 
  - trwałość min. 20 lat. 
 Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg  PN-80/H-97023. 
 
2.2. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 
10-16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe                              
niż podano poniżej. 
Różnice wymiarów [mm]                                                                   okien       drzwi 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m                                               5 5 
powyżej 1m                                                                                 5 5 
różnica długości przeciwległych elementów       do 1 m                        1 1 
 
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2 2 
skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1  

 powyżej 1 m 2  
 wysokość powyżej 1 m 2  

Różnica długość i przekątnych do 1 m  2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3 3 

 powyżej 2 m 3 3 
przekroje szerokość do 50 mm 1  

 powyżej 50 mm 2  
elementów grubość do 40 mm - 1 

 powyżej 40 mm - 2 

grubość skrzydła  - 1 

2.3. Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
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Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
2.4. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną.  
Należy impregnować: 
elementy drzwi, 
powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony 
drewna podanymi w świadectwach ITB. 
Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 
stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie dziabnie czynników atmosferycznych - nie należy 
stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
2.5.Środki do gruntowana wyrobów stolarskich 
Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny  
oraz bioodporne farby do gruntowania. 
Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego  
do gruntowania. 
2.6.Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-schnących  
wg BN-71/6113-46 
do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego 
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-
38. 
2.7.Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie bezpieczne wg PN-78/B-13050. 
2.8.Kity 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 
2.9.Osłony grzejnikowe – ażurowe (na zamówienie) wg proj arch. 
W auli  -wykonane z hpl gr. 10 mm, okleinowane cpl gr 0,7 mm. 
W sali gimnastycznej – mdf lakierowany gr 28mm z wyoblonymi brzegami. 
Montaż na wieszakach  systemowych do osłon grzejników płytowych. 
2.10.Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m  
od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
2.11.  Stal nierdzewna (drabinka wyłazowa na dach) 
Elementy ze stali nierdzewnej należy sprefabrykować w warunkach warsztatowych (warsztaty 
przygotowane do obróbki stali nierdzewnej) i dostarczyć na budowę do montażu. Wszystkie spoiny 
należy dokładnie zeszlifować, powierzchnie i narożniki muszą być gładkie. 
Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej muszą być zabezpieczone przed zabrudzeniami i zniszczeniem 
za pomocą folii ochronnej. Przerabianie elementów dostarczonych z warsztatu poprzez cięcie, wiercenie 
oraz spawanie na budowie jest zabronione. Do wykonywania elementów ze stali nierdzewnej należy 
stosować stal OH17N12M2T lub równorzędną. Obróbkę stali należy wykonywać przyrządami 
przeznaczonymi do obróbki stali nierdzewnej. Sposób wykończenia powierzchni do ustalenia              
przez Architekta po  przedstawieniu próbek. 
2.12. Elementy mocujące (kotwy, śruby, kleje) 
Powinny być dobrane pod względem ciężaru i sposobu pracy montowanych elementów wyposażenia. 
Powinny uwzględniać strukturę podłoża, w którym odbywa się mocowanie oraz wszelkie zalecenia 
producenta elementów mocujących co do warunków pracy i zasad montażu. 
Wszystkie elementy złączne powinny być wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej według          
DIN 1080, DIN 18800 i DIN 10210 dla elementów wewnętrznych w gatunku V2A, a dla elementów 
zewnętrznych w gatunku V4A. Wykończenie powierzchni satynowane lub polerowane w zależności          
od miejsca użycia elementu i jego przeznaczenia. 
Elementy połączeniowe, jak śruby, sworznie itd. muszą być chronione przed korozją, a w połączeniach    
z aluminium muszą być ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nie obciążonych statycznie 
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można też stosować elementy połączeniowe z aluminium (np. nity). Wszystkie łączniki umieszczone      
na zewnątrz muszą być wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4, łączniki umieszczone od wewnątrz – 
klasy A2. Maksymalny rozstaw łączników nie może być większy niż 300 mm. Wszystkie kołki rozporowe 
systemowe. 
Uszczelki i fartuchy uszczelniające z EPDM lub silikonu. 
 
3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji: 
-środek transportu do przewożenia elementów, 
3.2. Sprzęt stosowany przy montażu stolarki 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne”.  
4.2. Transport materiałów 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować                       
w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet                            
lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera,                     
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe,                    
np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej 
• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym                                         
do tego celu świadectwem ITB. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
 
 

Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

-1 -1 

 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane  powłoki nie  powinny  wydzielać  nieprzyjemnego  zapachu   i zawierać   substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
5.4. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Montaż elementów ślusarskich prowadzić wg instrukcji i wytycznych montażu producentów, dostawców. 
5.5. Szczegółowe zasady wykonania robót 
• Każdy element powinien być wyposażony przez dostawcę w instrukcję mocowania. Należy ściśle 
przestrzegać instrukcji dostarczonej z wyrobem przez dostawcę. W wypadku wątpliwości 
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interpretacyjnych Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru i w miarę potrzeby nadzór 
autorski w czasie umożliwiającym im zajęcie stanowiska. 
• Przyjęty sposób montażu nie może naruszać statyki elementów budynku, do których wyposażenie     
jest montowane. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy ze względu na podłoże dobór elementów mocujących. 
5.6. Przed rozpoczęciem montażu ślusarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić: 

 prawidłowość wykonania ościeży, 
 możliwość mocowania elementów do ścian, 
 jakość dostarczonych elementów do wbudowania, 
 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 

przez Inspektora nadzoru, 
 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku, 
 Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 

wstrzeliwanych, 
 Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak,        

aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia 
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej, 

 Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys                   
i odprysków.  

5.7. Stal nierdzewna wymagania 
Producenci dostarczają wyroby hutnicze ze stali nierdzewnej o powierzchni czystej i pasywowanej. 
Materiał posiada na całej swej powierzchni naturalną warstwę tlenków, która zabezpiecza stal           
przed korozją. Dla zachowania przez stal nierdzewną w czasie eksploatacji pierwotnego wyglądu                                
i odporności na korozję, należy uwzględnić następujące wskazówki: 
• dobrać właściwy gatunek stali, biorąc pod uwagę również stopień zanieczyszczenia powietrza, 
możliwość powstawania osadów, 
• w miejscach narażonych na intensywne działanie wilgoci i wody należy unikać zagrożenia korozją 
galwaniczną (pomiędzy elementami ze stali nierdzewnej i stali węglowej), 
• śruby, wkręty, gwoździe, uchwyty itp. mocujące elementy ze stali nierdzewnej muszą być zawsze 
wykonane również ze stali nierdzewnej, 
• chronić stal nierdzewną podczas transportu i montażu przed jakimkolwiek kontaktem ze stalą węglową, 
używać czystych specjalistycznych narzędzi przeznaczonych wyłącznie do stali nierdzewnej, 
• do czyszczenia używać szczotek ze stali nierdzewnej albo specjalistycznej włókniny, 
• do czyszczenia pneumatycznego strumieniowo-ściernego nie używać śrutu ze zwykłej stali ani piasku, 
który przedtem wykorzystywany był do czyszczenia stali węglowej, 
• nigdy nie wolno używać kwasu solnego do usuwania osadów zaprawy cementowej, przed 
stwardnieniem zaprawę należy spłukać czystą, zimną wodą. 
5.7.1 Mycie stali nierdzewnej 
Dla utrzymania atrakcyjnego wyglądu szczególnie ważnych elementów wystroju zaleca się ich regularne 
mycie. Najlepiej jest używać ciepłej wody z mydłem lub z łagodnym detergentem. Spłukać czystą, zimną 
wodą, wytrzeć do sucha. Mycie powinno usuwać brud i osady, które pozostawione zbyt długo                
na powierzchni stali nierdzewnej mogą spowodować korozję i zmatowienie powierzchni. W silnie 
zanieczyszczonym środowisku mycie powinno być przeprowadzane dość często. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Zasady kontroli jakości 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej                           
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2.Ocena jakości  
Ocena jakości powinna obejmować  sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie  zgodności elementów  odtwarzanych  z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
sprawdzenie jakość i materiałów z których została wykonana stolarka, sprawdzenie prawidłowości wykonania 
z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, 
okuć oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają 
odbiorowi. 
Zgodność z dokumentacją techniczną i ST sprawdza się przez porównanie wykonanych robót                  
z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny 
zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby zgodne ze wskazaniami dostawców wyposażenia. 
Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w Dzienniku budowy     
lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów oraz sposobu           
ich montażu i ustawienia z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
Wygląd ocenia się przez oględziny i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak: 
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• Elementy ślusarskie mocowane na stałe do ustroju budowlanego budynku muszą być zamontowane     
w sposób nie naruszający struktury budowlanej, 
• Elementy ślusarskie nie wykazują wad wynikających z nieprawidłowego transportu, składowania        
lub montażu, 
• zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 
• stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, 
• wykonanie i kompletność połączeń, 
• wykonanie powłok ochronnych, 
• naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności. 
6.3. Kontrola i przyjęcie elementów ocynkowanych 
Kontrola dla każdej partii elementów powinna obejmować badania w zakresie: 
6.3.1. Wyglądu powłoki cynkowej oraz wielkości i naprawy wad 
Powłoka cynkowa powinna być srebrzysta, wolna od zgrubień/pęcherzy (np. miejsc, w których nie jest 
połączona z podłożem, miejsc chropowatych, odprysków cynku grożących zranieniem) i innych wad 
miejscowych. Niedopuszczalne są pozostałości topników i resztek żużla cynkowego, a także zgrubienia 
cynku, jeśli przeszkadzają w użytkowaniu elementu stalowego zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się występowanie ciemno- i jasnoszarych obszarów, jeżeli powłoka ma założoną minimalną 
grubość, na przykład wzór w formie siatki szarych obszarów, nieznaczną nierówność powierzchni 
zewnętrznej, białą rdzę (korozję cynku) na elementach sezonowanych. 
Dopuszcza się także powłoki ze śladami po naprawach, jeżeli łączna powierzchnia, na której nie nałożyła 
się powłoka i którą należy naprawić, nie przekracza 0,5% powierzchni całkowitej elementu. Pojedynczy 
obszar bez powłoki nie może przekraczać wielkości 10 cm2. Jeśli istnieją większe obszary bez powłoki,   
to dany element powinien być ocynkowany na nowo, o ile umowa nie stanowi inaczej. 
Naprawę należy wykonać za pomocą natryskiwania cieplnego cynkiem (według PN-EN 22063)            
albo przez odpowiednie pokrycie farbą z pyłem cynkowym, w zakresie stosowanych takich systemów. 
Możliwe jest również zastosowanie stopów lutowniczych na bazie cynku. Zleceniodawca lub użytkownik 
docelowy powinien być poinformowany o zastosowanej metodzie naprawy. 
Naprawa powinna obejmować usunięcie zanieczyszczeń oraz niezbędne czyszczenie i przygotowanie 
powierzchni uszkodzonego miejsca w celu zapewnienia wymaganej przyczepności. 
Grubość powłoki na naprawianym obszarze powinna wynosić co najmniej 30 μm więcej niż wymagana 
grubość miejscowa powłoki cynkowej. 
Powierzchnia elementów ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywać miejsc                 
nie pokrytych powłoką chromianową, przy czym: 
• dopuszcza się brak powłoki chromianowej w miejscach napraw powłoki cynkowej oraz w miejscach 
styku  oprzyrządowaniem technologicznym, 
• w zależności od rodzaju chromianowania powłoki mogą występować jako bezbarwne                           
lub od jasnożółtych do oliwkowo brunatnych, 
• dopuszcza się wybarwienie z domieszką koloru niebieskiego (od żółto-niebieskiego do  zielono-
niebieskiego), a także wygląd matowoszary, jeżeli jest to odbiciem stanu powierzchni podłoża 
cynkowego,  
• nie dopuszcza się barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku. 
6.3.2. Grubości powłoki. 
Grubość bada się metodami nieniszczącymi według PN-EN ISO 2178 lub PN-EN ISO 2808. Dopuszczalną 
minimalną miejscową grubość powłoki oraz minimalną grubość średnią należy ocenić według tablicy 6. 
Pomiarów grubości powłoki nie powinno się przeprowadzać w pobliżu krawędzi, w odległości mniejszej 
niż 10 mm od krawędzi elementu obrabianego, powierzchni przecinanych palnikiem oraz naroży. 
 
Grubość powłok cynkowych 

 
 
6.3.3. Przyczepności 
Powłoka cynkowa powinna wykazywać taką przyczepność do stalowego podłoża, aby w wyniku badania 
nie wystąpiły odwarstwienia. Przyczepność cynku do podłoża powinna być sprawdzana jedynie                 
w przypadkach uzasadnionych, metodami określonymi między zamawiającym a wykonawcą. 



Budowy świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

str. 57 

Przyczepność powłoki cynkowej do podłoża (stali) można określić jedną z metod badań opisanych niżej 
lub w sposób uzgodniony między wytwórcą a zamawiającym. 
Badanie przyczepności można również przeprowadzić metodą jakościową za pomocą przecięcia powłoki 
aż do podłoża rylcem grawerskim lub innym ostrym narzędziem. Na powierzchni płaskiej należy wykonać 
cztery rysy równoległe i cztery pod kątem 60° do poprzednich, wszystkie w odstępach 3 mm. Powłokę 
należy uznać za zgodną z wymaganiami warunków, jeśli żaden z 9 rombów nie odpadł od podłoża. 
Do badania przyczepności należy pobrać elementy w ilości 5% losowo wybranych z każdej partii 
określonego asortymentu. Uszkodzoną powłokę cynkową po badaniu należy naprawić farbą z pyłem 
cynkowym. Na żądanie zamawiającego w uzgodnieniu z zakładem cynkowniczym przyczepność można 
określić metodą dźwiękową. Badanie polega na dziesięciokrotnym opukaniu kontrolowanego elementu      
w środku i na końcach, młotkiem o masie 250 g i wysłuchaniu wydawanego dźwięku. Dźwięk pełny 
metaliczny świadczy o dobrej przyczepności. Dźwięk głuchy świadczy o złej przyczepności do podłoża. 
Młotek powinien mieć powierzchnię kulistą o promieniu równym 20 mm. Siła uderzenia powinna być 
taka, aby na powierzchni powłoki nie powstały widoczne wgłębienia. Wszystkie dane dotyczące 
charakterystyki elementów i powłoki w projekcie oraz dokumentacji z cynkowni muszą być zgodne. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
1 m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały 
podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
9.PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje: 
-dostarczenie gotowej stolarki, 
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem  listwami, 
-dopasowane i wyregulowanie ewentualną -naprawę powstałych uszkodzeń. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050   Szkło płaskie walcowane 
PN-75/B-94000   Okucia budowlane. Podział 
BN-83/B-5028-22  Gwoździe stolarskie. Wymiary. 
PN-B-30150:97   Kit budowlany trwale plastyczny 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane   
               styrenowane. 
BN-71/6113-46               Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  



Budowy świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

str. 58 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST- 1.9. 

 
ROBOTY ELEWACYJNE 

     KOD CPV 45410000-4 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót - wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian 
budynku. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

454000000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45410000-4  Tynkowanie 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                       
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian budynku po uprzednim 
usunięciu istniejącego ocieplenia ze styropianu. 
Zakres robót 
- ocieplenie ścian zewnętrznych w poziomie parteru styrodurem XPC gr. 20cm 
- ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem gr. 5cm  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań            
w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych 
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 
Należy zastosować organiczny, bezcementowy system z wełną mineralną  : 

 Klejenie – zaprawa klejowa na bazie cementu, 
 Zbrojenie - bezcementowa, gotowa do użycia, wzmocniona włóknami masa do klejenia                          

i wykonywania warstwy zbrojącej, 
 Wyprawa wierzchnia – tynk akrylowych barwiony w masie, 
 Tynk mozaikowy na cokole.  

Do okładzin ceramicznych należy uzyć: 
 Okładziny z płyty fasadowych ceramicznych 
 Żaluzje fasadowe ceramiczne 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi          
w OST „Wymagania ogólne”. 
Ponadto następujące określenia: 
Zaprawa klejąca - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia 
wełny mineralnej do podłoża i tkaniny zbrojącej do wełny. 
Zaprawa tynkarska – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonania 
wyprawy na warstwie zbrojonej. 
Warstwa zbrojona – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej              
się w środku zaprawy klejącej. 
Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę 
wykończeniową układu ocieplającego. 
Spoina klejowa – zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu. 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia 
funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                               
w OST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym                              
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem 
szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych 
systemach zaprawa klejąca, stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana 
konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
-tynk mozaikowy powinien być użyty jako systemowy łącznie z warstwami podkładowymi                                    
i zabezpieczeniem zewnętrznym. Dopuszcza się jedynie tynki mozaikowe wykonane na bazie naturalnych 
kruszyw kwarcowych lub marmurowych o uziarnieniu od 1,8 do 3,0 mm – wg oferty wykonawcy/ 
dostawcy systemu w kolorystyce uzgodnionej na podstawie naturalnych próbek z Inwestorem                               
i projektantem. 
2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
– płyty z wełny skalnej gr.20cm 
2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są                     
w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania 
mostków termicznych, 
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach, 
- Pierwszą warstwę płyt ułożyć na elewacyjnej aluminiowej listwie startowej + listwa 
okapnikowa z siatką. 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowokopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną. 
2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
2.2.7.Tynk akrylowy 
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. 
Należy stosować tynk posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz 
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
2.2.8.Tynk mozaikowy powinien być użyty jako systemowy łącznie z warstwami podkładowymi                       
i zabezpieczeniem zewnętrznym. Dopuszcza się jedynie tynki mozaikowe wykonane na bazie naturalnych 
kruszyw kwarcowych lub marmurowych o uziarnieniu od 1,8 do 3,0 mm – wg oferty Wykonawcy/ 
dostawcy systemu w kolorystyce uzgodnionej na podstawie naturalnych próbek z Inwestorem                        
i Projektantem. 
2.2.9.Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej                
(z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 
ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków 
BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)                    
do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi, 
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej, 
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– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2),           
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2)                       
do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną               
i malowane,               
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej), 
dostosowane do montażu z BSO. 
2.2.9. Elewacja tynkowana tynkiem cienkowarstwowym 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować zaprawę tynkarską z tynku mineralnego 
barwionego w masie. Zaprawa powinna być dopuszczona do stosowania aprobatami 
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw 
powinien być podany czas przydatności do użycia. 
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy zastosować płyty z wełny mineralnej gr. 19 cm mocowanej 
kołkami i klejem do ściany żelbetowej lub ściany z bloczków. Zastosowana siatka z włókna szklanego 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010. 
Stosowanie podkładu tynkarskiego powoduje uniknięcie przebarwień i wzmacnia przyczepność 
tynku do warstwy zbrojącej. Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany. Podstawowy skład to wodna 
dyspersja żywicy organicznej z dodatkiem mineralnym (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). 
Środka tego nie wolno stosować w postaci rozcieńczonej. 
Listwy narożne służą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku a także do wzmocnienia krawędzi 
otworów wejściowych. Wykonane są z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o kątowym przekroju 
poprzecznym 25x25 mm. Listwa cokołowa montowana jest na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę 
osłony warstwy izolacyjnej. Listwa cokołowa może być wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm                
lub z wysokogatunkowego PCW. Przekrój poprzeczny mogą mieć zetowy lub ceowy. Szerokość listwy 
musi być dostosowana do grubości warstwy styropianu. Listwy montuje się do ściany przy pomocy 
kołków rozporowych. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Przy wykonywaniu tynków Wykonawca powinien korzystać z: 
- mieszadeł elektrycznych 
- pac ze stali nierdzewnej 
- pac z PCV 
- pędzli i wałków malarskich 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Transport gotowych tynków w pojemnikach można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5oC do 25oC. Okres magazynowania 
12 miesięcy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych należy zakończyć wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd, osadzanie ościeżnic 
drzwiowych i okiennych. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod tynk mozaikowy musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń. 
Powierzchnia musi być równa i gładka. Zaleca się stosowanie na podłożach o niskiej chłonności wody. 
Tyk mozaikowy i akrylowy stosowany na warstwy ocieplenia, układać na siatce z włókna szklanego        
na podłożu z kleju szpachlowego zatartego na gładko. 
Dobrze związane suche podłoże pokryć obficie płynem gruntującym, przynajmniej na 12 godzin przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich. Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom producenta tynków 
akrylowych. 
5.3. Wykonanie tynków zewnętrznych 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 st.C i nie wyższej niż +25st.C. Wilgotność 
względna powietrza nie może być zbyt wysoka. 
Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów 
atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności 
powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć. 
5.3.1.Tynk cienkowarstwowy akrylowy 
Przed użyciem, tynk dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym. Zaleca się mieszanie zawartości 
kilku wiader w większym pojemniku i systematyczne uzupełnianie w miarę zużywania zaprawy. 
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Tynk silikatowy nanosić pacą ze stali nierdzewnej. Świeżo nałożony tynk zacierać pacą z PCV ruchami 
kolistymi. 
Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką. Ułatwi to uzyskanie regularnej faktury 
tynku. Nie należy myć pacy wodą i kontynuować pracy mokrym narzędziem, gdyż może to być 
przyczyną plam o innym odcieniu. 
Przy wykonywaniu tynków silikatowych stosować się ściśle do instrukcji producenta tynku. 
5.3.2.Listwy systemowe 
Profile narożne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montować zgodnie 
z instrukcją producenta tynków systemowych stosując odpowiednie, zalecane materiały. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w „Wymagania ogólne”. 
6.1. Badania w czasie robót tynkarskich 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
6.2. Badania w czasie odbioru 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-65/10101 
i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynków, 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową docieplenia ścian i cokołu jest – 1 metr kwadratowy (m2). 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,            
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST           
dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić            
i umyć wodą. 
8.3.Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Charakterystyczne dla poszczególnych faktur tynków wgłębienia, wypukłości itp. powinny być 
równomierne jedno- lub różnokierunkowo rozrzucone na powierzchni i powinny mieć w przybliżeniu 
jednakową głębokość lub wysokość, szerokość, itp., bez widocznych skupisk i miejsc pozbawionych 
faktury. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej                
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniu, 
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- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi. 
Niedopuszczalne są: 
- pęknięcia tynku, rysy i draśnięcia powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, 
- w tynkach barwnych smugi i plamy, różnice w intensywności barwy, 
- wykwity, zacieki, pleśń, 
- odstawanie wierzchniej warstwy od podkładu, odparzenia i pęcherze. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w OST ”Wymagania ogólne”. 
Cena obejmuje: dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania, wykonanie poszczególnych warstw 
ochronnych elewacji i oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998-Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999-Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994-Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251-Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280-Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie 
wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021-Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026-Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020-Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023-Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024-Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100-Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001-Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004-Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-90/H-04606/01 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowanych powłok 
tlenkowych. Badanie grubości. 
PN-90/H-04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowanych powłok 
tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia. 
PN-90/H-04606/03 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowanych powłok 
tlenkowych. Badanie odporności na korozję. 
 
Inne dokumenty: 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
Karty techniczne materiałów i instrukcje wykonania robót. 



Budowy świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

str. 63 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST- 1.10. 

 
TYNKI WEWNĘTRZNE 

        KOD CPV  45410000-4 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i  odbioru tynków wewnętrznych cem-wap. 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

454000000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

 45410000-4  Tynkowanie 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 
       zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
 i  mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach. 
W zakres tych robót wchodzą: 

-tynków wewnętrznych IV kat. na ścianach, stropach ,ościeżach, 
- wykonanie gładzi gipsowych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
 normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                       
z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1.Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  
      PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
2.2.Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250 
2.4.Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom 
      normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
2.5. Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych. 
2.6.Listwy tynkarskie kierunkowe ,narożnikowe i dylatacyjne. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregatu tynkarskiego, 
– betoniarki wolnospadowej, 
– pompy do zapraw, 
– przenośnych zbiorników na wodę. 
Sprzęt prosty 
- pomosty robocze, 
- rusztowania, 
- stoliki tynkarskie, 
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- łaty, 
- taczki, 
- mieszadła do tynków, 
- pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 
      Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą 
      BN-88/6731-08. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających                  
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami                 
i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2. Warunki przechowywania i transportu dla tynku mozaikowego 
Tynk przechowywać w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym w temperaturze                    
od +5°C do +25°C. Chronić przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem. Okres przydatności                   
do stosowania wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Wyrób 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoży. 
Podłoża tynkarskie należy poddać kontroli zgodnie z „Wytycznymi obróbki fabrycznie 
przygotowanych mieszanek tynkarskich. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, 
luźnych cząstek, sadzy, rdzy i substancji tłustych. Usunąć większe nierówności. 
Przewody instalacyjne przykryć warstwą tynku grubości min. 5 mm.  
Nie tynkować   przemrożonych podłoży. W przypadku podłoży o niedostatecznej chłonności 
powierzchnię pokryć środkiem gruntującym.  
W przypadku  nadmiernej nasiąkliwości zastosować środki wyrównujące chłonność. 
W przypadku uzasadnionej konieczności wzmocnienia podłoża w warstwie zaprawy klejącej należy 
zatopić siatkę z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2). Jeżeli podłożem będzie warstwa 
zbrojona systemu dociepleń to należy ją wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu. 
Przed nakładaniem akrylowego tynku mozaikowego każde podłoże trzeba zagruntować preparatem 
gruntującym. Okres schnięcia zastosowanego na podłożu preparatu wynosi min. 24 h w optymalnych 
warunkach pogodowych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temp. powietrza +20°C). 

5.2. Wykonanie tynku  
        a) Tynki cem-wap. powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym. 
        b) Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu 
            surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy 
            oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej). 
        c) Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą  
            przyczepność tynku. 
        d) Tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach 
            wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie 
            przylegać na całej powierzchni. 
        e) Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC  
            i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0oC. 
        f) Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez 
           zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez  
           ochronę przed przeciągami. 
       g) Średnia grubość tynku – 10 mm, minimalna 8 mm. W przypadku gdy przy większych 
           grubościach warstwy konieczne jest tynkowanie dwuwarstwowe, pierwszą warstwę 
           tynku, który nie związał całkowicie należy zatrzeć w jodełkę i po związaniu nałożyć 
           kolejną warstwę „mokre na mokre”. Sufity należy tynkować tylko jednowarstwowo. 
       h) Po uzyskaniu wilgotności tynku gipsowego nie większej niż 1 % można przystąpić  
           do dalszych prac wykończeniowych, jak malowanie, tapetowanie itp. 

 
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką 
wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.                   
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Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia masy. 
Opakowanie zawiera produkt gotowy i nie wolno dodawać innych składników. 
Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, 
używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa 
zawartego w masie (zebrany materiał nadaje się do ponownego wykorzystania po przemieszaniu) 
równocześnie wyrównując powierzchnię warstwy. 
Po czym, nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z lewa na prawo),  
aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygładzania należy wykonywać 
jednym, ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. 

 Gładzie gipsowe  
 Zakres prac:  

- przygotowanie podłoża,  
- wyrównanie powierzchni ścian, 
- zagruntowanie powierzchni ścian, 
- wykonanie gładzi gipsowej grub.min. 3 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku 
    z projektem technicznym i zamówieniem, 

     b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym  
         oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału 
         z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału  
         do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą  
         techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości  
         wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi 
         normami, 
     c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
         ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
     d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają  
         wymaganiom przedmiotowych norm, 
     e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 
     f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane  
        do Dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty tynkarskie, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie  
    odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później   
    będzie niemożliwy lub utrudniony. 
    Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
    - stanu podłoża, 
    - jakości zastosowanych materiałów, 
    - jakości wytworzonej zaprawy, 
    - dokładności wykonania poszczególnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania). 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badanie końcowe tynków należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować 
sprawdzenie: 

    - zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym   
  i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

    - certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
    - prawidłowości przygotowania podłoży, 
    - przyczepności tynku do podłoża, 
    - grubości tynku, 
    - wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 
    - prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
    - wykończenia tynku w narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych                                  
są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatyw-ny, tynk nie powinien być 
przyjęty. Odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100 
jak dla IV kategorii tynków zwykłych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 tynku wykonanego zgodnie z zamówieniem i uporządkowanie 
stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-92/B-01302         Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30042:1997     Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-86/B-02354         Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne  
                               i zasady koordynacji modularnej. 
PN-86/B-02355         Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-B-03002:1999     Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych            
PN-79/B-06711         Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10020         Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10121         Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz- 
                               nych. 
PN-69/B-10023         Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykony- 
                                wane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024         Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autokla- 
                               wizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy od- 
                               biorze. 
PN-70/B-10026         Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego po- 
                                rowatego. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-11106:1997     Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio- 
                               nych. 
PN-B-10109:1998      Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-90/B-14501          Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997      Cementy powszechnego użytku. 
PN-B-30020:1999      Wapno. 
PN-B-30041:1997      Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-88/B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-85/B-04500   Wymagania i badania zapraw budowlanych i klei. 

ITB AT-15-4086/99   Aprobata techniczna. Tynk mozaikowy. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
  

SST- 1.11. 
                                              

OKŁADZINY ŚCIENNE - GLAZURA 

KOD CPV 45431200-9 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru okładzin ceramicznych ścian. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

454000000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

  45431000-7 Kładzenie płytek 

  45431200-9 Kładzenie glazury 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie okładzin ceramicznych ścian wraz z przygotowaniem podłoża i osadzeniem listew 
narożnikowych z PVC w łazience trenerów przy sali gimnastycznej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami   
i definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                              
z dokumentacją projektową, zgodnie z OST  „Wymagania ogólne" i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda wg PN-75/C-04630 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2.  Piasek PN-79/B-06711 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu  
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
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2.4. Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych 
Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych  musi spełniać wymagania PN-B-10107 "Tynki i zaprawy 
budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych".  
2.5. Płytki ceramiczne  
Ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne (do wyboru przez inwestora), monolityczne to znaczy 
posiadające jednolitą barwę o jednakowym natężeniu koloru na całej płytce i na wszystkich płytkach 
jednakową. 
Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-14501:1990. 
Zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim 
aprobatom technicznym. 
Masy klejące w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
aprobat technicznych. 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

 PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E≤3%. Grupa B I. 

 PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E≤6%. Grupa B IIa. 

 PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E≤10%. Grupa B IIb. 

 PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III. 

3.  SPRZĘT 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-5-12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomnice, 
• wkładki dystansowe, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania 
kompozycji klejących, 
• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
5.  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zasady wykonania robót 
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych. 
Do robót okładzinowych można przystąpić po ukończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu 
procesu osiadania ścian budowli, zwłaszcza murowanych. W przypadku robót elewacyjnych  
po 3 miesiącach od zakończenia budowy w stanie surowym, a w przypadku robót wewnętrznych                
po 4 miesiącach od zakończenia budowy w stanie surowym. 
Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po: 
• zakończeniu robót tynkarskich, 
• osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed założeniem 
opasek, jeśli nie są one z kamienia, 
• całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem ceramicznych i metalowych 
urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 
• zainstalowaniu trzonów kuchennych stałych. 
• wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
• podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 
• roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych 
prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. 
Montowane elementy kamienne powinny mieć temperaturę nie niższą niż +5°C. 
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• Okładzinę z glazury wykonywać po zakończeniu okładziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach  
w których glazury nie wykłada się na pełną wysokość pomieszczeń płytki okładzinowe rozmierzyć tak,  
aby wszystkie rzędy poziome począwszy od najwyższego miały zachowany pełny wymiar modularny            
a docinaniu podlegał jedynie rząd najniżej położony. 
• Nie dopuszcza się nieciągłych spoin pionowych na ścianach, t,j, układania płytek z przesunięciem 
poziomym pomiędzy ich pozycją w poszczególnych rzędach, łącznie z najniższym. 
• Nie dopuszcza się używania listew z tworzywa sztucznego do łączenia płytek na krawędziach 
poziomych ani pionowych. 
• Styk okładzin ściennych i posadzkowych należy oddzielić spoiną elastyczną (zamkniętą sylikonem). 
• Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla umożliwienia wyboru Wykonawca 
dostarczy Projektantowi próbki. 
 
5.2.2. Okładziny ceramiczne 
5.2.2.1 Podłoża pod okładziny 
• Podłoże mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych                
oraz ściany betonowe. 
• Podłoże powinno być równe, niepylące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów 
bitumów. 
• Przy mocowaniu za pomocą zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach 
ceglanych powinny mieć głębokość ok. 10-15 mm, a powierzchnia betonowa powinna zostać nakłuta              
na ok. 50% powierzchni.  
Uszkodzone podłoża należy naprawić mocną zaprawą cementową marki min. M4 lub specjalnymi masami 
naprawczymi. 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany betonowe, 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed przystąpieniem 
do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoże betonowe 
powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez 
raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania: 
• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3                       
na długości łaty, 
• odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących,                 
na podłożach: 
• pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
• z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4, 
• z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 
5.2.2.2 Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących 
Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny podkład tak jak             
dla okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym podkładzie lub równych 
podłożach betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm 
(zależnie od wielkości elementu ceramicznego) zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć 
mocowany element. Przy mocowaniu elementów za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, 
a przygotowując zaprawę klejącą, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta 
zaprawy. 
Szerokość spoiny powinna być określona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania stosuje się 
odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy. 
5.2.2.3 Spoinowanie okładzin ceramicznych 
Po związaniu zaprawy (zwykłej lub klejącej) należy szczeliny (spoiny) pomiędzy płytkami oczyścić                   
i wypełnić zaprawą do spoinowania, tzw. fugą. Zaprawę należy przygotować zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Szerokość, kształt i kolor spoin powinny być określone w projekcie technicznym. Przy doborze zaprawy 
do spoinowania (fugi) należy uwzględnić szerokość spoin.  
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Od momentu wykonania podkładów samopoziomujących typu dalsze prace okładzinowe uzależnione               
są od warunków cieplno wilgotnościowych panujących w miejscu wylania, czyli w pomieszczeniu. Zaleca 
się, aby prace okładzinowe rozpocząć nie wcześniej niż po 3 tygodniach od momentu wylania. 
Potwierdzeniem wyschnięcia podłoża może być tzw. ,,test folii". Na podłożu wylanej posadzki należy 
ułożyć kawałek folii z tworzywa sztucznego, np. 0,5m x 0,5 m , przycisnąć ją i po kilku godzinach ocenić 
wizualnie jej powierzchnię. Jeśli występuje skroplona para pod folią, wylewka jeszcze nie wyschła i nie 
nadaje się do układania glazury. 
Płytek nie należy układać  bezspoinowo, czyli bez żadnych odstępów pomiędzy kafelkami. Pod wpływem 
mikroruchów płytki mogą się minimalnie przemieszczać - jeśli nie ma zostawionych spoin - ocierać          
się o siebie, co grozi utratą szczelności okładziny. Spoinując, należy pamiętać o tym, że materiał 
powinien w 100 proc. wypełniać szczelinę. Dlatego w przypadku płytek na podłodze, zaleca się 
wylewanie spoiny i rozprowadzanie, w przypadku ścian - dopychanie gumowa szpachelką. Żeby spoina 
wyglądała estetycznie, powinno się ją przetrzeć wilgotną gąbką (kiedy zacznie przesychać). Uzyskamy        
w ten sposób jednolitą fakturę fugi oraz równomierny odcień koloru. W narożnikach budynku, tam gdzie 
koncentrują się największe naprężenia, koniecznie trzeba użyć elastycznego silikonu sanitarnego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z dokumentacją 
techniczną, podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. 
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
• Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołów badań 
międzyoperacyjnych. 
• Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności                           
lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 
• przyczepności okładziny, 
• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, 
• odchylenia powierzchni od płaszczyzny, 
• prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin. 
Szczegółowe wymagania i metody badań podano w tablicy poniżej. 
 

Szczegółowe wymagania i metody badań okładzin ceramicznych 
 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest : 
-1 m2 okładziny wraz z przygotowaniem podłoża, 
- 1m listew narożnikowych z PVC. 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórka rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków, 
- czyszczenie miejsc pracy z pozostałości materiałów. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST„Wymagania ogólne” oraz: 
 
PN-85/B-04500         Zaprawy  budowlane. Badania cech fizycznych  
                                             i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003      Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003     Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN ISO 10545-7 „Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych” 
PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999  Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-B-10109:1998   Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10107:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych. 
PN-B-30042:1997 S  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-1.12. 

ROBOTY MALARSKIE 

      KOD CPV  45442100-8 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich tj. malowanie ścian i sufitów farbą lateksową. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowl 

 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien  i podobnych elementów 

  45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu: 

 Malowanie ścian farbą lateksową, 
 Malowanie sufitów farba akrylową, 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana                           
lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, 
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe, olejne wytwarzane fabrycznie. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe             
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
Farba lateksowa półmatowa, odporna na działanie tłuszczu, wilgoci, zmywalną. 
2.2.Środki gruntujące 
Środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
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2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany,             
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta                               
lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  
 
2.6.Woda wg  PN-EN1008:20047 do przygotowania farb. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4. TRANSPORT. 
Transport i przechowywanie  zgodnie  z OST „Wymagania ogólne" i instrukcji producenta. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.  
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenie należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.                                 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury,                             
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i rynkach. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY 
podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone 
zgodnie z wymaganiami normy, dla każdego typu farby podkładowej. 
GRUNTOWANIE 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi  do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju,            
z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 , lub grunt dla danej farby 
wg zaleceń producenta. 
WYKONYWANIE POWŁOK MALARSKICH 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących                                
i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
Roboty malarskie : 
-badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach. 
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Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.              
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 
i wykonać powtórnie. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich                        
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu                                   
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze ,zgodnie                  
z OST „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Roboty podlegają warunkom odbioru wg zasad podanych poniżej zgodnie z OST „Wymagania ogólne”  
Odbiór podłoża. 
Zastosowane do przygotowania podłoża powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające 
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną 
do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie                          
z wymaganiami w pkt.5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,    
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
Odbiór robót malarskich. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu               
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu                         
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie 
odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotka lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłożą, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST „Wymagania ogólne”  
oraz: 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa. 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne. 
PN-69/B- 10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach  
                                   bezwodnych. 
PN-69/B- 10280   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
                                   emulsyjnymi. 
PN-67/C- 81542  Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 
PN/B- 10107   Badanie wytrzymałości na odrywanie. 
PN-69/B - 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

PN-EN  535: 1993 Farby i lakiery. Oznaczenie czasu wpływu za pomocą kubków 
wypływowych. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST- 1.13. 
 

Roboty zewnętrzne 
KOD CPV 45233220-7 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej szarej 
gr.8cm na podbudowie z kruszywa łamanego i podbudowie z kruszywa naturalnego z pospółki. 
 
 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9  S Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45230000-8  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
  45233250-6 Roboty w zakresie  nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt .1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu: 

 Wykonanie wykopów pod ścieżki i podjazdy. 
 Wykonanie wykopów pod nasadzenia i trawniki, 
 Wykonanie schodków i pochylni przy wejściu głównym, 
 Położenie kostki brukowej na chodnikach, miejscach postojowych, tarasach, 
 Ukształtowanie terenu z wykonaniem trawnika. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST  „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
– Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                              
w OST „Wymagania ogólne” . 
– 2.2. Kruszywo łamane 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 
-kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],woda do skropienia podczas wałowania           
i klinowania. 
2.3. Pospółka 
Wymagania dla pospółki: 
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Właściwości Wymagania 

Ziarna o wymiarach 0,05-2,0 mm, % ciężaru 20 – 40 

Nadziarno, %ciężaru nie więcej niż 5 

Ziarna wydłużone i płaskie, % ciężaru nie więcej niż 30 

Zanieczyszczenia obce, % ciężaru nie więcej niż 0,2 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-
78/B-06714/26, barwa cieczy nie ciemniejsza niż 

Wzorcowa 

 
2.4. Brukowa kostka betonowa 
Kostka brukowa gr 6 i 8 cm, 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym             
jest posiadanie aprobaty technicznej. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać  
2 mm, dla kostek o grubości 80 mm. 
 
Kostki przeznaczone do nawierzchni dla ruchu samochodowego mają wymiar grubości 80 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolor kostki piaskowy (do wyboru przez inwestora). 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do korytowania 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- spycharka, 
- walec samojezdny, 
- samochód  samowyładowczy do wywozu ziemi.  
3.3. Sprzęt do podbudowy z tłucznia kamiennego  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać                    
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, rozsypywarek kruszywa                         
do rozłożenia klińca, walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, walców 
wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, walców ogumionych lub stalowych gładkich                  
do końcowego dogęszczenia, przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia                           
do rozpryskiwania wody samochody samowyładowcze oraz sprzęt ręczny: łopaty, grabie, szczotki, miotły. 
3.4. Sprzęt do podbudowy z kruszywa naturalnego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podbudowy powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-równiarek, 
-walców statycznych, 
-płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
3.5. Sprzęt do nawierzchni z kostki brukowej 
Ze względu na małe powierzchnie, nawierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne”.  
4.1.Transport kruszywa łamanego 
Transport kruszywa może odbywać się przy pomocy samochodów samowyładowczych w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem. Nie wolno dopuścić do zmieszania różnych frakcji kruszyw. 
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4.2. Transport kruszywa naturalnego 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających                        
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem                    
i zawilgoceniem. 
4.3. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie lub sprzętem wg pkt. 3.2. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany na pobocza lub nasypy zatok 
autobusowych. 
5.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu                   
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00.                          
Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego                               
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od –20 % do +10 %. 
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanie i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa                     
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien                   
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii                       
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże 
uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero             
po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło w wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona                     
on na własny koszt. 
5.5. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa łamanego 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona 
warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza                     
od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Kruszywo grube powinno być rozłożone              
w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 
projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie podbudowy  
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W przypadku wykonywania 
podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej 
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego               
o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, 
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli      
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to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, 
gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar 
kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały 
nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym 
gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu 
dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
5.6. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa naturalnego 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki,                          
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Dla warstwy o grubości 8 cm, wbudowanie kruszywa należy wykonać jednowarstwowo.  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy pospółki należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni                       
o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją                
od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody                         
i równomiernie wymieszać. 
5.7.Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Kostkę układa się na podsypce piaskowej grubości 3 cm, w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.                     
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić                   
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia 
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. 
Na podsypkę i do wypełnienia spoin należy stosować kruszywo odpowiadające wymaganiom                     
PN-B-06712. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5cm. 
Zawartość pyłów w kruszywie nie może przekraczać 3 %. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne". 
 
6.2. Zagęszczenie koryta 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien            
być mniejszy od podanego w punkcie 5.3. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia,               
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą             
BN-64/9831-02 nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być wtórna wilgotności optymalnej z tolerancją od –20 % do +10 %. 
6.3.Podbudowa z kruszywa łamanego 
6.3.1. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.3.2. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą              
BN-68/8931-04 [11]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
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podbudowy nie mogą przekraczać:- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,- 15 mm dla podbudowy 
pomocniczej. 
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową                     
z tolerancją 0,5 %. 
6.3.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.3.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
6.3.6. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej   2 cm,- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
6.3.7. Nośność podbudowy 
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].Pierwotny moduł 
odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być większy               
od 50 MPa. Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia M
II
E  do pierwotnego modułu odkształcenia M

I
E  jest nie większy od 2,2. 

   I
E

II
E

M

M
     2,2       

6.4.Podbudowa z kruszywa naturalnego 
Szerokość warstwy musi być zgodna z szerokością projektowaną.  
Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 10 mm. 
Spadki poprzeczne warstwy pospółki na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -1 cm. 
Oś w planie  nie może  być przesunięta  w stosunku  do  osi  projektowanej o więcej  niż  ±1 cm.  
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm,         
-1 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem                      
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar                  
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy pospółki, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy  
od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 
z normą BN-64/8931-02 , nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych                 
w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane                   
i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy                          
jest niedopuszczalne. 
6.5.Ułożenie kostki betonowej 
6.5.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową 
i odpowiednimi ST. 
6.5.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.5. niniejszej ST. 
6.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega                        
na stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami                         
wg pkt 5.7 niniejszej ST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
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- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.5.3.1. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą  
BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest : 
-1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
-1m2 wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego o określonej grubości. 
-1m2 (metr kwadratowy) warstwy pospółki o odpowiedniej grubości. 
-1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej gr.8cm. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
– Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie podbudowy, 
 wykonanie podsypki, 
 wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w OST „Wymagania ogólne” . 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST "Wymagania ogólne". 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) nawierzchni z kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża i podbudowy, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie koryta, podbudowy podsypki, 
 ułożenie i ubicie kostki, 
 wypełnienie spoin. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04111 :   Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-B-06250  Beton zwykły . 
PN-B-06712            Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-B-19701                Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i cena  zgodności. 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir        

i mieszanka. 
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-32250                Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-80/6775-03/-4       Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  
                                  i  torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-/B-06714-17          Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
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BN-77/8931-12           Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
  

SST- 16 

PRACE MONTAŻOWE 

KOD CPV  45421160-3 
 

1.WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania              
i odbioru robót związanych z dostarczeniem i montażem urządzeń sportowych. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynku 

 45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

  45341000-9 Wznoszenie płotów 

  45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                     
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą urządzeń sportowych. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Przewiduje się  zamontowanie następujących urządzeń:: 

 Wykonanie podłoża pod tężni 
 Montaż tężni,  
 Wykonanie podłoża pod fontannę posadzkową, 
 Montaż fontanny, 
 Montaż małej architektury 
 Wykonanie ogrodzenia 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami                  
i OST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z dostarczeniem i montażem urządzeń 
sportowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.6.Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją 
winny mieć pełną dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. 
Powinny także spełniać wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny 
posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy 
zharmonizowane.  
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby 
winny spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów: 
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1. Europejskiej aprobaty technicznej, 
2. Wspólnych specyfikacji technicznych, 
3. Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 
4. Norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane, 
5. Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe, 
6. Polskich Norm, 
7. Polskich aprobat technicznych.  
   
Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną" wystawioną 
przez ITB. 
Wszystkie wyroby muszą odpowiadać wymogom dla uzyskania certyfikatu znaku bezpieczeństwa 
wydanego przez COBRABiD-BBC. Winny być wykonane z materiałów najwyższej jakości. Elementy 
metalowe powinny być ocynkowane metodą ogniową lub wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie 
śruby łączące elementy winny być również ze stali nierdzewnej. 
Ponadto musi je cechować wysoka odporność na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz – słońce – 
śnieg), wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia – obciążenia). 
 
2.1. Ogrodzenie 
Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych o wysokości max. 153 cm, na słupkach stalowych.  
Podmurówka systemowa  z kasetonów betonowych. 
Ocynkowany i pomalowany proszkowo na kolor antracyt (ral 7016) 
Wysokość panelu - 153 cm 
Szerokość panelu - 250 cm 
Grubość drutu - 5mm 
Ilość przetłoczeń - 3 V 
Rozmiar oczka- 50 x 200 mm 
 
2.1. Tężnia 
-Wys 350cm 
-Szer podstawy 250cm 
-Szer tężni 100cm 
-Ksztalt heksogen. 
- 1000l zbiornik na solankę 
 
3.SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu wg instrukcji producenta. 

 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
Montażu urządzeń dokonuje producent lub firmy posiadające przeszkolenie i uprawnienia                       
w tym zakresie.  

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
9.PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 
 
PN-ISO-1461               Ocynkowanie ogniowe. 
PN-80/C-81531            Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności      
   międzywarstwowej. 
PN-75/C-81518            Oznaczenie porowatości powłok lakierowanych. 
PN-79/H-97070            Ochrona przed korozją (pokrycia lakierowane). 
PN-86/C-81553            Ocena zniszczeń powłok. 
PN-88/H-84020            Kształtowniki zamknięte prostokątne gięte na zimn.o 
PN-EN 1270:2006  Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa i metody 
                                  badań.  
PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do siatkówki. Wymagania funkcjonalności                                
                                  i bezpieczeństwa, metody badań.  
BN-73/0658-01   Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiarowanie.  
BN-89/1076-02  Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe  
                                  na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.  
 PN-EN 913:1999  Sprzęt gimnastyczny - Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

 


