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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (ZAMIENNY)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) zlecenie i uzgodnienia z inwestorem

b) obowigzujace przepisy i normy

c) dokumentacja techniczna ,Budowa drogi wetwmnej, miejsc postojowych,
chodnika, éwietlenia, kanalizacji deszczowej z wylotem, odeirdieci kanalizacji
sanitarnej oraz zabudowa istaeggo zjazdu publicznego i odcinka istagggo
gazociagu.” — opracowana przez: SOWA PROJEKT , ul. Gavary§i 39-200
Debica.

2. TEMAT OPRACOWANIA

Modyfikacja kanalizacji deszczowej w ramach zadanwestycyjnego budowy
drogi wewrtrznej, miejsc postojowych, chodnikajwetlenia, kanalizacji deszczowej
z wylotem, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zorzabudowy istnigcego zjazdu
publicznego i odcinka istnigjego gazoagu.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem ikdalyje odcinkdéw sieci
kanalizacji deszczowej. Zmiany projektowe kanalizaeszczowej wprowadzono na
odcinku od studni D2 do wylotu WTD oraz na odcimdistudni K3 do studni K1.

4. POLOZENIE

Przedmiotowa ste kanalizacji deszczowe] znajdujeg siv zachodniej oZci
miejscowdci Strzydw — gmina StrzzoOw, powiat strzyowski w wojewddztwie
podkarpackim.

5. OPIS PRZYJETEGO ROZWI AZANIA- SIECI DESZCZOWEJ

W pasie projektowanego uktadu drogowego zaprojeatmvodwodnienie za
pomoa kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe odprowaelzégda poprzez
grawitacyjny system studzienek deszczowych orazstgwu deszczowych, pgizony
z projektowanym wylotem do rowu. Przykanaliki desawe zostam wiaczone do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oznaegoa planie zagospodarowania.

Zaprojektowano ste z rur PVC-U SN8 SDR34 drednicy DN 300+400
i przykanaliki grawitacyjne z rur PVC-U SN8 SDR34rednicy DN 200.

Projekt zmian obejmuje:

e Zaprojektowano nowtras odcinkow od studni D2 do studni D1 oraz od
studni D1 do wylotu WTD jak i nowvlokalizacg studni D1. Zmiany
pokazano na rysunku zagospodarowania Z1.

e Zaprojektowano nowtrag odcinkow od wpustu WK2.1 do studni K2
oraz od studni K2 do studni K1 jak i nowe lokaligastudni K2 i K1.
Zmiany przedstawiono na rysunku zagospodarowania Z1
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (ZAMIENNY)

5.1  Ruroci ggi grawitacyjne

Zakresem opracowania @by obszar okrdony w pkt. 3 niniejszego
opracowania. Dlug@ catkowita projektowanej sieci i przykanalikbw desawych
przedstawia ginastpujaco:

- PVC-U SN8, SDR34 DN 0,20m L =6,00 m
- PVC-U SN8, SDR34 DN 0,30m L=25,00m
- PVC-U SN8, SDR34 DN 0,40m L=21,00 m

Wykonanie kanatéw deszczowych projektujewinastpujacym uktadzie:
- kanaty osrednicy 0,300 + 0,400 m z rur PVC-dckonych na kielich i uszczelk
gumowy oraz przykanaliki cérednicy 0,200m z rur i ksztattek PVC-U o sztywoio
obwodowej SN>8 kN/r

Z uwagi nha wysfpowanie na rynku rur kanalizacyjnychznych producentow
zastosowane rury powinny spekiastpujace parametry techniczne:

wodoszczeln& "W-8",

nasikliwosé¢ < 4%,

mrozoodpornéé F = 150,

scieralna¢ na tarczy Boehmego 2mm,

wspotczynnik szorstkei n=0,013, (wz6r Manninga),

maksymalna zawar§é chlorkow:0,4% -> zawart& Cl" w stosunku do masy cementu
« posiadé niezlzdne atesty dopuszcaap do stosowania w budownictwie.

Utozenie kanatdow deszczowych projektuje sa podsypce wyréwnawczej piaskowej

gr min. 15 cm.

Grubgi¢ i rodzaj podsypki naley dostosowa do wymaga producenta rur.

Podsypk pod kanaty deszczowe wykahaalery z materiatdbw dowiezionych.

5.2  Studzienki kanalizacyjne

Na wszelkich zmianach kierunku sptywu wod opadowyzimianach spadku agu

kanalizacyjnego oraz w miejscach przewidzianychylatzen (podpkcia wpustow
deszczowych ulicznych) zaprojektowano wbudowaniadzenek kanalizacyjnych
zelbetowych agrednicy wewrtrznej:

@ 1500 mm (studzienka: K1),

@ 1200 mm (studzienki: K2, D1),

Studzienki @ 1200 mm naleey wykon& jako prefabrykowane lub monolityczne,
z betonu o klasie wytrzymaia na sciskanie min. C35/45, z monolityczrdenniq.
Elementy studzienek nadgtaczy¢ za pomog uszczelek.

Studzienki kanalizacyjne mugzpetnig wymogi normy PN-EN 1917 oraz PN-EN 206,
a w szczegOlnwi:

- by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 (B45),

- 0 nasikliwos¢ < 5%,

- beton powinien by zwarty i jednorodny we wszystkich elementach z¢ak kinecie,
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (ZAMIENNY)

- studzienki powinny by wyposaone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym.

Studzienke @ 1500 mm nalezy wykona jako prefabrykowam betonovd/zelbetovy
z betonu o klasie wytrzymaio na sciskanie min. C40/50, z monolityczrdennia.
Elementy studzienki natg taczy¢ za pomog uszczelek.

Parametry i wiéciwosci studzienki kanalizacyjnej @ 1500 mm:

- szczelné¢ polaczen zapewniona przy &mnieniu 50 kPa
- beton o minimalnej klasie wytrzymatn nasciskanie w elementach
>C40/50
I w kinecie:
- nashkliwos¢ betonu: <5%

Podstawowe elementy typowych studzienek kanalizgci:

— dennie studzienki nalgy wykona jako monolityczg prefabrykowan (jeden etap
produkciji: $cian i dno), z przégiami szczelnymi wyposanymi w uszczelki dla
przytaczenia rur wscianie studni. Przégia przezsciany studni kanalizacyjnych
musz by¢ szczelne i elastyczne,

— wysokai¢ kinety rownasrednicy maksymalnego otworu przgkanej rury,

— wiazy kanalizacyjne typu e¢tkiego D-400zeliwne @ 600mm,

— drabinka wtazowa lub stopnie ztazowe, powlekangoedadajca wymaganiom
norm.

Uwagi:
- Pokczenia studni z ruroggami naley wykon& jako szczelne (zalecagsivykonanie
pofaczen

systemowych dla rur dwuptaszczyznowych danegdyenta rur);
- Wpusty deszczowe uliczne najewvykona jako wpustyzeliwne typu ctzkiego,

z osadnikiem (betonowym @ 500 mm);
- Typowe elementy prefabrykowanej studzienki bewegjooraz wpustu deszczowego
ulicznego

przedstawiono na rysunkach gi#onych do niniejszego opracowania.

5.3  Wopusty deszczowe

Do odwadniania drogi zastosowano wpusty deszczowekomane
z prefabrykowanej studzienki betonowdB00 z betonu min. klasy C35/45. Rokenie
wpustu z kanalizagj deszczow wykona sie za pomog przykanalika z rur PP-B
o srednicy 200 mm. Patzenie powinno by wykonane szczelnie i przegubowo.
Zaprojektowano wpusty z osadnikiem>h0,75 m. Zwi@czenie studzienki stanowi
wpustzeliwny klasy D400 przykragznikowy o wymiarach 400x600 mnz zawiasem
i ryglem.
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Osadniki wpustéw czgi¢ co najmniej dwa razy w roku przed okresem zimowym
i letnim.

6. WYTYCZNE REALIZACJI

6.1 Przygotowanie terenu

W ramach rob6t przygotowawczych natedokon& szczegétowego wytyczenia
trasy projektowanych elementéw kanalizacji liniovegpz zlokalizowa i oznakowa
wszystkie skrzyowania z istnigjcymi sieciami.

6.2  Wykopy

Wykopy pod kanaly deszczowe wyk@nanechanicznie jako agkoprzestrzenne.
W miejscu kolizji z innym uzbrojeniem terenu wykopsyowadz¢ recznie.

Do mechanicznego ¢hienia wykopu zastosowanalery koparke podsgbierm
o pojemndci tyzki 0,25 n? lub 0,6 ni.

6.3  Skrzy zowania i zbli zenia

Prace ziemne w rejonie kolizji rozpagzod pisemnego powiadomienia przedstawicieli
poszczegolnych sieci i uzbrojenia w terenie. Nafila@h podtwznych i planach
sytuacyjnych naniesiono Kkolizje z istmieym uzbrojeniem podziemnym, tj. SigcCi
kanalizacji sanitarnej oraz istraeymi kablami elektroenergetycznymi. Wykopy
w obrebie kolizji nalezy wykona recznie, a kolizje przed rozpogaem robét powinny
by¢ zlokalizowane i oznaczone.

Linie elektryczne, kable elektryczne
W miejscach kolizji prace ziemne wykanecznie, a w przypadku stosowania

sprztu mechanicznego, nale dokon& wytaczenia pgdu w uzgodnieniu z RE. Na

istnieqcych kablach energetycznych stoséwary ochronne dwudzielne @110 mm

o diugaci 3,0 m. Zgodnie z obowzujacymi aktualnie normami PN /E-05125 i PN-

98/ E-05100-1 nalsy:

= w miejscu skrzyowania na kable naty¢ rury ochronne dwudzielne i przed
zasypaniem zgto&ido odbioru technicznego,

= zachowa odlegta¢ projektowanej kanalizacji od stupow energetyczngjcimin. 2
m od stupow niskiego naggia i min. 5 m od stacji TRAFO i stupow linii 15 kV

= roboty ziemne zwzane z realizagjobiektu naley prowadzé¢ zachowwc wymogi
PN/E-05125 oraz przepisow dotycych bezpiecaestwa pracy w pohtu czynnych
urzadzen energetycznych,

= nalery powiadomé Rejon Energetyczny o przypieniu do robot ziemnych, oraz
uzgodné sprawy organizacyjne zwdane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w
poblizu czynnych urgzdzen energetycznych,

= w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla haleatychmiast przerwaprag,
zabezpieczy wykop przed dogpem 0sob postronnych i zawiad@énRE.

UWAGA:

1. Przed przysipieniem do wykonania wykopow nale kazdorazowo sprawdzi
czy nie zostaty wykonane sieci w okresie do wykaaamornika do momentu
przystpienia do realizacji kanatu.

2. Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysckawych istniejcego
uzbrojenia w trakcie realizacji kanalu deszczowegooga wystpic
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nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca rolp@winien poinformowé
jednostk projektowa celem ich rozwizania.

3. Z uwagi na cigtos¢ prac inwestycyjnych innych inwestoréw sieci Wykaca
przed rozpoozxiem robdot powinien uzgodhii sprawdzé rodzaj i stan
wykonanego uzbrojenia podziemnego.

6.4  Zabezpieczenie wykopow

Wykopy oscianach pionowych umochiza pomog obudowy.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych zaleznosci od powierzchni
wykopu (gkbokasci) i charakteru gruntéw projektuje esiumocné wypraskami
stalowymi ladz grodzicami. G¢gbokasci zgodnie z rysunkiem utenie rur kanatowych
(profilem podtinym kanalizacji).

Grunty nasypowe (urobek z wykopdw), od ktdrych powsje obciazenie,
musi byé¢ oddalony od krawedzi wykopu na odlegiéé¢ nie mniejsz niz gigbokosé
wykopu. W razie braku miiwosci skladowania urobku w miejscu beZpedniego
prowadzenia prac, urobek najeprzetransportowai sktadow& w miejscu do tego
uprzednio przewidzianym.

6.5 Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanych sieci nie nalesie spodziewa wody gruntowej.
Natomiast na czas realizacji rob6t w miejscach gpmwania wod gruntowych
przewiduje st obnizanie zwierciadta wody poiej poziomu posadowienia sieci przy
pomocy igtofiltrow. Wykonanie odwodnienia za pomoigtofiltrow (odwodnienie
powinno wyprzedzawykonanie wykopow).

6.6 Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych wjekeie rur
przewodowych PVC dla kanalizacji grawitacyjnej nglaiktad& na stabilizowanym
mechanicznie podim z piasku. W razie wygpienia gruntdw nawodnionych
praktyczniej lgdzie zastosowapodiaze z drobnegawiru 4+20mm réwnie ubijanego
mechanicznie.

Przewody nalgy uktad& na 15 cm podsypce piaskowej. Po zgioiu rur
przykry¢ je warstw piasku. Obsypka rur musi &dywykonywana natychmiast po
inspekcji i zatwierdzeniu zakozenia posadowienia. Musi ®yprowadzona a do
uzyskania grubici warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zagczeniu) powsej
wierzchu rury. Dziki podsypce i obsypce z rownoczesnymegagzeniem bokdw rury
podparcie rur jest wystarczaag.

Jezeli w dnie wykopu wysipuja kamienie o wielkéci powyzej 40mm lub podize jest
skalne, wysok& obsypki i podsypki powinna wzrogiho 0,05m.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinigmetnig nastpujace
wymagania .

- nie powinny wystpowa czystki o wymiarach powaej 20mm - materiat nie
moze by zmrazony,

- nie maze zawierda kamieni lub innego famanego materiatu.

Poziom podiaa musi by tak wykonany, by ruroggi mogty by uktadane
bezpdrednio na nimzeby podparcie ich byto jednolite i trzymahg Sinii i spadkow
okreslonych w projekcie. Sity d&dace rezultatem énienia, temperatury | pdkosci
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przeptywu substancji muszby¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i patzen.

W przypadku nagpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalg wypeini ubitym piaskiem. Powierzchnia pod# tak
naturalnego jak i wzmocnionego powinnalzgodna z projektowanym spadkiem.

6.7 Roboty monta zowe

Montaz materiatdw kdzie prowadzonyecznie i mechanicznie. Uktadanie rur na
dnie  wykopu przeprowadza ¢si na podigu calkowicie odwodnionym
i z wyprofilowanym dnem na #ysko néne rury kanatlowej — zgodnie
z zaprojektowanymi spadkami.

Budow kanalizacji rozpoczyna ¢iod punktow wztowych — studzienek
kanalizacyjnych. Do monta prefabrykowanych elementéw studni stoséwarawie
0 odpowiednim ugwigu i wysiegu
Budowe kanatu prowadzi giz ustalonymi spadkami posaizy punktami wztowymi od
rzednych niszych do wyszych, odcinkami 2+6 m. Wyréwnanie spadkow ruryegrz
podkitadanie pod rgrkawatkdéw drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopgasine — rura
wymaga oparcia na catej diugn.

W miejscach ziczy kielichowych nalgy wykona dotki montaowe
0 gkbokasci 10 cm dla umgiwienia wepchngcia bosego kaéca rury lub ksztattki
w kielich rury. Ksztalt i wielké¢ dotka montaowego musi zapewaéinie dostawanie i
piasku do watrza rury i kielicha. Kielich uktadanej rury powen by zabezpieczony
odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdz@nawidtowaci jej
spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanieymisz piasku, przynajmniej
10 cm ponad wierzch rury ( w koowej fazie rob6t obsygkuzupetnia s do 30 cm).

Obsypk nalery wykona z zachowaniem dagiu do dotka monteowego. Dotki
montaowe ulegaj zasypaniu piaskiem po prébie szczébiaztacz danego odcinka
sieci.

Montaz i uszczelnienie patzen wykona scisle wg ,Instrukcji montau”
opracowanej przez producenta rur.

6.8  Préby szczelno $ci

Badanie szczelr$oi poszczegodlnych kanatéw naleprzeprowadzi zaréwno na
infiltracje jak i1 eksfiltracg. Rurochg uwaa sk za szczelny, a prgbza pozytywa,
jezeli w trakcie jej trwania nie wysgpi ubytek (naptyw) wody. Préby nadg
przeprowadz komisyjnie sporzdzapc protokoét na kady sprawdzany odcinek.

6.9 Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przysipieniem do zasypania wykopow nafe dokon& inwentaryzaciji
geodezyjnej zrealizowanych kanatow.

Inwentaryzacja winna obejmowasytuowanie w terenie i¢dne kanatow.
Jednoczénie naley dokon& inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystjacych
i odkrytych kolizji.

6.10 Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej prébie szczelim, sprawdzeniu poprawlc jego ut@enia,
inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technianymana przysipi¢c do
zasypywania wykopow.
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Wypetnienie dookota ruroggu mae by gruntem z wykopu, jeli spetnia on
powyzsze wymagania. Obsypka rurggii musi by tak wykonana, aby rurag nie
ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Stopie zag:szczenia zasypki zalg od przeznaczenia terenu nad ruggem.
Dla przewoddéw umieszczonych pod drogami placamivipen by nie mniejszy ni
95% zmodyfikowanej wartei modutu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopow
powyzej 4 metréw i 85% w pozostatych przypadkach (np:cpterech przejazdach po
warstwie grubéci 0,15 m wibratorem ptytowym (do 100kg). Nad proelem zalecana
jest minimalna warstwa ochronna o grétio 0,40m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zagpzczania nad wierzchotkiem rury). W przypadku guunt
rodzimego sktadagego st z gliny, itbw, wykopy nalgy zasypywa recznie pospotk
ze wzgkdu na potrzebdoktadnego zaggzczenia ziemi po ukeniu przewodow.

Po ulaeniu rurocigbw i wykonaniu préb mma przysipic do jego
zasypywania. Nalg/ rozpoca¢ od rcznego, rownomiernego obsypania rur z bokow,
z rbwnoczesnym warstwowym zggczaniem do wysokoi 30 cm ponad wierzch rury.
Dopiero wéwczas mama przysipic do mechanicznego zasypywania wykopow
Z rbwnoczesnym zagzczaniem spetem mechanicznym.

Zasypka powinna kiy wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby
spetniata wymagania struktury nad rugggem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

6.11 Odbudowa nawierzchni

Zasypanie wykopu wykorado poziomu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
drogowej. Odbudowa nawierzchni zostatetaiw projekcie drogowym.

6.12 Uporz gdkowanie terenu.

Po zakaczeniu roboét ziemnych teren budowy rigleuporadkowas, poprzez
przywrocenie do stanu pierwotnego.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane elementy kanalizacji deszczowe] nidq bvywieralty ujemnego
wptywu nasrodowisko oraz nie narusaaptniepcego drzewostanu.

8. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

W trakcie prowadzenia rob6t budowlano—mantaych naley przestrzega
przepisy BHP.

Przy prowadzeniu robot w rejonie wgigbwania sieci elektro—energetycznych
nalezy opracowa szczegoétowy harmonogram wgker sieci elektro—energetycznych
i uzgodnté go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to odcinkowigadlegtdé micdzy
sprztem budowlano—montawym a ling elektro-energetyczn jest mniejsza od
wymaganej przepisami. Wszyscy pracownicy winni¢ pyrzeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania maepibezpieczestwa i higieny
pracy.

Nalezy ustalt rodzaje prac, ktére powinny byykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wiigina maliwos¢ wystpienia
szczegoOlnego zagrenia dla zdrowia Ilub zycia Iludzkiego. Ruch srodkdéw
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transportowych obok wykopow powinien odbyivsic poza granig klina naturalnego
odtamu gruntu.

Zaktadanie obuddéw i montaur w uprzednio wykonanym wykopie sgianach
pionowych i na gibokasci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6
klatkami ostonowymi lub obudawprefabrykowan.

9. WNIOSKI | ZALECENIA

Projektowana kanalizacja nie pogorszy statnedowiska przyrodniczego
w czasie prowadzenia rob6t jak i w przysziej ekat#oji.

1. Po zakaczeniu robot wykona bezwzgtdnie proby szczelrsoi
rurociagéw,

2. Przeprowadzaokresowe przegtly sieci.

3. Trasa kolektorbw powinna By geodezyjnie wytyczona przed
rozpoczciem robodt, a przed zasypaniem wykopow malevykona
inwentaryzacgj powykonawcsz trasy i radnych posadowienia rur.

4. Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére Wyai w trakcie
wykonywania robot, &da wyjasnianie bezpgérednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawc

5. Roboty wykonywé& zgodnie z warunkami, przepisami BHP,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-
montaowych” oraz uzgodnieniami.
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