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WYJASNIENIA TRESCI MATERIALOW PRZETARGOWYCH

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego pn.:

,Budowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Wschodniej, Tylnej i Miodego
Gornika w Gliwicach”

- oznaczenie sprawy: PO/11/2023

W zwigzku z otrzymaniem pytan do ww. postepowania prowadzonego w trybie
przetargu otwartego, Zamawiajacy niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

§ 2 ust. 12 - w jakim terminie Wykonawca powinien ztozy¢ wyjasnienia zgodnie z tym
zapisem?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Brak wskazania konkretnego terminu przez Zamawiajacego oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ wyjasnienie w temacie tej zaptaty niezwiocznie.

Pytanie nr 2:

§ 3 ust. 4 - podpisanie protokotu odbioru jest czynnoscia, ktora jest zalezna od dziatania
Wykonawcy i Zamawiajacego, w zwigzku z czym nie moze ona stanowi¢ o dacie
wykonania umowy. Wykonawca postuluje przyjecie nastepujacego brzmienia zapisu: "Za
termin zakoriczenia robdt uwaza sie date wykonania wszystkich robét i zgtoszenia ich
Zamawiajgcemu do odbioru koricowego".

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu w brzmieniu zaproponowanym
w pytaniu. Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z §10 ust. 1 lit. ¢ ,koricowy odbidr
przedmiotu Umowy po przediozeniu przez Wykonawce zawiadomienia o ukonczeniu
przedmiotu umowy i skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentéw”,
a zgodnie z §10 ust. 3, Wykonawca do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
koricowego dotacza m.in. protokét przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru
dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z § 10 ust. 5 lit. d).

Powyzsze jednoznacznie wskazuje, ze samo ztozenie pisma nie jest jednoznaczne
z potwierdzeniem, ze ztozone dokumenty sa prawidtowe. Takim potwierdzeniem jest
dopiero protokét odbioru, spisywany po sprawdzeniu tych dokumentow.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. z siedziba w Gliwicach

ul. Rybnicka 47 Biuro Obstugi Klienta: NIP 631-010-26-08
44-100 Gliwice tel:+48 32 428 44 44 Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X
KRS 0000027652

Kapitat zaktadowy 212 894 500,00 zt

Strona: Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
www.pwik.gliwice.pl e-mail : bok@pwik.gliwice.pl 97 1160 2202 0000 0003 6691 7854



PW K
/\//

-l

Forma zapisu zaproponowana w pytaniu rodzitaby mozliwos¢ manipulowania terminem
koncowym poprzez zgtoszenie przez Wykonawce do odbioru robét, ktérych wady
uniemozliwiajg ich odbior.

Zamawiajacy zwraca uwage na zapis w § 10 ust. 7 Umowy:

»Jezeli w toku czynnosci koricowego odbioru przedmiotu Umowy zostang stwierdzone
wady istotne, Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru, wyznacza termin ich usuniecia,
a do czasu ich usuniecia przerywa czynnosci odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy
zgtoszenia o usunieciu tych wad Zamawiajacy wznawia czynnosci odbioru”.

Pytanie nr 3:

§ S5ust. 2 § 6 ust. 1 - jaki jest stosunek tych postanowien do przepiséw ustawowych
(kodeks  cywilny) regulujacych odpowiedzialnog¢ odszkodowawczg? Czy tresdé
postanowier nie stoi z nimi w sprzecznoéci? Wykonawca wnosi o dostosowanie zapisow
do wymogdéw ustawowych z k.c. lub usuniecie zapiséw w catodci.

OdpowiedZ na pytanie nr 3:

Wskazane zapisy dotyczace przejecia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w mieniu
czy na osobach, jako obowigzek wynikajacy z kontraktu, sa elementem odpowiedzialnodci
kontraktowej z art. 471 k.c. Stad tez takie ujecie tych zasad jako elementu zobowigzania
Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od odpowiedzialnosci wskazanej
w art. 652 k.c. ktéra odsyta po przejeciu terenu przez Wykonawce do odpowiedzialnosci
na zasadach ogdlnych.

Pytanie nr 4:

§ 9 ust. 1 - Wykonawca wnosi o wyjasnienie rozbieznosci pomigdzy tym zapisem
a zapisami § 1 ust. 3 i § 3 ust. 3 i jednoznaczne ustalenie, jaki charakter ma
wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. Zamawiajacy postuguje sie
terminami  jak "powykonawczy charakter  wynagrodzenia", "wynagrodzenie
kosztorysowe", "wynagrodzenie szacunkowe". Jaka jest planowana wysokosé
wynagrodzenia zgodnie z § 9 ust. 1 - czy bedzie to kwota réwna kwocie z oferty? Jezeli
tak, wynagrodzenie powinno mie¢ charakter kosztorysowy, a nie ryczattowy/maksymalny
- maksymalne wynagrodzenie musi by¢ wyzsze, niz wynagrodzenie ofertowe
- W przeciwnym wypadku zapis o maksymalnej wysokosci wynagrodzenia bedzie
bezprzedmiotowy i wewnetrznie sprzeczny. Niejednoznaczne uregulowanie kwestii
zwigzanych z charakterem wynagrodzenia niesie ryzyko niewaznosci catej umowy.

OdpowiedZ na pytanie nr 4:

Obowigzujacq formg zaplaty za przedmiot zaméwienia bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, z zastrzezeniem, ze wysokos$é wynagrodzenia nie przekroczy
kwoty okreslonej w § 9 ust. 1. Przedmiotowy zapis wprowadzajacy limit kwotowy
wynagrodzenia jest stosowany w umowach majacych za przedmiot realizacje robét
budowlanych. Ten typ rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy dopuszczalny jest w $wietle
zasady swobody umoéw, co potwierdza réwniez orzecznictwo Sadu Najwyzszego
(np. wyrok SN z 15 grudnia 2021 r. III CSKP 127/21).
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Zatem oferent powinien oszacowac maksymalna  kwote wykonania robét
z uwzglednieniem wszystkich mozliwych do przewidzenia koniecznych czynnosci,
a rozliczaé je winien powykonawczo w takim zakresie i ilosci, w jakim rzeczywiscie
czynnosci te wystgpia. Jezeli w kwocie maksymalnej szacowanej przez Wykonawce
zatozona jest konieczno$é¢ wykonania jakichs prac, ktére na etapie realizacji umowy
okazg sie zbedne i w konsekwencji nie zostang one wykonane - to prace niewykonane
nie bedq podlegaty rozliczeniu. Nie ma zatem sprzecznosci w ww. zapisach.

Pytanie nr 5:

§ 14 - z jakich powodéw Zamawiajacy wprowadza razacy brak réwnowagi stron i nie
przewiduje jakiejkolwiek mozliwosci odstgpienia od umowy przez Wykonawce?
Wykonawca postuluje wprowadzenie mozliwoéci odstgpienia, jezeli: 1) Zamawiajacy
bezzasadnie odmawia odbioru robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z umowg,
2) jezeli Zamawiajacy jest w przekraczajacej 14 dni zwtoce z zaptata jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia Wykonawcy. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy przez Wykonawce
moze by¢ ztozone w terminie 60 dni od daty zaistnienia przestanki odstapienia.

OdpowiedZ na pytanie nr 5:

Opisane przypadki moga zosta¢ zrealizowane albo na podstawie przepisow kodeksu
cywilnego, bez koniecznosci odwotania sie do instytucji odstgpienia umownego, lub
sankcjonowane chociazby koniecznoscig zaptacenia odsetek. Stad Zamawiajacy nie
dostrzega w braku Zaproponowanych zapiséw nieréwnowagi stron.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, iz w ramach przedmiotowego zadania do wykonania jest siec
wodociggowa z rur zeliwnych DN 300. W opisie technicznym w pkt. 18 specyfikacja
podstawowych elementéw w wykazane sq rury zeliwne DN 600.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Zamawiajacy potwierdza, ze ramach przedmiotowego zadania do wykonania jest siec
wodociggowa z rur zeliwnych DN 300. W opisie technicznym w pkt. 18 specyfikacja
podstawowych elementéw wystapita omytka pisarska.

Z powazaniem
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...Joanna Sama

A
\ ;;,\__ELKoﬁla. a/a .
1\_! 4
\ Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Gliwicach
|\ ul.Rybnicka 47 Biuro Obstugi Klienta: NIP 631-010-26-08
|\ 44-100 Gliwice tel:+48 32 428 44 44 Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X
T KRS 0000027652
A\ Kapitat zakfadowy 212 894 500,00 z}
Strona: Konto: Bank MILLENNIUM S.A.

www.pwik.gliwice.pl e-mail : bok@pwik.gliwice.pl 97 1160 2202 0000 0003 6691 7854






