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LLKODY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WG CPV:

Nazwy i Kody robot - | 45000000-7 Roboty budowlane

wg Wspolnego | 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Stownika Zamoéwien | 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

(CPV): 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6  Uslugi projektowania architektonicznego
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
79930000-2 Specjalne ustugi projektowe
79932000-6 Ustugi projektowania wnetrz

Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:
pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y) pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y)
pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y) pierwsze pigé cyfr okreslaja kategorie (XXXXX000-

Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra
stuzy do zweryfikowania poprzednich cyft.
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I1.CZESC OPISOWA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.: ,,Adaptacja pomieszczen na
potrzeby personelu administracyjnego w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej
Gorze sp. z 0. 0.”

Przywotane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym przepisy nalezy stosowaé zgodnie
z obowigzujacym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien
ztozenia oferty. Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla zakres zamowienia, jest podstawa do sporzadzenia
kalkulacji (preliminarza) kosztow realizacji zamowienia oraz ustalenia ryczaltowej ceny ofertowej na
kompleksowa realizacj¢ zadania obejmujacego:

= opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania robot budowlanych, w tym
opracowanie projektu budowlanego (o ile wymagane), projektu technicznego oraz specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

= uzyskanie w imieniu zamawiajacego odpowiednich pozwolen, ekspertyz, opinii i uzgodnien niezbednych
do realizacji inwestycji (o ile wymagane),

= wykonanie robot budowlanych, rozbidorkowych, modernizacyjnych, adaptacyjnych i montazowych,
instalacyjnych 1 wykonczeniowych zwiazanych z przedmiotowym zadaniem wraz z rozruchem
technologicznym i przekazaniem do uzytkowania,

= dostawe i bialy montaz wraz z armaturg iakcesoriami, zgodnie z wymaganiami zamawiajacego
okreslonymi w dokumentacji przetargowej,

= wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu zamawiajacego.

1. CEL REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Celem realizacji zadania inwestycyjnego jest adaptacja pomieszczen budynku E na potrzeby personelu
administracyjnego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze
Sp. z o. o.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU E - ROBOTY BUDOWLANE

Zamowienie polega na:

e wykonaniu niezbednych pomiaréw inwentaryzacyjnych, tylko w obszarze dotyczacym prac
wymagajacych wydania pozwolenia na budowe — inwentaryzacja budynku stanowi zalacznik do opisu
przedmiotu zamowienia, w tym do niniejszego PFU

e wykonaniu dokumentacji projektowe;:

e pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe badz decyzji o zgloszeniu robdt budowlanych — jezeli
dotyczy, majac na wzgledzie zmiane¢ funkcji 4 kondygnacji z funkcji medycznej na funkcje biurowa;

e wykonanie niezbgdnych robot rozbiérkowych i demontazowych:
scianek dziatowych,
czesci stolarki drzwiowe;,
czesci oktadzin §ciennych w postaci plytek ceramicznych,
czesci posadzek w postaci ptytek ceramicznych oraz wyktadzin PCV;
czgSci armatury sanitarnej oraz pojedynczych elementéw stanowigcych pozostatosci
wyposazenia medycznego;

o odcinkéw odbojnic i pochwytéw zlokalizowanych na korytarzach,

O O O O O

uwagi:

- wyburzenia obejmowa¢ beda m.in. wyburzenie czgsci $cian dzialowych i/lub nosnych
(wewngtrznych), czgséciowy demontaz stolarki drzwiowej, demontaz cze$ci istniejgcych instalacji branzowych
wykonanie otworow w $cianach na potrzeby montazu instalacji technicznych.

- rozbidrki, usunigcie ewentualnych kolizji, sprawdzenie stanu technicznego elementdw istniejacych
nalezy uwzgledni¢ w kosztach zadania.
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- jezeli w toku prac zostang naruszone istniejace pomieszczenia nieobjete zakresem opracowania, nalezy
wykona¢ prace podlegajace na przywrdceniu / odtworzeniu stanu pierwotnego.
¢ realizacje robdt budowalnych dotyczacych:

o osadzenia nowej stolarki drzwiowej wraz z robotami wymagajacymi zmiany wielkosci
otworéw drzwiowych w §cianach dzialowych i /lub w $cianach no$nych wewnetrznych z uwzglednieniem
montazu nowych nadprozy;

o prac zwigzanych z zamurowaniem istniejacych otworow drzwiowych lub wewnetrznych
otwor6éw okiennych

e wykonanie robdt wykonczeniowych polegajacych m.in. na:

o realizacji robot odtworzeniowych w tym: odtworzenie powierzchni posadzek i sufitow po
rozbiorce  Scianek  dzialowych, uzupelieniu pojedynczych ptytek  ceramicznych  posadzek
1 oktadzin $ciennych;

o wykonania robét szklarskich dotyczacych wymiany ptyt okiennych na szyby zespolone;

o wymiany uszkodzonych pojedynczych ptytek ceramicznych posadzek i oktadzin Sciennych

o montazu oktadzin $ciennych i podtogowych we wskazanych lokalizacjach,

o wykonaniu robo6t malarskich wskazanych powierzchni $cian i sufitow,

o montazu elementow dodatkowego wyposazenia w postaci tabliczek informacyjnych
oraz zaluzji;

o Wykonaniu modernizacyjnych robot elektrycznych;

o Montazu jednostek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

e wykonanie rob6t porzadkowych,
¢ wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,
e przekazanie inwestycji dla Zamawiajgcego.

2.2 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU E - SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT
BUDOWLANYCH ZAKRES PRAC W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

I. PARTER

1. POM. NR 7 (KANCELARIA)

Demontaz drzwi i o$cieznicy (stalowej) w $ciance dzialowej w pomieszczeniu.
Rozebranie $cianki dzialowej w pomieszczeniu.

2. POM. NR 12 (DZIAL. SWIADCZEN MEDYCZNYCH)
Demontaz drzwi i o§cieznicy (stalowej) do pomieszczenia nr 13.
Zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia nr 13.

3. POMIESZCZENIA SANITARNE (czeSciowo wyremontowane, stan dobry)

3.1. POM. NR 21 (KUCHNIA)

Ptytki podtogowe nowe- bez zmian.

Demontaz drzwi kabiny prysznicowe;j.

Demontaz ptytek $ciennych ze $cianki prysznicowej z odzyskiem plytek.

Rozebranie $cianki prysznicowe;.

Uzupehienie plytek Sciennych do wysokosci oktadziny $ciennej istniejace;.

Uzupehienie ptytek podlogowych w miejscu zdemontowanej Scianki.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing $cienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian
nad ptytkami.

Przetarcie tynkow sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.
Demontaz umywalki 1 szt.

Demontaz baterii prysznicowej $ciennej.

Dostawa i montaz zlewozmywaka dwukomorowego na szafce, montaz baterii zlewozmywakowe;.
Demontaz plafonu sufitowego (2 szt.), ponowny montaz.

Demontaz plafonu $ciennego (2 szt. nad umywalka), ponowny montaz.

Wymiana zamka wpuszczanego wraz z klamkg w drzwiach do pomieszczenia.

3.2. POM. NR 22 (PRZEDSIONEK DO WC)
Plytki podtogowe nowe- bez zmian.
Plytki $cienne nowe- bez zmian.
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Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing Scienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian
nad ptytkami

Przetarcie tynkéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz drzwi i o§cieznicy na korytarz (pom. 17).

Dostawa i osadzenie o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego.

Umywalka, bateria umywalkowa- bez zmian.

Demontaz wentylatora sufitowego (2 szt.), ponowny montaz.

Demontaz plafonu sufitowego (2 szt.), ponowny montaz.

Demontaz plafonu $ciennego (1 szt. nad umywalka), ponowny montaz.

3.3. POM. NR 23 (WC)

Plytki podtogowe nowe- bez zmian.

Plytki $cienne nowe- bez zmian.

Przetarcie tynkoéw $ciany nad oktadzing $cienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie §cian
nad ptytkami

Przetarcie tynkéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.

Malowanie o$cieznicy drzwiowej (stalowej).

WC kompakt- wymiana deski sedesowe;j.

Demontaz plafonu sufitowego (1 szt.), ponowny montaz.

3.4. POM. NR 24 (WC)

Plytki podtogowe nowe- bez zmian.

Ptytki $cienne nowe- bez zmian.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing $cienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian
nad ptytkami

Przetarcie tynkow sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.

Malowanie o$cieznicy drzwiowej (stalowej).

WC kompakt- wymiana deski sedesowe;j.

Demontaz plafonu sufitowego (1szt.), ponowny montaz.

3.5. POM. NR 25 (WC)

Ptytki podtogowe nowe- bez zmian.

Demontaz myjki.

Skucie plytek $ciennych.

Montaz oktadziny $ciennej z ptytek.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing Scienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian
nad ptytkami

Przetarcie tynkdéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.
Drzwi wraz z o$cieznica- bez zmian.

Wykonanie podejs$cia doptywowego i odptywowego do WC kompakt.

Dostawa i montaz urzadzenia sanitarnego WC Kompakt.

Demontaz plafonu sufitowego (1szt.), ponowny montaz.

3.6. POM. NR 26 (PRZEDSIONEK DO WC i LAZIENKI)

Plytki podtogowe nowe- bez zmian.

Przetarcie tynkow $cian, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian.
Przetarcie tynkdéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.
Demontaz drzwi i o$cieznicy na korytarz (pom. 17).

Dostawa i osadzenie o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego.

Demontaz wiacznikéw oswietleniowych (3szt), ponowny montaz

Demontaz plafonu sufitowego (1 szt.), ponowny montaz.

3.7. POM. NR 27 (LAZIENKA)

Plytki podtogowe nowe- bez zmian.

Plytki $cienne nowe- bez zmian.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing $cienng, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie $cian
nad ptytkami
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Przetarcie tynkow sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.
Umywalka, bateria umywalkowa stojgca (1szt.) - bez zmian.

Kabina prysznicowa, bateria prysznicowa $cienna (1szt.) - bez zmian.

WC kompakt- wymiana deski sedesowe;j.

Demontaz plafonu sufitowego (1 szt.), ponowny montaz.

II. PIETRO 1

4. POM. NR 121 (KORYTARZ)
Demontaz drzwi i o§cieznicy (stalowej/drewnianej) w §ciance dziatowej $luzy.
Demontaz $cianki dziatlowej §luzy wraz ze sktadowaniem w miejscu wskazanym przez Inwestora.

5. POM. NR 116 (DZIAL ADM. - GOSP.)
Demontaz drzwi i o§cieznicy (stalowej) do pomieszczenia nr 117.
Zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia nr 117.

6. POMIESZCZENIA SANITARNE (czeSciowo wyremontowane, stan dobry)

6.1. POM. NR 124 (DZIAL ADM. - GOSP.)

Skucie ptytek podlogowych. Wyréwnanie podtoza, montaz ptytek podtogowych.
Skucie ptytek sciennych. Wyrdéwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkéw $cian, gruntowanie, wykonanie
gladzi gipsowych, malowanie $cian.

Przetarcie tynkow sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.
Zamurowanie okna podawczego 90x90.

Demontaz umywalki, baterii umywalkowej stojacej (1szt.)

Demontaz zlewozmywaka dwukomorowego.

Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (4 szt.).

Dostawa i montaz osprzetu elektrycznego.

Demontaz lampy sufitowej (1 szt.), ponowny montaz.

6.2. POM. NR 125 (KUCHNIA)

Demontaz paneli podtogowych, Wyréwnanie podtoza, montaz ptytek podtogowych

Przetarcie tynkow $cian, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian nad ptytkami.
Przygotowanie podtoza pod montaz ptytek Sciennych (fartuch).

Przetarcie tynkow sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.

Przebicie otworéw z pom. 124 pod podejscia do umywalki i zlewozmywaka 2. wykonanie podejsci
doptywowych i odplywowych pod umywalke i zlewozmywak; montaz umywalki i zlewozmywaka plus
baterie.

Dostawa i montaz zlewozmywaka dwukomorowego na szafce, montaz baterii zlewozmywakowe;j.

Montaz umywalki (material Inwestora, z demontazu).

Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (4 szt.).

Dostawa i montaz osprzgtu elektrycznego.

Demontaz plafonu sufitowego (2 szt.), ponowny montaz.

6.3. POM. NR 126 (PRZEDSIONEK DO WC)

Plytki podtogowe nowe- bez zmian.

Plytki §cienne nowe- bez zmian.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing $cienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian
nad ptytkami.

Przetarcie tynkdéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.
Demontaz skrzydta drzwiowego.

Malowanie o$cieznicy.

Dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,80”.

Umywalka, bateria umywalkowa- bez zmian.

Demontaz plafonu $ciennego (1 szt. nad umywalkg), ponowny montaz.
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6.4. POM. NR 127 (WC)

Plytki podtogowe nowe- bez zmian.

Plytki $cienne nowe- bez zmian.

Przetarcie tynkéw $ciany nad oktadzing $cienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie §cian
nad ptytkami

Przetarcie tynkéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.

Regulacja drzwi wewnetrznych.

WC kompakt- wymiana deski sedesowe;j.

Demontaz plafonu sufitowego (1 szt.), ponowny montaz.

6.5. POM. NR 128 (WC DLA OSOB NP)

Plytki podtogowe nowe- bez zmian.

Plytki $cienne nowe- bez zmian.

Przetarcie tynkoéw $ciany nad oktadzing $cienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie §cian
nad ptytkami

Przetarcie tynkéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.
Demontaz skrzydta drzwiowego.

Dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,90”.

Umywalka dla osob NP, bateria umywalkowa dla osob NP- bez zmian;

WC dla 0s6b NP - wymiana deski sedesowe;j.

Brodzik i kabina prysznicowa- bez zmian

Demontaz plafonu sufitowego (2 szt.), ponowny montaz.

6.6. POM. NR 129 ( PRZEDSIONEK DO WC I LAZIENKI)

Plytki podtogowe nowe- bez zmian.

Ptytki $cienne nowe- bez zmian.

Demontaz drzwi i o$cieznicy (stalowej) do pomieszczenia 129 z korytarza.

Poszerzenie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami 12 1(korytarza) i 129
Dostawa i montaz nadproza prefabrykowanego nad poszerzonym otworem drzwiowym.
Dostawa i osadzenie o$cieznicy 90cm, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,90”.
Uzupehnienie posadzki po wymianie o$cieznicy.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing Scienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian
nad ptytkami

Przetarcie tynkéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych

Demontaz plafonu sufitowego (1 szt.), ponowny montaz.

6.7. POM. NR 130 (PRZEDSIONEK)

Plytki podtogowe nowe- bez zmian.

Ptytki $cienne nowe- bez zmian.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing Scienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian
nad ptytkami

Przetarcie tynkdéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz skrzydta drzwiowego.

Dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,90”.

Umywalka, bateria umywalkowa - bez zmian;

Demontaz plafonu §ciennego (1 szt. nad umywalka), ponowny montaz.

6.8. POM. NR 131 (WC)

Plytki podtogowe nowe- bez zmian.

Plytki $cienne nowe- bez zmian.

Przetarcie tynkow Sciany nad oktadzing $cienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian
nad ptytkami.

Przetarcie tynkdéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz skrzydta drzwiowego.

Dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,90”.

WC kompakt- wymiana deski sedesowe;j.

Demontaz plafonu sufitowego (1szt.), ponowny montaz.
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II1. PIETRO 11

7. POM. NR 213 (DZIAL KSIEGOWOSCI I PLAC)
Demontaz drzwi i o$cieznicy (stalowej/drewnianej) do pom. 214 (tazienka)
Zamurowanie otworu drzwiowego.

8. POM. NR 214 (LAZIENKA)

Wykucie otworu drzwiowego z pom. nr 209 (korytarz).
Montaz nadproza.

Dostawa i montaz o$cieznicy.

Dostawa i montaz skrzydta drzwiowego.

9. POMIESZCZENIA BIUROWE

9.1. POM. NR 203 (PRZEDSIONEK)

Plytki podtogowe nowe- bez zmian.

Sufit podwieszany — bez zmian.

Demontaz osécieznicy i skrzydta drzwiowego do pom. 205.
Zamurowanie otworu drzwiowego.

Oswietlenie sufitowe w suficie podwieszanym- bez zmian.

9.2. POM. NR 205 (DZIAL RADCOW PRAWNYCH)

Panele podtogowe- bez zmian.

Sufit podwieszany — bez zmian.

Skucie ptytek sciennych (fartuch).

Wykucie otworu drzwiowego do pom. 206.

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego do pom. 206.
Przetarcie tynkow $cian, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian.
Oswietlenie sufitowe w suficie podwieszanym- bez zmian.

Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (4 szt.).

Dostawa i montaz osprzgtu elektrycznego.

9.3. POM. NR 206 (DZIAL. RADCOW PRAWNYCH)

Ptytki podtogowe - bez zmian.

Demontaz o$cieznicy i skrzydta drzwiowego w Sciance dzialowe;.

Rozebranie $cianki dzialowej w pomieszczeniu.

Wykucie otworu drzwiowego do pom. 209 (korytarza).

Montaz nadproza.

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego do pom. 206.
Skucie ptytek $ciennych. Wyréwnanie powierzchni §cian, przetarcie tynkow $cian, gruntowanie, wykonanie
gladzi gipsowych, malowanie §cian.

Przetarcie tynkow sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.
Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (4 szt.).

Dostawa i montaz osprzetu elektrycznego.

Demontaz lamp $ciennych (2 szt.) i ponowny montaz.

Demontaz ptycin wypelniajacych ramy okienne, montaz zespolonych szyb.

9.4. POM. NR 207 (DZIAL. RADCOW PRAWNYCH)

Plytki podtogowe - bez zmian.

Demontaz os$cieznicy i skrzydta drzwiowego do pom. 206.

Zamurowanie otworu drzwiowego do pom. 206

Skucie ptytek Sciennych. Wyrdéwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkoéw $cian, gruntowanie, wykonanie
gladzi gipsowych, malowanie $cian.

Przetarcie tynkow sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (7 szt.).

Dostawa i montaz osprzetu elektrycznego.

Demontaz lamp $ciennych (4 szt.) i ponowny montaz.
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9.5. POM. NR 208 (DZIAEL. RADCOW PRAWNYCH)

Demontaz osécieznicy i skrzydta drzwiowego do pom. 207.

Zamurowanie otworu drzwiowego do pom. 207

Skucie ptytek sciennych. Wyrdwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkéw $cian, gruntowanie, wykonanie
gladzi gipsowych, malowanie $cian.

Przetarcie tynkéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (7 szt.).

Dostawa i montaz osprzetu elektrycznego.

Demontaz lamp $ciennych (4 szt.) i ponowny montaz.

Demontaz jednostki wewnetrznej klimatyzatora , ponowny montaz.

10. POMIESZCZENIA SANITARNE (do kompleksowego remontu)

10.1. POM. NR 224 (DZIAL KSIEGOWOSCI)

Skucie ptytek podlogowych. Wyréwnanie podtoza, montaz ptytek podtogowych.
Skucie ptytek sciennych. Wyrdwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkéw $cian, gruntowanie, wykonanie
gladzi gipsowych, malowanie $cian.

Przetarcie tynkdéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.
Zamurowanie okna podawczego 90x90.

Demontaz umywalki, baterii umywalkowej stojacej (1szt.)

Demontaz zlewozmywaka dwukomorowego.

Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (4 szt.).

Dostawa i montaz osprzgtu elektrycznego.

Demontaz lampy sufitowej (1 szt.), ponowny montaz.

10.2. POM. NR 225 (KUCHNIA)

Demontaz wyktadziny PCV, Wyrdéwnanie podtoza, montaz ptytek podtogowych.

Przetarcie tynkdéw $cian, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian nad ptytkami.
Przygotowanie podtoza pod montaz ptytek §ciennych (fartuch).

Przetarcie tynkow sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.

Przebicie otwordéw z pom. 224 pod podejscia do umywalki i zlewozmywaka.

Wykonanie podej$¢ doptywowych i odptywowych pod umywalke i zlewozmywak.

Montaz umywalki i montaz baterii umywalkowej (material Inwestora z demontazu).

Montaz zlewozmywaka dwukomorowego na szafce, montaz baterii zlewozmywakowej (materiat Inwestora z
demontazu).

Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (4 szt.).

Dostawa i montaz osprzgtu elektrycznego.

Demontaz plafonu sufitowego (2 szt.), ponowny montaz.

10.3. POM. NR 226 (DZIAL INWESTYCJI I REMONTOW- ARCHIWUM)

Skucie ptytek podtogowych. Wyréwnanie podtoza i, montaz ptytek podtogowych.

Skucie ptytek $ciennych. Wyréwnanie powierzchni §cian, przetarcie tynkow $cian, gruntowanie, wykonanie
gtadzi gipsowych, malowanie $cian.

Przetarcie tynkow sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz oscieznicy i skrzydta drzwiowego do pom. (korytarz).

Dostawa i montaz o$cieznicy i skrzydta drzwiowego.

Demontaz plafonu sufitowego (1 szt.), ponowny montaz.

10.4. POM. NR 227 (PRZEDSIONEK DO WC)

Skucie ptytek podlogowych. Wyrdéwnanie podtoza, montaz ptytek podtogowych.

Skucie plytek $ciennych. Wyrdwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkow $cian, gruntowanie, montaz
ptytek sciennych do wys. 2m.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing §cienna, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie §cian
nad ptytkami.

Przetarcie tynkow sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz o$cieznicy drzwiowej do pom. 231, obrobka otworu drzwiowego.

Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (4 szt.).

Dostawa i montaz osprzetu elektrycznego.
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Demontaz plafonu sufitowego (1 szt.), ponowny montaz.

10.5. POM. NR 228 (WC)

Skucie ptytek podlogowych. Wyréwnanie podioza, wykonanie izolacji poziomej przeciw wilgotno$ciowe;j
folig w plynie, wklejenie tasm po obwodzie, montaz ptytek podtogowych.

Skucie plytek $ciennych. Wyrdwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkow $cian, gruntowanie, montaz
ptytek sciennych do wys. 2m.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing $cienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie §cian
nad ptytkami.

Przetarcie tynkdéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz os$cieznicy i skrzydta drzwiowego

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,70”

Demontaz WC kompakt, ponowny montaz; wymiana deski sedesowej.

Demontaz plafonu sufitowego (1 szt.), ponowny montaz.

10.6. POM. NR 229 (WC)

Skucie ptytek podlogowych. Wyréwnanie podioza, wykonanie izolacji poziomej przeciw wilgotno$ciowe;j
folig w ptynie, wklejenie taSm po obwodzie, montaz plytek podtogowych.

Skucie plytek $ciennych. Wyrdéwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkow $cian, gruntowanie, montaz
ptytek sciennych do wys. 2m.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing $cienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian
nad ptytkami.

Przetarcie tynkow sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz oscieznicy i skrzydta drzwiowego

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,70”

Demontaz WC kompakt, ponowny montaz; wymiana deski sedesowej.

Demontaz plafonu $ciennego (1 szt.), ponowny montaz.

10.7. POM. NR 230 (WC)

Skucie ptytek podlogowych. Wyréwnanie podtoza, wykonanie izolacji poziomej przeciw wilgotno$ciowej
folig w ptynie, wklejenie taSm po obwodzie, montaz plytek podtogowych.

Skucie plytek $ciennych. Wyrdéwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkow $cian, gruntowanie, montaz
ptytek sciennych do wys. 2m.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing $cienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian
nad ptytkami.

Przetarcie tynkow sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz oscieznicy i skrzydia drzwiowego

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,70”

Wykonanie podejs$cia doptywowego i odptywowego do WC kompakt,.

Dostawa i montaz WC kompakt.

Demontaz plafonu $ciennego (1 szt.), ponowny montaz..

10.8. POM. NR 231 (PRZEDSIONEK)

Skucie ptytek podlogowych. Wyréwnanie podtoza, wykonanie izolacji poziomej przeciw wilgotno$ciowej
folig w ptynie, wklejenie tasm po obwodzie, montaz plytek podtogowych.

Skucie plytek $ciennych. Wyrdéwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkow $cian, gruntowanie, montaz
ptytek sciennych do wys. 2m.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing $cienna, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie §cian
nad ptytkami.

Przetarcie tynkdéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz o$cieznicy drzwiowej i skrzydta drzwiowego do pom. 221 (korytarz).

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,80”.

Demontaz umywalki i1 baterii umywalkowe;j.

Wykonanie podejscia doplywowego i odptywowego do drugiej umywalki.

Montaz umywalki i baterii umywalkowej — 2 szt (material Inwestora z demontazu).

Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (5 szt.).

Dostawa i montaz osprzetu elektrycznego.
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Demontaz plafonu sufitowego (1 szt.), ponowny montaz.

10.9. POM. NR 232 (LAZIENKA)

Skucie ptytek podlogowych. Wyréwnanie podioza, wykonanie izolacji poziomej przeciw wilgotno$ciowe;j
folig w plynie, wklejenie tasm po obwodzie, montaz ptytek podtogowych.

Skucie plytek $ciennych. Wyrdwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkow $cian, gruntowanie, montaz
ptytek sciennych do wys. 2m.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing $cienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie §cian
nad ptytkami.

Przetarcie tynkdéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz o$cieznicy drzwiowej i skrzydta drzwiowego do pom. 231 (przedsionek).

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,80”

Demontaz wanny wraz z obudowg z plytek.

Wykonanie podej$cia doptywowego i odplywowego do WC kompakt,.

Dostawa i montaz WC kompakt.

Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (5 szt.).

Dostawa i montaz osprzetu elektrycznego.

Demontaz plafonu sufitowego (1 szt.), ponowny montaz.

IV. PIETRO I1I

11. POM. NR 302 (KORYTARZ 1)

Demontaz wyktadziny podlogowej PCV, wyréwnanie podtoza, montaz ptytek podtogowych.
Demontaz odbojnic $ciennych.

Przetarcie tynkdéw $cian, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian.
Przetarcie tynkdéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.
Demontaz lampy sufitowej (1 szt.). ponowny montaz.

12. POM. NR 303 (KORYTARZ 2)

Demontaz wyktadziny podlogowej PCV, wyréwnanie podtoza, montaz ptytek podtogowych.
Demontaz odbojnic $ciennych.

Przetarcie tynkdéw $cian, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian.
Przetarcie tynkow sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.
Demontaz o$cieznicy drzwiowej i skrzydla drzwiowego do pom. 306 (korytarz 3).
Demontaz luksfer na calej szer. §cianki i wysoko$ci nad drzwiami.

Poszerzenie otworu do szerokosci korytarza -rozbiorka §cianki dziatowej do pom. 306

POMIESZCZENIA BIUROWE

13.1. POM. NR 304 (POM. SOCJALNE)

Wyktadzina podtogowa nowa- bez zmian.

Oktadzina $cienna PCV (fartuch przy umywalce) — bez zmian.

Oscieznica i skrzydlo drzwiowe do pom. nowe- bez zmian.

Demontaz umywalki i baterii umywalkowej, ponowny montaz.

Przetarcie tynkow $cian, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian.
Przetarcie tynkéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.
Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (4 szt.), ponowny montaz.
Demontaz plafonu sufitowego (3 szt.), ponowny montaz.

13.2. POM. NR 305 (POM. BIUROWE - GL. SPECJ. DS ROZWOJU)

Wyktadzina podtogowa nowa- bez zmian.

Demontaz oktadziny $ciennej PCV (fartuch przy umywalce) .

Demontaz $cianki dzialowej z HPL.

Demontaz umywalki i baterii umywalkowej.

Przetarcie tynkdéw $cian, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian.

Przetarcie tynkow sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz drzwi przesuwnych do pom. 303 (korytarz 2)- po stronie Inwestora (wykorzystanie na Oddziale
Otorynolaryngologii)

Pomnigjszenie otworu drzwiowego (domurowanie Scianki) do osadzenia oScieznicy i drzwi.
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Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,80” do pom. 303 (korytarz).
Demontaz osécieznicy i skrzydta drzwiowego do pom. 307.

Pomnigjszenie otworu drzwiowego do pom. 307.

Dostawa i montaz o§cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,80” do pom. 307 (sala konferencyjna).
Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (4 szt.), ponowny montaz.

Demontaz plafonu sufitowego (3 szt.). ponowny montaz.

13.3. POM. NR 306 (KORYTARZ 3)

Skucie ptytek podlogowych. Wyréwnanie podtoza, montaz ptytek podtogowych.

Skucie ptytek sciennych. Wyrdwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkéw $cian, gruntowanie, wykonanie
gtadzi gipsowych, malowanie $cian.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing §cienna, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie §cian
nad ptytkami.

Przetarcie tynkdéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz umywalki i baterii umywalkowej (6szt.)

Demontaz os$cieznicy i skrzydta drzwiowego do pom. 308.

Demontaz luksfer na calej szer. §cianki i wysoko$ci nad drzwiami.

Rozbidrka $cianki dziatowej pomiedzy pom. 306 a pom. 308.

Demontaz oscieznicy i skrzydta drzwiowego do pom. 309.

Zamurowanie otworu do pom 309.

Wymurowanie $cianki dzialowej pelnej do wysokosci 2.4m powyzej $cianka z pustakow szklanych
o wysokosci 80cm stanowigca do§wietlenie korytarza.

Demontaz lamp $ciennych ( 6szt.- nad umywalkami). ponowny montaz na $cianach korytarza.

Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (4 szt.).

Dostawa i montaz osprzetu elektrycznego.

13.4. POM. NR 307 (SALA KONFERENCYJNA)

Skucie plytek podlogowych. Wyréwnanie podloza, montaz paneli podtogowych na podkladzie wraz
z olistwowaniem,

Demontaz oscieznicy i skrzydta drzwiowego do pom. 306 (korytarz).

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,90” do pom. 306 (korytarz).

Skucie ptytek sciennych. Wyréwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkoéw $cian, gruntowanie, wykonanie
gladzi gipsowych, malowanie §cian.

Przetarcie tynkdéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz okna podawczego z pom. 308, powigkszenie otworu okiennego w pionie do montazu nowych drzwi,
pomniejszenie otworu okiennego w poziomie do montazu nowych drzwi.

Dostawa i montaz nadproza.

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,80” do pom. 308 (toaleta).

Demontaz wewngtrznej jednostki klimatyzacyjnej, ponowny montaz.

Demontaz wlgcznikéw o§wietleniowych i gniazd wtykowych (10 szt.).

Rozmieszczenie gniazd elektrycznych, internetowych i TV wraz z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej,
internetowej i TV ($ciana plus stot konferencyjny.

Dostawa i montaz osprzgtu elektrycznego.

Demontaz lamp sufitowych (6 szt.) i ponowny montaz.

Demontaz ptycin wypetniajacych ramy okienne, montaz zespolonych szyb.

Dostawa 1 montaz rolet wewnetrznych.

13.5. POM. NR 308 (TOALETA)

Skucie ptytek podlogowych. Wyrownanie podtoza, wykonanie izolacji poziomej przeciw wilgotno$ciowej
folig w ptynie, wklejenie taSm po obwodzie, montaz ptytek podlogowych.

Skucie ptytek sciennych. Wyrownanie powierzchni §cian, przetarcie tynkow $cian, gruntowanie, wykonanie
izolacji pionowej przeciw wilgotno$ciowej folig w ptynie (Sciany narozne kabiny prysznicowej), wklejenie
tasémy w narozniku $ciany (pionowej), montaz ptytek §ciennych do wys. 2m.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing $cienna, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie §cian
nad ptytkami..

Przetarcie tynkdéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.
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Demontaz okna podawczego z pom. 308, powigkszenie otworu okiennego w pionie do montazu nowych drzwi,
pomniejszenie otworu okiennego w poziomie do montazu nowych drzwi.

Dostawa i montaz nadproza.

Oklejenie szyb okiennych folig.

Demontaz zlewozmywaka dwukomorowego i baterii zlewozmywakowej §ciennej.

Wykonanie podejs¢ doplywowych do baterii umywalkowej, prysznicowej i WC oraz baterii bidetowe;j,
wykonanie podej$¢ odptywowych z WC, umywalki 1 brodzika.

Dostawa i montaz stelaza pod urzadzenie sanitarne WC, dostawa i montaz miski ustepowej wiszacej z funkcja
bidetu.

Wykonanie zabudowy stelaza z plyt G-K, montaz oktadziny $ciennej z ptytek, montaz przycisku do sptuczki.
Montaz umywalki i baterii umywalkowej (materiat Inwestora- z demontazu).

Dostawa i montaz brodzika potokraglego ,,90” i kabiny natryskowej (potokragtej z drzwiami przesuwnymi ze
szkta hartowanego).

Dostawa i montaz baterii prysznicowej Scienne;j.

Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (4 szt.).

Dostawa i montaz osprzetu elektrycznego wraz z rozprowadzeniem instalacji elektryczne;.

Demontaz lampy sufitowej (1 szt.). ponowny montaz.

13.6. POM. NR 309 (POM. BIUROWE PREZESA)

Demontaz wyktadziny podtogowej PCV. Wyréwnanie podloza, montaz paneli podlogowych na podktadzie
wraz z olistwowaniem,

Skucie ptytek sciennych. Wyréwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkoéw $cian, gruntowanie, wykonanie
gladzi gipsowych, malowanie $cian.

Przetarcie tynkdéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz wewnetrznej jednostki klimatyzacyjnej, ponowny montaz.

Demontaz wlacznikéw o§wietleniowych i gniazd wtykowych (10 szt.).

Rozmieszczenie gniazd elektrycznych, internetowych i TV wraz z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej,
internetowej 1 TV. (§ciany plus stot konferencyjny).

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,80” do pom. 308 (tazienka).

Dostawa i montaz osprzgtu elektrycznego.

Demontaz lamp sufitowych (5szt.) i ponowny montaz.

Demontaz ptycin wypehiajacych ramy okienne, montaz zespolonych szyb.

Dostawa i montaz rolet wewnetrznych drewnianych.

13.7. POM. NR 310 (POM. BIUROWE- SEKRETARIAT)

Skucie plytek podlogowych. Wyréwnanie podtoza, montaz paneli podlogowych na podkladzie
wraz z olistwowaniem,

Skucie ptytek $ciennych. Wyrdwnanie powierzchni §cian, przetarcie tynkow $cian, gruntowanie, wykonanie
gladzi gipsowych, malowanie §cian.

Przetarcie tynkow sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz os$cieznicy i skrzydta drzwiowego do pom. 309.

Pomniejszenie otworu drzwiowego do pom. 309.

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,80” do pom. 309 (biuro Prezesa).
Demontaz oscieznicy i skrzydta drzwiowego do pom. 303 (korytarz).

Pomniejszenie otworu drzwiowego do pom. 303.

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,80” do pom. 303.

Wybicie otworu drzwiowego do pom. 311 (pom. biurowe wiceprezesa).

Dostawa i montaz nadproza.

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,80” do pom. 311.

Demontaz umywalki i baterii umywalkowej stojace;j.

Demontaz wlacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (5 szt.).

Dostawa i montaz osprzetu elektrycznego wraz z rozprowadzeniem instalacji elektryczne;.

Demontaz lampy sufitowej (2 szt.). ponowny montaz.
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13.8. POM. NR 311 (POM. BIUROWE WICEPREZESA)

Wyktadzina podlogowa nowa- bez zmian.

Skucie ptytek sciennych (fartuch). Wyréwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkow §cian, gruntowanie,
wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian.

Przetarcie tynkéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.
Demontaz oscieznicy i skrzydta drzwiowego do pom. 303 (korytarz).

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,90” do pom. 303.
Demontaz umywalki i baterii umywalkowe;.

Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (5 szt.).

Dostawa i montaz osprzetu elektrycznego wraz z rozprowadzeniem instalacji elektryczne;.
Demontaz lampy sufitowej (1 szt.). ponowny montaz.

Demontaz lampy $ciennej (1 szt.- nad umywalka). ponowny montaz.

14. POM. NR 317 (KORYTARZ)
Demontaz drzwi i o§cieznicy (stalowej/drewnianej) w §ciance dziatowej $luzy. (2 szt.)
Demontaz $cianki dziatlowej §luzy wraz ze sktadowaniem w miejscu wskazanym przez Inwestora.

15. POM. NR 313 (BIURO ZARZADU)

Demontaz o$cieznicy i skrzydta drzwiowego do pom. 312 (pom. biurowe).
Zamurowanie otworu drzwiowego do pom. 312.

Wybicie otworu drzwiowego do pom. 314 (pom. biurowe)

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,80” do pom. 314.

16. POMIESZCZENIA SANITARNE

16.1. POM. NR 322 (MAGAZYN)

Skucie ptytek podlogowych. Wyréwnanie podtoza, montaz ptytek podtogowych.
Skucie plytek S$ciennych. Wyréwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkéw $cian, gruntowanie,
wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie §cian.

Przetarcie tynkow sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.
Demontaz oscieznicy i skrzydta drzwiowego.

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,80”

Demontaz wlgcznikéw oswietleniowych i gniazd wtykowych (2 szt.).

Dostawa i montaz osprzgtu elektrycznego.

Demontaz plafonu sufitowego (1 szt.), ponowny montaz.

16.2. POM. NR 323 (WC)

Skucie ptytek podlogowych. Wyréwnanie podtoza, wykonanie izolacji poziomej przeciw wilgotnosciowe;j
folig w ptynie, wklejenie tasm po obwodzie, montaz plytek podtogowych.

Skucie plytek $ciennych. Wyréwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkow $cian, gruntowanie, montaz
ptytek sciennych do wys. 2m.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing $cienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian
nad ptytkami.

Przetarcie tynkow sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz oscieznicy i skrzydta drzwiowego.

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,70”

Demontaz WC kompakt, ponowny montaz; wymiana deski sedesowej.

Demontaz plafonu sufitowego (1 szt.), ponowny montaz.

16.3. POM. NR 324 (WC)

Skucie ptytek podlogowych. Wyréwnanie podtoza, wykonanie izolacji poziomej przeciw wilgotno$ciowej
folig w plynie, wklejenie tasm po obwodzie, montaz ptytek podtogowych.

Skucie plytek $ciennych. Wyréwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkow $cian, gruntowanie, montaz
ptytek sciennych do wys. 2m.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing $cienna, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie §cian
nad ptytkami.

Przetarcie tynkdéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz os$cieznicy i skrzydta drzwiowego.

LADAPTACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY PERSONELU ADMINISTRACYJINEGO
W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP.Z 0. 0.”
Strona 15



SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP.Z 0.0.
65-046 ZIELONA GORA, UL. ZYTY 26

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,70”
Demontaz WC kompakt, ponowny montaz; wymiana deski sedesowe;.
Demontaz plafonu sufitowego (1 szt.), ponowny montaz.

16.4. POM. NR 325 (PRZEDSIONEK)

Skucie ptytek podlogowych. Wyréwnanie podtoza, wykonanie izolacji poziomej przeciw wilgotnosciowej
folig w ptynie, wklejenie taSm po obwodzie, montaz plytek podtogowych.

Skucie plytek $ciennych. Wyrdwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkow §cian, gruntowanie, montaz
ptytek sciennych do wys. 2m.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing $cienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie §cian
nad ptytkami.

Przetarcie tynkéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz oscieznicy i skrzydta drzwiowego do pom. 317 (korytarz).

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,80”.

Demontaz umywalki, baterii umywalkowej stojacej (1szt.), ponowny montaz.

Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (4 szt.).

Dostawa i montaz osprzetu elektrycznego.

Demontaz plafonu sufitowego (1 szt.), ponowny montaz.

16.5. POM. NR 326 (LAZIENKA)

Skucie ptytek podlogowych. Wyréwnanie podioza, wykonanie izolacji poziomej przeciw wilgotnos$ciowe;j
folig w ptynie, wklejenie tasSm po obwodzie, montaz plytek podtogowych.

Skucie plytek $ciennych. Wyrdéwnanie powierzchni $cian, przetarcie tynkow $cian, gruntowanie, montaz
ptytek sciennych do wys. 2m.

Przetarcie tynkow $ciany nad oktadzing $cienng, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian
nad ptytkami.

Przetarcie tynkdéw sufitu, gruntowanie, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie sufitu.

Demontaz oscieznicy i skrzydta drzwiowego

Dostawa i montaz o$cieznicy, dostawa i montaz skrzydta drzwiowego ,,80”

Demontaz myjki dwukomorowej i baterii prysznicowej §ciennej.

Montaz umywalki i baterii umywalkowej stojacej (materiat Inwestora z demontazu).

Wykonanie podejscia doptywowego i odptywowego do WC kompakt.

Dostawa i montaz stelaza pod urzadzenie sanitarne WC, dostawa i montaz miski ustgpowej wiszacej.
Wykonanie zabudowy stelaza z ptyt G-K, montaz okladziny $ciennej z ptytek, montaz przycisku do sptuczki.
Demontaz wiacznikow oswietleniowych i gniazd wtykowych (4 szt.).

Dostawa i montaz osprzgtu elektrycznego.

Demontaz plafonu sufitowego (1 szt.), ponowny montaz.

V. PRACE OGOLNE MONTAZOWE

Zakup, montaz i wydruk zawartosci tabliczek przydrzwiowych - format A6 — przy drzwiach wejsciowych do
pomieszczen wskazanych przez Inwestora

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC USLUG I ROBOT
STANOWIACYCH ZAKRES WYKONAWCY

A. ZAKRES PROWADZENIA ROBOT NA POWIERZCHNI CZESCI I KONDYGNACJI
Przewidziane do realizacji roboty beda wykonywane na powierzchni czterech kondygnacji (parter, I pigtro,
II pietro 1 III pigtro) — obszar prowadzenia robot oznaczono na rysunku (zalacznik nr 1).

B. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej planowanego zadania
inwestycyjnego obejmujacej caly zakres zamowienia.
Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji z nalezyta starannoscig, zgodnie
z umowa zawartg z Zamawiajacym, obowigzujacymi w okresie realizacji umowy przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i ustaleniami dokonanymi
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z Zamawiajacym, w sposOb zapewniajacy spetnienie wymogow okreslonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 199 r., nr 89, poz. 414 z p6Zna. zm.).

Przed rozpoczgciem robot zasadniczych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt techniczny
w 2 (dwoch) egzemplarzach.

Wszelka inng dokumentacj¢ Wykonawca przekaze w 2 (dwoch) egzemplarzach.

Dokumentacje przekaza¢ rowniez w wersji elektronicznej w formacie plikow pdf oraz w wersji edytowalne;j
w formacie plikow:

e dla rysunkow: * dwg max 2020
o dla opisow: * .doc(x)
e dla tabel: * x1s(x)

Zamawiajacy przekazuje inwentaryzacje zakresu prac, ktéra wymaga weryfikacji jedynie w obszarach
realizacji robot wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe — przebicie otworéw w $cianach no$nych
wewngtrznych;

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A. LOKALIZACJA NIERUCHOMOSCI
Zadanie inwestycyjne wykonywane bedzie na terenie funkcjonujacego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej
Goérze — wskazane prace zostang wykonane w obiekcie oznaczonym jako E zlokalizowanym sg na dziatce o
numerze ewidencyjnym 61/12 w obrebie 0017.
Stosowanie do zapisoOw zalacznika do ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. obiekt w jakim
przewidziano realizacj¢ prac nalezy do kategorii XI — budynki stuzby zdrowia. Kategorii XVI — budynki
biurowe i konferencyjne — zmiana sposobu uzytkowania 4 z 5 kondygnacji z funkcji medycznej na
pomieszczenia biurowe
Kopia mapy zasadniczej do celow opiniodawczych obszaru zadania inwestycyjnego stanowi zatacznik nr 1
do PFU.

B. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA POMIESZCZEN PRZEWIDZIANYCH DO
ADAPTACJI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Przykladowa wizualizacja aktualnego stanu technicznego pomieszczen oraz stanu ich elementow
wykonczeniowych.

PARTER- sanitariaty
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I PIETRO- sanitariaty

II pietro — sanitariaty
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II pietro - pomieszczenia biurowe
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III pietro- sanitariaty

III pigtro - pomieszczenia biurowe
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C. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OBSZARZE OBJETYM
OPRACOWANIEM
Teren Szpitala Uniwersyteckiego jest w peini zagospodarowany — zlokalizowane sa na nim budynki
kubaturowe, wewnetrzny uktad komunikacyjny, ciagi piesze, wydzielone miejsca postojowe; obszar jest w
peini uzbrojony.

4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALO-UZYTKOWE
Przedmiotem zamowienia jest zamierzenie budowlane polegajace na wykonaniu kompleksowej dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,, ADAPTACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY PERSONELU
ADMINISTRACYJNEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W
ZIELONEJ GORZE SP. Z 0. O.” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji — jezeli
dotyczy oraz realizacjg inwestycji.

Dokumentacje projektowe oraz realizacja powinny by¢ zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U.10, nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), a
takze musza by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH USTALONE ZGODNIE Z POLSKA
NORMA PN-ISO 9836:1997 ,, WEASCIWOSCI UZYTKOWE W BUDOWNICTWIE. OKRESLENIE
WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH I KUBATUROWYCH

Nie dotyczy

6. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA
PRZYJETYCH PARAMETROW POWIERZCHNI I KUBATUR LUB WSKAZNIKOW

Nie dotyczy

7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

7.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY I PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Wykonawca w ramach realizacji zadania przewidzi wykonanie wszelkich niezbednych prac
przygotowawczych umozliwiajacych realizacj¢ planowanej inwestycji, na kazdym etapie realizacji inwestycji,
w tym m.in.:
e wygrodzenie i zabezpieczenie terenu (obszaru) budowy, ustawienie niezbgdnych tablic/znakow
ostrzegawczych i1 informacyjnych;
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e zapewnienie dostaw niezbednych mediéw na czas budowy: woda, energia elektryczna, (koszt po
stronie wykonawcy);

e uporzadkowanie terenu budowy oraz ewentualnego obszaru po za terenem budynku
wykorzystywanego za zgoda Zamawiajacego na gromadzenie odpadow, sktadowanie materiatow lub zaplecze
budowy;

Dostawe 1 transport materiatow budowlanych nalezy przewidzie¢ w miar¢ mozliwosci z wykorzystaniem
zewngtrznego podnosnika, za zgoda Zamawiajacego mozliwe jest wykorzystanie dzwigu zlokalizowanego w
czesci zachodniej budynku z bezposrednim dostgpem z poziomu terenu — zabrania si¢ korzystania z szybu
windowego zlokalizowanego w centralnej czesci budynku.

Ponadto, przed przystapieniem do jakichkolwiek robot Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajagcym
harmonogram realizacji poszczeg6lnych robot.

7.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zakres planowanej inwestycji nie zaklada wprowadzenia zmian w istniejagcym uktadzie zagospodarowania
terenu zaplanowane prace realizowane bgda w granicach budynku bez zmiany jakichkolwiek parametrow
w postaci powierzchni zabudowy czy tez kubatury.

7.3. WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE

KONDYGNACJE BUDYNKU E- PARTER, I PIETRO, II PIETRO, III PIETRO.
projektowane $cianki dziatowe
e 7z bloczkow silikatowych o grubosci 8-10cm
o konstrukcja:
— ile nie zaznaczono inaczej, §ciany budowane na petlna wysoko$¢ pomieszczenia w konstrukeji strop-
strop;

wykonczenie $cian:

— $ciany w pomieszczeniach (w pomieszczeniach z oktadzinami powyzej poziomu oktadzin §ciannych)
wykonczone farbg lateksowa na podlozu z tynku suchego lub tynkéw mineralnych klasy III, ze
wzmocnieniami zataman i narozy, grubos¢ tynku 1,5-2,0 cm,

— wykonczenie $cian do wysokosci sufitow;

— materialy stosowane do wykanczania §cian, §rodki gruntujace, rozpuszczalniki powinny stanowic
zestaw produktéw jednego producenta oraz posiada¢ aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

— przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ nalezy stan techniczny podloza do malowania to znaczy; jego
czystos¢, gladkosc, rownosé, wystepowanie plam, przebarwien powierzchni oraz wilgotnos$¢ podtoza,

— grunt do podtoza jednosystemowy, pochodzacy tacznie z farbg od jednego producenta, zalecany jako
produkt do zastosowania farbg wierzchniego krycia,

— farby elastyczne, odporne na dziatanie §wiatla i czeste intensywne zanieczyszczenie, farba lateksowa-
potmatowa, wlasciwa do pomieszczen o intensywnym uzytkowaniu i zanieczyszczeniu, zmywalne,
przepuszczajgce pare wodna,

— podczas nanoszenia farb nalezy do minimum ograniczy¢ wystgpowanie przewietrzania i przeciagow,

— wszystkie warstwy malarskie nanosi¢ watkami, pedzlami a w przypadku duzych powierzchni
agregatami malarskimi,

— powloki nanosi¢ przy odpowiedniej wymagane] przepisami i zaleceniami producenta wilgotnoSci,
temperaturze i wilgotno$ci podtoza,

— liczba warstw powlok malarskich zalezna jest od rodzaju uzytego materiatu oraz od jakosci powtoki
po jej wyschnieciu,

— zaleca si¢ stosowanie farb fabrycznie gotowych do uzycia,

— farby dwusktadnikowe miesza¢ nalezy $cisle wedtug wskazan producenta. Tego rodzaju farby nalezy
w trakcie wykonywania prac miesza¢ w celu unikniecia rozdzielenia si¢ sktadnikow,

— powloki nanosi¢ nalezy powierzchniowo, przerwy robocze stosowa¢ na zalamaniach i narozach,

— kolorystyke farb nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

projektowane drzwi:

LADAPTACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY PERSONELU ADMINISTRACYJINEGO
W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP.Z 0. 0.”
Strona 22



SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP.Z 0.0.
65-046 ZIELONA GORA, UL. ZYTY 26

o do pomieszczen biurowych:

— drewniane pelne (okleina HPL/CPL min. 0,7 mm),

— z oscieznicami stalowymi katowymi dwustronnie ocynkowanymi lub drewnianymi,

— drzwi na 3 zawiasach,

— klasa klimatyczna : A,

— grubos$¢ skrzydta: 40 mm,

— budowa skrzydta: ramiak z drewna twardego wzmocniony ptyta pelna plyta wiérows, wypethiony
ptyta drazong z przektadkami akustycznymi,

— wypehienie skrzydta: ptyta drazona,

— wytrzymalo$¢ mechaniczna drzwi: klasa min. 4,

— trwalo$¢ mechaniczna drzwi : klasa min. 5,

— przylga skrzydta zakryta wykonana z drewna pelnego, laminowana, dodatkowo z trzech stron
wzmocniona twardym tworzywem ABS o grubosci minimum 2 mm w kolorze skrzydta,

o do pomieszczen sanitarnych (tazienki, WC):

— drewniane przeszklone z otworami wentylacyjnymi (okleina HPL/CPL min. 0,7 mm),

— z oscieznicami stalowymi katowymi dwustronnie ocynkowanymi lub drewnianymi,

— drzwi na 3 zawiasach,

— klasa klimatyczna : A,

— grubos$¢ skrzydta: 40 mm,

— budowa skrzydta: ramiak z drewna twardego wzmocniony ptyta pelna plyta wiérows, wypethiony
ptyta drazong z przektadkami akustycznymi,

— wypehienie skrzydta: ptyta dragzona,

—  wytrzymato$¢ mechaniczna drzwi: klasa min. 4,

— trwalo$¢ mechaniczna drzwi : klasa min. 5,

— przylga skrzydta zakryta wykonana z drewna pelnego, laminowana, dodatkowo z trzech stron
wzmocniona twardym tworzywem ABS o grubosci minimum 2 mm w kolorze skrzydta,

projektowane oktadziny $cienne
—  plytki ceramiczne szkliwione o wymiarach 30x30 cm — klasa $cieralno$ci [V
— klejone do podtoza na kleju do ptytek — kolorystyka do ustalenia z zamawiajgcym (uzytkownikiem);
— fugi antygrzybiczne
— materialy stosowane do wykanczania §cian, §rodki gruntujace, rozpuszczalniki powinny stanowié
zestaw produktéw jednego producenta oraz posiada¢ aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

projektowane posadzki z paneli podlogowych
— panele podlogowe klasy V Scieralnosci
— listwy przypodtogowe PVC
— podktad pod panele wzmocniony

projektowane posadzki z plytek ceramicznych
— plytki gresowe podtogowe szkliwione o wymiarach 30x30 lub wigksze — klasa $cieralnosci [V
— fugi antygrzybiczne klasy ceresit CE43

projektowanie izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach sanitarnych
— folia w ptynie na powierzchniach poziomych naktadana w dwoch warstwach Uwaga: w strefie taczenia
$cian i podtdg w pierwszg warstwe folii w plynie zatopic¢ specjalng tasme uszczelniajaca;
— folia w plynie na powierzchnia pionowych ukladana dwuwarstwowo tylko w miejscu montazu
brodzika i kabiny prysznicowej, Uwaga: w naroznikach nalezy w pierwsza warstwe folii w ptynie
zatopi¢ specjalna tasme uszczelniajaca.

projektowane szyby zespolone
— szyby zespolone jednokomorowe — konstrukcja szyby 4/16/4T Ar o wspodtczynniku Ug 1,1
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7.4. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE

Przewiduje si¢ ingerencje w konstrukcje budynku poprzez wykucie otworéw drzwiowych w §cianach
wewngtrznych nosnych i montaz nadprozy.

7.5. WYMAGANIA INSTALACJI SANITARNYCH

Instalacje wentylacji dostosowa¢ do istniejacej w przypadku ingerencji (demontaz kratek wentylacyjnych i
montaz nowych, demontaz wentylatorow w pomieszczeniach sanitarnych i ponowny montaz)

Instalacje wod-kan i montaz armatury sanitarnej

Instalacja wody z rur PP. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr
75 z dn. 15.06.2002 r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuo-
wanie, § 120.pkt.2

— Instalacja wodociagowa cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o tem-
peraturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, oraz pkt.2a.

— Instalacja wodociagowa cieptej wody powinna umozliwiaé przeprowadzanie ciagtej lub okresowej dezyn-
fekceji metodg chemiczng lub fizyczna (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniza-
nia trwatos$ci instalacji i zastosowanych w niej wyrobdw. Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne
jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie

wyzszej niz 80°C.

— Prowadzenie instalacji wody cieptej oraz cyrkulacyjnej wspolnie z instalacja wody zimnej. Na rurociggach
nalezy przewidzie¢ izolacj¢ termiczng zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow.

— Podejscia do przyboroéw projektowaé w posadzkach lub bruzdach $ciennych.

— Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonaé¢ nalezy w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.

— Piony i podejscia nalezy zaprojektowac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV wg. PN 74-C/89200 taczo-
nych na uszczelki gumowe.

— Srednice rur nalezy okresli¢ na podstawie obowiazujacych norm i przepisow.

— Na podej$ciach pod urzadzenia nalezy przewidzie¢ spadki min. 2% w kierunku odptywu.

— Odptywy nalezy zaprojektowaé ze wszystkich urzadzen zgodnie z wytycznymi . Wpusty podtogowe zapro-
jektowac¢ ze stali nierdzewnej z pionowym odejsciem i syfonem.

— Prowadzenie rur jak i podej$¢ przewidzie¢ w bruzdach sciennych.

— Przewody projektowac ze spadkami.

— Podtaczenie wpustow podtogowych nalezy zaprojektowaé na kondygnacji ponizej w obregbie stropow do
najblizszych pionéw

— Montaz armatury sanitarnej zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

— Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmioto-
wych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane mate-
riaty musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow materiatldw instalacyjnych. W szczegolno-
$ci rury majace kontakt z woda pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH. Wszystkie stosowane materiaty
instalacyjne musza posiada¢ znak dopuszczeniowy ,,.B” oraz odpowiada¢ obowigzujacym normom.

7.6. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH-

A. OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Istniejace oprawy do pozostawienia, w razie konieczno$ci nalezy dotozy¢ brakujace lampy
w pomieszczeniach przebudowywanych. Istniejace wlaczniki o§wietleniowe w stanie dobrym do ponownego
montazu, pozostate wymagaja wymiany na nowe.

B. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
Istniejace gniazda wtykowe w stanie dobrym do ponownego montazu, pozostate wymagaja wymiany na nowe.
W pomieszczeniach mokrych stosowac osprzet bryzgoszezelny, 1P44.
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PARTER - w pomieszczeniu nr 21(kuchnia), wykona¢ nowa instalacje elektryczng pod gn.230V na potrzeby
sprzgtu AGD (w przypadku instalacji sprzetu przekraczajacego sumaryczng moc 2kW, nalezy zainstalowac
wigcej obwodow). Miejsce wpigcia z tablicy elektrycznej TE. Pod nowe obwody w tablicy TE zainstalowac
wytaczniki RCD wraz z bezpiecznikami.

I PIETRO - w pomieszczeniu nr 125(kuchnia), wykona¢ now3 instalacje elektryczng pod gn.230V na potrzeby
sprzetu AGD (w przypadku instalacji sprzetu przekraczajacego sumaryczng moc 2kW, nalezy zainstalowac
wiecej obwodow). Miejsce wpigcia z tablicy elektrycznej TE. Pod nowe obwody w tablicy TE zainstalowaé
wyltaczniki RCD wraz z bezpiecznikami.

II PIETRO - w pomieszczeniu nr 225(kuchnia),

wykona¢ nowg instalacje elektryczng pod gn.230V na potrzeby sprzgtu AGD (w przypadku instalacji sprzetu
przekraczajacego sumaryczng moc 2kW, nalezy zainstalowa¢ wigcej obwodow). Miejsce wpigcia z tablicy
elektrycznej TE. Pod nowe obwody w tablicy TE zainstalowa¢ wylaczniki RCD wraz z bezpiecznikami.
W pomieszczeniu 206 po demontazu $cianek, przenie$¢ tacznik $wiatta na $ciane przy drzwiach.

III PIETRO - w pomieszczeniu nr 304(pom. socjalne), wykona¢ nowg instalacje elektryczna pod gn.230V na
potrzeby sprzgtu AGD (w przypadku instalacji sprzetu przekraczajacego sumaryczng moc 2kW, nalezy
zainstalowac¢ wigcej obwodow). Miejsce wpigcia z tablicy elektrycznej TE. Pod nowe obwody w tablicy TE
zainstalowa¢ wyltaczniki RCD wraz z bezpiecznikami.

W pomieszczeniu 303 i 306 montaz lampy oswietleniowej z czujnikiem ruchu.

W pomieszczeniu 310 wykona¢ nowg instalacje elektryczng pod gn.230V na potrzeby

sprzetu AGD (ekspres do kawy, itp).

W pomieszczeniu 308 wykonanie nowej instalacji o§wietleniowej oraz montaz lampy.

7.7. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Zakup i montaz nowych jednostek klimatyzacji wraz z infrastruktura - klasa energetyczna urzadzen A+++
z 5-cio letnig gwarancja, przewody zasilajace doprowadzi¢ z rozdzielni umieszczonej na $cianie korytarza
pomiedzy pomieszczeniami 3021 312 .

Demontaz i ponowny montaz jednostek klimatyzacji wraz z infrastruktura w pom. 307 i 309.

8. NORMY I PRZEPISY

— PN-90/B-01241 Cieptownictwo. Terminologia.

— PN-B-02414 :1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

— PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania

—  PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania

— PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie ogrzewan wodnych. Wymagania

— PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i badania PN-91/M-
75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regul. Wymagania i badania

— PN-H-74200 :1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

— PN-B-02424 :1999 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan

— PN-ISO6761 :1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncowek rur i ksztaltek do spawania

—  PN-M-69012 :1997 Spawane potaczenia kré¢cow i odgalezien. Ksztalty ztagczy spawanych

— PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

— PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

— PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosci zlaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwos$ci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

—  PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
1 oznaczenia

LADAPTACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY PERSONELU ADMINISTRACYJINEGO
W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP.Z 0. 0.”
Strona 25



SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP.Z 0.0.
65-046 ZIELONA GORA, UL. ZYTY 26

PN-ISO 228-1 :1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje 1 oznaczenia
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

OGOLNE WYTYCZNE

PN-70/H-97050 OCHRONA PRZED KOROZJA. WZORCE JAKOSCI PRZYGOTOWANIA
POWIERZCHNI STALI DO MALOWANIA PN-70/H-97052 OCHRONA PRZED KOROZJA. OCENA
PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI STALI, STALIWA I ZELIWA DO MALOWANIA.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogélne wytyczne

PN- EN ISO 12944-1 do 8 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
ochronnych systemow malarskich

PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia og6lne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesylanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociaggdw. Podstawowe wymagania

PN-C-04601 :1985 Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody do kottow
wodnych i zamknietych obiegdéw cieptowniczych

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody PN-
ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. systemow zapewnienia jakosci Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano-montazowych tom.2. — ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze

WTWiO - instalacji ogrzewczych wydane przez COBRTI INSTAL

WTWiO — weztdéw cieptowniczych wydane przez COBRTI INSTAL

Katalogi techniczne i karty katalogowe producentow urzadzen, armatury, materialdw Aprobaty
techniczne, Instrukcje, dokumentacje — DTR urzadzen.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 (Dz.

U Nr 75poz 690) zmiany 17.07.2015 poz.1422

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” COBRTI INSTAL W-wa zeszyt nr 7.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami:

DZ.U. nr 89 poz.414 art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U.
7 2013r poz.1409 z 29.11. 2013 z p6zn. zm.) zmiana z 2014r poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, zmiana z
2015 poz.151,200.

PN-83/B-03430.Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania —zm.Az3

PN-90/B-01241 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-B-02414 :1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania PN-91/M-
75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regul. Wymagania i badania

PN-H-74200 :1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-B-02424 :1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

PN-ISO6761 :1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncowek rur i ksztattek do spawania
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PN-M-69012 :1997 Spawane potaczenia kro¢cow i odgatezien. Ksztalty ztaczy spawanych
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosci zlaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-ISO 7-1 :1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnos$cia uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
1 0znaczenia

PN-ISO 228-1 :1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje 1 oznaczenia

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

Ogolne wytyczne

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogélne wytyczne

PN- EN ISO 12944-1 do 8 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
ochronnych systemow malarskich

PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia ogo6lne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesylanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociaggdw. Podstawowe wymagania

PN-C-04601 :1985 Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody do kottow
wodnych i zamknietych obiegdéw cieptowniczych

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody PN-
ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. systemow zapewnienia jakosci Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych tom.2. — |, Instalacje sanitarne i
przemystowe”

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze

WTWiO — instalacji ogrzewczych wydane przez COBRTI INSTAL

WTWiO — weztow cieptowniczych wydane przez COBRTI INSTAL

Katalogi techniczne i karty katalogowe producentdow urzadzen, armatury, materialdow Aprobaty
techniczne, Instrukcje, dokumentacje — DTR urzadzen.

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot
1 wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed
pradem przetgzeniowym

PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogolne
- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza *PN92/E-08106 Stopnie ochrony
zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwala przewodow

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
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PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wpltywow zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi

PN-EN 60664-1:2003 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-EN 61643-11:2002 - Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajace przepigcia. Czes¢ 11: Urzadzenia
do ograniczenia przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napigcia. Wymagania i proby.

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Odtaczenie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogélnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa
*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.jedn. DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650).

PN-EN 12464-1:2003 (U). Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wngetrzach.

PN-84/E-02033 Os$wietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym.

PN-90/E-01005 Technika Swietlna. Terminologia.

PN-EN 12464-1:11.2004. Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we
wngetrzach.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 1838 - Zastosowanie o§wietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 - Systemy awaryjne. O$wietlenie ewakuacyjne

WBO/11/BA/CNBOP - Wymagania, metody badan dla osprzgtu poltaczeniowego do obwodoéw niskiego
napigcia przeznaczonego do stosowania w warunkach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpozarowych,
oraz inne, pézniejsze zastapienia i aktualizacje.

Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca
2003 r.).
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PKN-CEN/TS 54-14:2006 (specyfikacja techniczna) Systemy sygnalizacji pozarowej — czgs¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i
konserwacja instalacji.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowe;j.
(Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz.
563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz.
719).

Dyrektywa Niskiego Napigcia 73/23/EEC, nowa 93/68/EEC zawierajaca normy zharmonizowane:

EN 60950-1:2006 Sprzet informatyczny. Bezpieczenstwo. Wymagania ogoélne. <Dyrektywa
Kompatybilno$ci Elektromagnetycznej 89/336/EEC zawierajaca normy zharmonizowane: EN 61000-6-1
Kompatybilno$¢ Elektromagnetyczna (EMC). Normy ogdlne. Odpornos¢ w srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym EN 61000-6-3 Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna (EMC).
Normy ogdlne. Norma emisji w srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym.
DIN VDE 0834-1 Specyfikacja dla systemdéw przywotawczych w szpitalach, domach opieki i podobnych
instytucjach.

ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises.

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czg$¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czg$¢
2: Budynki biurowe.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 - Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 2 - Planowanie
1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg§¢ 3 - Planowanie
1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

PN-EN  50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania.

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Cz¢$¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego.

EN 50288-4-1 Norma komponentowa dotyczaca wydajnosci kabli symetrycznych (do 600MHz); *IEC
60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy
miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powloki kabla.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostgpu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia. Cz¢$¢ 1: Wymagania systemowe.

oraz inne, pézniejsze zastapienia i aktualizacje.
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CZESC INFORMACYJNA

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMOGAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Obszar Szpitala Uniwersyteckiego objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w
Zielonej Gorze — obszar Sroédmiescie 2, uchwata NR XLIII.371.2013 z dnia 26.02.2013 oraz uchwata nr
LIII.675.2017 z 29.08.2017

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$§wiadcza, ze prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie dziatki,
na ktoérej planowane jest przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zostanie wydane Wykonawcy na 5 dni
kalendarzowych, liczac od dnia pisemnego zgloszenia tego przez Wykonawce.

PRZEPISY PRAWNE 1 NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM 1 WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac¢ przedmiot zamowienia spetniajagc wymagane ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 165), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, ustaw i
rozporzadzen oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym migdzy innymi:

o Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r., poz. 414 z p6zn. zm.);

o Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z pdzn.
zm.);

o Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z p6zn. zm.);

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (poz. 1065);

o Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 1609 z p6zn. zm.);

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., poz. 2072 z p6zn. zm.);

o Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;j;

o oraz innymi, wyzej niewymienionymi opracowaniami i normami powigzanymi z planowanym
zadaniem inwestycyjnym.

INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA IWYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

A. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Mapa sytuacyjno—wysokosciowa w skali 1:1000
B. WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH,

Nie dotyczy.
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C. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW
Budynek E znajduje si¢ poza obszarem otoczenia zabytkowego uktadu urbanistycznego miasta Zielonej Gory,
wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 75 - budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.

D. INWENTARYZACJA ZIELENI
Nie dotyczy.

E. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY
POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU
OCHRONY SRODOWISKA. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU I INNYCH
UCIAZLIWOSCI.

Nie dotyczy.

F. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI,
Nie dotyczy.

G. INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
PRZEBUDOWIE. WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN
NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH.

Zamawiajacy posiada dokumentacje powierzchni przewidzianej do przebudowy

H. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE
I REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI
WOD-KAN., CIEPLNEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ ORAZ DROG
SAMOCHODOWYCH.
Nie dotyczy.

I. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIAZANE
Z. BUDOWA 1 JEJ PROWADZENIEM.

e Wykonawca bedzie prowadzit roboty na terenie funkcjonujacego Szpitala Uniwersyteckiego,

e Wykonawca jest zobowigzany do:

o Prowadzenie wszelkich robot w istniejacych obiektach z nalezyta staranno$cia, tak aby stan
techniczny istniejacej substancji i nie ulegt pogorszeniu w wyniku robot,

o Utrzymywania porzadku na budowie oraz przestrzegania przepisow
BHP i przeciwpozarowych w czasie realizacji umowy.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za:

o Wyrzadzone przez siebie szkody (rowniez w zakresie i obszarze obiektow sasiednich),
od chwili przekazania placu budowy, az do chwili dokonania odbioru inwestycji przez Zamawiajacego,
o Ochrong $rodowiska na placu budowy i w jego otoczeniu,

e Na Wykonawcy jako wytworcy odpadéw cigza obowigzki wynikajace z Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. O odpadach.

e Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni miejsce sktadowania materialow pochodzacych
z rozbiorki. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyznaczenie takiego miejsca na terenie budowy w taki
sposob, aby materialy w okresie sktadowania na placu budowy nie stanowity zagrozenia oraz nie doprowadzity
do zanieczyszczenia terenu. Koszty pelnej utylizacji materiatow z demontaz irozbidérki — po stronie
Wykonawcy.

e Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajacego placu
budowy oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub za§wiadczenia o braku sprzeciwu
dla robot budowlanych — jezeli dotyczy.

e Wykonawca na wtlasny koszt usunie wszystkie kolizje z istniejacymi do zachowania instalacjami
podczas wykonywania robot budowlanych na obszarze realizowanego zadania inwestycyjnego.

e W przypadku dostaw materiatlow, srodki transportowe nie mogg prowadzi¢ do powstawania utrudnien
w ruchu na terenie szpitala — wprowadzenie ewentualnych utrudnien nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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SPIS ZALACZNIKOW DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Rzut Parteru, I pietra, II pigtra, III pigtra — Program

Funkcjonalno-Uzytkowy Skala 1:100

Zatacznik nr 1
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