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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna — Wymagania Ogolne dotyczy wymagan wspolnych , dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przejgeia robot zwiazanych z inwestycja,
Specyfikacje opracowano do =zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

W kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje techniczne Wykonawca bedzie stosowat si¢ do
polskich norm, instrukcji i przepisow.

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa pomieszczen poradni ginekologicznej na potrzeby oddziatu chemioterapii w
budynku ,,A” na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Kinicznego nr 2 PUM
przy al. Powstancow Wielkopolskich 72 w szczecinie.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Inwestycja obejmuje fragment przyziemia istniejacego budynku oznaczony litera ,,A” . Inwestycja
ma na celu przebudowe pomieszczen - utworzenie oddzialu chemioterapii z
przystosowaniem pomieszczen objetych opracowaniem do obecnych wymogow sanitarnych
1 warunkow technicznych. Zaprojektowano 6-16zkowy oddzial chemioterapii z
pododdziatem dziennym podawania cytostatykéw na 10 stanowisk. Projektowany oddziat
bedzie stanowi¢ zamknigty, nieprzechodni oddziat.

Dla budynku ,,A” zostal opracowany projekt termomodernizacji, w ramach ktérego
zaprojektowano docieplenie Scian zewngtrznych , wymiang okien 1 drzwi zewngtrznych,
wymiang instalacji co i cieplej wody z wprowadzeniem instalacji solarnej. Dlatego wymiana
okien 1 docieplenie nie sa objgte projektem.

W ramach inwestycji projektuje si¢ :

- rozbiorke fragmentoéw Scian dzialowych ino$nych

- wykonanie nowych otworéw w $cianach, montaz nadprozy i podciagéw, wzmocnienie
filarka

- wymiang i wstawienie nowych drzwi i §cianek przeszklonych wewngtrznych

- wymiang gornych warstw posadzek

- wykonanie nowych $cianek dziatowych

- wymiang instalacji ze zmiang uktadu instalacji w czgsci objgtej opracowaniem, w tym z
nowa wentylacja mechaniczna z centrala umieszczona w sasiedniej wentylatorni i
wyprowadzeniem przewodu do projektowej wyrzutni na dachu

- zbicie czg$ci tynkdw , wykonanie nowych,

- wykonanie nowych oktadzin z plytek ceramicznych

- montaz elementéw zabezpieczenia §cian — naroznikow ochronnych, paséw winylowych i
odbojoporeczy

- montaz wyposazenia dla osob niepetnosprawnych w tazience

- montaz sufitow podwieszanych i obudowy przewodow wentylacji mechanicznej

- szlifowanie i malowanie $cian $cian

DANE OGOLNE 1 LICZBOWE

Powierzchnia pomieszczen objgtych opracowaniem- 328,03 m2
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1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace:

-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy

-wykonanie niezbgdnych zabezpieczen

-ustawienie rusztowan systemowych

-ustawienie rynien zsypowych

-wykonanie oston okien, drzwi i innych elementéw

-wywo0z materiatow rozbiorkowych

-opracowanie dokumentacji powykonawczej

-opracowanie dokumentacji warsztatowej (np. rysunki wykonania konstrukcji),
- wykonanie wstepnego rozruchu urzadzen

a takze pozostate czynnosci i ustugi niezbgdne do wykonania robot podstawowych i
tymczasowych, ktdre nie sa zaliczane do kosztow ogolnych budowy.

Robotami tymczasowymi sa:

zynnosci 1 ustugi niezbedne do wykonania robot podstawowych , ktore nie beda przekazane
Zamawiajacemu i usuni¢te po wykonaniu prac.

1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Informacja dotyczaca organizacji robot budowlanych

Wymagania podstawowe

-prace prowadzone beda w obiekcie czynnym

-Wykonawca musi zwroci¢ szczegodlng uwage na koordynacj¢ prac w zwiazku z uzytkowaniem
nie wytaczonych z uzytkowania fragmentow budynku , w tym do wydzielenia dojs¢ w celu
zapewnienia ich wlasciwego uzytkowania

-nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia prowadzenia prac w koordynacji z pracami zwigzanymi z
termomodernizacja budynku

Organizacja placu budowy

Prace organizacyjne:

- wykonanie wygrodzenia stref prowadzenia prac w sposob trwaly, w tym zabezpieczajacy
przed przedostaniem si¢ do czynnych pomieszczen kurzu, brudu oraz pytow

- wyodregbnienie drég transportowych materialow z rozbidrek oraz materiatdéw do wbudowania

Prace porzadkowe/koncowe:

-oczyszczanie i utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym wygrodzen stref prowadzenia
prac oraz drog transportowych

-usunigcie wygrodzen stref prowadzenia prac

- usunigcie zbednych materialow i oznakowania tymczasowego

- doprowadzenie terenu, poza obszarem prowadzonych prac, do stanu pierwotnego

1.4.2 Informacja dotyczaca zabezpieczenia intereso6w osob trzecich

- Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen e, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni 'wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

- Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
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na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiascicieli instalacji o zamiarze
rozpoczegcia Robot.

- O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera oraz bgdzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

- Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji

1.4.2 Informacja dotyczaca ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznaé
si¢ z postanowieniami Rozdzialu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,0 odpadach” (Dz.U. Nr
62, poz. 628, 2001 1., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci zdeponowania
materiatow rozbiorkowych i demontowanych. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawa
zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszta zwiazane z zagospodarowaniem
nieprzydatnych materiatéw (traktowanych jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisé6w i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla o0so6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacjg¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscia powstania pozaru.
Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.4.3 Informacja dotyczaca warunkow bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA bedaca czeécia dokumentacji przetargowej, stanowia zobowiazania Umowne
Wykonawcy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania planu z zakresu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okre§lonych
powyzej sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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1.4.4 Informacja dotyczaca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

-Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowac i utrzymywac¢ w nalezytym
stanie zaplecze przestrzegajac obowiazujacych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora
Sanitarnego.

-Zaplecze Wykonawcy winno spelia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
-zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
-zaplecze na narady, ktore pomie$ci min. 8 0sob,

-telefon (dopuszcza sig telefon komdrkowy)

-Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatlow

-Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng¢ kontraktowa

1.4.5 Informacja dotyczaca organizacji ruchu

Po stronie Wykonawcy lezy opracowanie planu organizacji ruchu w okresie budowy ,
uwzgledniajacego utrzymanie obiektu w ruchu, ruch pieszy w obiekcie i na zewnatrz — w tym
0s0b trzecich, z zapewnieniem dojazdu i dojscia do wydzielonych czg$ci budynku

1.4.6 Informacja dotyczaca ogrodzenia placu budowy

- Po stronie Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji
od przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru konicowego inwestycji.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzeni zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot

- W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Cenie kontraktowej

1.4.7 Informacja dotyczaca zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

-Koszt zabezpieczenia lezy po stronie Wykonawcy
- Koszt zabezpieczenia nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cenie
kontraktowej

1.4.8 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000- 7 Roboty budowlane
45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej i spolecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej
45215140 -0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

51100000 -1 Roboty rozbidrkowe
45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 - roboty w zakresie burzenia

45261000-1Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262300-4Betonowanie
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45262310-7Zbrojenie
45262311-4Betonowanie konstrukcji
45262350-9Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2Cementowanie
45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262410-8Wznoszenie konstrukcji budynkow
45262500-6 roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury
45430000-0 Pokrywanie podiog i §cian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421141-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421160-3 Montaz wyrobow metalowych
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Pozostate roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100- 7 Prace dotyczace wykonywania instalacji ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332200-5 Prace dotyczace wykonywania instalacji wodociagowej
45332300-6 Prace dotyczace wykonywania instalacji kanalizacyjne;j
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.4 .9 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi okre$leniami zawartymi w
Prawie Budowlanym oraz z Polskimi Normami. Uzyte w specyfikacji okreslenia nalezy
rozumiec:

Aprobata techniczna -dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos¢ do
okreslonego zakresu stosowania, w szczegolnosci zawierajacy ustalenia techniczne odnoszace sig
do wymagan podstawowych, jakie ma spelni¢ wyrdb oraz okreslajacy metody badan
potwierdzajacych te wymagania

Certyfikat zgodnoéci -dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub
specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja zgodno$ci -o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi Iub okreslona norma

Projekt budowlano-wykonawczy — projekt budowlany i wykonawczy stanowiacy podstawg do
wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacja projektowa -
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r w sprawie
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szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg , upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.

Inspektor - upowazniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
prawidlowym przebiegiem realizacji.

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbgdne do wykonywania robot zgodnie
z wymaganiami technicznymi ,projektem budowlano-wykonawczym, zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbidr czgsciowy - odbidr majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowa wykonanych
elementow robdt w celu okreslenia ich zakresu, jakosci , ilosci.

Odbiér koncowy - odbioér przeprowadzony po pomyslnym zakonczeniu robo6t i usunigciu usterek.

Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Roboty - oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, niezaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tre§ciowego.

Roboty Stale - oznaczaja roboty state do realizacji zamoéwienia zgodnie z Umowa.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robo6t oraz usunigcia wszelkich wad, sa projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sa
usuwane po wykonaniu robdt podstawowych z wylaczeniem przypadkdw, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania.

Roboty Towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do
robot tymczasowych, np inwentaryzacja powykonawcza.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej wskazujaca lokalizacjg,
charakterystyke obiektu bedacego przedmiotem robot.

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych

1. Przy realizacji inwestycji mozna stosowaé wyroby, wlasciwie oznaczone, dla ktorych

zgodnie z odrgbnymi przepisami:

a. Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych -w odniesieniu do wyrobow wymagajacych certyfikacji

b. Dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna

c. Oznaczono znakowaniem CE

2.Wszystkie uzyte materialy, sprzgty i urzadzenia musza posiada¢ aprobate techniczna
dopuszczajaca do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.
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3. Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru informacji
dotyczacych stosowanych materiatow oraz odpowiednich aprobat technicznych oraz probek do
zatwierdzenia. Wykonawca moze dostarczy¢ i wykorzysta¢ do budowy wylacznie nowe,
wczedniej nieuzywane materialy i urzadzenia, za wyjatkiem tych dla ktdrych okreslono, ze maja
pochodzi¢ z recyclingu
4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne do
robot, byly zabezpieczone, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
6. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu
7. Wymagania dotyczace poszczegdlnych materiatéw podano w szczegotowych specyfikacjach
technicznych
8. Jesli gdziekolwiek w dokumentacji, gdy nie mozna byto opisaé przedmiotu zamowienia za
pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, w celu doprecyzowania wymaganych parametrow
jako$ciowych przytoczono znak towarowy, zawsze nalezy przyjmowacé , ze wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”.
Pod pojgciem materiatow i urzadzen rownowaznych nalezy rozumie¢ materialy i urzadzenia
zapewniajace nalezyta realizacjg robot zgodnie z projektem oraz zapewniajace uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych niz zatozonych w dokumentacji technicznej i
specyfikacjach.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zaloZzona jakoScia

- Wykonawca zobowiazany jest do stosowania przy realizacji robot sprzetu posiadajacego
stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do uzytkowania

- Wykonaweca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenia sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Zastosowany przy wykonywaniu robot sprzet musi charakteryzowac si¢ dostosowaniem do
termindw realizacji robot

- Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarze¢dzia nie gwarantujace zachowania jakoSci
i warunkoéw wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do Robdt termindéw realizacji robot

4. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przez
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie beda usunigte z Placu
Budowy.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzetowe i transportowe powinny zosta¢
oczyszczone, tak by drogi zewngtrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢
stosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PBH, wymaganiami ST,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacje¢ projektowa.

2. W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokona¢:

a. sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowe;,

b. oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drog dowozu materiatow, miejsc
sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy

3. Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w
media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

4. Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
do pehienia funkcji technicznych w budownictwie.

5.Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

6.Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy

7.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

‘terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

‘uwagi i polecenia Zamawiajacego,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

-zgloszenia i daty odbiorow obrot zanikajacych ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot,

‘wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

-dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan o z
podaniem informacji kto je przeprowadzal,

-wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat,
‘inne istotne informacje o przebiegu robot.

8.Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

9.Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.0dpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
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11.Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materialdéw do stosowania w
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bedzie gromadzit Wykonaweca .
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

12.Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:
a. pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

b. protokoty przekazania terenu budowy,

c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d. protokoty odbioru robot

13.Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

14.Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

15.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego

16.Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowa obejmuje
w szczegolnosci:

a. Organizacjg i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwiazanych z tym kosztow

b. Opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

c. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
wymaganych w umowie dokumentdéw np. Projektu organizacji budowy,harmonogramu
Projektu organizacji budowy

d. Szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich
prac, zgodnie z obowiazujacymi przepisami

e. Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow zwiazanych z wszystkimi mediami niezb¢dnymi do
wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robot w energig elektryczna i wode

f. Wywo6z materialéw rozbiorkowych, gruzu i odpadow na sktadowisko odpadéow komunalnych
g. Stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w
dokumentacji projektowej oraz umowie, wykonanie wszystkich zawartych w nich

wskazowek, zalecen oraz obowiazkow

h. Utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych -Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

i. Prowadzenie rob6t w taki sposob, aby zapewni¢ ciagly ruch i mozliwie do minimum
ograniczy¢ brak dojazdu do sasiednich budynkéw czy dojscia do pozostatych czeséci budynku

k. Prawidlowe oznakowanie wyjazdow i1 wjazdow na teren budowy,

l. Zorganizowanie niezbg¢dnych prob, badan i odbiorow oraz ewentualnego uzupetienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych umowa

m. Udzial w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

n. Zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepisow BHP i P-poz

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnosci spetnic nizej wymienione elementy :

a. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow i pod statym nadzorem technicznym

b. W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczeg6lnosci SANEPID-u,, Strazy Pozarnej , Ochrony
Srodowiska , Panstwowego Nadzoru Budowlanego a takze Panstwowej Inspekcji Pracy

c. Wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacja oraz w czasie
realizacji inwestycji nalezy niezwlocznie i na biezaco wyjasniac z autorami projektu

d. Zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone jedynie za
zgoda Zamawiajacego i autor6w dokumentacji
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5.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna

Projekt budowlano-wykonawczy (PB-W) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznos$ci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowia o zaméwionym zakresie i sg integralna
czedcia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow w PB-W lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z
PB-W i ST.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB-W lub ST i wplynie to na
zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy

5.3.Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robo6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane w czasie okreslonym w
poleceniu Wykonania Robdt. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty moga zostac
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z
zawieszenia Robot beda obciazaly Wykonawce.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania robdét budowlanych w zakresie podania sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw , tolerancji wymiarowych, szczegélow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

-prace musza by¢ tak zorganizowane, by byly mozliwe do prowadzenia w obiekcie czynnym
-Wykonawca musi zwroci¢ szczegolna uwage na koordynacj¢ prac w zwiazku z uzytkowaniem
nie wytaczonych z uzytkowania fragmentow budynku , w tym do wydzielenia dojs¢ w celu
zapewnienia ich wlasciwego uzytkowania

Wymagania sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow , tolerancji wymiarowych,
szczegotow technologicznych oraz inne niezbgdne informacj¢ podano w szczegétowych
specyfikacjach technicznych

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwiazane z robotami i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
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6.1. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB,-W, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t 1 kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bgda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru umowy do
zatwierdzenia zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami

Celem kontroli Robot jest osiagnigcie zatozonej jakosci Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pelna kontrolg Robot i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, osoba zarzadzajaca realizacja
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie ewentualne koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji,
stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru

Osoba zarzadzajaca realizacja umowy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to osoba zarzadzajaca realizacja umowy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robot z
Dokumentacja Projektowa i specyfikacja techniczng. W takim przypadku catkowite koszty badan
i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

scertyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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-Polska Norma lub
-aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1i ktore spetniaja wymogi
szczegblowych specyfikacji technicznych
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez szczegodtowe
specyfikacje techniczne , kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawceg inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Préby, Préby Koncowe

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawce
wynikow prob jest elementem koniecznym

Wykonawca dostarcza cata aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczna,
sprzet, paliwo, §rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, w tym
proby bakteriologiczne i fizykochemiczne instalacji sanitarnych. Koszty wykonania prob oraz
koszty wszelkiej obstugi 1 materiatdéw niezbgdnych do wykonania prob winny by¢ uwzglgdnione
w cenie Umowne;.

6.6 Dokumenty odbioru koncowego

Do odbioru konicowego rob6t Wykonawca zobowiazany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegdlnosci:

a. Projekt budowlany, bedacy jednocze$nie projektem wykonawczym z naniesionymi zmianami
b. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c. Dzienniki budowy (i Ksiggi obmiaréw jesli beda wymagane)

d. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych ( jesli wymagane) ,
atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow i wyrobow

e Recepty 1 ustalenia technologiczne ( jesli wymagane)

f. Dokumenty techniczne urzadzen

g Dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedzajacych, prob, rozruchow, pomiarow
realizowanych w trakcie wykonywania robot

h. Instrukcje obstugi urzadzen ,

1.Atesty na wbudowane materiaty, §wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow/producebntow
j. Karty gwarancyjne

k. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

1. Decyzje i o§wiadczenia wlasciwych organdw, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji
pozwolenia na budowe

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spigta , posiada¢ ponumerowane strony z zataczonym
spisem zawarto$ci w segregatorze. Kazdy atest powinien by¢ czytelny , posiadac opis o tresci :
,» Materiaty zostaty wbudowane do:.................... ,,0raz opieczetowane i podpisane przez
Kierownika Budowy/Kierownika Robdt.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru konicowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robaét

7.1 Zagadnienia ogélne

Inwestor zaktada zawarcie z z wykonawca umowy na wykonanie roboét na zasadach
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ryczaltu.

W przypadku zawarcia w umowie sposobu rozliczen w formie ryczaltu zapisy w ST dotyczace
obmiaru maja zastosowanie jedynie w przypadkach szczegdlnych, np. zmianie Wykonawcy i
ocenie stopnia zaawansowania prac. Jednak jesli Inwestor narzuci w umowie obowiazek
prowadzenia ksiazki obmiaréw, to kierownik budowy z ramienia Wykonawcy bedzie musiat taka
ksiazke prowadzi¢. Kazda wowczas praca winna by¢ zinwentaryzowana w ksiazce obmiaroéw i
zatwierdzona przez Inzyniera. Dotyczy to ilo$ci materiatow , urzadzen i wszystkich czynnosci
jakie beda musiaty by¢ przeprowadzone w celu prawidlowego wykonania robot.

7.2 Zagadnienia ogélne dotyczace przedmiaru Robot

Zaktada sie , ze Wykonawca ujal w Cenie ryczaltowej:

- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podlaczeniem wody i elektrycznosci
jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty zwiazane z ich uzyciem,

«  koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociagu oraz wszelkie inne wydatki 1 oplaty dla
wlasciwej dystrybucji elektrycznos$ci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu
budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwiazanego z wykonywaniem
Robot.

»  Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy

«  wszelkie koszty zwiazane z przestrzeganiem obowiazujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, wlaczajac w to koszt zakupu i utrzymania niezbgdnego
wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

+  koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporzadkowanym

- koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktére wplyw maja Roboty, dostarczenie
informacji, rysunkow, opisow i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inna
wladze lub jakakolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowana Robotami oraz dla
podjecia wszelkich potrzebnych srodkow ostroznosci dla uniknigcia jakichkolwiek
uszkodzen infrastruktury.

« Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym,
gazowym czy telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej
instalacji na koszt Wykonawcy.

- materialy i urzadzenia zaré6wno te, ktore bgdzie sam dostarczat, jak i tych dostarczanych
przez swoich podwykonawcow.

Ilos$ci

Ilo$ci Robdt podane w Przedmiarze Robot zostaty wyliczone na podstawie dokumentacji
projektowej . Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robot.

Wszystkie pomiary dtugos$ci, powierzchni, objgtosci czy wagi sa podane w jednostkach
metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary sa zaokraglane do 0,1 metra,
metra kwadratowego czy szesciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w
milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w tonach z zaokragleniem do 0,01
podanej jednostki.

Ponizsze skroty sa uzyte w Przedmiarze Robot:

mm milimetr kg kilogram

m metr t tona (1000kg)
dm decymetr ha hektar

m? metr kwadratowy ryczatt ryczatt

m? metr szeScienny szt. sztuk

kpl. komplet
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7.3. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja 1 specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robot. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony w zaleznos$ci od zapisow w umowie.

Zasady okres$lania iloSci Robot i materialow

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia wykonywane bgda w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, posiadajace czytelna
skale,jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar robo6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejno$ci: dtugos¢ x szeroko $¢ x glebokose¢
x wysokos¢ x ilo§¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawcg.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w zalezno$ci od zapisoOw w umowie np. na w

przypadku przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach czy zmiany Wykonawcy
Robot.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

1. Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy:

a. Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b. Odbiorowi czesciowemu technicznemu

c. Odbiorowi kofnicowemu inwestycji

d. Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

.Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, w terminie wyznaczonym przez Inwestora,
jednak nie dtuzszym niz niz w ciagu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

3.0dbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
stosunku do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
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odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego

Odbiodr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
jako$ciowej oraz zgodno$ci wykonania robot z Umowa i dokumentacja projektowa. W toku
odbioru koncowego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, odbiorow czgsciowych technicznych,
odbioréw technicznych obiektow, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

Do odbioru konicowego Wykonawca przedstawia dokumenty opisane w punkcie 6.6.

4. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru
koncowego technicznego, w ostatnim miesigcu waznos$ci gwarancji.

5. Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia ewentualnych
wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz istotnych usterek zgtoszonych
przez Uzytkownika w okresie trwania rgkojmi, tj. w okresie gwarancyjnym

6. Termin usunigcia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawca

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce budowy (robot) zobowiazan
wynikajacych z rekojmi, Zamawiajacy ma prawo do odszkodowania i do stosowania kar
umownych

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowia integralne zobowiazanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

Cena ryczattowa winna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja robot w tym
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej, szczegotowej specyfikacji technicznej , w dokumentacji przetargowe;j,
projektowej, a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostato to
szczegotowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.

10. Dokumenty odniesienia

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomigdzy
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powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawecg i przedlozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1. Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca

2.Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

3. Decyzja o pozwoleniu na budowg

4.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.Zarejestrowany Dziennik budowy

6.Z%ozone oswiadczenia Kierownika budowy i Inspektorow nadzoru

7.Powiadomienie wiasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu robot
8.Protokot przekazania placu budowy

9.Normy ( wg specyfikacji szczegdélowych)

10.Dz.U.03.207.2016 -j.t. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegélowych wymagan , jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza

( Dz.U.Nr 2012 poz 739)

12.Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

13.Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14.Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

15.Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

16.Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpozarowa budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenOw.

17.Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

18.Dz.U.04.202.207 Szczegdtowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy
19.Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

20. Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
21.Rozporzadzenie Rady Ministréw z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie optat za
sktadowanie odpadow, z lista odpadow , sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, pdz. 1206)

22Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

23..Dz.U.03.121.1139 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg oraz drogi pozarowe.
Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

24.Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

25.Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.
26.Dz.U.04.130.1387 Probki wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.
27.Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnos$ci, wymagania, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposoéb oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE.

28. Dz.U.02.120.1021 w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu

29.Ustawa z dnia 17majal989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, p6z. 163 z
pOzniejszymi zmianami).

30.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.Ur
[51poz.1256)

31.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 poz.
285)

32.M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.04.31.551 Wykaz norm
zharmonizowanych. M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.05.2.19 Wykaz norm
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zharmonizowanych.

33.Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur"-wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO
9001:2001 Systemy zarzadzania jako$cia -Wymagania

34. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I, III.
Budownictwo Ogo6lne; Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

35. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wydanie COBR Instal.

36. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V. Instalacje
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

37 .Normy podane w szczegotowych specyfikacjach technicznych

Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18, poz. 182).

W takich warunkach normy podane w spisach punktow nr 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji
technicznej ST nalezy traktowac jako materiat informacyjny i wskazoéwki dla Wykonawcy.
Ustala si¢ jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla
Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymogami
montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentow oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi urzadzen

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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