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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Specyfikacja techniczna – Wymagania Ogólne dotyczy wymagań wspólnych , dla wszystkich 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i  przejęcia robót   związanych z inwestycją, 
Specyfikację  opracowano  do  zastosowania   jako  część  dokumentów  przetargowych  i 
kontraktowych.
W  kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje techniczne Wykonawca będzie stosował się do 
polskich norm, instrukcji i przepisów.

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
 Przebudowa pomieszczeń poradni ginekologicznej na potrzeby oddziału chemioterapii w 
budynku „A” na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Kinicznego nr 2 PUM
 przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 w szczecinie.

1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych

Inwestycja obejmuje  fragment przyziemia  istniejącego  budynku oznaczony literą „A” . Inwestycja 
ma na celu przebudowę pomieszczeń - utworzenie oddziału chemioterapii z 
przystosowaniem pomieszczeń objętych opracowaniem do obecnych wymogów sanitarnych 
i warunków technicznych.  Zaprojektowano 6-łóżkowy oddział chemioterapii z 
pododdziałem dziennym podawania cytostatyków na 10 stanowisk.  Projektowany oddział 
będzie stanowić zamknięty, nieprzechodni oddział. 

Dla budynku „A” został opracowany projekt termomodernizacji, w ramach którego 
zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych , wymianę okien i drzwi zewnętrznych, 
wymianę instalacji co i cieplej wody z wprowadzeniem instalacji solarnej. Dlatego wymiana 
okien i docieplenie  nie są objęte projektem.

W     ramach     inwestycji     projektuje     się     :  

– rozbiórkę  fragmentów ścian działowych  i nośnych
– wykonanie nowych otworów w ścianach, montaż nadproży i podciągów, wzmocnienie 

filarka
– wymianę i wstawienie nowych drzwi i ścianek przeszklonych  wewnętrznych
– wymianę górnych warstw posadzek
– wykonanie nowych ścianek działowych 
– wymianę instalacji ze zmianą układu instalacji w części objętej opracowaniem, w tym z 

nową  wentylacją  mechaniczna  z  centrala  umieszczoną  w  sąsiedniej  wentylatorni  i  
wyprowadzeniem przewodu do projektowej wyrzutni na dachu

– zbicie części tynków , wykonanie nowych, 
– wykonanie nowych okładzin  z płytek ceramicznych
– montaż elementów zabezpieczenia ścian – narożników ochronnych, pasów winylowych i 

odbojoporęczy
– montaż wyposażenia dla osób niepełnosprawnych w łazience
– montaż sufitów podwieszanych i obudowy przewodów wentylacji mechanicznej
– szlifowanie i malowanie ścian ścian

 DANE OGÓLNE  I LICZBOWE

Powierzchnia pomieszczeń objętych opracowaniem- 328,03 m2
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1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące:

-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy
-wykonanie niezbędnych zabezpieczeń
-ustawienie rusztowań systemowych 
-ustawienie rynien zsypowych
 -wykonanie osłon okien, drzwi i innych elementów 
-wywóz materiałów rozbiórkowych
-opracowanie dokumentacji powykonawczej
-opracowanie dokumentacji warsztatowej (np. rysunki wykonania konstrukcji), 
- wykonanie wstępnego rozruchu urządzeń

a także pozostałe  czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych i 
tymczasowych, które nie są zaliczane do kosztów ogólnych budowy. 

Robotami tymczasowymi są:

zynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych , które nie będą przekazane 
Zamawiającemu i usunięte po wykonaniu prac.

1.4  Informacje o terenie budowy

1.4.1   Informacja dotycząca organizacji robót budowlanych

Wymagania podstawowe

-prace prowadzone będą w obiekcie czynnym
-Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na koordynację prac w związku z użytkowaniem 
nie wyłączonych z użytkowania fragmentów budynku , w tym do wydzielenia  dojść w celu 
zapewnienia ich właściwego użytkowania
-należy liczyć  się z możliwością  prowadzenia prac w koordynacji z pracami związanymi z 
termomodernizacją budynku

Organizacja placu budowy

Prace organizacyjne:
- wykonanie wygrodzenia stref prowadzenia prac  w sposób trwały, w tym  zabezpieczający 
przed przedostaniem się do czynnych pomieszczeń kurzu, brudu oraz pyłów
- wyodrębnienie dróg transportowych materiałów z rozbiórek oraz materiałów do wbudowania

Prace porządkowe/końcowe:
-oczyszczanie i utrzymywanie w należytym stanie technicznym wygrodzeń stref prowadzenia 
prac oraz dróg transportowych
-usunięcie wygrodzeń stref prowadzenia prac
- usunięcie zbędnych materiałów i oznakowania tymczasowego
- doprowadzenie terenu, poza obszarem prowadzonych prac, do stanu pierwotnego

1.4.2   Informacja dotycząca zabezpieczenia interesów osób trzecich

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń e, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni 'właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
- Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
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na Terenie Budowy i powiadomić  Inspektora Nadzoru  i właścicieli instalacji  o zamiarze 
rozpoczęcia Robót.
-  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera oraz będzie z  nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.
-  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji 

1.4.2   Informacja dotycząca ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać 
się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 
62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności zdeponowania 
materiałów rozbiórkowych i demontowanych. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą 
zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem 
nieprzydatnych materiałów (traktowanych jako odpad). 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Placu Budowy   oraz   będzie   unikać   uszkodzeń   lub 
uciążliwości   dla   osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
-  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych,
-   Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
        -  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,
        -   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
          -  możliwością powstania pożaru.

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.4.3   Informacja dotycząca warunków bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny pracy.  W zakresie  wymogów  bezpieczeństwa  i  higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują:
1)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.,  w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),
2)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA  będąca  częścią  dokumentacji  przetargowej,  stanowią  zobowiązania  Umowne 
Wykonawcy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz  
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla  
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  planu  z  zakresu  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
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1.4.4   Informacja dotycząca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

-Wykonawca, w ramach Umowy  jest zobowiązany zorganizować i utrzymywać w należytym 
stanie zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 
zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 
Sanitarnego. 
-Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w:
-zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
-zaplecze na narady, które pomieści min. 8 osób,
-telefon (dopuszcza się telefon komórkowy)
-Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów
-Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje  się, że jest włączony w cenę kontraktową

1.4.5   Informacja dotycząca organizacji ruchu

Po stronie Wykonawcy leży opracowanie planu organizacji ruchu w okresie budowy , 
uwzględniającego utrzymanie obiektu w ruchu, ruch pieszy w obiekcie i na zewnątrz – w tym 
osób trzecich, z zapewnieniem dojazdu i dojścia do wydzielonych części budynku

1.4.6   Informacja dotycząca ogrodzenia placu budowy

- Po stronie Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji 
od  przekazania placu budowy do zakończenia i odbioru końcowego inwestycji. 
- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzeni zabezpieczające, 
w tym:  ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do  ochrony robót
-  W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
-  Koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że jest  
włączony w Cenie kontraktowej

1.4.7   Informacja dotycząca zabezpieczenia chodników i jezdni

-Koszt zabezpieczenia leży po stronie Wykonawcy
- Koszt zabezpieczenia  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenie 
kontraktowej

1.4.8   Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót

   Kody i nazwy robót   budowlanych   wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   

45000000- 7  Roboty budowlane
45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 

    zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45215140 -0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

51100000  -1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 - roboty w zakresie burzenia

45261000-1Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262300-4Betonowanie
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45262310-7Zbrojenie
45262311-4Betonowanie konstrukcji
45262350-9Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2Cementowanie
45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262410-8Wznoszenie konstrukcji budynków
45262500-6 roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe

45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Kładzenie glazury
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421160-3 Montaż wyrobów metalowych
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6  Pozostałe roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100- 7  Prace dotyczące wykonywania instalacji ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332200-5 Prace dotyczące wykonywania instalacji wodociągowej
45332300-6 Prace dotyczące wykonywania instalacji kanalizacyjnej
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.4 .9 Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  określeniami  zawartymi  w 
Prawie  Budowlanym  oraz  z  Polskimi  Normami.  Użyte  w  specyfikacji  określenia  należy 
rozumieć:

Aprobata techniczna  -dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do 
określonego zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne odnoszące się 
do wymagań  podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz określający metody badań 
potwierdzających te wymagania

Certyfikat zgodności -dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub 
specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja  zgodności -oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela 
stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest  zgodny  z  zasadniczymi  
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą

Projekt budowlano-wykonawczy – projekt budowlany i wykonawczy stanowiący podstawę do 
wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa -
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.

Inspektor - upoważniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
prawidłowym przebiegiem realizacji.

Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonywania robót zgodnie
z wymaganiami technicznymi ,projektem budowlano-wykonawczym, zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiającego.

Odbiór cz  ęś  ciowy   - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych 
elementów robót w celu określenia ich zakresu, jakości , ilości.

Odbiór ko  ń  cowy   - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu robót i usunięciu usterek.

Odpowiednia /bliska/ zgodno  ść   - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiaj  ą  cego   - wszelkie polecenia przekazane przez Przedstawiciela
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.
Roboty - oznaczają roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, niezależnie od kontekstu
sytuacyjnego lub treściowego.

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową.

Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebne do realizacji
i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad,  są projektowane i wykonywane jako 
potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją 
uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

Roboty Towarzysz  ą  ce   - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do 
robót tymczasowych, np inwentaryzacja powykonawcza.

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej wskazująca lokalizację,
charakterystykę obiektu będącego przedmiotem robót.

2.  Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych

1. Przy realizacji inwestycji można stosować wyroby, właściwie oznaczone, dla których 
zgodnie z odrębnymi przepisami:
a.   Wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z 
kryteriami  technicznymi  na podstawie Polskich Norm,  aprobat  technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych -w odniesieniu do wyrobów wymagających certyfikacji
b.   Dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną 
c.  Oznaczono znakowaniem CE
2.Wszystkie użyte materiały, sprzęty i urządzenia muszą posiadać aprobatę techniczną 
dopuszczającą do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi.
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3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru informacji 
dotyczących stosowanych materiałów oraz odpowiednich aprobat technicznych oraz próbek do 
zatwierdzenia. Wykonawca może dostarczyć i wykorzystać do budowy  wyłącznie nowe, 
wcześniej nieużywane materiały i urządzenia, za wyjątkiem tych dla których określono, że mają 
pochodzić z recyclingu 
4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
 wywiezione z terenu  budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do 
robót,  były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez  Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu  budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
6. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o  zamiarze zastosowania konkretnego materiału
7. Wymagania   dotyczące poszczególnych materiałów podano w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych
8.  Jeśli gdziekolwiek w dokumentacji, gdy nie można było opisać przedmiotu zamówienia za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, w celu doprecyzowania wymaganych parametrów 
jakościowych  przytoczono znak towarowy, zawsze należy przyjmować , że wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Pod pojęciem materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały i urządzenia 
zapewniające należytą realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych niż założonych w dokumentacji technicznej i 
specyfikacjach.

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

 - Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji robót sprzętu posiadającego 
stosowne do  rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do użytkowania
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu 
do  użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
- Zastosowany  przy wykonywaniu robót sprzęt musi  charakteryzować się dostosowaniem do 
terminów realizacji robót
-  Jakikolwiek   sprzęt,   maszyny,   urządzenia   i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości  
i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie  
dopuszczone do Robót terminów realizacji robót

4. Wymagania  dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną   niekorzystnie   na   jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie   zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przez 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie  będą usunięte z Placu 
Budowy.
Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzętowe i transportowe powinny zostać 
oczyszczone, tak by drogi zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu 
Budowy.
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5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PBH, wymaganiami ST, 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, 
dokumentację projektową.

2. W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
a. sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
b. oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc 
składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy

3.  Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w 
media  tj.  energia  elektryczna,  woda,  centralne  ogrzewanie,  niezbędne  do  prowadzenia  robót.

4.Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie.

5.Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

6.Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy

7.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  

robotach,
uwagi i polecenia Zamawiającego,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
zgłoszenia i daty odbiorów obrót zanikających  ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

ograniczeniom, lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań o z  

podaniem informacji kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

8.Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się.

9.Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
10.Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.
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11.Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będzie gromadził Wykonawca . 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny one być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego.

12.Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:
a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b. protokoły przekazania terenu budowy,
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d. protokoły odbioru robót

13.Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.

14.Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

15.Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego

16.Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje 
w szczególności:
a.  Organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich 
związanych z tym kosztów
b.  Opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
c.  Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 
wymaganych w umowie dokumentów np. Projektu organizacji budowy,harmonogramu 
Projektu organizacji budowy
d.  Szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich 
prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami
e.  Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do 
wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę
f.  Wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu i odpadów na  składowisko odpadów komunalnych
g.  Stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w 
dokumentacji projektowej oraz umowie, wykonanie wszystkich zawartych w nich 
wskazówek, zaleceń oraz obowiązków
h.  Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20 
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych -Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z 
późniejszymi zmianami)
i. Prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch i możliwie do minimum 
ograniczyć brak dojazdu do sąsiednich budynków czy dojścia do pozostałych części budynku
k. Prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na teren budowy,
l. Zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia 
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową
m. Udział w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem
n.  Zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż

Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy : 
a. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym
b. W trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące 
dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności SANEPID-u,, Straży Pożarnej , Ochrony 
Środowiska , Państwowego Nadzoru Budowlanego a także  Państwowej Inspekcji Pracy
c. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie 
realizacji inwestycji należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu
d. Zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za 
zgodą Zamawiającego i autorów dokumentacji
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5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną

Projekt budowlano-wykonawczy  (PB-W) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na 
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 
częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów w PB-W lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z 
PB-W i ST.
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB-W lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy

5.3.Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  będą  wykonywane  w  czasie  określonym  w 
poleceniu Wykonania  Robót.  Jeżeli  warunek ten nie zostanie spełniony,  Roboty mogą  zostać 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z 
zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę. 

5.4. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych w zakresie podania sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów , tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informację dotyczące odcinków robót budowlanych, 
przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne

-prace muszą być tak zorganizowane, by były możliwe do prowadzenia  w obiekcie czynnym
-Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na koordynację prac w związku z użytkowaniem 
nie wyłączonych z użytkowania fragmentów budynku , w tym do wydzielenia  dojść w celu 
zapewnienia ich właściwego użytkowania

Wymagania sposobu wykończenia poszczególnych elementów , tolerancji wymiarowych, 
szczegółów technologicznych  oraz inne  niezbędne informację  podano w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
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6.1. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB,-W,  ST, PN, innych normach i 
instrukcjach.

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli   j  akości Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru  umowy do 
zatwierdzenia  zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami  
Celem kontroli Robót jest osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów.
Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano  zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, osoba zarządzającą realizacją 
umowy  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
 Wszystkie ewentualne koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

6.3 Badania i pomiar  y  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   W 
przypadku,   gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, 
stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez  Inspektora Nadzoru

Osoba zarządzającą realizacją umowy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to osoba zarządzająca realizacją umowy poleci    Wykonawcy 
lub   zleci niezależnemu   laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.4.   Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
•certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,
•deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
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-Polską Normą lub
-aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej 

Normy,  jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi  
szczegółowych specyfikacji technicznych

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  szczegółowe 
specyfikacje  techniczne  ,  każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą  posiadać ww.  dokumenty wydane  przez producenta,  a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

           6.5.     Próby, Próby Końcowe  
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawcę 
wyników prób jest elementem koniecznym 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i 
doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, w tym 
próby bakteriologiczne i fizykochemiczne instalacji sanitarnych. Koszty wykonania prób oraz 
koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione 
w cenie Umownej. 

6.6 Dokumenty odbioru końcowego
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności:
a. Projekt budowlany, będący jednocześnie projektem wykonawczym z naniesionymi zmianami
b. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c. Dzienniki budowy (i Księgi obmiarów jeśli będą wymagane)
d. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych ( jeśli wymagane) , 
atesty jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów
e Recepty i ustalenia technologiczne ( jeśli wymagane)
f. Dokumenty techniczne urządzeń
g Dokumenty z przeprowadzonych odbiorów poprzedzających, prób, rozruchów, pomiarów 
realizowanych w trakcie wykonywania robót
h. Instrukcje obsługi urządzeń ,
i.Atesty na wbudowane materiały, świadectwa jakości wydane przez dostawców/producebntów
j. Karty gwarancyjne
k. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
l. Decyzje i oświadczenia właściwych organów, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji 
pozwolenia na budowę

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta , posiadać ponumerowane strony z załączonym 
spisem zawartości w segregatorze. Każdy atest powinien być czytelny , posiadać opis o treści : 
„ Materiały zostały wbudowane do:……………….. „oraz opieczętowane i podpisane przez 
Kierownika Budowy/Kierownika Robót. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez  Zamawiającego. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1  Zagadnienia ogólne 

Inwestor  zakłada zawarcie z  z wykonawcą umowy na wykonanie robót na zasadach 
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ryczałtu.
W przypadku zawarcia w umowie sposobu rozliczeń w formie ryczałtu zapisy w ST dotyczące 
obmiaru  mają zastosowanie jedynie w przypadkach szczególnych, np. zmianie Wykonawcy i 
ocenie stopnia zaawansowania prac.  Jednak jeśli Inwestor narzuci w umowie obowiązek 
prowadzenia książki obmiarów, to kierownik budowy z ramienia Wykonawcy będzie musiał taką 
książkę prowadzić. Każda wówczas praca winna być zinwentaryzowana w książce obmiarów i 
zatwierdzona przez Inżyniera. Dotyczy to ilości materiałów , urządzeń i wszystkich czynności 
jakie będą musiały być przeprowadzone w celu prawidłowego wykonania robót.

7.2  Zagadnienia ogólne dotyczące przedmiaru Robót 

 Zakłada się , że Wykonawca ujął w Cenie ryczałtowej:

• wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności 
jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,

• koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz  wszelkie inne wydatki i opłaty dla 
właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu 
budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem 
Robót.

• Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy
•  wszelkie koszty związane z przestrzeganiem  obowiązujących  przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt  zakupu i utrzymania niezbędnego 
wyposażenia, jak też jego okresowych badań.

•  koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym 
• koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie 

informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną 
władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla 
podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek 
uszkodzeń infrastruktury.

• Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, 
gazowym czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej 
instalacji na koszt Wykonawcy.

• materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i tych dostarczanych 
przez swoich podwykonawców.

 Ilości

Ilości Robót podane w Przedmiarze Robót  zostały wyliczone na podstawie dokumentacji 
projektowej . Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót.

Wszystkie pomiary długości, powierzchni, objętości czy wagi są podane w jednostkach 
metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary są zaokrąglane do 0,1 metra, 
metra kwadratowego czy sześciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w 
milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w tonach z zaokrągleniem do 0,01 
podanej jednostki.

Poniższe skróty są użyte w Przedmiarze Robót:
mm milimetr kg kilogram
m metr t tona (1000kg)
dm decymetr ha hektar
m² metr kwadratowy ryczałt ryczałt
m³ metr sześcienny szt. sztuk
kpl. komplet
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7.3. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki 
obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony w zależności od zapisów w umowie.

 Zasad  y   określania ilości Robót i materiałów  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę,jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
- podstawę wyceny i opis robót,
- datę obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szeroko ść x głębokość
x wysokość x ilość = wynik obmiaru,
- ilość robót wykonanych od początku budowy,
- dane osoby sporządzającej obmiaru.

Ur  ządzenia i sprzęt pomiarow  y  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.

 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w zależności od zapisów w umowie  np.  na  w 
przypadku  przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach  czy zmiany  Wykonawcy 
Robót.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

1. Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego 
przy udziale Wykonawcy:
a. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b. Odbiorowi częściowemu technicznemu
c. Odbiorowi końcowemu inwestycji
d. Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez Inwestora, 
jednak nie dłuższym niż  niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

3.Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
stosunku do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
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odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
jakościowej oraz zgodności wykonania robót z Umową i dokumentacją projektową. W toku 
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, odbiorów częściowych technicznych, 
odbiorów technicznych obiektów, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawia dokumenty opisane w punkcie 6.6.

4. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru 
końcowego technicznego, w ostatnim miesiącu ważności gwarancji.

5. Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz istotnych usterek zgłoszonych 
przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym

6. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z 
Wykonawcą

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę budowy (robót) zobowiązań 
wynikających z rękojmi, Zamawiający ma prawo do odszkodowania i do stosowania kar 
umownych

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie  Wykonawcy wobec 
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 

Cena ryczałtowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją robót  w tym 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacji technicznej, szczegółowej specyfikacji technicznej , w dokumentacji przetargowej, 
projektowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to , czy zostało to 
szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie. 

10. Dokumenty odniesienia

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 
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powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1. Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
2.Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
3. Decyzja o pozwoleniu na budowę
4.Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
5.Zarejestrowany Dziennik budowy
6.Złożone oświadczenia Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru
7.Powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu robót
8.Protokół przekazania placu budowy 
9.Normy ( wg specyfikacji szczegółowych)
10.Dz.U.03.207.2016 -j.t. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
( Dz.U.Nr 2012 poz 739 )
12.Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
13.Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan 
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia.
14.Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
15.Dz.U.01.118.1263 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
16.Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów.
17.Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej.
18.Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy 
19.Dz.U.95.8.38  Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
20.  Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
21.Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za 
składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra 
Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206)
22Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie.
23..Dz.U.03.121.1139 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 
Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.
24.Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne 
upoważnione do ich wydawania.
25.Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
26.Dz.U.04.130.1387 Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
27.Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE.
28. Dz.U.02.120.1021  w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu
29.Ustawa z dnia 17maja1989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z 
późniejszymi zmianami).
30.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.Ur 
I51poz.l256)
31.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 póz. 
285)
32.M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.04.31.551 Wykaz norm 
zharmonizowanych. M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.05.2.19 Wykaz norm 
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zharmonizowanych.
33.Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur"-wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 
9001:2001 Systemy zarządzania jakością -Wymagania
34.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  tom  I,  III. 
Budownictwo  Ogólne;  Konstrukcje  stalowe,  (wydawnictwo  Ministerstwa  Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)
35. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje 
sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)
oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal. 
36. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje 
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; 
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)
37.Normy podane w szczegółowych specyfikacjach technicznych

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 
18, poz. 182). 
W takich warunkach normy podane w spisach punktów nr 10 każdej szczegółowej specyfikacji 
technicznej ST należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. 
Ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla 
Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymogami 
montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami 
Techniczno-Ruchowymi urządzeń

Opracowanie: Mgr inż. Arch. U.Trepaszko
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