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M. Czesé rysunkowa

- Rzut Fundamentow, Szalunek -269-PW-X-K-SZ-R-01-00
- Rzut Stropu nad kondygnacjg -1, Szalunek -269-PW-X-K-SZ-R-02-00
- Rzut Stropu nad kondygnacjg 1, Szalunek -269-PW-X-K-SZ-R-03-00
- Rzut Stropu nad kondygnacjg 2, Szalunek -269-PW-X-K-SZ-R-04-00
- Rzut Stropu nad kondygnacjg 3, Szalunek -269-PW-X-K-SZ-R-05-00
- Rzut Stropu nad kondygnacjg 4, Szalunek -269-PW-X-K-SZ-R-06-00
- Rzut Stropu nad kondygnacjg 5, Szalunek -269-PW-X-K-SZ-R-07-00
- Rzut Scian Poddasza -269-PW-X-K-SZ-R-08-0

- Rzut Dachu -269-PW-X-K-SZ-R-09-00
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OSWIADCZENIE

W odniesieniu do art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 .

poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam ze:

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MWOMP ORAZ

BUDOWA NOWEGO tACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI -, MODERNIZACJA OBIEKTOW
MWOMP W PtOCKU ODDZIAt W WARSZAWIE”.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 25
01-515 WARSZAWA
DZ. NR 56, 50, 52; OBREB 7-01-15

w zakresie projektu konstrukcji

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant:
mgr inz. Jan Tolksdorf

nr up. MAZ/0381/POOK/09

sprawdzit:
mgr inz. Jacek Kozuchowski

MAZ/0537/POOK/12

30.06. 2023
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——— MAZOWIECKA
OKREGOWA
AEEE

{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\

sygn. akt. MAZ/7131/ 412 /09 /K Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Janowi Tolksdorf

magistrowi inzynierowi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0381 /POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gliéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za po$rednictwem Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski ‘! .. @

2/ mgr inZz. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu architektoniczno — budowlan/eg?»-yyegxgesieniu do konstrukeji obiektu.

P PN

£




TEMAT: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MWOMP ORAZ BUDOWA NOWEGO

tACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI -, MODERNIZACJA OBIEKTOW MWOMP W PLtOCKU ODDZIAL W W-WIE
BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny— Rewizja 00

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

==t || subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PAJ-4PJ-3AV *

Pan JAN TOLKSDORF o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0077/10
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.
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;MAZDWJEEKA
| OKREGOWA

| Z B A
INEYMIERDW
BUDDWHICTWA
b s e S e ) N e

sygn. akt. MAZ/T131/ 678 /12 /K Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 .
DECYZJA :

Ma podstawie art. 11 wst. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2-ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
znwodowych architektow, infynierdw budownictwa oraz urbanistéw (D2, -2 20010 r. Nr 5, poz. 42 2 pddn. zm.),
art, 12 ust. 1 pkt 15, wst. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1 i ust.'4, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca: 1994 r. — Prawo
budowlane {tekst jednolity: De, U, 2 2000 v, Nr 243, poz, 1623 Z pdén. zm.) oraz § 11 ust, 1-pkt 1, § 151 § 17
ust. 1 pkt | rozporzgdeenia Minisira Transporiu- i Budownictwa-2 dniz 28 kwictnia 2006 't w- sprawie
samodzielnyeh funkeji technicanych w budownictwie (D21, Nr 83 poz. 578 poin. zm.) -

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S
Mazowieckiej Okr¢gowej Izby Iniynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Jackowi Kozuchowskiemn
magistrowi inzynierowi

| UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0537 /POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szeregilowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do: ;
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawiec samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w  zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlanej.

. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projekiu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.
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UZASADNIENIE
W rwigzku z uwzglgdnieniem w caloici fadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksn postepowania
administracyinege odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji,

POUCZENIE
I.Zgodnle z art. 12 wst. 7 ustavy — Prawo budowlone, podstawg do wykonywania semodzielnyeh funkei
technicznych w budowmictwie sfanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzenego praez Gldwnego Inspektora
Nam Budowlanego oraz wpis ra lste cofomkdw wiadciwe] izby samorzgdu sawodowego,
Od minfefszef decvfl sty odwolonie do Krgiowed Komisii Kwalifikooyinef Polskiel fzhy fngynierdw
Bmﬂnw.umrwa w Warszawie za posrednictwem Olrggowe) Komisfi Kwalifikacyfnef Mmr?lwed!s;' G&rggfme_; Izhy
Inzynierdw Budownictwa w Warszawle, w terminie 14 dni od dala jei doreczenia, ]

Skiad Oreckajacy
1/ mgr ink Leszek Ganowicz
2/ mgr ink. Krzyselol Latoszek

3/ mgr inz, Zygmunt Garwolihski
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POLSKA
| Z B A

= INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZLR-D5B-6LF *

Pan JACEK KOZUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0202/08
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniemn woli ztozonym w formie pisemnej.
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I Opis techniczny

1.0 Podstawa opracowania — dokumenty

[1] Sprawozdanie z badan geotechnicznych dotyczacych warunkéw wodno-gruntowych na dziatce nr

ewidencyjny 56 obreb 7-01-15 w Warszawie, przy ul. Wojska Polskiego 25,
opracowanie mgr Andrzej Dgbata nr upr. geol. V-1786, VII-1764, XI-059

mgr Katarzyna Gotgb nr upr. geol. 111-0562, lipiec 2021

[2] Odkrywki fundamentow budynku A, wykonanie mgr Andrzej Dgbata nr upr. geol. V-1786, VII-1764,

X1-059, styczen 2022

[3] Ekspertyza budynku A MWOMP w Ptocku , Oddziat w warszawie przy al. Wojska Polskiego 25,

opracowanie dr inz. Marek Kapela, maj 2006

[4] Ekspertyza budynku A MWOMP w Ptocku - uzupetnienie, Oddziat w warszawie przy al. Wojska

Polskiego 25, opracowanie dr inz. Marek Kapela, maj 2006

[5] Ekspertyza budowlana dotyczgca pokrycia czesci wysokiej i niskiej budynku A- Mazowiecki
Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy , oddziat w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25,

opracowanie mgr inz. Mariusz Okun, mgr inz. Pawet Kaim , 28 luty 2019 r

[6] Inwentaryzacja budynku A al. Wojska Polskiego 25 w Warszawie - w ramach zadania

inwestycyjnego ,Modernizacja obiektow MWOMP w Ptocku oddziat w Warszawie — etap | dokumentacja”.

Opracowanie mgr inz. arch. Katarzyna Florek , sierpien 2020

[7] Ekspertyza techniczna dotyczgca rozbudowy i modernizacji budynku B ul. Felinskiego 16,
Mazowiecki Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy ul. Wojska Polskiego 25, Warszawa, opracowanie

mgr inz. Wojciech Wudarski , inz. Agnieszka Zéttowska , lipiec 2005

11
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[8] Opinia stanu technicznego budynku B przy ulicy Felinskiego 16, Mazowiecki Wojewddzki Osrodek
Medycyny Pracy ul. Wojska Polskiego 25, Warszawa opracowanie mgr inz. Wojciech Chyczewski z

zespotem styczen 2004

[9] Projekt konstrukcji rozbudowy budynku B , opracowanie mgr inz. Wojciech Wudarski ,

inz. Agnieszka Zottowska , lipiec 2005

[10] Inwentaryzacja budynku B al. Wojska Polskiego 25 w Warszawie - w ramach zadania

inwestycyjnego ,Modernizacja obiektow MWOMP w Ptocku oddziat w Warszawie — etap | dokumentacja”.

Opracowanie mgr inz. arch. Katarzyna Florek , sierpien 2020

[11] Projekt Architektoniczny dot. przebudowy, nadbudowy, remontu, rozbiorki istniejgcych obiektow
MWOMP oraz budowa nowego fgcznika wraz z urzgdzeniami budowlanymi — ,modernizacja obiektéw
MWOMP w Ptocku oddziat w Warszawie”.

al. Wojska Polskiego 25, 01-515 Warszawa , dz. nr: 56, obreb 7-01-15

[12] Fotografie wtasne , 2021 r -2022 r

[13] EKSPERTYZA TECHNICZNA- STANU TECHNICZNEGO BUDYNKOW ,A” i ,B” w Warszawie przy
Al. Wojska Polskiegp 25 ORAZ ZALECEN W ASPEKCIE MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY,
NADBUDOWY, REMONTU, CZESCIOWEJ ROZBIORKI i WZMOCNIEN TYCH BUDYNKOW Z
UWZGLEDNIENIEM BUDOWY NOWEGO tACZNIKA MIEDZY TYMI BUDYNKAMI — INWESTYCJA
p.n.: ,MODERNIZACJA OBIEKTOW MWOMP W PLOCKU ODDZIAt. W WARSZAWIE” dz. nr: 56, obreb
7-01-15. al. Wojska Polskiego 25, 01-515 Warszawa

mgr inz. Henryk J. Bachlinski , Rzeczoznawca Budowlany, mgr inz. Jan Tolksdorf, Maj 2022 r

12
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2.0 Warunki gruntowo —wodne

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie badan wykonanych 1 1 2 lipca 2021 r.pomierzono dwa poziomy wodonosne.
Pierwszy poziom wodono$ny zawieszony na osadach stabo przepuszczalnych nawiercono w
obrebie nasypow niekontrolowanych. Zwierciadto wody o charakterze swobodnym i czgéciowo
napigtym stabilizowalo si¢ 2,45 — 3,2 m p.p.t. Drugi poziom wodono$ny nawiercono w obrebie
piaskow pod itowych. Zwierciadlo o charakterze napigtym, stabilizowalo si¢ 4,4 — 4,85 m p.p.t.

Poziom zwierciadla wody zalezny jest od opadow i/lub roztopéow 1moze podlegac
znacznym wahaniom zaréwno w skali roku jak 1 wielolecia i moze by¢ wyzszy od stwierdzonego

w trakcie pomiarow.

5. Ocena warunkow geotechnicznych
WYDZIELONE WARSTWY GEOTECHNICZNE
Grunty wystepujace w podlozu podzielono na warstwy geotechniczne, biorac pod uwage

ich geneze, rodzaj oraz stan, w jakim si¢ znajduja.

Nalezy tu zaznaczy¢, ze wyodrgbnione warstwy gruntow nie sg rzeczywistymi warstwami
poszczegblnych gruntow, a warstwami geotechnicznymi o usrednionych wlasnosciach gruntow.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

" Warstwa geotechniczna 1 — Nasypy niekontrolowane, wyksztalcone jako piaski gliniaste z
niewielkimi domieszkami gruzu, w stanie migkkoplastycznym, plastycznym i
twardoplastycznym, polzwartym oraz gruzy z piaskiem w stanie luznym. Nasypy
niekontrolowane wystepuja do glgbokosci ok. 3,25 — 5,3 m p.p.t. W otworach nr 3 oraz 6 w
przelotach pomigdzy okoto 3,2 m.p.p.t-4,5 m.p.p.t grunt ten budzi watpliwosci czy jest to
grunt nasypowy czy rodzimy. Dla gruntéw nasypowych nie wyznaczono parametrow
wytrzymato$ciowo-odksztalceniowych.

. Warstwa geotechniczna 2 — Iy, wystepuja w stanie twardoplastycznym i na granicy
poélzwartego i twardoplastycznego, o stopniu plastycznosci [1=0,00-0,10. Ze wzgledu
na genezg zakwalifikowano do kategorii gruntéow spoistych D — ily niezaleznie
od pochodzenia.

. Warstwa geotechniczna 3 — Osady zastoiskowe, wyksztalcone jako gliny piaszczyste.

Wystepuja w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci 1.=0,20-0,25. Ze wzgledu
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na geneze zakwalifikowano do kategorii gruntéw spoistych C — inne grunty spoiste

nieskonsolidowane.
. Warstwa geotechniczna 4 — piaski drobne, nawodnione. Wystepuja w stanie

sredniozageszczonym/zageszczonym, o stopniu zageszczenia [p=0,60-0,70.
WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Na podstawie analizy wynikoéw badan wykonanych do niniejszego opracowania ustalono
charakterystyczne parametry geotechniczne dla poszczegolnych wyodrebnionych warstw gruntow
rodzimych zalegajacych w podlozu. Parametry geotechniczne ustalono w oparciu o wartosci
wyprowadzone danych geotechnicznych — stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych
istopien plastycznosci I dla gruntow spoistych przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci
korelacyjnych (PN-81/B-03020).

Parametry poszczeg6lnych warstw przedstawiono w tabeli ponizej. W tabeli podano
wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych. W celu ofrzymania wartosci

obliczeniowych nalezy je pomnozy¢ przez odpowiedni wspolczynnik materiatowy.

Tabela 2 — Paramelry charakterystvezne dla wyroznionych warstw geotechnicznych.

Parametry charakterystyczne
‘Warstwa geotechniczna 1L Io™} o G pl Mol
[-] [-] ['] [kPa] vm’ [MPa]
1. Nasypy niekontrolowane; nie wyznaczono parametréw wytrzymalosciowo-odksztalceniowych
2. 1ly; D
I; pzwitpl, tpl; mw | 000015 | - [ 13 | sie0 [ 200215 [ 2739
3. Osady zastoiskowe; C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane
Gps tpl; w | 020025 | - | 14 156 | 220 | 2629
4. Piaski
Pd; szg, zg; nw | - |oeoo0m [3031 [ - [ 190200 | 7488
W tabeli podano wartoécei charakterystyczne parametrow geotechnicznych. W celu otrzymania wartosci
obliczeniowych nalezy je pomnozy¢ przez odpowiedni wspolezynnik materiatowy.
Dla gruntéw ponizej zwierciadla wody gruntowej, warto$é p'™ nalezy ew. zmniejszy¢ o wypor wody gruntowej.
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1. W czasie prac terenowych rozpoznano budowe geologiczna do glebokosci 8,0 m.

2. Pod nasypami niekontrolowanymi nawiercono osady zastoiskowe na piaskach drobnych.

3. W trakcie badan wykonanych 1-2 lipca 2021 r. nawiercono dwa poziomy wodonosne —
pierwszy w obrebie nasypéw spoistych o charakterze swobodnym i lekko napietym
stabilizowat sig 2,45 — 3.2 m p.p.t., za$ drugi w obrgbie piaskéw poditowych o charakterze
napigtym stabilizowat si¢ 4.4 — 4,85 m p.p.t.

4. Poziom zwierciadla wody zalezny jest od opaddéw i/lub roztopow imoze podlegac
znacznym wahaniom zaréwno w skali roku jak i wielolecia.

5. Grunty spoiste sa gruntami podatnymi na rozmakanie 1 oddzialywanie czynnikow
mechanicznych (drgania, wibracja). Wraz z doplywem wody lub naruszeniem ich struktury
— plastycznos¢ tych gruntow bedzie rosnaé, pogarszajac jednoczesnie ich no$nosc

6. Prace fundamentowe nalezy wykonywaé¢ w porze mozliwie suchej o malej ilosci opadow.

7. Zaleca sig sprawdzenie poziomu wod gruntowych przed rozpoczeciem wykopow
fundamentowych.

8. Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ poza obszar fundamentow.

9. Nalezy wykona¢ odpowiednie wodoszczelne izolacje.

10. Zasypke wykopu zaleca si¢ wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy infiltracje wod
opadowych.

11. Podczas wykonywania robot budowlanych (wykopu) nalezy przewidzie¢ srodki
zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem dna wykopu.
Wszelkie rozmoczone, przesuszone, przemarznigte partie gruntow nalezy wybra¢ z dna
wykopow i zastapi¢ nasypem budowalnym.

12. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wykonano w 8 punktach, a przestrzen miedzy
nimi interpolowano. Oznacza to, ze na terenie planowanej inwestycji moga wystapic
niewykryte niejednorodnosci budowy geologicznej (np. zmiany migzszosci stwierdzonych
warstw lub inne warstwy). Podczas wykonywania wykopu nalezy uwaznie obserwowaé
ew. zmienno$¢ osadow w jego dnie. W przypadku znacznej niejednorodnosci gruntéw
w dnie wykopu fundamentowego, nalezy wykonac¢ dodatkowe (uzupelniajace) otwory

geotechniczne.



TEMAT: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MWOMP ORAZ BUDOWA NOWEGO
tACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI - ,,MODERNIZACJA OBIEKTOW MWOMP W PLOCKU ODDZIAL W W-WIE
BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny— Rewizja 00

13. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999
oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych".

14. Ze wzgledu na wystgpowanie w podiozu budowlanym nasypow niekontrolowanych oraz
wystepowanie wody gruntowe] powyzej potencjalnego poziomu posadowienia warunki

wodno-gruntowe nalezy uzna¢ za zlozone.
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3.0 Opis konstrukcji
Budynek A

Fundamenty
Zaprojektowano fundamenty posrednie w postaci pali zamocowanych w ruszcie fundamentowym

sktadajgcym sie z belek 80x70cm oraz ptyty fundamentowej gr. 40 cm z betonu C30/37 W8 zbrojona
stalg AllIN ( RB 500W:

Pod istniejgce $ciany zaprojektowano podbicie iniekcjg strumieniowg jet-grouting ze wzgledu na
zaleganie nN w poziomie posadowienia fundamentéw ( wykonano odkrywki w czasie prac
przygotowawczych przez geologa [2] ). Wg odkrywki fundamenty ( fawy) zakoriczone warstwg betonowag
, gruzobetonowg — patrz Ekspertyza Techniczna [13]

Ptyte fundamentows i $ciany podziemne zewnetrzne wykona¢ w technologii biatej wanny

Poziom posadowienia ptyty fundamentowej przyjeto na rzednej -2,87 wzgledem zera budynku , belki
rusztu -3,17 m

Zero budynku 97,00 mnpm

Budynki zaliczono do Il kat. geotechnicznej

Sciany podziemne ( istniejace )

Murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej

Sciany nadziemne ( istniejace )

Murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej o réoznej grubosci
Sciany wzmocniong konstrukcjg stalowg S235
Sciany podziemne ( projektowane)

Sciany zewnetrzne grubosci 24cm zelbetowe z betonu C30/37 W8 zbrojone stalg AllIN

Sciany wewnetrzne grubosci 24, 25cm zelbetowe z betonu C30/37 W8 zbrojone stalg AllIN

18
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Sciany nadziemne

Sciany wewnetrzne grubosci 24, 25cm zelbetowe z betonu C30/37 W8 zbrojone stalg AllIN

Sciany zewnetrzne z Porothermu klasy 15 MPa na zaprawie cementowej M10 gr. 25 cm

Sciany szybu

Sciany gr 15 cm zelbetowe monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalg AllIN (RB500W)

Sciany niekonstrukcyjne ( dzialowe , miedzy lokalowe ) murowaé na warstwie poslizqowej ,

dolatywaé od géry pianka poliuretanowa grubosci 25mm. Sciany zbroié na catej dlugosci $ciany

poziomo pretami 2#6 w kazda warstwe

Sciany murowaé dopiero po wykonaniu konstrukcji zelbetowej budynku oraz po uzyskaniu przez

nig_pelnej wytrzymatosci ze wzgledu na dojrzewanie betonu. Sciany murowaé na stropach

niepostemplowanych ugietych pod wltasnym ciezarem

W $cianach murowanych stosowaé taczenie na styku ze stupami i Scianami zelbetowymi za

pomoca systemowych ocynkowanych 1acznikéw np.: LS30, w co drugiej warstwie.

Po dwa taczniki mur grubosci powyzej 12 cm, Po jednym {aczniku mur grubosci 8, 12 cm

Stropy

Zaprojektowano stropy zelbetowe monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalg AllIN (RB500W) :
- Strop nad Piwnicami ( kondygnacja -1) - 20cm

- Strop nad kondygnacjg 1- 20cm

- Strop nad kondygnacjg 2- 20cm

- Strop nad kondygnacjg 3- 20cm

- Strop nad kondygnacjg 4- 20cm

- Strop nad kondygnacjg 5- 20cm

Belki , nadproza

Belke zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojone stalg A-IlIN (RB500W) prety gtéwne i strzemiona.
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Stupy zelbetowe

Stupy wykonacé z betonu C30/37 oraz stali A-1lIN (RB500W) dla pretéw gtéwnych i strzemion

Schody

Schody zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojone stalg A-IlIN (RB500W) jako ptytowe gr. 15cm

Dach

Dach ptatwiowo- krokwiowy z drewna klasy C30
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BUDYNEK A — kolejnos¢ wykonania prac

- wykonanie podbicia fundamentéw scian zewnetrznych do poziomdéw gruntéw nosnych ( jet- grouting)
- wykonanie zabezpieczania $cian istniejacy zewnetrznych na dziatanie sit poziomych , konstrukcja
stalowa stal S355 sktadajgca sie z obwodowych C140 oraz C300 na dolnym poziomie skrecanych ze
sobg po obu stronach $ciany oraz pionowych C300. Stezenia ukosne i prostopadte z rury okragtej .
Projektuje sie cztery poziomy zabezpieczania na poziomach okoto : -1,55 ; +2,45; +5,45;+8,60
wzgledem zera budynku ( zero budynku 97,00 mnpm)

- rozbidrka konstrukcji dachowe;j

- rozbiérka stropu nad poziomem +4

- rozbidérka wszystkich scian poziomu +4

- rozbidrka stropu nad poziomem +3

- rozbidrka wszystkich scian poziomu +3 ( do poziomu okoto +9,15)

- rozbiérka stropu nad poziomem +2

- rozbidérka scian wewnetrznych poziomu +2

- rozbiérka stropu nad poziomem +1

- rozbiérka scian wewnetrznych poziomu +1

- rozbidrka stropu nad poziomem 0

- rozbidrka scian wewnetrznych poziomu 0

- rozbidrka stropu nad poziomem -1

- rozbiérka Scian wewnetrznych poziomu -1

- rozbidrka taw fundamentowych scian wewnetrznych
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Budowa :

- wykonanie pali/ mikropali pod ruszt fundamentowy z ptytg
- wykonanie rusztu fundamentowego

- wykonanie elementéw pionowych poziomu -1

- wykonanie stropu zelbetowego nad -1

- zdjecie stezen ukosnych i prostopadtych poziomu -1

- wykonanie elementéw pionowych poziomu O
- wykonanie stropu zelbetowego nad 0

- zdjecie stezen ukosnych i prostopadtych poziomu 0

- wykonanie elementéw pionowych poziomu +1
- wykonanie stropu zelbetowego nad +1

- zdjecie stezen ukosnych i prostopadtych poziomu +1

- wykonanie elementéw pionowych poziomu +2

- wykonanie stropu zelbetowego nad +2

- zdjecie stezen ukosnych i prostopadtych poziomu +2

- wykonanie elementéw pionowych poziomu +3 oraz Scian zewnetrznych

- wykonanie stropu zelbetowego nad +3

- wykonanie elementéw pionowych poziomu +4 oraz $cian zewnetrznych

- wykonanie stropu zelbetowego nad +4

- wykonanie konstrukcji dachowej
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Budynek B

Dach
Dach ptatwiowo- krokwiowo- kleszczowy z drewna klasy C30

Dla konstrukcji dachowej wykona¢ na $cianach istniejgcych nowe wience zelbetowe

BUDYNEK B — kolejno$¢ wykonania prac

- rozbidrka dachu oraz wiezby dachowej ( budynek zabezpieczy¢ przez opadami atmosferycznymi )
- wykonanie wienca zelbetowego

- wykonanie nowej konstrukcji wiezby dachowej

Zakres prac :

a) rozbidrka starej wiezby dachowej oraz wykonanie nowej konstrukcji dachowej
b) wykonanie pojedynczych przebi¢ w Scianach konstrukcyjnych (2xceowniki skrecone na $ruby M16-
dobdr elementéw w ramach nadzoru autorskiego ) i $cianie szybu poziomu +1 czes¢ dobudowana- przed

przystapieniem do robét konieczny nadzor autorski w celu identyfikacji i potwierdzania zatozen

projektowych ( kierownik budowy powinien powiadomi¢ projektanta konstrukciji )

c) zamurowanie pojedynczych otworéw w Scianach konstrukcyjnych w czesci starej oraz dobudowane;j
d) demontaz Scianek dziatowych w starej czesci budynku — z rzutéw wynika ze $cianki dzialowe sg
wykonane w tych samych miejscach na rzutach i mogg sie opiera¢é wzajemnie od goéry do dotu nie
obcigzajgc stropu. W zwigzku z tym nalezy usuwac¢ scianki w kolejnosci od goéry do dotu wg zasady
chcac usunac Scianke na parterze wczesniej trzeba usungé scianki na poddaszu i pierwszym pietrze

- przed przystapieniem do robét konieczny nadzor autorski w celu identyfikacji i potwierdzania

zatozen projektowych ( kierownik budowy powinien powiadomi¢ projektanta konstrukciji )

¢) demontaz pojedynczych $cianek dziatowych w nowej czesci budynku ( rozbudowa 2005r)

d) wykonanie nowych $cianek dziatowych w starej czesci budynku w technologii G-K (koniecznie)
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Budynek C

Fundamenty
Zaprojektowano fundamenty posrednie w postaci pali zamocowanych w ruszcie fundamentowym

skfadajgcym sie z belek 80x50cm oraz ptyty fundamentowej gr. 30 cm  z betonu C30/37 W8 zbrojona
stalg AllIN ( RB 500W):

Projekt pali wg . odrebnego opracowania

Ptyte fundamentowg zewnetrzne wykonac w technologii biatej wanny

Poziom posadowienia ptyty fundamentowej przyjeto na rzednej -0,57 wzgledem zera budynku , belki

rusztu -0,77 m

Zero budynku 97,00 mnpm

Budynki zaliczono do Il kat. geotechnicznej

Sciany nadziemne

Sciany wewnetrzne grubosci 25cm zelbetowe z betonu C30/37 W8 zbrojone stalg AllIN

Sciany zewnetrzne z Porothermu klasy 15 MPa na zaprawie cementowej M10 gr. 25 cm

Sciany niekonstrukcyjne ( dzialowe , miedzy lokalowe ) murowaé na warstwie poslizgowej ,

dolatywaé od géry pianka poliuretanowa grubosci 25mm. Sciany zbroié¢ na catej dlugosci $ciany

poziomo pretami 2#6 w kazda warstwe

Sciany murowaé dopiero po wykonaniu konstrukcji zelbetowej budynku oraz po uzyskaniu przez

nig_petnej wytrzymatosci ze wzgledu na_dojrzewanie betonu. Sciany murowaé na_stropach

niepostemplowanych ugietych pod wtasnym ciezarem

W scianach murowanych stosowaé laczenie na styku ze stupami i $cianami zelbetowymi za

pomoca systemowych ocynkowanych tacznikéw np.: LS30, w co drugiej warstwie.

Po dwa taczniki mur grubosci powyzej 12 cm, Po jednym taczniku mur grubosci 8, 12 cm
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Stropy

Zaprojektowano stropy zelbetowe monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalg AllIN (RB500W) :
- Strop nad kondygnacjg 1- 20cm

- Strop nad kondygnacjg 2- 20cm

- Strop nad kondygnacjg 3- 20cm

Belki , nadproza

Belke zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojone stalg A-IIIN (RB500W) prety gtéwne i strzemiona.

Stupy zelbetowe
Stupy wykonac¢ z betonu C30/37 oraz stali A-1lIN (RB500W) dla pretow gtéwnych i strzemion

Schody
Schody zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojone stalg A-1lIN (RB500W) jako ptytowe gr. 15cm

Dach

Dach ptatwiowo- krokwiowy z drewna klasy C30

BUDYNEK C — kolejno$é wykonania prac

- wykonanie pali/ mikropali pod ruszt fundamentowy z ptytg
- wykonanie rusztu fundamentowego

- wykonanie elementéw pionowych poziomu 0

- wykonanie stropu zelbetowego nad 0

- wykonanie elementéw pionowych poziomu +1

- wykonanie stropu zelbetowego nad +1

- wykonanie elementéw pionowych poziomu +2

- wykonanie stropu zelbetowego nad +2

- wykonanie elementéw pionowych poziomu +3 oraz $cian zewnetrznych
- wykonanie stropu zelbetowego nad +3

- wykonanie konstrukcji dachowej
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3.0 Spis norm i przepiséw prawnych

e Eurokod 0 — PN-EN 1990 2004 — Podstawy projektowania konstrukcji

e Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogdlne

e Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem;

e Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania wiatru;

e Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-6 Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji;
e Eurokod 2 — PN-EN 1992 — Projektowanie konstrukcji z betonu

e Eurokod 3 — PN-EN 1993 — Projektowanie konstrukcji stalowych

e Eurokod 5 — PN-EN 1995 — Projektowanie konstrukcji drewnianych

e Eurokod 6 — PN-EN 1996 — Projektowanie konstrukcji murowych

e Eurokod 7 — PN-EN 1997 — Projektowanie geotechniczne
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4.0 Uwagi i zalecenia

a. Budynek wznosi¢ wg projektu wykonawczego konstrukc;ji.

b. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami.

c. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych przestrzegajgc przepiséw BHP.

d. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ odebrane wpisem do dziennika budowy przez geotechnika.
Woda gruntowa znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw. W przypadku
stwierdzenia podczas budowy innych gruntéw niz zatozone w projekcie wstrzymac budowe i powiadomic¢
projektanta. Wystepowanie gruntéw nienosnych (nasypy niekontrolowane, torfy, namuty....) pod
fundamentem jest niedopuszczalne.

e. Poziomy sanitarne w fundamentach wg projektu instalacji sanitarnych.

f. Uziomy fundamentowe wg projektu instalacji elektrycznych.

g. Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne
wady koordynaciji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Przeprowadzenie
robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest
prowadzenie robdét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do
architektury i pozostatych branz. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, rowniez
te, ktdére stuzg jedynie zmianie technologii winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.

h. Projektanci zakladaja ze moga sie pojawié¢ roboty dodatkowe wynikajacych z
charakteru budowy ( Inwestor musi mie¢ swiadomosé mozliwosci pojawienia takich
robot )

i. Roboty budowlane takie jak np. dach nad czescig parterowa budynku A i inne beda

szczegotowo rozwigzywane w ramach nadzoru autorskiego

i. Konieczny nadzér autorski na kazdym etapie prac budowlanych
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MWOMP ORAZ

BUDOWA NOWEGO tACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI -, MODERNIZACJA OBIEKTOW
MWOMP W P£OCKU ODDZIAt W WARSZAWIE”.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 25
01-515 WARSZAWA
DZ. NR 56, 50, 52; OBREB 7-01-15

projektant:
mgr inz. Jan Tolksdorf

nr up. MAZ/0381/POOK/09

sprawdzit:
mgr inz. Jacek Kozuchowski

MAZ/0537/POOK/1
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Przewidywane zagrozenia:
> urazy glowy

» urazy konczyn
> urazy ciata
> urazy oczu
> porazenia prgdem o $redniej warto$ci napiecia
Zagrozenia wystepuja przez caty czas prowadzonych prac.
» przy wykonywaniu fundamentéw
przy wykonywaniu stropow ,
przy wykonywaniu $cian dziatowych i elementow wykonczeniowych

w bliskiej odlegtosci od dzwigu

YV V V V

w sgsiedztwie placow manewrowych

INFORMACJA O SPOSOBACH POSTEPOWANIA DLA ZAPOBIEZENIA PRZEWIDYWANYM ZAGROZENIOM

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzegaé¢ ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” oraz przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. W zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (dz. U. z dn. 19.03.2003r.)

Nalezy wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu na catym obiekcie

Szkolenie pracownikow:

kazdy pracownik podejmujgcy prace na obiekcie:

B musi by¢ zapoznany z jego topografig i przewidywanymi zagrozeniami w trakcie realizacji prac.

B musi by¢ przeszkolony, przez bezposredniego przetozonego, z zakresu podstawowych zasad BHP. i Ppoz
Szkolenie nalezy przygotowac¢ na podstawie

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r tgcznie z pdzniejszymi zmianami, w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844; zm. Dz. U. z 2002 r nr 91 poz. 811)

B Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr.47 poz.401)
Szkolenie powinno obejmowac:
B wskazanie istniejgcych zagrozenh
B zapoznanie ze srodkami ochrony indywidualnej, oraz informacjami o tych $rodkach i zasadach ich
stosowania (wg zatgcznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy)
B zapoznanie ze srodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci (wg

Rozporzadzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robot budowlanych rozdziat 8 i 9 oraz wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy rozdz. 6E)

B zapoznanie z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z § 41 Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

B zapoznanie z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku (wg §44 Rozporzgdzenia

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy)

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, wykona¢ zgodnie z
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas

wykonywania robot budowlanych — rozdziat 3

Aby wyeliminowac¢ zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przewiduje sie:

B prowadzenie robot ziemnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych rozdziat 10

B prowadzenie robot na wysokosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych rozdziat 9

B prowadzenie prac z urzgdzeniami dzwigowymi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w

sprawie bezpieczernistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych rozdziat 7 i1 15
Wyposazenie pracownikow

kazdy pracownik musi by¢ wyposazony w srodki ochrony osobistej:
B robocze ubranie osobiste

W buty robocze

W kask ochronny

W okulary ochronne
B rekawice ochronne

Oznaczenie miejsc wystepowania zagrozen i oznaczenie drég ewakuacyjnych
miejsca wystepowania zagrozen powinny by¢ wydzielone tasma i odpowiednio oznaczone.

Nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek powstania zagrozenia i oznaczy¢ je w sposob wyrazny i czytelny

Materialy budowlane powinny by¢ uporzgdkowane i by¢ skladowane w miejscu nie zagrazajgcym bezpieczenstwu

pracownikow budowy.

Narzedzia pracy oraz sprzet budowlany powinien by¢ obstugiwany przez osoby uprawnione oraz powinny by¢

zabezpieczone przed mozliwoscig uzywania ich przez osoby przypadkowe.

Gruz oraz inne odpady budowlane powinny by¢ systematycznie usuwane, z terenu budowy do przeznaczonego

kontenera lub wywozone w okre$lone przepisami miejsce. tak aby nie stanowity dodatkowego zagrozeni
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Il. Czes¢ obliczeniowa

1.0 Budynek A

terakota 0,36 1,35 0,49
szlichta cem. 1,00 1,35 1,35
styropian 0,03 1,35 0,04

plyta stropowa

tynk cem. wap. 0,20 1,35 0,27

obcigzenie od $cianek dziatowych 1,40

pomieszczenia biurowe, sale w szpitalach

$cian silka gr. 12cm (14,7 kN/m3) 1,76 1,35 2,38

tynk 2x1,0cm 0,38 1,35 0,51

bloczek solbet gr. 18 cm ( 6,00kN/m3) 1,08 1,35 1,46

tynk 2x1,0cm 0,38 1,35 0,51

31



TEMAT: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MWOMP ORAZ BUDOWA NOWEGO

tACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI - ,,MODERNIZACJA OBIEKTOW MWOMP W PLOCKU ODDZIAL W W-WIE
BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny— Rewizja 00

1.1 Strop nad kondygnacja 5

ZBROJENIE DOLNE AX
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ZBROJENIE DOLNE AY
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ZBROJENIE GORNE AX
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ZBROJENIE GORNE AY
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1.2 Strop nad kondygnacja 1-4

ZBROJENIE DOLNE AX
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ZBROJENIE DOLNE AY
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ZBROJENIE GORNE AY
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1.3 Strop nad kondygnacija -1

ZBROJENIE DOLNE AX
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ZBROJENIE DOLNE AY
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ZBROJENIE GORNE AX

[Py=" s
IR =~
728 433 AT
169 7 %0 805 ——
192 020 0,12— 03
g5 B v
T
9.3 0.38 599 1.86
06 [
" 1.1
030 049 015 /]
0,65 4 g3 1,28 o e
195 305 253 1oy . /,
aps . 02
33 4, /]
156 6. 225 ;54 0.06
210 13,55 1.9 I
266 T 524 087 0.
191 4478 177 ?:|I3
103 4!‘:‘3 834 2Mm usps
0gs ' 458 253 12
B8 558
245 153 —
191 078 057 72 510
021 gy 067 174



TEMAT: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MWOMP ORAZ BUDOWA NOWEGO
tACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI -, MODERNIZACJA OBIEKTOW MWOMP W PLOCKU ODDZIAt W W-WIE

BRANZA: Konstrukcja
FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny— Rewizja 00

ZBROJENIE GORNE AY
[P -
') L V=
299 411 o o
138070 e
110 . =S, )
gss Y
[ o
?‘,47 068 1.64
o7 186
[ /1
!
| v T
{ ;: 043 1.67 1,26 / ,"
/f 129 300 434 234 111 005 i
,l‘l,". 0.36 192 338 12,01 327 161 o r;,;
/ / 0,77 89 145 0,
[ 302 209 3% z 0.60 9,15
/] 025‘55359 { 215 , ,, 03
/| Lo, 182 388,55 12 o5 012 ]
:" 5 241 ;94 640 432 o 11(';0 078 195
9.14 122 17 228292 479 091 9.8
0.39 G T - T
oes 1,13 g )
981 : 042 0%
84 013 1]
i 029 op
“2 054 057 425 /"l
1 51
e 1 057 16
‘29 ' 145
1g8 153 126 1.08 0.0 i /
1,98 325 loe8—
192 1,84 1,70 102 052 | ?,88\\\__0'?3
0 be~ ;53; 273 ; 243 396 2‘7.‘54~ 335 140 036
/ : 2 140/ /
e )
[ o 1 17 {| 201 o038
2 v 134 103/} QJB;‘_QOL__
{/ /] ~——0.04
1';'.‘?8 097 0,53 1,70 1 3}[,’
/| ogs 22-4:5 11,
114 038 ' 025
' 058 - S =y T e
/09405, 076 348 076 pllg U2 yb5 0260
/ i 1,10 9 Job
{072 028 144 163 045 342
042 487, . o2 2%
0.55 190;, =6 0.00 o
{ : 022
i
g8
0.0
/g4 0,46 ]
” a
vas 1,37 068 o 048
[, 181125
& 00 144 054 011037 2P
2,35 2,08 s y




TEMAT: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MWOMP ORAZ BUDOWA NOWEGO

tACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI - ,,MODERNIZACJA OBIEKTOW MWOMP W PLOCKU ODDZIAL W W-WIE
BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny— Rewizja 00

00 01 02 02 455 03
0 g0 00 01 01 5y gq 02 025
] 00 00 44 —%1 g1 A

-0,2

46



TEMAT: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MWOMP ORAZ BUDOWA NOWEGO
tACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI - ,, MODERNIZACJA OBIEKTOW MWOMP W PtOCKU ODDZIAt W W-WIE
BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny— Rewizja 00

2.0 Budynek C

terakota 0,36 1,35 0,49
szlichta cem. 1,00 1,35 1,35
styropian 0,03 1,35 0,04

plyta stropowa

tynk cem. wap. 0,20 1,35 0,27

obcigzenie od $cianek dziatowych

pomieszczenia biurowe, sale w szpitalach

$cian silka gr. 12cm (14,7 kN/m3)

tynk 2x1,0cm

bloczek solbet gr. 18 cm ( 6,00kN/m3)

tynk 2x1,0cm
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TEMAT: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MWOMP ORAZ BUDOWA NOWEGO
tACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI -, MODERNIZACJA OBIEKTOW MWOMP W PLtOCKU ODDZIAL W W-WIE
BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny— Rewizja 00
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TEMAT: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MWOMP ORAZ BUDOWA NOWEGO
tACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI - ,,MODERNIZACJA OBIEKTOW MWOMP W PLOCKU ODDZIAL W W-WIE
BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny— Rewizja 00
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TEMAT: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW MWOMP ORAZ BUDOWA NOWEGO
LACZNIKA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI - ,MODERNIZACJA OBIEKTOW MWOMP W PtOCKU ODDZIAL W W-WIE

BRANZA: Konstrukcja
FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny— Rewizja 00
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