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Załącznik nr 10 do SWZ Specyfikacja Ogólna Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych 
 

ZADANIE:  
“Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno” 

 
ADRES INWESTYCJI: 

1. ŚWIESZYNO 6, 76-024 ŚWIESZYNO DZ. NR 197/3,  OBR. ŚWIESZYNO 
2. KONIKOWO 47, 76-024 ŚWIESZYNO, DZ. NR 106/14 OBR. KONIKOWO 
3. ZEGRZE POMORSKIE 32a, 76-024 ŚWIESZYNO, DZ. NR 114/2 OBR. ZEGRZE 

POMORSKIE 
 

INWESTOR: ·Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno 
 

KOD CPV: 
45000000 – 7 Roboty budowlane 
45400000 – 1 Roboty wykończeniowe  w zakresie obiektów budowlanych 
45420000 – 7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45440000 – 3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000 – 6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45330000 – 9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne 
45320000 – 6 Roboty izolacyjne 
45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne 
09331200 – 0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
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1 Ogólny opis robót 
1.1 Opis inwestycji 

Realizacja inwestycji obejmuje modernizację energetyczną trzech szkół podstawowych 
znajdujących się na terenie gminy Świeszyno. Są to szkoły w miejscowościach 
Konikowo, Świeszyno i Zegrze Pomorskie. Budynki powstały w latach 50 i 60 ubiegłego 
wieku i ich stan techniczny wymaga przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. 
Zakres robót w obiektach obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, 
ocieplenie stropu nad piwnicami i pod strychem, ocieplenie stropodachu, wymianę 
stolarki okiennej na nową PCV, wymianę drzwi zewnętrznych o niższym współczynniku 
przenikania ciepła zgodnie zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację 
instalacji c.o., wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED czy 
montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków. Gmina Świeszyno posiada 
dokumentację projektową dla całości zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz 
wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia, dzięki czemu zadanie jest w pełni gotowe do 
realizacji. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z następujących części 
zamówienia oddzielnie lub łącznie na wszystkie części: 
Część nr 1: „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – 
Szkoła Podstawowa w Świeszynie”. 
Część nr 2: „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – 
Szkoła Podstawowa w Konikowie”. 
Część nr 3: „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – 
Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim”. 
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1.2 Lokalizacja robót  
Lokalizacja poszczególnych części zamówienia: 
Część 1: Świeszyno 6, 76-024 Świeszyno, dz. nr 197/3, Gm. Świeszyno 

 
Działka nr 197/3 obręb Świeszyno 
 
Działka na której zlokalizowana jest inwestycja, jest zabudowana i zagospodarowana. 
Na jej terenie znajdują się budynki szkolne, budynki zaplecza sportowego, boisko Orlik 
tereny utwardzone, tereny zielone.  
Uwaga! 
W sąsiedztwie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia prowadzone są 
roboty związane z budową hali sportowej realizowanej w ramach zadania  
pn.: „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych  
i mieszańców z obszaru rewitalizacji”. Termin realizacji zadania: 31.03.2023r. 
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych 
Piotr Flens. 
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Część 2: Konikowo 47, 76-024 Świeszyno, dz. Nr 106/14, Gm. Świeszyno 

 
Działka nr 106/14 obręb Konikowo 
 
Działka na której zlokalizowana jest inwestycja, jest zabudowana i zagospodarowana. 
Na jej terenie znajdują się budynki szkolne, sala gimnastyczna, boisko trawiaste, tereny 
utwardzone, tereny zielone oraz plac zabaw. 
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Część 3: Zegrze Pomorskie 32a, 76-024 Świeszyno, dz. Nr 114/2, Gm. Świeszyno 

 
Działka nr 114/2 obręb Zegrze Pomorskie 
Działka na której zlokalizowana jest inwestycja, jest zabudowana i zagospodarowana. 
Na jej terenie znajdują się budynki szkolne, budynki zaplecza sportowego, sala 
gimnastyczna, boisko trawiaste, tereny utwardzone, tereny zielone.  
 

1.3 Przedmiot umowy obejmuje: 
1.3.1 Część nr 1: „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy - Szkoła 

Podstawowa w Świeszynie” 
1. Docieplenie budynku bezspoinowym systemem ocieplania ścian zewnętrznych 

kondygnacji nadziemnych z wykonaniem wypraw tynkarskich metodą ETICS wg 
kolorystyki wraz z robotami towarzyszącymi (budynek główny i sala gimnastyczna);  

2. Ocieplenie stropu nad piwnicami metodą natryskową od spodu (budynek główny);  
3. Ocieplenie stropu na strychu od góry wraz z wykonaniem pomostu technicznego do 

kominów (budynek główny);  
4. Ocieplenie oraz izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych wraz z robotami 

towarzyszącymi, wykończenie cokołu tynkiem (budynek główny i sala gimnastyczna); 
5. Wymiana 8 okien na nowe PCV zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki okiennej;  
6. Wymiana parapetów zewnętrznych, 
7. Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym wraz z wymianą obróbek 

blacharskich, rynien oraz rur spustowych;  
8. Remont schodów z wykonaniem hydroizolacji i nowej okładziny z gresu (elewacja 

południowo-zachodnia- budynek główny);  
9. Remont i uzupełnienie opaski wokół budynku; 
10. wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne – wymiana istniejących 

opraw jarzeniowych, świetlówkowych, żarowych i halogenowych na oprawy LED – 136 
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szt. wg zestawienia zawartym w Audycie Energetycznym Budynku – załącznik 7 str. 
34 i 7a str. 35,  

11. montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku (mała sala gimnastyczna) o mocy 
13,3 kWp. Instalacja będzie pracowała synchronicznie z siecią zasilaną z Zakładu 
Energetycznego i będzie stanowiła dodatkowe źródło energii dla budynku. Instalacja 
fotowoltaiczna składać się będzie z 30 modułów fotowoltaicznych , każdy o mocy 400 
Wp. Zastosowane panele będą współpracowały z 1 inwerterem . 

12. montaż budek – zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną, 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do 
wykonania zawiera dokumentacja projektowa (STWiORB, przedmiar robót, projekt 
budowlano - wykonawczy – termomodernizacja budynku, opinia techniczna dot. 
możliwości instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu, projekt budowlano 
wykonawczy – instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,5 kWp, ekspertyza ornitologiczna i 
chiropterologiczna, audyt energetyczny budynku). Projekt budowlano wykonawczy – 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świeszynie na podstawie którego należy 
wykonać przedmiot zamówienia opracowana jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
– Usługowo – Handlowe „HORN” Mariusz Januszewski  z siedzibą w Konikowie. 
Natomiast projekt budowlano wykonawczy – Instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,5kWp 
opracowana została przez firmę Sokal Energy Sp. Z o.o. z siedzibą w Koszalinie. 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  
1) wykonanie i zamontowanie na terenie budowy, najpóźniej 7 dni od daty przekazania 

terminu budowy1 szt. tablicy informacyjnej oraz  najpóźniej w dniu zakończenia robót 
budowlanych 1 szt. tablicy pamiątkowej informującej o pozyskanych środkach w 
ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Wymiar tablic 80x120cm - zgodnie ze 
wzorem przekazanym przez Zamawiającego. Wzór tablicy oraz miejsce jej ustawienia 
należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2) wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw, których konieczność wykonania 
ujawni się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie były 
wyraźnie wymienione w Umowie, jego załącznikach lub wykraczały poza szczegółowe 
wyliczenia czynności i prace w nich zawarte, ale które posiadający odpowiednią wiedzę  
i doświadczenie wykonawca powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących 
przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy 
technicznej i doświadczenia) 

3) usunięcie zadrzewienia i jego zagospodarowania we własnym zakresie; 
4) malowanie elewacji - zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez 

Zamawiającego. Ostateczną kolorystykę należy wcześniej uzgodnić  
z Zamawiającym.  

5) likwidacja wszystkich kolizji, które ujawnią się w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia; 

6) rejestracji urządzeń w UDT, które takiemu obowiązkowi  podlegają wraz z opłatami; 
7) przygotowania i zamontowania instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających 

 i obiektu oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników oraz operatora tego 
urządzenia w świetlicy oraz przekazanie w dniu odbioru końcowego harmonogramu 
przeglądów okresowych zamontowanych przez niego urządzeń i instalacji; 

8) przeprowadzenie badania i pomiarów elektrycznych w tym badanie natężenia 
oświetlenia; 

9) sporządzenia świadectwa energetycznego obiektu; 
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10) udzielenie gwarancji i rękojmi na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane, 
11)  obsługę serwisową Przedmiotu Umowy oraz wszystkich dostarczonych i wbudowanych 

lub zamontowanych urządzeń, instalacji zapewniającą ich bezusterkową eksploatację  
w okresie Gwarancji .  

12) udzielenie Zamawiającemu co najmniej 60 miesięcznej gwarancji; 
13) wykonanie Zamówienia przy użyciu nowych wyrobów spełniających wymogi, o których 

mowa w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm.,  ustawie  
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z póź. zm. oraz wymaganiom 
określonym w Dokumentacji technicznej dla materiałów posiadających odpowiednie 
atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim. Na każde żądanie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązuje się do okazania w odniesieniu do 
wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, a dla materiałów nieobjętych 
certyfikacją deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z właściwymi normami lub 
aprobatę techniczną.  

14) Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać i wykonywać 
polecenia osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 
Zamawiającego.  

 
1.3.2 Część nr 2: „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Szkoła 

Podstawowa w Konikowie”. 
1. Docieplenie budynku bezspoinowym systemem ocieplania ścian zewnętrznych 

kondygnacji nadziemnych z wykonaniem wypraw tynkarskich ETIS ze styropianem wg 
kolorystyki,  

2. Ocieplenie stropu piwnic metodą natrysku,  
3. Docieplenie stropu poddasza budynku za pomocą wełny mineralnej układanej na 

sucho,  
4. Wymianę wszystkich podokienników zewnętrznych,  
5. Wymianę drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3 W/m2xK oraz 1 okna 

na PCV o współczynniku U=0,90 W/m2xK zgodnie ze zestawieniem stolarki okiennej i 
drzwiowej, , 

6. Ocieplenie oraz izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych (styrodurem  
gr. 10cm) oraz wykonanie cokołu (do 30 cm nad gruntem),  

7. Wymianę obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi,  
8. Modernizację instalacji C.O. z założeniami przedstawionymi w audycie 

energetycznym,  
9. wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne – wymiana istniejących 

opraw jarzeniowych, świetlówkowych, żarowych i halogenowych na oprawy LED – 121 
szt. wg zestawienia zawartym w Audycie Energetycznym Budynku – załącznik 7 str. 
34 i 7a str. 35,  

10. montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 14,4  kWp. Instalacja 
będzie pracowała synchronicznie z siecią zasilaną z Zakładu Energetycznego i będzie 
stanowiła dodatkowe źródło energii dla budynku. Instalacja fotowoltaiczna składać się 
będzie z 36 modułów fotowoltaicznych , każdy o mocy 400 Wp. Zastosowane panele 
będą współpracowały z 1 inwerterem . Naprawa gzymsów wieńczących pod okapem 
dachu. 

11. montaż budek – zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną, 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do 



str. 10 

wykonania zawiera dokumentacja projektowa (STWiORB, przedmiar robót, projekt 
bydowlano - wykonawczy – termomodernizacja budynku, opinia techniczna dot. 
możliwości instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu, projekt budowlano 
wykonawczy – instalacja fotowoltaiczna o mocy 14,4 kWp, ekspertyza ornitologiczna  
i chiropterologiczna, audyt energetyczny budynku). Projekt budowlano wykonawczy – 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Konikowie na podstawie którego należy 
wykonać przedmiot zamówienia opracowana jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
– Usługowo – Handlowe „HORN” Mariusz Januszewski  z siedzibą w Konikowie. 
Natomiast projekt budowlano wykonawczy – Instalacja fotowoltaiczna o mocy 14,4 
kWp opracowana została przez firmę Sokal Energy Sp. Z o.o. z siedzibą w Koszalinie. 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  
1. wykonanie i zamontowanie na terenie budowy, najpóźniej 7 dni od daty przekazania 

terminu budowy1 szt. tablicy informacyjnej oraz  najpóźniej w dniu zakończenia robót 
budowlanych 1 szt. tablicy pamiątkowej informującej o pozyskanych środkach w 
ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Wymiar tablic 80x120cm - zgodnie ze 
wzorem przekazanym przez Zamawiającego. Wzór tablicy oraz miejsce jej ustawienia 
należy uzgodnić z Zamawiającym.  

2. wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw, których konieczność wykonania 
ujawni się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie były 
wyraźnie wymienione w Umowie, jego załącznikach lub wykraczały poza szczegółowe 
wyliczenia czynności i prace w nich zawarte, ale które posiadający odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie wykonawca powinien był przewidzieć w świetle 
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również 
wiedzy technicznej i doświadczenia) 

3. usunięcie zadrzewienia i jego zagospodarowania we własnym zakresie; 
4. malowanie elewacji - zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez 

Zamawiającego. Ostateczną kolorystykę należy wcześniej uzgodnić  
z Zamawiającym.  

5. likwidacja wszystkich kolizji, które ujawnią się  w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia; 

6. rejestracji urządzeń w UDT, które takiemu obowiązkowi  podlegają wraz z opłatami; 
7. przygotowania i zamontowania instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających  

i obiektu oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników oraz operatora tego 
urządzenia w świetlicy oraz przekazanie w dniu odbioru końcowego harmonogramu 
przeglądów okresowych zamontowanych przez niego urządzeń i instalacji; 

8. przeprowadzenie badania i pomiarów elektrycznych w tym badanie natężenia 
oświetlenia; 

9. sporządzenia świadectwa energetycznego obiektu; 
10. udzielenie gwarancji i rękojmi na zastosowane materiały i wykonane roboty 

budowlane, 
11. obsługę serwisową Przedmiotu Umowy oraz wszystkich dostarczonych  

i wbudowanych lub zamontowanych urządzeń, instalacji zapewniającą ich 
bezusterkową eksploatację w okresie Gwarancji .  

12. udzielenie Zamawiającemu co najmniej 60 miesięcznej gwarancji; 
13. wykonanie Zamówienia przy użyciu nowych wyrobów spełniających wymogi, o których 

mowa w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1186),  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., 
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poz. 266) oraz wymaganiom określonym w Dokumentacji technicznej dla materiałów 
posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku 
polskim. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązuje się do 
okazania w odniesieniu do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
a dla materiałów nieobjętych certyfikacją deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 
z właściwymi normami lub aprobatę techniczną.  

14. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać  
i wykonywać polecenia osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze 
strony Zamawiającego. 

1.3.3 Część nr 3: „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – 
Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim” 

1. Docieplenie budynku bezspoinowym systemem ocieplania ścian zewnętrznych 
kondygnacji nadziemnych z wykonaniem wypraw tynkarskich ETIS ze styropianem wg 
kolorystyki,  

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic przy użyciu styroduru wraz z wykonaniem 
powłoki przeciwwilgociowej  

3. Wymianę wszystkich podokienników zewnętrznych,  
4. Docieplenie stropodachu wentylowanego za pomocą izolacji wdmuchiwanej,  
5. Docieplenie stropodachu niewentylowanego za pomocą styropapy,  
6. Wymianę obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi,  
7. Wymianę stolarki drzwiowej na drzwi o współczynniku U=1,30 W/m2xK oraz okien na 

okna PCV o współczynniku U=0,90 W/m2xK zgodnie zestawieniem stolarki okiennej  
i drzwiowej, 

8. Modernizację instalacji C.O. z założeniami przedstawionymi w audycie 
energetycznym,  

9. wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne – wymiana istniejących 
opraw jarzeniowych i żarowych na oprawy LED – 221 szt. wg zestawienia zawartym  
w Audycie Energetycznym Budynku – załącznik 7 str. 34 i 7a str. 35,  

10. malowanie elewacji - zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez 
Zamawiającego. Ostateczną kolorystykę należy wcześniej uzgodnić  
z Zamawiającym.  

11. montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 14 kWp. Instalacja będzie 
pracowała synchronicznie z siecią zasilaną z Zakładu Energetycznego i będzie 
stanowiła dodatkowe źródło energii dla budynku. Instalacja fotowoltaiczna składać się 
będzie z 35 modułów fotowoltaicznych , każdy o mocy 400 Wp. Zastosowane panele 
będą współpracowały z 1 inwerterem .  

12.  montaż budek – zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną, 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do 
wykonania zawiera dokumentacja projektowa (STWiORB, przedmiar robót, projekt 
bydowlano - wykonawczy – termomodernizacja budynku, opinia techniczna dot. 
możliwości instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu, projekt budowlano wykonawczy 
– instalacja fotowoltaiczna o mocy 14 kWp, ekspertyza ornitologiczna  
i chiropterologiczna, audyt energetyczny budynku). Projekt budowlano wykonawczy – 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim na podstawie którego 
należy wykonać przedmiot zamówienia opracowana jest przez Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „HORN” Mariusz Januszewski  z siedzibą  
w Konikowie. Natomiast projekt budowlano wykonawczy – Instalacja fotowoltaiczna  
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o mocy 14 kWp opracowana została przez firmę Sokal Energy Sp. Z o.o. z siedzibą  
w Koszalinie. 
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  

1. wykonanie i zamontowanie na terenie budowy, najpóźniej 7 dni od daty przekazania 
terminu budowy 1 szt. tablicy informacyjnej oraz  najpóźniej w dniu zakończenia robót 
budowlanych 1 szt. tablicy pamiątkowej informującej o pozyskanych środkach  
w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Wymiar tablic 80x120cm - zgodnie ze 
wzorem przekazanym przez Zamawiającego. Wzór tablicy oraz miejsce jej ustawienia 
należy uzgodnić z Zamawiającym.  

2. wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw, których konieczność wykonania 
ujawni się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie były 
wyraźnie wymienione w Umowie, jego załącznikach lub wykraczały poza szczegółowe 
wyliczenia czynności i prace w nich zawarte, ale które posiadający odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie wykonawca powinien był przewidzieć w świetle 
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również 
wiedzy technicznej i doświadczenia) 

3. usunięcie zadrzewienia i jego zagospodarowania we własnym zakresie; 
4. malowanie elewacji - zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez 

Zamawiającego. Ostateczne kolory należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.  
5. likwidacja wszystkich kolizji, które ujawnią się  w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia; 
6. rejestracji urządzeń w UDT, które takiemu obowiązkowi  podlegają wraz z opłatami; 
7. przygotowania i zamontowania instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających  

i obiektu oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników oraz operatora tego 
urządzenia w świetlicy oraz przekazanie w dniu odbioru końcowego harmonogramu 
przeglądów okresowych zamontowanych przez niego urządzeń i instalacji; 

8. przeprowadzenie badania i pomiarów elektrycznych w tym badanie natężenia 
oświetlenia; 

9. sporządzenia świadectwa energetycznego obiektu; 
10. udzielenie gwarancji i rękojmi na zastosowane materiały i wykonane roboty 

budowlane, 
11. obsługę serwisową Przedmiotu Umowy oraz wszystkich dostarczonych  

i wbudowanych lub zamontowanych urządzeń, instalacji zapewniającą ich 
bezusterkową eksploatację w okresie Gwarancji .  

12. udzielenie Zamawiającemu co najmniej 60 miesięcznej gwarancji; 
13. wykonanie Zamówienia przy użyciu nowych wyrobów spełniających wymogi, o których 

mowa w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1186),  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 266) oraz wymaganiom określonym w Dokumentacji technicznej dla materiałów 
posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku 
polskim. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązuje się do 
okazania w odniesieniu do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
a dla materiałów nieobjętych certyfikacją deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 
z właściwymi normami lub aprobatę techniczną.  

14. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać  
i wykonywać polecenia osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze 
strony Zamawiającego. 
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1.4 Uwagi dotyczące robót 
1.4.1 Uwaga ogólna  

1. Każdorazowo przed rozpoczęciem prac malarskich, kolorystykę malowanych 
elementów należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2. Audyty energetyczne należy traktować pomocniczo i odnosić się do nich w przypadku 
gdy jest wyraźne odniesienie do nich w dokumentacji budowlanej.  

3. Należy zapoznać się z odpowiednią dla danej części robót objętych umową Ekspertyzą 
ornitologiczną i chiroptologiczną i zastosować się do wytycznych w nich zawartych np. 
montaż budek dla ptaków czy czas wykonywania prac ze względu na miejsca lęgowe 
ptaków. 

1.4.2 Część nr 1: „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – 
Szkoła Podstawowa w Świeszynie” 

1. W sąsiedztwie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia prowadzone 
będą równolegle roboty związane z budową hali sportowej realizowanej w ramach 
zadania pn.: „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji 
sportowych i mieszańców z obszaru rewitalizacji”. Termin zakończenia zadania: 
31.03.2023r. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług 
Inwestycyjnych Piotr Flens. Wobec powyższego konieczne jest uzgodnienie  
z Zamawiającym i z wykonawcą robót hali sposób realizacji prac objętych niniejszym 
przetargiem w celu zapewnienie ciągłości realizacji prac dla obu firm.  

2. Roboty budowlane wykonywane będą na terenie Szkoły Podstawowej w Świeszynie 
częściowo w okresie realizacji zajęć dydaktycznych. Konieczne jest uzgadnianie  
z Zamawiającym i Dyrekcją Szkoły sposobu realizacji prac objętych niniejszym 
przetargiem i zapewnienie nie dezorganizowania działalności Szkoły. 

3. Zamawiający zastrzega, że w okresie wakacyjnym (tj. od 24.06.2023 do 28.08.2023) 
wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty które znajdują się wewnątrz 
budynku. Powyższe oznacza, iż Wykonawca musi zakończyć wszystkie roboty 
wewnątrz budynku przed dniem 29.08.2023r. 

4. Zamawiający zastrzega sobie zwrot materiałów demontowalnych pochodzących  
z rozbiórki (stolarka okienna i drzwiowa). Materiały należy zdemontować w taki sposób 
aby nie dokonać ich zniszczenia, a następnie przekazać protokolarnie i złożyć na bazie 
w Świeszynie. Dla Zamawiającego dostarczyć oryginał protokołu przekazania. 

5. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób 
bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie 
inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za:  sporządzenie i przedłożenie 
Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz do prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych . 

6. Do zadań Wykonawcy należy utrzymywanie dróg dojazdowych w obrębie placu 
budowy oraz wyznaczonych jako objazd w stanie przejezdnym  dla samochodów 
osobowych oraz naprawy tych dróg. 

7. Wyznaczone drogi objazdowe po wykonanych robotach budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić do stanu pierwotnego. 

8. Do zadań wykonawcy należy wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie  
z warunkami określonymi w umowie. Forma i treść w uzgodnieniu z Zamawiającym 

9. Wykonawca jest zobowiązany do: umieszczenia na palcu budowy sanitariatów dla 
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pracowników. 
10. Do zadań Wykonawcy należy oznakowanie terenu budowy. 

1.4.3 Część nr 2: „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – 
Szkoła Podstawowa w Konikowie”. 

Wymagania organizacyjne oraz dodatkowe: 
1. Roboty budowlane wykonywane będą na terenie Szkoły Podstawowej w Konikowie 

częściowo w okresie realizacji zajęć dydaktycznych. Konieczne jest uzgadnianie  
z Zamawiającym i z Dyrekcją Szkoły sposobu i czasu realizacji prac objętych 
niniejszym przetargiem i zapewnienie nie dezorganizowania działalności Szkoły. 

2. Zamawiający zastrzega, że w okresie wakacyjnym (tj. od 24.06.2023 do 28.08.2023) 
wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty które znajdują się wewnątrz 
budynku. Powyższe oznacza, iż Wykonawca musi zakończyć wszystkie roboty 
wewnątrz budynku przed dniem 29.08.2023r. 

3. Zamawiający zastrzega sobie zwrot materiałów demontowalnych pochodzących  
z rozbiórki (stolarka okienna i drzwiowa). Materiały należy zdemontować w taki sposób 
aby nie dokonać ich zniszczenia, a następnie przekazać protokolarnie i złożyć na bazie 
w Świeszynie. Dla Zamawiającego dostarczyć oryginał protokołu przekazania. 

4. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób 
bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie 
inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedłożenie 
Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz do prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych . 

5. Do zadań Wykonawcy należy utrzymywanie dróg dojazdowych w obrębie placu 
budowy oraz wyznaczonych jako objazd w stanie przejezdnym  dla samochodów 
osobowych oraz naprawy tych dróg. 

6. Wyznaczone drogi objazdowe po wykonanych robotach budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić do stanu pierwotnego. 

7. Do zadań wykonawcy należy wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie  
z warunkami określonymi w umowie. Forma i treść w uzgodnieniu z Zamawiającym 

8. Wykonawca jest zobowiązany do: umieszczenia na palcu budowy sanitariatów dla 
pracowników. 

9. Do zadań Wykonawcy należy oznakowanie terenu budowy. 
1.4.4 Część nr 3: „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – 

Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim” 
Wymagania organizacyjne oraz dodatkowe: 

1. Roboty budowlane wykonywane będą na terenie Szkoły Podstawowej w Zegrzu 
Pomorskim częściowo w okresie realizacji zajęć dydaktycznych. Konieczne jest 
uzgadnianie z Zamawiającym i z Dyrekcją Szkoły sposobu i czasu realizacji prac 
objętych niniejszym przetargiem i zapewnienie nie dezorganizowania działalności 
Szkoły. 

2. Zamawiający zastrzega, że w okresie wakacyjnym (tj. od 24.06.2023 do 28.08.2023) 
wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty które znajdują się wewnątrz 
budynku. Powyższe oznacza, iż Wykonawca musi zakończyć wszystkie roboty 
wewnątrz budynku przed dniem 29.08.2023r. 

3. Zamawiający zastrzega sobie zwrot materiałów demontowalnych pochodzących  
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z rozbiórki (stolarka okienna i drzwiowa). Materiały należy zdemontować w taki sposób 
aby nie dokonać ich zniszczenia, a następnie przekazać protokolarnie i złożyć na bazie 
w Świeszynie. Dla Zamawiającego dostarczyć oryginał protokołu przekazania. 

4. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób 
bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie 
inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za:  sporządzenie i przedłożenie 
Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz do prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

5. Do zadań Wykonawcy należy utrzymywanie dróg dojazdowych w obrębie placu 
budowy oraz wyznaczonych jako objazd w stanie przejezdnym  dla samochodów 
osobowych oraz naprawy tych dróg. 

6. Wyznaczone drogi objazdowe po wykonanych robotach budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić do stanu pierwotnego. 

7. Do zadań wykonawcy należy wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie  
z warunkami określonymi w umowie. Forma i treść w uzgodnieniu z Zamawiającym 

8. Wykonawca jest zobowiązany do: umieszczenia na palcu budowy sanitariatów dla 
pracowników. 

9. Do zadań Wykonawcy należy oznakowanie terenu budowy. 
1.5 Zakres realizacji 

Zakres realizacji umowy obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych dla trzech 
kompleksów budynków :  

1.5.1 Część 1 - „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – 
Szkoła Podstawowa w Świeszynie” w szczególności obejmujących: 
 ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem wypraw tynkarskich wraz  

z robotami towarzyszącymi (budynek główny i mała sala gimnastyczna), 
 ocieplenie stropu nad piwnicami od spodu metodą natryskową (budynek 

główny), 
 ocieplenie stropu na strychu od góry wraz z wykonaniem pomostu technicznego 

do kominów (budynek główny), 
 ocieplenie oraz izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych wraz  

z robotami towarzyszącymi wykończenie cokołu tynkiem (budynek główny i sala 
gimnastyczna), 

 wymiana okien na nowe PCV o niższym współczynniku przenikania ciepła 
(U=0,9 W/m2 K) zgodnie z załączonym zestawieniem, 

 wymiana parapetów zewnętrznych, 
 wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym oraz malej sali 

gimnastycznej wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien oraz rur 
spustowych, 

 remont schodów z wykonaniem hydroizolacji i nowej okładziny z gresu, 
 remont oraz uzupełnienie opaski wokół budynku,  
 wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne – wymiana 

istniejących opraw jarzeniowych, świetlówkowych, żarowych i halogenowych 
na oprawy LED – 136 szt. wg zestawienia zawartym w Audycie Energetycznym 
Budynku – załącznik 7 str. 34 i 7a str. 35, 
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 montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku (mała sala gimnastyczna) 
o mocy 13,3 kWp. Instalacja będzie pracowała synchronicznie z siecią zasilaną 
z Zakładu Energetycznego i będzie stanowiła dodatkowe źródło energii dla 
budynku. Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 30 modułów 
fotowoltaicznych , każdy o mocy 400 Wp. Zastosowane panele będą 
współpracowały z 1 inwerterem .  

 roboty towarzyszące.  
 

1.5.2 Część 2 - „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – 
Szkoła Podstawowa w Konikowie”, w szczególności obejmujących: 
 ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem wypraw tynkarskich wraz  

z robotami towarzyszącymi, 
 ocieplenie stropu piwnic metodą natrysku, 
 docieplenie stropu poddasza budynku za pomocą wełny mineralnej układanej 

na sucho, 
 wymianę wszystkich podokienników zewnętrznych, 
 wymianę drzwi zewnętrznych na nowe oraz 1 okna na okno PCV zgodnie 

zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej, 
 ocieplenie oraz izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych oraz 

wykonanie cokołu, 
 wymianę obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi, 
 modernizacja instalacji C.O.. z założeniami przedstawionymi w audycie 

energetycznym, 
  wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne – wymiana 

istniejących opraw jarzeniowych, świetlówkowych, żarowych i halogenowych 
na oprawy LED – 121 szt. wg zestawienia zawartym w Audycie Energetycznym 
Budynku – załącznik 7 str. 34 i 7a str. 35, 

 montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 14,4  kWp. 
Instalacja będzie pracowała synchronicznie z siecią zasilaną z Zakładu 
Energetycznego i będzie stanowiła dodatkowe źródło energii dla budynku. 
Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 36 modułów fotowoltaicznych , 
każdy o mocy 400 Wp. Zastosowane panele będą współpracowały  
z 1 inwerterem . 

 naprawa gzymsów wieńczących pod okapem dachu, 
 roboty towarzyszące.  

 
1.5.3 Część nr 3: „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – 

Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim”, w szczególności obejmujących:  
 ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem wypraw tynkarskich wraz  

z robotami towarzyszącymi, 
 ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic przy użyciu styroduru wraz z wykonaniem 

powłoki przeciwwilgociowej, 
 wymianę wszystkich podokienników zewnętrznych, 
 docieplenie stropodachu wentylowanego za pomocą izolacji wdmuchiwanej, 
 docieplenie stropodachu niewentylowanego za pomocą styropapy, 
 wymianę obróbek blacharskich wraz z rynnami rurami spustowymi, 
 wymianę stolarki drzwiowej oraz okien zgodnie zestawieniem stolarki, 
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 modernizacja instalacji C.O.. z założeniami przedstawionymi w audycie 
energetycznym, 

 wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne – wymiana 
istniejących opraw jarzeniowych i żarowych na oprawy LED – 221 szt. wg 
zestawienia zawartym w Audycie Energetycznym Budynku – załącznik 7 str. 34 
i 7a str. 35, 

 montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 14 kWp. Instalacja 
będzie pracowała synchronicznie z siecią zasilaną z Zakładu Energetycznego  
i będzie stanowiła dodatkowe źródło energii dla budynku. Instalacja 
fotowoltaiczna składać się będzie z 35 modułów fotowoltaicznych , każdy  
o mocy 400 Wp. Zastosowane panele będą współpracowały z 1 inwerterem .  

 roboty towarzyszące. 
 

1.6 Dokumentacja Projektowa: 
1.6.1 Część 1 - „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – 

Szkoła Podstawowa w Świeszynie” 
a) Projekt budowalno-wykonawczy: Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w 

Świeszynie – wrzesień 2022r – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe 
„HORN” Mariusz Januszewski  z siedzibą w Konikowie 

b) Ekspertyza Techniczna dotycząca stanu technicznego pokrycia dachowego wraz 
zespolonymi elementami na budynku użyteczności publicznej, Szkoły Podstawowej im. 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie (budynek główny) - 
wrzesień 2022 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „HORN” 
Mariusz Januszewski  z siedzibą w Konikowie 

c) Ekspertyza Techniczna dotycząca stanu technicznego pokrycia dachowego wraz 
zespolonymi elementami na budynku użyteczności publicznej, Szkoły Podstawowej im. 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie (budynek sali 
gimnastycznej) - wrzesień 2022 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – 
Handlowe „HORN” Mariusz Januszewski  z siedzibą w Konikowie 

d) Projekt budowlano-wykonawczy – Instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,5 kWp, Wrzesień 
2022 – Sokal Energy sp. z o.o. 

e) Audyt energetyczny budynku - sierpień 2020 – INPACO Roland Kałużniacki  
f) Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna dla termomodernizacji budynku Szkoły 

podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie w 
województwie zachodniopomorskim - wrzesień 2020 – ECO-PRYZMAT Marta 
Kowalkowska 

g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Ocieplenie budynku 
wraz z doborem koloru elewacji – wrzesień 2022 - dr inż. Mariusz Januszewski 

h) Przedmiar robót - Wykonanie docieplenia budynku użyteczności publicznej - Szkoła 
Podstawowa w Świeszynie - wrzesień 2022 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 
Usługowo – Handlowe „HORN” Mariusz Januszewski  z siedzibą w Konikowie 

1.6.2 Dokumentacja projektowa dla Części 2 - „Termomodernizacja szkół podstawowych na 
terenie Gminy Świeszyno – Szkoła Podstawowa w Konikowie 

a) Projekt budowalno-wykonawczy: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 
Konikowie – wrzesień 2022r – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe 
„HORN” Mariusz Januszewski  z siedzibą w Konikowie 

b) Projekt budowlano-wykonawczy – Instalacja fotowoltaiczna o mocy 14,4  kWp - 
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wrzesień 2022 - Sokal Energy sp. z o.o. 
c) Opinia Techniczna dotycząca możliwości instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu 

skośnym budynku Szkoły Podstawowej w Konikowie - sierpień 2020 -  “ITF” Biuro 
Usług Projektowo-Budowlanych Tomasz Pożoga 

d) STWiOR - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 14,4  kWp - wrzesień 2022 - Sokal Energy 
sp. z o.o. 

e) Audyt energetyczny budynku - sierpień 2020 – INPACO Roland Kałużniacki 
f) Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna dla termomodernizacji budynku Szkoły 

Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie w województwie 
zachodniopomorskim - wrzesień 2020 – ECO-PRYZMAT Marta Kowalkowska 

g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Prace 
termomodernizacyji budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej w 
Konikowie – sierpień 2020r - dr inż. Mariusz Januszewski 

h) Przedmiar robót - Wykonanie docieplenia budynku użyteczności publicznej - Szkoła 
Podstawowa w Konikowie - wrzesień 2022 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 
Usługowo – Handlowe „HORN” Mariusz Januszewski  z siedzibą w Konikowie 

1.6.3 Dokumentacja projektowa dla Części 3 - „Termomodernizacja szkół podstawowych na 
terenie Gminy Świeszyno – Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim” 

a) Projekt budowalno-wykonawczy: Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Zegrzu 
Pomorskim – wrzesień 2022r – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe 
„HORN” Mariusz Januszewski  z siedzibą w Konikowie 

b) Audyt energetyczny budynku - sierpień 2020 – INPACO Roland Kałużniacki 
c) Projekt budowlano-wykonawczy – Instalacja fotowoltaiczna o mocy 14  kWp - wrzesień 

2022 - Sokal Energy sp. z o.o. 
d) Opinia Techniczna dotycząca możliwości i instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu 

budynku Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim - sierpień 2020 -  “ITF” Biuro Usług 
Projektowo-Budowlanych Tomasz Pożoga  

e) STWiOR - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 14  kWp - wrzesień 2022 - Sokal Energy 
sp. z o.o. 

f) Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna dla termomodernizacji budynku Szkoły 
Podstawowej w Zegrzu Pomorskim w województwie zachodniopomorskim - wrzesień 
2020 – ECO-PRYZMAT Marta Kowalkowska 

g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Prace 
termomodernizacyji budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej w Zegrzu 
Pomorskim –sierpień 2020r - dr inż. Mariusz Januszewski 

h) Przedmiar robót - Wykonanie docieplenia budynku użyteczności publicznej - Szkoła 
Podstawowa w Zegrzu Pomorskim - wrzesień 2022 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 
Usługowo – Handlowe „HORN” Mariusz Januszewski  z siedzibą w Konikowie 

 
2 Podział zadania na etapy realizacji 

Zamawiający podzielił realizację przedsięwzięcia na części.  
Część nr 1: „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – 
Szkoła Podstawowa w Świeszynie”.  
Część nr 2: „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – 
Szkoła Podstawowa w Konikowie”. 
Część nr 3: „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – 
Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim” 
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Zamawiający dopuszcza, że poszczególne części umowy realizowane były przez 
jednego lub różnych wykonawców. 
Zamawiający wymaga aby w przypadku realizacji przez jednego wykonawcę dwu lub 
trzech części były one realizowane równocześnie, w jednym czasie. 

3 Przedmiot SOWiOR 
Specyfikacja Ogólna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących realizacji robót 
budowlanych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji. Zakres stosowania 
Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest dokumentem 
będącym podstawą do udzielenia zamówienia, zawarcia umowy na wykonanie robót wg 
pkt. 1 niniejszego opracowania i powinna być stosowana podczas wykonania Robót. 
Postanowienia Umowy niesprzeczne z treścią SOWiOR pozostają w mocy. 
Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia opisane w dokumentacji projektowej (w tym 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach) za 
pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować, jako 
rozwiązania „równoważne” opisywanym, których jakość i parametry techniczne nie będą 
gorsze od założonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, powołując się na 
rozwiązania „równoważne” opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest 
wykazać, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Zakres Robót - Przedmiot Umowy Zakres Robót należy rozumieć i interpretować  
w sposób zgodny z niżej wymienionymi opracowaniami tj. Dokumentacją Projektową 
oraz zaleceniami kominiarskimi, szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB), Specyfikacją Ogólną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

3.1 Określenia podstawowe.  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
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3.1.1 Zamawiający: oznacza Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyn 
3.1.2 Wykonawca – rozumie się  osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie 
robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie 
usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 
sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 7 pkt 30 nowego PZP 2021). 

3.1.3 Dokumentacja projektowa – oznacza projekt budowlany i wykonawczy dostarczony 
przez Zamawiającego i wyszczególniony w pkt. 1.6. 

3.1.4 Obiekt – rozumie się przez to obiekty będące przedmiotem umowy o których mowa w 
punkcie 1 wraz z niezbędną infrastrukturą 

3.1.5 Dokumentacja Budowy - należy przez to rozumieć pozwolenia na budowę Obiektu 
wraz z załączonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych, rysunki i opisy służące realizacji Obiektu, operaty 
geodezyjne, atesty, certyfikaty, warunki przyłączenia do sieci oraz inne dokumenty 
wymagane przez prawo lub powstające na potrzeby Budowy, 

3.1.6 Etapy realizacji – podział realizacji robót budowalnych określonych w Przedmiocie 
Zamówienia opisany Pkt. 2 niniejszego opracowania. 

3.1.7 Harmonogram Robót i Płatności (Harmonogram R i P) - rozumie się przez to dokument 
stanowiący integralną część Umowy, określający szczegółowo przebieg Budowy w 
czasie oraz terminy wykonania i odbioru Elementów Robót, a także określenie 
płatności umówionego wynagrodzenia, 

3.1.8 Kosztorys ofertowy – kosztorys ofertowy uproszczony wraz z tabelą elementów 
scalonych oraz zestawieniem materiałów, robocizny i sprzętu, które ma zawierać ilość, 
cenę jednostkową i wartość. Uproszczony kosztorys powinien zawierać wszystkie 
pozycje z przedmiaru oraz pozycje niezbędne do wykonania zamówienia 

3.1.9 Odbiór częściowy - rozumie się przez to protokolarne potwierdzenie przez 
Zamawiającego, że dana część Robót opisana w Harmonogramie została wykonana 
zgodnie z warunkami Umowy, 

3.1.10 Odbiór końcowy - rozumie się przez to potwierdzenie oddania przez Wykonawcę 
Obiektów oraz jego odbioru przez Zamawiającego poprzez wystawienie Protokołu 
Odbioru Końcowego, 

3.1.11 Roboty - rozumie się przez to wszelkie prace związane z realizacją Obiektów, w tym 
prace przygotowawcze, roboty tymczasowe, sieci zewnętrzne na terenie i poza 
terenem inwestycji. 

3.1.12 Teren Budowy - przestrzeń, w której maja być wykonane Roboty Stałe i do których 
maja być dostarczone Urządzenia i Materiały wraz z przestrzeń zajmowana przez 
urządzenia zaplecza budowy oraz materiały. Za Teren Budowy uważa się również 
obszary przyległe zajmowane dla wykonania wszelkich koniecznych robót związanych 
z wykonywaniem Robót Stałych i Tymczasowych. Teren ten będzie udostępniony 
Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji i będzie on ulegał modyfikacjom  
w trakcie realizacji robót. 

3.1.13 Przedstawiciel Zamawiającego – oznacza osobę wyznaczona przez Zamawiającego 
do działania dla celów realizacji przedmiotu umowy w ramach tejże umowy. 
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3.1.14 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według 
prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 

3.1.15 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

3.1.16 Dokumentacja powykonawcza – jej zwartość określa niniejszy dokument wraz z Kartą 
Gwarancyjną Obiektu podpisaną przez Wykonawcę oraz inne dokumenty niezbędne 
do prawidłowej eksploatacji obiektu przez Zamawiającego. 

3.1.17 Obsługa serwisowa ( Przegląd Techniczny) – wymagany instrukcją producenta 
przegląd techniczny sprzętu, maszyny, wyposażenia i urządzenia dostarczanego w 
ramach Umowy: 

3.1.17.1 Karta Gwarancyjna – dokument, który Wykonawca robot podpisze po zakończeniu i 
będzie on stanowił część Dokumentacji Powykonawczej 

3.1.17.2 Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji 

3.2 Wykaz stosowanych skrótów 
SOWiORB Specyfikacja Ogólna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (niniejsza 
Specyfikacja) 
STWiORB –Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
PN – Polska Norma PN-EN – Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
HRP – Harmonogram robót i płatności 
POR - Projekt Organizacji Robót 

4 Harmonogram robót i płatności  
Przed rozpoczęciem robót, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, należy 
sporządzić harmonogram robót i płatności.  
Harmonogram robót i płatności musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie oraz Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Możliwości przerobowe 
Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca opracuje Harmonogram Robót i Płatności, który będzie stanowił załącznik 
do umowy w oparciu o Tabelę Elementów. W przypadku realizacji przez wykonawcę 
więcej niż jednej części zamówienia harmonogram musi zostać opracowany dla każdej 
części osobno.  
Dla potrzeb rozliczeń Harmonogram winien przedstawiać w okresach miesięcznych 
proponowany postęp robót. Dla potrzeby rozliczeń częściowych oraz w miarę potrzeb 
WYKONAWCA może przestawić ZAMAWIAJACEMU propozycję podziału Elementów 
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Robót wyszczególnionych w Harmonogramie Robót i Płatności na elementy do 
fakturowania inne niż wynikające z Harmonogramu Robót i Płatności. Propozycja ta wina 
być złożona w formie kosztorysu szczegółowego zatwierdzonego przez branżowego 
inspektora nadzoru, z tym, że wartość elementu pozostaje zgodna z tabelą elementów 
Harmonogramu Robót i Płatności a wartość poszczególnych pozycji kosztorysowych 
pozostaje zgodna z kosztorysem ofertowym. Skuteczność zmian wynikających  
z propozycji WYKONAWCY, o której mowa w niniejszym ustępie, wymaga uprzedniej 
akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
przy czym zmiany te nie mogą naruszać pozostałych postanowień. 

4.1 Elementy harmonogramu realizacji Części 1: „Termomodernizacja szkół 
podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – Szkoła Podstawowa  
w Świeszynie” 

LP.  Elementy robót  

1.  Elewacja ścian kondygnacji podziemnych  

2.  Ocieplenie ścian zewnętrznych 

3.  Ocieplenie stropu piwnic od spodu metodą natrysku  

4.  Ocieplenie stropu pod strychem od góry płytami izolacyjnymi 

5.  Wymiana pokrycia dachowego – budynek główny   

6.  Wymiana stolarki otworowej 

7.  Pozostałe prace 

8.  Wymiana oświetlenia wewnętrznego  

9.   Montaż instalacji fotowoltaicznej 

10.  Roboty towarzyszące 

4.2 Elementy harmonogramu realizacji Części 2: „Termomodernizacja szkół 
podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – Szkoła Podstawowa Konikowie” 

LP.  Elementy robót  

1.  Izolacje ścian kondygnacji podziemnej  

2.  Naprawa gzymsów 

3.  Ocieplenie ścian zewnętrznych 

4.  Ocieplenie stropu piwnic od spodu metodą natrysku  

5.  Ocieplenie stropu pod strychem od góry wełną mineralną 

6.  Demontaż i montaż nowych drzwi zewnętrznych   

7.  Demontaż i montaż stolarki okiennej  

8.  Modernizacja instalacji C.O. częściowa wymiana instalacji, 
montaż automatycznych zaworów pionowych, płukanie 
regulacja instalacji 

9.  Wymiana oświetlenia wewnętrznego  
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10.   Instalacja systemu fotowoltaiki 

11.  Roboty towarzyszące 

4.3 Elementy harmonogramu realizacji Części 3: „Termomodernizacja szkół 
podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – Szkoła Podstawowa w Zegrzu 
Pomorskim” 

LP.  Elementy robót  

1.  Ocieplenie ścian zewnętrznych 1 

2.  Ocieplenie ścian zewnętrznych 2 

3.  Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic 

4.  Ocieplenie stropodachu wentylowanego 1 wełną mineralną 
granulowaną  

5.  Ocieplenie stropodachu wentylowanego 2 wełną mineralną 
granulowaną  

6.  Ocieplenie stropodachu niewentylowanego 1 styropianem 
ekstrudowanym  

7.  Demontaż i montaż nowych drzwi zewnętrznych  

8.  Demontaż i montaż stolarki okiennej 

9.  Modernizacja instalacji C.O. częściowa wymiana instalacji, 
montaż grzejników stalowych płytowych, termostatów, 
wymiana istniejących 2 kotłów węglowych na 1 kocioł z 
zasobnikiem o mocy 200 kW 

10.  Wymiana oświetlenia wewnętrznego  

11.   Instalacja systemu fotowoltaiki 

12.  Roboty towarzyszące 

 
5 Wymagania dla Personelu Wykonawcy  

Wykonawca robót będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które 
będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego (dotyczy części 1, 2 i 3)  
 

 
Funkcja/Uprawnienia Doświadczenie 

Kierownik budowy 
- uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno - 
budowlanej  

co najmniej 5 lat doświadczenia 
zawodowego, na stanowisku 
kierownika budowy lub Kierownika 
Robót, liczonego od momentu 
uzyskania uprawnień budowlanych, w 
tym na co najmniej jednej zakończonej 
inwestycji z zakresu 
termomodernizacji obiektu 
kubaturowego 
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Kierownik robót elektrycznych 
- posiadający  niezbędne uprawnienia 
zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego w zakresie objętym 
zamówieniem – branża elektryczna 

co najmniej 3 lata doświadczenia 
zawodowego, liczonego od momentu 
uzyskania uprawnień budowlanych, 
na stanowisku Kierownika Budowy 
lub Kierownika Robót lub 
inspektora nadzoru 

Kierownik robót sanitarnych 
- posiadający  niezbędne uprawnienia 
zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego w zakresie objętym 
zamówieniem – branża sanitarna 

co najmniej 3 lata doświadczenia 
zawodowego, liczonego od momentu 
uzyskania uprawnień budowlanych, na 
stanowisku Kierownika Budowy lub 
Kierownika Robót lub inspektora nadzoru 

 
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadającym 
im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na 
terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, na zasadach określonych w art. 12a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), 
które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności 
Ilekroć się mówi o osobach posiadających uprawnienia budowlane, wymagana jest 
przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego. 
 

6 Wymagania dotyczące Robót. 
6.1 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

Projekt organizacji robót musi być wykonany indywidualnie dla każdej części robót 
objętych umową.  
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz HRP. Projekt organizacji robót będzie określał termin 
i obszar przekazywanych terenów pod organizację robót (placów budowy) w sposób 
zapewniający ukończenie Przedmiotu umowy w terminie zgodnym z zapisami Umowy. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: organizację wykonania robót, w tym terminy 
i sposób prowadzenia robót, terminy przekazania obiektów przeznczonych do rozbiórki 
i remontu takich jak: 

 ocieplenie i remont budynków wraz z kolorystyką ścian.  
 wymiany wszelkich  obróbek blacharskich, 
 ocieplenie stropodachu oraz stropu piwnic,  
 wymiana okien i drzwi  
 oraz montaż paneli fotowoltaicznych 
 Zabezpieczenie i przywrócenie do stanu pierwotnego wjazdu, nawierzchni 

utwardzonych, drogi dojazdowej, chodników i opaski. 
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 Przełączenie istniejącego uzbrojenia terenu. 
Ponadto każdorazowo przed przystąpieniem do prac związanych z przełączaniem 
istniejących, będących w użytkowaniu instalacji Wykonawca powiadomi pisemnie 
Zamawiającego o planowanym terminie realizacji prac mogących mieć wpływ na 
użytkowane obiekty lub tereny z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

6.2 Przekazanie terenu budowy.  
Przekazanie terenu budowy odbędzie się odrębnie dla każdej części robót objętych 
umową. 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach Umowy. W czasie przekazania terenu 
budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy: dokumentacje projektową, kopie 
uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót, dziennik budowy. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w Umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: oświadczenia osób funkcyjnych o 
przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót), kopie 
dokumentów osób funkcyjnych niezbędne do dokonania zgłoszenia do organów nadzoru 
budowlanego. Wykonawca wykona z materiałów własnych i w ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z 
Przedstawicielem Zamawiającego oraz gestorami sieci. Przed rozpoczęciem Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń) 
o rozpoczęciu robót. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego, tablice podające informacje zgodnie z D.U. Poz. 963 
(OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1) z dnia 25 kwietnia 2018 r. 
z  p ó ż .  z m .  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 

6.3 Urządzenia zaplecza budowy i niezbędna infrastruktura placu budowy.  
Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 
zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie 
sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp., Jako zaplecze 
Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

6.4 Ochrona.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót każdej części robót objętych umową. Ze względu na 
charakter budynków objętych umową Wykonawca zapewni całodobową osobową 
ochronę placu budowy każdej części objętej umową. 

6.5 Zabezpieczenie sąsiadujących budynków oraz terenu.  
Wykonawca zapewni skuteczną ochronę przed: pogorszeniem istniejącego stanu 
technicznego budynków i budowli sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót (m.in. 
wstrząsy, wibracje, osiadania) zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami 
pochodzącymi z budowy, zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku  
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z procesami budowy. Wykonawca ubezpieczy swoja działalność, na warunkach 
określonych w Umowie, przed roszczeniami wynikającymi z wystąpienia szkód, których 
źródłem byłyby zdefiniowane powyżej zagrożenia. 
W terminie 21 dni od daty podpisania umowy Wykonawca opisze udostępniony teren 
oraz sąsiadujące obiekty łącznie z dokumentacją fotograficzną. Istniejące uszkodzenia 
budynków sąsiadujących powinny zostać zinwentaryzowane zarówno w postaci 
dokumentacji fotografii, jak i rysunków określających położenie uszkodzeń i ich wielkość 
(długość i rozwarcie rys i pęknięć).  
 

6.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Na wszystkich 
wyjazdach z budowy Wykonawca obowiązany jest zamontować i użytkować na własny 
koszt myjki samochodowe, które skutecznie uniemożliwią zanieczyszczanie nawierzchni 
dróg dojazdowych przez pojazdy opuszczające teren budowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego w trakcie 
realizacji budowy wraz z wymaganymi aktualizacjami, uzyskanie wszelkich zezwoleń i 
uzgodnień w tym zakresie. Jeżeli będzie to wymagane obowiązującymi przepisami 
prawa wystąpi on do Zamawiającego o wydanie stosownych pełnomocnictw 
upoważniających go do działania w imieniu Zamawiającego w powyższym zakresie. 

6.7 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie 
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Opłaty i kary za 
przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. Utylizacja materiałów  
z rozbiórki oraz szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

6.8 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach  
i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace 
pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych  
z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji 
robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty 
spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań 
w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

6.9 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa. Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie 
przepisów dotyczących bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nieodpowiednich warunkach sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  
w cenie kosztorysowej. 

6.10 Zieleń 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresu lub 
przesadzania drzew i krzewów. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie stanu 
wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeni (przewidzianych do pozostawienia). 
Wykonawca spowoduje żeby zieleń istniejąca została właściwie oznaczona  
i zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wszelkie uwagi  
i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie przekazania placu 
budowy Wykonawca ma prawo i obowiązek zgłosić Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów 
przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia lub 
według uznania do zapłaty odszkodowania za zniszczone nasadzenia. 
Plan zagospodarowania zaplecza budowy Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić 
z Zamawiającym . Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli  
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki wynikające  
z organizacji zalecza budowy lub po uprzednim powiadomieniu wykonać 
niezbędne czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy 

7 Program zapewnienia jakości.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje dla 
każdej części robót objętych umową program zapewnienie jakości i uzyska jego 
zatwierdzenie Zamawiającego. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

1. część ogólną opisującą: system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli  
i sterowania jakością wykonywanych robót, 

2. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

3. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
4. zapis pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
5. proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu 

realizacją umowy; 
6. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn  

i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania  
i załadunku materiałów, sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed 
utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie, sposób  
i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, sposób 
postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 



str. 28 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  
w SSTWiORB i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z projektem.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

7.1 Pobieranie próbek.  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

7.2 Badania i pomiary.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm  
i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 
każde żądanie Inspektora Nadzoru 

7.3 Raporty z badań.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  
z wymaganiami SSTWiOR oraz obwiązującymi normami na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów  
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
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7.5 Obsługa geodezyjna.  
Wykonawca zapewni stałą obsługę geodezyjną budowy.  

7.6 Szkolenia.  
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej 
wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń (instalacja 
fotowoltaiczna). Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie 
prowadzenia Robót oraz w okresie Rozruchu Technologicznego i winno obejmować: 
Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń, Przyjęte procedury 
bezpieczeństwa, System kontroli i pomiarów, System AKPiA. Wszelkie szkolenia  
i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Wykonawca winien zapewnić 
wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbędne 
personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym 
okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. Koszty związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem szkoleń Wykonawca winien ująć w cenie umownej. 
Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na 
szkolenia. 

8 Wymagania dotyczące materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i 
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz spełniających parametry 
techniczne określone w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca przed użyciem 
wyrobów zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) 
dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w zdaniu poprzednim  
i uzyskanie jego akceptacji na użycie danych wyrobów. Dokumenty te będą 
przedstawione Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru w formie wniosku 
materiałowego. 
Do każdego z dostarczonego sprzętu, maszyny, wyposażenia i urządzenia Wykonawca 
jest zobowiązany dołączyć: 

 Odpowiednią dokumentację techniczną, 
 Instrukcje obsługi dla użytkownika, instrukcje obsługi technicznej w języku 

polskim ( także w PDF), 
 Dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu 

roku, jakie są zalecane przez producenta w okresie trwania gwarancji i rękojmi 
oraz po okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi 

 Dla każdego sprzętu jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie 
i bez poprawek z wypisanymi w niej numerami seryjnym lub innym unikalnym 
numerem danego sprzętu (wprowadzonym do dokumentacji powykonawczej) , 

 listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji 
serwisowych w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być 
wliczone w koszty usług. Wszystkie dostarczone dokumenty, muszą być 
sporządzone w języku polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język 
polski (wersją obowiązująca co do zasad postępowania jest wersja w języku 
polskim). 

9 Koszty wymaganych przeglądów technicznych w okresie trwania rękojmi  
i gwarancji leżą po stronie Wykonawcy w ramach usług serwisowych. 
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Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie są zadowalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały 
wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze 

9.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że 
roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

9.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu. 

9.3 Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inżyniera. 
Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami techniczno 
– użytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca 
zobowiązany jest na życzenie Zamawiającego przedstawić specyfikację techniczną 
materiałów zamiennych popartą wynikami badań niezależnych certyfikowanych 
laboratoriów technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane w 
dokumentacji projektowej i SST należy traktować jako standardy określające wymagania 
jakościowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta. 

9.4 Sprzęt.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Osoby obsługujące w sprzęt taki 
jak: betoniarki trójfazowe o mocy powyżej 1kW, pompy do mieszanki betonowej, 
agregaty tynkarskie, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, rusztowania metalowe (w zakresie 
montażu), koparki, koparkoładowarki, koparkospycharki, spycharki, równiarki, ładowarki, 
pogłębiarki, palownice, kafary, młoty spalinowe, urządzenia wibracyjne do pogrążania 
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i wyrywania, wiertnice, świdroustawiacze słupów, wielozadaniowe nośniki osprzętu, 
maszyny do oczyszczania i izolacji rurociągów, maszyny do produkcji i rozkładania 
mieszanek bitumicznych, skrapiarki, przecinarki i frezarki do nawierzchni dróg, 
narzędzia udarowe ręczne, maszyny do produkcji i rozkładania mieszanek betonowych, 
walce drogowe muszą posiadać książeczki operatora wydanej przez Instytut 
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Każdy sprzęt używany 
na budowie musi mieć instrukcje eksploatacji zawierającą: nazwę i adres 
producenta, oznakowanie CE, informacje ułatwiające konserwację maszyny, takie jak: 
adres serwisu; konserwacji, obsługi i napraw; wskazówki szkoleniowe, podstawowe 
charakterystyki narzędzi, które mogą być stosowane w maszynie. Wykonawca 
dostarczy, na żądanie, Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami w tym rusztowań. 
Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone 
odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach. Montaż rusztowań, ich 
eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo 
projektem indywidualnym. 
Praca na drabinach. Zabrania się: 

 Pracować na drabinach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu bez 
stosowania odpowiedniego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, 
jak szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych 
elementów konstrukcji. 

 Stosować drabin przystawnych przy pracach murarskich i tynkarskich. 
Wykonywać z drabin prac ciesielskich na wysokości powyżej 3 m. 

 Wykonywać z drabin prac malarskich na wysokości powyżej 4 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych oraz BHP Wykonawca jest zobowiązany usunąć z budowy 
na polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 
kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest 
przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

10 Transport. 
10.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

10.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

11 Odbiór robót. Rodzaje odbiorów robót.  
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inżyniera: 
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odbiorowi robót zanikających, odbiorowi częściowemu etapów robót, odbiorowi 
końcowemu. 

11.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem  
o tym także Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

11.2 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowego wykonania robót,  
a w szczególności protokołów technicznych, świadectw kontroli jakości, atestów, 
aprobat technicznych, list zużytych przez Wykonawcę materiałów oraz 
powykonawczych operatów geodezyjnych poszczególnych elementów (etapów) robót. 

11.3 Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbioru ze strony Zamawiającego dokona Komisja Odbiorowa powołana do tego celu 
przez Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym  
w dokumentach umowy. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, wykonane 
i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez Komisję 
Odbiorową. Komisja Odbiorowa. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 

12 Dokumentacja powykonawcza 
W terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia odbioru końcowego Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu: projekty powykonawcze, inwentaryzację geodezyjną- powykonawczą, 
dokumentacje techniczno-rozruchowe zainstalowanych maszyn i urządzeń protokoły  
z prób, odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu, protokół prób 
mechanicznych maszyn, urządzeń i pomiarów instalacji, atesty materiałów i wyrobów 
zastosowanych w realizacji inwestycji w tym między innymi certyfikaty pochodzenia 
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wyrobów - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych 
oświadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokołem, że przeszkolił personel 
Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, plan konserwacji i przeglądów. 
dziennik budowy kopię, oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót 
budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 
przepisami techniczno-budowlanymi, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, a także, dróg, ulic sąsiadujących z terenem budowy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy 
z powodu niekompletności dokumentacji powykonawczej. Niezależnie od terminu 
dostarczenia dokumentów wymaganych wyżej Wykonawca w stosownym (wskazanym 
odrębnymi przepisami administracyjnymi) złoży w imieniu Zamawiającego stosowne 
dokumenty w celu uzyskania pozwalnia na użytkowanie obiektu w terminie umownym. 

13 Obsługa serwisową 
Wykonawca zapewnia obsługę serwisową wszystkich dostarczonych i wbudowanych 
lub zamontowanych maszyn, urządzeń, instalacji i elementów wyposażenia 
zapewniającą ich bezusterkową eksploatację w okresie Gwarancji. Wykonawca podpisze 
umowy serwisowe na urządzenia i wyposażenie obiektu na okres gwarancji na 
warunkach wskazanych w instrukcjach użytkowania producentów urządzeń, sprzętu  
i wyposażenia. Każdy przegląd serwisowy zakończony będzie stosownym „Raportem 
Serwisowym”. Raport Serwisowy powinien zawierać co najmniej następujące 
informacje: 

 Wykonane czynności serwisowe. 
 Wykonane regulacje i kalibracje 
 Wymianę części serwisowych 

Każdy serwis zostanie potwierdzona przez pracownika Zamawiającego po stwierdzeniu 
poprawności działania danego sprzętu a Raport Serwisowy pozostanie do dyspozycji 
Zamawiającego. 

14 Przepisy związane  
14.1 Ustawy 

a. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 
2022 r. poz. 88 

b. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych j . t .u.Dz. 
U. 2022 poz. 1710 

c. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 
poz. 881 z póź. zmianami 

d. OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 25 kwietnia 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

e. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 1997 
 nr 129 poz. 844 z póź. zmianami 

f. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, 
poz. 115  późniejszymi zmianami). 

g. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r,  
Nr 122, poz.  1321 z późniejszymi zmianami). 
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h. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380) z późniejszymi zmianami. 

i. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 

j. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). z późniejszymi zmianami 

14.2 Rozporządzenia 
a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 

14.3 Pozostałe dokumenty 
a. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” 

Arkady, Warszawa 1997, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

b. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 



 

 
WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 
KARTA GAWARANCYJNA (Gwarancja Jakości) 
Dotyczy: „……………………………………….” w oparciu o Dokumentację Techniczną - 
„…………………………………………………….” opracowany przez ………………………… 
 
Umowa nr: ……………………………. 
 
Gwarantem jest           
 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno 
 
 

§ 1 
 
Przedmiot i termin gwarancji i rękojmi 
1. Niniejsza gwarancja obejmuje Część ….. przedmiotu umowy: „Termomodernizacja szkół 

podstawowych na terenie Gminy Świeszyno” w oparciu o ……………………………… 
opracowany przez …………………………………………………………. 

1. określonego Umowie nr   . Wykonawca obejmie gwarancją    . 
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 
3. Termin określa umowa 
4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczna, o której mowa w art. 556 §1 k.c. 
 

§ 2 
Obowiązki i uprawnienia stron 
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 
1.1. żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, 
1.2. a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już 

dwukrotnie naprawiana do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 
wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

1.3. żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jaki 
utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia 
wad; 

1.4. żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy 
na wolną od wad w wysokości zgodnej z umową. 

2. Żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy na 
wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. 1.4. 

3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 
zobowiązany do: terminowego spełnienia zadania Zamawiającego dotyczącego usunięcia 
wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 
wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; terminowego spełnienia 
wymagania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad; 
3.1. zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust.1 
3.2. zapłaty kary umownej, o której mowa w ust.1 



 

4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 
również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolna od wad. 

§ 3 
Przeglądy gwarancyjne 
1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą minimum raz w roku w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji i rękojmi. 
2. Datę, godzinne i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 
3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 
4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 
ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisje 
przeglądowa. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 
Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie 
przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

§ 4 
Wezwanie do usunięcia wad 
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na 
piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim 
trybie; 
1. Zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 
2. Awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 3. 

 
§ 5 

Tryby usuwania wad 
1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty 
przystąpienia do usuwania awarii ( tryb zwykły ). 

2. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokołu 
odbioru prac z usuwania wad. 

3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 
przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia 
lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 
awaria zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin. Wykonawca zostanie 
powiadomiony o takiej awarii w ciągu 12 godzin od jej ujawnienia ( tryb awaryjny ). 

4. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez 
służby Użytkownika na koszt Wykonawcy. 

§ 6 
Komunikacja 
1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 
2. Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej będzie uważana za prowadzoną w formie 

pisemnej, o ile treść widomości poczty elektronicznej zostanie niezwłocznie potwierdzona 



 

na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu listu potwierdzającego treść 
telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu będzie uważana za datę 
otrzymania pisma. 

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres; [ adres Wykonawcy, 
nr faksu] 

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 
5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony 

6. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidacje 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

§ 7 
Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) 

2. Integralna częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Umowa oraz inne dokumenty będące 
integralna częścią Umowy, wymienione w § 1 ust. 3 Umowy, w zakresie, w jakim określają 
one przedmiot Umowy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Niniejsza kartę Gwarancyjna sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach 
oryginału, po dwa dla każdej ze stron. 

 
WYKONAWCA: 
Podpisano i opatrzono pieczęcią 
 
......................................................................... 
[podpisy osób upoważnionych] 
 
......................................................................... 
[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 
 
 
W charakterze 
 
......................................................................... 
Będąc w pełni upoważnionym przez 
 
......................................................................... 
pieczęć Wykonawcy 


