
Przedmiar robót
dla zadania: „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako część działki Nr ewid.
155/1 i 155/41 o łącznej długości 277 m.b. w Tajęcinie”

LP ELEMENTY ROBÓT
      UwagiIlość

jednostka
Nr specyfikacji

technicznej
„Przebudowa placu komunalnego na części działki oznaczonej Nr ewid. 3719 w Łukawcu”

1. Roboty pomiarowe w terenie, wyznaczenie pasa
drogowego

0,277 km D.01.01.01.21

2. Profilowanie istniejącego podłoża na pow. 210
m.b. x 4,0 z odwozem urobku do 2 km i
wbudowaniem 210 m.b. x 4,0 x 0,15 = 126 m3

126 m3 D.02.01.01.11

3. Przebudowa przepustu ø50 cm 6,5 m x 2 13 m D.06.02.02
4. Wykonanie studni rewizyjnej ø1500 mm i

głębokości 1,8 m
2 szt. D.03.02.01.

5. Wykonanie przyczółków na przepuście ø50 cm
(zjazd do przepompowni)

2 szt. D.03.01.01.

6. Wykonanie przykrycia rowu na długości 20
m.b. + 12 m.b.  rury średnica ø500

32 m.b. D.03.02.01.

7. Wykonanie przepustu ø50 z przyczółkami 12 m.b. D.03.01.01
8. Wykonanie rowu otwartego o głębokości

średnio 0,8 m
65 m.b. D.06.04.01

9. Wykonanie poszerzenia istniejącej podbudowy
na pow. 70 * 1 + 140 * 1,5 m , koryto o
głębokości 0,5 m z odwozem urobku do 1 km

140 m3 D.04.01.01

10. Wykonanie podbudowy z tłucznia, grubość
warstwy po zagęszczeniu 40 cm

280 m2 D.04.04.02

11. Rozbiórka nawierzchni asfaltowej (9 + 4,5) * 4
* 0,5 = 27 m2

27 m2 D.01.02.04

12. Wykonanie koryta na pow. 8 x 67m o
głębokości średnio 0,5 m z odwozem urobku do
500 m, 536 m2 * 0,5 = 268 m3

268 m3 D.04.01.01

13. Wykonanie stabilizacji cementem w ilości 25
kg/m2 z dowozem pospółki żwirowo-piaskowej

pospółka –
134 m3 ;

stabilizacja
536 m2

D.04.05.01

14. Wykonanie II-iej stabilizacji cementem w ilości
25 kg/m2 z dowozem pospółki żwirowo-
piaskowej warstwa 25 cm

536 m2 D.04.05.01

15. Stabilizacja podłoża cementem w ilości 25
kg/m2 na pow. (6,4 + 5,5) * 10 * 0,5 + 45 (5,5 +
5) * 0,5 + 155 * 5,5 = 59,5 m2 + 236,25 m2 +
852,5 m2 = 1148,25 m2

1148,25
m2

D.04.05.01

16. Wykonanie warstwy podbudowy z klińca,
grubość po zawałowaniu 8 cm na pow., (6,4 +
5,5) * 10 * 0,5 + 45 (5,5 + 5) * 0,5 + 155 * 5,5
= 1148,25 m2

1148,25
m2

D.04.04.00
D.04.04.03

17. Wykonanie warstwy z klińca grubości 8 cm po
zawałowaniu

435 m2 D.04.04.00
D.04.04.03

18. Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu
gr. 5 cm po zawałowaniu na pow. (9,4 + 5,10) *
10 * 0,5 + 200 * 5,1 = 1092,5 m2

1092,5 m2 D.05.03.05.15



19. Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu
grubości 8 cm

408,7 m2 D.05.03.05.15

20. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki
mineralno-bitumicznej gr. 4 cm po
zawałowaniu na pow. (9,0 + 5,0) * 10 * 0,5 +
200 * 5,0 + 67 * 6,0 = 1472 m2

1472 m2 D.05.03.05.26

21. Wykonanie zjazdów z mieszanki mineralno-
bitumicznej z uzupełnieniem podbudowy na
pow. (4 + 3) * 20 * 0,5 (zjazd do
przepompowni Nr 1) + (5 + 4) * 15 * 0,5 (zjazd
Nr 2 ) + 7,5 * 3,5 (zjazd Nr 3 na plac zabaw +
(12 + 4) * 20 * 0,5 = 323,75 m2 (4 cm warstwa
wiążąca, 4 cm w. ścieralna, podbudowa kliniec
8-10 cm)

323,75 m2 D.10.07.01

22. Bariery energochłonne 47 m.b. D.07.05.01.
23. Znaki pionowe 6 szt. D-07.02.01
24. Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej 3 szt. D.03.02.01
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