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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét elektrycznych, zwigzanych z projektem
,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA KLINICZNEGO IM.
DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN BUDYNKU
DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, REMONTEM DROGI,
WYMIANA OGRODZENIA”

Dziatka nr 1/31, obreb 70, podgérze, ul. Babinskiego 29, 30-293 KRAKOW

1.2. Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji roboét elektrycznych (Kod CPV 45310000-3).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdine dla wszystkich elektrycznych
robét instalacyjno-montazowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg i poleceniami Inwestora.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robét zgodnie z dokumentacjg techniczng obejmuje instalacje elektryczne niskiego napiecia 0,4kV oraz
instalacje teletechniczne, a w szczegdlnosci:

- gtéwna linia zasilajgca podrozdzielnie,

- rozdzielnice nn,

- instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
- instalacje gniazd wtykowych ogdlnych,

- instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

- instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
- instalacja SSP,

- instalacja okablowania strukturalnego,

- instalacja kontroli dostepu KD,

- instalacja monitoringu CCTV,

- instalacja przyzywowa,

- instalacja interkomowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materialy

3.1.1 Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawia-
nia oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W wypadku materiatéw, urzadzen i elementéw szczegdlnie istotnych [wskazanych w PB i/lub ST] Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi i Projektantowi prébek i danych technicznych minimum trzech
odpowiednikéw materiatdw wykonczeniowych i elementéw budowlanych.

W projekcie przedstawiono parametry elementow budowlanych, systeméw, urzgdzen i wyposazenia celu okre-
Slenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac
za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniac idei projektu. Wszelkie zmiany muszg uzyskaé akceptacje
Inzyniera i Projektanta. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z konieczno$cig wprowadzenia
zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z
tym koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnieri i pozwolen.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych mate-
rialdw z tego zrodta.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczalnego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploata-
cji.

3.1.2 Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz propono-
wang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzial-
nosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inzyniera. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowig-
zujgcymi na danym obszarze.

3.1.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzy-
ciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA SPELNIAC NASTEPUJACE WYMAGANIA:

3.2 Oprawy oswietleniowe

OZN NAZWA

Oprawa oswietlenia podstawowego typu LED, Dow-
nlight HR, IP44, 1200 Im, 840, ENEC, CE, 12,5W
Oprawa oswietlenia podstawowego typu LED, Dow-

Al

A2 nlight HR, IP44, 1900 Im, 840, ENEC, CE, 18W
A3 Oprawa oswietlenia podstawowego typu LED, Dow-
nlight WR, IP44, 1900 Im, 840, ENEC, CE, 18W
B1 Oprawa oswietlenia podstawowego typu LED, Her-
metyczna, IP65, 3600 Im ,840, ENEC, CE, 33W
B2 Oprawa oswietlenia podstawowego typu LED, Her-
metyczna, IP65, 5500 Im, 840, ENEC, CE, 49W
c1 Oprawa oswietlenia podstawowego typu LED, Panel

LED natynkowy, 1P20, 4400 Im, UGR19, 840, CE, 40W
Oprawa oswietlenia podstawowego typu LED,
H1 Wpuszczana kasetonowa, 1P40, 3600 Im, UGR19, 840,
ENEC, CE, 31W
Oprawa oswietlenia podstawowego typu LED,
H2 Wpuszczana kasetonowa, 1P40, 4250 Im, UGR19, 840,
ENEC, CE, 34W
Oprawa oswietlenia podstawowego typu LED,
H3 Wpuszczana kasetonowa, 1P40, 4200 Im, UGR19, 940,
ENEC, CE, 36W
Oprawa oswietlenia podstawowego typu LED, Plafon
natynkowy, IP65, 800-2200 Im, 840, ENEC, CE, 19W

L1




Oprawa oswietlenia awaryjnego, natynko-
AW1 wa/zwieszana, symetryczna, 274 Im, IP65, CNBOP,
CE, ENEC

Oprawa oswietlenia awaryjnego, natynko-

AW2 wa/zwieszana, symetryczna, 500 Im, IP65, CNBOP,
CE, ENEC

Oprawa oswietlenia awaryjnego, natynkowal/scienna,

AW5 asymetryczna, zewnetrzna, 204 Im, IP65, CNBOP, CE,
ENEC

Oprawa Awaryjna kierunkowa, scienna, IP65,
CNBOP, CE, ENEC
Oprawa Awaryjna kierunkowa, scienna/sufitowa,
IP20, CNBOP, CE, ENEC

EW1

EW2

3.3 Osprzet

Przewidziano osprzet podtynkowy i natynkowy. Dla réznego rodzaju osprzetu przewidziano dedykowane kolory:
dla gniazd zasilania odbiornikéw komputerowych czerwony, dla pozostatych odbioréw biaty lub wg szczegéto-
wych wytycznych architekta. Standard osprzetu ustali¢ z inwestorem i architektem na etapie budowy.

3.4 Kable i przewody

W catym obiekcie zastosowac¢ kable i przewody NHXH, N2XH-J, HLGs PH90, BiT 1000 2(St)H, HDXzo, HTKSH,
HTKSH B2ca, HTKSHekw oraz HTKSHekw PH90

Zastosowaé przewody na napiecie znamionowe 450/750V oraz kable na napiecie 0,6/1kV.
Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne o zytach miedzianych lub aluminiowych.

Kable i przewody ognioodporne NHXH nalezy stosowac wytgcznie certyfikowane pod kontem zespotu kablowego
— przewdd wraz z uchwytem/trasg kablowg w klasie PH90. Kable i przewody ognioodporne zapewniajgce do-
ptyw energii elektrycznej do urzgdzen, ktérych dziatanie w warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia
szybkiej, bezpiecznej akcji ratunkowej, utrzymujg swojg funkcje w warunkach dziatania ognia przez okreslony
czas, nie emitujg agresywnych, korozyjnych gazoéw oraz gestych dyméw podczas spalania (tworzywa bezhaloge-
nowe nie zawierajg chloru, bromu, fluoru) sg odporne na rozprzestrzenianie ptomienia.

CPR: Stosowac¢ przewody odpowiadajgce klasie reakcji na ogienh min: Dca wg. klasyfikacji ogniowej zgodnie
z EN 13501-6 oraz przeprowadzone testy wg normy EN 60332-1-2.

3.5 Koryta i drabiny kablowe, rury ochronne, uchwyty i obejmy kablowe

Jako gtéwne trasy kablowe nalezy stosowac koryta kablowe, oraz drabiny kablowe wykonane blachy stalowej
1mm ocynkowanej. Nalezy stosowac koryta kablowe o wysokosci 60mm i szerokosciach 200mm, 100mm. Koryta
nalezy instalowa¢ do $cian i sufitéw z wykorzystaniem uchwytéw systemowych producenta koryt.

Kable na drabin nalezy mocowaé za pomoca rozwigzan systemowych producenta koryt.

Rury ochronne PVC oraz osprzet tj. ztgczki, uchwyty, puszki, itp. Kable pozarowe mocowac za pomocg atesto-
wanych uchwytéw i obejm kablowych o odpornosci E90.

W miejscach przejs¢ przez strefy odgrodzenia pozarowego stosowaé zabezpieczenia w postaci mas ognioodpor-
nych o klasie nie mniejszej niz przebijana przegroda.

3.6 Rozdzielnice

Rozdzielnice w obudowie metalowej, min IP30, z drzwiami petnymi wyposazonymi w zamek systemowy, wiszgce
lub stojgce, kompletne, zmontowane, oszynowane i osznurowane. Wyposazone w aparature modutowg zgodnie z
zatgczonymi schematami. Szczegdty wykonania i zastosowanego osprzetu przedstawiono na schematach zata-
czonych do projektu wykonawczego.

3.7 Potaczenia wyrownawcze

Wykonac¢ instalacje potgczen wyréwnawczych przewodem LgY 25 mm2. Gtéwng szyne potgczen wyroéwnaw-
czych i miejscowe wykona¢ w postaci systemowych rozwigzan, wszystkie potgczenia skrecane. Potgczenia wy-
réwnawcze instalacji metalowych w budynku wykonaé przewodem LgY 25 i 16 mm2.



3.8 Instalacja okablowania strukturalnego

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skretko-

wych ekranowanych 4-pary F/UTP kat.6 250 MHz LSOH. Kabel skretkowy musi zapewniac:

o Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzadzeh koncowych. Nalezy zastoso-
wac¢ kabel o wydajnosci kategorii 6, ktéry spetlnia wszystkie aktualne norm okablowania ISO/IEC
11801:2017, EN 50173-1:2018, TIA/EIA 568.2-D:2018. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego
laboratorium badawczego potwierdzajgcym przetestowanie kabla jako niezaleznego komponentu pod katem
spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w uktadzie catego kanatu transmisyjnego Permanent Link
lub Channel.

e Zasilanie urzgdzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych Wifi itd.) wg najnowszego
standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

e Ekranowanie typu F/FTP w postaci ekranu wykonanego z foli aluminiowej. W celu podwyzszenie skuteczno-
Sci ekranowania i lepszego uziemienia, co przetozy sie na wyzszg odpornos¢ na zaktécenia, kabel musi by¢
wyposazony w dodatkowy drut drenazowy.

e W celu spetnienia wymogoéw przeciwpozarowych nalezy zastosowac¢ kabel w powtoce zewnetrznej LSZH
(ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu bezhalogenowego emitujgcego ograniczong
ilos¢ szkodliwych substancji w czasie pozaru.

W gniazdach przytgczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 keystone, kitére bedg zapewniaé:

e Ochrone zlgcza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy modut
keystone musi zawiera¢ zintegrowang uchylng ostone ztgcza RJ45.

e Zasilanie urzgdzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych Wifi itd.) wg najnowszego
standardu PoE+ (przesyt mocy do 30W).

¢ Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg by¢ poziacane, co zagwarantuje odpornos¢ na
korozje oraz tuki elektryczne powstajgce przy podtaczaniu urzadzen PoE+.

o W celu szybkiej i tatwej instalacji moduty RJ45 musza zapewnia¢ beznarzedziowy montaz.

e Skuteczno$¢ ekranowania w wersji FTP.

e Zywotnos¢ ztgcza co najmniej 1000 cykli wpiecia wtyku RJ45

Moduty RJ45 nalezy montowa¢ w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45mm lub 22.5x45mm. Ten

uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w zaleznosci od potrzeb, w formie

natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producen-
téw, réwniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktow elektryczno-logicznych (tzw.

PEL).

Wszystkie miedziane kable instalacyjne musza by¢ trwale zakonczone w szafach 19”. W projekcie nalezy zasto-

sowac panele RJ45 modutowe keystone:

e Panele rozdzielcze 19” wysokosci 1U.

e W celu zakonczenia duzej ilosci kabli skretkowych w szafie 19”, nalezy zastosowac panele o pojemnosci 24
portow RJ45 na 1U, tego samego producenta co moduty keystone i pozostate elementy okablowania struktu-
ralnego oraz szafy.

o Niezalezny modutowy montaz poszczegélnych zigczy RJ45, umozliwiajgcy wypetnienie panelu ztgczami RJ45
.keystone” w dowolnym stopniu.

¢ Panel muszg zawiera¢ zlgcza RJ45 ,keystone” tej samej konstrukgciji jak w gniazdach przytgczeniowych.

W przypadku urzgdzen koncowych takich jak: kamery CCTV IP, kontrolery KD, aby unikng¢ dodatkowych miejsc

taczenia w kanele transmisyjnym, ktére mogtyby by¢ miejscem niepowotanej ingerencji i naruszenia ciggtosci

tacza, kabel instalacyjny nalezy wpigé bezposrednio do urzgdzenia koncowego. Dlatego kabel instalacyjny nalezy
zakonczy¢ wtykiem RJ45, ktéry zapewni:

e Ztgcza muszg byc¢ tatwe i szybkie w montazu, dlatego nalezy uzy¢ wtykéw RJ45 instalowanych na kablu bez
koniecznosci stosowania zaciskarki.

o  Wtyki muszg zapewnia¢ mozliwos¢ montazu na przewodniku typu drut o srednicy od AWG 24 (0,51 mm) do
AWG 22 (0,64 mm) oraz kablu skretkowym o maksymalnej srednicy 8 mm.

e Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzadzen koncowych
dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s, nalezy zastosowac¢ komponenty o wydajnosci co najmniej kategorii 6,
wg norm okablowania ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1

e Zasilanie urzgdzen koncowych wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

Okablowanie szkieletowe nalezy wykona¢ z uzyciem kabli s$wiattowodowych MM, OM3. W potgczeniach szkiele-

towych, pomiedzy gtébwnym a posrednimi punktami dystrybucyjnymi, nalezy zastosowac¢ kable swiattowodowe

spetniajgce ponizsze wymagania:
e Pojemnos¢ 8 widkien.
¢ Widkna wielomodowe.



o Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z mozliwoscia uktadania wewnatrz budynku
i na zewnatrz budynku (w rurach ostonowych).

o Wzmocniona konstrukcja w postaci luznej centralnej tuby, wypetnionej zelem chronigcym przed wilgocig oraz
zmniejszajgcym tarcie pomiedzy witbknami w czasie uktadania.

o Konstrukcja kabla musi zawiera¢ wzmocnienie w postaci widkien szklanych, ktére dodatkowo muszg zapew-
nia¢ ochrone antygryzoniowa.

e W celu spetienia wymogow przeciwpozarowych musi byé zastosowany kabel w powtoce zewnetrznej LSZH
(ang. Low Smoke Zero Halogen)

Kable swiattowodowe w szafach 19” nalezy zakancza¢ w $wiattowodowych panelach rozdzielczych 19” 1U ze
ztaczami LC duplex. Widkna nalezy zakonczy¢ w technologii spawania (pigtaile nalezy dobraé¢ zgodnie z typem
widkna w kablu instalacyjnym). Nalezy zastosowaé panele spetniajgce ponizsze wymogi:

o W celu efektywnego wykorzystania miejsca w szafie 19" (GPD), nalezy zastosowa¢ panele o duzej pojem-
nosci widkien do 48 widkien w panelu 1U (24xLC duplex). Umozliwi to zakonczenie duzej ilosci kabli szkiele-
towych w relatywnie mniejszej ilosci paneli.

o Aby zmiesci¢ wszystkie potgczenia spawane w panelu, nalezy zastosowac kasety na 24 spawy.

Szafy dystrybucyjne wyposazy¢ w swiattowodowe kable krosowe spetniajgce nastepujgce wymogi

Punkty dystrybucyjne
Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych 19”, w ktérych zainstalowane zostang pa-
nele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urzadzenia aktywne.

Posrednie punkty dystrybucyjne
Do budowy posrednich punktéw dystrybucyjnych, nalezy uzy¢ szaf 19” tego samego producenta co okablowanie
strukturalne i oznaczonych tym samym logo. Nalezy uzy¢ szaf wiszacych 19” 15U 600x600 mm (szer. x gt.) o
ponizszych funkcjach i parametrach:
o Wytrzymata konstrukcja nawet przy petnym wypetnieniu urzgdzeniami,
e Szafa musi posiada¢ zintegrowany z belkami 19” pionowy kanat kablowy utatwiajacy rozprowadzenia kabli
krosowych.
o Celem utatwienia uzytkownikowi oraz instalatorowi identyfikacji miejsca montazu urzadzen, wszystkie belki 19”
muszg posiada¢ trwale nadrukowang numeracje jednostek U.
o Szafa musi posiada¢ w komplecie, zestaw linek uziemiajgcych, dla drzwi i oston bocznych.
e Szafa malowana proszkowo, kolor czarny, RAL 7016.
o Wyposazenie dodatkowe:
- panele wentylacyjne 4-wentylatorowy z termostatem;
- panele porzadkujgce, poziome 1U;
- przepusty szczotkowe (w dachu i w podtodze);
- panele rozdzielcze 24xRJ45, kat.6, STP, 1U;
- panele swiattowodowy 24xLCdx, z petnym wyposazeniem (zlgcza, pigtaile, kasety spawdw, ostony
spawow, itp.);
- listwy zasilajgce 19”, 8x230V;,
- zestaw linek do uziemienia szafy;
- komplet patchcordéw miedzianych i $wiattowodowych

Wykonanie sieci strukturalnej

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscig z zachowaniem wytycznych
znajdujgcych sie w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczegoinie
nalezy zastosowac sie do:

o Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszyé struktury kabli podczas montazu. Nalezy prze-
strzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i swiattowodowych, sit naciggu, sit zgniatajgcych
oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow
mozna znalez¢ w specyfikacjach technicznych produktéw.

o Kable skretkowe nalezy montowa¢ w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do
ztgcza.

o Dtugosé skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przy-
taczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

o Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu TS68A i T568B. Zaleca sie sto-
sowanie rozszycia wg schematu T568B.

o Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zostaé uziemione.



e W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletech-
niczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.
¢ Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywaé bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajgcych tj. 20cm.

3.9 Instalacja kontroli dostepu

Przy kazdych drzwiach objetych kontrolg dostepu projektuje sie kontroler lokalny montowany w obudowie z zasi-
laczem oraz akumulatorem, ktéry bedzie charakteryzowat sie nastepujgcymi parametrami:
- praca w trybie sieciowym lub autonomicznym (bez komunikacji ze stacjg roboczg)
- pamig¢ kart min. 2000
- pamie¢ zdarzen min. 20000
- min. 2 porty czytnikédw w standardzie Wiegand
- 1 port sieciowy Ethernet 10/100
- min. 4 wejscia linii dozorowanych
- min. 1 wyj$cie przekaznikowe do zasilania elektrozaczepu
Kontrolery wyposazy¢ w podtrzymanie bateryjne pozwalajgce na prace przez min. 8h po zaniku napiecia siecio-
wego.
Minimalne parametry techniczne osprzetu przy drzwiach:
- Czytnik kart
Typ czytnika: zblizeniowy
Czestotliwos¢ pracy: 125 kHz
Napiecie zasilania: 12V DC
Interfejs wyjsciowy: Wiegand
Kolor: czarny
Srodowisko montazu: do instalacji wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen
- Przycisk wyjscia
e Styki: NC/NO/C
e Typ montazu: nawierzchniowy
¢ Typ: Naciskany
e Obcigzalnoéé: 2A /30VDC
- Przycisk ewakuacyjny
Typ: zbij szybke (zielony)
Styki: 2 pary zaciskdw C / NO / NC
Typ montazu: nawierzchniowy
Obcigzalnosé: 2A/30VDC

Parametry techniczne elektrozaczepdw oraz kontaktronéw zgodnie ze specyfikacjg dostawcy stolarki drzwiowej,
elementy te muszg by¢ kompatybilne z zaprojektowanym systemem KD.

Wszystkie drzwi objete kontrolg dostepu wpig¢ w instalacje SSP, ktéra zwolni drzwi w czasie alarmu pozarowego
(odciecie zasilania do elektrozaczepu rewersyjnego).

Wytyczne instalacyjne

Okablowanie systemu prowadzi¢ po trasach przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych a tam, gdzie ich nie
ma w rurkach ochronnych, montowanych nad sufitami podwieszanymi. Do elementdéw przy drzwiach okablowanie
sprowadzaé¢ podtynkowo.

Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej liczby zblizer z kablami elektroenerge-
tycznymi, nalezy zachowa¢ odstep miedzy okablowanie sygnatowym i zasilajgcym min. 20cm. Nie wolno prowa-
dzi¢ przewodow linii transmisyjnych z przewodami elektrycznymi 230V po tej samej trasie.

Nalezy na biezaco koordynowa¢ montaz elementow i tras kablowych poszczegélnych systeméw z innymi bran-
zami w celu unikniecia kolizji,

W zwigzku z koniecznoscig samoczynnego zamykania drzwi konieczne jest ich wyposazenie w samozamykacze,

Przejscia okablowania przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masami ognioodpornymi.

Wysokos¢ montazu urzgdzeh przy drzwiach (czytniki, przyciski) zgodnie ze standardem budynkowym.

3.10 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

System SSP musi zapewniac:

e peing adresowalnos$¢ obstugiwanego systemu;

o petlowe zasilanie linii dozorowych;

e automatyczne sterowanie i/lub monitorowanie urzgdzen ochrony przeciwpozarowej obiektu;



e wczesne wykrycie zrédta potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego miejsca z doktadnoscig do
jednej czujki lub przycisku ROP;

e wspolprace z Urzgdzeniami Transmisji Alarméw (UTA) do miejscowej jednostki PSP (poza zakresem tego
opracowania);

e rezerwowe zasilanie elementéw detekcyjnych systemu na czas 72 godzin, plus dodatkowo 30 minut w stanie
alarmowania dla centrali oraz elementéw bezposrednio z niej zasilanych;

e wspoOtprace z drukarkg zainstalowang w systemie.

Wszystkie urzgdzenia adresowalne bedg podtgczone w petle dozorowe. Petlowe potgczenie urzadzeh umozliwia

dwustronne zasilanie urzgdzen oraz transmisje informacji o ich stanie. Pojedyncza przerwa linii dozorowej nie

eliminuje zadnego z urzadzen. Zastosowanie izolatoréw zwaré w kazdym elemencie, w sytuacji pojawienia sie

zwarcia na petli pozwala na odciecie tylko tej czesci petli, w ktdrej to zwarcie nastgpito. Kontrola ciggtosci linii jest

realizowana przez cykliczne ,odpytywanie” przez centrale kazdego elementu adresowanego.

Centrala pozarowa oraz elementy peryferyjne muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- centrala SSP (CSP) o budowie modutowej, z panelem obstugi oraz drukarkg zdarzen

- petna redundancja sprzetowa i programowa podzespotéw centrali pozarowe;j

- instalacja w petni adresowalna

- elementy petlowe z indywidualnymi izolatorami zwar¢ w kazdym elemencie

- centrala wyposazona w wyjscia do podigczenia UTA

- wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Warszawy.

- czujki punktowe, optyczne wykrywajgce pozary testowe w zakresach min. TF1-TF6

- przyciski ROP typu B, natynkowe

- sygnalizatory konwencjonalne, akustyczne z dodatkowg funkcjg optyczna: natezenie dzwieku min. 95dB

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,

uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

wyjscia sterujgce do wind,

wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,

wyjscia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,

wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych,

wyjscia sterujgce do sekcji obwoddéw zasilania wentylacji w rozdzielnicach elektrycznych,

wyjscia sterujgce do central zamknie¢ przeciwpozarowych — elektrotrzymacze drzwi ppoz,

wyjscia sterujgce do systemu KD,

monitoring (wybranych) urzadzen bezpieczenstwa pozarowego,

monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

e monitoring systeméw zasysajgcych wczesnej detekcji dymu.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg wspotpracujgcg

z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwia¢ osiggniecie bardzo

wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujgce cechy funkcjonal-

ne:

¢ redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,

e pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,

e mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarméw,

e mieé duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informac;ji, dotyczacej stanu
systemu oraz utatwiajgcy konfiguracja i obstuge centrali,

¢ mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

e umozliwi¢ podigczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do sterowania i kontroli urzgdzen
dodatkowych, wspotpracujgcych z systemem p.poz,

o umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych  z odgatezieniami bocznymi dla czujek

konwencjonalnych,

umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzgcych od elementéw liniowych na okreslony czas lub na state,

wspoétpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

posiada¢ modutowg architekture, by dobrze dostosowaé mozliwosci centrali do potrzeb obiektu,

umozliwi¢ sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomocg wyjs¢ przekaznikowych fail-safe,

umozliwi¢ kontrolowanie stanu urzgdzen przeciwpozarowych z uzyciem wejs¢ kontrolnych tréjstanowych,
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e umozliwi¢ prace w trybie rozproszonym, w ktérym centrala komunikuje sie z weztami, posiadajgcymi moduty
funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co umozliwi obnizenie kosztéw instalacji i zwiekszy
elastycznos¢ systemu,

e umozliwi¢ grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

e umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyj$¢ sterujgcych jednoczesnie,

e umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatorow tonowych lub
gtosowych,

e umozliwi¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomoca klawiatury i myszki komputerowej tgczacych sie z centralg

przez port USB,

umozliwiaé przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,

umozliwi¢ podtgczenie do 250 elementéw adresowalnych na jednej linii dozorowej,

umozliwi¢ podtgczenie do 398 linii dozorowych typu A lub B,

umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego raportu,

umozliwi¢ podtgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie graficznej na

ekranie monitora,

e umozliwi¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych bezposrednio z centrali
przez odpowiednie wyjscia potencjalowe, by zmniejszyé koszt zwigzany z zakupem dodatkowych,
certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pozarowej,

e umozliwi¢ podtgczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezposrednio przez linie dozorowg, jako element
adresowalny, dajgc mozliwos¢ kontrolowania stanu urzgdzen przeciwpozarowych oraz wysterowania tych
urzgdzenh na sygnaty z CSP,

o mozliwosé weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich miejscach oraz czy nie
zostata zamieniona ich kolejnos¢ zainstalowania,

e umozliwia¢ podtgczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali.

3.11 Instalacja systemu CCTV

Wewnatrz budynku (piwnica, parter, pietro, poddasze) projektuje sie kamery typu koputkowego, spetniajgce wy-
magania minimalne:

Kamera IP w obudowie:

Kamera IP wandaloodporna:

- rozdzielczo$¢ 5 MPX

- obiektyw zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
- wbudowany mikrofon

- funkcja dzien/noc - filtr IR

- zaawansowane funkcje analizy obrazu

- czutos¢ 0.01 Ix (0 Ix z wikgczonym IR)

- oswietlacz IR, zasieg do 50 m

Kamery koputkowe bedg zasilane w technologii PoE z przetgcznikéw sieciowych.

Na zewnatrz budynku (na elewacji) projektuje sie kamery typu bullet, spetniajace wymagania minimalne:
Kamera IP w obudowie:

- rozdzielczos¢ 5 MPX

- obiektyw zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

- funkcja dzien/noc - filtr IR

- zaawansowane funkcje analizy obrazu

- obstuga kart microSD

- czutos¢ 0.01 Ix (0 Ix z wigczonym IR)

- oswietlacz IR, zasieg do 50 m

Kamery bullet bedg zasilane w technologii POE z przetacznikdw sieciowych. Dla kamer zewnetrznych (na elewa-
cji), na kablach sygnatowych, zastosowac ograniczniki przepie¢, zaréwno od strony kamery jak i od strony szafy
dystrybucyjnej.
System bedzie zarzadzany poprzez serwer sieciowy zabudowany w szafie dystrybucyjnej rack, w serwerowni.
Serwer w standardzie rack, 19”. Wymagania minimalne dla serwera sieciowego:

e wejscia wideo: 64x kanaty IP

e wyjscia wideo: 1x VGA, 2x HDMI (4K UHD)
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maks. rozdzielczosé nagrywania: 4000x3000 (12Mpx)
maks. bitrate: 384Mbit (wej.), 384Mbit (wyj.)

format kompresiji: H.265/H.264/MJPEG dual-stream
interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata
wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

wejscia/wyjscia alarmowe: 16/8

interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000 Base-T
obstuga dyskow: 8x HDD Sata Il (max. 64TB)
zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, RSTP

inteligentne funkcje analizy obrazu (IVS), detekcja twarzy, mapa ciepta, zliczanie oséb
obstuga do 2 niezaleznych monitoréw (2 wyj$cia HDMI)

podziat okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9/16/25/36
jeden dwukierunkowy tor audio — interkom
rejestracja dzwieku z 64 kamer IP
obstuga RAID 0,1,5,6,10, wsparcie dla hot-spare
wyzwolenie funkcji trackingu oraz wsparcie dla kamer fisheye
dwustrumieniowos¢: gtéwny i extra
inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ
obstuga wybranych modemoéw 3G/4G/WiFi (USB)
podglad obrazu:

o przegladarki internetowe: IE

o urzadzenia mobilne z systemami: iOS, Android

3.12 Instalacja przyzywowa

System przyzywowy z dzwiekowg i optyczng sygnalizacjg przywotah umozliwia osobom potrzebujgcym pomocy,
zaalarmowanie personelu znajdujgcego sie w dyzurkach pielegniarskich szpitala.
Podstawowe zatozenia:

e lokalizacje systemu przyzywowego w pomieszczeniach WC niepetnosprawnych, tazienkach

oddziatowych pacjentéw, oraz przy tézkach chorych,

e Centralka systemu i odbieranie zgtoszen alarmowych w pomieszczeniach pielegniarek,
Przywotania od uruchomionych przyciskéw przywotawczych sg sygnalizowane na centralce za pomocg sygnatu
alarmu i informacji na wyswietlaczu. Jednoczes$nie nad drzwiami pomieszczenia, z ktérego nastgpito przywotanie
zapala sie lampka sygnalizacyjna.
Alarm bedzie kasowany po naci$nieciu przycisku kasujgcego w miejscu przywotania tzn przy drzwiach wejscio-
wych do pomieszczenia (kasowanie przywotan na terminalu bedzie zablokowane).
Uzycie przycisku w manipulatorze z przewodem podtgczonym do modutu manipulatora przy tézku pacjenta lub
wigcznika pociggowego, spowoduje zadziatanie alarmu w centralce w punkcie pielegniarskim. Jednoczeénie za-
Swieci sie lampka kierunkowa w korytarzu, nad wejsciem do nadzorowanego pomieszczenia. Kasowanie alarmu
realizuje kasownik znajdujgcy sie w pomieszczeniu, z ktérego nastgpito wezwanie.
Manipulatory znajdujgce sie przy t6zku pacjenta posiadajg praktyczne uchwyty do ich montazu na $cianie, przy
tozku pacjenta. Przy manipulatorze przewidziano gtosnik interkomowy przytézkowy w celu komunikacji z punktem
pielegniarskim, lub telefonami DECT pielegniarek. Wigczniki pociggowe posiadajg linke o dtugosci 2,5m aby przy
kabinach prysznicowych montowac je na wysokosci powyzej kabiny. Pociggniecie za linke w dowolnym kierunku
uruchamia alarm. Dtugosc¢ linki dobra¢ do istniejgcych warunkoéw, skroci¢ aby siegata ok. 10cm od podiogi. Pod
szybkami na pokrywach elementow umiesci¢ opisy zgodnie z funkcjg: kasowanie, wezwanie, opis nr pomiesz-
czen, itp. Przycisk wezwania oznaczy¢ kolorem czerwonym a kasowania zielonym.

3.13 Instalacja interkomowa

Minimalne parametry paneli interkomowych:
- panel nascienny w wykonaniu podtynkowym
- zasilanie PoE
- min. jeden podswietlany przycisk wywotania
- podswietlane pole opisowe
12



- min. IP44

- min. pasmo przenoszenia: 400 — 3000Hz.

Instalacja kablowa dla systemu interkomowego wg standardu sieci LAN.

Wszystkie panele nalezy zasili¢ poprzez PoE z przetagcznika sieciowego zlokalizowanego w szafach dystrybucyj-
nych.

Wykonanie instalacji

Okablowanie na potrzeby instalacji interkomowego wg standardu opisanego dla instalacji strukturalnej. Stosowac
okablowanie ekranowane kat.6, F/UTP. Panele interkomowe w wykonaniu podtynkowym. Montaz na wysokosci
ok. 1,4m.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Opis 0goéliny robét elektrycznych

4.1.1 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektrycznych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakohczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi ST cz.
budowlane;.

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnosé robét budowlanych z rozwigzaniem
elektrycznym. W szczegélnosci nalezy zwrdci¢ uwage na whasciwe wykonanie kanatéw, szachtow, wnek i prze-
pustow.

4.1.2 Roboty instalacyjno- montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz wymaga-
niami podanymi w niniejszym rozdziale. Wszelkie podejscia podtgczeh elektrycznych do wszystkich urzgdzen
nalezy potwierdzi¢ z dostawcami urzadzeh przed wykonaniem instalacji. W przypadku koniecznosci wykonania
dokumentac;ji stuzgcej dostosowaniu instalacji do zaistniatych warunkoéw, wykonawca zobowigzany jest do wyko-
nania takiej dokumentacji wtasnym kosztem i staraniem. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykreca-
nych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do pod-
toza w sposdb podany w dokumentacji lub wynikajgcy z technologii montazu danego urzgdzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich kon-
strukcjach mozna wykonaé po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston
przewodow, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowaé przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur
mocowanych w ostonach urzadzeh.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwoddéw pragdu przemiennego wykonanych przewodami

jednozytowymi nalezy:

- W przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego

obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);

- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z

materiatu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

W przypadku gdy urzgdzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢
na miejscu i potgczyé srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowa¢ po dwie podktadki okragte (pod teb $ruby i na-
kretke). Jezeli otwory do $rub fgczacych sg owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowac potgczenia
Srubowe mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach. Urzgdzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy
przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podtozu w sposéb jak wyze;j.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg nosng, nalezy
wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otworéw betonem urzgdzenie nalezy
unieruchomi¢ w sposob pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzgdzenia nalezy:

e w urzadzeniach zlozonych z zestawow transportowych, potgczy¢ szyny zbiorcze, zainstalowac aparaty i

przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

o zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

o dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

e zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.
Zakohczenie przewodow nalezy wykonac z koncéwkg kablowg lub zaprasowang tulejkg. Na przewodach nie sto-
sowac koncéwek zaciskanych Srubami. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu konncach w oznaczniki z poda-
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niem symboli projektowych okreslajgcych numer obwodu i symbol tablicy. Urzgdzenia dostarczone na miejsce
montazu powinny posiadaé wewnetrzne potgczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykona¢ w
czasie montazu. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;.

Koordynacja prac

- Ze wzgledu na technologie wylewania w obiekcie $cian betonowych konstrukcyjnych, wykonawca robét elek-
trycznych musi uczestniczy¢ aktywnie na etapie wylewania scian. Wykonawca konstrukcji musi przewidzie¢ w
Scianach wneki, otwory montazowe i bruzdy dla montazu osprzetu, przewodow i opraw.

4.2 Opis szczeqotowy

W(g opisu technicznego Projektu Wykonawczego Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i orga-
nizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST oraz poleceniami i ustale-
niami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac¢:

1) Czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

2) Czesc¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku i
wytadunku materiatéw, konstrukgji itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, legalizacja urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegélnych elementéow
robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

5.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.
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5.3 Badania i pomiary instalacji elektrycznej

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-61:2000. W
przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akcep-
tacji Inwestora.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary i badania:

- ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym potgczen wyrdwnawczych gtéwnych i dodatkowych,

- pomiar rezystancji izolacji,

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- sprawdzenie biegunowo$ci,

- badanie wytacznikéw réznicowopragdowych,

- pomiar instalacji uziemienia,

- metryka instalacji odgromowe;j.

Pomiary natezenia oswietlenia podstawowego nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Oswietlenie
miejsca pracy. Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. oraz normy PN-84/E-02033 oswietlenie wnetrz swiattem
elektrycznym.

Pomiary natezenia o$wietlenia awaryjnego nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowania
oswietlenia — oswietlenie awaryjne.

5.4 Odbiér techniczny koncowy instalacji

Odbiér koncowy instalacji jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robét po zakonczeniu budowy,
przed przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:
- wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
- dokumentacje powykonawczg z uzgodnieniami rzeczoznawcy;
- certyfikaty i atesty zamontowanych w systemie urzadzen oraz przewoddw;
- protokét rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urzadzen (centrala, zasilacze, itp.);
- protokét rezystancji petli dozorowej (z uwzglednieniem wymagan technicznych producenta systemu);
- protokét sprawdzenia sprawnosci 100% elementéw dozorowych: czujki, przyciski (udokumentowa¢ wydrukami z
drukarki systemowe));
- protokoty wspétpracy systemu z urzgdzeniami i systemami wspoétpracujgcymi z SSP;
- zestawienie adreséw logicznych wszystkich elementéw adresowalnych systemu wraz z nadanymi im opisami
elementow;
- zestawienie numerdw logicznych wszystkich sterowan wykonywanych przez system wraz z nadanymi im opi-
sami;
- zestawienie (matryce) logicznych sterowan wykonywanych przez system;
- protokét szkolenia os6b z umiejetnosci obstugi systemu;
- instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.

5.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badanh (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w

przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia dostarczo-
na do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszag posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce In-
spektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.7 Dokumenty budowy

5.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nad-
zoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak stro-
ng umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

5.7.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw ro-
bét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiardw.

5.7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

5.7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginie-
cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Za-
mawiajgcego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | ODMIARU ROBOT

6.1 Oqélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In-
westora o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki ob-
miaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg in-
strukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

6.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedga obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli projekt, ST lub przedmiar robét wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedag wyli-
czone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami pro-
jektu, przedmiaru robo6t lub ST.

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inwe-
stora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce z pominieciem licznikow energii elek-
trycznej. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwa-
nia robét.

6.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone

w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z

Inspektorem Nadzoru.

6.5 Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego koszt kontro-
lowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.
Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokdét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg usuwane na
koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlegaé beda nastepujace urzgdzenia (grupy urzgdzen) i uktady:

e rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

e wewnetrzne linie zasilajgce wlz,

o wytaczniki i roztgczniki niskiego napiecia,

e uktady zasilania obwoddw pomocniczych,
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o ukfady sygnalizaciji i sterowania,
e dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

- pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony zasilania)
Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 500V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fa-
zami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,5MQ;

- Pomiar kabli zasilajgcych,

- Pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi
nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

- punkty swietlne zatgczajg sie zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do wiasciwych zaciskéw;

- silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiardow i prob winny by¢ sporzgdzone protokoty.

6.6 Proby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze wyregulowanie urucho-
mionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on woéwczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wy-
znaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.
Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i préby instalacji i
ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Woéwczas gdy ww. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, wykonawca zawiadamia pisem-
nie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

- dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegobtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych

urzgdzeh oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzgdzen, przewodéw i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie
regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

6.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robaét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inwe-
stora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwa-
nia robaot.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostkg obmiarowa dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku sa:

- kpl. rozdzielnic,
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- szt. urzadzen,

- m kabli i przewoddw.

- m koryta kablowe

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANY

7.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbidér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wiascicieli tych sieci i urzgdzen podziemnych
jakie zostaty w trakcie robot odkryte i zabezpieczone, zgodnie z trescig wiasciwych uzgodnien.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg lub ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3 Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonu-
je sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Ogélne wyma-
gania dotyczace odbioréw czesciowych podano w punkcie "Wymagania ogélne".

7.4 Odbidr ostateczny robot

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpi-
sem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Ogdélne wymaga-
nia dotyczace odbioréw ostatecznych podano w punkcie "Wymagania ogdéine".

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ takze nastepujgce dokumenty:

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycz-
nej oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot wiascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét kablowych i sieci uzbrojenia terenu.

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z projektem lub ST.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do od-
bioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego ro-
bét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalone-
go przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.4.3 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na pod-
stawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny robét”.

8. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1 Ustalenia ogdlne

Prace elektryczne objete niniejszg ogoéing specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem ryczattowym. Przy rozli-
czeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w wymaganiach dotyczgcych
odbioréw podano w punkcie "Wymagania ogélne".

8.2 Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie warunki okre-
slone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r. z pdzn. zm.) i
aktami wykonawczymi do tych ustaw,

e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z
pbézn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
biérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80, poz. 563).

e PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV

e PN-IEC- 60050-195: 2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona prze-
ciwporazeniowa

e PN-IEC- 60050-441: 2003 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Czes¢ 441: Aparatura
rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki

e PN-IEC- 60050-442: 2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet elektroinstalacyjny.

e PN-IEC- 60050-448: 2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Elektroenergetyczna au-
tomatyka zabezpieczeniowa

e PN-IEC- 60050-826: 2000/Ap1:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elek-
tryczne w obiektach budowlanych.

e PN-EN 12665:2003 (U) Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania wymagan do-
tyczacych oswietlenia

e PN-EN 12464-1 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz pomiesz-
czenh

e PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne
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o PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja
e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
e PN-IEC- 60364 Wszystkie Arkusze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

e PN-EN 50310:2006(U) Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalo-
wanym sprzetem informatycznym.

e PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzenh.
Wymagania

e PN-IEC-61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne

e PN-IEC-61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne Wybér
poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

e PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne Przewodnik Bada-
nie, Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzania urzgdzen piorunochronnych.

e PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.

e PN-IEC-61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes$¢ 2: Ekrano-
wanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
e PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) - PN-91/E-05010 Zakresy na-
pieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

e PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa
e PN-EN 60909:2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego.

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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