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1  CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Rozbudowa z przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr Jozefa Babinskiego Sp Zoo

w Krakowie celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg
techniczng, remontem drogi, wymiang ogrodzenia..

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich robdét, objetych przedmiotem zamédwienia.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdéwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajacych do niego obiektéw lub ich czesci, drdg, chodnikéw itp., na ktére realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposéb
oddziatywac¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowac. Opis
taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robo6t bedg naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym nalezy przywrocic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

+ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

» unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatéw w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

» odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizac;ji
lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrécenie
do poprzedniego stanu.
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1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel wykonawcy.

1.45 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.46 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajagcym z warunkoéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.7 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.8 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosc¢
kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.4.9 Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i
inne tego typu materiaty Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i
bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia
niewypatow/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

1.4.10 Nadzoér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzor srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzér.

1.4.11 Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszgce.
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1.4.12 Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$sne dokumenty.

1.4.13 Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. R6znice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5 Dokumentacja projektowa

1.5.1 Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;:

« dostarczong przez Zamawiajgcego;
» sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.2 Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykraczajace poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6 Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.6.1 Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robét

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla bgdz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi

mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw,
skfadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotoéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa;

4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugosé, w szczegdlnosci droga
wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna,
linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja
kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia
budowlanego;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢ dtugosé, szeroko$¢ badz liczba kondygnaciji, w przypadku drég dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetniac funkcje
od niego zgdane;

Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wlasciwego wygladu budynku lub innej konstrukcji,
szczegolnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem
lub popadnigciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych, w
tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakdw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania
robot budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o kiérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkgiji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatac;i.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonhczeniu.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy — zgltoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub robét
dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wihasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45,

46.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgca kontrole jako$ci i ilodci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;
Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgca autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsigwzigcia oraz
przyjecie karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub
wytworcag;

Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami
przedsigwziecia;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczyjesli byt opracowany , dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki

i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z
1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie robot
budowlanych.

a) Dla robét, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w szczegolnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o kibrym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robot w zakresie, o ktdrym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane
na podstawie odregbnych przepisow.

b) Dla robét, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe sktada, sie w
szczegolnosci:

1) plandéw, rysunkéw lub innych dokumentow umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktébrym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.2012r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamodwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajagcym z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét — opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania roboét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdét;
Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz
wskazaniem wifasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;
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47.

48.

49.

50.

51.
52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.

50.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004
Nr 198, poz. 2042));

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot;

Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z
partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Prébka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia — iloS¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym samym czasie
i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

Wyroéb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania
w obiektach budowlanych lub ich cze$ciach, ktérego wiasciwosci wptywajg na witasciwosci uzytkowe obiektow
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5
.Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwéch
odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zosta¢ potgczone, aby mogty zosta¢ wtgczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego
pozyskania z zasobdéw naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolno$¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania
lub zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogdéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb
budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do korica okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organdéw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena witasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;

Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym
zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a
po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegoétowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone z przecietnytmi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych;
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji;
Wspoélny Stownik Zamowien — wspodlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespdt koddéw z systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrot CPV) stworzony
na potrzeby zamoéwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat
rozporzgadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada
zmieniajgcym;
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72.

Grupy, klasy, kategorie roboét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pézn. zm.), zwanym dalej
»~Wspolnym Stownikiem Zamowien

1.6.2 Terminy stosowane w umowach

1.

w

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

Harmonogram wykonania robot — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania robot wraz z terminami
rozpoczecia i zakonczenia robét kazdego z wykonawcdw i terminami realizacji poszczegolnych rodzajéw lub etapéw
robot;

Wada — niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposob rozstrzygania sporow poza sagdem przez jedng lub kilka os6b, wybranych zwykle przez strony;
Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajaca z niedotrzymania warunkéw umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wptywem stron
umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg
zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robét wykonanych niezgodnie z umowg;
Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed
rozpoczeciem robét, dostaw lub $wiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robét lub
ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokot odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub
ustug;

Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub
dostawy materiatow na okreslony dzien;

Wynagrodzenie czgsciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czgsciowej;

Faktura czesciowa — rozliczenie przej$ciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢
robot lub ustug wykonanych na okre$lony dzien;

Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie
przedmiaru robét z podaniem cen szczegétowych odniesionych do poszczegdlnych pozyciji przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robot budowlanych, dostaw lub ustug; suma
kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg robot podstawowych;

Obmiar roboét — szczegdtowy opis robét wykonywanych lub juz zakohczonych z podaniem ich ilosci;

Rozliczenie koncowe - dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu robot przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajgcy roznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumg wynikajacg ze wszystkich
dotychczasowych ptatnosci;

Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes¢ robot
nieistotnych moze pozostawacé jeszcze do wykonania;

Protokot odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbior koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem
lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

Protokot usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie
stwierdzonych wad;

Okres rekojmi — okres od zakonczenia robét, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i
usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania
okresowych przegladdw i zalecenia dotyczgce konserwaciji obiektu;

Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.6.3 Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogéinego

1.

2.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim
lub wodnym $rédlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;

Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego stuzace
do celdéw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkdw, z wyjgtkiem kuchni zaktadow
zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;
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10.

11.

12.

13.

20.

21.

22.

23.

24.

Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzgdzen stuzacych do funkcjonowania i obstugi
technicznej budynku;
Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym, stuzgce
do przechowywania przedmiotéw lub produktéw zywnosciowych uzytkownikéw budynku, materiatow lub sprzetu
zwigzanego z obstuga budynku, a takze opatu lub odpaddéw statych;
Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespét pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami budowlanymi,
niebgedgce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;
Czes¢ budynku — zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego
uzytkowania, w szczegdlnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;
Kondygnacja — przestrzen pomigdzy dwoma kolejnymi stropami lub pomigdzy stropem a dachem;
Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktorej znajduje si¢ gtéwne wejscie do budynku,
usytuowana w poziomie terenu;
Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes¢ budynku, usytuowana cze$ciowo lub catkowicie ponizej poziomu
terenu;
Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towardw, instalowania wezta cieplnego
oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;
Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykorczonym. Jest ona
wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy
nie wlicza sie: powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie terenu;
powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz,
wystepdw dachowych, oswietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np.
szklarnie, altany, szopy);

Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako

kondygnacje mogg by¢ traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu,

kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje
magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie
zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkéw, okfadzin i balustrad;

Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni

catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegréd zewnetrznych i wysoko$ci kondygnacji brutto, mierzonej

miedzy podtogg na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gorng powierzchnig podtogi bgdz warstwy
ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przejs¢, przeswitdw i przejazdow bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich
zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature
balkondw i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stép fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach
piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymséw, daszkéw i oston oraz komindw i attyk ponad
ptaszczyzng dachu;

Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikow energetycznych budynku lub czesci budynku,

okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

Wymiar w swietle — wymiar pomigdzy wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w odniesieniu do

okien i drzwi wymiary w Swietle ich os$cieznic;

Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym, czasowo

wypetnionym zawiesing z bentonitu;

Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia op6r parciu innego materiatu.

1.6.4 Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1.

2.

3.

10.
11.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo
jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet);

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych
Z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw;

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego;

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie;

Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;
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12. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

13. Pobocze — czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;

14. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;

15. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

16. Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni;

17. Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni;

18. Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

19. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gldbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu;

20. Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsgczajgcg lub odcinajaca;

21. Warstwa wyréownawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgce;j
nawierzchni;

22. Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

23. Podbudowa zasadnicza — gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
skfadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw;

24. Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudows, zapewniajgca lepsze

roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

25. Warstwa scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robot budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami budowlanymi w

mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.

U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca

2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego

dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie

do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i

zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposdéb trwaty — spetnienie podstawowych

wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z

2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamdéwieniem powinny byé

wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowa oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w pahstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgiji.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016
r. a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4 Materiaty pochodzace z rozbiorek

Materialy pochodzgce z rozbidrek poszczegdinych elementdw wystepujgcych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegolnym elementom robét rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatow opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z
2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢é zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.
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3.2 Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3 Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3.4 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej
warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do wykonywania robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych
wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot srodki transportu.
W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na
wiasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
szczegblnoéci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatlow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczg ce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
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5.3 Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.3.1 Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét uzyskac zgode wlasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy)
na wejscie oraz uzgodni ¢ z nim przewidywany sposoéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a
takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.3.2 W razie nieuzgodnienia warunkoéw, o ktérych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na wniosek inwestora —
w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci
whniosku inwestora, wtasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki
korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.3.3 Inwestor, po zakonczeniu roboét, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody
powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.3.4 Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan
okreslonych w odrebnych przepisach.

5.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace
do o srodka dokumentacji, pozyska ¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a
nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:
— przed przystapieniem do robot:
a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktow gtéwnych obiektow budowlanych,
— w trakcie prowadzenia robot:
a) biezgca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robaot:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
c) trwate zastabilizowanie punktow granicznych,
d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
= wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.
Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktow
geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.5 Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na

srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

— Organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowac ilos¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych i eksploataciji
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowacé w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.
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— Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza okresem
od 15 marca do 15 sierpnia wtgcznie);

— Na terenie lesnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przenies¢ na inne drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw (marzec-
maj, potowa wrzesénia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom na drugg
strong obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopow, nalezy zabezpieczyé wody z ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wod podziemnych, kolidujacych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwarte;j
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac¢ prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-
22:00) w sposéb powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiegac¢ wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszac sie beda pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan
archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robot w terminie umownym i sposob prowadzenia robot;

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robot;

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdéinych elementow
robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okres$lone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
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6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru
inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i
dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnos$é raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania wykazg
prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych

oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonac w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato powierzone

kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robot budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie

powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbidrki i jest dostepny dla oséb upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywac¢ w sposoéb zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.
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Za witasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedag dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2 Ksigzka obmiarow (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

a) Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacij;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4 Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru robot wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystapieniu dituzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i jednoznaczny;

e) Obmiary elementow o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu b edzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.
8.4 Odbior robét ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robaét.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczg ¢ od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;
Protokoty odbioréw czesciowych;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ2J);
Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);
10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. Wykaz przekazywanych kluczy;
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wiascicielom urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia 0sdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
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— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbiodr po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych przedmiotem zamodwienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (korcowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrg cen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosié
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ustalenia ogdlne

9.1.1 Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

9.1.2 Dlarobét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

9.1.4 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy;

— koszty zmniejszenia warto$ci rob6t rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych przechodzacych
na wiasno$¢ Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robét);

— wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych;

— koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robot;

koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drog technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan probek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w

okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

koszty wylgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbiorow zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatdbw Wykonawcy na

sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2 Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1 Wykonawca robét:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,

c) przekaze kopig zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzgdcom drog.

9.2.2 Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizaciji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drég dojazdowych,

c) ustawienie oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

9.2.3 Koszty utrzymania objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drog objazdowych.

9.2.4 Koszty likwidacji objazdow, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na objazdach
po zakohczeniu robot,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdoéw i organizacji ruchu ponosi:

a) Wykonawca robot w ramach cen jednostkowych rob6t zaméwionych,
b) Zamawiajacy jako wydzielone roboty tymczasowe
Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie ofertowym.
¢) Zamawiajacy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajacego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru opracowanego
przez Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3 Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i innych przedmiotéw
wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos$é niewybuchdéw, niewypatéw oraz innych przedmiotéw niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatoéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych rob6t ponosi Zamawiajacy.

9.4 Koszty dodatkowe

Dla wykonania robdt zamowionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Komunikaciji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z
1977 r. Nr 7, poz. 30).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. 2 1995 r. Nr 25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

— Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamoéwien publicznych
w zakresie zmiany CPV.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3 Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdine.
— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Ekobonus Sp. z o0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
22



Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
instalacyjnej INSTAL:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, Warszawa
2002, Zeszyt 4,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

(Kod CPV 45111100-9)

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
(Kod CPV 45111220-6)

SSTB -21.01

Poznan, 2022
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Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa z przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr Jozefa Babinskiego Sp Zoo
w Krakowie celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg
techniczna, remontem drogi, wymiang ogrodzenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot rozbidrkowych, przygotowawczych i wywozu
gruzu

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot:

- Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy

- Roboty rozbiérkowe zwigzane z rozbudows i przebudowg

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentow

- Inne niezbedne prace rozbiérkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania odpadow

- Uiszczenie opfata za korzystanie ze srodowiska - demontaz rusztowan

- Oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot

W ramach omawianeqo zadania zostang wykonhane nastepujace prace:
- wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej

- rozebranie $cian z cegiet

- rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych
- demontaz $cian i sufitow g-k

- rozebranie konstrukcji drewnianej

- wykucie bruzd, otworéw

- odbicie tynkow, przygotowanie podtoza

- zerwanie posadzki wraz z izolacjami

- demontaz elementéw stalowych

- demontaz przeszklonej konstrukcji stalowej

- wywiezienie i utylizacja gruzu

- rozebranie nawierzchni z kostki

- rozebranie terenu utwardzonego

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogodine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.,

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego,
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— sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
czesC¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedag uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4  Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania roboét rozbiorkowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczng, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca u zyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.8  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzenh potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzg dzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajg ¢ wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow.

1.6.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajg ce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j i lokalnej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Dla robot gtéwnych materiaty nie wstepujg. Materiaty pomocnicze stuzace rozbidrce nalezy uzy¢ zgodnie z zastosowang
technologig rozbiorki.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2  Sprzet do robét rozbiorkowych

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakos¢
wykonywanych robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$é srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiegkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1  Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i

wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne". Roboty rozbiérkowe obejmujg
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w
dokumentacji projektowej. Gruz nalezy utylizowaé¢ lub ponownie wykorzysta¢ , Zamawiajgcy nie bedzie w tym wypadku
roscit zadnych praw wiasnosci, w przypadku utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce
utylizacje. Pozostate elementy z rozbidrek podlegajace bezwzglednej utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢
odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady wartosciowe , blacha miedziana podlega sprzedazy przez
Zamawiajgcego.
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Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli
nie zapewniono wystarczajgcego oswietlenia), w czasie gestej mgty (opaddéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru.
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia
zatrudnionych na nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilo§¢ materiatu oraz wykonywanie prac
w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkow itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpér do pomostéw jest
zabronione. Obcigzenie pomostow ponad ich nosnosé, gromadzenie sie na nich pracownikow jest zabronione.
Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz
przez potwierdzenie jego przydatnosci do wykonania robo6t zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod
rusztowanie
- Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. Nosno$¢ podtoza
nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z obowigzujgca
norma przy zachowanie wspotczynnika pewnosci nie mniej niz 3
- Podloze gruntowe, na ktorym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie
wody. Przeglad rusztowania - Codziennie przez brygadziste
- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych bezpiecznemu
wykonywaniu robé6t budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.1  Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2  Zasady kontroli jakosci robot

Odbiory dotyczy¢ bedg zgodnosci wykonywania rozbiérki i wyburzen, zabezpieczenia terenu wokét robdt wyburzeniowych,
odbioru wymaganych dokumentéw z miejsc utylizacji wywozonych odpadow.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej:

- rozbidrki - na podstawie wizji lokalnej i przedtozonych dokumentéw,

uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych robét na podstawie wizji lokalne;j,
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1  Zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi ecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2  Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST witasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona
przez sredni przekroj wg objeto$ci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilo§¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika
spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a
gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu roboét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty zwigzane z utylizacjg
materiatbw wymaganych stosownymi przepisami

i rozporzgdzeniami.

8.5  Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét”.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2  Organizacjaruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108 poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i warunkow

bezpiecznego uzytkowania i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649, ze zm.).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

(Kod CPV 45111200)

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH
W GRUNTACH KAT. |-V

SSTB —-21.02

Poznan, 2022
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa z przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr J6zefa Babinskiego Sp Zoo
w Krakowie celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg
techniczna, remontem drogi, wymiang ogrodzenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod
fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robdt ziemnych zwigzanych z budowag kolei, drég samochodowych,
budowli wodnych i robét melioracyjnych oraz robét zwigzanych z zaktadaniem rurociggéw lub instalacji — wykonywanych
poza placem budowy.

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy lub modernizaciji
obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej.

1.5.1 Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposoéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

15.2 Glebokos¢ wykopu

— rdznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

153  Wykop plytki

— wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.5.4  Wykop sredni

— wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

155  Wykop gleboki

— wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.5.6  Grunt skalisty

— grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie
rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga
uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
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157 Ukop

— miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

1.5.8 Dokop

— miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza
placem budowy.

159 Odkiad

— miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.5.10 Wskaznik zageszczenia gruntu

— wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Pd

pds

gdzie:
Pa —gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),
pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.5.11 Wskaznik réznoziarnistosci

— wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

u= —de&0
d10
gdzie:
deo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5.12 Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robot,

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez WWykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robdét,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.6.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
czesC¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedag uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4  Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét b edg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawnion g jednostke
do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczng, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zako nczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca u zyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzenh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajg ¢ wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow.

1.6.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajg ce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j i lokalnej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW (GRUNTY)

Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1  Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
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2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawieraj gcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazanh Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zZrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4  Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty
za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkitad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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3.2 Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1  Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczeéniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1  Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robot be dg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujg ce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robé6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny byé
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
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zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadno$cig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Roznice w stosunku
do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi—3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni ¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ si e od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowa.

5.3  Odwodnienia robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

54 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych
szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.1  Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mo zliwo sci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— bhp,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

czes¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,
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— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badanh materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s g okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4  Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przezniego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjag projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.1.7 Kontrola jakosci materiatow

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskag
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8  Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenhstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.

Ekobonus Sp. z o0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
11



[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu materiatéw i wyrobow budowlanych uzywanych w
robotach ziemnych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1  Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na:

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2  Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego
2. |Pomiar szerokosci dna wykopu

3. |Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego |Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg
lub

4. |Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odstepach co 20 m

5. |Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6. [Pomiar réwnosci skarp

7.02.2|Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu [Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
021 W
punktach watpliwych

6.3.2  Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3 Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz =3 cm lub +1 cm.

6.3.4  Pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5 Rownosé dna wykopu

Nierownos$ci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6 Roéwnosé skarp

Nierownos$ci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byc¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$é potrgcen za obnizong jako$c.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1  Zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesi ecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2  Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona
przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika
spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a
gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4  Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2  Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizaciji
umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

abrowbn
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6. dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu materiatdow i wyrobéw budowlanych uzywanych w robotach ziemnych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami
z SSTiew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5  Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét”.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.1 Ustalenia ogoéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
2. PN-EN 1997-2:2009Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw (norma wycofana).
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej (norma wycofana).
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu (norma wycofana).
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze (norma wycofana).
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.
10.2 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
10.3 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108 poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
10.4 Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

BETONOWANIE
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BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)
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PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa z przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr Jozefa Babinskiego Sp Zoo
w Krakowie celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg
techniczng, remontem drogi, wymiang ogrodzenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.
Fwaga: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania i montazu zbrojenia konstrukcji cementowych, dla ktérego

arunki wykonania i odbioru podano w ST ,Zbrojenie — Przygotowanie i montaz zbrojenia, Kod CPV 45262310.”

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci
majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacjg betonu.

W ramach omawianeqo zadania zostang wykonane nastepujace prace:

- wykonanie stropéw gestozebrowych

- wykonanie ptyt Zelbetowych

- wykonanie schoddéw zelbetowych

- wykonanie wiehca i podciggéw zelbetowych

1.5  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujg cy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,
30 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm.

Wytrzymatos¢é charakterystyczna betonu na s$ciskanie C - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.
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1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét wykonywanych na
tej budowie podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentac;ji, ktdrej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzgdzania podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogoélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskag oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji

(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2 Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1 Cement —wymaganiai badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy
32,5 ;42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.
Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej wytrzymatosci
wczesnej (oznaczenie symbolem N):
- 325N
- 425N
- 525N
oraz na cement o wysokiej wytrzymalosci wczesnej (0znaczenie symbolem R)
- 32,5R
— 425R
- 525R
Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujgcym sktadem:
— zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,
— zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,
— zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
— zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,
— zawartos¢ glinianu tréjwapniowego CsA < 7%.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:
— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07
— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12
— o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12
— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniej gcym, wiekszej ni z 20% cigzaru
cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku
i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajg ce cement przed

Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczeh . Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,

zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umoZzliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

222 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajgca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie skladowane, na umocnionym i czystym
podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza
sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— Y5 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac¢ wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,
— zawarto$c¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
« dla gryséw granitowych — do 16%,
« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigkliwos¢ — do 1,2%,
mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie powinna
wywotywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
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— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-9+A1:2013-07 lub PN-
EN 933-10:2009.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan
wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-
EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

224 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajgcym,
— przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw

do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne oraz posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych.

225 Materialy pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:
— $rodki antyadhezyjne,
— zigcza do tgczenia deskowania.

2.3 Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia ¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci,
wodoszczelnosci oraz mie¢ whasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczacymi betonu i metod
weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016 -12 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawarto $¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbednag
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16
mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowe;j ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego

mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych

wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej
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teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Minimalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 260 kg/m3 dla betonu klas C20/25

— 280 do 300 kg/m3 dla betonu klas C25/30

— 280 do 340 kg/m3 dla betonu klas C30/37

— 320 do 360 kg/m3 dla betonu klas C35/45

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy
okresli¢ jako rowng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa).

2.4 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatléw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.5  Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych bgdz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.6 Materialy zastosowane w projekcie:
- Beton konstrukcyjny: C20/25 i C25/30

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

}3.2 Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.21 Dozowanie skiadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2 Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowac
mieszarek wolnospadowych).
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3.2.3  Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). llos¢
~gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4 Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos$¢ nie wigekszg niz 10 m.

3.25 Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwo $ci min. 6000 drga n/min. z butawami
o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugo$ci.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2  Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2012

+ Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-
EN 197-1:2002.

+ Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny
by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

« Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

« Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

4.3 Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentow, marek i gatunkow.

4.4  Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi segregaciji ani zmian w skfadzie masy w stosunku do
stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo $¢ gruszek nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, ukladania masy betonowej
o0 takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.5  Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

— szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigeksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w dot,

— przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rbwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania
zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2  Warunki przystagpienia do robét betonowych

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgcej:

— wybor sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosé i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposéb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badanh.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢

wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw,
wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami normy:

PN-EN 206+A1:2016-12.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

5.3  Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z dokfadnoscia:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 13% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujg ce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byc¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wi ekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogow dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdéw, gzymséw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:
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— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgarn na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5+8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30do60s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 mw
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.4  Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie¢ betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczgnia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
loprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6  Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
— wypukitosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukciji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnacé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
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Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7 Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach ceny
kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub
stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukgciji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia ¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotowe rysunki robocze rusztowan.
Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajgc jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby
podpor.

5.8 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpoér) nalezy wykona¢
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami

przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$c¢ betonowania,

— sposo6b zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

— zapewniaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piodro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni ¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdcic¢
szczegolng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentac;ji
projektowej.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania kontrolne betonu

» Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 probka na 100 zarobdw,
1 probka na 50 m3 betonu,
1 prébka na zmiane robocza,
3 prébki na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wyka zg wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestosé.
Za wzgledu na gestos¢, mozemy sklasyfikowac beton na nastepujgce rodzaje, ktére opisujg klasy betonu:
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+ betony zwykle — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ od 2000 kg/m3 do 2600 kg/m3, sg zrobione
z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych, np. granit. Uzywane sg w strukturach
betonowych i zelbetonowych,

* betony lekkie (np. beton komérkowy, czyli gazobeton) — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ od
800 kg/m3 do 2000 kg/m3. Tworzone sg gtownie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny, wapienie, zuzel
wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i sg przeznaczone do wykonywania elementéw drobnowymiarowych (bloczki,
nadproza) i Sredniowymiarowych (ptyty stropowe),

+ betony ciezkie — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ wigksza niz 2600 kg/m3. Sg wykonywane z
bardzo cigzkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymujg czes¢ promieniowania
jonizujgcego, dzieki czemu znalazly zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych, czy zbiornikach na
odpady radioaktywne.

Wyrézniamy nastepujgce klasy betonu zwyktego i ciezkiego:

« C8/10, zblizona do dawnej klasy B10

» C12/15, zblizona do dawnej klasy B15

» C16/20, zblizona do dawnej klasy B20

» C20/25, zblizona do dawnej klasy B25

» C25/30, zblizona do dawnej klasy B30

» C30/37, zblizona do dawnej klasy B37

» C35/45, zblizona do dawnej klasy B45

» C40/50, zblizona do dawnej klasy B50

C45/55, zblizona do dawnej klasy B55

» C50/60, zblizona do dawnej klasy B60

« C55/67

« C60/75

- C70/85

« C80/95

« C90/105

- C100/115

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie poézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 4
prébki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
12390-2:2011.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okres$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek

regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06265:2004.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukc;ji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba probek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopier wodoszczelno$ci sprawdza sie na prébkach regularnych szedciennych o wymiarach
150x150x150 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 12390-
8:2011.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.
Odpowiedzialno$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego
specyfikujgcy, a normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan

Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub czestosé¢
badania
SKLADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU — czasu wigzania PN-EN 196-3:2016-12 kazdej dostarczonej partii
— statosc¢ objetosci jw.
— obecnosci grudek PN-EN 196-3:2016-12
— wytrzymatosci PN-EN 196-6:2011
PN-EN 196-1:2016-07
2) Badanie kruszywa jw.
— skfadu ziarnowego PN-EN 933-1:2012
— ksztattu ziaren PN-EN 933-3:2012
— zawartosci pytow PN-EN 933-9+A1:2013:07
— zawartosci PN-EN 933-7:2000
zanieczyszczen
— wilgotnosci PN-EN 1097-6:2013-11
3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczeciu robét i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i PN-EN 480 i Aprobata
Techniczna
domieszek (wydana do 31 grudnia 2016 r., a
Ipo zakoriczeniu okresu jej
waznosci
krajowa ocena techniczna)
MIESZANKA Urabialnosc¢ PN-EN 206+A1:2016-12 Przy rozpoczeciu robét
BETONOWA
Zawartos¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po
prébkach \wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymato$¢ na Sciskanie — |PN-EN 12504-4:2005 \W przypadkach technicznie
badania nieniszczgce uzasadnionych
3) Nasigkliwosc PN-EN 12390-2:2011 Po ustaleniu recepty, 3 razy
\w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
4) Mrozoodpornos¢ PN-B-06265:2004 jw.
5) Przepuszczalno$¢ wody PN-EN 12390-8:2011 jw.

6.3 Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementdw stalowych,
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
klasy drewna i jego wady (seki),
szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,
poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyitki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym

deskowan:
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a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) roznice w grubosci desek +0,2 cm,
d) odchylenie Scian od pionu o £0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
— 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz —0,5 cm,
— +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
— —0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm.
rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
taczniki i ztgcza,
poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
efektywnos¢ stezen,
przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskéw na podtoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢é przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia
konstrukcji nosnej).

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej
lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowsy).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli takg forme
przewiduje.

8.4  Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowg.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca roboét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,
— Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,
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— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz
dokonac¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe powinny by¢ odebrane, je Zeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w

stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej)

i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwato$ci konstrukcji zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w

stosunku do ustale umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukgji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez

zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
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— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien,
marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig wykonawcy, materiatow rozbiérkowych i urzadzen,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci (wersja

angielska).

2. PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Czes$¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja

angielska).

3. PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci

objetosci (wersja angielska).

4. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czegsc¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody

pobierania probek.
8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.
9. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Procedura i
PN-EN 932-3:1999/A1:2004  terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
10. PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5: Wyposazenie

podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).

11 PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

12. PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1:
Oznaczenie

sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania.

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2:
Oznaczenie

sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

14. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3:
Oznaczanie

ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

15. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$c 4:
Oznaczanie

ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu.

16. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$c¢ 5:
Oznaczenie
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005

PN-EN 933-6:2014-07

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8+A1:2015-07

PN-EN 933-9+A1:2013-07

PN-EN 933-10:2009

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 934-2+A1:2012

PN-EN 480-1:2014-12

PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

PN-EN 480-6:2008

PN-EN 480-8:2012

PN-EN 480-10:2011

PN-EN 480-12:2008

PN-EN 1008:2004

procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw —
Czes¢ 6: Ocena

wihasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja
angielska).

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 7:
Oznaczenie

zawartosci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach
grubych.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 8: Ocena
zawartosci

drobnych czastek — Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena
zawartosci

drobnych czagstek — Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).
Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza) (wersja angielska).

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czesé 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu —

Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie
(wersja angielska).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc 4:
Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki
betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6:
Analiza

w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8:
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji (wersja angielska).
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i
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ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu.

35. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja
PN-B-06265:2004 angielska).
36. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Czes$¢ 2: Wykonanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.
37. PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymatosé na Sciskanie prébek do badania.

PN-EN 12390-
3:2011/AC:2012

38. PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Czes$¢ 8: Glebokos¢ penetraciji wody pod cisnieniem.
39. PN-EN 12504-1:2011 Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.
40. PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 2: Badania nieniszczace
Oznaczanie liczby odbicia (wersja angielska).
41. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajgce;.
42. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowej.
43. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).
44. PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia
podstawowa.
45. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Czesc¢1: Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
46. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 2:
Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
47. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes$¢ 3:
Rusztowania ramowe.
48. PN-EN 74-1:2006 Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane
w deskowaniach irusztowaniach. Czes¢ 1: Ztgcza do
rur — Wymagania i metody badan (wersja angielska).
49. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czes¢ 1:
Terminologia.
50. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 2:
Wymagania.
51. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 3: Badania
przy odbiorze.
10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3 Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3 OWEOB Promocja — 2017 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB
nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

BETONOWANIE

(Kod CPV 45262300-4)

ZBROJENIE

(Przygotowanie i montaz zbrojenia)
(Kod CPV 45262310)
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Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa z przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr J6zefa Babinskiego Sp Zoo
w Krakowie celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg
techniczna, remontem drogi, wymiang ogrodzenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza ¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robat i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno $¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét zwigzanych
z:

przygotowaniem zbrojenia,
montazem zbrojenia,
kontrolg jako$ci robot i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, muréw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki,
podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektdw.

1.5  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowg , ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdét wykonywanych na tej budowie podano w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja wykonania zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego

Roboty betonowe i Zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentac;ji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzgdzania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV

45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione

na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wigec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskag oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
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oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
2.1 Stal zbrojeniowa

2.1.1  Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0O.T.B.
oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2  Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujgcych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydtuzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w zigczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych parametrach:
— $rednica preta w mm 6+32
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295
— wydtuzenie (min) w % 20
— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w zigczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
— wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa 240
— wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 200
— wydtuzenie (min) w % 24
— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w zigczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
— wydtuzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w zgczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

2.1.3 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badanh oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
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— masa partii,
— rodzaj obrébki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
— znak wytwoércy,
Srednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obrébki cieplne;.

2.2 Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3 Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw sztucznych.
Podkfadki dystansowe powinny by¢é mocowane do pretéw zbrojenia.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegoélnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢
fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo
ostony zebatych i pasowych urzagdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne
dla obstugi powinny byé¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Prety do zbrojenia powinny by¢é przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w spos6b zapewniajacy
unikniecie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1  Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3 Przygotowanie zbrojenia

53.1 Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.2  Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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5.3.3 Prostowanie pretéow

Dopuszcza si e prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.4  Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.3.5  Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-2:2010.
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-II
lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretdow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4 Montaz zbrojenia

5.4.1  Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,
0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,
0,05 m — dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,
0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggoéw, gzymsoéw,
0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania

jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewa ¢ lub fgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do fgczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wigekszych
nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw — na przemian.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),
proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z réznych miejsc
kregu.
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Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
dtugos¢ preta miedzy odgigciami: £10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnoscia: £+1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na tym precie,
réznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. faczng diugos¢ pretdw poszczegdlnych Ssrednic pomnozong odpowiednio przez ich mas e jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentaciji projektowe;j.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
8.3  Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robé6t zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.3.2 Zakres robot

Zakres robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4  Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie
podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:
— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
— zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
— prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,WWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
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9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:

— zapewnienie niezbednych czynnikow produkgiji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

— laczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektows i niniejszg ST,
wykonanie badan i pomiarow,

— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-I1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

2. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

4. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania

AK:1998/Ap1:1999 stosowane w kraju.

5.  PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie
i reguty konstrukcyjne.

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

7. PN-ENISO 7438:2016-03 Metale. Préba zginania (wersja angielska).

8. PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowe
(wersja angielska).
9. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogdine i reguty dla budynkow

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
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1  CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Rozbudowa z przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr Jozefa Babinskiego Sp Zoo
w Krakowie celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg
techniczna, remontem drogi, wymiang ogrodzenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét
tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkow
zwyktych.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca przyczepnosé dolnej warstwy
tynku.

Obrzutka (szpryc) — warstwa, ktéra poprawia przyczepnos¢ tynkow do podtoza oraz wyréwnuje chtonnosci podtoza.
Narzut — druga warstwa tynkéw wielowarstwowych kat. Il, 11l lub V.

Gtadz — warstwa wykanczajgca tynkow kat. 111 IV.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujgcych,
ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskie;.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robét tynkarskich
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7 Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyklych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione

na rynku krajowym zgodnie z wta$ciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskag oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym s3 nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli pethg dokumentacje
dotyczaca znajdujgcych sie na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robaét.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r.,
a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

221 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng . Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac
piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.2.3 Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wiekszosci mieszanek i zapraw budowlanych. Cement
otrzymuje sie z surowcéw mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala sie w piecu cementowym
na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyroéznia sie kilkka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego utrzymywania
odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie.
Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski - cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wiekszg iloscig dodatkéw; stosowany
gtéwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczanéw i kwaséw humusowych.

Ekobonus Sp. z o0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
4



Cement stosowany do robot tynkarskich winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do zapraw
najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktdéry winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 413-
1:2011 ,,Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

2.2.4 Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzgcy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialno$¢, nadaje jej
paroprzepuszczalno$¢ oraz zwieksza odpornos¢ na korozje biologiczna.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ;Wapno budowlane —
Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan” oraz
PN-EN 459-3 ,Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci”.

S3 dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:

Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje si € w wyniku gaszenia wapna palonego wodg. Gtéwnym jego sktadnikiem
jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest réwniez pod nazwami wapno suchogaszone i
wapno budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze
powyzej 900°C. Gtéwnym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej
(wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac zarowno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego) . Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.

225 Gips

Gips stosowany do wykonywania tynkéw winien spetnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe
— Czes¢ 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych tynkéw wewnagtrz
pomieszczen.

2.2.6 Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyklych

Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktére rozrabia sie wodg, zgodnie ze
szczegotowymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym podziatem weditug normy
jest klasyfikacja wedlug wiasciwosci i sposobu zastosowania. Sg zatem zaprawy tynkarskie: GP — ogodlnego
przeznaczenia, LW — lekkie i OC — do tynkéw jednowarstwowych.

2.2.7 Akcesoriatynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robét tynkarskich winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13658-1:2009
,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne”
oraz PN- EN 13658-2:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan —
Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne”.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét tynkarskich powinien
sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich
wyrobéw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Wymagania ogoélne
Wymagania ogodlne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— do przygotowania podfoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

— do nakfadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogoélne
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu do przewozu wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich workowanych powinny
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogodlne

Zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Tynki zwykie winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i
wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne” oraz PN-EN 13914-2:2016-
06 ,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes$¢ 2: Tynkowanie
wewnetrzne”.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.
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Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si ¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Kontrola materiatow

Przed przystapieniem do wykonania tynkow nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania.
Nalezy skontrolowaé czy spetniajg wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptynat okres ich waznosci.
W przypadku materiatéw workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

5.4 Przygotowanie podtoza

Podtoza dla wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06
,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes¢ 2: Tynkowanie
wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanc;ji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta albo wypalajgc je opalarkg
elektryczng lub lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢é woda.
Podtoze pod tynk musi by¢:

— réwne,

nosne i mocne,

wystarczajgco stabilne,

jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),
szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,
wolne od wykwitéw,

nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.4.1 Podtoze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetnia¢ zaprawg spoin na gtebokosci 5-
10 mm od lica Sciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropéw ceglanych nalezy upewni¢ sie, Ze zaprawa nie wystaje poza lico cegiet i w
razie potrzeby usungc¢ jej nadmiar oraz skontrolowaé osiatkowanie dolnych potek belek stalowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z cegiet obficie zwilzy¢ wodg.

5.4.2 Podloze z betonu monolitycznego

Podtoze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ réwng powierzchnie ale nie moze by¢ zbyt gtadkie. Zbyt gtadkie podtoze
betonowe nalezy nacigé¢ lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowac¢ specjalne podkiady gruntujgce przeznaczone do stosowania na niechtonnych gtadkich
podtozach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem zapewniajg one wysokg przyczepnos¢
cementowo-wapiennych tynkéw do powierzchni betonowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ woda.

5.4.3 Podloze z betonu komérkowego

Mury z bloczkéw i ptyt betonu komdérkowego nalezy oczy$ci¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny pogtebi¢ na gtebokos¢ 2-3
mm od lica sciany. Wigksze uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez wycigcie uszkodzen i uzupetnienie ich gazobetonem o
identycznych parametrach wklejonym w opréznione miejsce zaprawa do klejenia gazobetonu lub rzadkg zaprawg
cementowa.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z gazobetonu obficie zwilzy¢ woda.

5.4.4 Podtoze z gipsu i gipsobetonu

Jesli stosowane bedg inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotnos¢ podtoza przeznaczonego do tynkowania
nie powinna by¢ wieksza niz 1%. Powierzchnie podtoza nalezy porysowaé, najlepiej w sko$na kratke, aby zapewnié
odpowiednia przyczepnos¢ tynku.

Elementy metalowe stykajgce sie z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozja.
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Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze gipsowe lekko zwilzy¢ (skropic).

5.4.5 Podtoze z drewna i materiatéw drewnopochodnych

Podtoze takie nalezy przygotowa¢ do tynkowania przez wykonanie podktadu z maty trzcinowej lub siatki metalowe;.

Maty trzcinowe powinny mie ¢ proste, czyste todygi o $rednicy 7-12 mm. Maty mocuje si¢ na stropach prostopadle do
kierunku deskowania, a na scianach poziomo. Do mocowania mat stosuje sie drut stalowy miekki wyzarzony o srednicy
0,8-1,0 mm i gwozdzie sufitowe.

Do osiatkowania elementdéw drewnianych nalezy stosowac siatke cieto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach
10x10 mm uktadang z minimalnym zaktadem 30 mm. Siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy i po zamocowaniu do podtoza
pokryta zaczynem cementowym (rzadka zaprawg cementowa). Pod tynki gipsowe nalezy stosowac siatki ocynkowana
lub powleczone np. lakierem asfaltowym.

5.5 Wykonywanie tynkéw zwyktych recznie

5.5.1 Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najczesciej stosowane w budownictwie sa tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub gipsowe. Rodzaj tynku
winien by¢ okreslony w dokumentacji projektowe;.

Tynki wapienne stosuje sie zazwyczaj jako wykonczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu na ich stosunkowo
duzg zdolno$¢ sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalno$¢ i dziatanie przeciwgrzybowe, tynki te stwarzajg korzystny dla
mieszkahcow mikroklimat wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wod opadowych. Majg takze dobrg
wytrzymato$¢ mechaniczna. Nie majg jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak tynki wapienne. Stosowane sg jako
tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach wymagajgcych wypraw mocniejszych i odpornych na uderzenia,
np. w magazynach, warsztatach, sklepach. Uzywa sie ich jako narzutu wewnetrznych tynkéw wapiennych w
pomieszczeniach mieszkalnych, na $cianach i sufitach betonowych lub ze starej cegty.

Tynki cementowe stosuje sie je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymatos¢ i szczelnosé¢ tynku, np. jako podkiad
pod hydroizolacje, w fazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa jest takze czasem uzywana jako obrzutka
pod zaprawe cementowo-wapienng. Tynki cementowe majg stabg urabialno$¢, duzy skurcz i duzg rozszerzalnosé
cieplna.

Tynki gipsowe opisano w pkt. 5.7.

Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998 -1:2016-12 ,Wymagania dotyczgce zapraw do
murow — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczgce
zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”.
Orientacyjna ilos¢ sktadnikéw na 1 m3 zaprawy o konsystencji plastycznej:

Tynki wapienne

warstwa tynku ciasto wapienne piasek woda
[m3] [m3] [dm3]
obrzutka 1,0:1,5 0,51 0,77 okoto 37*
narzut 1:2 0,43 0,68 okoto 50
gtadz 1:3 0,32 0,96 okoto 100*
o stosuje sie bardziej rzadkg konsystencje, wiec ilo$¢ wody bedzie
. wieksza Tynki cementowo-wapienne
warstwa tynku cement ciasto wapienne piasek woda
[ka] [m3] [m3] [dm3]
obrzutka 1:0,5:4,5 247 0,10 0,94 okoto 210*
narzut 1:1:6 189 0,16 0,96 okoto 205
gtadz 1:2:9 124 0,21 0,95 okoto 215*
* stosuje sie bardziej rzadka konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wigksza
Tynki cementowe
warstwa tynku cement piasek woda
(ka] [m3] [dm3]
obrzutka 1:3 411 1,03 okoto 236*
narzut 1:4 326 1,08 okoto 230
gtadz 1:5 267 1,12 okoto 224
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* dla obrzutki stosuje sie bardziej rzadkg konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wieksza.

Gotowe suche mieszanki tynkéw

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania jednorodnej masy. Wykonuje sie
pomocg wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. llo§¢ dozowanej wody zalezy od wymaganej konsystencji
zaprawy, rodzaju (chtonnosci) podtoza, wilgotnosci i temperatury otoczenia. Zwykle jest to okoto 4,5-5,0 dm3 wody na 25
kg suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje sie do u zycia bezpos$rednio po wymieszaniu i zwykle zachowuje
wihasciwosci uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym wypadku nalezy postepowac Scisle wedtug zalecen/instrukciji
producenta mieszanki.

5.5.2 Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zwyktych zalicza sie:
— surowe rapowane,

— surowe wyrownywanie kielnig,

— surowe $ciggane paca,

— surowe pedzlowane,

— zacierane na ostro.

Sposob wykonania tych tynkéw opisano ponize;:

1. Tynki surowe rapowane nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, narzucajgc jg kielnig
rébwnomiernie na tynkowang powierzchnig. Sagsiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ si¢ miedzy sobg, dopuszczalne
sg niewielkie prze$wity podtoza.

2. Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywac¢ wg pkt. 1 wyréwnujgc dodatkowo powierzchnig za pomocg
kielni.

3. Tynki Sciggane pacg nalezy wykonywa¢ wg pkt. 1 z wyrdwnaniem powierzchni tynku za pomoca pacy z migkkiego
drewna (najlepiej Swierkowego).

4. Tynki pedzlowane nalezy wykonywac¢ wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg rozprowadzong
pedzlem.

5. Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywacé z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na
wilgotne podioze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem packa.

Grubos¢ i odchyiki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic :

— tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

— tynk wyréwnany kielnig, sciagany paca i pedzlowany 10 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

— tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4 mm.

5.6 Wykonywanie tynkow zwyktych mechanicznie

Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu powinna by¢
nastepujgca:
— wyznaczenie lica powierzchni tynku,
— mechaniczne wykonanie obrzutki,
— mechaniczne wykonanie narzutu,
— mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie osciezy, gzymsow,
wyskokow itp.
Na podioze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i
Scianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.
Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:
— obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11 cm,
— narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10 cm,
— gtadz — ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego 11-13
cm.
Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikow lub
przy zmianie wilgotnosci dostarczanych sktadnikow.
Wszystkie warstwy tynkéw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapienne;.
Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie
mniej niz 2 minuty.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy
przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy.
Przy wykonywaniu tynkdéw zewnetrznych zaleca sie — w celu zwigkszenia przyczepnosci warstw tynku do podtoza —
stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka.
Koncowke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zachowujgc optymalng odlegtosé
koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
— nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy srednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,
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— nanoszenie narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Narzut nalezy $cigga¢ paca drewniana.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy mi edzy pasmami nie
powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos$¢ gtadzi po recznym jej
wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie na podstawie protokotéw dotyczgcych przyjecia materiatdbw na budowe oraz
dokumentow towarzyszgcych wysytce materiatbw przez dostawce, pod katem ich zgodnosci z wymaganiami
dokumentac;ji projektowej i SST oraz przywotanych norm.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

— wilgotnos$ci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

— rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

— przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

— obecnosci luznych i zwietrzatych cze$ci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

— chtonno$ci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

— obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

— ziuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajgcymi z odpowiednich norm, a nastepnie odnotowane

w formie protokotu kontroli dotgczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystenciji,
powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia —
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje sktadnikéw zaprawy oraz parametry
uzytych surowcow i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robét tynkarskich nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na grubos¢ i liczbe zaaplikowanych warstw tynkow.
Nalezy te z na biezgco sprawdzac, czy technologia wykonania tynkéw jest zgodna z zaleceniami producenta oraz
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Grubos¢ warstw tynku powinna odpowiada¢ zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okre $lono nalezy
stosowac zalecenia normowe, zgodnie z ktérymi dla tynkéw zwykitych minimalne grubosci tynku jednowarstwowego lub
warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a srednia to 10 mm.

6.4 Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce

wykonanych robét tynkowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami i
zaleceniami Inspektora nadzoru,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.
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Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét
tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.
Wymagania dotyczace powierzchni tynkéw okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub brakéw
okreslonych wymogow minimalne wymagania podano ponizej:
— odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie wigcej
niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 8 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej
3,5m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie wiecej
niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,
— odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wigksze niz 4
mm na diugosci 1 m.
Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnig ptaska, a krawedzie proste lub o innym ksztafcie i przebiegu,
zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami.
Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.
Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).
Dopuszcza si ¢ nieznaczne roznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajgc ja z
odlegtosci 2 m, w Swietle naturalnym rozproszonym.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Zasady Ogolne
Zasady ogolne dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchnig tynkow wewnetrznych scian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnig stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiarow w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugo$ci Scian w rozwinieciu w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej
krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastrow, stupéw i innych elementow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

Obliczenia powierzchni wykonuje sie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Z powierzchni tynkéw odejmuje sie powierzchnie wiekszych niz 1 m2 (w swietle osciezy) otworéw na drzwi lub okna
itp. Nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,
jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Jesli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla osciezy to przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych do powierzchni tynkéw $cian nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Zasady ogélne
Zasady ogolne odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu s g podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podfoza zostaty prawidtowo przygotowane,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do
naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac uzupetniajgcych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania
podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy lub/i
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme
przewiduje).

8.4 Odbiér koricowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci

i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na

rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegotowej) specyfikacji technicznej. Nalezy dokonaé
takze oceny wizualnej wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowos$ci wykonania tynkéw w stosunku do
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie
do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalerr umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.
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9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne
Ustalenia ogodlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o

wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowe;j

(rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej

lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynkéw wszystkie

czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

ocene i przygotowanie podtfoza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie smieci i resztek materiatéw,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie elementéw metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostéw roboczych niezbednych do
wykonania tynkow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdéw w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej

— likwidacje stanowiska roboczego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

3. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4.  PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

6. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoéw produkcji betonu.

8. PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.

9. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

11. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

13. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

14. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia —
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

15. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa do

tynkowania

zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).
16. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Czesé 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).
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17. PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Czes$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne (wersja angielska).

18. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody badan — Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne.

19. PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody badan — Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne.

20. PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczgce tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach

organicznych.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobéw stosowanych do
wykonania robét.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa z przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr Jozefa Babinskiego Sp Zoo
w Krakowie celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg
techniczna, remontem drogi, wymiang ogrodzenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin
z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza ¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji roboét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.4  Zakres robét objetych ST

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji scian i
sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i réznorodne obudowy oraz oktadziny zastgpujgcej tynki na
Scianach i sufitach wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu budowlanego (Sciany, stropu,
nadproza, filaru itp.) wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm,
europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu
ich waznosci krajowych ocen technicznych.

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujgey ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty
techniczne (wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) i
instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin,

— system suchej zabudowy — skompletowany i rekomendowany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych zestaw
wyrobow (ptyt gipsowo-kartonowych, profili stalowych lub drewnianych, tgcznikéw, tasm i mas szpachlowych, a
takze gipsoéw i klejow gipsowych) stuzacych do wykonania ré6znorodnych oktadzin zgodnie z wytycznymi
producenta/dostawcy tego systemu.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo -kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV

45000000-7, pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
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oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia
i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Przy wykonywaniu okfadzin z pityt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac systemy suchej zabudowy — zestaw

wyroboéw, skompletowany i rekomendowany przez producenta/dostawce , gdyz tylko wtedy mozna bedzie uzyskac cechy

zabudowy zgodne z wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i Swiadectwami producenta.

2.2 Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Plyty gipsowo-kartonowe
— Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy

Typy i oznaczenia ptyt gipsowo-kartonowych
Oznaczenie|Oznaczenie Kolor Kolor
Rodzaj ptyty wg wg Zastosowanie
kartonu nadruku

DIN 18180 |PN-EN 520

zwykta GKB A szary niebieski [scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,
przedscianki w pom. o wilglotnosci <
70%
impregnoowana GKBI H2 zielony | niebieski [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,
przedscianki w pom. o wilgotnosci >
70%
ogniochronna GKF DF szary | czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,

przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci <
70%

impregnowana GKFI DFH2 zielony | czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,

ogniochronna przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci >
70%
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Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520

Schemat krawedzi Oznaczenie Opis
KP ptyty o krawedzi prostej, przystosowane do tgczenia na
styk

ptyty o krawedzi sptaszczonej,
KS przystosowane do ukrycia stykow,
wymagajg stosowania masy szpachlowej oraz tasmy

zbrojgcej spoine

=== ptyty o krawedzi sptaszczonej,

NS odmiana krawedzi KS
o0 mniejszym kacie sptaszczenia

ptyty o krawedzi potokragtej, sptaszczonej
przystosowane
KPOS do szpachlowania stykéw, mogg by¢ spoinowane
masg
szpachlowg z tasmg lub masg stosowang bez tasmy

KPO ptyty o krawedzi potokragtej

KO ptyty o krawedzi okragtej

- ptyty o krawedzi Scietej

O

Ponizej zestawiono podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520.

Rodzaj ptyty A (GKB) F (GKF) | AH2 (GKBI)| FH2 (GKFI)
9,5 10,5 12,5 +0,5
12,5 +0,5 12,5 +0,5 12,5 0,5
Grubos$é w mm 15,0 +0,5
15,0 £0,5 15,0 £0,5 15,0 £0,5
\Wymiary, tolerancje 18,0 £0,5
18,0 £0,5
Szeroko$¢ w mm 600-5 9005 1200 12005
Dtugosé w mm 2000-4000-5 | 2000-4000-5 | 2000-4000-5 | 2000-4000-5
Prostopaditos¢, mm <125 10,5do 13 <5 <5
9,5 mm <95 - - -
Masa 1 m2/kg ptyty grubosci:[12,5 mm <125 10,5do 13 <125 10,5do 13
15,0 mm <15 13 do 16 <15 13 do 16
18,0 mm <18 14,5 do 18 - -
\Wilgotnos¢, % <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 <0,8 <0,8 <0,8
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réwnolegle <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Obcigz, niszczace ptyty w N [prostopadle =600 =600 =600 =600

réwnolegle =180 =180 >180 2180

Trwato$¢ struktury przy opalaniu, min - =220 - =20

Nasigkliwos$¢, % - - <10 <10

Powierzchnia piyty Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i
krawedzi

Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
Przyczepnosé kartonu do rdzenia gipsowego taki sposdb, aby przy odrywaniu reka rwat
sie, nie powodujgc odklejania od rdzenia

Parametry plyt specjalnego przeznaczenia — renowacyjnej o grubosci 6,5 mm
1. grubo$¢ - 6,5+£0,5 mm
2. szerokos$¢ — 1200 (+0; —3) mm
3. dlugosé — [2000+3000] (+0; —3) mm
4.masa 1 m2 - 5,5+0,25 kg
5. wytrzymato$¢ na zginanie
— kierunek wzdtuzny — min. 280N
— kierunek poprzeczny — min. 110N

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badanh
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”, a w szczegodlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

25 Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe. Nalezy stosowac wytgcznie
kleje zalecane przez producenta/dostawce systemu lub producenta ptyt gipsowo-kartonowych.

2.6 Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z
innymi elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowaé¢ systemowe masy szpachlowe
zalecane przez producentoéw/dostawcow kompletnych zestawdw suchej zabudowy. Wyrézniamy 4 gtéwne typy
mas szpachlowych:

— masa konstrukcyjna, do stosowania z tasmag zbrojaca,

— masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej (do plyt z krawedzig typu KPOS),

— masa wykonczeniowa (finiszowa),

— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane do wykonania robdt masy szpachlowe muszg spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty
do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan

2.7 Profile stalowe

Dla wytworzenia $cian, sufitdw i obudéw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych.
S3 to profile z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane.
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Profile te muszg spetniaé wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji

metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile systemowe dzielg sie na trzy gtéwne grupy:

— profile $cienne — przeznaczone do wykonywania lekkich scianek dziatowych i oktadzin $ciennych, o symbolach
CW i UW oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

— profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitow podwieszanych, obudéw i
zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

— profile o$cieznicowe — stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dziatowych oraz w sytuacjach
nietypowych, na przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75
lub 100 mm.

Nalezy stosowaé wytgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.8  Akcesoriaifaczniki

Do gtéwnych akcesoriow stosowanych przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy:
réznorodne wieszaki i tagczniki.
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajgce lub wkrety do drewna.
taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,t.gczniki mechaniczne do
konstrukcji
z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowac¢ wytgcznie akcesoria i
taczniki zalecane przez dostawce systemu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1  Ogoélne wymagania

Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2  Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si e mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:
— narzedzia do cigcia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,
narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z
odpowiednim mieszadtem, wiadra i kielnie,
do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,
— do spoinowania — szpachelki, packi i papier $cierny,
do kontroli podioza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Ptyty gipsowo-kartonowe sg pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych
lub paletach. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowa lub zafoliowany. Pakiety piyt o jednakowej dlugosci
powinny by¢ utozone ptasko na paletach drewnianych lub podktadach na réwnej posadzce do wysokosci czterech
pakietow. Sktadowane ptyty powinny byé posegregowane wg rodzajéw, odmian i wymiaréw.

Ptyty, kleje, szpachle i gipsy oraz profile stalowe i fgczniki powinny byé przechowywane w suchych i zamknietych
pomieszczeniach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

4.3 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5
mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomocg zurawia lub wozka widtowego. Do miejsca
wbudowania przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wézkéw lub odpowiednich uchwytow.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogodlne

Zasady ogolne wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2  Warunki przystagpienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od
60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych zaczynem i klejem gipsowym na scianach

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcjach
producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.

5.3.1  Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania oktadziny nalezy sprawdzié no$nosé¢ podioza. Sciana powinna by¢ czysta,
wolna od warstw starych powtok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych ttustych substancji. W
przypadku $cian wykonanych z materiatow o duzej chfonnosci (np. ceramika poryzowana. gazobeton) pokrywamy
je srodkiem gruntujgcym, ktéry zmniejszy chtonnosé takiego podtoza. W celu poprawienia przyczepnosci podtozy
gtadkich (np. beton) nalezy je zagruntowa¢ odpowiednim srodkiem. Zaleca sie gruntowanie wszystkich podiozy w
przypadku klejenia ptyt w temperaturze przekraczajgcej 25°C.

Przed przystgpieniem do montazu plyt, podtoze nalezy skropi¢ obficie wodg, zbyt suche podtoze, szybko
odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

5.3.2 Przygotowanie ptyt

Dla okfadzin bez wymagan odpornosci ogniowej, a takze izolacyjnosci akustycznej, o niskim ryzyku uszkodzenia
Sciany i docelowej wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 70% mozna stosowac ptyty typu A.

Do pomieszczen tazienkowych lub innych o podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowac ptyty typu H2, a w
przypadku wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej, w zaleznosci od wilgotnosci pomieszczen, wymagane jest
stosowanie ptyt typu F lub FH2.

Rodzaj krawedzi ptyt powinien by¢ dostosowany do wymaganego sposobu spoinowania stykéw i okreslony w
dokumentacji projektowej. Je $li projekt nie wskazano tych danych nalezy dobra¢ ptyty zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

Piyty gipsowo-kartonowe docinamy na wysoko$¢ pomieszczenia pomniejszong o 1,5 cm nozem, a krawedzie
po cieciu nalezy fazowac¢ pod katem 45° do 2/3 grubosci ptyty.

Wszelkie wymagane otwory po dokladnym wymierzeniu wycina sie pit g ptatnicg lub otwornicg. W przypadku
wykonywania otwordéw na rury ich srednica musi by¢ o 10 mm wigksza niz Srednica rury, gdyz rury i przewody nie
mog3g stykac sie bezposrednio z ptyts.

5.4 Montaz plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie metalowym

5.4.1  Przygotowanie rusztu

Ruszty pod takie oktadziny mozna wykonywaé dwojako, albo za pomocg mocowanych do $ciany profili
elastycznych albo jako niezalezne od $ciany konstrukcje samonosne.

W pierwszym przypadku konstrukcje nosng rusztu tworzg profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 600
mm, ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili CD 60 do
Scian wykorzystywane sg elementy mocujgce ES. Element te nalezy przykreci¢ do $ciany za pomocg kotkow
rozporowych w rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt powinien
znalez¢ sie na wysokosci 200 mm od podioza. Materiat izolacyjny, jesli przewidziano jego zastosowanie,
nasuwamy na uchwyt ES tak, aby przebi¢ go ramionami. W ten sposéb unikniemy przerw w izolacji i tworzenia sie
mostkow termicznych. Profile UD mocuje sie do scian, stropéw i podiogi za pomoca kotkéw rozporowych w
rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili obwodowych UD nalezy przyklei¢ od spodu tasme izolacji akustyczne;j.
Profile CD 60 wsuwa sie w obwodowe profile UD i wystajgce ramiona uchwytéw elementéw ES. Po wyregulowaniu
ustawienia poszczegolnych elementow rusztu, tak by uzyskac¢ réwna, gtadkg powierzchnie skrecamy je za pomocg
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blachowkretéw samowiercacych 3,5 x 9,5/11 mm, po jednym wkrecie z kazdej strony. Wystajgce korice uchwytéw
ES odgina sie pod katem 90°, tak by nie wystawaty ponad lico profilu. Przed przystapieniem do przykrecania ptyt
nalezy ponownie sprawdzi¢ za pomocg dtugiej taty, czy ptaszczyzna zabudowy jest réwna.

W drugiej metodzie konstrukcje nosng nalezy wykonac¢ z profili C i U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100
mm). Profile U z podktadka z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie przy uzyciu kotkdw rozporowych do podtogi i
stropu w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm. Profile C wstawia sie w profile w rozstawie co 600 mm (ew.
300 lub 400 mm). Skrajne profile C z podktadkami z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie do $cian za pomoca
kotkéw rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000 mm. Kazdy profil winien by¢ mocowany w min. 3 punktach.
Jesli jest to wymagane, przestrzenie pomiedzy ptytami wypetnia sie materiatem izolacyjnym, najczesciej jest to
wetna skalna lub szklana. Je$li oktadziny ma wysokos$¢ wiekszg niz 3 m izolacja termiczna wymaga posredniego
zamocowania.

5.4.2 Mocowanie plyt

Plyty gipsowo-kartonowe o wynikajgcych z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu blachowkretami
do ptyt g-k w rozstawie nie wigkszych ni z 250 mm, a w przypadku podwdjnej oktadziny rozstaw wkretow
mocujgcych warstwe wewnetrzng nie powinien by¢ wiekszy niz 750 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w rozstawie nie
wiekszym niz 250 mm. Ptyty mocujemy réwniez do profili przysciennych UD ale tylko pionowych — przy
zakonczeniu okfadziny.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o $rednicy 3,5 mm i dlugosci od 25 do 55 mm. W szczegdlnych
przypadkach stosuje sie blachowkrety o srednicy 4,2 mm i dlugosci 70 mm. Dlugo$¢ wkretéw nalezy dobraé w taki
sposoéb, aby przy mocowaniu kazdej warstwy plyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

5.4.3  Okladziny i obudowy specjalne

W zaleznosci od okreslonych w projekcie parametréw oktadziny (obudowy) dotyczacych jej odpornosci na wilgo¢,
wytrzymatosci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci ogniowej moze okazac sie
koniecznym wykonanie przegrody bardziej ztozonej niz wyzej opisane. Na przykfad zastosowanie podwojnego
optytowania, podwojnego rusztu, dwdch warstw izolacji termicznej, pustki powietrznej, izolacji paroszczelnej itp.
W kazdym takim przypadku nalezy Scisle stosowac sie od rozwigzan oraz instrukcji producenta/dostawcy sytemu,
gdyz w przeciwnym wypadku oktadzina moze nie uzyska¢ wymaganych parametrow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robét materiaty i wyroby winny byé poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z
wymogami projektu i SST. Czestotliwosc¢ i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z wymogami
PN-EN-520 ,Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegdlnosci powinna byé
oceniana:
— rownosc¢ powierzchni piyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary plyt (zgodne z tolerancjg),
— wilgotnosc i nasigkliwos¢,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcg formie np. zapisem do dziennika budowy, ze
przedtozone do kontroli materiaty i wyroby moga by¢ uzyte do wykonania robot.

6.2.2  Kontrola pomieszczenia i podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy upewni ¢ sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego
oraz, ze pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podioze jest stabilne, wolne od kurzu i innych
zabrudzen.

6.2.3 Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobéw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potgczenie i zamocowanie
do przegrody ($ciany, stropu, konstrukcji dachu).
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6.2.4  Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest iloS¢ i grubos¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejnosc¢ ich utozenia.

6.2.5 Kontrola oplytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych plyt (typ, grubosé, obrzeza), sposob ich roztozenia i
zamocowania oraz jako$¢ tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajac powierzchnie oktadziny kontroluje sie:

— odchylenia powierzchni od réwnej ptaszczyzny (zwichrowania),

— odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowe;,
— odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,

— odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentacji projektowe;.

6.2.6 Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykéw oktadziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potgczen ptyt
oraz stykdw oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadko$c¢ catej oktadziny.

6.3 Badania koncowe

Badania koricowe poszczegoinych etapow robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sig zgodnie z
zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2  Jednostkai zasady obmiarowania

Powierzchnig oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej
powierzchni, z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

W przypadku Scian powierzchnig oktadziny liczy sig jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji oraz odejmuje
sie od niej powierzchnie wigkszych niz 1 m2 (w Swietle oSciezy) otworéw na drzwi lub okna. Otwory mniejsze niz
1 m2, a takze kratki, drzwiczki itp. mniejsze niz 0,5 m2 sg pomijane. Powierzchni¢ oktadanych pilastréow i stupéw
oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie oktadzin na stropach ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogédlne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoéline” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ catosci prac z dokumentacjg

projektowa i SST lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegdlnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatéw,

b) przygotowanie podioza,

c) prawidtowos¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakéw, rusztu, plackéw gipsowych,
d) prawidtowos¢ wykonania izolaciji,

e) prawidtowos¢ zamocowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
f) brak wichrowatosci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badarn materiatéw i jakosci robot zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sie, ze wszystkie wyniki badan sg zgodne
z odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy,
a w razie ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
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8.2 Odbior rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegoélnie
wazna jest kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku.
Sprawdzeniu podlega réwniez jakos$¢ i grubos¢ blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili
konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne jest takze sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz
ewentualnego ich tgczenia oraz zastosowania tasmy uszczelniajgcej na obwodzie.

8.3  Odbiodr izolacji

Sprawdzana jest poprawnos$c i starannos$¢ utozenia paraizolacji, wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz
zgodno$¢ deklarowanych przez producentéw parametréw tych materiatbw z wymogami projektu lub
producenta/dostawcy systemu dla danego rodzaju oktadziny.

8.4  Odbior utozenia ptyt (optytowania)

W ftrakcie sprawdzania oplytowania kontroluje sie typy zastosowanych ptyt g-k, rodzaj oraz rozstawu
zastosowanych facznikow mocujgcych ptyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu.
Ocenie podlega rowniez przygotowanie krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi
nieobtozonych kartonem.

8.5 Odbior wykonczenia powierzchni i spoinowania ztacz

Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i ilos¢ warstw oraz rodzaje uzytej taSmy zbrojgcej i jej
umiejscowienie w spoinie.

8.6  Odbior efektu koncowego oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnos$ci wykonania prac zanikajgcych nastepuje ocena efektu koricowego.

Dokonujgc oceny efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac ocenie:

1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania scian, sufitow, obudow.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikéw, pionéw sznurowych lub
urzagdzen laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, (Scian — rzut na
ptaszczyzne podtogi; sufit — wzgledem statych punktow charakterystycznych budynku i ustalonych punktéw
odniesienia),

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata
aluminiowa o dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka), pion murarski lub urzadzenie
laserowe.

Przyktadajgc tat e do Sciany sprawdza sie jej przyleganie do oktadziny. Wzrokowo nalezy oceni¢ czy
wystepuje miejsce, w ktérym powstaje przeswit pomiedzy tatg a powierzchni g okfadziny. Jezeli stwierdzono
takie miejsca nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Pomiaréw nalezy dokonac¢
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami podparcia. Réwnoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni,
wystepujgcych na dtugosci taty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw po-przez przyktadanie
taty w czterech kierunkach.

Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajgc tate w miejscu
przeciecia sie dwoch ptaszczyzn np. naroznikow wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikow
zewnetrznych $cian lub pilastréw oraz uskoki lub krawedzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca,
w ktorych powstajg przeswity pomiedzy tatg a sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokonaé pomiaru wielkosci
tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega rowniez ilos¢ pofalowan krawedzi wystgepujgcych na
dtugosci taty.

Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi
wodnej, poziomicy laserowej lub niwelatora o krotkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjng. Pomiar polega na
niwelacji wyznaczonych punktéw oktadziny. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajgce przezroczyste rurki
koncowe wagi. Dla zmierzenia réznicy wysokosci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do
$ciany czotowej na wysokosci ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu i usungé korki z rurek. Po ustabilizowaniu
sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie przebieg ptaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzajgc odlegtosci
od tych znakéw do poziomu sufitu mozna wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwdch sprawdzanych punktow.
Przy pomiarach metodg geodezyjng , niwelatorem optycznym albo poziomowalnym urzgdzeniem laserowym
konieczne jest u zycie taty mierniczej, ktéra moze by¢ z powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt.
2 m. Ustawiajac tate mierniczg pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig niwelator lub
uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw dokonanych w dwoch punktach —w zaleznosci
od miejsca pomiarow — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub krawedzi.
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Dopuszczalne odchytki w zaleznosci od wymaganej klasy oktadziny zestawiono w tabeli zamieszczonej

ponize;.

Odchylenie powierzchni

od ptaszczyzny i

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

Pionowego

Poziomego

Odchylenie
przecinajgcych sie

ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

Nie wigkszejniz2 mmna 1 m
i ogotem nie wigcej niz 4 mm

W pomieszczeniach do 3,5 m
Wwysokosci oraz nie wiecej niz
6 mm w pomieszczeniach
wyzszych

Nie wieksze niz 3 mm na
1 m i ogétem nie wigcej

niz 10 mm na catej
dtugos$ci krawedzi miedzy
przegrodami pionowymi
(Sciany belki) odlegtymi o
max. 10 m oraz nie wiecej
niz 20 mm na pozostatych

Nie wieksze niz 4
mm na

1 mlub2mmna0,5
m

Klasa
krawedzi ptaszczyzny od
linii prostej
2. [Nie wieksze niz3 mmii
liczbie nie wigkszej niz 3
na tacie kontrolnej (2 m)
1. |Nie wigksze niz2 mm i

liczbie nie wiekszej niz 3

na tacie kontrolnej (2 m)

Nie wiekszej niz 1,5 mm na 1
m i ogotem nie wigcej niz 3

mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach wyzszych

Nie wigksze niz 2 mm na
1 m i ogétem nie wiecej

niz 1,5 mm na catej
powierzchni pionowymi
(Sciany belki) odlegtymi o
max. 10 m oraz nie wiecej
niz 10 mm na pozostatych

Nie wigksze niz 2
mm na

1 mlub1mmna0,5
m

3. Jakosé wykonania szpachlowania potgczen ptyt i styku oktadziny z innymi elementami budynku.

Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujac sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub
producenta/dostawcy systemu. Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 bada n
dato wynik negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktére mogg by¢ szybko usuniete,
roboty muszg zosta¢ zakwestionowane w catosci.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogo6ine

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o
wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana iloS¢ m2 powierzchni oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje
si e, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa
w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w
szczegolnosci:

« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzadkowe):

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

przygotowanie podioza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,

Ekobonus Sp. z o0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
12



» dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych: a) na $cianach murowanych
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
— przygotowanie kleju gipsowego,
— przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
— przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocag gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
€) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10 DOKUMENTY

ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.
2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.
3. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.
4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.
5. PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.
6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.
7. PN-EN 13279-2:2014-02Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.
8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkciji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych” wydane
przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu,

« Instrukcji i wytyczne zamieszczone na stronie http://suchazabudowa.pl/ oraz publikowane przez
producentéw/dostawcow suchej zabudowy takich jak na przyktad: Rigips, Knauf, Norgips, Lafarge itp.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

(Kod CPV 45430000-0)

UKLADANIE PLYTEK
NA PODLOGACH | NA SCIANACH

(Kod CPV 45431000-7)
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa z przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr J6zefa Babinskiego Sp Zoo
w Krakowie celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg
techniczna, remontem drogi, wymiang ogrodzenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu cementowych i dyspersyjnych kompozycji klejowych (grubo, srednio
— cienkowarstwowych) z zapraw przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i
budownictwie przemystowym.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

— pokrycie podtog ptytkami (posadzki, wyktadziny), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujgca forme architektoniczng
oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z zapraw przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych wykonywanych z zastosowaniem reaktywnych
zapraw klejowych oraz wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin wykonywanych w pomieszczeniach mokrych oraz na zewnatrz (tarasy,
balkony, elewacje) jak rowniez na jastrychach asfaltowych lub epoksydowych. Tego typu prace ujete sg w osobnych ST.

1.5  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.70gdlne wymagania dotyczgce roboét posadzkowych i oktadzinowych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce
robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne

sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja wykonania robot posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace
informacje i rozwigzania dotyczace:

— materiatdéw do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek,

— lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

— rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem materiatow do
napraw,

— specyfikacje materiatéw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia
(normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu
okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne, karty techniczne),

— sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
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— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,
— zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych.

2.2 Materialy

Wszystkie materialy do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to ptytek dla
ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. odpornos¢ na $cieranie, mrozoodpornosc¢ i twardosc.

221 Plyty i ptytki

Ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-09.
Tabela — klasyfikacja ptytek wg PN-EN 14411:2016-09

Metoda Grupa | Grupa lla Grupa llp Grupa lll
produkcji
A —ciggnione |Ala— E <0,5%") Alla1 — 3%<E< 6%* Allp-1 — 6%<E< 10%* Alll — E>10%
Al — 0,5%<E< 3%  |Alla-2 — 3%<E< 6% Allp-2 — 6%<E< 6%*
B — prasowane|Bla— E <£0,5% Blla — 3%<E< 6% Blly — 6%<E< 10% BIIl — E>10%
na sucho Blp — 0,5%<E< 3%

*) roznice w innych wtasciwosciach fizycznych i chemicznych.

Ptytki grupy | moga by¢ stosowane wewnatrz i na zewnatrz, grupy lla wewngtrz w pomieszczeniach mokrych a ptytki
grupy lIb i lll wytgcznie wewnatrz pomieszczen suchych.

Za mrozoodporne mozna uznac¢ ptytki o nasigkliwosci nie przekraczajgcej 3% (ptytki grupy I), ptytki o nasigkliwosci
do 6% (ptytki grupy lla) tylko wtedy, gdy producent deklaruje mrozoodporno$¢ wg PN-EN ISO 10545-12:1999.
Zastosowania ptytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechanicznej podano w tabeli.

Tabela — Zastosowania plytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechaniczne;j.
Sita tamigca Zastosowanie Rodzaj obcigzenia

ponizej 1500 N W budownictwie mieszkaniowym, [normalne (typowe) obcigzenia
tazienkach, itp

1500-3000 N drobny przemyst, administracja,

handel

obcigzenia ruchem kotowym — kota pompowane

obcigzenia ruchem kotowym — kota gumowe petne i
pompowane —
naprezenia do 6 MPa

3000-5000 N przemyst

obcigzenia ruchem kotowym — kota z tworzyw
sztucznych i
stalowe —

naprezenia 6-20 MPa
obcigzeniu ruchem kotowym — kota stalowe — naprezenia
powyzej 20 MPa

5000-8000 N
przemyst, supermarkety

powyzej 8000 N
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Dobor ptytek w zaleznosci od twardosci powierzchniowej (w skali Mohsa) podano w tabeli.
Tabela. Dobér plytek w zaleznosci od twardosci powierzchniowej w skali Mohsa

Rodzaj pomieszczenia Wymagana twardo$¢ w skali Mohsa
pokoje, sypialnie, tazienki min 50
Kuchnie, przedpokoje, korytarze 50-60
Budynki uzyteczno$ci publicznej > 60

Twardos¢ greséw wynosi zwykle 7+8°.

Dla ptytek szkliwionych klasyfikacje $cieralnosci i przyktady zastosowan podaje w zatgczniku ,N” norma PN-EN
14411:2016-09. Szczegoty podano w tabeli.

Tabela. Dobér ptytek szkliwionych ze wzgledu na klasyfikacje $cieralnosci wg normy PN-EN 14411:2016-09

Klasa Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj obuwia
Scieralnosci
0 ptytki szkliwione tej klasy nie sg zalecane do zastosowania na podtogi
1 pomieszczenia mieszkalne takie jak tazienki i sypialnie — bez buty o mi_e,kkiej
podeszwie lub

bezposredniego wejscia z zewnatrz i o matym natezeniu ruchu chodzenie boso

2 pomieszczenia mieszkalne takie jak pokoje dzienne w mieszkaniach, PnL;;);(iirpT)]ci)deszwaml
jadalnie — bez bezposredniego wejscia z zewnatrz i o Srednim lub normalnymi

natezeniu ruchu, w najgorszym razie okazjonalnie wystawionych na
dziatanie matych ilosci wnoszonych czgstek Scierajgcych (za wyjatkiem
kuchni, wejs¢ i wszystkich innych pomieszczen wystawionych na duzy
ruch)

3 pomieszczenia/powierzchnie o srednim natezeniu ruchu, Bgtcjyegzrx;nr;?lnyml
bezposrednim dostepem z zewnatrz , po ktérych chodzi sie w butach z
normalnymi podeszwami, wystawione na czeste dziatanie wnoszonych
matych ilosci czastek Scierajgcych — kuchnie, hole, korytarze, balkony,

logie i tarasy w budynkach mieszkalnych

zabrudzone, twarde

4 pomieszczenia/powierzchnie z intensywnym ruchem pieszym, z obuwie

bezposrednim dostepem z zewnatrz, po ktérych chodzenie odbywa sie
w zabrudzonym obuwiu — warunki ostrzejsze niz dla klasy 3 — wejscia,

Klasa Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj obuwia
Scieralnosci

kuchnie zaktadowe, hotele, salony wystawowe i handlowe

5 pomieszczenia/powierzchnie z bardzo intensywnym ruchem pieszym, ézzwgzone, twarde
gdzie wnoszone sg czastki materiatu $cierajgcego — miejsca publiczne
takie, jak centra handlowe, hole lotnisk, hole hotelowe, przejscia

publiczne dla pieszych, zastosowania przemystowe

W przypadku intensywnych obcigzen mechanicznych zaleca sie stosowanie ptytek nieszkliwionych (np. typu gres).
W przypadku wykfadzin podtogowych w pomieszczeniach mieszkalnych, np. kuchniach, salonach, itp. nalezy zwrécic
uwage na ich odpornos¢ na plamienie oraz odpornos¢ na srodki czyszczace. Plytki szkliwione cechujg sie z reguty dobrg
i bardzo dobrg odpornoscig na plamienie. W przypadku plytek i ptyt nieszkliwionych, ktére mnoga by¢ narazone na
plamienie, zalecana jest konsultacja z producentem, a w przypadku ptytek szkliwionych narazonych na oddziatywanie
nietypowych substancji plamigcych wykonanie dodatkowych badan.
Posadzki np. w kuchniach zbiorowego zywienia traktuje sie jako posadzki przemystowe.

Ekobonus Sp. z o0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
5



2.2.2  Zaprawy klejace do ptytek

2.3.2.a Kleje cementowe
Wymagania stawiane cementowym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.

Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN 12004+A1:2012
Wymagania podstawowe — kleje cementowe klasy C1

Przyczepnos$¢ poczatkowa [N/mm2] 20,5
Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm?2] 20,5
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym [N/mm?2] 20,5
Przyczepnos¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm2] 20,5
Czas otwarty — przyczepno$c¢ po czasie nie krotszym niz 20 min 20,5
Wymagania podstawowe — kleje szybkowigzace

Przyczepnos$¢ wczesna po czasie nie dtuzszym niz 6 godzin 20,5
Czas otwarty — przyczepno$c¢ po czasie nie krotszym niz 10 min 20,5
Wymagania dodatkowe — kleje cementowe klasy C2

Przyczepnos$¢ poczatkowa [N/mm2] 21
Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm2] >1
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym [N/mm?2] 21
Przyczepnos$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm2] 21
Wymagania fakultatywne — wlasciwosci specjalne

Odksztatcalnos¢ poprzeczna [mm]

— Klasa S2 >5
— Klasa S1 2,5-5
Sptyw [mm] <05
Wydtuzony czas otwarty — przyczepno$c¢ po czasie nie krotszym niz 30 min 20,5

Kleje klasy C2S1 lub C2S2 sg przede wszystkim stosowane do wykonywania oktadzin i wyktadzin zewnetrznych
(tarasy, balkony, elewacje) oraz w wewnatrz w miejscach narazonych na intensywne oddziatywania termiczne (duzy
gradient temperatury i/lub szokowa zmiana temperatury) jak réwniez w basenach ptywackich (w czesci niecki pod lustrem
wody) oraz na podfozach drewnianych lub z materiatéw drewnopochodnych (np. ptyty OSB).

Kleje klasy C2 nalezy stosowac przy wykonywaniu oktadzin na starej, stabilnej glazurze (alternatywg jest klej klasy
C1 z warstwag sczepng) oraz nietypowych, tzw. trudnych podtozach (niskonasiagkliwe, lastryko, itp.).

W przypadku klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin na warstwach hydroizolacji podptytkowej np. w
pomieszczeniach wilgotnych lub mokrych, nalezy kierowaé sie wytycznymi producenta systemu (klej + izolacja
podplytkowa).

W systemach ogrzewania podtogowego i $ciennego zalecane, jednakze nie obligatoryjne, jest stosowanie zapraw
klejowych klasy C2, chyba ze z indywidualnej analizy wynika konieczno$¢ stosowania klejéw odksztatcalnych.

Do wykonywania oktadzin $ciennych nalezy stosowac kleje o zmniejszonym sptywie (T), wyktadziny zaleca sie
uktadac¢ na klejach rozptywnych (dedykowanych ptytkom podiogowym).

2.3.2.b Kleje dyspersyjne
Wymagania stawiane dyspersyjnym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.

Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom dyspersyjnym wg PN-EN 12004+A1:2012

Wymagania podstawowe — kleje dyspersyjne klasy D1

Poczgtkowa wytrzymatos$¢ na $cinanie [N/mm2] 21
\Wytrzymatos$¢ na $cinanie po starzeniu termicznym [N/mm2] 21
Czas otwarty — przyczepnosc¢ po czasie nie krotszym niz 20 min 20,5
Wymagania dodatkowe — kleje dyspersyjne klasy D2

Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm2] 20,5
Przyczepnos¢ w podwyzszonej temperaturze [N/mm2] =1
Wymagania fakultatywne — wtasciwosci specjalne

Sptyw [mm] <0,5
\Wydtuzony czas otwarty — przyczepnos¢ po czasie nie krotszym niz 30 min >20,5

Kleje dyspersyjne nie sg odporne na dziatanie wody co wymusza ich zastosowanie w miejscach suchych. Nadajg sie do
wykonywania lokalnych napraw wyktadzin i oktadzin wewnetrznych oraz do klejenia ptytek na podfozach drewnianych i
drewnopochodnych (nalezy zwréci¢ uwage na odpornosé¢ podtoza drewnopochodnego na wilgo¢ znajdujgcy sie w kleju).



Materiaty wykorzystywane w projekcie:
a) Posadzkowe:

e Plytki gresowe 60x60cm, matowe, krawedz rektyfikowana, antyposlizgowosé min. R9, odporno$¢ na
plamienie 4-5, klasa Scieralnosci V, odpornosé na Scieranie wgtebne max 175, wytrzymatos¢ na zginanie
min. 35 MPa, mata nasigkliwo$¢ wodna E<0,5%

o Plytki gresowe techniczne 30x30cm, grubosé 10mm, antyposlizgowo$¢ R10, odpornos¢ na Scieranie 1V,
powierzchnia matowa

e Schody - spoczniki z ptyt lastrico z ciemniejszg obwiednig; stopnie i podstopnice z plyt lastrico
Wyktadzina homogeniczna winylowa, antyposlizgowos¢ R9, wzor bezkierunkowy, klasa czystosci ISO:klasa
4, wgniecenie resztkowe <0,10mm

e Wyktadzina homogeniczna winylowa rozpraszajgca fadunki elektrostatyczne, antypos$lizgowo$¢ R9, wzor
bezkierunkowy, klasa czystosci ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe <0,10mm

b) Scienne:

. Ptytki gresowe 60x60cm do wys. 210cm, matowe, krawedz rektyfikowana, odpornos¢ na plamienie 4-5,
mata nasigkliwo$¢ wodna E<0,5%;
. Wyktadzina scienna winylowa do wys 150cm, gr. 0,92mm, klasa reakcji na ogien B-s2,d0;

2.3 Izolacja termiczna i akustyczna posadzki

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymatosciowe, najczesciej stosuje sie:

— polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami
technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych.

— polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03,

— wetne mineralna, zgodng z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych

wykonujgcych prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych

materiatéw.

Do przygotowania i oceny stanu podtoza nalezy stosowa¢ — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,

odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podtoza i

powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podfoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty,

poziomnice.

Do wykonywania roboét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 4-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyc;ji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe,

— systemy poziomowania ptytek.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2  Wymagania szczegbétowe dotyczace transportu materialéw i wyrobéw do robét posadzkowych i
okladzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.



Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wod e nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich,
w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatébw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesdniej
wykonanych posadzkach.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Do wykonywania robét glazurniczych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robot
mogacych stanowic przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli podifoza a takze po
przeprowadzeniu kontroli materiatow.
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny byé zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég i scian,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych i $ciennych),
Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia powinny by¢ naprawione i wykonczone tynkiem lub zaprawami naprawczymi.
Jastrychy, wylewki, tynki jak rowniez podtoza konstrukcyjne (beton, mur) powinny by¢ naprawione dedykowanymi do
tego celu systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy
wyrownawcze/wygtadzajgce/samopoziomujgce, systemy klamrowania rys i spekan. itp.)
Temperatura powietrza i podtoza podczas aplikacji powinna by¢ réwna lub wyzsza niz +5°C. Za goérng temperature
aplikacji przyjmuje sie +30°C, o ile producent zaprawy klejgcej lub spoinujgcej nie podaje inacze;j.

5.2  Wykonanie posadzek i okladzin z plytek

5.2.1  Ogodlne wymagania stawiane podtozu pod wyktadziny

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dlugo
Sci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. Jednoczesnie odchylenie od poziomu/zatozonego spadku ptaszczyzny nie moze by¢
wieksze niz 5 mm i nie moze powodowaé powstawania katuz wody jak réwniez zmienia¢ kierunku spadku.

Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych podfoze musi by¢ odpowiednio wysezonowane. Dla podtozy betonowych i z
tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie podtoza przez 21-28 dni, w przypadku podtozy z mas typu PCC
lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko wodg wi gzgce sg wytyczne producenta (dla zapraw PCC jest to
przecietnie klika dni). Za maksymalng optymalng wilgotnosé podioza przyjmuje sie 4% (masowo), w przypadku plytek
wielkoformatowych lub ogrzewania podtogowego 2%. Dokumentacja projektowa moze postawi¢ ostrzejsze wymagania.

Tradycyjne cementowe jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zaczg¢ wygrzewacé nie wczesniej niz po 3
tygodniach od chwili wykonania (optymalnie po 28 dniach). Dla szybkowi gzacych i fabrycznie przygotowanych podktadow
moment rozpoczecia wygrzewania okresla ich producent. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie
powinna przekracza¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowac
na 100% mocy. Bezwzglednie sporzgdzi¢ protokdét grzewczy.

Dla jastrychéw anhydrytowych czas sezonowania zalezy od grubo$ ci i warunkéw cieplno -wilgotnosciowych. Wg
wytycznych Informationen Uber CalciumsulfatflieRestriche dla jastrychu o grubosci 35 mm, czas sezonowania moze si ¢
waha¢ od 3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zaczaé wygrzewac nie wczesniej niz po 1
tygodniu od chwili wykonania. Dla szybkowigzgcych jastrychdw moment rozpoczecia wygrzewania okre $la producent
jastrychu. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekracza ¢ 50% maksymalnej
temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowac na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzic¢
protokot grzewczy.

Za maksymalng zalecang wilgotnos¢ jastrychu anhydrytowego przyjmuje sie 0,5% (masowo), w przypadku
ogrzewania podtogowego 0,3%.

5.2.2  Ogolne wymagania stawiane podtozu pod okladziny

Oktadziny z ptytek mozna wykonywac na podtozach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.2 oraz pkt. 2.2.6-2.2.10.

Dla powierzchni pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czesé
B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2

m nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dlugosci taty
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Podstawowym wymogiem dla podiozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen podtoza po wykonaniu
oktadziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 miesiecznej przerwy technologicznej po
postawieniu Sciany. Okres ten moze by¢ skrdocony, jezeli z analizy danego przypadku wynika, ze po tym okresie nie
wystapig dalsze odksztatcenia podtoza. Mur powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia sie nastepujgce wymagania:

tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a nastepnie

zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ rowna ale szorstka,



tynki Il kategorii powinny byé wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadz jednolicie zatarta.

Powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka. Dopuszczalne sg $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packa o

gtebokosci do 1 mm i diugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajacej 3 szt./10 m2,

niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki.

Dtugos¢ przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkéw zwyktych, wg zalecen wytycznych Warunki techniczne
wykonania i odbioru robé6t budowlanych, czesé B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki dla tynkow o grubosci 1 cm i
1,5 cm wynoszg odpowiednio 14 i 21 dni.

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych dtugosci przerw technologicznych nalezy
zwiekszy¢.
Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko wodg, mozliwe jest skrécenie czasow przerw technologicznych o
ile producent zaprawy na to zezwala.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ptytkarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakos$ci i badania materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty — plytki, zaprawy klejace i spoinujgce jak réwniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

6.2.1 Kontrola jakosci materiatlow

Materialy uzyte do prac wykfadzinowych/oktadzinowych musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej

specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania materiatébw budowlanych
bedacych wyrobami w my$| ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 .
Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG,

— stan opakowan (oryginalno$é opakowan i ich szczelnosé¢) oraz sposéb przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materiatow
uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wiasciwosci okreslone w pkt. 2.3.4. i p.2.3.5. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych
materiatéw.

7  SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

7.2 Odbidér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy uktadaniu ptytek, robotami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i kazda zwigzana warstwg stanowigca podtoze dla
kolejnej warstwy systemu.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét ptytkarskich, natomiast odbidr
kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania ptytek.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).



7.3

Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ ci czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

7.4

74.1

8

8.1

8.2

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejszg specyfikacja techniczng. Odbior
ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji
oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét obliczona
na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowarn umozliwiajgcych wykonanie robaét,

zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do obrdbki,

przygotowanie materiatow,

ocene i przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementow, ktére wymagajg zdemontowania w celu

— wykonanie prac ptytkarskich,

naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robaét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢
sposo6b usuniecia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-

9.1

likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacii,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia

podtogowe z poli (chlorku winylu). Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe.

Warszawa 1998. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robdt wykonczeniowych. Oficyna
Wydawnicza PW, Warszawa 1998. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne. T | cz. 3 i 4, rozdz. 25.

Arkady, Warszawa 1990.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 649:2002 Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

Wymagania.

PN-EN 685:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa z przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr Jézefa Babinskiego Sp Zoo
w Krakowie celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg
techniczna, remontem drogi, wymiang ogrodzenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich
realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektdw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na
bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektdw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i
obejmuje wykonanie nastepujgcych czynno$ci:

— przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdbw wykorzystywanych do robét
malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych Ilub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.Ogélne wymagania dotyczace robét malarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

15 Dokumentacja robét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktdrej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegélnosci zawierac:

— rodzaj i stan podiozy malarskich,

— rodzaje powtok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogoélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robét malarskich, bedace wyrobami budowlanymi w my$ | Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O poz. 1570) oraz rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich
wihasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg
by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach malarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wihasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkciji

(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (hormach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r.,
a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itp.).

221 Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnagtrz obiektow mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 2002/Az1:2015-03,

- farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoiczeniu
okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych,

» lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci
krajowych ocen technicznych,

» $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r.,
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

222 Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

» farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

— mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda, odpowiadajgce
wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi i
farb mineralno-organicznych” Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B —
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, odpowiadajgce wymaganiom
podanym w Tablicy 1 ,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi i farb
mineralno-organicznych” Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok,

- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢é wymaganiom aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,
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- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci cieklej, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakorczeniu okresu ich wazno$ci
krajowych ocen technicznych,

« $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r.,
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.3 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
»Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3 Warunki przechowywania materiatlow i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowych ocen technicznych —
lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej specyfikacji technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Materialy zastosowane w projekcie:
e Farba lateksowa
e Farba akrylowa

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatéw i wyrobow.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2  Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materialow

Transport materiatbw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i srodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywacé
samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Warunki przystapienia do robé6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

« catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e utozeniu poditdg drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

+ wykonaniu tzw. biatego montazu,

+ utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,

« oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1  Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
ttuszczu, wykwitow solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny byé zagruntowane, jezeli
wymaga tego producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobdw
malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2 Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych

powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajg cych s ekéw i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktdrg wydano aprobate techniczng
—do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczng).

5.3.3 Podloza z plyt gipsowo-kartonowych

powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkre ty mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna — do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).

5.3.4  Elementy metalowe przed malowaniem

Powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
4 Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1  Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robo6t malarskich powierzchnie swiezo pomalowane
(niewyschniete) nalezy ostonic.
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Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
« informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposob przygotowania farby do malowania,
» sposoOb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
» krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
» czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
« zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2  Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w

pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Zewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje
wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zagdanej jakosci robét —
przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas zewnetrznych robot malarskich mogg zostaé zanieczyszczone lub uszkodzone
powinny by¢ ostonigte i zabezpieczone.

5.4.3  Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zgdanej jakosci robot —
przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych robot malarskich mogg zostaé zanieczyszczone lub uszkodzone
powinny by¢ ostonigte i zabezpieczone.

5.5 Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1 Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacja projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitdw podioza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2  Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
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a) spekan,
b) ‘tuszczenia sie powltok,
c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3 Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) roéwnomiernie pokrywac podioza, bez przeswitdéw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajgcej 20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1  Kontrola jakosci materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu materiatéw i wyrobéw budowlanych uzywanych w
robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie
z wtasciwymi przepisami,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:
a) w przypadku farb ciektych:
+ skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
» $lady plesni,
» trwaty, niedajgcy sie wymieszac osad,
* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
e obce wtrgcenia,
« zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« Slady plesni,
«  zbrylenie,
» obce wtrgcenia,
» zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych roboét malarskich z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegodlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podfozy i naktadania powtok malarskich.
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6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét malarskich, w szczegélno$ci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy b ile jest prowadzony Idotyczace wykonanych
robot.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz:
— po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,
— po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii,
— po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozciefnczalnych powinny by¢ badane dopiero po zakonczeniu robét
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takze po zainstalowaniu
urzadzen sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
+ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
« sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
« sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2  Opis badan

Metody przeprowadzania badan powiok malarskich w czasie odbioru roboét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$c
powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podfozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN I1SO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powioka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy

lo ile jest prowadzony |i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potragca sie otwordw i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikdw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy
2.
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Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdéb Wspotczynnik
do catej powierzchni Sciany lub sufitu

a b Cc

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Powierzchnig dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o Scieznicami wraz z ¢wieréwatkami)
oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworéw (osciezy), stosujgc do uzyskanych
wynikow wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik

a b c
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i oscieznicami (facznie z cwier

¢watkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwdéjnymi skrzydtami
06 [- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 2,30
Drzwi| z oscieznicami (fgcznie ¢wieréwatkami) i skrzydtami
11 | petnymilub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m2 2,10
12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m2 kazdej szyby 2,50
15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 kazdej szyby 2,10
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wylogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchni e prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potrojng powierzchnie
opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie¢ w metrach dtugosci. Malowanie rur o wigkszych
Srednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu..

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbidér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robo6t malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikac;ji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, ;.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podfoza.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét (pkt 8.4. niniejszej
specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczng.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2  Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot ﬁ ile sé érbwadzone

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z witasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, je Zeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powltoke ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych rob6t malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Wariant 1

Podstawy rozliczenia robét malarskich stanowia okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny

jednostkowe i ilosci rob6t zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtdg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

— ocene i przygotowanie podfozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej,

— préby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagajg zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢
sposob usuniecia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikaciji

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-ENISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacie¢.

2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja.

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnagtrz.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10. PN-C-81914:2002/Az1:2015-03  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoéw produkcji betonu.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O
poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).
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10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
450).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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(Kod CPV 45260000)

POKRYCIE DACHU BLACHA
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE

POKRYCIE DACHU DACHOWKA
(Kod CPV 445261211-6)
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa z przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr Jozefa Babinskiego Sp Zoo
w Krakowie celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg
techniczna, remontem drogi, wymiang ogrodzenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt pokrywczych
dachéwka ceramiczng i cementowg wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie pokryé
dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad
dach budynku

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdbw, wymagan w zakresie
przygotowania podktadow i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot pokrywczych z dachéwek

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonywania robdt pokrywczych dachéwka ceramiczng i cementowg bedace wyrobami
budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O
poz. 1570) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe
Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do
stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtadciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposoéb trwaty — spetnienie podstawowych
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 290).
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach pokrywczych dachéwkg ceramiczng i cementowg powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w pahstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

Ekobonus Sp. z o0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
3



— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgiji.

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwkg powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1 Materiaty podstawowe:

— dachéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1304:2013-10,

— dachowki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w PN-EN
490+A1:2017-02.

2.2.2  Obrobki blacharskie oraz elementy wykonczenia i odwodnienia dachu

Obrobki blacharskie to elementy, ktére uzupetniajg lub uszczelniajg pokrycie dachowe w miejscach w ktorych nie jest
tego w stanie zrobi ¢ element gtéwny pokrycia. Obrobki blacharskie petnig réwniez role estetyczng, ktéra w istotny sposob
wptywa na wyglad catego budynku. Wigkszos$¢ producentéw pokry¢ dachowych z blachy oferuje rowniez komplementarne
obrébki blacharskie takie jak: ggsiory, pasy nadrynnowe i podrynnowe, obrébki przyscienne, wiatrownice, a takze tawy i
stopnie kominiarskie, drabinki przeciw$niegowe itp.

Obroébki, elementy wykonczenia i odwodnienia dachu winny spetia¢ wymagania norm: PN-EN 516:2007
Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzgdzenia do chodzenia po dachu — Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie,
PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Dachowe haki zabezpieczajgce, PN-EN 607:2005 Rynny
dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i badania, PN-EN 612:2006 Rynny dachowe
i arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zakfad, PN-EN
12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny dachowe mocowane na state — Charakterystyka wyrobu i
metody badan, PN-EN 14782:2008 Samonosne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i
wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania, PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i
badania.

2.2.3 Materialy pomocnicze:

— uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i ggsiorow,

— drut do przywigzywania dachowek i ggsiorow do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-
1,6 mm,

— nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN
998-1:2016-12 lub PN-EN 998-2:2016-12.
Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mieé wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta dachéwek
i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych badz
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych).

2.3 Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢é dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwkg powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm, ewentualnie (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) wycofanej normy PN-B-
12030:1996.

Dachowki i ksztaltki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny byé
sktadowane na paletach.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2  Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachowka

Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachowka.
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4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw

Wyroby do pokry¢ dachéwkg moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyfladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki,
wozKi.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wysciotkowe, amortyzujgce
takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowiag drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod

katem okresdlonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek sg nastepujace:

— pochylenie ptaszczyzny podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych
powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami normy PN-B-02361:2010,

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj 38x50 mm; (wymiary te mogg by¢ inne, jezeli wynikac
to bedzie z obliczen statycznych),

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na
krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspornikéw lub uchwytéw systemowych
przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z wierzchem taty okapowej,

— wzdiuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz osi
kosza), a po obu jej stronach — deski fgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowa
wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $srodkami majacymi aprobaty techniczne — wydane do
31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne),

— podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— w podktadzie z fat powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz usztywnione krawedzie zewnetrzne,

— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku rownolegtym do spadku,

— rozstaw tat powinien by¢ dostosowany do rodzaju uktadanej dachéwki, zgodnie z wymaganiami producenta

systemu pokrywczego,

—podktad z fat powinien by¢ utozony, zgodnie z dokumentacjg projektowg, na ciggtym podktadzie z folii
paroprzepuszczalnej lub na petnym deskowaniu pokrytym papa.

5.3 Wymagania ogodlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien by¢
w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na diugosci 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac odchylen od
linii sznura wigkszych niz £10 mm.
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d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to pod gasiory zaleca sie utozenie
specjalnych tasm uszczelniajgco-wentylujgcych.

e) Rzad ggsioréow powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczyé nakrywa systemowg stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowo-tytanowe;j.

g) O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta systemu pokrywczego nie stanowig inaczej, to pod pokrycie
— w rejonie okapu — nalezy zatozy¢ grzebienie zabezpieczajgce przed ptakami lub grzebienie wentylacyjne.

h) Wszelkie elementy ponaddachowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego.

i) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i instrukgcji producenta systemu
pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakohczonym rgbkami lezgcymi,
wchodzgcymi pod dachowke.

j) Przycinanie dachéwek i innych elementéw systemowych nalezy wykonywaé¢ poza potacia, tak by pyt nie dostat sie
na dachéwke ani pod nig.

k) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach itp.
powinny by¢ wykonywane zgodnie z:

— wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej
— wymaganiami wycofanej normy PN-B-10245:1961.

5.4 Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng

5.4.1 Wymagania ogolne pokrycia dachoéwka ceramiczng

Krycie dachu dachéwkg ceramiczng moze by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w:

— wycofanej normie PN-B-10241:1971 dla krycia dachéwkg ceramiczng karpiéwkg (pojedynczo, podwadjnie w koronke
lub tuske), holenderkg oraz zaktadkowg ciaggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylka),

— dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, okreslonymi na podstawie wytycznych i instrukcji
producenta przyjetego systemu pokrywczego. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwkg cementowa.

5.5 Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie i inne detale wykonczenia dachu muszg by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i co do zasady
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu do samo pokrycie. W przypadku wykonywania pokry¢ z wyrobéw z blach
powlekanych nalezy bezwzglednie stosowacC specjalistyczne obrébki oferowane przez producenta wyrobéw
pokryciowych.

Montaz tych elementow nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami i szczegotowymi zaleceniami producenta wyrobéw
pokryciowych.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu
w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajgce
0 przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne jest
sytuowanie koryt wzdiuz Scian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0
m.

Whpusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym i trapezowym podtoze wokét
wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustéow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od $cian, komindw i innych elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust
przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami moggcymi staé¢ sie przyczyng niedroznosci rur
spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty zas do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:2005.
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Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) fgczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane lub klejone na catej
dtugosci,

c) rozstawy uchwytéw winny odpowiada¢ zaleceniom producenta, a jesli ich brak nie powinny by¢ wigksze niz 50 cm,

d) rynny powinny byc¢ faczone z rurami spustowymi specjalnymi sztucerami, zgodnie z zaleceniami producenta.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) w miare mozliwosci nalezy stosowac rury spustowe prefabrykowane, o wymaganej projektem dtugosci, a jesli
zachodzi koniecznos¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub zamocowane przy uzyciu kotkéw rozporowych,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub PCV na
gtebokos¢ kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachdwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, kiére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1 Kontrola jakosci materiatéw

Kontrole jako$ci materiatdéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku

budowy

dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatéw przez
producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i pkt. 2.3.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2 Badania prawidlowosci tacenia

tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu tat,
— poziomu tat,
— zamocowania tat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3
m z poziomnic3a.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania
taty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony li akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegodlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i Szczegbétowg Specyfikacjg Techniczng

wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,
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— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest prowadzony dotyczace
wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakoiczeniu robét i po opadach deszczu.

6.4.2 Opis badan

6.4.2.1 Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoc g sznura murarskiego lub
drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachoéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z
podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci
dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.2 Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomocag pomiaru
przeprowadzonego z dokfadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania
okreslone w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.3 Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.4  Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc
czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5 Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietdw nalezy przeprowadzi¢ przez ogle dziny i za
pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia ggsioréw nalezy sprawdzi ¢ przez przytozenie taty dtugosci
3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ggsioréw z doktadnoscig do 5 mm

6. 4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru
oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposéb podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachdéwkag ceramiczng przeprowadza sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony i protokole podpisanym rzez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4.3 Kontrola wykonania odwodnienia - rynny i rury spustowe

Kontrola wykonania rynien obejmuje:

— sprawdzenie wykonania elementow rynien oraz ich potgczen,

— sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw,

— sprawdzenia spadkéw podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomoca wody (spa-dek rynny nie moze by¢
mniejszy niz 0,5%),

— sprawdzenie usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni przekrycia —
brzeg zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego.

Kontrola rur spustowych obejmuje:

— sprawdzenie potgczenia sztucerdw z rynnami i rurami spustowymi,

— sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytow,

— sprawdzenie pionowosci

— sprawdzenie szczelnosci

— sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej potaczenia z kanalizacjg deszczows.
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7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2 Jednostki obmiarowe

W zalezno$ci od rodzaju robot jednostka obmiarowa jest:
dla robét -obrébek blacharskich — m. rozwinigcia obrébki lub m dtugo$ci
obroébki, dla robot — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub
rur spustowych. dla robot — akcesoria dachowe i odwodnieniowe — 1 szt.
Z powierzchni pokrycia nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m..

7.3 Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrywczych dachowka

Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwkg oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania
powierzchni niepokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile
kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m2.

Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce pofacie, jak: linie przeciecia dwoch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z
ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;j.

Przy obliczaniu szerokosci poftaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzystac¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachowkg elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czgsciowo obrébki blacharskie.

Odbidr podktadéw i obrobek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbidr migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt.
5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podkfady i obrdbki blacharskie
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do
uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podkfadu bgdz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt
8.4. niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng.
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Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2 Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét o ile sg
prowadzone , protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, je zeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno byé odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci pokrycia dachéwkag z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej oraz w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji technicznej
i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci i
szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.4.2.1  Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych Odbiér odwodnienia dachu powinien
obejmowac¢:

— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementdw oraz obrobienia krawedzi potaci (kalenic, okapow, wiatrownic, koszy,
krawedzi szczytowych i naroznych), $cian, komindw, wietrznikow, wtazow itp.

— sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

— sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi i sprawdzenie droznosci
przewodow kanalizacyjnych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych dachéwkg mo ze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
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9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwka
Wariant 1

Podstawy rozliczenia krycia dachu dachéwka stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie)

ceny jednostkowe i ilosci rob6t zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwkg uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m od poziomu terenu,

— wykonanie, odbidr i oczyszczenie podktadu z tat,

pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentaciji projektowej
elementéw systemowych pokrycia,

pokrycie kalenic i grzbietow,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywczych,

oczyszczenie miejsca pracy z opakowan oraz resztek i odpadéw materiatow,

usuniecie i utylizacje opakowan oraz odpadoéw materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji

likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

9.4 Obroébki blacharskie

Ptaci sie za ilos¢ m. lub m biezgcych obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— ustawienie, rozbiorke i prace rusztowan,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.5 Rynny irury spustowe

Ptaci sie za ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— ustawienie, rozbidrke i prace rusztowan,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

10 DOKUMENTY
ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 1991-1-4:2008 PN-
EN 1991-1-4:2008/A1:2010

PN-EN 1991-1- i i . .. ) )
4:2008/NA:2010 EUI:OKOd 1- OQdZ|aiyvyan|§ na konstrukcje — Czes$¢é 1-4: Oddziatywania
ogolne — Oddziatywania wiatru.
2. PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.
3. PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze — Krycie dachéwkg ceramiczng — Wymagania i badania
przy
odbiorze (norma wycofana).
4. PN-B-10243:1963 Roboty pokrywcze dachéwkg cementowg — Wymagania i badania przy
odbiorze
(norma wycofana).
5. PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej —
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze (norma wycofana).
6. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i

transport (norma wycofana).

7. PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i
transport (norma wycofana).

8. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa do
tynkowania
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zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

9. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czes¢ 2: Zaprawa murarska
(wersja
angielska).

10. PN-EN 490+A1:2017-02 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe do pokry¢ dachowych i
oktadzin
Sciennych — Charakterystyka wyrobu (wersja angielska).

11. PN-EN 1304:2013-10 Dachowki i ksztattki dachowe ceramiczne — Definicje i specyfikacja
wyrobow

(wersja angielska).

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pézniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

10.4 Inne dokumenty iinstrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-
7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1
.Pokrycia dachowe”, wydanie ITB — 2015 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 3, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1  CZESC OGOLNA
11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa z przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr Jozefa Babinskiego Sp Zoo
w Krakowie celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg
techniczng, remontem drogi, wymiang ogrodzenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
— wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) scian budynkdw.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkéw nowobudowanych oraz istniejgcych,
w ramach robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych
oraz ich odbiorow.

15 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO), obecnie stosowana jest réwniez czesto nazwa System
ETICS (External Thermal Insulation Composite System) stanowi ztozony system zewnetrznej izolacji cieplnej, czyli zestaw
wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny zestaw skiladajgcy sie, minimum, z nastepujgcych
sktadnikéw:

— zaprawy klejacej i tgcznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg dobrane przez producenta odpowiednio dla konkretnego systemu oraz dedykowane do

konkretnego podtoza. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykia, lamelowa),

— sposoéb mocowania — klejenie, klejenie i mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajgce.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6 Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowig:
— dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub/i wykonawczy),
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jesli zostaty opracowane.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia. Projekt
ocieplenia poza podstawowymi informacjami dotyczacymi rodzaju i grubosci warstwy materiatu termoizolacyjnego oraz
rodzaju i koloru tynku zewnetrznego winem zawierac:

— okreslenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania wyprawy tynkarskiej i warstwy
zbrojonej ocieplenia,

— okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia tacznikdw mechanicznych oraz sposobu klejenia izolacji do podioza,

— wskazanie sposobu zapewnienia szczelnosci potgczen na przenikanie powietrza i wody,
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— okreslenie sposobu wykonania dylatacji, montazu szyldéw, bilbordéw, anten (najlepiej za pomocg specjalnych
tacznikdbw mechanicznych z izolacjg cieplng),

— dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej, faktury, koloru do warunkéw srodowiskowych,

— wskazanie tam, gdzie jest to konieczne, dodatkowych zabezpieczen warstwy ocieplajgcej w pasie najnizszej
kondygnaciji, np. zalecenie zastosowania wyrobéw dostosowanych do wigkszego obcigzenia i zawilgocenia,
dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia srodkiem typu ,anty-graffiti” itp.,

— zalecenia eksploatacyjne dotyczgce konserwacji warstwy ocieplajgce;j.

Czesc¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawieraé co najmnie;j:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i
faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwinigcia poszczegdlnych elewaciji,

— rzut kondygnaciji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

— niezbedne rysunki detali architektonicznych — na przykiad szczego6tow potaczen ocieplenia powierzchni Scian ze
stolarkg, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

W przypadku stosowania systemu ocieplen na prefabrykowanych scianach zelbetowych warstwowych, w projekcie
winna znalez¢ sie ocena ich stanu technicznego. Dotyczy to zaréwno stanu metalowych tgcznikéw (wieszakdw, szpilek,
pretéw) jak i sposobu ich potgczenia i wspotpracy z elementami Sciany. W razie potrzeby nalezy zaprojektowac dodatkowe
potaczenia warstwy elewacyjnej z warstwg konstrukcyjng Sciany.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz
z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami pa hAstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkgiji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczgcych wymaga h dla poszczegdlnych
bezspoinowych systemoéw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikaciji technicznej.

2.2 Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociepler powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocenach technicznych).

2.21  Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i
stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2  Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy
mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie
od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektdrych
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systemach zaprawa klej gca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3  Plyty termoizolacyjne

Ptyty styropianowe:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtgcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie
od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na scianie — metodg klejenia, za pomocg tacznikéw
mechanicznych lub metoda tagczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga),
poprawiajgce szczelno$c¢ potgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolac;ji
lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych plyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwos$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla
norma PN-EN 13164,

ptyty z wetny mineralnej

— plyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkéw lub, w
potgczeniu ze styropianem, tylko na cze$ci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mineralnej zwyktej
wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogg by¢, zaleznie od wtasciwosci
podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

inne materiaty termoizolacyjne — szkto piankowe, pianka mineralna itp.

2.2.4  kaczniki mechaniczne

Jako tagczniki mechaniczne najczesciej stosuje sie:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen)
lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo —
w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5 Zaprawa klejagco-zbrojaca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze
(takze widkna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest
siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6  Siatka zbrojaca

Siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe
zbrojgca.

2.2.7  Zaprawy (masy) tynkarskie

Jako zaprawy tynkarskie stosuje sie:

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech
optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi.

Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub

rowkowy (,kornik”, Ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw
— typu baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8 Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane jako element systemu lub uzupetniajgco
na powierzchniach tynkdw cienkowarstwowych.
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229 Elementy uzupetniajgce

Elementy uzupetniajgce — dodatkowe akcesoria systemowe to a przykifad:

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do poditoza za pomocg kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej

i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkoéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

— tadmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmochnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci
2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga:

W skiad wiekszosci systemoéw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.

Materialy zastosowane w projekcie:
e plyty z welny mineralnej, gr. 16cm
e tynk cienkowarstwowy mineralny
e farba silikonowa

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdw pochodzacych z systemoéw réznych producentow

lub nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokétem lub wpisem do
dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta lub odpowiednig normg, europejskg oceng techniczng, aprobatg techniczng (wydang do 31 grudnia 2016 r.,
a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

— materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogélne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000 — 7, pkt. 3.

3.2  Sprzet do wykonywania BSO

Najcze$ciej stosowany sprzet do robét dociepleniowych to:

— do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do
robot elewacyjnych,

— do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejow budowlanych,

— do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big
bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

— do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty)
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze
w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

— do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne,
frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

— do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykow i
kragzkéw termoizolacyjnych),

— do ksztaltowania powierzchni tynkdw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

— pozostaly sprzet — przyrzady pomiarowe (tasmy i mierniki laserowe) poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty
technicznej — wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznos$ci krajowej oceny technicznej (pkt 4.
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki,
wozKi.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Warunki ogéine

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie scian budynkéw nalezy bezwzglednie stosowaé caty system, a wiec wyroby
jednego producenta dedykowane do realizowanego rozwigzania technicznego. Stosowanie wyrobow innych producentow
mozliwe jest tylko wtedy gdy dopuszcza to producent/dostawca systemu. W trakcie wykonywania robot nalezy
bezwzglednie przestrzega ¢ instrukcji i zalecen producenta/dostawcy systemu. Dotyczy to w szczegodlnosci sposobu
przygotowania podtoza, sposobu i termindw wykonywania kolejnych warstw oraz warunkéw (temperatura, wilgotnos¢ itp.)
w ktérych roboty mogg by¢ realizowane.

5.2  Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
— zapoznac sie z projektem robét ociepleniowych,
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— zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jesli zachodzi taka potrzeba przygotowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

— upewni¢ sie, ze wykonane zostaty wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
jesli wystepuja,

— upewni¢ sie, ze wykonany zostat caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz, ze przejsc i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— upewni¢ sig, Zze wykonane zostaty roboty, ktére moga mie¢ wptyw na sytuacje wilgotno$ciowg podtoza, przede
wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy.

5.3  Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitow i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci poditoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od pfaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcije murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegotowej nalezy odwota¢ sie do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢é powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejgcych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci
nalezy wykona ¢ jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna
takze wykonac probe odrywania przyklejonych do podioza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej).
W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4 Przygotowanie podloza

Sposob przygotowania podtoza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od rodzaju podioza nalezy przede

wszystkim:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

— usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawczg),

— usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i warstw malarskich.
Sposodb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje
$cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki wypetni¢
zaprawa wyréwnawcza,

— wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Szczegolng uwage nalezy poswieci¢ na wtasciwg ocen e i przygotowanie podtozy o problematycznej nosnosci oraz
np. wykohnczonych grysem, witromozaika, cegta szkliwiong lub pokrytg powtokami malarskimi itp.

5.5  Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem
opadoéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatdw,
umozliwiajg ce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza
(nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegotowe;.

5.5.1 Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na catg jego
powierzchnie.
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5.5.2 Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ poto zenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczyé
ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j.

Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w postaci plackéw
i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana na catej powierzchni ptyty. Plyty
z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zaczg¢ od naroza budynku. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzgd
na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm) w ptaszczyznie $ciany i w narozach budynku.
Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw na elewacji. Po
natozeniu zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, dosuwajac ja szczelnie do juz przyklejonych ptyt i docisnaé,
pamietajac o kontroli ptaszczyzn przy pomocy poziomicy.

Nalezy zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajacg. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza
obrys piyty, nalezy jg usungc.

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej mozna przystgpi¢ do szlifowania ich powierzchni
tarkg lub pacg obtozong grubym papierem Sciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi pityt. W
przypadku ptyt styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia mingt diuzszy czas, nalezy je skontrolowac i w razie potrzeby
przeszlifowac i usunagé nalot powierzchniowy. Jesli od przyklejenia styropianu uptynat czas dtuzszy niz 3 miesigce, zabieg
ten jest obligatoryjny.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczesciej nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykonac, jesli sg przewidziane w projekcie, mocowanie fgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosc
tacznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiescic¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecié
lub wbic trzpienie.

5.5.3  Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia. W celu zwiekszenia odpornosci ukfadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia
swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji nalezy zamontowac¢ profile wykonczeniowe. Profile montuje
sie we wszystkich szczegdlnych miejscach elewaciji, takich jak: narozniki, oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac
takze rownoczesnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.

5.5.4  Wykonanie warstwy zbrojonej

Jesli system nie dopuszcza skrocenia terminéw do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po
3 dniach od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada sie zaprawe klejaca, ktéra
nastepnie profiluje si e pacg zebatg o wielkosci zebéw 10-12 mm. Klej nalezy rozprowadzaé pionowymi pasami o
szerokosci nieco wiekszej niz szerokos$¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajgc prace od gory, do tak przygotowanej
warstwy przykilada sie kolejne pasy siatki zbrojgcej i w kilku miejscach na catej dlugosci zatapia je w kleju. Sgsiadujgce
pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm.
Zakiady siatki nie mogg sie rowniez pokrywaé ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Z paskow siatki zbrojgcej
wykonuje sie zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Po przytozeniu siatki nalezy jg
doktadnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od gory, lekko
nachylong pac g, w kierunku od srodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane,
powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykaé sie z powierzchnig ptyt.

55,5 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

5.5.6  Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7  Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojonej — najczesciej nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$s¢ mase tynku cienkowarstwowego i
poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng szczegétowg

Tynk naktada sie i zaciera w miare mozliwosci jednoczesnie na catej $cianie, metodg ,mokre na mokre”, aby nie byto
wida¢ potgczen materiatu wysychajgcego w réznym czasie. Przy wiekszych $cianach da sie to zrobi¢, dzielgc elewacje
na 3 poziome pasy, na ktére wyprawe réwnoczesnie naktada 3 tynkarzy. Przerwy technologiczne mozna wykonywac przy
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dylatacjach lub w narozach budynku. Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkéw srodowiskowych.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé
stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogoine

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do roboét ociepleniowych

Przed przystg pieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystane do
wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysylce materiatdbw przez producenta, potwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2  Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

— by¢ odpowiednio nosne — o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa (okreslonej metoda ,pull off” lub
za pomoca testu odrywania prébnie zamontowanej ptyty izolaciji ciepinej),

— byé oczyszczone z pytu, luznych powtok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz zagruntowane
jesli jest to konieczne;

— by¢ odpowiednio ptaskie, dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny: + 2 mm i — 4 mm, a ewentualne lokalne
nierownosci powinny by¢ usuniete przez zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy wyréwnawczej;

— by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zatluszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki szalunkowych srodkow
antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pyt, zanieczyszczenia biologiczne oraz materiaty, ktére mogg zmniejszy¢
przyczepnos¢ lub wejs¢ w reakcje chemiczng z materiatami systemu ocieplenia, powinny by¢ usunigte
mechanicznie lub zmyte pod dopuszczalnym cisnieniem woda (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich
Srodkdw chemicznych);

— byé odpowiednio mato wilgotne — wyschnigte po oczyszczaniu wodg oraz wolne od ewentualnego podciggania
kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

6.3 Badania w czasie robot

Jakosc i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych
robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegodlnie wazna jest biezgca kontrola robot zanikajgcych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

— kontroli sposobu i jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia piyt na
powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania
detali elewacji — dylataciji, stykow i potgczen,

— kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia
talerzykow (krgzkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

— kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci zaktadow
siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

— kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

— kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury, a
malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
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— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z wprowadzonymi w trakcie
realizacji zmianami,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badann dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zatgczone
wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaty sie do
wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakohczeniu robot.

6.4.2  Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzgledniaé przywofane normy oraz wymagania producenta systemu docieplenia.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych granicach:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
Kategoria | Odchylenie powierzchni tynku od kierunku przecinajgcych sie
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi ptaszczyzn od kata
tynku od linii prostej przewidzianego
pionowego poziomego w dokumentacji

nie wieksze niz 2 mm

na

1 m i ogétem nie nie wigksze niz 3 mm

‘wiecej na
niz 4 mm w 1 m i ogotem nie
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie | pomieszczeniach do wiecej nie wieksze niz 3 mm
1] nie wiekszej niz 3 na catej m wysokosci oraz nie| N1Z© Mm na caie|
powierzchni miedzy nalm
dtugosci faty kontrolnej 2 m wigcej niz 6 mm w
przegrodami
pomieszczeniach pionowymi

(8ciany, belki itp.)
powyzej 3,5 m

wysoko$ci

Obowigzuja takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze
niz 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm
na catej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac¢ jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklgstosci, mozliwych do
wykrycia w Swietle rozproszonym.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1  Zasady ogolne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchni e ocieplenia $cian budynku oblicza si ¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy
ocieplanej.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajgc w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Zasady ogodlne
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegotowg specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyé.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora — Inspektor nadzoru i kierownik budowy lub innego
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy).

8.3  Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, weditug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4  Odbioér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci

i zgodnosci z dokumentacjg projektowg.

Odbidr koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- dokumenty budowy — dziennik budowy i protokoty z uzgodnien i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji prac,
ksigzki obmiaréw, jesli byty prowadzone, protokoty odbioréw czesciowych i wyniki kontroli przeprowadzanych w trakcie
wykonywania prac,

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, uzytych do robét materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegodtowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej) i przedstawi¢ je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia lub jego
estetyki Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw do odbioru mozna przystgpi¢ dopiero po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét
powinien zawiera¢ co najmnie;j:
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- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.
Protokot odbioru konncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajacym,
a wykonawca.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o
wykonanie roboét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni wykonanego ocieplenia. Przyjmuje sie, Ze cena za te
prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka ceny jednostkowej w przypadku
rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegolnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu oraz ustawienie i rozbiérke i prace rusztowan,

— ocene i przygotowanie podfoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatdw elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podfoza,

— przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujgcych, wypetnienie

ewentualnych nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne ptyt — zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

naklejenie siatki zbrojgcej, wtopienie siatki w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojgcej wraz ze zbrojeniem ukosnym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych
(profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojgcej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w naroznikach
wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent.
malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzgdkowanie terenu wykonywania prac i likwidacje stanowiska roboczego,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z
zaleceniami producenta.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu

(EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).
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3. PN-EN 13164+A1:2015-03

4.  PN-EN 13499:2005

5. PN-EN 13500:2005

6. PN-EN 13494:2003

7. PN-EN 13914-1:2016-06

8.  PN-EN 13495:2003

9.  PN-EN 13497:2003

10. PN-EN 13498:2003

11. PN-EN 16383:2016-12

12. PN-EN 16724:2016-03

10.2 Inne dokumenty

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(wersja

angielska).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie
przyczepnosci

miedzy warstwg zaprawy klejgcej i warstwag zbrojong a materiatem do
izolacji cieplnej.

Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego — Czes$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne
(wersja angielska).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci
na odrywanie zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania
(ETICS) (badanie z blokiem piankowym).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci
na uderzenie zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania
(ETICS).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci
na wgniatanie zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania
(ETICS).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie zachowania
cieplno-wilgotnosciowego zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania z tynkami (ETICS) (wersja angielska).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Instrukcje montazu
i mocowania do badania reakcji na ogien zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania (ETICS) (wersja angielska).

Instrukcji i wytyczne producentéw/dostawcow uzytych do robot bezspoinowych systeméw ocieplania $cian

zewnetrznych (BSO).
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa z przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr J6zefa Babinskiego
Sp Zoo w Krakowie celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z
infrastrukturg techniczng, remontem drogi, wymiang ogrodzenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i
przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie $rodowiska
korozyjnego. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania konstrukcji murowych wodno-
kanalizacyjnych, zbiornikow wodnych, piecow i komindéw przemystowych, a takze innych konstrukcji murowych
eksploatowanych w warunkach odbiegajgcych znacznie od warunkéw wystepujgcych w budownictwie
mieszkaniowym i ogélnym.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
— przygotowanie zapraw,
— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikaciji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych
do robot murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.70g6Ine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja robét murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegdélnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i
materialom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa uzytkowania,
wymagan cieplnych,
wymagan akustycznych,
trwatosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w
okreslonych warunkach $rodowiskowych (klasie s$rodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaty
zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki
srodowiskowe, na dziatanie kidrych konstrukcja b edzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego
w budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikéw.
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2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogoblne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod

CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy wykonaniu metod g rob6t murarskich powinny by¢ wprowadzone do

obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wia$ciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystenciji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje

dotyczaca znajdujacych sie na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét murarskich.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie, odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

Materialy zastosowane w projekcie:
e Bloczki silkatowe, gr. 24cm — $ciana zewnetrzna ,A”
e Zamurowanie otwdrow w Scianach cegtg petng

2.3 Elementy murowe

23.1 Informacje ogodlne dotyczace elementéw murowych

Rozréznia sig nastgpujgce rodzaje elementdw murowych réoznicowane z uwagi na:
— Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogéine zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
+ ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,
« silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,
 z betondw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,
+ z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
» z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,
» z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

— Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug
indywidualnych zasad dla:

» z betonéw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

 z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

« z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

+ stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,
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— Wielkos¢ elementow:

« drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramoéw (cegty petne i drgzone, bloczki petne) uktadane przy
murowaniu jedna reka,

+ Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki petne) uktadane
oburgcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki Scienne, ktére sg uktadane przez
kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.
Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
+ elementy do murowania na zwykfe spoiny,
» elementy do murowania na cienkie spoiny.
Zawarto$¢ otworéw w elementach murowych:

» elementy grupy 1,

» elementy grupy 2,

» elementy grupy 3.

Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkc;ji):

» elementy kategorii |, do ktorej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one okreslong
wytrzymato$¢ na Sciskanie, a wyniki kontroli jako$ci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzajg, ze
prawdopodobienstwo wystgpienia Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie
wigksze niz 5%,

 elementy kategorii Il, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ srednig, a
pozostate wymagania kategorii | nie sg spetione.

— Ksztatt elementéw murowych:
+ z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,
 z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawg pionowych spoin
poprzecznych,
» z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
— Role petniong w konstrukcji murowe;j:
» podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtéwnego elementu konstrukcyjnego,
 uzupetniajgce o roznorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.
Rozréznia sie tez wtasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w
dokumentacji projektowej takie jak:
— Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki
wymiarowe charakteryzuje sie¢ dwoma parametrami:
» wartoscig srednig (ré6znica miedzy wartoscig srednig pomiaréw i wartoscig deklarowang),
» rozpietos$cig wymiarow (réznica migdzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
— Ksztatt i budowa
Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego
wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
— Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).
— Gestos¢
Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowe;j lub izolacyjnosci cieplnej
Scian.
— Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawac $rednig wytrzymato$¢ na Sciskanie elementow murowych.
Producent moze rowniez deklarowac wytrzymatos¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez podanie kategorii
produkcji elementéw murowych.
— Trwato$¢ (mrozoodpornos¢)
Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki srodowiskowe i
w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
» cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
» dziatanie siarczanéw i chlorkéw.
Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementéw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim mrozoodpornos$g,
wie c kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane
z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozréznia sie nastepujgce kategorie:
e kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy Scian szczelinowych),
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» kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i
rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

» kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane
kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce sciany graniczne).
Wiasciwosci cieplne
W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom
izolacyjno$ci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te mogg
by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
Absorpcja wody
« zewnetrzne nietynkowane elementy budynku. W przypadku elementéw stosowanych do budowy
zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasigkliwos$¢) 24-godzinna.
¢ warstwy odporne na wilgo¢. W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach
szczegolnie narazonych na silne zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwosé) za pomocg
gotowania w wodzie.
* Absorpcja wody — poczatkowa wielkos¢ absorpcji wody. Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposéb
stosowania elementow, nalezy sprawdzac poczgtkowg wielkos¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.
Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase reakcji na
ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatéw organicznych,
deklarowa¢ mozna klase A1 bez konieczno$ci przeprowadzania badan ogniowych.
Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie
zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.
— Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci
elementéw murowych.
Przepuszczalno$¢ pary wodnej
W przypadku elementéw licowych, nalezy poda¢ tabelaryczng warto$¢ wspoétczynnika dyfuzji pary wodne;.
Tabelaryczny (normowy) wspétczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.
Wytrzymatos¢ spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatosé spoiny)
W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatos¢ spoiny na scinanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
wartosciach wynikajgcych z badan.

2.3.2  Wyroby ceramiczne

Ceramika czerwona jest produkowana z niskotopliwych glin zelazistych i wapnistych z surowcami schudzajgcymi;
temperatura wypalania jest rzedu 900°C, a po wypaleniu otrzymuje sie porowate wyroby o zabarwieniu od
kremowego do ciemnoczerwonego. Ceramika ta charakteryzuje sie wysokg wytrzymatoscig mechaniczna, a ma
zastosowanie w wykonywaniu muréw zwyklych i konstrukcyjnych, stupéw, Scianek dziatowych, obudowach
przewoddéw kominowych itp. Wyroby ceramiczne stosowane do rob6t murowych muszg spetniaé wymagania
normy PN-EN 771-1, a najbardziej popularne to:

Cegta petna

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, klasa 10, 15 lub 20. Element petny o wymiarach 250x120x65 mm.
Kategoria odchytek wymiaréw T1.

Masa 1 szt. okoto 3,8 kg. Zuzycie na 1 m2 muru o grubosci 12 cm — 51 szt.

2.3.3. Wyroby silikatowe

Wyroby tradycyjne do wykonywania muréw na zwyklg zaprawe. Sciany z nich wykonane sg odporne na
uszkodzenia mechaniczne. Wykonuje si € z nich sciany konstrukcyjne, dziatowe i ostonowe. Wyroby silikatowe
stosowane do rob6t murowych muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-2, a najbardziej popularne to:

Bloczki petne
Element murowy, HD, grupa |, klasa 10, 15, 20 i 25. Element petny na przyktad o wymiarach 250x180x220 mm.
Bloczki dragzone

Element murowy, HD, grupa |, klasa 15. Element drgzony najczesciej o wymiarach 250x120x220 mm lub
250x120x123 mm.

2.4 Zaprawy murarskie

24.1 Informacje ogoélne na temat zapraw

Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:
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Wiasciwosci i/lub zastosowanie:

* 0golnego przeznaczenia (G),

« lekka (L),

« do cienkich spoin (T).

Koncepcje projektowania zaprawy:

« zaprawa wg projektu,
e Zaprawa wg przepisu.

Sposob produkcji:

+ zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,

+ zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.
Sktad materiatowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):

» zaprawa cementowa (,c”),

+ zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),

+ zaprawa wapienna (,w”),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).
— Proporcje sktadnikow (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na

miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
« odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
« odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
« odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

+ odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
« odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
+ odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
+ odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
« odmiana 1:1,5 (symbol odmiany HE),
« odmiana 1:2 (symbol odmiany IE),
« odmiana 1:4 (symbol odmiany JE).
— Wytrzymato$ci na Sciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
» klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?2,

» klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2,
» klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm2,
+ klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,
» klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm2,

» klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mmz2,
» klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?2,
» klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?2,

» klasa M d przy wytrzymatosci na Sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatosc¢ na $ ciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci na sciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujaca po

niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatos¢ na Sciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci
od ich przeznaczenia podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia
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Przeznaczenie Symbol Symbol Klasa
rodzaju odmiany
konstrukcyjne C A,B,C |od M 10 do M 15;
Md
Sciany fundamentowe i éciany zewnetrzne Ccw D, E M10;M15
ponizej poziomu terenu niekonstrukcyjne C B, C M10;M15
Cw D, E M10;M15




konstrukcyjne C A,B,C od M 10do M 20
Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu Cw D,E,F od M 5doM 15
niekonstrukcyjne C B, C M10;M15
CW E, F M5;M10
C B,C M10;M15
konstrukcyjne cw D,E,F,G [odM2,5doM15
Sciany wewnetrzne W H M1
C C M 10
niekonstrukcyjne
CW D,EF,G |[odM25doM5
W H,1,J odM0,25doM 1

Dobér zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia
narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z norma PN-B-03002 w tablicy 2.

Tablica 2. Dobor zapraw z uwagi na trwatos¢

Klasa zaprawy Klasa srodowiska
1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
=50 + + + +1) +1)
1) Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny byé wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz 5

N/mm2,

a w przypadku murow zbrojonych w srodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/mm2. Do
murdéw zbrojonych nalezy stosowaé zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek
jak i dla zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do
zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy swiezej istotne sg
dla murarza i przebiegu robdt murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;.
Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowej
A. Wiasciwosci swiezej zaprawy:

* Konsystencja i plastycznos$¢ (rozptyw)

Konsystencje swiezej zaprawy okresdla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie
w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajgcej na okresleniu gtebokosci
zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) Swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg PN-
85/B-04500, powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,
2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8cm,
3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,
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4) elementy silikatowe - 6+8cm,
Gestosc¢ objetosciowa zaprawy swiezej
Badania gestosci zaprawy sSwiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do
alternatywnego okreslania zawartosci powietrza w zaprawie swiezej. Wedtug dotychczasowych norm
polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja
zmniejszy sie o 3 cm, a plastycznos¢ o 4 cm.

e Czas zachowania wlasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany
przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wediug PN-EN 1015-9 powinny wykazywaé czas nie
krétszy niz jego wartos¢ deklarowana.
Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug
PN-EN
1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:
1) dla zapraw cementowych — 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,
3) dla zapraw wapiennych — 8 h.
Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogodlnie
przyjmuje sig, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.
Zawartos$¢ powietrza
Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie
w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy
murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawarto$ci powietrza deklaruje producent.
Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwo$c¢ okreslania zawartosci
powietrza na podstawie badania gestosci objeto$ciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawartos$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkdw napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy,
okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
Zawartos¢ chlorkéw
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkdw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartoSci
chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

B. Wiasciwosci stwardnialej zaprawy

Gestosc¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$¢
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢
zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/m3. Gestos¢ zapraw zwykiych
wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie
powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé¢ ich wytrzymato$¢ na
Sciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M
10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci = 25 N/mm2).

Wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11,
nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymato$ci na $ciskanie lub deklarowanej klasy
wytrzymatosci na Sciskanie.

Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 3.

Tablica 3. Wytrzymatos$¢ na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy Symbol Klasa zaprawy i wytrzymatos¢ na sciskanie N/mm2
odmiany |M M05| M1 [M25( M5 |M10| M15| M 20

0,25
A 20
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Cementowa B 15

D 15

Cementowo-wapienna E 10

G 0,25

H 1

Wapienna | 0,5

J 0,25
Wytrzymato$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN
1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w
tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Rodzaj zaprawy Symbol | Wytrzymato$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy
N/mm2

odmiany

M MO05| M1 |M25] M5 | M10|M15| M 20
0,25

Cementowa B 45

C 3,4

D 3,5

Cementowo-wapienna E 2,5

F 1,6

G 0,8

H 0,45
Wapienna

J 0,25

» Absorpcja wody (nasigkliwosc)
Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana
wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
a) zaprawa cementowa — 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:
—klasy M 2,51 M 5 — 14%,
—klasy M 10 i M 15 — 12%,
c) zaprawa wapienna — 15%.
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent
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deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych

zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykaza¢, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane;j.

Mrozoodpornosc¢ (trwatosc)

Trwato$¢ zaprawy okresla sie jako odpornosé na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na

zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornos¢) zaprawy sprawdza sie

wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli

zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na $ciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie

wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg odporne na

zamrazanie — odmrazanie.

Promieniotwoérczos$¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotworczosci naturalnej materiatéw budowlanych, w tym

zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

Wytrzymatos¢ spoiny

Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych

budynku, okresla sie jako poczgtkowg wytrzymatos¢ charakterystyczng na scinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na

miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

— 0,15 N/mm2 dla zapraw ogélnego stosowania i lekkich,
— 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé charakterystyczng

poczgtkowg wytrzymatosc¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-

EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN

998-2.

Reakcja na ogien

Producent powinien podac¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw

przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujgco:

1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, kiéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy A1
reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

* Przepuszczalnos¢ pary wodnej
Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania
w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug wartosci
tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Wspoétczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy
Gestos¢ zaprawy kg/m3 Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej

do wnetrza materiatu | z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od
gestosci zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych
w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

Wspoéiczynnik przewodzenia ciepfa

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspétczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie
wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w
PN-B-10104.
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W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspoétczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie
badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie
wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w
normie PN-EN 1745.

Tablica 6. Rodzaje zapraw w zaleznosci od lokalizacji elementu konstrukcji murowanej

Lokalizacja Element konstrukcji murowej Rodzaj zaprawy

zalecany |alternatywny

Sciana nosna M5 M10 lub M20

Zewnetrzna nad poziomem gruntu Sciana nie przejmujgca obcigzenh M2 M5 lub M10
attyki — mury ogniowe M5 M10

Sciany fundamentowe M10 M20 lub M5

Zewnetrzna na poziomie gruntu lub ponizej [$ciana oporowe M10 M20 lub M5

wiazy i kanaty sciekowe M10 M20 lub M5

bruki, chodniki i dziedzince M10 M20 lub M5

Wewnetrzna Sciana nosna M5 M10 lub M20
Scianki dziatowe M2 M5

2.4.2 Materialy do zapraw przygotowanych na placu budowy Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-

EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna

stosowac wodociggowa wode pitng . Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz

waod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegodlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, skfadnik wi ekszo Sci mieszanek i zapraw budowlanych.

Cement otrzymuije sie z surowcow mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala sie w piecu

cementowym na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyrdznia sie kilkka odmian cementu stosowanych w robotach murarskich:

Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego utrzymywania

odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie.

Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski — cement o skfadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wigkszg iloscig dodatkow;

stosowany gtéwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczanéw i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do wykonania zapraw winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do

zapraw najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktéry winien spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 413-1:2011 ,Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialno$¢, nadaje jej
paroprzepuszczalnos¢ oraz zwigksza odpornosc na korozje biologiczna.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ;Wapno budowlane —
Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan”
oraz

PN-EN 459-3 ,Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci”.

S dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego do wykonywania zapraw:

Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje si € w wyniku gaszenia wapna palonego wodg. Gtéwnym jego
sktadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest réwniez pod nazwami wapno
suchogaszone i wapno budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w
temperaturze powyzej 900°C. Gtéwnym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w
postaci kawatkowej (wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).
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Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno

tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Orientacyjna ilos¢ sktadnikéw na 1 m3 zaprawy o konsystencji plastycznej podana jest w tablicach

nr 7 i 8. Tablica 7. Orientacyjna ilos¢ sktadnikéw na 1 m3 zaprawy wapiennej

wapno piasek woda
marka zaprawy hydratyzowane
[m3] [dm3]
(ka]
M0,3 1:3 216 1,08 250
MO0,6 11 410 0,68 380
Tablica 8. Orientacyjna ilos¢ sktadnikow na 1 m3 zaprawy cementowo-wapienne
cement wapno piasek woda
marka zaprawy |portlandzki CEM I| hydratyzowane
[m3] [dm3]
32,5 R [kg] [ka]

M1 1:3:12 92 130 0,94 321
M2 1:25:10,5 107 124 0,94 316
M5 1:25:6,75 165 97 0,95 304
M10 :0,5:6,75 247 57 0,94 287

243  Zaprawy gotowe

Najistotniejsze wtasciwosci suchych mieszanek:

— Proporcje sktadnikow suchej mieszanki
Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie sktadniki powinny odpowiadaé warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w
dokumentacji projektowej. W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje
skfadu. W takim przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania
zaprawy.

Uziarnienie wypetniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych
do cienkich spoin (do 2 mm).

Gestos¢é nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gestosci nasypowe;j jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w
momencie okreslania proporcji sktadnikoéw (objetosciowo lub masowo).

Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec
wigkszo$¢ producentdw przyjmuje minimalny okres gwaranciji trzy miesigce.

Proporcje mieszania mieszanki z wodag
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystencji
Swiezego zarobu.

2.4.4  Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN

845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

— kotwy,

— listwy kotwigce,

— wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz tgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub
budowli, takimi jak: Sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone
nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:
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— stalowe,
— betonowe,
— murowane.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3+A1:2016-10 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin
wspornych muréw, obejmujgce takze siatki stalowe:
— spajane,
— wigzane,
— ciggnione.
Stal zbrojeniowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetniaé wymagania normy
PN-EN
845-3+A1:2016-10 ,Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czesc¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych”.

2.5  Warunki przyjecia na budowe materiatléw i wyrobéw do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikaciji

technicznej (szczegotowej),

kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjnag,

wyroby i materialy konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia

zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét murowych
powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).
Przyjecie wyrobdéw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatéw.

2.6 Warunki przechowywania materiatlow i wyrobéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych
badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowych
ocen technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone
z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow niemrozoodpornych lub opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajow, typdw, odmian, klas i
gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdéw, w sposob uporzgdkowany, zapewniajacy tatwosé dostepu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposoéb uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byé zgodny z wymaganiami normy PN-
B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja
producenta nie stanowig inacze;.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.
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3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2  Sprzeti narzedzia do wykonywania robo6t murarskich

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
—  pion murarski,
—  tate murarska,

tate wazona,

waz wodny,

poziomnice uniwersalng,

tate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegodlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,
— katownik murarski,
— wykroj.
B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
kastre na zaprawe,
szafel do zaprawy,
szkopek do wody,
palety na elementy murowe,
— wiadra.
C. Do obrobki elementéw murowych:
— miotek murarski,
— kirke,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
— pucke murarska,
— drag murarski,
— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:
kielnie murarska,
czerpak,
topate do zaprawy,
rusztowania.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1  Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2  Transport i skladowanie materiatéw

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi
i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany re cznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzgdzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajg cy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
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Do transportu wyrobow i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyroboéw i materiatbw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogodine

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc
zgodno$c¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3 Ogolne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng i

zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentac;ji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci
spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

e spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci,

¢ elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

» stosowanie elementdw murowych potdwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

¢ liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
— w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

e konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢ wykonywane
przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy
minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

e wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej
0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w
specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5.4  Organizacja rob6t murowych

54.1 Podstawowe zasady

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnos$ci dostosowanej do rodzaju budowy,

racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdéw budowlanych (najblizej
muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
zaopatrzenie robotnikdw we witasciwy sprzet murarski i ochronny,
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— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,
— zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2 Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego,
stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy s g wykonywane na budowie to kontroluje sie
dozowanie sktadnikow i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B — warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig rob6t moze kontrolowac
odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

UWAGA:
Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowey.

5.5 Rodzaje wigzan cegiet w murze:

pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
krzyzykowe (weneckie),
polskie (wendyjskie lub gotyckie),
holenderskie,
wielorzedowe (amerykanskie).
Wigzanie murdw oraz ich stykéw i naroznikdw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt.

3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6 Sposoby murowania z cegiet, pustakow lub bloczkow

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

— na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

— zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw,

— z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtos¢ elementéw o
odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otwordw utworzonych na styku wyrobdw,

— na piéro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposob, by pidra jednego elementu
weszly we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:

— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

— murowanie na wycisk,

— murowanie na docisk.

Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy nakfada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

— potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomocg poziomicy lub niwelatora,

— pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac¢, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z betonu
komodrkowego,

— w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozgdanej
grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang
krawedzig,

— potozenie elementow drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich
utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.7  Zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztaitki nadprozowe moga by¢ ceramiczne,
silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego. Nalezy je wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podiuznym jak i
poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno byé nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z
elementow zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu
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komérkowego minimalna dtugo$¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej,
zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siggac co najmniej na 50 mm poza
zakonczenie szczeliny wewnetrzne;.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej
muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcji
zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukciji
zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-
2. Mozna je montowac¢ bez koniecznosci stemplowania. Dlugos¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy
murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.)

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢
badania wyrobdw i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1  Odbior robét poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebraé zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikaciji
technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi ¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych. Jezeli $ciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z
odpowiednig szczegdtowg specyfikacjg techniczna.

6.2.2 Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe,

— dokumentéw dostarczonych przez dostawce materiatéw swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobow budowlanych
do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania w mys| Ustawy o
wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Konieczne jest sprawdzenie czy producent dostarczyt komplet dokumentéw potwierdzajgcych, ze parametry
techniczne materiatbw odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Materialy, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczace wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji
zmianami udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokdtach uzgodnien,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania robét murowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot
murowych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami
ze zmianami. Sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje sie na podstawie ogle dzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadno scig do 10 mm; pomiar grubo$ci murdw i osciezy
wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac¢ $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech
réznych miejscach.

Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych
zakryciu, a takze kontroli jako$ ci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego
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budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podtgczeniem urzgdzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow,
kominkoéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1 Wymagania jakosciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczac:
— w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen 20 mm,
— w wysokosci kondygnacji £20 mm,
— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.
Grubo$¢ muru
Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:
— dopuszczalne odchyiki uzytych elementéw murowych w przypadku murdéw o grubosci V4, Y2 i 1 elementu
murowego,
— 110 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,
— 120 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
Wymiary otworéw (w $wietle oSciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
¢ szerokos$¢ + 6 mm, — 3 mm,
* wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
» szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,
* wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.
Grubos¢ spoin
Normatywne grubos$ci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:
— w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,
— w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci
spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubosé
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz
grubosé zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na
gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie
zewnetrzne, na gteboko$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

Zbrojenie

Dopuszczalne odchyiki dtugosci pretdw nie powinny by¢ wigksze niz:

— + 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),
— =20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchyiki w rozstawie pretdw nie powinny przekracza¢ £15 mm, natomiast grubosci otulenia
pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami dotyczgcymi wykonywania elementow z betonu zbrojonego.
Prawidfowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchyitki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 9.

Tablica 9. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyiki
powierzchnie spoinowane inne powierzchnie
1 2 3
Zwichrowania i skrzywienia nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem nie
wiecej

niz 10 mm na catej powierzchni $ciany |wiecej niz 20 mm na catej
powierzchni
pomieszczenia powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii prostej |nie wi ecej niz 2 mm/m i nie wiecej niz  |nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej

niz
edno na dtugoscl 2 m dwa na dtugoscl 2 m
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Odchylenie powierzchni i krawedzi

muru od Kierunku pionowego

nie wigecej niz 3 mm/m i ogdlnie nie
wiecej

niz 6 mm na wysokosci kondygnaciji
oraz

20 mm na catej wysokosci budynku

nie wigecej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wigcej niz 10 mm na wysokosci

kondygnacii oraz 3U mm na cate|
wysokosci budynku

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyiki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Odchylenie od kierunku poziomego
gornych powierzchni kazde|
warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej

niz 15 mm na catej dlugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wiece| niz 30 mm na cate] dtugoscl
budynku

Odchylenie od kierunku poziomego
gornej powlierzchni ostatnie|
warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i ogétem nie wigcej

niz 10 mm na catej dlugosci budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogétem nie
wigce| niz 20 mm na cate| dfugosci
budynku

Odchylenie przecinajgcych sig
ptaszczyzn od kata przewidzianego

nie wigcej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

w projekcie

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

— $rednic zbrojenia z doktadnos$cig do 0,5 mm,

— dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadno$cig do 10 mm,
— rozstawienia i wiasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

— otulenia zbrojenia z doktadnos$cig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czesci

muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdélnosci dotyczyé

prawidfowosci wigzania elementow w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych.
Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania wskazane w pkt. 2.2.

niniejszej specyfikacji technicznej.
Badania przewodow kominowych:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
9)
h)

sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwaciji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych,
kontrolnych i wycierowych,

sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw przeprowadza sie réwnoczesnie ze sprawdzeniem
droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacjg projektowg i wymaganiami pkt.
5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza si¢ przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni
muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i
poréwnanie z dokumentacjg projektows,

sprawdzenie wielkosci przekroju przewodow przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez pomierzenie
przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza sie za pomocg dwaoch listew wiozonych do sasiednich
otwordw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowg z doktadnoscig do 5 mm,

sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru z
przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji technicznej,

sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie wzrokowo przez
obserwacije lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodéw przez otwory kontrolne za pomoca lustra i

latarki elektryczne;.

Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykohczeniowego, przed podtgczeniem trzonéw

kuchennych, piecéw, kominéw i urzagdzeh gazowych:

a)

sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza sie za pomocg ftuczywa lub Swiecy dymnej przez
wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie — przez zamkniecie wylotu i
obserwacje sasiednich wylotéw oraz wlotdw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia
wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na
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koncu biaty sznur lub tasme i powtdrzy¢ prébe kopcenia, a nastepnie wydobyé sznur i w miejscu wskazanym
przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez doktadne ich
obejrzenie, probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotéw do przewodow przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie z
dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotow przewoddéw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotéw,

e) sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podtgczeniem urzadzen przeprowadza sie za pomoca tuczywa lub
palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia
sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzagdzen przeprowadza sie
przez probne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie¢ materiatu opatowego,

f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikaciji
technicznej.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5.
niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez Inspektora
nadzoru oraz Wykonawcy.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonania robot murowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta ¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.
Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej

PN-68/B-10020:

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta ¢ wyniki badarh dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiarow; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar
grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac Srednig
arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac
przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacii,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar;
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku
murow licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢
spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej
grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokos$ci co najmniej 1 m)
i liczby warstw murowych; $rednig grubos$¢ spoiny poziomej nalezy okreslac¢ identycznie, mierzgc poziomy
odcinek muru; w przypadku razgcych roznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotéw odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot (pkt 6.3. niniejszej specyfikaciji) i zapiséw
w dzienniku budowy; protokoly i zapisy powinny dotyczy¢:

— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenia diugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegolnych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane
tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢
wykonane z dokfadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej diugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm wielko$ci prze$witu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac¢ z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
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g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzgdami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci
ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwodch sgsiednich muréw — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z
podziatkg milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 7 niniejszej
specyfikaciji,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i
niniejsza specyfikacjg techniczng,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i
stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewoddéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotéw przewodoéw i prawidtowosci
ciggu po podigczeniu urzgdzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkow, a takze
w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i

opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz

wykonawcy.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1  Zasady ogolne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robét murowych

llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla
konstrukcji nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm,
zgodnie z tablicg 10.
Tablica 10. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet
Grubosci $cian w cegtach Ya Y2 1 1% 2 2> 3 3% 4

Grubosci $cian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci.
Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowac¢ wysokos$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolac;ji
Sciany.
Sciany oblicza sie:
Wariant |
+ w metrach kwadratowych ich powierzchni
Wariant ||
» w metrach szesciennych ich objetosci.
Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.
Wysokosci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu

pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do

wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych § cian np. $cian podparapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na
podstawie dokumentacji projektowe;j.

Wysokos$¢ scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokosé od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym
ustawiona jest scianka do spodu nastepnego stropu.

Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich diugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

Od powierzchni (wariant 1) / objetosci Scian (wariant 11) nalezy odejmowac:

— powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant 11) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjgtkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci Sciany lub ich
objetos¢ przekracza 0,01 m3,

— powierzchnie (wariant 1) / objetosci (wariant 1) kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych
murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,
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Wariant |

— powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 m2,
Wariant Il

— objetosci otwordéw i wnek wiekszych od 0,05 m3.

Z powierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant Il) $cian nie potraca sie:

— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiardw,

— oparc ptyt, sklepien i belek stropowych,

— czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

— wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

— przewoddw kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.

Przy potrgcaniu otwordw i wnek z powierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant 1) muru uwzglednia sie wymiary:
— dla otwordw bez oscieznic: w Swietle muru,

— dla otwordw, w ktérych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w swietle
oscieznic,
— dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatéw réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otworéw, liczone wedtug projektowanych
wymiaréw w swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru.

Potrgcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza
sie w sztukach.

Kominy wolnostojg ce oblicza sie w metrach sze Sciennych ich objeto$ci wedtug projektowanych wymiaréow
zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy,
do wierzchu komina. Wysoko$¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewoddéw. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z
pustakéw oblicza sie w metrach dtugos ci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanych w projekcie.
Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach kwadratowych
obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

Sklepienia ptaskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w Swietle muréw lub podciggéw, na ktorych opiera sie sklepienie. Z powierzchni
rzutu odejmuje sie powierzchnie otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréw w Swietle.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Zasady ogoine
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2 Odbidér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci muréw
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiér zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna ¢ elementy ulegajgce zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na
przystgpienie do nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajgce zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4 Odbiér koncowy

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robat,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci rob6t z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty
murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw

murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem

wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot murowych z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych roboét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych konstrukcji murowych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogodine
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Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9.

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Podstawag pfatnos ci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o

wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ robot murowych wykonanych zgodnie z zapisami dokumentaciji

projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku

umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem

samych tynkéw wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie $cian,
stupow, komindw i Scian,

— montaz i demontaz oraz czas pracy rusztowan i pomostéw roboczych, jedli san niezbedne do wykonania robét
murowych,

— zabezpieczenie robét wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncow belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddéw w trakcie robét,

— zamurowanie otwordéw kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem

wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegbtowej
specyfikacji technicznej

— likwidacje stanowiska roboczego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10 Grupa norm okreslajgcych wymagania dotyczgce elementow
murowych (wersja angielska).
2. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).
3. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).
4. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 17: Okres$lenie zawartosci
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach
5. PN-EN 1015-18:2003 Metody badanh zapraw do muréw — Czes¢ 18: Okreslenie wspétczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy.
6. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci.
7. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

10.2

PN-EN 13139:2003

PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 1008:2004

PN-EN 998-2:2016-12
PN-EN 1052-3:2004

PN-EN 1052-3:2004/A1:2009

PN-EN 1443:2005
PN-EN 1457-1:2012

PN-EN 1457-2:2012

PN-EN 845-1+A1:2016-10

PN-EN 845-2+A1:2016-10

PN-EN 845-3+A1:2016-10

PN-B-10104:2014-3

Inne dokumenty i instrukcje

(wersja angielska).
Kruszywa do zaprawy.

jw.
Cement — Czes¢ 1: Skftad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.
Wymagania dotyczace zaprawy do muréw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska
(wersja angielska).
Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci
muru na $cinanie
Kominy — Wymagania ogdline.
Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Czesé 1:
Przewody kominowe eksploatowane w stanie suchym — Wymagania i
metody badan.
Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Cze$¢ 2:
Przewody kominowe eksploatowane w stanie mokrym — Wymagania i
metody badan.
Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki (wersja angielska).
Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza
(wersja angielska).
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych (wersja angielska).
Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia —
Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy.

Karty technologiczne, instrukcje i wytyczne producentéw materiatéw stosowanych do rob6t murowych.
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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa z przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr J6zefa Babinskiego Sp Zoo
w Krakowie celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg
techniczna, remontem drogi, wymiang ogrodzenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczg ce wykonania i odbioru
montazu drzwi i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu drzwi i okien, dla ktérych okreslono
szczegolne warunki dotyczgce dymoszczelnosci i odpornosci ogniowe;.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$c¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCW, stali, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:

— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatdow wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw robot montazowych.

1.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdélnosci PN-B- 91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Okno — ruchomy lub staly element budowlany stuzacy do zamykania otworu w $ cianie lub dachu, ktéry zapewnia
odpowiednig izolacyjno$¢ i przepuszczalnos¢ swiatta oraz umozliwia wentylacje. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego
lub wiecej oszklonych skrzydet (statych lub ruchomych) lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajacy zamocowanie ich do struktury budynku.
Skrzydto — ruchoma czesé okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.

Nadproze — element konstrukcyjny znajdujacy sie nad gérnym poziomym ramiakiem oscieznicy.

Naswietle — ruchomy lub staty element sciany, usytuowany pomiedzy slemieniem i nadprozem drzwi przepuszczajgcy
Swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oScieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej
oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto
zewnetrzne i wewnetrzne potaczone jest w jeden zespét.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami

oscieznicy ma jedno skrzydio.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami

oscieznicy ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.
Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne taczniki metalowe lub z rozporowg czescig tworzywowa,
przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi balkonowych.

Wkre ty ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej dtugosci, przeznaczone do bezposredniego
montazu okien i drzwi balkonowych.

Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w
otworze (usuwane po zamontowaniu okna).
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Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wptywem obcigzen lub zmian
temperatury i wilgoci) zapewniajgce skuteczne przeniesienie cigzaru okna na oscieze, z reguty wykonane
z tworzywa sztucznego lub twardego, impregnowanego drewna.

Konsola — element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji termicznej
(wysunietych poza lico muru), pozwalajgcy na regulacje potozenia okna po zamocowaniu w osciezu.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi balkonowych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane przy montazu okien i drzwi, bedace wyrobami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki

wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone

do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg si € do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych,

w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci

uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one

zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane do montazu okien i drzwi balkonowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie materiatéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcii.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:
— okna i drzwi,
— obradbki,
— materialy uszczelniajace,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

221 Okna i drzwi balkonowe

Okna i drzwi powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-
EN 14351-1+A2:2016-10.
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Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sg wykonane, tgcznie z wszelkimi
zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich
elementéw skltadowych, majacych wptyw na trwatos$¢ wyrobdw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich
norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczgce konserwacji okien i drzwi oraz ich czesci podlegajacych
wymianie.

Wymagane wiasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w
dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy E.1 ,Odrebne okreslanie wtasciwosci dla okien” i sklasyfikowane wediug
tablicy 1 ,Klasyfikacja wiasciwosci okien” zamieszczonych w PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Rozwigzania materiatlowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry techniczne oraz
wlasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Ponadto okna i drzwi powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania w zakresie:

a) rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania

b) parametréw technicznych

okna oddymiaj gce nawiewne, okna tréjkomorowe z paskami termoizolacyjnymi, gtebokosé konstrukcyjna okna - profil
oscieznicy: co 50mm, profil skrzydta: co 59mm, na profilach cieptych dZzwiekoszczelno$¢ Rw (C;Ctr) = 35 (-1,-4)dB,
infiltracja powietrza A4, wodoszczelons¢ E750, odpornos¢ na obcigzenie wiatrem C5, termoizolacyjny okapnik z
aluminium, wyposazone w sitowniki sterowane elektrycznie zgodnie z autonomicznymi czujkami dymu

2.2.2  Obrébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a tak ze obrébki progéw drzwi i/lub materiaty, z ktérych wyroby sg wykonywane
powinny spetnia¢c wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.

2.2.3 Materialy uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznosci od
rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materialy zestawione w tablicy 1
niniejszej specyfikacji.
Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem lub drzwiami
balkonowymi a osciezem

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie)

Warstwa $rodkowa (izolacja
termiczna)

Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma
rozprezna

paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna

jednosktadnikowa
Pianka poliuretanowa
dwusktadnikowa

paroszczelna
Folia paroszczelna
Folia elastyczna paroszczelna

\Wetna mineralna
Korek

Tasma paroprzepuszczalna
Tasma uniwersalna
paroszczelna/paroprzepuszczalna

Kit trwale elastyczny

Tasma uniwersalna
paroszczelna/paroprzepuszcza
Ina

Kit trwale elastyczny Tasma paroszczelna

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi
je elementami i zmienia¢ witasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a
tak ze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.2.4  Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
» elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w o$ciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— $ruby, wkrety,
« elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, katowniki stalowe, konsole,
» elementy wykonczeniowe:
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— listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,

— katowniki, éwieréwalki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a
tak ze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

Materialy zastosowane w projekcie:

+ Okna drewniane zespolone fabrycznie wykonczone

- okna drewniane, projektowane na wzér okien istniejgcych,

- nawietrzak higrosterowany w oknie O1,

- okna malowane na kolor biaty RAL 9003,

- wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m2/K dla catego okna, $rednia wazona
- wspoétczynnika dla najmniejszych okien,

- okna montowane w sposob zapewniajgcy wymagang szczelnosé budynku

- (na poziomie 1,4 wym/h) np. za pomocg tasm potréjnych rozpreznych do montazu
- okien,

- stolarka niepodlegajgca wymianie réwniez zapewniajgca szczelno$¢ budynku

- napoziomie 1,4 - jesli konieczne dodatkowo uszczelnic¢,

- dla okien nie podlegajgcych wymianie sprawdzi¢ szczelnos¢ i w razie potrzeby

- uszczelni¢,

- klamki w kolorze biatym, zamykane na klucz w systemie Master Key

- dla projektowanego okna O3 nalezy wykona¢ dekoracyjng krate

- na wazor krat istniejgcych, znajdujgcych sie w sgsiednich oknach.

* Drzwi aluminiowe

- petne, przylgowe, ptycinowe, 32dB, fatwozmywalne, kolor biaty RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek
antypaniczny klasy B z systemem Master Key

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialéow i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji
technicznej,

— kazda jednostka fadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigcia)
i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu materiatdw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z
wihasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, certyfikatdbw oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobdw, karty charakterystyki
wyrobow, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi
balkonowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materialow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a
aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjgtkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywa¢ w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wiasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych bgdz
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobéw i materiatébw powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza sie
w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi
balkonowe nalezy ustawiaé na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej
15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.
Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajg cy je przed uszkodzeniami, przy
zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi balkonowych
oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac¢ zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 2.

Tablica 2. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni wyrobéw
oraz rodzaju podtoza w magazynie

Rodzaje wyrobow
okna i drzwi drewniane okna i drzwi balkonowe
jednokrotnie malowane i ostatecznie z

Rodzaj podioza w tworzyw sztucznych

Lp. wykonczone
magazynie
gruntowane
sposodb pakowania
pojedynczo w pakietach pojedynczo|w paletach
stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. Podtoze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone (na |warstwie na oscieznicy; warstwie na
legarach) progu oscieznicy | okna w warstwach progu
dotgcznej wysokosci oscieznicy
2. | Podfoze utwardzone B 2m, drzwi balkonowe [Na Iet\%]v%rgﬁh w |\l/,lqu[¥;c(')3c(::?1
; i ; wars
w jednej warstwie warstwach

Sposéb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.
3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2  Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych montaz okien i drzwi. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatéw i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiardéw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobdw,
d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania szczegétowe dotyczace srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczgce srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi balkonowych w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)
producenta.
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Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczgcych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3  Zasady tadowania okien i drzwi na srodki transportu

4.3.1 ‘Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi — na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w
ktérych elementy okué¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem siebie o
szerokos¢ skrzydta okiennego.

4.3.2 Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi wagonu
(Srodka ptywajgcego), z tym ze:
a) okna — na progach oscieznic,
b) drzwi:

— 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych scian wagonu na progu oscieznicy,

— o wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych scian wagonu na stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem
siebie o szerokos$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie fadowanie wyrobéw w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢ bloku nie moze
przekroczyé wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.4  Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewnia¢ stabilnosc¢ i zwartosé
tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdw. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:
a) Sciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
¢) usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,
d) taczenie rzedoéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpoér a w transporcie drogowym za
pomocg elementéw mocujgcych,
e) usztywnienie blokdw za pomocg progow,
f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1  Ogédlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu
wigekszosci robot mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéow
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.
W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza
w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci
powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen w okresie jesienno-zimowym.
W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac¢ przed wykonaniem
ocieplenia.
Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych nalezy sprawdzi¢:
— prawidtowos$¢ wykonania sScian,
— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
— zgodnos¢ wymiarow otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wilasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

— przygotowac otwory do montazu — usung¢ wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczysci¢ z pytu, kurzu,
zanieczyszczen oraz gruzu.

Odchytki od wymiaru nominalnego powinny wynosi¢ dla otwordw:

* do 3 m z nieprzygotowanym osciezem +12 mm,
* od 3 do 6 m z nieprzygotowanym osciezem +16 mm,
+ do 3 m z gotowym osciezem +10 mm,
* od 3 do 6 m z gotowym osciezem +12 mm.
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5.3 Ogolne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1 Usytuowanie okna / drzwi w osciezu

e Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni o$cieza.
Na wewnetrznych powierzchniach os$cieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.

UWAGA: Biorgc pod uwage rozktad temperatury w obszarze przylegajgcym do migjsca zamocowania okna %w tym

réwniez w szczelinie potgczenia okna z o$ciezem) mozna ocenic, na podstawie przebiegu izoterm, mozliwos¢ wystgpienia
wykroplenia na powierzchni oScieznicy, oscieza lub wewnatrz potgczenia.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogolne zasady usytuowania okien:

— w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,

— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.
W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki
i nadproze oscieznicy na szeroko$¢ nie wigkszg niz potowa szerokosci ksztattownika o$cieznicy.
W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze scianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng izolacjg termiczng okna
powinny by¢ czedciowo lub catkowicie wysuniete przed lico muru. W przypadku okien mocowanych z zastosowaniem
rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki, kgtowniki lub ramy nosne) powinny by¢ one sytuowane w warstwie izolacji
termicznej.

5.3.2  Zasady ustawienia okna/ drzwi w otworze

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiaréw okna / drzwi pod
wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajgce funkcjonalnosci okna /
drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do posadowienia progu oscieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki, kliny z
impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce z PVC, o ile takie sg przewidziane
w dokumentacji producenta) oraz listwy progowe, ksztattowniki aluminiowe, katowniki, konsole i wsporniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$é odksztatcania sie
ksztattownikow okien.

Przy montazu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna byé podparta stabilnie na catej
dtugosci, poprzez rozmieszczenie klockéw podporowych pod szyng, z zachowaniem maksymalnych odstepéw do 300
mm.

Klockéw podporowych nie stosuje si e w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli, wysunietych przed lico muru i
usytuowanych w warstwie izolacji termiczne;.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie
nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oScieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikow okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 3 i 4 niniejszej specyfikacji, zgodnie z pkt. 5.1. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

Tablica 3. Minimalna szerokos$¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Szerokosc¢/dtugosc okien/drzwi balkonowych (m)
do1,5 | do2,5 |do3,5[do4,5] do2,5 [do3,5[do4,5
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Minimalna szeroko$¢ szczelin — b, t

(mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA* (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA* 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekfadkg termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekfadkg termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%,
* PMMA — polimetakrylan metylu

t — gtebokos$¢ uszczelnienia, b — szerokos$é uszczelnienia

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze gteboko$¢ warstwy
uszczelnienia T powinna odpowiada¢ co najmniej pofowie szerokosci szczeliny B i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 4. Minimalna szerokos¢ szczelin migdzy rama oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikéw

Szerokos¢/dtugosc okien/drzwi balkonowych (m)
do15] do25] do3,5|do4,5[ do25 [do35]|do45

Minimalna szerokos$¢ szczelin — b, t

(mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA* (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA* 6 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przekfadkg termiczng (koloru jasnego) 6 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru ciemnego) 6 8 10 10 8 8 8
Drewniane 6 8 8 8 6 8 8

* Glebokos¢ uszczelnienia T nalezy dopasowac¢ w zaleznosci od jego szerokosci,
B — uzgodni¢ z producentem tasm uszczelniajgcych, * PMMA — polimetakrylan metylu

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tgcznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie mogg mie¢ negatywnego wplywu na
funkcjonalnos¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3 Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

¢ Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone
za posrednictwem fgcznikow na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet
okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
e Zamocowania powinny byé rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy.
¢ Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i
sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzag do mocowania okien, a wytacznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a sciang.
o Koftki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i cementowych,
gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
« Sruby mogg byé stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé sruby dostosowane do materiatu osciezy.
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o Kotwy budowlane powinny byé stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania
dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

o W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane sg do komory
wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajgcej
przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.4  Zasady mocowania okna/drzwi przed lico muru

Okna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuje sie zgodnie z rozwigzaniem

przewidzianym w dokumentacji projektowej, przy uzyciu:

e konsoli, wspornikéw lub kgtownikéw stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i wskazéwkami ich producenta,

e specjalnych ram nosnych z odpowiednich materiatdw przyklejanych i mocowanych mechanicznie do Scian od
zewnatrz (poszerzajgcych wymiar oscieza), w ktérych osadzone bedg okna (okno wstawiane jest w przygotowang
rame, mocowane wkretami ramowymi, uszczelniane i izolowane termicznie metodg trojwarstwowg — tasma
paroszczelna od wewnatrz, izolacja z pianki poliuretanowej w czesci srodkowej i taSma paroprzepuszczalna od
zewnatrz — lub wielofunkcyjna tasma rozprezng),

e wspornikdw z dodatkowym wykorzystaniem podpdér montowanych na zewngtrz muru, w miejscach przewidzianych
dla klockéw podporowych i dystansowych wraz z obudowg oscieznicy nosng ramka izolacyjnag.

5.3.5 Uszczelnienie i izolacja potagczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatéw
uszczelniajgcych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sig z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrzne;j.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tasm, folii uszczelniajacych,
kitéw trwale elastycznych (silikonéw) nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodne;.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczaé do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem
a sciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w
miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrzne;j.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych
materiatéw izolacyjnych (np. weny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potgczenia okna ze $ciana.

Szczelina miedzy oscieznicg a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termiczne;j.

Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogg
wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia,
przy ktérej mogg by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczes$nie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych badz folii
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno byé paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposob, aby nie byto
mozliwo$ci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

5.4 Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych

54.1 Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j tak, by
spetnione byty nastepujgce wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,
— miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac ciggtos¢
uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w zatgczniku
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2 (rys. Z2-16) Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czesé B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil
progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami
rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku
oscieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrébkach
drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwrdci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do géry przez wiatr,

wytlumienie odgtoséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

dostosowanie potgczen koncowych parapetéw z osciezami do konkretnego rozwigzania elewac;ji.

4.2 Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny byé osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem o$cieznicy powinna byé tak uszczelniona, aby nie
dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

4.3 Obroébki progéw drzwi

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia.
Dokumentacja projektowa powinna wigc zawiera¢ szczegotowe rozwigzania sposobéw obrobienia tych miejsc.

Obrobki progéw balkonowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywac réznice pozioméw miedzy goérng krawedzig izolacji przeciwwilgociowej
plyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu. Réznica pozioméw wykonczenia
ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materiatdw rolowych, wywinietej na ksztattownik progu,
powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano
rozwigzania systemowe obrébek progéw (tasmy uszczelniajgce, ksztattki wtopione w mase hydroizolacyjng) badz w ptycie
balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajgcym do progu drzwi
balkonowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do rob6t montazowych
oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1  Odbioér robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos¢ wykonania scian, zgodnie z odpowiednig szczegétowg specyfikacjg techniczng,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegotowych specyfikacjach

technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy | o ile jest prowadzony |

a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2 Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu
jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodnosc okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczng,

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
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uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng),

— stan opakowan (oryginalnosé¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci materiatow
uszczelniajgcych.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z dokumentacjg

projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w

szczegolnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepow
migdzy tgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod
progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

— obrébek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce

montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejszg specyfikacjg techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— prawidtowosci oceny robdét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowyo ile jest prowadzony dotyczace wykonanych
robot.

Badania sprawdzajg ce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 10.2. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB — 2016 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot z
dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i
wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie
powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tgcznie,

c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie powinna
by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno

odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wlasnym ciezarem samoczynnie
zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidiowosci regulacji oku¢ —
zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy zapewniajgc szczelnos¢ miedzy tymi
elementami.

f) sprawdzenie ewentualnego odksztatcenia ram — odksztatcenia, w tym zmiany ksztattu i wymiaréw, nie
powinny w istotny sposéb pogorszy¢ sprawnosci dziatania (funkcjonalnosci) okien/drzwi balkonowych oraz
powodowac¢ uszkodzen ich elementéw (np. wyrwania lub uszkodzenia okué, uszczelek i ram, korozji badz
wypinania oku¢). Wielko$¢ odksztatcen ram nie powinna przekraczac:

—okna z PVC 1,5 mm/1 m,
— okna drewniane 1,0 mm/1 m,
— okna aluminiowe 1,0 mm/1 m.

Odksztatcenia nalezy mierzy¢ na zamknietych skrzydtach.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej
specyfikacji technicznej, w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy o ile

jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz

wykonawcy.
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7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi

Powierzchnig okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych:
+ w swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otworéw.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu s mocowanie oscieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem.
Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje
okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejsza
specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt
8.4. niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4  Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejsza specyfikacjg techniczng.
Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2  Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét o ile sg prowadzone,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
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- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w

pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny byc¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskaza¢ na koniecznos$¢ regulacji oku¢), usunac
niezgodnosci rob6t montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci i
trwato$ci okien i drzwi balkonowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca.

8.5  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbidr ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikaciji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny
jednostkowe i ilosci wykonanych robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci
do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,
zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
— oceng i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej,
— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potgczenia z osciezem,
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— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

— regulacje skrzydet i okuc,

— obicie éwiercwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w spos6b podany w niniejszej specyfikacji technicznej

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejsze;j
specyfikaciji

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.) (wersja
angielska).

2. PN-EN 410:2011 Szkio w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych
wilasciwosci oszklenia.

3.  PN-ENISO 717-1: 2013-08 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Izolacyjnos$¢ od dzwiekéw powietrznych (oryg.) (wersja
angielska).

4.,  PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania
(oryg.) (wersja angielska).

5.  PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi — Wodoszczelno$é — Metoda badania (oryg.)
(wersja angielska).

6. PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie — Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

7. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ —
Wymagania i klasyfikacja.

8.  PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Metody
badan.

9. PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornosé
na wikamanie — Wymagania i klasyfikacja.

10. PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kratyi zaluzje — Odpornos¢
na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie statyczne (oryg.) (wersja angielska).

11. PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢
na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne (oryg.) (wersja angielska).

12. PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢
na wikamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
proby wlamania rgcznego (oryg.) (wersja angielska).

13. PN-ENISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czesc¢ 1: Postanowienia
ogolne.

14. PN-ENISO 10077-2:2012 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda
komputerowa dla ram.

15. PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi — Przepuszczalnosé powietrza — Klasyfikacja
(wersja angielska).

16. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.
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17.

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

PN-EN 12210:2016-05

PN-EN 12211:2016-04

PN-EN 12400:2004

PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 12365-2:2006

PN-EN 12365-3:2006

PN-EN 12365-4:2006

PN-EN 12519:2007

PN-EN ISO 12567-1:2010

PN-EN ISO 12567-2:2006

PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

PN-EN 13123-1:2002

PN-EN 13123-2:2004

PN-EN 13124-1:2002

PN-EN 13124-2:2004

PN-EN 13141-1:2006

PN-EN 13363-1+A1:2010

PN-EN 13363-2:2006

PN-EN 13420:2011

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja
(oryg.) (wersja angielska).

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda
badania (oryg.) (wersja angielska).

Okna i drzwi — Trwatos¢ mechaniczna — Wymagania i
klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes$¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes$¢ 2: Metoda badania
liniowej sity Sciskajace;j.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych — Czes¢ 3: Metoda badania
powrotu poodksztatceniowego.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i scian ostonowych — Czesc¢ 4: Metoda badania
powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

Okna i drzwi — Terminologia

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej —
Czes¢

1: Kompletne okna i drzwi.

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej —
Czes¢

2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja
angielska).

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda
badania —
Czes¢ 2: Proba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda
badania —Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda
badania —Cze$¢ 2: Proba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci
elementéw/wyrobow do

wentylacji mieszkan — Czesé 1: Urzgdzenia do przeptywu
powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

Urzgdzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem
—Obliczanie wspotczynnika przenikania promieniowania
stonecznego i $wiatlta — Czes$¢ 1: Metoda uproszczona.

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem
— Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej energii
promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes$¢ 2: Szczegdtowa
metoda obliczania.

Okna — Zachowanie sie pomigdzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).
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37 PN-EN 13501-1+A1:2010

38 PN-EN 13501-5:2016-07

39 PN-EN 14608:2006

40 PN-EN 14609:2006

41  PN-EN 14351-1+A2:2016-10

42  PN-EN ISO 10140-1:2016-10

43 PN-EN ISO 10140-2:2011

44 PN-EN ISO 10140-3:2011
PN-EN ISO 10140-
3:2011/A1:2015-07

45 PN-EN ISO 10140-4:2011

46 .PN-EN ISO 10140-5:2011

47 PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/NA:2010

48  PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010

49 PN-B-02151-3:2015-10

50 PN-B-05000:1996

51 PN-B-10222:1998

52 PN-B-91000:1996

10.2 Ustawy

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkow — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakgji
na ogien.

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkow —Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy (oryg.) (wersja
angielska).

Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie
skrzydta.

Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne —
Czesc¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci (wersja angielska).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych — Czes¢ 1: Zasady stosowania dla
okreslonych wyrobow (oryg.) (wersja angielska).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Czes¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od
dzwiekdéw powietrznych (oryg.) (wersja angielska).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Czes$¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od
dzwigkdw uderzeniowych (oryg.) (wersja angielska).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Czg$c¢ 4: Procedury pomiarowe i
wymagania (oryg.) (wersja angielska).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Cze$¢ 5: Wymagania dotyczace
laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.)
(wersjaangielska).

Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogolne — Oddziatywania wiatru.

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach —
Czes¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej
przegréd w budynkach i elementéw budowlanych.

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy.

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570 ).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 25 lutego 20011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015

r. Nr 0, poz. 1203).

10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pozniejszymi

Zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogoélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
.Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa z przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr J6zefa Babinskiego Sp Zoo w Krakowie
celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg techniczng, remontem drogi,
wymiang ogrodzenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji metalowych budynkéw oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot zwigzanych
z
— przygotowaniem konstrukgji,
montazem konstrukcji,
kontrolg jakosci robot i materiatéw.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne, konstrukcje szkieletowe, belki, podciagi oraz konstrukcje zwigzane z
wyposazeniem i obstugg obiektow.

15 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogodlne” Kod CPV 45000000-7.

Stal.- Do konstrukcji stalowych stosuje sie: Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002.

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998. Dwuteowniki dostarczane s3 o dfugosciach: do 140 mm — 3 do 13 m; powySej 140 mm -3 do
15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 m/m.

Blachy. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994. Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm, szerokosciach 160-700
mm i dtugosciach: dla grubosci do 6 mm — 6,0 m, dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka do 250 mm. Tolerancje wymiarowe
WEg WW. normy.

Ksztattowniki zimnogiete. Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte). Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy
zwiekszonej doktadnosci wykonania.

taczniki. Jako faczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

Materiaty do spawania. Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 s3 to elektrody
grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody
powinny mie¢: — zaswiadczenie jakosci — spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych — opakowanie, przechowywanie i transport
winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

Sruby Do konstrukcji stalowych stosuje sie: $ruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 érednio doktadne klasy: dla
srednic 8-16 mm — 4.8-1l dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-1 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998, tolerancje wg PN-EN 20898-
7:1997, wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
nakretki szesciokgtne wg PN-EN-I1SO 4034;2002 wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cze$ciowo zast. PN-EN 20898-
2:1998 podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009 podktadki
klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018 Wszystkie tgczniki winny byé cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

Aklimatyzacja (sezonowanie ) powtoki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig zaktadanych witasciwosci
uzytkowych. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktérym materiat malarski po zmieszaniu sktadnikéw nadaje sie do
nanoszenia na podtoze.
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Farba - wyrdb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjaca, ktéra spetnia przede wszystkim funkcje ochronna. Farba do
gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujace zdolnosci zapobiegania korozji metali, dzieki
zawartosci w powtoce sktadnikéw hamujgcych procesy korozji podtoza. Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby
nawierzchniowej na warstwe gruntujaca w celu uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz
uszkodzenia mechaniczne. Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan
nasycenia. Po obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego elementu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie sie wody
zawartej w powietrzu.

Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego
wyrobu. Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane srodki zwiekszajace odpornosé obiektu lub jego elementu na
dziatanie korozji.

Obrébka strumieniowo - $cierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem $cierniwa w powierzchnie, ktéra ma by¢
oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja wykonania konstrukcji metalowych

Konstrukcje metalowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzadzania podano w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane w konstrukcyjnych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku

krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadaé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa
oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb
budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

—  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

WYROBY WALCOWANE - KSZTALTOWNIKI - dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-
93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, - ceowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-
H-93400:2003 oraz PN-EN 10279: 2003, - katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, - rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN
10210-2:2000. Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom: - mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru, - mie¢ trwate ocechowanie, - mie¢ wybite znaki cechowe.

WYROBY WALCOWANE - BLACHY - blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 35 - blachy
grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, - blachy zeberkowe powinny odpowiadaé wymaganiom
normy: PN-73/H-92127, - bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325, Blachy stosowane do wykonania
elementéw stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom: - mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru, -
miec¢ trwate ocechowanie, - mie¢ wybite znaki cechowe.

WYROBY ZIMNOGIETE — KSZTALTOWNIKI - ksztattowniki zamkniete powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1:
2000 oraz PN-EN 10219- 2:2000, - ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-73/H-93460.06.
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LACZNIKI Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-ISO
1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: - sruby powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-ISO
4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341, PN91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, - nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy: PN-83/M-82171, - podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-
77/M82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

MATERIALY DO SPAWANIA Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto: - elektrody powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430, - drut spawalniczy powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, - topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M69356. - Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mieé¢ odpornosé na
korozje takg samg jak stal czesci tgczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;j.

PODLEWKI Jesli w projekcie nie podano inaczej, do podlewki cementowej zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego klasy nie
nizszej niz 32,5, przy czym rodzaj podlewki zaleznie od grubosci warstwy t powinien by¢ nastepujacy: t<25mm - zaczyn cementowy,
2550mm - wilgotna zaprawa cementowa nie stabsza niz 1:2 lub beton z drobnym kruszywem klasy nie nizszej niz B20. Podlewki
specjalne, np. z cementu ekspandujacego lub zywic, powinny by¢ wykonane wedtug szczegétowych instrukcji stosowania.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu konstrukcji powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.
W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Stal powinna by¢ przewozone odpowiednimi sSrodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét
objetych niniejszg STT. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywacé zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podnosnikdw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji. Stosowany sprzet spawalniczy powinien
umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacjg konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie
powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢
odpowiednio urzgdzone: spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyiszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych
sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Do potgczen srubowych nalezy stosowaé dowolny sprzet.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych. Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na
Srodki transportowe w taki sposdb, aby podczas transportu zapewniona byta statecznos$¢ elementu oraz wykluczona mozliwosé
uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie faczy¢ w zespoty i transportowac
w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
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5.3 Przygotowanie konstrukcji

Prawidtowe wykonanie montazu konstrukcji stalowej zapewni:

- Oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji

- Wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcji

- Trasowanie i ciecie detali

- Wykonanie wstepnej kontroli wymiaréw i ksztattu konstrukcji

- Wykonanie koncowej kontroli wymiardw i ksztattow konstrukcji

- Wykonanie powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw montazowych konstrukc;ji

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy konstrukcji winny by¢
oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztgczne
powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sg
naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci. W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mieé¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywadé, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona. State potgczenia elementdw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykdw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac
ze stali o takich samych wtasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W
potgczeniach sSrubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2mm. Otwory na $ruby zaleca sie
dopasowywacd za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie
pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

5.4 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe
nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

55 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.6 Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu beda
niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania
potaczen wedtug zatgczonej tabeli. 37

5.7 Pofaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie
powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka
oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych
brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

5.8 Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé¢ mniejsza: o 5% —dla
spoin czotowych o 10% — dla pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

5.9 Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin przetopienie grani wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor wpisem do dziennika budowy. Zalecenia
technologiczne Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne wady zewnetrzne spoin
mozna naprawic uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.10 Potaczenia na sruby

Dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze
gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje. Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke
doktadnie przylegac do taczonych powierzchni. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
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5.11 Montaz konstrukgcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osiaggniecie projektowane;j
wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych. 38 Przed przystgpieniem do prac montazowych
nalezy: sprawdzi¢ stan fundamentdow, kompletnos¢ i stan $srub fundamentowych oraz reperéw wytyczajgcych osie i linie odniesienia
rzednych obiektu. poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi. Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawic
uszkodzenia elementdéw powstate podczas transportu i sktadowania. Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Kontrola jakosci rob6t wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- Wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

- Witasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

- Wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowo$é rozmieszczenia i wielkosci
otworow pod sruby montazowe

- Jakosc i sposob przygotowania brzegdéw elementow do spawania

- Jakos¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawanej

- Wymiary wykonanych elementéw montazowych

- Ksztatt wykonanych elementéw montazowych

- Jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia
mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- Osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

- Rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

- potgczenia montazowe w zakresie ilosci, srednicy i klasy wytrzymatosciowej tgcznikéw sSrubowych, a w szczegdlnosci dokrecenie
Srub i nakretek

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowag jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanej konstrukcji.
8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2 Zgodnosc robodt z dokumentacjg projektowq i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
8.3 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu s3:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.3.2 Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez
niego dokumenty.
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8.4 Odbiér koricowy

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robdt
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéow, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbioru jakosciowego materiatdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na teren budowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ witasciwosci
technicznych z wymaganiami aprobat technicznych, zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze zakoriczonych
robot nalezy dokonac sprawdzenia materiatéw na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty,
Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
normami wymienionymi w dokumentach odniesienia i aprobatami technicznymi.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2 Podstawa ptatnosci

Procedury ptatnosci powinny by¢ zgodne z kontraktem i zwigzanymi ustaleniami.
Jesli kontrakt nie przewiduje inaczej, to cena za jednostke obmiarowg zgodnie z pkt 7.2 obejmuje:
e wykonanie dokumentacji,
e zakup materiatéw i prefabrykatéw ,
e wytworzenie elementéw wraz z montazem prébnym,
e  transport i sktadowanie elementow,
e  scalenie i montaz konstrukcji,
e wykonanie wymaganych badan i pomiaréw,
e oczyszczenie placu budowy zgodnie ze standardami.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

=

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. PN-EN

10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

0. PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

11. PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

12. PN-H93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.

13. PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goraco. Wymiary.

14. PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

15. PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.

16. PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

17. PN-EN 10056-2:1998 Kgtowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiaréow.

18. PN-EN 10056-2:1998 /Ap 1:2003 (poprawka) Kagtowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancja ksztattu i wymiardw.

19. PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

20. PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

21. PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

22. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 39

23. PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

24. PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

25. PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

26. PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci
o RM do 490 MPa.

27. PN-73/H-93460.02 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci

o RM do 490 MPa.

~
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10.2

PN-73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rGwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o
RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.04 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rGwnoramienne ze stali niskostopowej o
podwyzszonej wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

PN-73/H-93460.05 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki nieréwnoramienne ze stali weglowej zwyktej
jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki nieréwnoramienne ze stali niskostopowej o
podwyzszonej wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

PN-1SO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretéw, srub dwustronnych i nakretek.

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem szeéciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szeéciokatnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szeéciokagtnym z gwintem krétkim.

PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem szeéciokatnym z gwintem dtugim.

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragte do srub, wkretow i nakretek ogélnego przeznaczenia. Uktad ogdiny.

PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do srub z podktadka. Szereg maty, sredni i duzy. Klasa doktadnosci A.

PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikdw.

PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikdw.

PN-EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje ( wszystkie arkusze)
PN-EN 729-1 + 4 Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania ..........

PN-EN 1011-1+2 Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali- Czes¢ 1........

PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie fukowe w ostonach gazowych i spawanie gazowe —
przygotowanie brzegdw do spawania stali.

PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania-Czesc 2: Spawanie stali tukiem krytym
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatéw dodatkowych do
spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogdlne wymagania i badania.
PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali
odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni cietych termicznie
(ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwosci na 40 podstawie ogledzin
zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczgce ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczgce ztaczy spawanych. Badania ultradZzwiekowe ztgczy spawanych.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie radiograméw.

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania i badania.

ISO 1459 Cynkowanie ogniowe

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) — Wymagania i badania
PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Préba zginania (wersja angielska).

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowe (wersja angielska).
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa z przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr J6zefa Babinskiego Sp Zoo
w Krakowie celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg
techniczna, remontem drogi, wymiang ogrodzenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
elementow i wyrobow metalowych.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$c¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4  Zakres robét objetych ST

- dostawa i montaz stalowych bokséw

- dostawa i montaz drabiny

- dostawa i montaz stojakéw rowerowych

- dostawa i montaz linek pod pnacza

- dostawa i montaz zaluzji fasadowych

- dostawa i montaz balustrad

- dostawa i montaz pomostow stalowych

- dostawa i montaz podnos$nika nozycowego

W zakres rob6t w omawianym projekcie wchodzi:
- dostawa i montaz balustrad i poreczy schodowych

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujgcey ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegodline
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty
techniczne (wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) i
instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin,

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjag projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST
~JWymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Montaz oraz wykonawstwa elemntéw metalowych powinno by¢ zlecane przdsiebiorstwu gwarantujgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robo6t gwarantujgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét oraz
gwarantujgcemu wtasciwa jako$¢ wykonania.

Elemety metalowe powinny byé wykonane scisle wg dokumentac;ji technicznej oraz dokumentéw zwigzanych.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”.

Ekobonus Sp. z 0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan



2.2 Materialy

Materiaty do konstrukcji elementéw metalowych wykonane s3 ze stali. Powinny one odpowiada¢ wymaganiom stawinym
przez PN-H-86020, okreslajgcej odpornosc stali na dziatania czynnikéw atmosferycznytch korozji wywotanej dziataniam
kwasow, zasad, roztwordw soli i innych srodowisk korozyjnych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

3.2  Sprzet do montazu wyrobow metalowych

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzgdowania
systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementéw. Sprzet powinien by¢ sprawny, podlegac
okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac. Sprzet do montazu — reczny sprzet budowlany i
elektronarzedzia, podnosniki, spawarki, zestawy do cigcia i spawania, dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub skfadane,
poziomice.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport

Wyroby metalowe przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow i
urzadzen. Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne
elementy luzem transportowac i przechowywac skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach. Zatadunek i
roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu dostosowanym
do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogolne

Zasady ogolne wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
5.2  Zasady szczegolowe

5.2.1 Montaz balustrad metalowych

Przewiduje sie mocowanie balustrady stalowej do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych lub osadzenia jej w betonie.
Montaz balustrady nalezy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu stupkow, osadzenia kotkdw rozporowych lub
zabetonowania stukdéw w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie taczy sie kolejne elementy balustrad za pomoca
tacznikéw i srub. Zamocowanie balustrady powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiona, przytozong
prostopadle w najmniej korzystnych punkcie, nie nastapity trwate znieksztatcenia. Po zamocowaniu, balustrade nalezy
oczy$ci¢ i wypolerowad.

5.3  Montaz elementéow metalowych

Montaz elemetéw metalowych powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjami producentdéw, poprzez mocowanie w trakcie
betonowania lub naktadanie na przygotowane wczesniej miejsce.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogoine

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
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6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét, w szczegélnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- kompletnosci montowanych elementéw,

- prawidtowosci osadzenia i montazu,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

6.3 Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna

Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewnie musi by¢ odporna na dziatanie korozji spowodowanej czynnikami
atmosferycznymi, korozjii wywotanej dziataniem kwasoéw, zasad, roztworéw soli i innych srodowisk korozyjnych oraz
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-86020, okreslajgcej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchytki jak
réwniez jej wtasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiada¢ zaswiadczenie o jakosSci.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

llos¢ wyrobow z elementow metalowych oblicza sie w sztukach, metrach kwadratowych lub kilogramach z doktadnos$cig
do dwodch miejsc po przecinku.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogédlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
jakos¢ uzytych materiatow,
zachowanie pionu i poziomu,
zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
usytuowanie elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
o sposob zamocowania elementéw metalowych,
Elementy metalowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢é wszystkie dokumenty oraz
Swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne

Ustalenia ogodlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o
wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2, sztuk lub kilogramoéw elementéw z wyrobow metalowych. Przyjmuje
sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w
przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegolnosci:
« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzadkowe):

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

—  o0sadzenie i zamontowanie elementow metalowych,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

—  przygotowanie podfoza,

—  oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,
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10 DOKUMENTY
ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
2. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
3. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.
4. PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
5. PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.
6. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
7. BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.
8. PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
9. PN -EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki
techniczne kontroli o dostawy.
10. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
11. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
12. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.
13. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
14. PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.
15. PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
16. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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(Kod CPV 45421146-9)
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Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa z przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr Jozefa Babinskiego Sp Zoo
w Krakowie celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg
techniczng, remontem drogi, wymiang ogrodzenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow
z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci skladajgce sie na wykonanie sufitbw podwieszanych z piyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan i sposobéw oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania sufitdow z plyt g-k na ruszcie metalowym.
W zakres robot wehodzi:

e sprawdzenie katdéw i poziomdw pomieszczenia i instalacji ;potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci
pomieszczenia
rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizaciji profili nosnych
zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania zamocowanie profili przysciennych
zawieszenie rusztu sufitu ; wypetnienie sufitu ptytami g-k
szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikdw ; impregnowanie powierzchni
usuniecie pozostato$ci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

,Wymagania ogoélne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajacy jakos$é, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegodlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty
techniczne (wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) i
instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania okfadzin.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu sufitdw podwieszanych z plyt gipsowo -kartonowych nalezy przestrzega¢ ogélnie obowigzujacych
norm i zasad.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST
~Wymagania ogdine”.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2.
Materialy stosowane do wykonywania sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
powinny mie¢:
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— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym s3 nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia
i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Przy wykonywaniu sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac materiaty — zestaw wyrobéw, skompletowany
i rekomendowany przez producenta/dostawce , gdyz tylko wtedy mozna bedzie uzyska¢ cechy zabudowy zgodne z
wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i $wiadectwami producenta.

2.2 Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Plyty gipsowo-kartonowe
— Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy

Typy i oznaczenia ptyt gipsowo-kartonowych
Oznaczenie|Oznaczenie Kolor Kolor
Rodzaj ptyty wg wg Zastosowanie
kartonu | nadruku

DIN 18180 |PN-EN 520

zwykta GKB A szary niebieski [scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,
przedscianki w pom. o wilglotnosci <
70%
impregnoowana GKBI H2 zielony | niebieski [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,
przedscianki w pom. o wilgotnosci >
70%
ogniochronna GKF DF szary | czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,

przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci <
70%

impregnowana GKFI DFH2 zielony | czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,

ognhiochronna przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci >
70%
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Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520

Schemat krawedzi Oznaczenie Opis
KP ptyty o krawedzi prostej, przystosowane do taczenia na
styk

ptyty o krawedzi sptaszczonej,
KS przystosowane do ukrycia stykow,
wymagajg stosowania masy szpachlowej oraz tasmy

zbrojgcej spoine

ptyty o krawedzi sptaszczonej,

NS odmiana krawedzi KS
o0 mniejszym kacie sptaszczenia

ptyty o krawedzi potokragtej, sptaszczonej
przystosowane
KPOS do szpachlowania stykéw, mogg by¢ spoinowane
masg
szpachlowg z tasmg lub masg stosowang bez tasmy

KPO ptyty o krawedzi potokragtej

KO ptyty o krawedzi okragtej

- ptyty o krawedzi Scietej

AR
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Ponizej zestawiono podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520.

Rodzaj ptyty A (GKB) F (GKF) | AH2 (GKBI)| FH2 (GKFI)
9,510,5 12,505
12,5 +0,5 12,5 10,5 12,5 10,5
Grubo$é w mm 15,0 £0,5
15,0 £0,5 15,0 £0,5 15,0 £0,5
\Wymiary, tolerancje 18,0 £0,5
18,0 £0,5
Szeroko$¢ w mm 600-5 9005 1200 12005
Dlugos¢ w mm 2000-4000-5 | 2000-4000-5 | 2000-4000-5 | 2000-4000-5
Prostopadtos¢, mm <12,5 10,5do 13 <5 <5
9,5 mm <95 - - -
Masa 1 m2/kg ptyty grubosci:[12,5 mm <125 10,5 do 13 <12,5 10,5 do 13
15,0 mm <15 13 do 16 <15 13 do 16
18,0 mm <18 14,5 do 18 - -
\Wilgotnos¢, % <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 <0,8 <0,8 <0,8
réwnolegle <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Obcigzniszezgeepiyty-wiN—Jprostopadie >666 >666 >666 >666
rownolegle =180 =180 2180 2180
Trwato$¢ struktury przy opalaniu, min - =220 - =20
Nasigkliwos¢, % - - <10 <10

Powierzchnia piyty

Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego

Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i

krawedzi

Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
taki sposob, aby przy odrywaniu rekg rwat
sie, nie powodujgc odklejania od rdzenia

Parametry plyt specjalnego przeznaczenia — renowacyjnej o grubosci 6,5 mm

1. grubo$¢ - 6,5+£0,5 mm

2. szeroko$¢ — 1200 (+0; —3) mm

3. dtugosé — [2000+3000] (+0
4.masa 1 m2 - 5,5+0,25 kg
5. wytrzymatosé na zginanie

; —3) mm

— kierunek wzdtuzny — min. 280N

— kierunek poprzeczny —

2.3 Woda

min. 110N

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badanh
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4 Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe. Nalezy stosowac wytgcznie
kleje zalecane przez producenta/dostawce systemu lub producenta ptyt gipsowo-kartonowych.

2.5 Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z
innymi elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowaé systemowe masy szpachlowe
zalecane przez producentéw/dostawcow kompletnych zestawow suchej zabudowy. Wyrézniamy 4 gtéwne typy
mas szpachlowych:
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masa konstrukcyjna, do stosowania z taSma zbrojaca,

masa konstrukcyjna do stosowania bez tadmy zbrojgcej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),
masa wykonczeniowa (finiszowa),

masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane do wykonania robét masy szpachlowe muszg spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty
do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan

2.6  Profile stalowe — metalowa konstrukcja nosna

Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sg to profile z blachy stalowej, zimnogiete i

zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane.

Profile te muszg spetia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej

do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitéw podwieszanych, obudéw
zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

Nalezy stosowaé wytgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.7 Akcesoria i taczniki

Do gtéwnych akcesoriow stosowanych przy wykonywaniu sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych
zaliczamy: réznorodne wieszaki i fgczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajgce lub wkrety do drewna.

tagczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,taczniki mechaniczne do
konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowa¢ wylgcznie
akcesoria i tgczniki zalecane przez dostawce systemu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania sufitow podwieszanych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitow podwieszanych z ptyt gk na podkonstrukcji metalowej, powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane

podczas wykonywania sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:

— narzedzia do ciecia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,

— narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z
odpowiednim mieszadtem, wiadra i kielnie,

do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,

— do spoinowania — szpachelki, packi i papier $cierny,

do kontroli podioza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Ptyty gipsowo-kartonowe sg pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych
lub paletach. Kazdy ze stoséw jest spiety taSmg stalowg lub zafoliowany. Pakiety ptyt o jednakowej dtugosci
powinny by¢ utozone ptasko na paletach drewnianych lub podktadach na rownej posadzce do wysokosci czterech
pakietow. Sktadowane ptyty powinny byé posegregowane wg rodzajéow, odmian i wymiaréw.

Ptyty, kleje, szpachle i gipsy oraz profile stalowe i fgczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i zamknietych
pomieszczeniach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

4.3 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5
mm.
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Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wédzka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomocg zurawia lub wozka widtowego. Do miejsca
wbudowania przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych woézkéw lub odpowiednich uchwytow.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogo6lne

Zasady ogolne wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60
do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3  Montaz sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie

Przy wykonywaniu sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
instrukcjach producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.

53.1 Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonania prac nalezy sprawdzi¢ podtoze. Powierzchnia powinna by¢ czysta, wolna od
warstw starych powltok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych tlustych substancji. W celu
poprawienia przyczepnosci podtozy gtadkich (np. beton) nalezy je zagruntowa¢ odpowiednim srodkiem. Zaleca
sie gruntowanie wszystkich podtozy w przypadku klejenia ptyt w temperaturze przekraczajgcej 25°C.

Przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze nalezy skropi¢ obficie woda, zbyt suche podioze, szybko
odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

5.3.2  Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg no$ng” oraz goérnej — dalej nazywanej
.warstwg gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosne;j.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztaltt pomieszczenia:

e jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe

¢ w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe

b) sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody:

e jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe

C) rozstaw rozmieszczenia elementdéw warstwy nos$nej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw, grubosé zastosowanych plyt, rozmieszczenia ptyt

d) rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci piyt

e) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

e jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze
prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze byé wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

5.3.3 Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:
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e styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

e przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sig na tych elementach,

e poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szeroko$ci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

e styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o
jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

5.34 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe. Konstrukcje sufitow
mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju
obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio
do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

535 Mocowanie plyt do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12, 5 lub
15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

¢ mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
e do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

e do profili stalowych blachowkretami.

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietosc
miedzy elementami nosnymi

[mm]

9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320

12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

15,0 poprzeczny 550

5.3.6  Sufity z rusztem jednowarstwowym

W przypadku, gdy podioze jest réwne i réwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako
jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d)
miedzy punktami mocowania listew do podioza sg uzaleznione od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew.
Umocowane listwy stanowig warstwe nosng dla ptyt gipsowo-kartonowych.
Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy elementami kotwigcymi [mm]

Ekobonus Sp. z o0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
9



szerokos¢ (e) 50 650

grubosé (f) 25
szerokos¢ (e) 50 800
grubosé (f) 32

5.3.7  Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podfozu nierébwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie
ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci migdzy listwami w warstwie nosnej zalezg od grubosci stosowanej w danym
przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy
gtéwnej sg rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiardw poprzecznych zastosowanych listew
w warstwie nosne;j.

Wymiary listew nosnych Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] migdzy listwami gtéwnymi [mm]
szerokosc¢ (e) 50 650
grubosé (f) 25
szerokosc¢ (e) 50 800
grubosé (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew gtéwnych oraz
dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza sg nastepujgce:

Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (a)
gtéwnych miedzy elementami kotwigcymi [mm]
[mm]
szerokos¢ (b) 63 1100

grubosé (c) 38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza, dla rusztéw
dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegtosci (a)
[mm] miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szerokos¢ (b) 38 1400
grubosé (c) 63

5.4  Obudowa poddaszy

Ptyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich
wihasciwosci, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymato$¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie przemawiajg za ich
stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt. Wykonuje
sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sa listwy drewniane lub profile stalowe.
Przy budowie rusztéw na powierzchniach skosnych nalezy stosowa¢ zasady montazu podobne, jak dla rusztow
sufitowych. Przyktadowo:
dla rusztéw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy
pomocy tgcznikéw typu ES, odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac:
— 550 mm dla ptyt o grub. 15 mm mocowanych poprzecznie,
— 550 mm dla ptyt o grub. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
— 420 mm dla ptyt o grub. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi tgcznikami
ES.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogoine

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
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6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robét materiaty i wyroby winny byé poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami
projektu i SST. Czestotliwos¢ i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z wymogami PN-EN-520 ,Piyty
gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
— réwnos$¢ powierzchni piyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
wilgotno$¢ i nasigkliwos$c,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawca formie np. zapisem do dziennika budowy, ze
przedtozone do kontroli materiaty i wyroby mogg by¢ uzyte do wykonania robot.

6.2.2 Kontrola pomieszczenia i podioza

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy upewni ¢ sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz,
ze pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.
6.2.3 Kontrola klejenia

Kontroli podlegaja proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i wtadciwe rozrobienie klejow
gipsowych, sposdb wyréwnania podtoza oraz roztozenie zaczynu i kleju gipsowego.

6.2.4  Kontrolarusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobéw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potgczenie i zamocowanie do
przegrody.

6.2.5 Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest iloS¢ i grubo$¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejnosc¢ ich utozenia.

6.2.6 Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubos$é, obrzeza), sposéb ich roztozenia i zamocowania oraz
jakos¢ tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajac powierzchnie okfadziny kontroluje sig:

— odchylenia powierzchni od rownej ptaszczyzny (zwichrowania),

— odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,
— odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowe;j,

— odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentacji projektowej.
6.2.7 Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykow oktadziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potaczen ptyt oraz
stykoéw oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadkos$¢ catej oktadziny.

6.3 Badania koncowe

Badania koncowe poszczegolnych etapow robot oraz wykonanej okfadziny przeprowadza sie zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig sufitdw z plyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej
powierzchni, z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

W przypadku systemu sufitow podwieszanych z ptyt gk na rusztach metalowych sprawdzeniu podlega zgodnos¢ catosci
prac z dokumentacjg projektowg i SST lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegdélnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatow,

b) przygotowanie podtoza,

c) prawidlowos¢é zamontowania i rozmieszczenia: wieszakéw, rusztu, plackéw gipsowych,

d) prawidlowo$¢ wykonania izolaciji,

e) prawidlowos¢ zamocowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

f)  brak wichrowatosci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci rob6t zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sie, ze wszystkie wyniki badan sg zgodne z
odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie

ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.2 Odbiér podtoza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ wodg.

8.3 Odbioér rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukgji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegdlnie wazna jest
kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega réwniez
jakos$¢ i grubos¢ blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementéw budynku.
Konieczne jest takze sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich tgczenia oraz zastosowania
tasmy uszczelniajgcej na obwodzie.

8.4  Odbior izolacji

Sprawdzana jest poprawnos¢ i staranno$¢ utozenia paraizolacji, wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodnos$¢
deklarowanych przez producentéw parametréow tych materiatdw z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu
dla danego rodzaju oktadziny.

8.5 Odbiér utozenia plyt (optytowania)

W trakcie sprawdzania optytowania kontroluje sie typy zastosowanych ptyt g-k, rodzaj oraz rozstawu zastosowanych
tacznikow mocujacych plyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem stropu. Ocenie podlega réwniez
przygotowanie krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nieobtozonych kartonem.

8.6  Odbidr wykonczenia powierzchni i spoinowania ztgcz

Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowe;j i ilo$¢ warstw oraz rodzaje uzytej tasmy zbrojacej i jej
umiejscowienie w spoinie.

8.7 Odbiér efektu koncowego sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajacych nastepuje ocena efektu koncowego. Dokonujac oceny
efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac¢ ocenie:
1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania $cian, sufitéw, obudow.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, kgtownikéw, pionéw sznurowych lub urzadzen
laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementow.
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata aluminiowa
o diugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka), pion murarski lub urzadzenie laserowe.
Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajgc tate w miejscu przeciecia
sie dwoéch ptaszczyzn np. naroznikow wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikéw zewnetrznych Scian lub
pilastrow oraz uskoki lub krawedzi belek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca, w ktérych powstajg przeswity
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pomiedzy tatg a sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach.
Sprawdzeniu podlega rowniez ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujgcych na dtugosci taty.

Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi wodne;j,
poziomicy laserowej lub niwelatora o krétkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjng. Pomiar polega na niwelacji
wyznaczonych punktéw oktadziny. Pomiaru wagg wodng dokonuje si¢ trzymajgce przezroczyste rurki koncowe wagi.
Dla zmierzenia roznicy wysokosci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej na
wysokosci ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu i usungé korki z rurek. Po ustabilizowaniu sie cieczy w rurce zaznacza
sie na scianie przebieg ptaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzajac odlegtosci od tych znakéw do poziomu sufitu
mozna wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwdch sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metodg geodezyjng |,
niwelatorem optycznym albo poziomowalnym urzadzeniem laserowym konieczne jest u zycie faty mierniczej, ktéra
moze by¢ z powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc fate mierniczg pionowo na
sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Rdznica z
odczytéow dokonanych w dwdch punktach — w zaleznosci od miejsca pomiarow — stanowi odchytke od kierunku
poziomego powierzchni lub krawedzi.

Dopuszczalne odchyiki w zalezno$ci od wymaganej klasy okfadziny zestawiono w tabeli zamieszczonej ponize;.
Odchylenie powierzchni Odchylenie
przecinajgcych sie

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
od ptaszczyzny i

Klasa . ptaszczyzn od kata
krawedzi ptaszczyzny od przewidzianego w
dokumentaciji
linii prostej Pionowego Poziomego
2. |Nie wigksze niz3 mmi [Nie wiekszej niz2 mm na 1 m [Nie wieksze niz 3 mm na [Nie wieksze niz 4

liczbie nie wiekszej niz 3

na tacie kontrolnej (2 m)

i ogétem nie wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz nie wigcej niz
6 mm w pomieszczeniach
wyzszych

1 m i ogétem nie wiecej

niz 10 mm na catej
diugosci krawedzi miedzy
przegrodami pionowymi
(Sciany belki) odlegtymi o
max. 10 m oraz nie wiecej
niz 20 mm na pozostatych

mm na
1mlub2mmna0,5
m

Nie wieksze niz 2 mm i
liczbie nie wigkszej niz 3

na tacie kontrolnej (2 m)

Nie wiekszej niz 1,5 mm na 1
m i ogétem nie wiecej niz 3

mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach wyzszych

Nie wieksze niz 2 mm na
1 m i ogétem nie wiecej

niz 1,5 mm na catej
powierzchni pionowymi
(Sciany belki) odlegtymi o
max. 10 m oraz nie wiecej

Nie wieksze niz 2
mm na
1mlub1mmna0,5
m

niz 10 mm na pozostatych

3. Jakos¢ wykonania szpachlowania potgczen ptyt i styku sufitu z innymi elementami budynku.

Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujgc sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub producenta/dostawcy

systemu. Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 badan dato wynik
negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktdre mogg by¢ szybko usuniete, roboty muszg
zosta¢ zakwestionowane w catosci.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne

Ustalenia ogodlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg pfatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o
wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje si e, ze
cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku
rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegolnosci:
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« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzagdkowe):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,
przygotowanie podioza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie Smieci i resztek materiatow,
« dla wykonania sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz SST
« dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni,
— szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,

10 DOKUMENTY

ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.
2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.
3. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.
4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z plytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.
5. PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukgji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.
6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.
7. PN-EN 13279-2:2014-02Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.
8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych” wydane przez
Polskie Stowarzyszenie Gipsu,

 Instrukcji i wytyczne zamieszczone na stronie http://suchazabudowa.pl/ oraz publikowane przez
producentéw/dostawcow suchej zabudowy takich jak na przyktad: Rigips, Knauf, Norgips, Lafarge itp.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa z przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr J6zefa Babinskiego Sp Zoo
w Krakowie celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg
techniczna, remontem drogi, wymiang ogrodzenia.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ogrodzenia z siatki/azurowego wyposazonego w bramy i furtki.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4  Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje swoim zakresem wszystkie dostarczane i montowane elementéw ogrodzenia wraz z
furtkg i brama.

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegodlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty
techniczne (wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) i
instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin,

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Montaz oraz wykonawstwo ogrodzenia powinno by¢ zlecane przedsiebiorstwu gwarantujgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robo6t gwarantujgcemu wtadciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét oraz
gwarantujgcemu wtasciwa jako$¢ wykonania.

Elementy ogrodzenia powinny by¢ wykonane scisle wg dokumentac;ji technicznej oraz dokumentéw zwigzanych.

1.7 Dokumentacja wykonania robét montazowych elementéw metalowych

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r.
Nr 0, poz. 462 z pozniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamédwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami

— tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdéwien publicznych), sporzgdzone
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP wyrobéw, bedacych
materiatami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
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2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG a takze:

— karty techniczne wyroboéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,
— protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacje powykonawczg czyli czesci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét (zgodnie z ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 290).

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2.2 Materialy

e Ogrodzenia stalowe na stupkach stalowych

3 SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

3.1  Wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzagdowania
systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementow. Sprzet powinien by¢ sprawny, podlegac
okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac. Sprzet do montazu — reczny sprzet budowlany i
elektronarzedzia, podnosniki, spawarki, zestawy do cigcia i spawania, dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub skfadane,
poziomice.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport

Wyroby ogrodzeniowe przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow i
urzgdzen. Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne
elementy luzem transportowac i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach. Zatadunek i
roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu dostosowanym
do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogolne
Zasady ogolne wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2  Zasady szczegolowe

Wymagania ogdlne pkt.3 ,0golnej specyfikacji technicznej" ST-01 b) Roboty przygotowawcze Przed przystgpieniem do
robot nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Tyczenie geodezyjne Wytyczenie linii projektowanego ogrodzenia musi zosta¢ dokonane poprzez geodete
legitymujgcego sie aktualnymi uprawnieniami.

Montaz elementéw ogrodzenia wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz paneli bram i furtek Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z
zachowaniem wymiaréw opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowej
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5.3  Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe zakwalifikowane do zabezpieczenia antykorozyjnego, oczysci¢ metodg strumieniowo-cierng do stopnia
czystosci sa 2 ¥2 wg PN-EN 1SO 8501-1, 2008.

Zestaw epoksydowo-poliuretanowy. Warstwa epoksydu min. 100 ym + 2 warstwy emalii poliuretanowej o taczne;j
grubosci min. 60 pm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogoine

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét, w szczegblnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- kompletnosci montowanych elementéw,

— prawidtowosci osadzenia i montazu,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2  Jednostkai zasady obmiarowania

llos¢ wyrobow z elementow ogrodzenia oblicza sie w sztukach, metrach kwadratowych lub kilogramach z doktadnoscig
do dwodch miejsc po przecinku.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogédlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
jakos¢ uzytych materiatow,
zachowanie pionu i poziomu,
zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
usytuowanie elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
. sposéb zamocowania elementéw metalowych,
Elementy metalowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Odbidr powinien byé zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty oraz
Swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogo6ine
Ustalenia ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg pfatnosci, z uwzglednieniem zapisdéw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o
wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2, sztuk lub kilograméw elementéw z wyrobéw metalowych. Przyjmuje
sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w
przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:
« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzgdkowe):

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

—  osadzenie i zamontowanie elementow,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
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przygotowanie podtoza,
oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie smieci i resztek materiatow,

10 DOKUMENTY
ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
2. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
3. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.
4. PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
5. PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.
6. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
7. BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.
8. PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
9. PN -EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki
techniczne kontroli o dostawy.
10. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
11. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
12. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.
13. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
14. PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.
15. PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
16. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w ramach projektu pn. ,Rozbudowa z przebudowg i remontem
elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr Jézefa Babinskiego Sp Zoo w Krakowie celem dostosowania po-
mieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg techniczng, remontem drogi, wymiang ogro-
dzenia”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét  zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i SST D-00.00.00 "Wymagania
ogolne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania podfoza powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpu-

jacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuséci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcoéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdélne".
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po zakorczeniu i odebraniu
robot zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzgdzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpocze-
ciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystgpienie do wykonania profilowania i za-
geszczenia podioza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany, niezwia-
zany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane.



Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6b zaakceptowany
przez Inspektor nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnos$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku roboét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentaciji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie poditoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢é dodatkowy
grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1.
Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé  wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa Minimalna wartos$¢ Is dla:
korpusu Pod ciggami rowerowymi i pieszymi
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 0,97

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢

Lp. i pomiarow badan i pomiarow

1 |Szeroko$c¢ koryta co 50m




2 |Réwnosé podituzna co 20 m, w punktach charakterystycznych

3 | Réwnosé poprzeczna co 50m

4 | Spadki poprzeczne co 50m

5 | Rzedne wysokosciowe co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych

6 | Uksztattowanie osi w planie co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych

7 Zages_zczenie, wilgotno$¢ gruntu w2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
podioza niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych
6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierownos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nierownos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne =z Dokumentacja projektowg
z tolerancjg £0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub wiecej niz £5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢é mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia,
to warto§¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg
BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna byé réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od 20% do +10%.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w pkt. 6.2 powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie
i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? wykonanego i odebranego profilowania podtoza zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:



— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem;

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp;

— profilowanie dna koryta lub podtoza;

— zageszczenie;

— utrzymanie koryta lub podtoza;

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Szczegoétowej Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;
2. PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci;
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatlcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie piyta;
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg;

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;



WARSTWA Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO
D - 04.02.01

Poznan, 2022



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy z gruntu niewysadzionowego dla projektu pn. "Rozbudowa z
przebudowg i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr Jézefa Babinskiego Sp Zoo w Krakowie
celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni szpitalnych, wraz z infrastrukturg techniczng, remontem
drogi, wymiang ogrodzenia”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstw z
gruntéw niweysadzinowych, stanowigcych czedciowg wymiane gruntu, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt
wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw z gruntéw niewysadzinowych s3a:

— piaski,

— zwir i mieszanka.

Warstwe nalezy wykonac z kruszywa lub gruntu niewysadzionowego lub antropogenicznego o odpowiednich
wiasciwosciach.

Wykonawca przed wbudowaniem winien przedstawi¢ odpowiednig deklaracje wtasciwosci uzytkowych, z uzupetnieniem
w razie koniecznosci kartg informacyjng zastosowanego materiatu.

W przypadku gruntu, nalezy przedstawi¢ dokument laboratoryjny (np. sprawozdanie, orzeczenie, protokét itp.) z
przeprowadzonych badan oraz pisemne potwierdzenie (ocene) laboratorium o przydatnosci gruntu do wbudowania
Powyzsze dokumenty powinny posiada¢ co najmniej dane:

- czego dotyczy badanie,

- opis makroskopowy gruntu i jego klasyfikacja,

- lokalizacja miejsca z ktérego pobrano prébeki,

- badania decydujgce o przydatnosci gruntu do wbudowania,

- normy wg ktérych dokonano badania i klasyfikacje gruntu,

- dopuszczalne wartosci przewidziane w SST a w przypadku braku danych w SST, wg normy ze wskazaniem jej
numeru,

- przywotanie numeru specyfikacji technicznej w oparciu ktérej wykonano badania,

— ocene przydatnosci gruntu do wbudowania,

- date wykonania badan, — date wykonania oceny (jezeli jest inna niz przeprowadzonych badan),

- imig i nazwisko osoby sporzgdzajgcej badania i ocene oraz dane firmy lub osoby.

2.3. Wymagania

Warstwe mrozoochronng mozna wykona¢ z kruszywa o uziarnieniu z przedziatu 0-8 mm badz z gruntu o
niewysadzionowego, naturalnego (oprécz piasku drobnego) lub jednorodnego antropogenicznego o parametrach jak
nizej:

a) nosnosé CBR - co najmniej 20%,

b) mrozoodpornosé - F10,

c) bez zawartosci cze$ci organicznych i zanieczyszczen statych.

Kruszywa powinny spetia¢ nastepujgce warunki:



a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy.
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U

60

U=-"
le

25

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe,
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.
Miat kamienny powinien spetia¢ wymagania normy PN-B-11112.

2.4. Sktadowanie materiatéw

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— rowniarek,

— walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwa powinna byé wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposdéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.



5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy kruszywa o grubosci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat
o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalne;j
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia
wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszacé.

5.4. Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. W przypadku
warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robaét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w
SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy podaje tablica
1.

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
badan i pomiaréw

1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 | Réwnos¢ podituzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég

5 | Rzedne wysokosciowe | o\ shresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 | Uksztattowanie osiw co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
planie ” ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég




7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziafce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
wilgotnos$¢ kruszywa 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaftowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sig rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. 6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg, zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnos$ci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg. Nierbwnos$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja [ 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2
cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 0 5 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubos¢
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robé6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 0,97.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztafcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatdw niezbednych do wykonania robét;

— roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA

D - 05.03.05a

Poznan, 2022



1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego w zwigzku z zadaniem pt.: .:
»Rozbudowa z przebudowa i remontem elewacji budynku nr. 6 A Szpitala Klinicznego im. Dr Jézefa
Babinskiego Sp Zoo w Krakowie celem dostosowania pomieszczen budynku dla potrzeb poradni
szpitalnych, wraz z infrastruktura techniczng, remontem drogi, wymiana ogrodzeni.”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich oraz przy zlecaniu robét na
drogach miejskich, gminnych i powiatowych.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe [65] z
mieszanki mineralno- asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zakladowg kontrole
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65].

Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywaé¢ dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR4
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mi . .
ieszanki o wymiarze
ruchu 1
DY, mm
KR 1-2 ACS5S, AC8S, AC11S
KR 3-4 AC8S, AC11S

1) Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

= Na zakres robét objetych SST skladajg sie wszelkie elementy ujete w dokumentacji przetargowej
dla w/w zadania (na ktorg skladaja sie: dokumentacja projektowa, kosztorysowa (catosé lub etap
zadania jesli tak zapisano), wymagania i zapisy w SWIZ Zamawiajgcego, wymagania i zapisy w SST,
ewentualnie projekty docelowej organizacji ruchu, operaty wodnoprawne i wszelkie inne dokumenty
zalaczone do przetargu dla przedmiotowego zadania).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajace te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub
11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggltym
tworzy strukture wzajemnie klinujgcy sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez okreslony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wieksza czes$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany —
kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).



1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwy $cieralnej

PMB — polimeroasfalt,

D — gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD — wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie
okreslac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie
jest do tego

zobowigzany),
IRI — (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,
MOP — miejsce obstugi podréznych.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D- M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2.Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna
stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
A A
KR1 - KR2 Ci%ng;s’ 50/70Y, 70/100 PMB 45/80-55,
KR3-KR4 |AC8S,AC11S | 50/70% PMB 45/80-65
1) Nie zaleca sie do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura
nawierzchni wynosi ponizej -28°C (region pétnocno-wschodni i tereny podgorskie)

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda badania Rodzaj asfaltu

P- 50/70 | 70/100
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100
mm

2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51

3 | Temperatura zaptonu, R

nie mniej niz C PN-EN 22592 [62] 230 230




4 Zawartos¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz m/m
5 Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub % PN-EN 12607-1 0,5 0,8
przyrost), nie wiecej niz m/m [31]
6 Pozostata penetracja po
starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 [21] 50 46
7 | Temperatura migknienia|
starzeniu, nie mniej niz C PN-EN 1427 [22] 48 45
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawarto$¢ parafiny,
nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 2,2 2,
[30] 2
9 | Wzrost temp. R
mieknienia  po C PN-EN 1427 [22] 9 9
starzeniu, nie wiecej niz
1 | Temperatura tamliwosci o
0 | Fraassa, nie wiecej niz c PN-EN 12593 [29] -8 -10

Tablica 4.Wymagania wobec asfaltdéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltéow modyfikowanych
) q polimerami
Wymaganie Wiasciwosé Metoda | 5eqnostka PMB)
podstawowe badania 45/ 80__ 55 45/ 80 - 65
wymaganie| klasa |wymaganie [klasa
Konsystencja Penetracja PN-EN
w posrednich w 25°C 1426 [21] 0,1 45-80 4 45-80
temperaturach mm
eksploatacyjnych
Konsystencja Temperatura PN-EN
w wysokich mieknienia 1427 [22] °C 255 7 =65
temperaturach
eksploatacyjnych
Sita PN-EN
. . 13589
rozciggania i ) o o
(mata predkosé [SSI]EEN Jicm =21w5°C 4 22w 5°C
rozciggania) 13703
_ [57]
Kohezja Sita PN-EN
. . 13587
rozciggania i 5
w5°C (duza [53|]EEN Jlcm NPD? 0 NPD?
rozrgdkgi(i:a) 13703
a9 [57]
Wahadto
Vialit PN-EN Jlem? NPD? 0 NPD?
13588
(metoda [54]
uderzenia)
Stalo$¢ konsystencji | ZMiana % 205 3 20,5
(Odpornosé na masy
starzenie
Pozostata PN-EN
PN-EN 12607-
ng lub -3 [3f]0 penetracja 1426 [21] % 260 7 260
Wzrost
PN-EN .
temper.atu.ry 1427 [22] C <8 2 <8
mieknienia




PN-EN

Inne Temperatura o
witasciwosci zaptonu IS?B%E]SQZ c 2235 3 2235 3
PN-EN
Temperatura o
tamliwosci 1[2259?3 C <-12 6 <-15 7
Nawrét
SPFQiXSty PN-EN 250 5 270 3
Wymagania w25°C 13:-%98 %
dodatkowe Nawrét [51]
spre%%/ NPD2 0 NPD? 0
w
PN-EN
Zakres o b b
plastycznosci [5;']4 giﬁkt c TBR 1 TBR 1
5.1.9

Stabilnosé PN-EN
magazynownia.| 13399
Réznica [52] PN- °C <5 2 <5 2
temperatur | EN 1427
migknienia [22]

Wymagania

PN-EN
dodatkowe Stabilnos¢ | 13399
magazynowani. [52] 0,1 NPD? 0 NPD? 0
Roznica mm
penetraciji PN-EN

1426 [21]

Spadek tem- PN-EN o b b

peratury 12607-1 c TBR ! TBR 1

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C
oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscig + 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i
chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaé niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow
réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3.Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetniac
wymagania podane w WT-1 Kruszywa — czes¢ 2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze sktadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinno sie odbywac¢ w silosach wyposazonych w
urzgdzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobrac¢ i zastosowac¢ Srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5.Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w ré6znym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia roznych materiatéw lub potaczenie
warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,




b) emulsje asfaltowg wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza weditug norm lub aprobat technicznych

Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢:

— nie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materiaty do ztgczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwag $cieralng) nalezy stosowacé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3
Emulsje asfaltowe [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem
lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco.

Emulsje asfaltowg mozna skiadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikdw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania roboét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
—  ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
—  walce stalowe gtadkie,
—  lekka rozsypywarka kruszywa,
—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,
—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzetdrobny.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢é wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci
od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno- asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos$¢ lepiszcza podane sg w tablicach
6 i 7. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 8 i 9.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
Scieralnej dla KR1-KR2 [65]
Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 50 70 45 65 45 60
0,125 9 24 8 20 8 22
0,063 7,0 14 6 12,0 6 12,0
Zawartos¢ lepiszcza, Bmin7,0 Bmin6,6 Bmin6,4
minimum”
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
Scieralnej dla KR3-KR4 [65]
Wiasciwos¢ Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 70 85
5,6 70 85 - -
2 45 60 45 55
0,125 8 20 8 22
0,063 6 12,0 6 12,0
Zawartos¢ lepiszcza, minimum® Bmin 6,4 Bmin 6,2
") Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m?3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$c¢ (od), to do wyznaczenia minimalnej
zawartosci lepiszcza podang wartos¢ nalezy pomnozy¢
2,650
przez wspotczynnik [ wedtug réwnania: [1 G——
-d
Tablica8. Wymagane witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, przy ruchu KR1 + KR2 [65]
Warunki
Wiasciwose zageszczania wg | Metoda i warunki AC5S ACS8S AC11S
PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartos¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, PN-EN Vmin1,0 Vmin1,0 Vmin1,0
przestrzeni 2x50 uderzen | 12697-8 [33], Vmax3,0 Vmax3,0 Vmax3,0
p.4
Wolne przestrzenie
wypetnione C.1.2,ubijanie, PN-EN VFBmin78 VFBmin78 VFBmin75
lepiszczem 2x50 uderzen 12697-8 [33], VFBming9 VFBming9 VFBming9
p.5




Zawarto$¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie, PN-EN VMAmini6 | VMAmin16 VMAMIin16
W mieszance 2x50 uderzen 12697-8 [33],
mineralnej p.5
PN-EN
Odpornos$c¢ na C.1.1,ubijanie, | 12697-12 [35], ITSRoo
dziatanie wody 2x25 uderzeh |przechowywanie ITSRgo ITSRg
w 40°C z jednym
cyklem
zamrazania,
badanie w 15°C

Tablica 9. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, przy ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwos¢ zageszczaniawg| Metoda i warunki badania SMA 8 SMA 11
PN-EN
13108-20 [48]
Zawartos¢ wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin2,0 Vmin2,0
przestrzeni 2x50 uderzen Vmax4 Vmax4
Odpornos¢ na C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B | WTSAIR0,30 WTSAIRO0,30
deformacje trwate watowanie, | w powietrzu, PN-EN 13108-20, | PRDAIRS5,0 PRDAIRS5,0
Pog-P100 D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosc¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z ITSRg0 ITSR90
dziatanie wody 2x25 uderzen | jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikoéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnoscia + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80- 55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej
nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tablicy 10. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno- asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w
wytworni.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposdb i czas mieszania sktadnikébw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikdw, wtasciwosci
objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wiasciwosciach.

5.4.Przygotowanie podtoza

Podtoze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
- ustabilizowane i no$ne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
—  wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane z



pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe [65]. Wymagana réwnos¢ podtuzna jest
okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne [67].
W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie powinny przekraczaé wartosci podanych w
tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nierownosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar
planografem) [65]

Maksymalna nieréwnos$¢ podtoza pod
Klasa drogi Element nawierzchni warstwe
Scieralng [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania i 6
wytgczania
GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wtgczania i wytgczania,

postojowe, jezdnie fgcznic, utwardzone pobocza 8

Z LD Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podioze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usung¢. Dopuszcza sie pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatéw termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepno$ci warstw wg punktu 5.7.

Nieréownosci podioza (w tym powierzchnie istniejacej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnac¢ poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w poditozu taty z materiatu 0o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usung¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni¢ materiatem o wtasciwosciach zblizonych do
materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podja¢ przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetnié odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug
PN-EN 14188- 1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podftozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych
zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5.Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu
automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu
sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci skladu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochdd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-
EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6.0dcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy $Scieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny (decyzja Inzyniera na podstawie wynikéw badan préby technologicznej) celem uscislenia
organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek probny powinien byc¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dlugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania warstwy Scieralnej.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
wbudowania i zageszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7.Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami i ich wspoétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed utozeniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze,



tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:

—  zaleca sie stosowac¢ emulsje modyfikowang polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
ufozeniu warstwy Scieralnej uszczelni jg.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac¢ roéwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne)
oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wylgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8.Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4 i 5.7. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania poditoza. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). W wypadku stosowania mieszanek
mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie
okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj Minimalna temperatura otoczenia [°C]
robot przed przystapieniem do w czasie robot
robot
Warstwa $cieralna o grubosci =3 cm 0 +5
Warstwa $cieralna o grubosci < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wtasciwosci warstwy AC [65]

_ _ Projektowana grubos¢ Wskaznik Zawarto$¢ wolnych prz_estrzeni w
Typ_ i wymiar warstwy _ _ zageszcz warstwie [%(v/V)]
mieszanki technologicznej [cm] 4
enia [%)]
AC5S, KR1-KR2 2,0+40 =97 1,0+40
AC8S, KR1-KR2 25+50 =97 1,0+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 =08 1,0+ 4,
AC8S, KR3-KR4 2,5+4.5 =97 2,0+5,0
AC11S, KR3-KR4 3,050 =98 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana rozktadarkg wyposazong w ukiad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. W
miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byé réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.




5.9.Potaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe [65].
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golIne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone

przez Inzyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi
do akceptaciji.

6.3.Badaniaw czasie robét
6.3.1. Uwagi

ogodlne

Badania

dzielg sie na:

—  badania wykonawcy (w ramach nadzoru Wykonawcy na koszt Wykonawcy),

—  badania kontrolne (na zagdanie Inzyniera na koszt Zamawiajgcego),

—  badania kontrolne dodatkowe (na zgdanie Wykonawcy na koszt Wykonawcy),

—  badania arbitrazowe (na zadanie jednej ze stron na koszt strony, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik
badania).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Koszty tych badan wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wykonawca.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy (nalezy przedstawi¢ receptury przed wbudowaniem
mas),

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pkt. 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych

—  atakze badania wymienione w ponizszej tablicy na 14.



Tablica 14. Rodzaj badan wykonawcy [65]

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa - )
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartos¢ lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego Gestosc i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki Warstwa
1.4 asfaltowa

2 Wskaznik zageszczenia @
2.1 Spadki poprzeczne Rownosé
2.2 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu
2.3 Zawartosé wolnych przestrzeni @
2.4 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
25
2.6

3 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 2 000 m? nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek moze
zostac zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy), prébki dla mas AC mozna pobiera¢ w catosci jako jeden
odwiert dla wszystkich warstw z AC np. dla dwéch czy trzech warstw z AC,

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, realizowane w przypadku watpliwosci co do wynikow
powstatych na podstawie przeprowadzonych badan wykonawcy, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$c
materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno- asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatébw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pofgczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan jesli zostaty zrealizowane sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i
wykonaniem badan (pomiaréw) na miejscu budowy zajmuje sie przedstawiciel niezaleznego laboratorium (na
zlecenie Zamawiajgcego na koszt Zamawiajgcego) w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy ewentualnie innych
przedstawicieli Zamawiajacego. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Koszty tych badan wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi Zamawiajacy.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2: b
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarto$¢ lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego Gestosc¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki Warstwa
1.4 asfaltowa

2 Wskaznik zageszczenia @
2.1 Spadki poprzeczne Réwnosé
2.2 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu
2.3 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @
2.4 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
25
2.6

) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 2 000 m? nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek moze
zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy), prébki dla mas AC mozna pobiera¢ w catosci jako jeden
odwiert dla wszystkich warstw z AC np. dla dwdch czy trzech warstw z AC,

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych lub badan Wykonawcy nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspodlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do badan kontrolnych nie
moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan wykonawcy, wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych (jesli na tym etapie zostang zakonczone badania) do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan wykonawcy, badan kontrolnych i badarn kontrolnych
dodatkowych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na
podstawie wtasnych badan — badan wykonawcy, badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych).



Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan wykonawcy, badan kontrolnych ani tez badan kontrolnych dodatkowych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktoérej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych np. zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajgcego (w
okresie pogwarancyjnym), lub w terminie odwrotnym jesli badania te sg podstawg dokonania odbioru
ostatecznego.

6.4. Whasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujgcy przy pobieraniu prébek, doktadnos¢ metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wiasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjgtkowo dopuszcza sie
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego materiatu
na okreslong powierzchnig (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci
podane w tablicy 15.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i Sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy
przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy
powinien zawieraé co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czesciowego obowigzujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubos$ci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku cze$ciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%)] [65]

Warunki Warstwa asfaltowa AC?
oceny

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz 2000 m? lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wieksza niz 1000
m2 lub <10
— warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m?
2. — maty odcinek budowy lub
— warstwa $cieralna, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m? <15

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z opoznieniem, wartos¢ z wiersza B
odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gdérnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%,
a do tgcznej grubosci
warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartos¢é wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawierzchni, okreslona w tablicy 13, nie moze
wykroczyé poza wartosci dopuszczalne wiecej niz 1,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg
+0,5%. (patrz SST D-01.01.01).

6.4.2.5. Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywaé¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny rownosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy
stosowa¢ metode pomiaru umozliwiajgcg obliczanie wskaznika réwnosci IRI. Wartos¢ IRI oblicza sie dla odcinkéw




o dtugosci 50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni okreslono w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placow i
parkingdw nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem planografu. Wymagana rowno$¢ podiuzna jest okreslona
przez wartos¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktére nie moga przekroczy¢é 6 mm. Przez odchylenie réwnosci
rozumie sie najwiekszg odlegto$¢ miedzy tatg (elementami planografu) a mierzong powierzchnia.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwnosci IRl warstwy Scieralnej nawierzchni
drogi klasy G i drog wyzszych klas nie powinny by¢ wieksze niz podane w tablicy 23. Badanie wykonuje sie wediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym S$ladzie kota (na koszt wykonawcy przedmiotowego
zadania).

Tablica 16. Dopuszczalne wartosci wskaznika réwnosci podituznej IRl warstwy $cieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartosci wskaznika IRI [mm/m]

Klasa Element
drogi nawierzchni
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania i wytgczania <29
A'S <2,
GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <37
Pasy: ruchu, dodatkowe, wtgczania i wytgczania, postojowe,
G jezdnie fgcznic, utwardzone pobocza <46

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia rownosci podiuznej warstwy scieralnej
nawierzchni droég klasy Z i L nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sie wedlug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni na koszt wykonawcy przedmiotowego zadania planografem.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy
wykonywac¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10
m. Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia rownosci poprzecznej warstwy Scieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wieksza niz podana w tablicy 17. Badanie
wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartosci odchylen rownosci
Klasa Element poprzecznej
drogi nawierzchni [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania i wylgczania <6
A'S B
GP Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <8
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wtgczania i wytgczania,
postojowe, <8
jezdnie fgcznic, utwardzone pobocza
Z, L, D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wtasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wiasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wyzszych klas powinien
by¢ okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;j.

Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej woda w ilosci 0,5 I/m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na warto$¢ przy 100% poslizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wtasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajn