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A.CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
dot.: ,,Budowa drogi przemystowej w miejscowosci Maks”

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a WANIT s.c. Krzysztof Wiecki Adam
Sawicki  Projektowanie Drég z siedzibg przy ul. Brzozowej 3,
w Przodkowie 83-304,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z dnia 23.12.2003r.

e Prawo o ruchu drogowym.

2 CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgce;j
wykonanie statej organizacji ruchu po zakonczeniu budowy drogi gminnej
(ul. Rzemieslnicza) wraz ze skrzyzowaniem z drogg wojewddzkg nr 228 w miejscowosci
Maks, w gminie Chetmno.

3 MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa w skali 1:500;

e Szczegodtowa inwentaryzacja istniejgcego oznakowania wykonana przez autora
opracowania,

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XXXII/331/2018
Rady Gminy Chmielno z dnia 28 marca 2018 r.);

e Ustalenia z Inwestorem.

4 CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Planowana inwestycja bedzie zrealizowana w miejscowosci Maks, w gminie
Chetmno, w powiecie kartuskim, w wojewddztwie pomorskim, poza obszarem
zabudowanym.

Droga gminna (ul. Rzemieslnicza) jest drogg gruntowg o szerokosci ~6 m,
znajdujgcy sie na potudnie od miejscowosci Maks i jest potgczona z drogg wojewodzkg
nr 228. Droga obstuguje przylegte dziatki.

Droga wojewddzka nr 228 jest dwukierunkowa, ma jedng jezdnie dwupasowg
szerokosci ~6,0 m i obustronne pobocza o szerokosci ~1m. Spadek podtuzny jezdni jest
ok. 2%, spadek poprzeczny daszkowy. Odwodnienie powierzchniowe do rowow
i na skarpy. Droga obstuguje przylegte dziatki. Wlot ul. Rzemiesiniczej jest zlokalizowany
na odcinku prostym.

Na drodze wojewddzkiej 228 odbywa sie gtéwnie ruch samochoddéw osobowych
oraz ciezarowych, pojazdow rolniczych oraz stuzb komunalnych. Kursuje ponadto
komunikacja autobusowa.
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Na rozpatrywanych odcinku przysziej drogi gminnej odbywa sie sporadyczny ruch
pojazddéw do istniejgcych zabudowan.

5 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

5.1 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje zmiane organizacji ruchu, polegajgcg na ustawieniu oznakowania
pionowego, a takze naniesieniu oznakowania poziomego.

Opracowanie obejmuje rozbudowe skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 228 z drogg
gminng (ul. Rzemiesiniczg), budowe drogi gminnej (ul. Rzemieslnicza) wraz z budowg
zjazdow z niej do przylegtego terenu.

5.2 Zalozenia techniczne.

Droga wojewodzka nr 228

- klasa drogi — G (gtéwna), poza obszarem zabudowy;
- predkosc¢ do projektowania — Vdp = 60 km/h,

- skos krawedzi 1:20,

- szerokos¢ pasa ruchu na wprost — 3,5 m,

- szerokos¢ pasa do skretu w lewo — 3,0 m,

- szerokos¢ poboczy — 1,0 m.

Droga gminna (ul. Rzemieslnicza)

klasa drogi — L (lokalna), poza obszarem zabudowy;
predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h,

szeroko$¢ pasa ruchu — 3,0 m,

szerokosc¢ poboczy - 0,75 m.

Zjazdy
- Szerokos$¢ nawierzchni utwardzonej — 6,0 m;
- wykonczenie promieniem R=5m;
- nawierzchnia bitumiczna

5.3 Projektowany uktad sytuacyjny.

Zaprojektowany ukfad sytuacyjny powstat w oparciu o zalecenia Inwestora, przepisy
prawa budowlanego oraz istniejgcy stan sytuacyjny na analizowanym obszarze.
Geometria wszystkich elementéw uktadu drogowego stworzona zostata w nawigzaniu
do istniejgcego uktadu przestrzennego.

Zaprojektowano rozbudowe skrzyzowania drogi  wojewoddzkiej nr 228
z ul. Rzemieslniczg poprzez wykonanie dodatkowego pasa ruchu do skretu w lewo
na drodze wojewodzkiej. Poszerzenie wykonano po stronie potudniowej drogi
wojewddzkiej, krawedz potnocna jezdni drogi wojewddzkiej zostata zachowana. tuki
na skrzyzowaniu R =12 m, z dodatkowym zabrukiem pachwinowym R =15m
(przejezdnos¢ pokazano na rys. 3). Zaprojektowano wyspy dzielgce o szerokosci
odpowiedniej do usytuowania oznakowania pionowego.
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Zaprojektowano droge gminng (ul. Rzemiesinicza) w $ladzie istniejgcej drogi
gruntowej. Droga o nawierzchni bitumicznej, jednojezdniowa, dwukierunkowa
z obustronnymi poboczami gruntowymi, o szerokosci 6,0m. Wilot ul. Rzemieslniczej
na skrzyzowanie o szerokosci 6,6m (poszerzenie ze wzgledu na tuk poziomy R=100 m).
Droga gminna posiada spadek jednostronny, w strone projektowanego rowu, zgodny
ze spadkiem podtuznym drogi wojewodzkie;j.

Szczegodtowe rozwigzania pokazano na rysunku planu sytuacyjnego (rys. 2).

5.4 Projektowany ukiad wysokosciowy.

Zaprojektowany uktad wysokosciowy jest dowigzany do stanu istniejgcego. Spadek
podtuzny drogi wojewodzkiej od 1,31% do 3,04% (na skrzyzowaniu z ul. Rzemies$lniczg
1,92%). Spadek poprzeczny daszkowy 2% i jednostronny 2% od km 0+240, zgodnie
ze stanem istniejgcym.

Projektowany spadek podiuzny drogi gminnej (ul. Rzemieslnicza) na wlocie
na skrzyzowanie z drogg wojewddzkg — 3% na 20m od krawedzi jezdni drogi
wojewoddzkiej. Spadek poprzeczny drogi gminnej jednostronny 2% w kierunku do rowu.

5.5 Stala organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakoéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181 wraz z zatgcznikami,
z pézn. zmianami) oraz zgodnie z aktualnym prawem o ruchu drogowym.

W projekcie przyjeto oznakowanie poziome biate grubowarstwowe. Na rysunkach
planu docelowej organizacji ruchu pokazano oznakowanie poziome wraz z nazwa linii i jej
dtugoscia.

Opracowanie zaktada likwidacje istniejgcych znakoéw pionowych oraz ustawienie
nowego oznakowania pionowego. Przyjeto tablice znakéw drogowych stalowe
ocynkowane z ramkg, pokryte folig odblaskowg Il typu. Ustawienie tarcz tablic winno by¢
takie, aby zachowac¢ odlegto$¢ krawedzi tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m. Ponadto
ustawienie znakéw powinno zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem
o0 znakach i sygnatach. Dla oznakowania pionowego tarcze przyjeto jako Srednie
(na drodze wojewddzkiej i B-20) i mate (na drogach gminnych).

Wszystkie elementy oznakowania pionowego pokazano na rysunku docelowej
organizacji ruchu.

6 TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 06.2024 r.

Sporzadzit:

mgr inz. Adam Sawicki

,Budowa drogi przemystowej w miejscowosci Maks”
- PROJEKT WYKONAWCZY -



B.CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 - Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. 2.1 - Plan sytuacyjny Ark. 1 skala 1:500
Rys. 2.2 - Plan sytuacyjny Ark. 2 skala 1:500
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