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l. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego i rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boisk do pitki koszykowej 5x5 oraz wyposazenie w obiekty
matej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojaki do koszykéwki), wykonanie ogrodzenia oraz opaski
zwirowej wokoét boisk na nr 36/10 i 37/1 obreb 1070 Wioctawek KM 107, dz. nr 1/21 i 3 obreb 1100
Wioctawek KM 110 w ramach zadania ,Zewnetrzne boisko do gry w pitke koszykowg 3x3 lub 5x5 z
imiennymi boiskami oraz matg infrastrukturg towarzyszgcg”. Opracowanie realizowane jest w ramach
budzetu obywatelskiego na rok 2023.
Materiaty konstrukcyjne:

*  Beton konstrukcyjny: C20/25, C16/20

» Beton podkfadowy: C12/15
2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego.
Na potrzeby ustalenie geotechnicznych warunkéw dla posadowienia projektowanej inwestycji, firma
GEOTEST Sp. z 0.0. wykonata dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna.
Budowa geologiczna terenu badan
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren obejmuje fragment Kotliny Ptockiej.
Powierzchnia terenu w rejonie projektowanej lokalizacji inwestycji uktada sie ptasko na rzednej ok. 61,1 m
n.p.m.
Podtoze terenu badan w przypowierzchniowej strefie gtebokosci, objetej wykonanymi wierceniami budujg
osady czwartorzedowe (plejstocen i holocen).
Plejstocen
Dominujgce znaczenie na dokumentowanym terenie odgrywajg zastoiskowe grunty spoiste wyksztatcone
w postaci glin pylastych. Ich strop wystepuje na gtebokosci 2,5-3,5 m ppt co odpowiada rzednym 58,6-57,7
m npm.
Holocen
Do holocenu zaliczono przypowierzchniowg warstwe nasypowg. Migzszo$¢ tej warstwy wynosi 2,5-3,5 m.
W skfad nasypdédw wchodzi glina, humus, piasek, gruz ceglany.

Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi wierceniami, do gtebokosci 4,5 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie jednego poziomu waod
podziemnych. Jest to poziom zawieszony na gruntach spoistych. Zwierciadto wody ma charakter swobodny
i stabilizowato sie na gtebokosci 2,0-2,6 m n.p.m., tj. na rzednych 59,1-58,5 m n.p.m. Zwierciadto wody
gruntowej podlega wahaniom zaréwno sezonowo jak i w wieloleciu.

Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Charakterystyki geotechnicznej podtoza budowlanego dokonano w oparciu o wyniki wiercen, sondowan
DPL oraz w oparciu o badania laboratoryjne gruntéw i wytyczne norm: Eurokod.

W podtozu dokumentowanego terenu zalegajg grunty mineralne, rodzime i nasypowe, spoiste.

Kierujgc sie zroznicowaniem litologiczno-genetycznym wydzielono w podtozu gruntowym, jedng warstwe
geotechniczng scharakteryzowang ponizej.

Nasyp niebudowlany



1YDROPROJEKT
WEOCLAWEK Sp.zo.0.

PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA KONSTRUKCYJNA

W skfad nasypu wchodzi: glina, humus, piasek, gruz betonowy. Nasypy te mogg stanowi¢ podtoze
budowlane dla projektowanego obiektu po odpowiednim dogeszczeniu.

Warstwa |

Zbudowana jest z glin pylastych, wilgotnych, w stanie plastycznym. Ustalona, na podstawie badan
makroskopowych w korelacji z oznaczeniami wilgotnosci naturalnej, charakterystyczna wartos¢ stopnia
zageszczenia wynosi IL= 0,45.

Opinia geotechniczna

a) Dla projektowanej inwestycji ustalono | kategorie geotechniczna.

b) Stosownie do rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. (Dz. U., poz.463) w sprawie ustalania warunkéw
geotechnicznych posadowienia obiektow budowlanych oraz normy PN-B-02479, podtoze terenu badanh
charakteryzuje sie prostymi warunkami wodnogruntowymi.

c¢) Rodzime podioze w rozpoznanym sondowaniami penetracyjnymi przedziale gtebokosci budujg
plastyczne gliny pylaste o korzystnych parametrach geotechnicznych.

d) Przypowierzchniowg warstwe stanowi piaszczysto-gliniasty nasyp o zréznicowanym stanie
zageszczenia — grunty te mogg stanowi¢ podtoze plyty boiska po odpowiednim dogeszczeniu.

e) Zwierciadto wody ma charakter napiety lub swobodny i stabilizowato sie w aktualnie wykonanych
otworach na gtebokosci 2,0-2,6 m p.p.t. tj. na rzednej 59,1-58,5 m n.p.m.

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), omawiany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o

statecznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Nie dotyczy.

4. Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe.

4.1. Boiska do koszykéwki

Zaprojektowano wykonanie 3 boisk do koszykdéwki o przepisowych wymiarach pojedynczego boiska
15,0x28,0m oraz opasek wokét kazdego z boisk o szerokosci 1m. Nawierzchni boisk i opasek to
bezspoinowa nawierzchnia poliuretanowa. Zaprojektowana nawierzchnia jest w petni przepuszczalna a jej
porowata konstrukcja pozwala na odprowadzenie wody opadowej bez wptywu na parametry techniczne.
Nawierzchni boisk nadano dwustronny spadek o nachyleniu 0,13%. Jako ograniczenie nawierzchni boisk
zastosowane obrzeze betonowe 8x30cm na tawie z betonu C12/15.

Nawierzchnia boiska do gry w pitke koszykows:

e nawierzchnia sportowa poliuretanowa typu EPDM gr. 16,0mm skfadajgca sie z 2 warstw:
- mieszanka granulatu EPDM i lepiszcza PU o gr. 8,0mm
- mieszanka granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. 8,0mm

e warstwa stabilizujgca typ ET gr. 35,0mm z miejscowym wyréwnaniem

e warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego pochodzenia magmowego 4/31,5mm gr. 5,0cm
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e podbudowa z kruszywa kamiennego pochodzenia magmowego 31,5/63mm gr. 15,0cm

e warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15,0cm

e istn. podioze gruntowe - wyprofilowane i zageszczone 1s>0,97
4.2. Opaska zwirowa
Wokét boisk zaprojektowano opaske zwirowg dla sprawniejszego i efektywniejszego, powierzchniowego
odprowadzenia wéd opadowych. Zaprojektowano opaske zwirowg wokot boisk o szerokosci 3m. Spadek
poprzeczny opaski oraz dalszego terenu wokot opaski, przeznaczonego do obsiania trawg, wynosi 2%.

Opaska zwirowa:

e ziemia urodzajna z obsiewem trawg gr. okoto 10cm
e warstwa zwiru, frakcje 2-8mm gr. 30cm
e warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15,0cm
e istn. podtoze gruntowe
4.3. Elementy matej architektury
Przewiduje sie wyposazenie terenu inwestycji w elementy matej architektury.

Elementy wyposazenia:

e fawki — 6szt.

e Kkosze na $mieci — 6szt.

e zestaw koszy z wysiegnikiem na 1,6m — 6szt.
Fundamenty posadowienia fawek, koszy na $mieci, zestawoéw nalezy wykonaé z betonu C20/25.
4.4. Ogrodzenie
Dla zamkniecia terenu boisk, od strony potudniowej zaprojektowano wykonanie ogrodzenia panelowego,
pomiedzy istniejgcymi ogrodzeniami kortow tenisowych i boiska do pitki noznej. Nalezy zastosowac¢ typowe
ogrodzenie panelowe z jednego systemu o wysokosci 2m. Brama i furtka wyposazone w zamki z klamkami.

Elementy ogrodzenia:

o furtka o szerokosci 1m
e brama dwuskrzydtowa o szerokosci 4 m
e przesta panelowe o tgcznej diugosci 43,3 m
Fundamenty posadowienia ogrodzenia nalezy wykona¢ z betonu C16/20. Szczegdty konstrukcji

ogrodzenia zawarto na rysunku K04.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku

zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)
Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wzdluz trasy obiektu budowlanego (w

przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego).

Nie dotyczy.
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7. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

8.

Nie dotyczy. W ramach inwestycji projektuje sie oswietlenie terenu, rozwigzania techniczne zawarto w

projekcie technicznym branzy elektrycznej

Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami

zewnetrznymi.

Nie dotyczy.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.

10.

1.

12,

Nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy.

Warunki dopuszczenia réwnowaznych zamiennikoéw.

Wszelkie materiaty wskazane w dokumentaciji, dla ktérych przypisano konkretny model i producenta,
stanowig jedynie przyktadowe wyroby dla realizacji zatozen projektowych. Znaki firmowe producentéw
oraz nazwy i symbole produktow zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego
okres$lenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania
tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyrobéw i moze on stosowac
inne, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
v'gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw),

charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

parametréw technicznych (np. wytrzymatosg, trwatosc),

parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (nietoksycznosé, antyposlizgowos¢),

AR N NN

wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez
prawo budowlane, aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.

Zwrot ,réwnowazny” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu, ktory sobie zatozyt zamawiajgcy i opisat w
dokumentacji za pomocg odmiennych rozwigzan technicznych.

Gdy oferowane przez wykonawce produkty bedg gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu
zamoéwienia, zamawiajgcy obowigzany bedzie do odrzucenia jego oferty.

Gdy wykonawca oferuje przedmiot rownowazny, zobowigzany jest do wskazania wraz z ofertg opisu:
v' pozycji rbwnowaznych z podaniem producentéw tych artykutéw.

v' parametréw indywidualizujgcych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca razem z ofertg ma

ztozy¢ potwierdzenie rownowaznosci np. odpowiednim katalogiem czy innym dowodem.
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W przypadku watpliwosci w stosunku do rownowaznych artykutéw zamawiajgcy bedzie zobowigzany
do wezwania wykonawcy celem ztozenia we wskazanym terminie wyjasnien tresci oferty. Ponadto warto
zaznaczy¢, ze ciezar udowodnienia rownowaznosci bedzie spoczywat na wykonawcy i to on bedzie
zobowigzany do wskazania, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania zamawiajgcego
(art.30 ust.5 ustawy). Uchybienie temu wymogowi skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty wykonawcy,
jako ztozonej niezgodnie z warunkami postawionymi przez zamawiajgcego.

To wiasnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowigzek wykazaé, ze oferowane przez niego

dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.
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Il. Spis zatacznikow

Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,bioz”

Podstawa prawna: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 ze zmianami z 27 marca 2003 r. art.20 ust. 1 pkt 3;
Rozp. Min. Infrastruktury 1126 z 23.06.2003r. Dz.U.120 z 10.07.2003r. nalezy wykonywac plan ,BIOZ".
1. Zakres catego zamierzenia budowlanego.

Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego obejmuje projekt budowy boisk do pitki koszykowej 5x5
oraz wyposazenie w obiekty matej architektury, wykonanie ogrodzenia oraz opaski zwirowej wokét boisk
na nr 36/10 i 37/1 obreb 1070 Wtoctawek KM 107, dz. nr 1/21 i 3 obreb 1100 Wioctawek KM 110 w ramach
zadania ,,Zewnetrzne boisko do gry w pitke koszykowg 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz matg
infrastrukturg towarzyszacg”.

2. Kolejnosé realizacji robét.
Zgodnie z opisem technologii rob6t w projekcie technicznym, stanowigcym element dokumentacji
projektowej.
3. Technologia wykonania robot.
Proponowana technologia wykonania robét zawarta zostanie w opisie projektu technicznego.
4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Przyjete w projekcie budowlano - technicznym rozwigzania projektowe eliminujg wszelkie mozliwe
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jakie mogg wystgpi¢ w czasie normalnej eksploataciji.
5. Zagrozenia mogace wystapi¢ w czasie realizacji rob6t miejsce i czas ich wystapienia.
Wykaz robét o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa:
e roboty ziemne,
o transport technologiczny pionowy i poziomy elementéw,
o skfadowanie materiatéw,
e roboty zbrojarskie, ciesielskie i betoniarskie.
6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem budowy i robdt zapoznanie pracownikow z:

o projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo — konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,
o wykazem i rodzajem prac o szczegbélnym zagrozeniu,

e zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,

e obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobiste;j,

e obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzgdzen,

¢ obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,

e zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

e zagrozeniami ppoz. dla sgsiednich obiektéw,

¢ odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.

W trakcie realizacji budowy

e prowadzenie biezgcego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapéw budowy i robét
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¢ kontrola i zalecenia w zakresie stanu bhp.

Podstawowe obowigzki pracownikow w zakresie bhp

e przystgpienie do pracy w petni zdrowia, w odziezy ochronnej,

e znajomos$c¢ przepisow i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonywanej pracy,

e wiasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie tadu i porzadku na stanowisku pracy,

e znajomosc¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen technicznych, sprzetu i
narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych,

e znajomosc telefonéw alarmowych,

e utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno — bytowych.

Obostrzenia szczegblne w postaci zakazu:

e samowolnego opuszczania i zmiany stanowiska pracy,
e zasypywania wykopow bez dokonania odbioru robdt zanikowych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

System kontroli stanu bezpieczerstwa

Pracownik:

e codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robot,

e przestrzeganie technologii robét i przepiséw bhp,

e zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robét przed dostepem osdb postronnych.
Kierownik:

e biezaca i okresowa ocena stanu bhp na budowie,

¢ wydawanie polecen i kontrola ich wykonania,

¢ koordynowanie dziatan w zakresie bhp wszystkich podwykonawcéw,

¢ informuje pracownikéw, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego itp.
znajdujg sie do wglgdu w biurze kierownika budowy.
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z

wykonywania robét.

Uwzgledniajgc specyfike robot niezbedne bedzie zabezpieczenie budowy w nastepujgce srodki techniczne
i organizacyjne:
o Ciggty nadzér nad wykonywanymi robotami przez kierownika budowy

8. Plan BIOZ.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu
BIOZ oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Ze
szczego6towego przepisu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczagce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953), wynika, ze
ogtoszenie umieszcza sie na terenie budowy w sposob trwaty i zabezpiecza przed zniszczeniem.
Ogloszenie powinno zawiera¢:

e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot,
¢ maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych w poszczegdlnych okresach,
¢ informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.



