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Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowana przebudowa drogi

powiatowej nr 3277D w miejscowsci Bystrzyca Klodzka ul.Nadbrzezna

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 3277D w miejscowsci
Bystrzyca Kiodzka ul.Nadbrzezna informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca podziemng i
nadziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL"). W zwigzku
z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegding
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu oraz na
zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktory zostanie przetozona infrastruktura.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
1. Wykona¢ przetozenie, poza obszar kolizji, nadziemna i podziemna infrastrukture teletechniczng w postaci:

- kanalizacji teletechnicznej, studni, rurociggéw kablowych wraz z infrastrukturg kablowg podziemna
- stupdw wraz z infrastrukturg kablowa

z zachowaniem jej obecnej funkcjonalnosci. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng
nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezgcych do innych operatoréow nalezy wystapié do
poszczegdinych podmiotdw o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedgcych ich
wilasnoécig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania

techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji.

2. W miejscach skrzyzowar z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd

rurg ochronng gruboscienna przez catg szerokos¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane

organom scigania .

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci i ym wyr 3.937.072.437 zlotych.
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W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniefi do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia warto$ci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacig w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyZzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie, al. 29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie przy  al. 29 Listopada 20 (sprawe prowadzi Tomasz Kedra  e-mail:
ZZSS .przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com) Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Spie-NexoTech S.A. (62-030 Lubon, ul. Magazynowa 6), ktéra kompleksowo
konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé OPL, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wytgcznie wskazana
powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.
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Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrécic sie¢ do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawecy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysoko$é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy zitotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerenciji w
sie€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
opfate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnid
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie]
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkdéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacije powykonawcza w
formacie PDF oraz przesta¢ jg do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koricowego
prac.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

¢ szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do zasobdw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacii
powykonawczej przez Komdérke Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosié do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzér (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.
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Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu wazno$ci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancii
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozone; infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagarn w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, =zawierajgcymi informacie o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystgpujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencia.

Z pow ﬁz
TomiaszKedr

Starszy Specjalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Zatgezniki:

1. Wysokos¢ optat

2. planu sytuacyjnego 1 kpl.

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany
jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przekfadanych urzgdzen. W
przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb
trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawierad odwiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do 1zby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczgcia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odpfatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetfozenia moze realizowaé prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczgcych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektows.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdty dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasno$é OPL nalezy speinié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;
b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupetniajgc przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:
- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdét,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,
d. wykonawca robét uzupetnia tablicg informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawceg, lub podwykonawce prac,
- imie nazwisko kierownika robdt,
- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,
- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.



Zatgcznik nr 2 do Zasad wykonywania Nadzoruwtascicielskiego/Qdbioru Prac

przez Orange Polska S A.

cennik

wykonywania Nadzoru Wtascicielskiego /Odbioru Prac
przez Orange Polska S.A. w Dostarczaniui Serwisie Ustug

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru Prac przez Orange Polska S.A. - Dostarczanie i Serwis Ustug

Lp. Pozycja Optata netto [zt.]

1. Odbidr koncowy 477,00

2. Odbidr czesciowy — za kazdy przeprowadzony odbior 272,00
czesciowy

- Dostarczanie i Serwis Ustug

Tabela 2. Opfaty za wykonywanie Nadzoru Wiascicielskiego przez Orange Polska S..A.

16:00do 08:00

Pozycja Godziny Nadzoru Wiascicielskiego |~ OPtata zanadzér Optata za nadzér
Lp.
—do 2 godzin - za kazdg kolejna
rozpoczeta godzing
dni i 8.00d
’ a) w dni powszednie od o] 318,00 137,00
Nadzér 20.00
wiascicielski dla : -
b) w dni powszednie od 20:00 do
rac
1. Rree 08:00 oraz soboty, niedziele i 454,00 194,00
realizowanych L
. Swieta - od 08:00 do 16:00
w trybie
| m Soboty, niedziele i Swigta - od
planowy c) oty, niedziele i Swigta 511,00 916,00
16:00 do 08:00
a) w dni powszednie od 8.00 do
477,00 205,00
20.00
Nadzoér
witascicielski dlaj b) w dni powszednie od 20:00do
prac 08:00 oraz soboty, niedzielei 682,00 295,00
2. realizowanych | $wieta - od 08:00 do 16:00
w trybie
awaryjnym c) Soboty , niedziele i Swieta - od
L ) Y e 761,00 330,00




Tabela 3. Optaty zwigzane z nieuprawnionym dostepem do infrastruktury telekomunikacyjnej
OPL/wykonywaniem prac bez nadzoru przedstawiciela OPL

Lp. Pozycja Optata netto [z1]
’ Obstuga zgtoszeniao nieuprawnionym dostepie do 87.00

) infrastruktury OPL '
2. Podjecie interwencji stuzbami ochrony mienia. 206,00

Optata za wykonanie czynnosci sprawdzajacych stan
infrastruktury telekomunikacyjnej po ujawnieniu

3. przypadku prowadzenia prac na infrastrukturze 3406,00
telekomunikacyjnej OPL bez nadzoru wtascicielskiego
OPL

Tabela 4. Optaty za wydawanie zaswiadczen

Lp. Pozycja Optata netto [zt]

1. Wydanie zaswiadczenia 103,00

Kwoty podane w niniejszym Cenniku sg kwotami netto, ktére zostang powigkszone o nalezny podatek
VAT.



