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SST KS-00 Wymagania ogólne 
Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej 

 
1. OKREŚLENIE PRZE4DMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymbark gm. Gorlice Rejon Zapadle – etap I. 
1.2  Uczestnicy procesu budowlanego: 
l) Zamawiający: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice. 
2) Instytucja finansująca inwestycję: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice. 
3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach. 
4) Wykonawca (w wyniku przetargu). 
5) Zarządzający realizacją umowy- delegowany pracownik Urzędu Gminy w Gorlicach. 
6) Przyszły użytkownik: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice. 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia. 
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe. 
Projektowana kanalizacja sanitarna ma zadanie przejęcia ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych. 
1.3.2 Ogólny zakres robót. 
W ramach wykonania projektowanej kanalizacji przewiduje się realizację następujących obiektów: 
Całkowita długość projektowanych sieci: 

Kanalizacja sanitarna. 

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U SN8 d-200/5,9mm, L=443,5m  

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE 100 RC d-200/11,9mm, L=177,5m – przewiert 

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC-U SN8 d-160/4,7 mm, L=83,5m  

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE 100 RC d-160/9,5mm, L=19,0m - przewiert 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej ( wykonanie po stronie właściciela posesji): 

- odcinek S5.1-B, L=22,5m 

- odcinek S8-B, L=14,0m 

- odcinek S12.4-B, L=10,0m 

- odcinek S12.2-S12.2.1, L=10,0m 

- odcinek S13.2-B, L=21,5m 

- odcinek S14.3-B, L=15,0m 

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót. 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych. 
Projekt kanalizacji sanitarnej - bocznej obejmuje jeden tom dokumentacji,    
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (dalej SST).   
KS-00. Wymagania ogólne.  Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej. 
KS-01. Roboty przygotowawcze. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych. 
KS-02. Roboty ziemne. Wykonanie wykopów w gr. kat. IV wraz z robotami towarzyszącymi. 
KS-03. Kanalizacja sanitarna. 
KS-04. Drogi dojazdowe. Odbudowa podbudowy i nawierzchni dróg na trasie kanalizacji. 
1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli 
jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
Zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki 
i przedłoży je w dwóch kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.  
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1.5 Definicje i skróty. 
Definicje i skróty uzupełniające te, które podano w ogólnych warunkach umowy. 
1.5.1.Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych z budynków mieszkalnych i innych do projektowanych kolektorów. 
1.5.2. Kanały. 
1.5.2.1. Kanał -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 
1.5.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 
1.5.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu ulicznego lub kraty liniowej do kanału 
deszczowego lub kanał przeznaczony do połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku do 
kanału sanitarnego. 
1.5.2.4. Kolektor - kanał główny przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych 
i odprowadzania ich do odbiornika. 
1.5.4. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
1.5.4.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
1.5.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.5.4.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów odpływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.5.4.4. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.5.4.5. Studzienka osadnikowa – studzienka kanalizacyjna z osadnikiem, przeznaczona do zatrzymania 
części stałych – piasku – płynących w ściekach opadowych. 
1.5.5. Elementy studzienek i komór. 
1.5.5.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
1.5.5.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.5.5.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.5.5.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.5.5.5. Kineta - wyprofilowane koryto na dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 
ścieków. 
1.5.5.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą, a ścianą komory 
roboczej. 
1.5.5.7. Wstawki studzienkowe - przejścia szczelne - wyprofilowane tuleje z elastomeru z osadzoną 
wewnątrz uszczelką, przewidziane do osadzania w ścianach studzienek przed betonowaniem, 
umożliwiające przejście rur przez ściany komór i studzienek w sposób szczelny i elastyczny.         
1.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami. 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową (dalej DP), SST i poleceniami Inspektora Nadzoru (dalej IN). 
Zamawiający w terminie określonym w kontakcie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa 
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.7.2. Dokumentacja projektowa. 
DP zawiera niżej wymienione dokumenty: 
Projekt budowlany i wykonawczy (PB+PW) kanalizacji sanitarnej. 
W skład przetargowej DP wchodzą: 
1-Szczegółowe specyfikacje techniczne, 
2-Przedmiar robót, 
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1.7.2.1 Dokumentacja przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy. DP jest dostępna do wglądu dla 
oferentów w siedzibie Inwestora. PW budowy kanalizacji sanitarnej zawiera następujące załączniki:  
I. Część opisowa. 
Uzgodnienia 
Opis techniczny. 
II. Część rysunkowa. 
Sytuacja 1:500, 
Profile podłużne kanalizacji w skali 1 :100/500. 
1.7.2.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę 
wygrywającego przetarg Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni w cenie 
umownej. Wszelkie zmiany w DP powinny być wprowadzone na  piśmie i autoryzowane przez IN. 
Istotne zmiany DP powinny być wprowadzone przez IN po uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli w trakcie 
wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie DP przekazanej przez Inwestora, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je IN do 
zatwierdzenia. 
1.7.3. Zgodność robót z DP i SST. 
DP, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN Wykonawcy stanowią część umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić IN, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z DP i SST. Dane określone w DP i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność                   
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, do zabezpieczenia 
terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp.  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz 
ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez IN. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z IN oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez IN, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez IN. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
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a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
 
1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić IN i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi IN i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych                         
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.7.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami IN. Należy stosować się do 
ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na  i z terenu robót. 
Wymaga się uzyskania od władz zezwolenia co do przewozu nietypowych ładunków. 
1.7.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.7.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez IN. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za dokończenie jakichkolwiek niedokończonych robót oraz za naprawienie 
wszelkich nieprawidłowości wykonania, które mogą ujrzeć światło dzienne do końca okresu 
gwarancyjnego. 
1.7.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych                     
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować IN o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.7.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń. 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. 
(Zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na pobyt, 
na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, 
itd.) W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić IN listę 
wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający 
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków 
o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. Jeśli Wykonawca trzyma się tego 
harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek 
zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. Wykonawca powinien stosować się do wymagań 
tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, 
powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, które jednak nie 
zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z umową. 
1.7.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 
i przedłożone IN co najmniej na 14 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich 
przez IN. W przypadku kiedy IN stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 
równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych 
w dokumentach. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez IN. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
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i jest zobowiązany dostarczyć IN wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia IN. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów 
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań IN. Z wyjątkiem uzyskania na to 
pisemnej zgody IN, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy IN będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
1-IN będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów                     
w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- IN będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez IN. Jeśli IN zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez IN. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez IN. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z IN lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli DP lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału                          
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
IN. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody IN. 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez IN w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez IN. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w DP, SST i wskazaniach IN 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
DP lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji IN, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez IN 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
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przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał IN. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, SST 
i wskazaniach IN, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w DP lub przekazanymi na piśmie przez IN. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie IN, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez IN nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje IN dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, DP                  
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia IN będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty IN programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z DP, SST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez IN. Program zapewnienia jakości winien być zgodny z ISO 9000. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli IN może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w DP i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, IN ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy IN 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. IN będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. IN będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, IN natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści  je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. IN będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
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pobieraniu próbek. Na zlecenie IN Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
IN. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez IN będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez IN.  
 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez IN. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji IN. 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać IN kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane IN na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez IN. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, IN uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. IN, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. IN może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to IN poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z DP i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
IN może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę IN. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań zostaną 
odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 
6.8.1. Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i IN. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, datę przekazania przez Zamawiającego DP, uzgodnienie 
przez IN programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia 
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poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia IN, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem 
powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w 
okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku                    
z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w DP, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, 
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób 
poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o  
przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone IN do ustosunkowania się. Decyzje IN wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje IN do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
6.8.2 Rejestr Obmiarów. 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie IN. 
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1-3 następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilno-
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robót, protokoły z narad 
i ustaleń, korespondencję na budowie. 
6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla IN 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z DP i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji IN na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i IN. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone   w megagramach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
IN Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez IN. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestrze Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestrze Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z IN. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Etapy odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje IN. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
IN. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbioru odcinków lub elementów robót po ich zakończeniu, zgodnie z umową, dokonuje się wg zasad 
jak przy poniższym Świadectwie Odbioru. Odbiór robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie IN. Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym 
w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez IN zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w pkt. 8.5. IN wystawi Świadectwo Odbioru zaświadczające ukończenie robót po uprzedniej 
weryfikacji odbiorcy przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności IN i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z DP i SST. W toku 
odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin dla wydania Świadectwa Odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie. 
8.4. Odbiór ostateczny. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. DP z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
i kopie wydanych poleceń zmian, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne, 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów, 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ i SST, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. rysunki powykonawcze, 
11. świadectwa odbioru robót zanikających. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Ostateczny odbiór pogwarancyjny oraz wydanie Świadectwa Gwarancyjnego polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z całkowitym zakończeniem robót i usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w DP. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogólne SST D-00. 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków umowy i Wymagań Ogólnych zawartych w SST D-00 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inwestorowi i wprowadzeniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robot, 
b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty / dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: usunięcie wbudowanych 
materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2003 nr 80 poz.718) 
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10). 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.). 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,  

poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 
6. Prawo o ruchu drogowym z 2003 r. Dz.U. 2003 nr 58 poz.515. 

10.2 Normy. 
1. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
2. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A 
3. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D. 
4. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
5. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 
6. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
7. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania 

 techniczne 
8. BN-86 / 8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
9. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

 przy odbiorze. 
10. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
11. PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

 Oznaczenia graficzne. 
12. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

 wykonywania i badania przy odbiorze. 
13. PN-86 / B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia 
14. BN-83 / 8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 przy odbiorze. 
15. PN-88 / B-06250 Beton zwykły. 
16. PN-86 / B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

 betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
17. PN-86 / B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
18. BN-88 / B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
19. PN-91 / B-06714/15 Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
20. PN-78 / B-06714/16 Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
21. PN-78 / B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
22. PN-76 / B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
23. PN-77 / B-06714/18 Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
24. PN-82 / H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
25. BN-72 / 8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
26. PN-B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
27. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
28. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
29. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
30. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
31. PN-78/B-04310 Cement. Metody badań. Analiza techniczna. 
32. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji 

 przeciwwilgociowych. 
33. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na 

 taśmie aluminiowej. 
34. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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35. PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco. 
36. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
37. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
38. BN-72/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych 

 z betonu kruszywowego. Wymagania i badania. 
39. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

 ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
40. PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na 

 ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
41. PN-90/6744-11 Prefabrykaty budowlane z betonu. 
42. PN-EN 1401-1:1999        Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Wymagania  

                                          dotyczące rur, kształtek i systemu.   
43. PN-EN 681                      Uszczelnienia z elastomerów.     
44. PN-EN 1401-1:1999        Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu z PVC-U. 
45. PN-EN 1852-1:1999        Wymagania dotyczące rur , kształtek i systemu PP. 
10.2. Inne dokumenty 
46. Katalogi Producentów rur wykonanych z PP, posiadających Aprobaty Techniczne na  
      terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
47. Warunki Techniczne – wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
48 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez  
      Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986r. 
49. Katalogi Budownictwa: 
      KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 
      KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 
      KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe. 
50. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PP. Zewnętrzne  
      sieci kanalizacyjne z rur PP. 
51. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
      Tom 2. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY – 1987 r. 
52. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9. 
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SST KS- 01  Szczegółowa specyfikacja techniczna 
Kanalizacja sanitarna 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące odtworzenia osi trasy oraz wyznaczenie punktów 
wysokościowych objętych Projektem Wykonawczym (niżej w skrócie PW)  
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST są stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych                          
w p.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczą Specyfikacje obejmują wykonanie robót związanych z odtworzeniem osi trasy 
oraz wyznaczenie punktów wysokościowych. W zakres tych robót wchodzą: 
- odtworzenie (wyznaczenie osi) trasy kanalizacji oraz punktów wysokościowych - reperów roboczych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w SST D-00  „Wymagania ogólne” pkt. 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt. 1  
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST KS-00  
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych według 
zasad niniejszej SST są: pręty i rury metalowe, bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru (dalej IN). Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pręty lub rury stalowe 
o długości około 0,30 m.  
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST KS-00 " Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych. 
Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny :teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, 
tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki, lub inny sprzęt akceptowany prze IN. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST KS-00  „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów. 
Dowolny rodzaj środków transportowych służący do przewozu geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz 
materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i zakresu robót.. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST KS-00. „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy reperów. w oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować IN 
o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być 
usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w PW są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w PW to powinien poinformować o tym IN. Wszystkie 
roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w PW i rzędnych rzeczywistych 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia IN oznacza, że roboty 
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dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez IN. Punkty osi 
trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez IN. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone 
na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy, 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 
Punkty główne (lokalizacja studzienek) powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 
prętów lub rurek stalowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 
robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 50m, Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż osi trasy wodociągu, a także przy każdym budynku mieszkalnym.. Maksymalna odległość między 
reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna być nie większa niż 200 m. Repery robocze należy 
założyć poza granicami robót ziemnych związanych z wykonaniem wodociągu. Jako repery robocze 
można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy wodociągu. Rzędne 
reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery 
robocze powinny być wyposażone w dodatkowe tablice zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 
nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.3. Odtworzenie osi trasy. 
Tyczenie osi trasy kanału należy wykonać w oparciu o PW przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej. Osie trasy kanałów powinny być wyznaczone w punktach głównych  - studzienkach lecz nie 
rzadziej niż co 50m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do PW nie 
może być większe niż 5 cm. Rzędne osi wodociągu należy wyznaczyć z dokładnością do 0.5cm 
w stosunku do rzędnych osi wodociągu określonych w PW. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć 
materiałów wymienionych w pkt.2.1. 
5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 
W oparciu o poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wodociągu, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie 
Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentacja Inwentaryzacja 
Powykonawcza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376. 
5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej. 
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicę robót wraz z odtworzeniem wysokościowym może być 
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy 
geodezyjnej musi być wykonane przed przystąpieniem do robót objętych PW. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00  „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Wytyczenie osi trasy kanalizacji i lokalizacji studzienek. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie 
z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi jest odtworzenie osi trasy - [m]. Ilość robót określa się jako sumę długości 
(mierzoną po osi) wszystkich wchodzących w zakres zadania odcinków kanału i przyłączy.  
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00 " Wymagania ogólne" pkt. 7. 
8.1. Sposób odbioru robót. 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada 
IN.. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za km trasy. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: prace pomiarowe, dowóz 
materiałów i stabilizacja punktów w terenie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. Instrukcja techniczna O-l. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
8. Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994. 
9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r- Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. 
10. Dziennik Ustaw Nr 36, poz.. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r. 
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SST KS-02 Szczegółowa specyfikacja techniczna 
Kanalizacja sanitarna 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
Wykonanie wykopów w gruntach IV kat. wraz z robotami towarzyszącymi. 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 
dla wykonania robót objętych Projektem Wykonawczym. 
 1.2. Zakres stosowania SST. 
SST są stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych                        
w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót ujętych w SST. 
Zakres robót objętych specyfikacjami dotyczy wykonania wykopów w gr. kat. IV pod kolektor 
i kanały boczne oraz wykonanie umocnień ścian wykopów i ich zasypów. W specyfikacji ujęto także 
przywrócenie terenu na trasach kanalizacji do stanu wyjściowego przez jego wyplantowanie i obsianie 
mieszanką traw. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszych SST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi 
w SST KS-00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST KS-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Przed 
przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 
Zakres robót przygotowawczych określono w SST KS-01 „Roboty przygotowawcze". 
 
2. MATERIAŁY. 
Materiały zastosowane do wykonania umocnień ścian wykopów: pale szalunkowe – wypraski wg PN-
82/H-93215, bale iglaste obrzynane klasy III gr. 63mm wg PN-75/D-96000 oraz stemple iglaste do 
wykonania rozpór winny proste i odpowiadać przepisom BHP tj. posiadać średnicę minimum 15cm 
w cieńszym końcu.  
    
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST KS-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie 
odspajania i zagęszczania przy zasypywaniu. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne przy użyciu 
potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w PW i wymaganiami SST. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym 
sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego.  
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST KS-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport gruntu. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
używanego do wykonania wykopów. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu 
z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie placu budowy, jak i poza nim. 
Zwiększenie odległości transportu ponad 1km tj. odległość zatwierdzoną nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru (niżej IN).  



 19

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST KS-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Do wykonania 
robót ziemnych można przystąpić po wykonaniu robót przygotowawczych objętych SST grupy S-01. 
5.1. Odwodnienie wykopów. 
Wykonawca powinien rozpoczynać realizację poszczególnych odcinków kanału od najniższego 
punktu, tak aby w razie opadów następował naturalny odpływ wody do wykonanego już odcinka 
kanału.  
5.2. Zasady prowadzenia robót. 
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji sanitarnejj z rur PVC-U należy prowadzić zgodnie 
z normą branżową BN-83/8836-2 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze” w powiązaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Rozstaw 
rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy 
rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopów nie należy naruszać struktury gruntu 
rodzimego. Z tego względu należy 40% robót wykonać sprzętem ręcznym a 60% sprzętem 
mechanicznym. Ziemia z wykopów z uwagi na rodzaj gruntu zostanie wywieziona na składowisko lub 
inne miejsce zgodnie z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodnie 
z ustaleniami z Inwestorem - w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy głębokie (głębokość >3,0 
m),  kubaturowe, wielkoprzestrzenne itp., należy prowadzić po umocnieniu ściankami szczelnymi 
Larsena. Ostatnią warstwę wykopu o gr. 15cm należy wykonać ręcznie tuż przed ułożeniem kanału by 
nie dopuścić do przegłębień w gruncie rodzimym oraz celem właściwego wyrównania podłoża 
gruntowego pod kanały. Dno powinno być równe i wykonane ze spadkami przewidzianymi w PW. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa istniejących sieci podziemnych należy przed przystąpieniem do 
robót ziemnych mechanicznych należy wykonać ręcznie odkrywki tychże sieci w miejscach 
skrzyżowań z projektowaną kanalizacją. Wszystkie przewody krzyżujące się z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposób przewidziany w PW. Zabezpieczenia należy prowadzić 
pod nadzorem pracowników instytucji administrujących sieciami podziemnymi.  Po ukończeniu robót 
montażowych oraz ziemnych tj. zasypaniu wykopów teren na miejscu wykopów oraz składowania 
urobku należy przywrócić go stanu wyjściowego przez jego mechaniczne  wyplantowanie. 
5.3  Wymagania dotyczące zagęszczenia. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości 
wskaźnika zagęszczenia: IS=0,95 w terenach zielonych oraz do 0.98 w drogach.  

5.4. Dokładność wykonania wykopów. 
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej kanalizacji nie może być większe niż ± 10 cm. Różnica 
w stosunku do projektowanych rzędnych dna kanałów nie może przekraczać – 0.5 i +0.5cm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Założenia ogólne. 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne 
wykonywane w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 
robót i wymagań z niniejszą SST i PZJ. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania 
robót należy wpisywać do protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
6.3. Kontrola wykonania wykopów. 
Sprawdzenie jakości wykonania wykopu oraz bezpiecznego dla pracowników w nim pracujących 
sposobu ich umocnienia polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszych SST oraz w PW. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
a) dokładności wykonania wykopów w zakresie usytuowania i spadków dna, 
b) odwodnienia, 
c)  zagęszczania warstw zasypu w wykopie zgodnie z p.5.3. 
6.4. Dokładność wykonania robót. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych dna wykopów nie może przekraczać 
wartości podanych w pkt. 5.4 Niedokładność ta stanowi ryzyko Wykonawcy, bowiem podłoże pod 
kanały winno być wykonane z dokładnością do 1mm i pogłębienie dna powoduje konieczność 
zwiększenia grubości podłoża, a tym samym jego kosztów, które ponosi Wykonawca. 
Niedopuszczalne jest spłycanie wykopów (>0.5cm) kosztem obniżenia grubości warstwy podłoża.     
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7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST KS-00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi dla robót związanych z wykonaniem wykopów są: metr sześcienny [m3] 
wykonanych wykopów i zasypów wraz zagęszczeniem oraz metr kwadratowy [m2] umocnienia (wraz 
z rozbiórką) pojedynczej ściany wykopu. Plantowanie – metr kwadratowy [m2].  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Poszczególne elementy robót ziemnych jako ulegające zakryciu podlegają odbiorom robót 
zanikających, częściowemu i końcowemu według zasad podanych w SST KS-00. 
 
8.1. Dokumenty do odbioru. 
Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza się w celu sprawdzenia czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z PW i SST oraz ewentualnymi poleceniami IN. Badania odbiorcze dotyczą sprawdzenia: 
a) technicznych dokumentów kontrolnych,  
b) zagęszczenia gruntów w wykopach oraz podbudowy przy naprawach i odbudowach warstw 
konstrukcyjnych dróg. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST KS-00 "Wymagania ogólne" pkt  9 
9.2. Ceny jednostek obmiarowych. 
Podstawą płatności jest: 

[m
3
] wykonanych wykopów, w tym z odwozem na stały odkład, 

[m3] wykonanych zasypów wraz zagęszczeniem, 
[m2] wykonanych umocnień ścian wykopów, 
[m2] wyplantowanej powierzchni. 
Ceny obejmują: 
- prace pomiarowe, 
- wykonanie wykopów w gruncie kat. IV, umocnień ścian wraz z rozbiórką oraz ich zasypów, 
- transport nadmiaru urobku na wskazany przez Zamawiającego odkład, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, dotyczących 

w szczególności wskaźnika zagęszczenia zasypu wykopu oraz odtworzonej podbudowy pod 
nawierzchnię zgodnie z p.5.3. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
3.   BN-83/8836-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne- wymagania i badania przy       
                                   odbiorze.     
4.   PN-75/D-96000   Bale.  
5.   PN-82/H-96215   Wyroby walcowane.  
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SST KS-03 
CPV 45232410-9 Roboty z zakresie kanalizacji sanitarnej. 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszych SST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi 
w SST S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków sanitarnych do istniejącego kolektora wiejskiego, a za jego pośrednictwem na miejską 
oczyszczalnię ścieków. 
1.4.2. Kanały. 
1.4.2.1. Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego lub pompowego (tłocznego) 
odprowadzenia ścieków. 
1.4.2.2. Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 
1.4.2.3. Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 
z projektowaną kanalizacją sanitarną. 
1.4.2.4. Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów 
i odprowadzania ich do odbiornika. 
1.4.2.5  Kanał boczny – kanał pośredni między kolektorem a przykanalikiem. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów odpływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór. 
1.4.4.1. Komora robocza – zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
1.4.4.2. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 
do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.4.4.3. Komora robocza – zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
1.4.4.4. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 
do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.4.4.5. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.6. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.7. Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 
ścieków. 
1.4.4.8. Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą 
a ścianą komory roboczej. 
1.4.4.9. Wstawki studzienkowe – przejścia szczelne – wyprofilowane tuleje z PP z osadzoną wewnątrz 
uszczelką, przewidziane do osadzania w ścianach studzienek przed betonowaniem, umożliwiające 
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przejście rur PP przez ściany komór i studzienek w sposób szczelny 
i elastyczny. 
1.4.4.10. Stopnie złazowe – elementy żeliwne umożliwiające komunikację pionową w kominie 
włazowym .   
1.4.5 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.  
1.4.6 Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy.. 
1.4.7. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.8 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba odpowiedzialna za realizację zadania budowlanego 
z ramienia Zamawiającego-Inwestora (niżej w skrócie IN). 
1.4.9 Projektant – autor Projektu Wykonawczego (PW) – Dokumentacji Projektowej (DP). 
1.4.10 Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
1.4.11. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową np. 
kanalizacji sanitarnej. 
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST KS-00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST KS-00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST   S-00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.  
2.2 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszych SST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
SST S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
2.3. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w SST S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.4. Rury kanałowe. 
2.4.1. Rury kanalizacyjne PVC-U d-200/5.9mm SN 8wg PN-EN 1401-1:1999. 
2.5 Studzienki kanalizacyjne PVC – U d-425mm. 
2.5.5. Kruszywo na podsypkę. 
Podsypka może być wykonana z gruntu przesianego lub piasku. Piasek na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm np. PN/B–06712, PN/B–11111, PN/B–11112. 
2.5.6. Włazy kanałowe. 
Jako włazy kanałowe - należy stosować włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom 
PN-87/H-74051-02.  
2.5.7. Stopnie włazowe. 
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-62/H-74086.     
2.6. Beton. 
Poszczególne elementy konstrukcji w zależności od warunków ich eksploatacji należy wykonać 
z betonu hydrotechnicznego klasy co najmniej B-25, W-4, M-100. Beton musi spełniać wymagania 
(wg PN-88/B-06250): nasiąkliwość nie większa niż 5%, przepuszczalność wody – stopień 
wodoszczelności co najmniej W-4, odporność na działanie mrozu – stopień mrozoodporności co 
najmniej F 150. Warstwę betonu pod fundamenty i płyty denne obiektów należy wykonać z betonu 
niekonstrukcyjnego klasy B-10 z utrzymaniem wymagań tylko w zakresie wytrzymałości na ściskanie. 
2.7. Cement. 
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji winien spełniać wymagania PN–
88/B–30000. Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu, a jego pochodzenie 
i jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez IN. Dla uzyskania betonu klasy B20 (W–4, 
M–100) zaleca się stosować cement portlandzki marki 45 bez dodatków. 
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2.8. Stal zbrojeniowa. 
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji musi być atestowana 
i odpowiadać wymaganiom PN–82/H-93215. Klasa, gatunek i średnica zgodna 
z PW. Nie dopuszcza się użycia zamiennego innych stali lub średnic bez zgody IN. 
2.9. Materiały izolacyjne.  
Materiały wskazane w PW posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest: 
emulsja kationowa - wg BN-68 /6753-04, roztwór asfaltowy do gruntowania - wg PN-74/B-24622, 
lepik bitumiczny na gorąco: asfaltowy bez wypełniaczy - wg PN-58/C-96177, smołowy - wg PN –63 / 
B 24626, papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03, wszelkie inne i nowe materiały 
izolacyjne sprawdzone doświadczalnie - za zgodą IN. 
2.10. Produkcja i wymagania dla elementów prefabrykowanych. 
Prefabrykaty powinny być wykonywane na podstawie PW uwzględniającej nie tylko parametry 
wytrzymałościowe i trwałościowe prefabrykatów jako takich, ale również aspekt pracy prefabrykatu w 
układzie całego obiektu. Produkować elementy prefabrykowane może przedsiębiorstwo dysponujące 
odpowiednim zapleczem badawczym i sprzętowym. Poszczególne etapy procesu produkcji 
prefabrykatów powinny obejmować również stosowne badania tak, by elementy produkcji spełniały 
wymagania niniejszej SST w zakresie materiałów, form oraz wykonania mieszanki betonowej 
i betonu. Kształty i wymiary elementów powinny być zgodne z DP. Powierzchnie elementów 
prefabrykowanych powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako 
pozostałość po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. 
Zacieranie elementów po wyjęciu z form jest dopuszczalne. Krawędzie styków montażowych 
powinny być bez szczerb. Kształt, średnice prętów i usytuowanie zbrojenia zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, otulenie od zewnątrz najmniej 30mm. Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju 
poprzecznym od wymiaru przewidywanego DP może wynosić max. 5 mm. Każdy wyprodukowany 
element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny po jego zmontowaniu, a po 
odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorcę. 
2.11. Składowanie materiałów. 
2.11.1. Rury kanałowe, łączniki i kształtki. 
Jeżeli nie ma ograniczeń w powierzchni magazynowej, rury pakietowe tj. w opakowaniu fabrycznym - 
w pakietach taśmowych układać należy w sztaplach możliwie niskich, tak aby uniknąć mechanicznego 
zdejmowania górnych pakietów i rozpinania pakietów na górze sztapli. Rury układać oddzielnie 
średnicami, przez co unika się przekładania. Przy wysokim składowaniu pakietów starannie i gęsto 
ustawiać podparcia (max. odległość 1,5m). Rury luzem można składować na przygotowanym podłożu 
gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń twardych. Najlepiej na podsypce z piasku, w 
sztaple i wysokości do 2m z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi wbijanymi w grunt w rozstawie 
co 1m  i dodatkowo spinanymi górą. Elementy tj. łączniki i kształtki, przechowywać najlepiej w folii, 
w zacienionym miejscu. W okresach znacznego nasłonecznienia zapewnić liniowe ułożenie rur. 
Powierzchnia składowania powinna być równa i utwardzona z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości 
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 
lub pojedynczych rur. 
2.11.2. Kręgi. 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Kręgi można składować poziomo (w pozycji 
wbudowania) do wysokości 1,80 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
2.11.3. Włazy kanałowe i stopnie. 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i odwodniona. 
2.11.4. Wpusty żeliwne. 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach 
w stosach o wysokości maksimum 1,50m. 
2.11.5. Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 



 24

2.11.6. Cement. 
Cement należy przechowywać w stalowych silosach ( przy dostawie cementu luzem ) bądź 
w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływem opadów 
atmosferycznych. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane. 
Miejsce oraz sposób przechowywania cementu musi być uzgodniony z IN. 
2.11.7. Stal zbrojeniowa. 
Stal zbrojeniową należy przechowywać w oznakowanych wiązkach, na podkładkach drewnianych, na 
utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający ją przed zanieczyszczeniem i 
przemieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali. Zaleca się przechowywanie stali pod 
zadaszeniem. Miejsce oraz sposób przechowywania stali zbrojeniowej musi być uzgodnione z IN. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania kanalizacji sanitarnej. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- koparki podsiębierne, 
- betoniarki, 
- spycharki kołowe lub gąsienicowe, 
- żurawie budowlane samochodowe, 
- zagęszczarki do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki 

płytowe, zagęszczarki wibracyjne, 
- obudowy kroczące do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych do głębokości 6,0 m, 
- wciągarki mechaniczne, 
- spawarki, 
- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy, 
- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów, 
- samochody samowyładowcze, 
- samochody skrzyniowe 5-10 t, 
- beczkowozy. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST S-00  „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport rur kanałowych. 
Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi. Chronić powierzchnie  i końce rur 
przed uszkodzeniami pochodzącymi od skrzyni ładunkowej, zawiesi dźwigowych. Wskazane jest 
transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym tj. w pakietach taśmowych, przy składowaniu na 
wysokości 2 pakietów i zabezpieczeniu przed przewinięciem górnego pakietu. Rozładunek rur 
w pakietach prowadzić należy przez czepianie zawiesi na ramkach, przy rozładunku rur luzem 
wskazane jest używanie zawiesi z pasów. Długość skrzyni ładunkowej winna być taka, by wolny 
koniec ładunku nie wystawał poza skrzynię (wyj. 1m). Rury w kręgach powinny leżeć na płasko całą 
powierzchnią zwoju. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementów z samochodu. Dopuszczalne jest 
transportowanie rur o różnych średnicach w układzie „rura w rurę” dla wykorzystania ładowności 
skrzyni. Przy transporcie rur o średnicach niepakietowanych należy układać je na równym podłożu, 
bez podkładek; przy rozładunku ręcznym, z podkładkami max. co 1,5 m przy rozładunku 
mechanicznym. Rury transportowane luzem zabezpieczyć przed obcieraniem o burty. Kształtki 
i łączniki transportować w opakowaniach z folii, złączki i trójniki ustawiać czołowo i prostopadle do 
podłoża. W temperaturach ujemnych, mimo znacznej odporności polipropylenu i polietylenu, prace 
ładunkowe prowadzić należy szczególnie uważnie. 
4.3. Transport kręgów. 
Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy i innych materiałów. Podnoszenie 
i opuszczanie kręgów o średnicach 1,20m i 1,50m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
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4.4. Transport włazów kanałowych. 
Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.  
4.5. Transport mieszanki betonowej. 
Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.6. Transport kruszyw. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie. 
Transport cementu i składowanie zgodnie z BN-88/6731-08 zabezpieczające przed opadami, 
atmosferycznymi, wilgocią, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.  
4.8. Transport prefabrykowanych elementów konstrukcji. 
Elementy konstrukcji mogą być przenoszone na terenie zakładu produkcyjnego po uzyskaniu przez 
beton wytrzymałości nie niższej niż 0,4 Rb. Transport zewnętrzny powinien odbywać się na 
samochodach ciężarowych lub innymi środkami transportowymi. Elementy należy rozmieszczać 
symetrycznie, układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5cm 
z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie, wystającymi min. 30 cm poza 
obrys elementu. Do transportu można przekazywać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość 
co najmniej 0,75 Rb. Poszczególne elementy składować oddzielnie, układać na podkładach 
z zachowaniem prześwitu min. 10 cm pomiędzy podłożem, a elementem albo składować 
rozmieszczając w miejscach wskazanych dokumentacji tak jak będą wbudowywane w konstrukcję. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST KS-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przygotowanie terenu budowy obejmuje: wytyczenie trasy kanalizacji. W czasie robót 
przygotowawczych należy wytyczyć oś i krawędzie wykopów. Podstawę wytyczenia tras kanalizacji i 
przykanalików sanitarnych stanowi PW. Wytyczenia w terenie osi kanału dokonują służby geodezyjne 
Wykonawcy, w odniesieniu do sieci  poligonizacji państwowej, z zaznaczeniem usytuowania 
studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić 
kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po 
rozpoczęciu robót ziemnych oraz kołki krawędziowe. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 
stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże IN. W miejscach, gdzie może 
zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu. 
5.3. Roboty ziemne – wykopy wraz z ich umocnieniem. 
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur PVC-U, TYTAN i PEHD powinny być 
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie branżowej BN-83/8836-02 „Przewody 
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powiązaniu  z PN-86/B-02480 
„Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia” oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Wykopy należy wykonywać jako wykopy 
otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu 
i wynosić co najmniej o 0,8 m więcej niż zewnętrzna średnica przewodu jako zapas potrzebny na 
deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości minimum 1,0m od 
jego krawędzi aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane 
z wyrzucanej ziemi. Przewiduje się wykonanie prac ziemnych w wąsko przestrzennych wykopach 
umacnianych palami szalunkowymi (wypraskami). Wykop należy prowadzić od odbiornika. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w PW przy czym dno wykopu 
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,15m. Zdjęcie pozostawionej 
warstwy 0,15 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 
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wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. W miejscach skrzyżowania z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać 
wykopy kontrolne pod nadzorem Użytkownika uzbrojenia i po określeniu ich rzeczywistego przebiegu 
i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć  w sposób podany w PW.  
5.4. Przygotowanie podłoża. 
Projektowaną kanalizację oraz przykanaliki należy układać na stabilizowanym mechanicznie podłożu 
z przesianego gruntu lokalnego lub piasku gr. 15cm. Niezależnie od rodzaju gruntu, na którym będą 
posadowione rury należy: starannie przygotować podłoże poprzez wyrównanie dna, oczyszczenie 
z kamieni, odwodnienie, wykonanie podłoża wymaganej grubości z dokładnym jego zagęszczeniem. 
Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej rury kanalizacyjnej. Podłoże należy 
przygotować w zależności od jego typu zgodnie z „Instrukcją” producentów rur z PVC. 
5.5. Roboty montażowe. 
5.5.1. Kanalizacja sanitarna. 
Kanalizację należy wykonywać zgodnie z PW. Przy jej wykonywaniu należy przestrzegać 
następujących zasad: trasy kanalizacji i przykanalików powinna być proste bez załamań w planie 
i pionie, minimalny przekrój kanalizacji powinien wynosić 0,20m, włączenie kanałów bocznych do 
kolektora może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej pod kątem minimum 45, max 
90. Kanały z rur PVC-U winny być montowane na wcisk i pierścieniowe uszczelki gumowe.  
5.5.2. Studzienki rewizyjne połączeniowe.  
Celem wykonania podłączeń przykanalików do projektowanej kanalizacji należy w miejscach 
wskazanych na planie sytuacyjnym wykonać rewizyjne studzienki połączeniowe. Zostaną wykonane 
z kręgów betonowych. Te ostatnie należy nakryć żelbetowymi prefabrykowanymi płytami gr.12cm. 
Studzienki połączeniowe łączące kolektor z przykanalikami należy wykonać jako typowe studzienki 
rewizyjne z kręgów betonowych d-1200 i d-1000mm ustawianych na uprzednio przygotowanych 
betonowych fundamentach gr. 20cm. Celem zapewnienia szczelności poszczególne kręgi należy 
ustawiać bezpośrednio na świeżej gęstoplastycznej zaprawie z ceresitu Cx-5.  Kominy włazowe 
studzienek należy wyposażyć w stopnie włazowe oraz nakryć żelbetowymi płytami nadstudziennymi 
d-1200mm i d-1400 włazami żeliwnymi typu ciężkiego klasy C-250. Prefabrykaty (rury, kręgi i płyty 
przykrywające i nadstudzienne) należy montować przestrzegając poniższych zasad: montaż mogą 
wykonywać wyłącznie doświadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony 
wykonawcy, dostarczone elementy prefabrykowane powinny być przedmiotem odbioru w zakresie 
zgodności z dokumentacją, atestów kontroli jakości, spełnienia tolerancji wymiarowych oraz braku 
uszkodzeń lub defektów widocznych, dyskwalifikujących i uniemożliwiających montaż, odrzucone 
prefabrykaty nie mogą być montowane, przy montażu prefabrykatów należy zwrócić szczególną 
uwagę na dokładne dosunięcie jednego prefabrykatu do drugiego z zachowaniem założonej 
w dokumentacji projektowej tolerancji. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić 
technologię montażu, przeprowadzić odpowiedni instruktaż skontrolować sprawność sprzętu 
montażowego. 
5.5.3. Izolacje. 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza 
się stosowanie innego środka izolacyjnego niż w/w uzgodnionego z IN.  
5.5.4 Skrzyżowania z kablami energetycznymi nn. 
W miejscach skrzyżowań projektowanych kanałów z istniejącymi kablami energetycznymi należy na 
kable nałożyć rury ochronne A-110 PS o długości L=3.0m każda. Wykonane zabezpieczenia 
podlegają odbiorowi Zakładu Energetycznego w Krakowie Posterunek Energetyczny w Gorlicach.  
5.5.5 Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi. 
W miejscach skrzyżowań projektowanych kanałów z istniejącymi kablami energetycznymi należy na 
kable nałożyć rury ochronne A-110 PS o długości L=3.0m każda. Wykonane zabezpieczenia 
podlegają odbiorowi TP S.A. Dział Utrzymania Systemów i Urządzeń Dostępowych  w Gorlicach. 
5.5.6 Skrzyżowania z gazociągami nc. 
W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji z istniejącymi gazociągami nc należy na kanały 
nałożyć rury osłonowe z PVC-U PN 10 d-225/8.0mm, d-280/10.7mmo d-450/17,2mm d-500/19,1mm 
o długości L=6.00m każda. Wykonane zabezpieczenie podlega odbiorowi przez pracownika Rejonu 
Dystrybucji Gazu  w Gorlicach.   
5.5.7. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie. 
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Rura ułożona w wykopie musi być starannie podbita na całej długości przewodu. Przed rozpoczęciem 
zasypki trzeba zabezpieczyć rurę przed wypieraniem przez grunt przy zagęszczeniu, jak również przed 
wyparciem rury przy zalaniu wodą opadową. Obsypkę rurociągu należy wykonać z przesianego 
gruntu lokalnego lub piasku do wysokości 0,15m powyżej rury zagęszczając ją symetrycznie z obu 
stron rury kanałowej. Zabieg ten należy przeprowadzać starannie lekkim sprzętem, tak aby nie doszło 
do przemieszczenia rury. Podczas zasypywania w wykopie nie może znajdować się woda. Zasypkę 
należy wykonać  z gruntu sypkiego rodzimego zagęszczając ją warstwami o grubości 0,20 – 0,30 m do 
uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia (90 – 95 % wg Proctora). W przypadku gdy nie ma 
szczególnych wymagań, co do osiadań np. na terenach zielonych, zasypkę można wykonać z gruntu 
miejscowego (nawet jeżeli nie jest to grunt sypki), bez uzyskania stopnia zagęszczenia wymaganego w 
innych przypadkach. Obsypka musi być wykonana bezwzględnie z gruntu sypkiego (patrz punkt 
„Roboty ziemne”). Obsypkę  i zasypkę stosować zgodnie z instrukcją producenta rur oraz stosownymi 
normami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw i ustalić receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez IN. W szczególności 
kontrola powinna obejmować: sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 
podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 0.5 cm, badanie zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą, badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej 
warstwy podłoża, sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów 
i studzienek, sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, sprawdzenie prawidłowości 
uszczelniania przewodów, badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, pokryw 
włazowych, sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż  5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m., 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  1 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 cm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 

5% projektowanego spadku, wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech 
miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt. 5.5.5 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 
6.2.4. Badanie betonu w konstrukcjach. 
Badanie betonu w konstrukcjach należy realizować metodami nieniszczącymi, wśród 
których wymienić w pierwszej kolejności należy badanie sklerometryczne za pomocą 
młotka Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz badania ultradźwiękowe fal podłużnych 
wg PN-74/B-06261. Powyższe normy wskazują zakres stosowania w/w badań i zaleca się korzystanie 
z obydwu równocześnie. 
6.2.5. Badania prefabrykatów. 
Badanie prefabrykatów obejmuje: sprawdzenie kształtu i wymiarów tj. długości, średnicy 
wewnętrznej, grubości ścianki, sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonać przez oględziny 
powierzchni elementów w celu stwierdzenia czy elementy nie mają raków, pęknięć, rys i ciał obcych 
w betonie. badanie uszkodzeń, wyszczerbień i porów na powierzchni i krawędziach elementów 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego z dokładnością do 1mm, sprawdzenie wytrzymałości 
betonu, sprawdzenie średnicy prętów i usytuowania zbrojenia przeprowadzić przez odbicie betonu w 3 
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 5 dowolnie wybranych miejscach i pomiar otuliny z dokładnością do 1 mm za pomocą suwmiarki, 
sprawdzenie deskowań. 
6.2.6. Wykonanie próby szczelności. 
Dla zamontowanych systemów kanalizacyjnych PVC-U należy przeprowadzić próbę szczelności 
zgodnie z polską normą PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”.   
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST S-00. „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową dla budowy kanalizacji sanitarnej i rur osłonowych jest 1m rury każdego typu 
i średnicy. 
Jednostką obmiarową budowy studzienek jest [sztuka]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST S-00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z PW SST i wymaganiami IN, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: montażowe wykonania rur 
kanałowych i przykanalików, wykonane studzienki podłączeniowe, wykonane włączenia do 
istniejących kanałów, wykonana izolacja, zasypany i zagęszczony wykop. Odbiór robót zanikających 
powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST S-00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
- odwodnienie wykopu, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie i włączenia do odbiornika kanałów, 
- wykonanie izolacji elementów betonowych, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- regulację studzienek rewizyjnych,  
- przeprowadzenie prób szczelności, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
43. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
44. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A 
45. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D. 
46. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
47. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 
48. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
49. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania 

 techniczne 
50. BN-86 / 8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
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51. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
 przy odbiorze. 

52. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
53. PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

 Oznaczenia graficzne. 
54. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

 wykonywania i badania przy odbiorze. 
55. PN-86 / B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia 
56. BN-83 / 8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 przy odbiorze. 
57. PN-88 / B-06250 Beton zwykły. 
58. PN-86 / B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

 betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
59. PN-86 / B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
60. BN-88 / B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
61. PN-91 / B-06714/15 Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
62. PN-78 / B-06714/16 Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
63. PN-78 / B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
64. PN-76 / B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
65. PN-77 / B-06714/18 Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
66. PN-82 / H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
67. BN-72 / 8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
68. PN-B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
69. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
70. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
71. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
72. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
73. PN-78/B-04310 Cement. Metody badań. Analiza techniczna. 
74. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji 

 przeciwwilgociowych. 
75. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na 

 taśmie aluminiowej. 
76. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
77. PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco. 
78. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
79. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
80. BN-72/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych 

 z betonu kruszywowego. Wymagania i badania. 
81. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

 ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
82. PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na 

 ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
83. PN-90/6744-11 Prefabrykaty budowlane z betonu. 
84. PN-EN 1401-1:1999        Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Wymagania  

                                          dotyczące rur, kształtek i systemu.   
43. PN-EN 681                      Uszczelnienia z elastomerów.     
44. PN-EN 1401-1:1999        Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu z PVC-U. 
45. PN-EN 1852-1:1999        Wymagania dotyczące rur , kształtek i systemu PP. 
10.2. Inne dokumenty 
46. Katalogi Producentów rur wykonanych z PP, posiadających Aprobaty Techniczne na  
      terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
47. Warunki Techniczne – wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
48 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez  
      Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986r. 
49. Katalogi Budownictwa: 
      KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 
      KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 
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      KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe. 
50. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PP. Zewnętrzne  
      sieci kanalizacyjne z rur PP. 
51. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
      Tom 2. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY – 1987 r. 
52. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9. 
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SST KS-04 Szczegółowa specyfikacja techniczna 
Kanalizacja sanitarna 

Odbudowa podbudowy i nawierzchni dróg na trasie kanalizacji 
1. WSTĘP. 
1.1 . Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszych SST są zasady i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem – odbudowę jezdni wykonać zgodnie z założeniami podanymi w opisie 
technicznym projektu budowlanego.  
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST są stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm a także 
odtwarzania nawierzchni z warstwy ścieralnej (4cm) i wiążącej (6cm) z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000. 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 
zagęszczonego kruszywa naturalnego lub mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni 
drogowej,                      
1.4.2. Nawierzchnia – jedna lub więcej warstw konstrukcyjnych drogi po której przebiega ruch 
pojazdów.  
1.4.3 Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego 
o określonym składzie i uziarnieniu. 
1.4.4 Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu 
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.5 Beton asfaltowy (BA) – mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 
1.4.6 Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 
materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
1.4.7 podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy 
z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
1.4.8 Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
1.4.9 Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. 
1.4.10 Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy 
jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
1.4.11 Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne 
z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi 
w SST S-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00 „Wymagania ogólne" pkt.  2 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (dalej IN). 
2.2. Kruszywo. 
Materiałem do wykonania zasadniczej będzie pospółka bez domieszek gliny i innych zanieczyszczeń. 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego będzie kruszywo łamane, uzyskane w 
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru 
większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. 
2.2.1. Uziarnienia kruszywa. 
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
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2.3. Woda. 
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, najlepiej wodociągową. 
2.4 Materiały na nawierzchnię. 
Tablica 1. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego dla kategorii ruchu KR1. 
 

Lp. Właściwości 
Wymagania wobec MMA 

i warstwy z BA 
1 Moduł sztywności pełzania1), Mpa nie wymaga się 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla 
w temperaturze 600 C, kN 

≥ 5,52) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % (v/v) od 1,5 do 4,5 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % od 75,0 do 90,0 
6 Grubość w cm warstwy MMA o uziarnieniu : 

Od 0 mm do 12,8 mm 
  

od 3,5 do 5,0 
7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy 
     tylko fazy projektowania składu MMA. 
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka. 
 
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy wiążącej  

 betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1. 
 

Lp. Właściwości 
Wymagania wobec MMA, warstwy 

wiążącej 
1 Moduł sztywności pełzania1), Mpa nie wymaga się 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla 
w temperaturze 600 C, 
zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka, kN 

8,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % (v/v) od 4,0 do 8,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % od 65,0 do 80,0 
6 Grubość w cm warstwy MMA o uziarnieniu : 

Od 0 mm do 20,0 mm 
   

 od 6,0 do 8,0 – warstwa wiążąca 
7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48,  dotyczy 
    tylko fazy projektowania składu MMA. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00  „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z kruszyw: naturalnego i łamanego stabilizowanego 

mechanicznie. 
Do wykonania robót należy stosować: 
a) mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące 

wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej. Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje 
dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności. 

b) równiarki lub układarki do rozkładania pospółki lub mieszanki. 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 
d) płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 
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3.3. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego. 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu : 
- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
- skrapiarek, 
- walców lekkich, średnich i ciężkich, 
- walców stalowych gładkich, 
- walców ogumionych, 
- szczotek mechanicznych i /lub innych urządzeń czyszczących, 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00  „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport materiałów. 
4.2.1. Transport kruszywa. 
Transport kruszywa winien się odbywać samochodami samowyładowczymi bezpośrednio na miejsce 
wbudowania w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. 
4.2.2. Transport mieszanek bitumicznych. 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach 
stalowych, zaakceptowanych przez IN. 
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM oraz 
w aprobacie technicznej.  Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do 
przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
i nadmiernym zwilgoceniem. 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi 
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku 
do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin 
z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie 
samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne". 
5.2. Podłoże. 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni asfaltowej  może stanowić grunt rodzimy zasypowy o WP �  35 
zagęszczony do 98% wg skali Proctora.   
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa łamanego. 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu 
wysychaniu. 
5.4. Wbudowanie kruszywa. 
Pospółka w warstwie dolnej powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej tj. 40cm. Tłuczeń warstwy 
górnej należy rozłożyć i zagęszczać tak aby jej grubość po zagęszczeniu wynosiła 10cm. Warstwy 
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podbudowy powinny być rozłożone i zagęszczane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
rzędnych wysokościowych.  
5.5 Zagęszczenie kruszywa. 
Podbudowę należy zagęszczać warstwami odpowiednim sprzętem zgodnie z p.3. przy zachowaniu 
wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosić 0,95. 
5.6. Wykonanie  warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie 
z DP. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie. Początkowa temperatura 
mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50, 1300 C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 1 i 2. Złącza 
w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza 
w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez IN. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne". 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy producenci mieszanki kruszyw 
i mieszanki bitumicznej (asfaltu) posiada atesty wyrobów.   
6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy. 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z DP i odpowiednimi SST. 
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z mieszanek bitumicznych polega na 
stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  DP  oraz  wymaganiami  wg  pkt 5.5  niniejszej  SST.   
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego 
i łamanego oraz 1m2 nawierzchni asfaltowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST S-00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z DP, SST i wymaganiami IN, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: przygotowanie podłoża, wykonanie 
poszczególnych warstw podbudowy. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
9.1. Wymagania ogólne. 

Płaci się za liczbę m2 wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego 
i nawierzchni asfaltowej. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) każdego rodzaju podbudowy obejmuje: prace pomiarowe i roboty 
przygotowawcze, oznakowanie robót, przygotowanie podłoża, dostarczenie kruszyw i mieszanek 
bitumicznych, przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty 
przygotowawcze, oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 
dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 
wbudowania, posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, skropienie międzywarstwowe, 
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, obcięcie krawędzi i posmarowanie 
asfaltem, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 

1. PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
 drogowych. Żwir i mieszanka. 

2. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
 drogowych. 

3. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
 drogowych. Piasek. 

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego 
 do nawierzchni drogowych. 

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie 
 i transport. 

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

 drogowych. 
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych 

 i nawierzchni bitumicznych. 
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
 Wymagania. 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
 i łatą. 

12. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.  
13. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
 i łatą. 
10.2 Inne dokumenty. 
15.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997. 
16. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997. 
17. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje – 
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999. 
18. WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych 
produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni 
drogowych. CZDP, Warszawa, 1984. 
19. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 
Wytyczne oznaczenia odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą 
pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje – zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995. 
20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 

 
 
 
 


