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SST KS-00 Wymagania ogolne
Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej

1. OKRESLENIE PRZE4DMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogo6lna przedsiewziecia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymbark gm. Gorlice Rejon Zapadle — etap I.

1.2 Uczestnicy procesu budowlanego:

1) Zamawiajacy: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

2) Instytucja finansujaca inwestycje: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach.

4) Wykonawca (w wyniku przetargu).

5) Zarzadzajacy realizacja umowy- delegowany pracownik Urzedu Gminy w Gorlicach.

6) Przyszly uzytkownik: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

1.3 Charakterystyka przedsi¢wziecia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.

Projektowana kanalizacja sanitarna ma zadanie przejgcia Sciekow sanitarnych z budynkéw mieszkalnych.
1.3.2 Ogolny zakres robot.

W ramach wykonania projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ realizacj¢ nastepujacych obiektow:
Calkowita dlugos¢ projektowanych sieci:

Kanalizacja sanitarna.

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U SN8 d-200/5,9mm, L.=443,5m

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE 100 RC d-200/11,9mm, L=177,5m — przewiert
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC-U SN8 d-160/4,7 mm, L=83,5m

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE 100 RC d-160/9,5mm, L=19,0m - przewiert
Przylacza kanalizacji sanitarnej ( wykonanie po stronie wlasciciela posesji):

- odcinek S5.1-B, L=22,5m

- odcinek S8-B, L=14,0m

- odcinek S12.4-B, L=10,0m

- odcinek S12.2-S12.2.1, L=10,0m

- odcinek S13.2-B, L=21,5m

- odcinek S14.3-B, L=15,0m

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét.

1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych.

Projekt kanalizacji sanitarnej - bocznej obejmuje jeden tom dokumentacji,

1.4.2 Spis szczegdlowych specyfikacji technicznych (dalej SST).

KS-00. Wymagania ogdlne. Roboty w zakresie kanalizacji sanitarne;.

KS-01. Roboty przygotowawcze. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych.

KS-02. Roboty ziemne. Wykonanie wykopow w gr. kat. IV wraz z robotami towarzyszacymi.

KS-03. Kanalizacja sanitarna.

KS-04. Drogi dojazdowe. Odbudowa podbudowy i nawierzchni drog na trasie kanalizacji.

1.4.3 Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki
i przedtozy je w dwdch kopiach do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy.



1.5 Definicje i skroty.

Definicje i skroty uzupehiajace te, ktore podano w ogolnych warunkach umowy.

1.5.1 Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $Sciekow
sanitarnych z budynkow mieszkalnych i innych do projektowanych kolektorow.

1.5.2. Kanaly.

1.5.2.1. Kanat -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.

1.5.2.2. Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzenia Sciekdw sanitarnych.

1.5.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu ulicznego lub kraty liniowej do kanatu
deszczowego lub kanat przeznaczony do polaczenia wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku do
kanatu sanitarnego.

1.5.2.4. Kolektor - kanat glowny przeznaczony do =zbierania $cieckow z kanaldow bocznych
i odprowadzania ich do odbiornika.

1.5.4. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.5.4.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow.

1.5.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.4.3. Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do l3czenia co najmniej
dwach kanatow odptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.5.4.4. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.5.4.5. Studzienka osadnikowa — studzienka kanalizacyjna z osadnikiem, przeznaczona do zatrzymania
czesci statych — piasku — ptyngcych w $ciekach opadowych.

1.5.5. Elementy studzienek i komor.

1.5.5.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.5.5.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zej$cia obslugi do komory robocze;j.

1.5.5.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.5.5.4. Wiaz kanatowy - element zZeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.5.5.5. Kineta - wyprofilowane koryto na dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

1.5.5.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta, a §ciang komory
robocze;j.

1.5.5.7. Wstawki studzienkowe - przej$cia szczelne - wyprofilowane tuleje z elastomeru z osadzong
wewnatrz uszczelka, przewidziane do osadzania w $cianach studzienek przed betonowaniem,
umozliwiajace przejscie rur przez $ciany komor i studzienek w sposdb szczelny i elastyczny.

1.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa (dalej DP), SST i poleceniami Inspektora Nadzoru (dalej IN).

Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontakcie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi ~ wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi 1  administracyjnymi,  lokalizacje
i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa.

DP zawiera nizej wymienione dokumenty:

Projekt budowlany i wykonawczy (PB+PW) kanalizacji sanitarne;j.
W sktad przetargowej DP wchodza:

1-Szczegotowe specyfikacje techniczne,

2-Przedmiar robot,



1.7.2.1 Dokumentacja przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy. DP jest dost¢pna do wgladu dla
oferentow w siedzibie Inwestora. PW budowy kanalizacji sanitarnej zawiera nast¢pujace zataczniki:

1. Czg$¢ opisowa.

Uzgodnienia

Opis techniczny.

II. Czg$¢ rysunkowa.

Sytuacja 1:500,

Profile podtuzne kanalizacji w skali 1 :100/500.

1.7.2.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w calosci obciazaja Wykonawce
wygrywajacego przetarg Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie
umownej. Wszelkie zmiany w DP powinny by¢ wprowadzone na pisSmie i autoryzowane przez IN.
Istotne zmiany DP powinny by¢ wprowadzone przez IN po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie
wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie DP przekazanej przez Inwestora, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w 2 egzemplarzach i przedltozy je IN do
zatwierdzenia.

1.7.3. Zgodnos¢ robot z DP i SST.

DP, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0Ogdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ IN, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z DP i SST. Dane okreslone w DP i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzagdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych oraz
ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki do ochrony robot, wygody
spolecznosci 1 innych. Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez IN. Fakt przystapienia do robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z IN oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez IN, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez IN. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

1.7.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub  ucigzliwosci dla  osob  lub  wlasnosci  spolecznej 1 innych,
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a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
fatwopalne be¢da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot
beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ IN i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi IN i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Pojazdy lub tadunki powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na S$wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami IN. Nalezy stosowaé si¢ do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i wyposazenia na 1 z terenu robot.
Wymaga si¢ uzyskania od wladz zezwolenia co do przewozu nietypowych tadunkow.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespekiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.
1.7.11. Ochrona i utrzymanie robét.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez IN. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za dokonczenie jakichkolwiek niedokonczonych robot oraz za naprawienie
wszelkich nieprawidlowos$ci wykonania, ktére mogg ujrze¢ $wiatto dzienne do konca okresu
gwarancyjnego.

1.7.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ IN o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen.

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji.
(Zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmiang¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt,
na uzywanie kréotkofalowek, na rozpoczgcie robdt lub na zmiane polozenia uzytecznosci publicznych,
itd.) W ciggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ IN liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem.
W porozumieniu z wiladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawceg, w peini udokumentowanych wnioskow
o zezwolenia dla wykonania poszczegélnych odcinkow robot. Je§li Wykonawca trzyma si¢ tego
harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien zwigzanych ze zbyt p6znym wydaniem jakichkolwiek
zezwolen na wykonanie robdt poniesie Zamawiajacy. Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan
tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robot. Ponadto,
powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktére jednak nie
zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z umowa.

1.7.14. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepisé6w prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ majga materialy,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone IN co najmniej na 14 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez IN. W przypadku kiedy IN stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych
w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez IN. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materiatlow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
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ijest zobowigzany dostarczy¢ IN wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia IN. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych materialoéw z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan IN. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody IN, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w umowie. Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna ze
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materialow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy IN bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:

1-IN bedzie miatl zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

- IN bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez IN. Jesli IN zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych robdt, niz te, dla ktorych =zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany przez IN. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez IN. Miejsca czasowego skladowania bgdg zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z IN Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli DP Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
IN. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody IN.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez IN w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez IN. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST i wskazaniach IN
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
DP lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji IN, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez IN
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow 1 sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz co do
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przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat IN.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST
i wskazaniach IN, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca begdzie usuwac na biezgco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w DP lub przekazanymi na pismie przez IN. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie IN, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje IN dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DP
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia IN beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty IN programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6ot zgodnie z DP, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez IN. Program zapewnienia jako$ci winien by¢ zgodny z ISO 9000.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materialdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli IN moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w DP i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, IN ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy IN
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. IN bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. IN bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzg¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, IN natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. IN bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w
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pobieraniu probek. Na zlecenie IN Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
IN. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez IN beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez IN.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez IN. Przed przystapieniem do pomiardéw lub
badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji IN.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé IN kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane IN na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez IN.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, IN uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. IN, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i1 robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. IN moze pobierac
probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to IN poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z DP 1 SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentéow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore
spelniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce IN. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezagco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i IN. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, dat¢ przekazania przez Zamawiajacego DP, uzgodnienie
przez IN programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia
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poszczegblnych elementdow robot, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia IN, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem
powodu, zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbiorow robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w
okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi, zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w DP,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob
poszczegblnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o
przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone IN do ustosunkowania si¢. Decyzje IN wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje IN do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Rejestr Obmiarow.

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw  robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w  sposdb  ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki  laboratoryjne, deklaracje  zgodnosci lub  certyfikaty  materialdéw, orzeczenia
o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie IN.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1-3 nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno-
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoly odbioru robét, protokoty z narad
i ustalen, korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla IN
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar  robdt  bedzie  okresla¢  faktyczny  zakres  wykonywanych  robot — zgodnie
z DP 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji IN na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 IN.

7.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robo6t i materialéw.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j. Jesli szczegodtowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore
maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w megagramach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
IN Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez IN.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym Ilub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestrze Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestrze Obmiarow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony
z IN.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Etapy odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :

a) odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czesciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych
iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje IN. Gotowo$¢ danej czgsci
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
IN. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesSciowy.

Odbioru odcinkéw lub elementow robot po ich zakonczeniu, zgodnie z umowa, dokonuje si¢ wg zasad
jak przy ponizszym Swiadectwie Odbioru. Odbidr robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie IN. Odbidr robot nastapi w terminie ustalonym
w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez IN zakonczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o ktorych
mowa w pkt. 8.5. IN wystawi Swiadectwo Odbioru zaswiadczajace ukonczenie robot po uprzedniej
weryfikacji odbiorcy przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego w obecnosci IN i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z DP i SST. W toku
odbioru robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetiajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin dla wydania Swiadectwa Odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

8.4. Odbior ostateczny.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokoét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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1. DP z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
i kopie wydanych polecen zmian,
. szczegotowe specyfikacje techniczne,
. recepty 1 ustalenia technologiczne,
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow,
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdow zgodnie z SST
iew. PZJ,
7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ i SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10. rysunki powykonawcze,
11. $wiadectwa odbioru rob6t zanikajacych.

AN DN R~ W

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupehniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Ostateczny odbiér pogwarancyjny oraz wydanie Swiadectwa Gwarancyjnego polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z catkowitym zakonczeniem roboét i usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo

podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena

jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w DP.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczalttowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogélne SST D-00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw umowy i Wymagan Ogoélnych zawartych w SST D-00

obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inwestorowi i wprowadzeniem dalszych

zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty / dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet, utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje: usuni¢cie wbudowanych
materiatow i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

L. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2003 nr 80 poz.718)
2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10).
3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.).
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
5. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnalow drogowych.
6. Prawo o ruchu drogowym z 2003 r. Dz.U. 2003 nr 58 poz.515.
10.2 Normy.
1. PN-H-74051-00 Wriazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania
2. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A
3. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.
4. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
5. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.
6. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
7. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne
8. BN-86 / 8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
9. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.
10. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
11. PN-B-01700 Wodociggi 1 kanalizacje.  Urzadzenia 1 sie¢  zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.
12. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
13. PN-86 / B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia
14. BN-83 / 8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
15. PN-88 / B-06250 Beton zwykty.
16. PN-86 / B-01802 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.  Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
17. PN-86 / B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
18. BN-88 / B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
19. PN-91/B-06714/15 Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
20. PN-78 / B-06714/16 Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
21. PN-78 / B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.
22. PN-76 / B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
23. PN-77/B-06714/18 Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
24. PN-82 / H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
25. BN-72 / 8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
26. PN-B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.
27. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
28. PN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie.
29. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
30. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
31. PN-78/B-04310 Cement. Metody badan. Analiza techniczna.
32. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji
przeciwwilgociowych.
33. BN-79/6751-01 Materialy  izolacji  przeciwwilgociowej.  Papa  asfaltowa na
taSmie aluminiowe;j.
34. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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35. PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco.

36. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

37. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

38. BN-72/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementow budowlanych
z betonu kruszywowego. Wymagania i badania.

39. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymalos$ci betonu na $ciskanie.

40. PN-74/B-06262 Metoda  sklerometryczna  badania  wytrzymatosci  betonu na
$ciskanie za pomoca mlotka Schmidta typu N.

41. PN-90/6744-11 Prefabrykaty budowlane z betonu.

42. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

43. PN-EN 681 Uszczelnienia z elastomerow.

44. PN-EN 1401-1:1999 Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu z PVC-U.

45. PN-EN 1852-1:1999 Wymagania dotyczace rur , ksztattek i systemu PP.

10.2. Inne dokumenty

46. Katalogi Producentéw rur wykonanych z PP, posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.

47. Warunki Techniczne — wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.

48 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.

49. Katalogi Budownictwa:
KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

50. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PP. Zewngtrzne
sieci kanalizacyjne z rur PP.

51. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom 2. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

52. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9.
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SST KS- 01 Szczegolowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja sanitarna
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszych SST sg wymagania dotyczace odtworzenia osi trasy oraz wyznaczenie punktow
wysokosciowych objetych Projektem Wykonawczym (nizej w skrocie PW)

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sg stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotycza Specyfikacje obejmujg wykonanie robdt zwigzanych z odtworzeniem osi trasy
oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych. W zakres tych rob6t wchodza:

- odtworzenie (wyznaczenie osi) trasy kanalizacji oraz punktow wysokos$ciowych - reperéw roboczych.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okre§leniami podanymi w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1

2. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST KS-00
»Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych wedtug
zasad niniejszej SST s3: prety i rury metalowe, badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora
Nadzoru (dalej IN). Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé prety lub rury stalowe
o dtugosci okoto 0,30 m.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST KS-00 " Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych.

Do wykonania robo6t konieczny jest sprzet geodezyjny :teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki, lub inny sprzgt akceptowany prze IN.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST KS-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materialow.

Dowolny rodzaj srodkéw transportowych stuzacy do przewozu geodetow, sprzetu geodezyjnego oraz
materiatlow potrzebnych do stabilizacji osi trasy i zakresu robot..

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST KS-00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspotrzedne punktow glownych trasy reperow. w oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé IN
o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow trasy i reperow roboczych. Btedy te powinny by¢
usuni¢te na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w PW sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu
istotnie ro6znig si¢ od rzgdnych okreslonych w PW to powinien poinformowaé o tym IN. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych terenu podanych w PW i rzednych rzeczywistych
zostang wykonane na koszt Zamawiajagcego. Zaniechanie powiadomienia IN oznacza, Ze roboty
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dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazujag na pomiarach
Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez IN. Punkty osi
trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i polozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez IN.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez
Wykonawecg, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy,

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gldéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty gtowne (lokalizacja studzienek) powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pretow lub rurek stalowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica
robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 50m, Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy wodociagu, a takze przy kazdym budynku mieszkalnym.. Maksymalna odlegto$¢ migedzy
reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej powinna by¢ nie wigksza niz 200 m. Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wodociagu. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy wodociagu. Rzedne
reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawiazaniu do reperow panstwowych. Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy kanatu nalezy wykona¢ w oparciu o PW przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej. Osie trasy kanatéw powinny by¢ wyznaczone w punktach gtownych - studzienkach lecz nie
rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do PW nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne osi wodociaggu nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 0.5cm
w stosunku do rzgdnych osi wodociggu okre§lonych w PW. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢
materialow wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza wodociggu, nanie§¢ zmiany na map¢ zasadniczg uzyskujac potwierdzenie
Wojewodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentacja Inwentaryzacja
Powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej.

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicg robot wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze by¢
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy
geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystapieniem do robot objetych PW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdélne" pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy kanalizacji i lokalizacji studzienek.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi jest odtworzenie osi trasy - [m]. [lo$¢ robot okresla si¢ jako sume dlugosci
(mierzong po osi) wszystkich wchodzacych w zakres zadania odcinkéw kanatu i przytaczy.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00 " Wymagania og6lne" pkt. 7.

8.1. Sposob odbioru robdt.

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada
IN..
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9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Placi si¢ za km trasy. Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje: prace pomiarowe, dowoédz
materialow i stabilizacja punktow w terenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna O-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne zlecania robot, ushug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994.
Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r- Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

10. Dziennik Ustaw Nr 36, poz.. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.

XA R DD~
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SST KS-02 Szczegélowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja sanitarna
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wykonanie wykopéw w gruntach IV kat. wraz z robotami towarzyszacymi.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru wykopow
dla wykonania rob6t objetych Projektem Wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w SST.

Zakres robdt objetych specyfikacjami dotyczy wykonania wykopow w gr. kat. IV pod kolektor
i kanaty boczne oraz wykonanie umocnien $cian wykopdw i ich zasypow. W specyfikacji ujeto takze
przywrocenie terenu na trasach kanalizacji do stanu wyj$ciowego przez jego wyplantowanie i obsianie
mieszankg traw.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi
w SST KS-00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST KS-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5. Przed
przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Zakres robot przygotowawczych okreslono w SST KS-01 ,,Roboty przygotowawcze".

2. MATERIALY.
Materialy zastosowane do wykonania umocnien §cian wykopow: pale szalunkowe — wypraski wg PN-
82/H-93215, bale iglaste obrzynane klasy III gr. 63mm wg PN-75/D-96000 oraz stemple iglaste do
wykonania rozpor winny proste 1 odpowiada¢ przepisom BHP tj. posiada¢ $rednicg minimum 15¢cm
w cienszym koncu.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST KS-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wilasciwosci gruntu, zaroOwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie
odspajania i zageszczania przy zasypywaniu. Sprzgt uzywany w robotach ziemnych powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca powinien wykonywaé roboty ziemne przy uzyciu
potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i wymaganiami SST. Sprzgt powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym
sprzgtem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST KS-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosc¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
uzywanego do wykonania wykopow. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarOwno w obrebie placu budowy, jak i poza nim.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad 1km tj. odlegltos¢ zatwierdzong nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru (nizej IN).
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5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST KS-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5. Do wykonania
robot ziemnych mozna przystapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych objetych SST grupy S-01.
5.1. Odwodnienie wykopow.

Wykonawca powinien rozpoczynaé realizacj¢ poszczegoélnych odcinkéw kanatu od najnizszego
punktu, tak aby w razie opadow nastepowat naturalny odplyw wody do wykonanego juz odcinka
kanahu.

5.2. Zasady prowadzenia roboét.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnejj z rur PVC-U nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg branzowa BN-83/8836-2 ,.,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych Rozstaw
rozpor w planie i wysokos$ci nalezy tak zaplanowac aby istniala mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy
rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopow nie nalezy narusza¢ struktury gruntu
rodzimego. Z tego wzgledu nalezy 40% robot wykonaé sprzgtem recznym a 60% sprzetem
mechanicznym. Ziemia z wykopow z uwagi na rodzaj gruntu zostanie wywieziona na sktadowisko lub
inne miejsce zgodnie z ustaleniami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodnie
z ustaleniami z Inwestorem - w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy glebokie (gltebokos¢ >3,0
m), kubaturowe, wielkoprzestrzenne itp., nalezy prowadzi¢ po umocnieniu $ciankami szczelnymi
Larsena. Ostatnig warstweg wykopu o gr. 15cm nalezy wykonac recznie tuz przed utozeniem kanatu by
nie dopusci¢ do przeglebien w gruncie rodzimym oraz celem wlasciwego wyrdéwnania podioza
gruntowego pod kanaty. Dno powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkami przewidzianymi w PW.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa istniejacych sieci podziemnych nalezy przed przystapieniem do
robot ziemnych mechanicznych nalezy wykona¢ recznie odkrywki tychze sieci w miejscach
skrzyzowan z projektowang kanalizacja. Wszystkie przewody krzyzujace si¢ z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposob przewidziany w PW. Zabezpieczenia nalezy prowadzi¢
pod nadzorem pracownikéw instytucji administrujacych sieciami podziemnymi. Po ukonczeniu robot
montazowych oraz ziemnych tj. zasypaniu wykopow teren na miejscu wykopoéw oraz sktadowania
urobku nalezy przywréci¢ go stanu wyjsciowego przez jego mechaniczne wyplantowanie.

5.3 Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszezenie gruntu w wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zaggszczenia: 1Ig=0,95 w terenach zielonych oraz do 0.98 w drogach.

5.4. Dokladno$¢ wykonania wykopow.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej kanalizacji nie moze by¢ wigksze niz + 10 cm. Réznica
w stosunku do projektowanych rzgdnych dna kanaléw nie moze przekracza¢ — 0.5 1 +0.5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Zalozenia ogolne.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
wykonywane w zakresie 1 z czestotliwoscig gwarantujagcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robot i wymagan z niniejsza SST i PZJ. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania
robot nalezy wpisywac do protokotéw odbiordw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie jakosci wykonania wykopu oraz bezpiecznego dla pracownikow w nim pracujacych
sposobu ich umocnienia polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszych SST oraz w PW. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

a) doktadnosci wykonania wykopow w zakresie usytuowania i spadkow dna,

b) odwodnienia,

¢) zaggszczania warstw zasypu w wykopie zgodnie z p.5.3.

6.4. Dokladno$¢ wykonania robét.

Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych dna wykopoéw nie moze przekraczaé
wartosci podanych w pkt. 5.4 Niedoktadnos¢ ta stanowi ryzyko Wykonawcy, bowiem podtoze pod
kanaty winno by¢ wykonane z doktadnoscia do 1mm i poglebienie dna powoduje koniecznosc
zwigkszenia grubosci podloza, a tym samym jego kosztow, ktore ponosi Wykonawca.
Niedopuszczalne jest sptycanie wykopoéw (>0.5cm) kosztem obnizenia grubosci warstwy podioza.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST KS-00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi dla robét zwigzanych z wykonaniem wykopow s3: metr sze$cienny [m’]
wykonanych wykopow i zasypéw wraz zageszczeniem oraz metr kwadratowy [m*] umocnienia (wraz
z rozbiorka) pojedynczej $ciany wykopu. Plantowanie — metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT.
Poszczegolne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom robot
zanikajacych, czesciowemu i koncowemu wedtug zasad podanych w SST KS-00.

8.1. Dokumenty do odbioru.

Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z PW 1 SST oraz ewentualnymi poleceniami IN. Badania odbiorcze dotycza sprawdzenia:

a) technicznych dokumentéw kontrolnych,

b) zageszczenia gruntéw w wykopach oraz podbudowy przy naprawach i odbudowach warstw
konstrukcyjnych drog.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST KS-00 "Wymagania ogdlne" pkt 9
9.2. Ceny jednostek obmiarowych.

Podstawa ptatnosci jest:

[rn3] wykonanych wykopow, w tym z odwozem na staty odktad,

[m®] wykonanych zasypéw wraz zageszczeniem,

[m?] wykonanych umocnien $cian wykopow,

[m?] wyplantowanej powierzchni.

Ceny obejmuja:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopow w gruncie kat. [V, umocnien $cian wraz z rozbiorka oraz ich zasypow,

- transport nadmiaru urobku na wskazany przez Zamawiajacego odktad,

- przeprowadzenie = wymaganych  pomiar6w 1  badan laboratoryjnych, dotyczacych
w szczegdlnosSci wskaznika zaggszczenia zasypu wykopu oraz odtworzonej podbudowy pod
nawierzchni¢ zgodnie z p.5.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

2. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne- wymagania i badania przy
odbiorze.

4. PN-75/D-96000 Bale.

5. PN-82/H-96215 Wyroby walcowane.
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SST KS-03
CPV 45232410-9 Roboty z zakresie kanalizacji sanitarnej.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi
w SST S-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow sanitarnych do istniejagcego kolektora wiejskiego, a za jego posrednictwem na miejska
oczyszczalnig sciekow.

1.4.2. Kanaly.

1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego lub pompowego (tlocznego)
odprowadzenia Sciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny — kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych.

1.4.2.3. Przykanalik — kanal przeznaczony do polaczenia wewngtrznej instalacji kanalizacyjne;j
z projektowang kanalizacjg sanitarng.

1.4.2.4. Kolektor gtéwny — kanal przeznaczony do zbierania S$ciekow z kanatow
1 odprowadzania ich do odbiornika.

1.4.2.5 Kanal boczny — kanal posredni mi¢dzy kolektorem a przykanalikiem.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatow odptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.4. Wylot $ciekow — element na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek i komor.

1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza czg¢$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Komora robocza — zasadnicza czgs¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzgdng dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.

1.4.4.4. Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.5. Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore roboczg.

1.4.4.6. Wtlaz kanatlowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.7. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
sciekow.

1.4.4.8. Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta
a $ciang komory robocze;j.

1.4.4.9. Wstawki studzienkowe — przejscia szczelne — wyprofilowane tuleje z PP z osadzong wewnatrz
uszczelka, przewidziane do osadzania w $cianach studzienek przed betonowaniem, umozliwiajace
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przejscie rur PP przez $ciany komér 1 studzienek w sposéb  szczelny
i elastyczny.

1.4.4.10. Stopnie zlazowe — elementy zeliwne umozliwiajace komunikacj¢ pionowa w kominie
wlazowym .

1.4.5 Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
1.4.6 Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy..

1.4.7. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.8 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba odpowiedzialna za realizacj¢ zadania budowlanego
z ramienia Zamawiajacego-Inwestora (nizej w skrocie IN).

1.4.9 Projektant — autor Projektu Wykonawczego (PW) — Dokumentacji Projektowej (DP).

1.4.10 Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.11. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigecia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa np.
kanalizacji sanitarne;.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST KS-00 ,,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoélne wymagania dotyczace robdét podano w SST KS-00 ,Wymagania ogoélne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST  S-00
»Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

2.3. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.4. Rury kanatowe.

2.4.1. Rury kanalizacyjne PVC-U d-200/5.9mm SN 8wg PN-EN 1401-1:1999.

2.5 Studzienki kanalizacyjne PVC — U d-425mm.

2.5.5. Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu przesianego lub piasku. Piasek na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN/B—06712, PN/B—-11111, PN/B-11112.

2.5.6. Wlazy kanalowe.

Jako wlazy kanalowe - nalezy stosowac wilazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom
PN-87/H-74051-02.

2.5.7. Stopnie wlazowe.

Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-62/H-74086.

2.6. Beton.

Poszczegolne elementy konstrukcji w zaleznosci od warunkéw ich eksploatacji nalezy wykonaé
z betonu hydrotechnicznego klasy co najmniej B-25, W-4, M-100. Beton musi spelnia¢é wymagania
(wg PN-88/B-06250): nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%, przepuszczalno$¢ wody — stopien
wodoszczelnoéci co najmniej W-4, odporno$¢ na dziatanie mrozu — stopien mrozoodpornosci co
najmniej F 150. Warstwe betonu pod fundamenty i ptyty denne obiektow nalezy wykonaé z betonu
niekonstrukcyjnego klasy B-10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymalos$ci na $ciskanie.
2.7. Cement.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji winien spetnia¢ wymagania PN—
88/B—30000. Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego obiektu, a jego pochodzenie
1 jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez IN. Dla uzyskania betonu klasy B20 (W—4,
M-100) zaleca si¢ stosowa¢ cement portlandzki marki 45 bez dodatkow.
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2.8. Stal zbrojeniowa.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementow konstrukcji musi by¢é atestowana
i odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215. Klasa, gatunek i $rednica zgodna
z PW. Nie dopuszcza si¢ uzycia zamiennego innych stali lub $rednic bez zgody IN.

2.9. Materialy izolacyjne.

Materiaty wskazane w PW posiadajace swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest:

emulsja kationowa - wg BN-68 /6753-04, roztwor asfaltowy do gruntowania - wg PN-74/B-24622,
lepik bitumiczny na gorgco: asfaltowy bez wypetniaczy - wg PN-58/C-96177, smotowy - wg PN —63 /
B 24626, papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03, wszelkie inne i nowe materialy
izolacyjne sprawdzone do§wiadczalnie - za zgoda IN.

2.10. Produkcja i wymagania dla elementéw prefabrykowanych.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie PW uwzgledniajacej nie tylko parametry
wytrzymalosciowe i trwalosciowe prefabrykatow jako takich, ale rowniez aspekt pracy prefabrykatu w
uktadzie catego obiektu. Produkowac¢ elementy prefabrykowane moze przedsiebiorstwo dysponujace
odpowiednim zapleczem badawczym 1 sprzgtowym. Poszczegdlne etapy procesu produkeji
prefabrykatow powinny obejmowac rowniez stosowne badania tak, by elementy produkcji spetniaty
wymagania niniejszej SST w zakresie materialow, form oraz wykonania mieszanki betonowej
i betonu. Ksztalty i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z DP. Powierzchnie elementow
prefabrykowanych powinny by¢ gladkie, bez rakow, peknie¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostato$¢ po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych glebokos¢ nie przekracza 5 mm.
Zacieranie elementow po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych
powinny by¢ bez szczerb. Ksztalt, Srednice pretdw i usytuowanie zbrojenia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, otulenie od zewnatrz najmniej 30mm. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju
poprzecznym od wymiaru przewidywanego DP moze wynosi¢ max. 5 mm. Kazdy wyprodukowany
element musi by¢ ocechowany w sposéb czytelny, trwaly i widoczny po jego zmontowaniu, a po
odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorce.

2.11. Skladowanie materialow.

2.11.1. Rury kanalowe, laczniki i ksztaltki.

Jezeli nie ma ograniczen w powierzchni magazynowej, rury pakietowe tj. w opakowaniu fabrycznym -
w pakietach tasmowych uktada¢ nalezy w sztaplach mozliwie niskich, tak aby unikna¢ mechanicznego
zdejmowania gornych pakietow i rozpinania pakietéw na goérze sztapli. Rury uktada¢ oddzielnie
$rednicami, przez co unika si¢ przektadania. Przy wysokim sktadowaniu pakietow starannie i ggsto
ustawia¢ podparcia (max. odleglos¢ 1,5m). Rury luzem mozna sktadowaé na przygotowanym podiozu
gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen twardych. Najlepiej na podsypce z piasku, w
sztaple 1 wysokos$ci do 2m z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi wbijanymi w grunt w rozstawie
co Im i dodatkowo spinanymi gorg. Elementy tj. taczniki i ksztattki, przechowywac najlepiej w folii,
w zacienionym miejscu. W okresach znacznego naslonecznienia zapewni¢ liniowe ulozenie rur.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ rowna i utwardzona z mozliwo$cig odprowadzenia wod
opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtlug poszczegoélnych grup, wielkosSci
i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegbdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

2.11.2. Kregi.

Kregi mozna skltadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Krggi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji
wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych
stosOw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.11.3. Wiazy kanalowe i stopnie.

Wlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.11.4. Wpusty zeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokoséci maksimum 1,50m.

2.11.5. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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2.11.6. Cement.

Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach ( przy dostawie cementu luzem ) badz
w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajacym przed wptywem opadow
atmosferycznych. Poszczegolne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.

Miegjsce oraz sposob przechowywania cementu musi by¢ uzgodniony z IN.

2.11.7. Stal zbrojeniowa.

Stal zbrojeniowa nalezy przechowywac¢ w oznakowanych wiazkach, na podktadkach drewnianych, na
utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy ja przed zanieczyszczeniem i
przemieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali. Zaleca si¢ przechowywanie stali pod
zadaszeniem. Miejsce oraz sposob przechowywania stali zbrojeniowej musi by¢ uzgodnione z IN.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST S-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparki podsigbierne,

- betoniarki,

- spycharki kotowe lub gasienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe,

- zageszczarki do zaggszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki
plytowe, zageszczarki wibracyjne,

- obudowy kroczace do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do glgbokosci 6,0 m,

- weciggarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10 t,

- beczkowozy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport rur kanalowych.

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi. Chroni¢ powierzchnie i konce rur
przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadunkowej, zawiesi dzwigowych. Wskazane jest
transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym tj. w pakietach tasmowych, przy sktadowaniu na
wysokosci 2 pakietow i zabezpieczeniu przed przewinigciem goérnego pakietu. Roztadunek rur
w pakietach prowadzi¢ nalezy przez czepianie zawiesi na ramkach, przy rozladunku rur luzem
wskazane jest uzywanie zawiesi z paséOw. Dhugos$¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny
koniec fadunku nie wystawal poza skrzyni¢ (wyj. 1m). Rury w krggach powinny leze¢ na plasko cata
powierzchnia zwoju. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu. Dopuszczalne jest
transportowanie rur o réoznych $rednicach w uktadzie ,rura w rur¢” dla wykorzystania tadownosci
skrzyni. Przy transporcie rur o $rednicach niepakietowanych nalezy uktadaé¢ je na rownym podtozu,
bez podkladek; przy roztadunku recznym, z podktadkami max. co 1,5 m przy roztadunku
mechanicznym. Rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty. Ksztattki
i taczniki transportowaé w opakowaniach z folii, zlgczki i trojniki ustawia¢ czotowo i prostopadle do
podtoza. W temperaturach ujemnych, mimo znacznej odporno$ci polipropylenu i polietylenu, prace
tadunkowe prowadzi¢ nalezy szczegdlnie uwaznie.

4.3. Transport kregéw.

Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpordéw i klindw z drewna, gumy i innych materialéw. Podnoszenie
i opuszczanie kregéw o srednicach 1,20m i 1,50m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.4. Transport wlazéw kanalowych.

Wilazy kanalowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregacji
sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu i sktadowanie zgodnie z BN-88/6731-08 zabezpieczajace przed opadami,
atmosferycznymi, wilgocig, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

4.8. Transport prefabrykowanych elementéow konstrukeji.

Elementy konstrukcji moga by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu przez
beton wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 Rb. Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na
samochodach cigzarowych lub innymi $rodkami transportowymi. Elementy nalezy rozmieszczaé
symetrycznie, uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5cm
z odstegpami pomigdzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie, wystajgcymi min. 30 cm poza
obrys elementu. Do transportu mozna przekazywac elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymatosc¢
co najmniej 0,75 Rb. Poszczegdlne elementy skladowac oddzielnie, uktada¢ na podkladach
z zachowaniem prze§witu min. 10 cm pomigdzy podlozem, a elementem albo sktadowac
rozmieszczajac w miejscach wskazanych dokumentacji tak jak bedg wbudowywane w konstrukcje.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST KS-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje: wytyczenie trasy kanalizacji. W czasie robot
przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ 1 krawedzie wykopow. Podstawe wytyczenia tras kanalizacji i
przykanalikow sanitarnych stanowi PW. Wytyczenia w terenie osi kanalu dokonuja stuzby geodezyjne
Wykonawcy, w odniesieniu do sieci  poligonizacji panstwowej, z zaznaczeniem usytuowania
studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢
kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po
rozpoczgciu robdt ziemnych oraz kotki krawedziowe. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze IN. W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu.
5.3. Roboty ziemne — wykopy wraz z ich umocnieniem.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur PVC-U, TYTAN i PEHD powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480
,»Qrunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okres§lenia” oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”. Wykopy nalezy wykonywac¢ jako wykopy
otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego. Minimalna szeroko$§¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
1 wynosi¢ co najmniej o 0,8 m wigcej niz zewngtrzna $rednica przewodu jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbienia.
Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w odlegtosci minimum 1,0m od
jego krawedzi aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane
z wyrzucanej ziemi. Przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych w wasko przestrzennych wykopach
umacnianych palami szalunkowymi (wypraskami). Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w PW przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
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wykonywanego wykopu krzyzujagce si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykonac
wykopy kontrolne pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu
i glebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ w sposob podany w PW.

5.4. Przygotowanie podloza.

Projektowang kanalizacje oraz przykanaliki nalezy uktadac¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu
z przesianego gruntu lokalnego lub piasku gr. 15cm. Niezaleznie od rodzaju gruntu, na ktéorym beda
posadowione rury nalezy: starannie przygotowaé podloze poprzez wyrdownanie dna, oczyszczenie
z kamieni, odwodnienie, wykonanie podtoza wymaganej grubosci z dokladnym jego zageszczeniem.
Podtoze stanowi w zasadzie dolng cze$¢ obsypki strefy ochronnej rury kanalizacyjnej. Podtoze nalezy
przygotowaé w zaleznosci od jego typu zgodnie z ,,Instrukcja” producentéw rur z PVC.

5.5. Roboty montazowe.

5.5.1. Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacj¢ nalezy wykonywa¢ zgodnie z PW. Przy jej wykonywaniu nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad: trasy kanalizacji i przykanalikéw powinna by¢ proste bez zataman w planie
i pionie, minimalny przekrdj kanalizacji powinien wynosi¢ 0,20m, wiaczenie kanatow bocznych do
kolektora moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej pod katem minimum 45°, max
90°. Kanaty z rur PVC-U winny by¢ montowane na wcisk i pier§cieniowe uszczelki gumowe.

5.5.2. Studzienki rewizyjne polaczeniowe.

Celem wykonania podlgczen przykanalikow do projektowanej kanalizacji nalezy w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym wykona¢ rewizyjne studzienki potagczeniowe. Zostang wykonane
z kregéw betonowych. Te ostatnie nalezy nakry¢ zelbetowymi prefabrykowanymi ptytami gr.12cm.
Studzienki potaczeniowe laczace kolektor z przykanalikami nalezy wykonaé jako typowe studzienki
rewizyjne z kregébw betonowych d-1200 i d-1000mm ustawianych na uprzednio przygotowanych
betonowych fundamentach gr. 20cm. Celem zapewnienia szczelnosci poszczegélne kregi nalezy
ustawiaC bezposrednio na §wiezej gestoplastycznej zaprawie z ceresitu Cx-5. Kominy wlazowe
studzienek nalezy wyposazy¢ w stopnie wtazowe oraz nakry¢ zelbetowymi ptytami nadstudziennymi
d-1200mm i d-1400 wtazami Zeliwnymi typu cigzkiego klasy C-250. Prefabrykaty (rury, kregi i ptyty
przykrywajace i nadstudzienne) nalezy montowaé przestrzegajac ponizszych zasad: montaz moga
wykonywa¢ wylacznie doswiadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony
wykonawcy, dostarczone elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie
zgodnos$ci z dokumentacja, atestow kontroli jako$ci, spetnienia tolerancji wymiarowych oraz braku
uszkodzen lub defektéw widocznych, dyskwalifikujagcych i uniemozliwiajgcych montaz, odrzucone
prefabrykaty nie moga by¢ montowane, przy montazu prefabrykatow nalezy zwroci¢ szczegodlng
uwage na doktadne dosunigcie jednego prefabrykatu do drugiego z zachowaniem zatoZonej
w dokumentacji projektowej tolerancji. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic
technologi¢ montazu, przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz skontrolowaé sprawno$é¢ sprzetu
montazowego.

5.5.3. Izolacje.

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza
si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego niz w/w uzgodnionego z IN.

5.5.4 Skrzyzowania z kablami energetycznymi nn.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kanatéw z istniejagcymi kablami energetycznymi nalezy na
kable natozy¢ rury ochronne A-110 PS o dlugosci L=3.0m kazda. Wykonane zabezpieczenia
podlegaja odbiorowi Zaktadu Energetycznego w Krakowie Posterunek Energetyczny w Gorlicach.
5.5.5 Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kanatdéw z istniejagcymi kablami energetycznymi nalezy na
kable natozy¢ rury ochronne A-110 PS o dlugosci L=3.0m kazda. Wykonane zabezpieczenia
podlegaja odbiorowi TP S.A. Dziatl Utrzymania Systemow i Urzadzen Dostepowych w Gorlicach.
5.5.6 Skrzyzowania z gazociaggami nc.

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejacymi gazociggami nc nalezy na kanaly
natozy¢ rury ostonowe z PVC-U PN 10 d-225/8.0mm, d-280/10.7mmo d-450/17,2mm d-500/19,1mm
o dhlugosci L=6.00m kazda. Wykonane zabezpieczenie podlega odbiorowi przez pracownika Rejonu
Dystrybucji Gazu w Gorlicach.

5.5.7. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie.
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Rura utozona w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej dlugosci przewodu. Przed rozpoczeciem
zasypki trzeba zabezpieczy¢ rur¢ przed wypieraniem przez grunt przy zageszczeniu, jak rowniez przed
wyparciem rury przy zalaniu woda opadowa. Obsypke rurociaggu nalezy wykona¢ z przesianego
gruntu lokalnego lub piasku do wysokosci 0,15m powyzej rury zagegszczajac ja symetrycznie z obu
stron rury kanatowej. Zabieg ten nalezy przeprowadzac starannie lekkim sprzgtem, tak aby nie doszto
do przemieszczenia rury. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac si¢ woda. Zasypke
nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego rodzimego zageszczajac ja warstwami o grubosci 0,20 — 0,30 m do
uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia (90 — 95 % wg Proctora). W przypadku gdy nie ma
szczegolnych wymagan, co do osiadan np. na terenach zielonych, zasypke mozna wykonaé z gruntu
miejscowego (nawet jezeli nie jest to grunt sypki), bez uzyskania stopnia zageszczenia wymaganego w
innych przypadkach. Obsypka musi by¢ wykonana bezwzglednie z gruntu sypkiego (patrz punkt
,»Roboty ziemne”). Obsypke i zasypke stosowac zgodnie z instrukcjg producenta rur oraz stosownymi
normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i

zapraw i ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez IN. W szczego6lnosci

kontrola powinna obejmowac: sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do

podanych statych punktéow wysokosciowych z dokladnoscia do 0.5 cm, badanie zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda, badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej
warstwy podloza, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa =zalozenia przewodow

i studzienek, sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow, sprawdzenie prawidlowosci

uszczelniania przewodow, badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu, pokryw

wlazowych, sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ = 1 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku, wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreSlony w trzech
miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.5

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

6.2.4. Badanie betonu w konstrukcjach.

Badanie betonu w konstrukcjach nalezy realizowa¢ metodami nieniszczacymi, wsrod

ktorych  wymieni¢ w pierwsze] kolejnosci nalezy badanie sklerometryczne za pomoca

miotka Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz badania ultradzwigckowe fal podluznych
wg PN-74/B-06261. Powyzsze normy wskazuja zakres stosowania w/w badan i zaleca si¢ korzystanie

z obydwu réwnoczesnie.

6.2.5. Badania prefabrykatow.

Badanie prefabrykatow obejmuje: sprawdzenie ksztalttu i wymiardw tj. dlugosci, S$rednicy

wewnetrznej, grubosci $cianki, sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykonaé przez ogledziny

powierzchni elementow w celu stwierdzenia czy elementy nie maja rakow, peknigé, rys i ciat obcych

w betonie. badanie uszkodzen, wyszczerbien i poréw na powierzchni i krawedziach elementow

wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego z doktadno$cia do 1mm, sprawdzenie wytrzymatosci

betonu, sprawdzenie $rednicy pretow 1 usytuowania zbrojenia przeprowadzi¢ przez odbicie betonu w 3
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+ 5 dowolnie wybranych miejscach i pomiar otuliny z doktadnoscig do 1 mm za pomocg suwmiarki,
sprawdzenie deskowan.

6.2.6. Wykonanie proby szczelnos$ci.

Dla zamontowanych systemow kanalizacyjnych PVC-U nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci
zgodnie z polska norma PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST S-00. ,,Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa dla budowy kanalizacji sanitarnej i rur ostonowych jest 1m rury kazdego typu
1 Srednicy.

Jednostka obmiarowa budowy studzienek jest [sztukal].

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST S-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z PW SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: montazowe wykonania rur
kanatowych i przykanalikow, wykonane studzienki podiaczeniowe, wykonane wlaczenia do
istniejacych kanaléw, wykonana izolacja, zasypany i zageszczony wykop. Odbior robot zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postepu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST S-00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie i wigczenia do odbiornika kanatow,

- wykonanie izolacji elementow betonowych,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- regulacje studzienek rewizyjnych,

- przeprowadzenie prob szczelnosci,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w SST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

43. PN-H-74051-00 Wtazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania

44. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A

45. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

46. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

47. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

48. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

49. BN-62/6738-03 Beton  hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne

50. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
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51.

52.
53.

54.

55.
56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.

43.

44
45
10

PN-B-10735

PN-B-10729
PN-B-01700

PN-B-06050

PN-86 / B-02480
BN-83 / 8836-02

PN-88/ B-06250
PN-86 / B-01802

PN-86 / B-06712
BN-88 / B-32250
PN-91/B-06714/15
PN-78 / B-06714/16
PN-78 /B-06714/13
PN-76 / B-06714/12
PN-77/B-06714/18
PN-82/H-93215
BN-72/8932-01
PN-B-01300
PN-88/B-30000
PN-88/6731-08
PN-86/B-04320
PN-88/B-04300
PN-78/B-04310
BN-68/6753-04

BN-79/6751-01

PN-74/B-24622
PN-63/B-24626
PN-58/C-96177
BN-88/6751-03
BN-72/9081-02

PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

PN-90/6744-11
PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 681
. PN-EN 1401-1:1999
. PN-EN 1852-1:1999

.2. Inne dokumenty

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Wodociggi 1 kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.
Roboty  ziemne  budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okre§lenia
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.
Beton zwyktly.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.
Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Cementy. Terminy i okre$lenia.
Cement portlandzki.
Cement. Transport i przechowywanie.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Metody badan. Analiza techniczna.
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji
przeciwwilgociowych.
Materiaty  izolacji  przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowe;j.
Roztwoér asfaltowy do gruntowania.
Lepik smotowy stosowany na goraco.
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
Formy  stalowe do  produkcji elementdow  budowlanych
z betonu kruszywowego. Wymagania i badania.
Nieniszczace ~ badania  konstrukcji  z  betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Metoda sklerometryczna badania wytrzymalosci betonu na
Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
Prefabrykaty budowlane z betonu.
Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
Uszczelnienia z elastomerow.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu z PVC-U.
Wymagania dotyczace rur , ksztattek i systemu PP.

46. Katalogi Producentow rur wykonanych z PP, posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

47. Warunki Techniczne — wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

48 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.

49. Katalogi Budownictwa:

KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
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KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

50. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PP. Zewnetrzne
sieci kanalizacyjne z rur PP.

51. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom 2. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

52. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9.
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SST KS-04 Szczegélowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja sanitarna
Odbudowa podbudowy i nawierzchni drég na trasie kanalizacji
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszych SST s3 zasady i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem — odbudowe jezdni wykonaé zgodnie z zalozeniami podanymi w opisie
technicznym projektu budowlanego.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza =zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm a takze
odtwarzania nawierzchni z warstwy $cieralnej (4cm) i wigzacej (6cm) z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000.
1.4. OkreSlenia podstawowe.
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonego kruszywa naturalnego lub mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni

drogowej,
1.4.2. Nawierzchnia — jedna lub wiecej warstw konstrukcyjnych drogi po ktoérej przebiega ruch
pojazdow.
1.4.3 Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa 1 wypelniacza mineralnego

o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.4 Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.
1.4.5 Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zaggszczona.

1.4.6 Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatow mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.7 podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.4.8 Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.9 Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.10 Préba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej wlasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.11 Pozostale okreSlenia podstawowe podane w niniejszej SST sa  zgodne
z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi
w SST S-00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 2

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédel uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (dalej IN).

2.2. Kruszywo.

Materiatlem do wykonania zasadniczej bedzie pospdtka bez domieszek gliny i innych zanieczyszczen.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego bedzie kruszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru
wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

2.2.1. Uziarnienia kruszywa.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;j
uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze
przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3. Woda.

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, najlepiej wodociggowa.

2.4 Materialy na nawierzchnie.

Tablica 1. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego dla kategorii ruchu KR1.

Lp. Wiaciwodci Wym.agania wobec MMA
1 warstwy z BA
1 |Modut sztywnoéci petzania’, Mpa nie wymaga si¢
2 |[Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla 552
w temperaturze 60° C, kN -7

3 |Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0
4 [Wolna przestrzen w probkach jw., % (v/v) od 1,5 do 4,5
5 |Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 75,0 do 90,0
6 |Grubos$¢ w cm warstwy MMA o uziarnieniu :

Od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0
8 |Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA.
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy wigzacej
betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1.

Lp. Wiagciwodci Wymagania WO.bG‘:C MMA, warstwy
wiagzacej
1 |Modut sztywnosci petzania’, Mpa nie wymaga si¢
2 |Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla
w temperaturze 60° C, 8,0
zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka, kN
3 |Odksztatcenie probek jw., mm 0d 2,0 do 5,0
4 |Wolna przestrzen w probkach jw., % (v/v) 0od 4,0 do 8,0
5 |Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 80,0
6 |Grubos$¢ w cm warstwy MMA o uziarnieniu :
Od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 — warstwa wigzaca
7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98.,0
8 |Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00 ,,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z kruszyw: naturalnego i lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Do wykonania robét nalezy stosowac:

a) mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace
wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej. Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje
dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b) roéwniarki lub uktadarki do rozktadania pospoétki lub mieszanki.

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

d) ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.
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3.3. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego powinien

wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcédw lekkich, srednich i cigzkich,

- walcow stalowych gladkich,

- walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych i /lub innych urzadzen czyszczacych,

- samochodéw samowyladowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00 ,,Wymagania ogolne".

4.2. Transport materialow.

4.2.1. Transport kruszywa.

Transport kruszywa winien si¢ odbywaé¢ samochodami samowytadowczymi bezposrednio na miejsce
wbudowania w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

4.2.2. Transport mieszanek bitumicznych.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w:

cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach
stalowych, zaakceptowanych przez IN.

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM oraz

w aprobacie technicznej. Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do
przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zwilgoceniem.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowyladowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku
do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin
z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie
samochodow termosdéw z podwojnymi §cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00 ,,Wymagania ogoélne".

5.2. Podloze.

Podtoze pod utozenie nawierzchni asfaltowej moze stanowi¢ grunt rodzimy zasypowy o WP [ 35
zaggszcezony do 98% wg skali Proctora.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa lamanego.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnos$ci materialu nie dopuszcza si¢ do wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

5.4. Wbudowanie kruszywa.

Pospotka w warstwie dolnej powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowanej tj. 40cm. Thuczen warstwy
gornej nalezy roztozy¢ i zaggszczac tak aby jej grubo$¢ po zaggszczeniu wynosita 10cm. Warstwy
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podbudowy powinny by¢ rozlozone i zaggszczane w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
rzednych wysokosciowych.

5.5 Zageszczenie kruszywa.

Podbudowe nalezy zaggszcza¢ warstwami odpowiednim sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu
wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 0,95.

5.6. Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukltadarka wyposazona w uklad
7z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie
z DP. Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie. Poczatkowa temperatura
mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:

- dlaasfaltu D 50, 130° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczenie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 1 i 2. Zlacza
w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle Iub prostopadle do osi drogi. Ztacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
ZYacze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna byc
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob
wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez IN.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdét.

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producenci mieszanki kruszyw
1 mieszanki bitumicznej (asfaltu) posiada atesty wyrobow.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z DP i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z mieszanek bitumicznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z DP oraz wymaganiami wg pkt 5.5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00 ,,Wymagania og6lne".
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego
i tamanego oraz 1m? nawierzchni asfaltowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST S-00 ,,Wymagania og6lne". Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z DP, SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podtoza, wykonanie
poszczegdlnych warstw podbudowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogoélne.

Placi si¢ za liczbe m? wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego i tamanego
i nawierzchni asfaltowe;.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m? (metra kwadratowego) kazdego rodzaju podbudowy obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robot, przygotowanie podioza, dostarczenie kruszyw i mieszanek
bitumicznych, przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1 m* warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania, posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych, skropienie migdzywarstwowe,
roztozenie 1 zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, obcigcie krawedzi i posmarowanie
asfaltem, przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

1. PN-B-11111:1996 Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne do  nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

2. PN-B-11112:1996 Kruszywo  mineralne. = Kruszywo  tamane do  nawierzchni
drogowych.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  naturalne do  nawierzchni
drogowych. Piasek.

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych.

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa 1 przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport.

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni

drogowych.
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypeliacz kamienny do mas bitumicznych.
10. PN-S-96025:2000 Drogi  samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem
i fata.
12. PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnoéci na tarczy Boehmego.
13. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem
i fata.

10.2 Inne dokumenty.

15.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997.
16. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997.

17. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje —
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.

18. WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysé6w 1 zwirdw kruszonych
produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni
drogowych. CZDP, Warszawa, 1984.

19. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczenia odksztatcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda
pelzania pod obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje — zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.
20. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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