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mgr inż. Czesław Hryniewicz
Specjalność konstrukcyjno-budowlana
Upr. bud. nr 20/90/OL
2 ust.1 p.1, 5 ust.1, 6 ust.3, 7, 13ust.1. pkt 2

Numer rysunku: Tom:

Data: Rewizja: Skala:

Branża:

Faza:

Tytuł rysunku:
Opracowanie rysunku:

Sprawdzający:

Projektanci: Podpis:

Opracowanie:

Inwestor:

Inwestycja:

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Zespołu
Usług Projektowych Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB Sp. z o.o..
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie bedzie kopiowany, ani
udostępniany bez uzgodnienia z Zespołem Usług Projektowych
Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB Sp. z o.o.. Nie należy odmierzać
wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem
do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W
przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. W
przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
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Konstrukcja

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWO

Sp. z o.o.

Biuro:                        

10-145 Olsztyn

ul. Morska 10a

tel/fax (089) 527-27-05

e-mail: biuro@zupib.pl

Pracownia:                

10-518 Olsztyn

ul. Mazurska 2/6

tel/fax (089) 527-22-79

e-mail: pracownia @zupib.pl

INWESTYCYJNYCH I BUDOWLANYCH

Przebudowa przepompowni ścieków P10
Kieźliny - gmina Dywity

Projekt budowlany
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Pompa
Nr 1

140kW

Pompa
Nr 2
75kW

Pompa
Nr 3
75kW

Pompa
Nr 4

140kW

PS 400/550
oś = -9,05PS 400/550

oś = -9,05PS 400/550
oś = -9,05

PS 400/550
oś = -9,05

PS 400/550
oś = -9,05

PS 500/500
oś = -9,65

PS 700/550
oś = -7,07

PS 300/550
oś = -7,07

PS 300/550
oś = -7,15=105,33

PS 300/550
oś = -7,18=115,30

PS 225/550
oś = -7,63=104,85
dno = 104,74

PS 200/550
oś = -5,30 =107,18
dno = 107,08

mgr inż. Zbigniew Wojciechowski
Specjalność konstrukcyjno-budowlana
Upr. bud. nr 202/89/OL
2 ust.1 p.1, 5 ust.1, 6 ust.3, 7, 13ust.1. pkt 2

Pomost istnejący

Wykończenie ścian i płyty dennej zbiorników;

-  dodatkowa płyta żelbetowa gr. 15 cm

na działanie olejów,tłuszczy i agresywnych ścieków
-  powłoka hybrydowo-silikatowa odporna na:

Fundament
pompy
do skucia

Posadzka Hali Pomp

 przemysłowa posadzka ceramiczna
z fugami epoksydowymi

Wykończenie ścian Hali Pomp

-  do  wysokości 2,0m glazura
z fugami epoksydowymi

-  powyżej  wysokości 2,0m malowanie
farbami paroprzepuszczalnymi.
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Podpora betonowa
armatury (C30/37)

Fundament
pompy 140 kW

chemoodpornymi

Projektowane
fundamenty
dylatować od posadzki
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Fundament
pompy 140 kW

Projektowane
fundamenty
dylatować od posadzki

do przestawienia i adaptacji do położenia przy ścianie
Pomost istnejący

do przestawienia i adaptacji do położenia przy ścianie

PS 400/550
oś = -9,05

h=1,80 m

Podpora betonowa
armatury (C30/37)

Podpora betonowa
armatury (C30/37)

Podpora betonowa
armatury (C30/37)

Podpora betonowa
armatury (C30/37)

h=1,25 mh=0,90 mh=1,25 m

Podpora betonowa
armatury (C30/37)
h=0,95 m

h=0,90 m


