
Załącznik nr.2.2 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac według grup,czynności,czynności i lokalizacji

ROZPAKIETOWANE SAMO POZYSKANIE

Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

04-23-1-06-232   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1 300,00   1 CWD-P

04-23-1-06-232   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1 300,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  15,00 389 GODZ MH8

04-23-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  15,00 385 GODZ PILA

04-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  15,00 384 GODZ RH8

04-23-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry M  300,00   7 REM SZLZR

04-23-1-06-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki M  60,00  10 WYK-DYL

04-23-1-06-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie M  250,00   6 WYK SZLG

04-23-1-06- 232     -a    -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  13,00 385 GODZ PILA

  Pakiet: Tarnawa 02/5

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/

Inwentarz

Stopień 

trudności

TPP
Tarnawa -----

Tarnawa -----

Tarnawa 1

Tarnawa 1

Tarnawa 1

Tarnawa 1

OCHRPR OP-GATRG Tarnawa 1

ZS

Tarnawa 1

Tarnawa 1
POZ


