



Barycz, dnia 2022.04.29

SK.270.3.2022

INFORMACJA

W związku z otwarciem ofert dotyczących postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą: „Budowa dróg leśnych o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa Barycz w roku 2022”.

1. W postępowaniu oferty w terminie złożyli wykonawcy:
 - A. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne DELTABUD Krzysztof Łakomic - Ostojów 39a 26-130 Suchedniów;
 - B. Firma Usługowo-Budowlana KDBUD Krzysztof Dychała – 26-035 Raków ul. Młyńska 12;
 - C. Budownictwo Drogowe BUDAR Sp. z o.o. – Królewiec Poprzeczny 15 26-212 Smyków;
 - D. Konsorcjum firm: STW INVESTMENT Katarzyna Stawecka - Jawór 44A 28-305 Sobków, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane LWK Wojciech Stawecki - Jawór 44A 28-305 Sobków;
 - E. STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. – Tychów Stary 75 27-220 Mirzec;

2. Ceny zawarte w złożonych ofertach:
 - A. – (część 1) 1.470.030,00 zł brutto,
 - B. – (część 1) 1.641.101,46 zł brutto, (część 2) 350.910,00 zł brutto,
 - C. – (część 1) 1.410.130,91 zł brutto,
 - D. – (część 1) 1.566.753,62 zł brutto, (część 2) 316.529,66 zł brutto,
 - E. – (część 1) 2.151.338,73 zł brutto, (część 2) 427.220,52 zł brutto,

3. Zobowiązania umowne zawarte w ofercie:
 - A. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych (część 1);
 - B. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych (część 1 i część 2);
 - C. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych (część 1);
 - D. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych (część 1 i część 2);
 - E. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych (część 1 i część 2);

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Barycz

mgr inż. Wojciech Bombca