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WYMAGANIA OGOLNE
Wstep

Specyfikacja wymagania ogoine odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoéinych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w Pierzchnie, gm. Kornik, na dziatce nr 109.

Zakres rob6t objetych ST:

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego
spisu tresci

0Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana,

Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cate]
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentacii, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, a
takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Przy wykonywaniu robét nalezy
uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegblnionych w niniejszej dokumentaciji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci
i postanowien.

0g6blne zasady wykonania robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg wykonania i odbioru
rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
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wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robdt z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosSci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wyniki badar naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi materiaty do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robét.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w

ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnal zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzeniem Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedq tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i 0znaczone, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
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Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan. Wyniki badahn (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakoSci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla
ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest okre$lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje - moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny,
- przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbiorow roboét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je
przeprowadzit,
- wyniki robét poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu
robét,
- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Swietlica wiejska w Pierzchnie, gm. Kérnik 4 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Odbiory

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, kidre w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbior robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad
okreslonych w umowie.

Odbiér koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym
w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakorficzenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru korcowego robot”. Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq
projektowa i ST. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i rob6t poprawkowych.

Dokumenty do odbioru koricowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
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- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupemiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad odbioru korcowego.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu korcowego
odbioru.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
Robdt, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedq utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych.
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaréw.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé
sie do zalecen Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. W szczegoino$ci Wykonawca
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ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne
dokumenty.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy badZ wynajety do wykonania rob6t ma byC utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu
rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wstep

Wymagania szczegétowe specyfikacji technicznej odnoszg sie do poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku Swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w Pierzchnie, gm. Kornik, na dziatce nr 109.

Zakres projektowanych rozwigzan.

Budynek w cato$ci przeznaczony na $wietlice wiejska. Program uzytkowy: hall z aneksem szatniowym, WC damski oraz WC
meski wspotdzielony z WC dla niepetnosprawnych, pomieszczenie porzadkowe, sala wielofunkcyjna, kuchnia, przedsionek z
aneksem socjalnym, pomieszczenie gospodarcze z wytazem strychowym na poddasze nieuzytkowe.

Budynek jest 1-kondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym, bez podpiwniczenia. Dach 2-spadowy 0 pochyleniu 35°. Budynek
wyposazony w podstawowe instalacie wewnetrzne: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczna
oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;.
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Roboty budowlane - wymagania szczegétowe

Roboty przygotowawcze

Przedmiot robét

Ponizsze wymagania szczeg6towe odnoszg si¢ do warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t w zakresie robdt
przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:

- ogrodzenia placu budowy z przeset przeno$nych

- prace pomiarowe

- budowa zaplecza placu budowy — budynkéw i instalacji tymczasowych

Materiaty:
Humus zebrany z terenu budowy bedzie formowany w hatdy i wykorzystany przy ksztattowaniu docelowego poziomu terenu, a
nadmiar sukcesywnie wywozony przy uzyciu stosownego sprzetu.

Zasady wykonywania robét

Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Wszystkie roboty, ktore bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardéw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Metody i zakres kontroli

Stosowac¢ zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdine”

Podczas robét rozbiorkowych kontroli podlegaja;

- zgodnos$¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacjg techniczng

- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbidrki wraz z oczyszczeniem terenu

- kontrola dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Przepisy zwigzane i obowiazujace

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST, Wymagania ogoine”.

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989

Przepisy BHP przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z
2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Roboty ziemne

Przedmiot robét

Ponizsze wymagania szczeg6towe odnoszg sie do warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot w zakresie robét ziemnych,
ktdre zostang wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi
- zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub odwéz gruntu na miejsce sktadowania wraz z kosztami sktadowania
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- mechaniczne zgeszczenie podtoza pod nowe obiekty,
- zasypy gruntem przestrzeni za i pod budowlami z zageszczeniem zasypu,
- uporzadkowanie terenu

Materiaty:
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest nasypem niekontrolowanym, a ponizej gruntem rodzimym. Grunty nieprzydatne do
budowy nasypow powinny by¢ wywiezione na odktad staraniem Wykonawcy robét.

Zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe; i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni¢ wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem
do wykonywania rob6t ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokfadnosciga do +/- 5 c¢m dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/- 10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 ¢cm i — 3cm. Szerokosé
wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze fata 3-metrowa.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wadd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczyC grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. W
czasie robo6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw
wod z wykopu. Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Metody i zakres kontroli

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej ST. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

a) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

b) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

Przepisy zwigzane i obowiazujace

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Inne wymagania

Transport gruntu.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Roboty betonowe

Przedmiot robét

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnosza sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét betonowych, ktore zostang
wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:

- wykonanie faw z betonu B25

- wykonanie stropu gestozebrowego i monolitycznego z betonu B25
- wykonanie wiencow zelbetowych z betonu B25

Materiaty:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot betonowych wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:

- beton B-10 (podbeton)

- beton B-25

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (
Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera. Beton powinien spetniaé
nastepujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzona przez
Inzyniera nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosSci z receptura..

Wymagania, co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Zasady wykonywania robét

0OgoIne wymagania wykonania rob6t betonowych.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie
mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong przez dostawce deskowania oraz
zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w
sposéb umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania,
aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwoSC znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowg powinny by¢ obficie polane woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne,
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystenciji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania

- obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku, gdy
wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysoko$ci 3,0m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czgstotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno
dotykac zbrojenia butawa wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projektantem. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym
przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie wodg, i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym

zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesnie;
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacii betonu.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczag¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe). Nanoszenie bon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwa, konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie s stawiane specjalne wymagania odnoénie jakoSci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnoSci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan.
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Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukci
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow. Polecenie catkowitej
rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania wytrzymato$ci betonu, okre$lonej na
prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie musza byé
gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przefoméw i wybrzusze ponad powierzchnie, peknigcia sq
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5¢cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujq nie wieksza niS 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, réwnos$¢ gorszej
powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, f.
wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Metody i zakres kontroli

Kontroli podlegaja;

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszelkich robét zanikajgcych takich jak przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

- prawidtowo$¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy itp.,

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

- Sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonéw,

- sposdb pielegnacii betonu,

- sposob wykonania cokotu,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prébek betonu zgodnie z PN jednak w iloSciach uzgodnionych z Inzynierem, jak
réwniez do dostarczania odpowiednich $wiadectw. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przechowywania prébek,
poszczegdlnych partii betonu i zbrojenia az do momentu poddania ich probom wytrzymatoSciowym. Kazda z prébek musi by¢
przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normg w sposob trwaty. Probki muszg byé przechowywane w miejscu o
ograniczonym dostepie 0sob postronnych. Inzynier lub inny przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo, w dowolnym momencie, do
przeprowadzenia prob wytrzymatosci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Moze réwniez zazgda¢ wydania probek i poddania
ich probg wytrzymatoSciowym. Takie badanie betonu zarzadzone przez Inzyniera lub innego przedstawiciela Zamawiajacego
odbywa sie na koszt Wykonawcy, jezeli wynik badania potwierdza wade.

Przepisy zwigzane i obowiazujace

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$c¢.

PN-B- 06251 Roboty betonowe Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Inne wymagania:

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami nie powodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego (bezpo$rednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
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Roboty zbrojarskie

Przedmiot robat

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie do warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét zbrojarskich, ktére zostang
wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie zbrojenia nastepujacych elementow:
- fundamenty zelbetowe

- wienice zelbetowe

- stropy zelbetowe

Materiaty

Zbrojenie gtéwne z zebrowanych pretéw zbrojeniowych o $r.6mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm i 20mm ze stali BSt500.
Strzemiona z pretéw zbrojeniowych gtadkich oraz zebrowanych o §r. 6mm ze stali St0S. Zbrojenie musi ona spetia¢ wymagania
norm PN-82/H-93215, PN-B-03264:2002. Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim maja stuzyé.

Zasady wykonywania robot

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/5-10042,a klasy i gatunki stali winny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna
ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
Czyszczenie zbrojenia

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkdw rdzy kurzu i btota. Prety zbrojenia
zapuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tuszcze. Stal narazong nawet na chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé wodg stodka. Stal pokryta tuszczacy sie rdzq i
zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Warunki prawidtowego montazu zbrojenia:

- zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia zgodnie z PN-B-03264:2002, WTWIOR oraz szczeg6tami i uwagami
podanymi na rysunkach.

- pofaczenia zgodnie z PN-B-03264:2002, WTWIOR oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.

- wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWIOR rozdz. 7.

- spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

- giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow kiedy zachodzi konieczno$é
przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania
nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

Metody i zakres kontroli

Kontrola Jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215.

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215.

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998.

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jako$é
pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie Smm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny.

- rozstaw pretow w Swietle: 10mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm,
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- dtugo$¢ preta miedzy odgieciami; £10mm.

- miejscowe wykrzywienie; £5mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na rym precie,
- réznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Przepisy zwiazane i obowiazujace

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST , Wymagania ogélne”.

PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Inne wymagania:

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢é wymagania
obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych | pasowych urzadzer mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlinie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy uniknigcie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Roboty murowe

Przedmiot robat

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie¢ do warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t w zakresie robét
murowych, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw
Zakres prac

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t murowych:

- $ciany fundamentowe gr. 24cm z bloczkéw betonowych M6

- $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne gr.24 cm z bloczkéw silikatowych

Uzywane materiaty:

Wszelkie materialy do wykonania robdt murowych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie

Materiaty do konstrukcji murowych.

Bloczki betonowe M6

- wymiary [=380mm, s=240mm, h=120mm

- gestos¢ objetosciowa 2400 kg/m3

- wytrzymato$¢ na Sciskanie 20 MPa

- powinny spetnia¢ wymagania zawarte PN-B-19306:1999 i PN-B-19306:1999/Az1:2002

Bloczki wapienno-piaskowe

- 1=333mm, s=240mm, h=199mm

- gestos¢ objetosciowa 1600 kg/m3

- klasa wytrzymato$ci 15 MPa

Nadproza strunobetonowe lub Zelbetowe niesprezone

- wysokosci 72mm, 120mm, 190mm

- szeroko$¢ 120mm i 180mm

- dtugo$c¢: dostosowana do wymiardw otworu

Przy odbiorze elementéw do wykonywania muréw powinno zawsze nastapi¢ sprawdzenie ilosciowe i jakosciowe. Sprawdzenie
ilosciowe polega na okresleniu liczby jednostek dostarczonych wyrobow. Odbiér jakosciowy jest zwigzany z ogledzinami
wyrobow.

Woda do zapraw

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie waéd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy
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Do muréw nie zbrojonych nie narazonych na trwafe i silne zawilgocenie moga by¢ stosowane zaprawy budowlane wapienne wg
PN-90/ B-14501 lub cementowo-wapienne oraz zaprawy cementowe wg PN-90/B-14501. Do konstrukcji murowych znajdujacych
sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowaé tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza tym do muréw nie zbrojonych mogq
by¢ uzyte zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasoodporne. Ponadto dopuszcza sie stosowanie takich zapraw specjalnych, ktére
na podstawie wynikoéw badan przeprowadzonych przez upowaznione laboratoria spetniajg nastepujace warunki:

a) charakteryzuja sie przyczepnoscig do stali wystarczajaca do zapewnienia wspdtpracy materiatow;

b) gwarantuja uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymatosci,

¢) nie powodujg korozji zbrojenia.

Kruszywo do zapraw

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0mm

Zasady wykonywania robét

Wymagania ogédlne

- mury nalezy wykonywaC warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow

- w pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej jednej cegly nalezy murowaé nie
wczesniej hiz po zakonczeniu Scian gtéwnych

- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie
nalezy stosowac strzepia zazebione

- cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu

Sciany z bloczkéw M6

Mury z bloczkow betonowych wykonuije sie wedtug tych samych zasad co mury z cegiet ceramicznych.

Sciany dziatowe z silikatow

- pierwszg warstwe uktada sie na zaprawie cementowej 1:3

- bloki $cianki dziatowej dostawia si¢ do Sciany konstrukcyjnej naktadajacy rowniez zaprawe na pionowy styk obu faczonych
Scian

- laczniki wystajace ze spoiny Sciany konstrukcyjnej musza trafic w spoine $cianki dziatowej

- jezeli Scianka domurowywana jest do $ciany bez zamocowanych tacznikéw metalowych, potgczenie wykonuje sie za pomocq
tacznikdw w ksztatcie litery L, zamocowanych na kotki rozporowe do Sciany konstrukcyjnych

- faczniki nalezy stosowa¢ minimum w co 4 spoinie poziomej i minimum 3 taczniki na kondygnacje

- Scianki nie nalezy murowac¢ na styk ze stropem ale z pozostawieniem szczeliny 10-15mm. Powstatg szczeling wypetnié

piankg montazowa.

Metody i zakres kontroli:

Wymagania i badania przy odbiorze robét murowych reguluje PN-98/B-10020

Kontroli przy robotach murowych powinno podlegac:

- zgodnos¢ zastosowanych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i powotanymi normami
- zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng

- grubo$¢ muru

- wymiary otwordw okiennych i drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi

- poziomo$¢ warstw cegiet

- grubo$¢ spoin i ich wypetnienie

Przepisy zwigzane i obowiazujace:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komorkowego.
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komorkowego

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Zaprawa murarska.
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Inne wymagania

Warunki transportu materiatéw powinny zapewnia¢ przewiezienie wyrobdéw bez uszkodzen mechanicznych. Wymagane jest
ustabilizowanie elementéw na $rodku transportowym oraz stosowania przektadek migedzy nimi. Dla poszczegdinych elementéw
wymagane jest takze zabezpieczenie przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. Wyroby budowlane do robét murowych
mogg by¢ przewozone réznymi $rodkami transportu. Przewozi si¢ je luzem, ale z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzen w czasie
transportu, zatadunku i roztadunku, a pézniej w czasie magazynowania, nale9y raczej dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na
paletach taduje sie j roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiac Scisle jedna obok drugiej, rownomiernie na catej
powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak
ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobdw luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy
uktadac $cisle jeden obok drugiego, diuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysoko$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt
pojazdu.

Elementy murowe - licowe, mogg by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny byC zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym, suchym podtozu. Od gory palety
powinny by¢ nakryte przeno$nymi patatkami . Elementy drazone ceramiczne oraz bloczki z betonu komdrkowego powinny byé
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane
od wody gruntowej. Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywaé w workach w zamknigtych i zabezpieczanych
przed wilgocig magazynach . Kruszywa mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytacznie na terenie suchym i
odwodnionym.

Izolacje przeciwwilgociowe

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegétowe odnoszg sie do warunkow technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie izolacji
przeciwwilgociowych, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej
specyfikacji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét izolacyjnych:
- izolacje pionowe $cian fundamentowych — dyspersyjna masa powtokowa (obustronnie)
- izolacje poziome na tawie fundamentowej - 2x papa termozgrzewalna

- izolacja pozioma podtogi na gruncie — papa izolacyjna

- izolacja pozioma posadzek na stropach - folia PE

- izolacja z "folii w ptynie" w pomieszczeniach mokrych

Materiaty:

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach parstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac dostateczng odporno$¢ w Srodowisku,

w ktorym zostang uzyte.

Zasady wykonywania robét

Wymagania ogolne

- podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty i nieodksztatcalny

- powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ sucha, réwna, czysta, odttuszczona i odpylona

- naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone luz sfazowane pod katem 450

- izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody

- w trakcie prowadzenia prac izolacyjnych nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi

- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodoéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢

szczegolnie starannie uszczelnione

Izolacja z folii PE

- pod izolacje poziomg z folii nalezy doktadnie wyréwna¢ podioze zaprawg cementowa aby uniknaé mechanicznego uszkodzenia
folii

- wstege folii sktada sie tak, aby jeden jej koniec wystawat 20 cm poza krawedz Sciany (do wnetrza domu). W ten sposdb
zostawia sie zaktad stuzacy do potgczenia izolacji Sciany z izolacjg podpodtogowa.

- unika¢ niskich temperatur podczas montazu - w niskiej temperaturze folia staje sie famliwa

- potaczenie arkuszy folii przez zgrzewanie lub sklejenie, szeroko$¢ zaktadu potaczenia 10cm

Izolacja z materiatow powtokowych

- nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze 1-2 warstwy nanoszone pedzlem, szczotkg dekarska lub natryskiem

- optymalna temperatura podtoza i otoczenia 20°C
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- nie nalezy stosowa¢ na podtoza wilgotne, smotowe oraz w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg
Zrodta zaptonu

Folia w ptynie”
- elastyczna, dwuskfadnikowa zaprawa do uszczelniania budowli i budynkow

Izolacja z papy

- podtoze pod pape nalezy wyréwnac zaprawg

- izolacje z papy nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5C

- izolacja z papy powinna dokfadnie przylega¢ do podtoza na catej powierzchni, na niewlasciwie utozonej papie moga pojawic sie
pecherze

- przy wykonywaniu izolacji na $cianie podtoze nalezy zagruntowaé roztworem asfaltowym na zimno metodg smarowania

- po wyschnieciu warstwy gruntujacej trzeba wykona¢ wiasciwg izolacje przeciwwilgociowg poziomg z dwdch warstw papy
termozgrzewalnej przy uzyciu palnika.

- szeroko$¢ zaktaddw arkuszy papy powinna wynosi¢ minimum 10cm

- izolacja powinna wystawac¢ co najmniej 1cm z kazdej strony muru

Metody i zakres kontroli

Kontrola rob6t powinna by¢ przeprowadzona w fazach:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Przepisy zwigzane i obowiazujace:

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodne;.

Inne wymagania:

Materialy powlokowe na bazie asfaltow przechowywa¢ w oryginalnych, wiasciwie oznakowanych opakowaniach, w pozycii
stojacej, w pomieszczeniach z dobrg wymiang powietrza, w warunkach zabezpieczajacych przed nastonecznieniem i wplywami
atmosferycznymi z daleka od zrddet otwartego ognia i narzedzi iskrzacych.

Montaz stropu gestozebrowego (Teriva)

Przedmiot robét

Ponizsze wymagania szczeg6towe odnoszg, sig do warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania
stropu gestozebrowego, ktore zostang wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejsze;
specyfikaciji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

- utozenie belek prefabrykowanych (zwyktych i sprezonych)

- rozmieszczenie podpor montazowych

- rozmieszczenie pustakow

- montaz zbrojenia

- deskowanie wieficéw stropowych

- betonowanie stropu

Materiaty

Pustaki stropowe

Szczegbtowe wymagania i zasady kontroli jakoSci elementdw stropowych (belek i pustakéw)znajdujg sie w ,Dokumentacji
techniczno-roboczej elementéw stropowych TERIVA”

Prefabrykowane belki kratownicowe

Szczegotowe wymagania i zasady kontroli jakosci elementdw stropowych (belek i pustakéw)znajdujg sie w ,Dokumentacii
techniczno-roboczej elementéw stropowych TERIVA’

Prety zbrojeniowe

Zbrojenie gtdwne z zebrowanych pretéw zbrojeniowych o ér. 10mm ze stali 34GS. Strzemiona z pretdw zbrojeniowych gtadkich o
$r. 6mm ze stali St0S. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-B-03264:2002 oraz WTWIOR.
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Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadac
celom jakim majg stuzy¢.

Beton

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera. Beton powinien spetniaC nastepujagce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inzyniera nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiadaé
atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura. Wymagania ogdine wg PN-EN 206-1:2003.

Zasady wykonywania robét

Podpory montazowe

Przy uktadaniu belek stropowych na budowie nalezy stosowaé podpory montazowe rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz
2,0m, tzn.:

- przy rozpigto$ci modularnej stropu | < 4,0 m - | podpora,

- przy rozpigtosci modularnej stropu 4,0 m< | < 6,0 m — 2 podpory,

- przy rozpigtosci modularnej stropu 6,0 m< | < 8,0 m — 3 podpory,

- przy rozpigto$ci modularnej stropu | >8,0 m — 4 podpory.

Przy rozpietoSciach stropdw powyzej 6m, podczas uktadania belek podpory montazowe nalezy ustawi¢ w sposéb umozliwiajacy
uzyskanie strzatki odwrotnej.

Rozmieszczenie belek i pustakow stropowych

Diugo$¢ oparcia belek na podporze statej ($cianie, podciagu) nie moze by¢ mniejsza niz 80 mm.

Pustaki stropowe rozmieszcza sie opierajagc na prefabrykowanych belkach stropowych. Przy wiencach oraz zebrach
rozdzielczych stropu nalezy stosowaé pustaki stropowe jednostronnie deklowane.

Zbrojenie podporowe

Zgodnie z normg PN-B-03264:2002 we wszystkich rodzajach stropéw gestozebrowych (do ktorych zalicza sie stropy TERIVA)
nalezy stosowac konstrukcyjne zbrojenie podporowe. Kazdy strop gestozebrowy na podporze powinien mie¢ zbrojenie gorne o
polu przekroju nie mniejszym niz 0,2 pola przekroju zbrojenia doinego w przesle, zdolne do przeniesienia sity rozciggajacej nie
mniejszej niz 40 kN/m szeroko$ci stropu. Zaleca sie stosowanie zbrojenia podporowego z pretow ze stali klasy A-lll N w postaci
siatek zgrzewanych ptaskich o parametrach okre$lonych przez producenta stropu. Siatki ptaskie uktada sie wzdtuz wszystkich
podpdr statych stropu, na ktorych opierajq sie belki.

Wience

Na obrzezach stropow, na $cianach konstrukcyjnych i scianach réwnolegtych do belek nalezy wykona¢ w poziomie stropu wierce
zelbetowe o wysoko$ci nie mniejszej niz wysoko$¢ konstrukcyjna stropu i szeroko$ci co najmniej 100 mm. Zbrojenie wiencéw
powinno sktadaé sie co najmniej z trzech pretdw, zaleca si¢ stosowanie czterech pretéw o Srednicy 10 mm ze stali klasy A-lIl.
Strzemiona o $rednicy min.4,5 mm powinny by¢ rozmieszczone co 250 mm.

Zbrojenie wiencow zaleca sie projektowac tak, aby gérne podtuzne prety wienca znajdowaty sie okoto 30 mm ponizej gérnej
powierzchni stropu. Umozliwi to utoZenie zbrojenia podporowego i wiasciwe jego otulenie betonem.

Na $cianach wykonanych z materiatow o matej wytrzymatosci (np. beton komérkowy, cegla dziurawka) zaleca sig wykonywanie
wiencéw opuszczonych. Dolna powierzchnia wiefica opuszczonego powinna znajdowaé sie 40+70 mm ponizej dolnej
powierzchni stropu.

Wience nalezy betonowaC réwnoczesnie z betonowaniem stropu, zwracajac szczegdlng uwage na staranne wypetnienie
mieszanka betonowa wszystkich przestrzeni, w tym miejsc pod belkami w wiericach opuszczonych.

Zebra rozdzielcze

W stropach o rozpietosci powyzej 4,0 m nalezy stosowa¢ zebra rozdzielcze. Jezeli rozpietos¢ stropu jest mniejsza niz 6,0 m
stosuje sig co najmniej jedno zebro rozdzielcze zaprojektowane w poblizu $rodka rozpieto$ci stropu. Przy rozpieto$ci stropu
wiekszej niz 6,0 m stosuje sie co najmniej dwa zebra rozdzielcze, przy czym odlegtos¢ miedzy podporami statymi i zebrami oraz
migdzy zebrami powinna wynosi¢ okoto 1/3 rozpieto$ci stropu. Szeroko$¢ zebra rozdzielczego powinna wynosi¢ 70 + 100 mm, a
wysoko$C¢ powinna by¢ rowna wysokosci stropu.

Zbrojenie zebra rozdzielczego powinny stanowi¢ dwa prety (jeden gora, jeden dotem) o $rednicy nie mniejszej niz @12,
potaczone strzemionami @4,5, rozstawionymi co 0,6 m. Prety zbrojenia Zeber rozdzielczych powinny by¢ zakotwione w wiercach
lub podciggach prostopadtych do tych zeber, na dtugosci minimum 0,5 m.

Zebra pod $ciankami dziatowymi.

Pod $ciankami dziatowymi, usytuowanymi réwnolegle do belek stropowych, nalezy wykonaé wzmocnione Zebra stropowe.
Wzmocnione zebra stropowe moga by¢é wykonane przez utozenie dwoch belek kratownicowych obok siebie lub — jezeli zachodzi
taka potrzeba — przez wykonanie w stropie belki Zelbetowej, ze zbrojeniem wedtug obliczen statycznych.

Betonowanie stropu

Zebra pomiedzy pustakami oraz ptyte nad pustakami grubosci 30 mm w stropach TERIVA 4,0/1 lub 40 mm w pozostatych
rodzajach stropéw nalezy wykona¢ z betonu klasy nie nizszej niz B20, odpowiadajagcemu wymaganiom PN-88/B-06250 lub
C16/20, odpowiadajgcemu wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno byé nie wieksze niz 10 mm. Do
betonowania stropu mozna przystapi¢ po utozeniu belek (na podporach statych i montazowych) oraz pustakéw, a takze po
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zmontowaniu zbrojenia wiencdw, zeber i utozeniu zbrojenia podporowego oraz sprawdzeniu poprawno$ci wykonania wszystkich
czynnoéci. Bezposrednio przed betonowaniem ze stropu nalezy usungé wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy
(pustaki i belki) pola¢ woda. Betonowanie stropu nalezy wykonywaé posuwajac sie stopniowo w kierunku prostopadtym do belek.
Jezeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to nalezy rozprowadza¢ go réwnomiernie po powierzchni stropu, nie
dopuszczajac do jego miejscowego gromadzenia.

Jezeli beton podawany jest na strop w sposob obcigzajacy konstrukcje, to poziomy transport betonu po stropie moze odbywaé
sig taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m3 systemem wahadtowym, po sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek
stropowych. Pomosty powinny by¢ wykonane z desek grubosci co najmniej 38 mm i szeroko$ci minimum 200 mm. Pomosty na
krawedziach bocznych powinny by¢ obite listwami zabezpieczajacymi przed stoczeniem sie taczek z pomostu.

W czasie betonowania nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na doktadne wypetnienie mieszankg betonowg wszystkich przestrzeni
pomiedzy pustakami, czotami belek utozonych w jednej linii, w wiencach i zebrach rozdzielczych, prawidtowe zageszczenie
betonu i nalezytg jego pielegnacje, zwtaszcza w okresie podwyzszonej lub obnizonej temperatury powietrza.

W trakcie betonowania nalezy pobiera¢ prébki betonu i kontrolowa¢ jego jako$¢ zgodnie z PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-
1:2003.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej ni_ +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze
otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzier i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia_ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Metody i zakres kontroli

Kontrola Jako$ci rob6t wykonania stropu TERIVA powinna polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci rozmieszczenia elementéw stropu TERIVA z dokumentacjq

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowos$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwienia pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Przepisy zwigzane i obowiazujace

Nalezy stosowac przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogoine”.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone (obliczenia statyczne i projektowanie)

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

AT-15-6050/2003 Stalowe druty i prety do zbrojenia betonu ZEK St35-b-500 i St3SY-b-500

Inne wymagania:

Wymagania dotyczace skladowania

Belki nalezy sktadowa¢ na rownym i suchym podtozu, na dwoch podktadach o grubosci80 cm, szerokosci 100 mm, utozonych
poziomo w odlegtosci okoto 1/5 dtugosci od jej korncow.Nastepng warstwe belek nalezy uktada¢ na dwoch podkiadach
drewnianych o grubo$ci min.30 mm i szeroko$ci 80 + 100 mm. Podkiadki powinny by¢ utozone nad podktadkami dolnymi,
naweztach pasa gornego dolnej belki. Liczba warstw belek w jednym stosie nie powinna by¢ wieksza

niz piec. W jednym (stosie) moga by¢ sktadowane belki tego samego typu i diugosci. W czasie sktadowania belki stropowe zaleca
sie zabezpiecza¢ przed opadami atmosferycznymi.Podioze, na ktdrym sg skiadowane pustaki powinno by¢ réwne i suche.
Pustaki nalezy sktadowaéw stosach o nie wigcej niz szesciu warstwach, uktadajac je otworami skierowanymi pionowo.Sposob
uktadania powinien zapewnia¢ przewigzywanie pustakdéw w sasiednich warstwach.W okresie mozliwego wystepowania ujemnych
temperatur, pustaki nalezy zabezpieczyéprzed opadami atmosferycznymi.

Wymagania dotyczace transportu

Belki stropowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami, przy czym sposéb ich uktadaniana $rodkach transportowych
powinien by¢ analogiczny jak przy sktadowaniu. Belki powinnywypetniaC catq przestrzen tadunkowg Srodka transportowego i by¢
zabezpieczone przed zmiangpotozenia w czasie transportu.Do podnoszenia i przenoszenia belek nalezy stosowa¢ specjalne
uchwyty lub zawiesiaumozliwiajace chwytanie belek w weztach pasa gornego, w odlegto$ci okoto 1/5 diugosci belki odjej koncow.
Nie dopuszcza sie przenoszenia belek za pret gérny migdzy weztami.W czasie zatadunku i roztadunku nie dopuszcza si¢
rzucania belek ani uderzania nimi o inneprzedmioty lub przedmiotami o belki.Transport pustakéw z miejsca dojrzewania na
sktadowisko gotowych wyrobdw moze odbywacsie dopiero po osiagnieciu przez beton co najmniej 80% wytrzymato$ci docelowe;j,
a transportpustakéw poza zaktad produkcyjny - po osiggnieciu petnej wytrzymato$ci docelowej.Na Srodkach transportowych
pustaki nalezy uktada¢ otworami pionowo, dtuzszym wymiaremw kierunku jazdy. Poszczegdine warstwy pustakéw powinny byé
przetozone materiatem wysScidtkowymo grubosci co najmniej 20 mm. Pustaki nie powinny wystawa¢ wiecej niz 100 mm ponad
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gbrne krawedzie Scian $rodka transportowego. Cato$é fadunku powinna by¢ zabezpieczona przed zmiang pofozenia w czasie
jazdy. Wszelkie uderzenia i rzucanie pustakéw przy zatadunku i wytadunku sg niedopuszczalne.Transport mieszanki betonowej
nalezy zapewni¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). Czas transportu i wbudowania nie mieszanki nie
moze przekroczy¢:

- 90 min. przy temperaturze do 15° C

- 70 min. przy temperaturze okoto 20 °C

- 30 min. przy temperaturze 30° C ; powyzej 30° C nie nalezy betonowaé.

Drewniana konstrukcja dachowa

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczeg6towe odnoszg, sig do warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania
drewnianej konstrukcji dachu w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot :

- wykonanie i montaz wiezby drewnianej krokwiowo - ptatwiowe;.

Uzywane materialy:

Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny byé wykonywane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowanej wytrzymato$ciowo,
odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy
stosowa¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych.

Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, na przyktad debowego, akacjowego
lub innego o zblizonej twardosci.

Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym (C24) oraz warto$ci charakterystycznej wedtug PN-B-
03150:2000

Wilgotnos¢ drewna nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu

Wilgotno$¢ drewna liSciastego nie powinna przekracza¢ 15%

taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do
drewna, sworzni pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich
wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592

taczniki typu plytek kolczastych powinny odpowiadaC wymaganiom aprobat technicznych. Laczniki metalowe powinny by¢
zabezpieczone przed korozjq w zalezno$ci od klasy uzytkowania zgodnie z PN-B-03150:2000.

Preparaty do zabezpieczania drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdbw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢é zgodne z
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i
materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢c wymagania podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje
znajdujace sie w Srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca lub obszary podlegajace zabezpieczeniu powinny
by¢ oznaczone na rysunkach.

Zasady wykonywania robét

Montaz konstrukciji dachowej

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacjg techniczng).
Elementy konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem
we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Konstrukcje drewniang nalezy montowa¢ na stropie zelbetowym. Potaczenia elementéw drewnianych standardowe, ciesielskie.
Laczniki stalowe — gwozdzie okragte.

Elementy drewniane — stupy, zastrzaly, miecze, ptatwie, krokwie, kleszcze — nalezy przygotowa¢ na stanowisku roboczym przez
dociecie na wymagang dtugo$¢ oraz wykonanie zacie¢ montazowych. W tym celu nalezy przygotowa¢ szablon wigzby. Tak
przygotowane elementy scalac na stropie w pozycji docelowe;.

Na wiencach Zelbetowych osadzi¢ murtaty drewniane przez natozenie na kotwy stalowe gwintowane wypuszczone z wienca i
dokrecenie nakretek. Alternatywnie mozna zastosowac jako kotwy prety stalowe gwintowane wklejane w otwory uprzednio
wywiercone w wieficach. Wielkos¢ i rozstaw kotew wedtug projektu technicznego. Wklejanie kotew Scisle wedtug zalecen
producenta zastosowanego systemu kotwienia. Nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na precyzyjne wykonanie otworu 0 wymaganej
$rednicy i doktadne oczyszczenie otworu z pytu. Potaczenia podiuzne belek murtaty wykona¢ z zaktadem o dtugosci 20 cm.
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Metody i zakres kontroli
Kontrola jakosci rob6t obejmuije:
- biezace sprawdzanie prawidtowo$ci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli

jako$ci zastosowanych materiatéw i preparatow.
- badania prawidtowos$ci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcji, prawidtowosSci oparcia konstrukcji
- napodporach i rozstawu elementéw sktadowych,
- badania prawidtowo$ci wykonania ztaczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcii,
- sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Przepisy zwigzane i obowiazujace:
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoine wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze$ci ztacznych.
Inne wymagania:
Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania ogéIne” i instrukcji producenta.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Materialy i elementy z drewna powinny by¢
sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformaciji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy
sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

Pokrycie dachu dachéwka ceramiczna

Przedmiot robot

Ponizsze wymagania szczeg6towe odnoszg, sig do warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania
pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej w ramach prac budowlanych wskazanych na stronie tytutowej niniejszej
specyfikaciji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

- mocowanie wysokoparoporzepuszczalnej folii wstepnego krycia i kontrtat

- wykonanie podktadu pod pokrycie z dachdwek z drewnianych fat

- wykonanie pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej karpidwki

- wykonanie kalenicy

- wykonanie krawedzi grzbietowe;

- wykonanie okapu

- wykonanie szczytu dachu

Materiaty:

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie

taty dachowe

W przypadku krycia dachéw dachdwka ceramiczng stosuje sie nastepujace ofacenia:

- drewniane (zalecane), taty powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080.

Minimalny przekroj taty 38x50. taty wymagajq petnej impregnacji, musza posiada¢ przynajmniej trzy

ostre krawedzie. Dopuszczalne sa oflisy zwrécone w strone okapu. Nie dopuszcza sie obecnosci kory.

Dachdwki

Dachéwki oraz uzupetniajace wyroby dachowe, ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN
1304:2002/Ap1:2004,

Materiaty pomocnicze

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiorow,

- drut do przywigzywania dachdwek i gasioréw do gwozdzi lub fat - powinien by¢ ocynkowany, miekki,

o $rednicy 1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachdwka takie jak: tasmy i listwy

uszczelniajgce lub wentylacyjne, taSmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wtasno$ci techniczne okre$lone przez producenta
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dachéwek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

Zasady wykonywania robot

Uktadanie membrany dachowej

Membrane dachowg (wysokoparoprzepuszczalna folia wstepnego krycia) przybija sie wstepniebezposrednio do krokwi, a
nastepnie dociska kontrtatami (fatami wzdiuz krokwi) réwnolegle lubprostopadle do okapu wedtug potrzeb. W przypadku
prostopadiego uktadania zaktady powinno si¢ klei¢ za pomocg taSm samoprzylepnych. Kolejne pasma uktada sie na zaktad.
Ostatnie pasmo uktadasie na kalenicy na zaktad wielko$ci min.15 cm, tak aby sama kalenica byta przykryta dwa razy. Wokapie
membrana dachowa powinna by¢ przyklejona za pomocg taSmy dwustronnej, tak aby jej brzeglezat na blasze nadrynnowe;j lub
na kapinosie pod rynna i byt przykryty pokryciem zasadniczym. Wmiejscach przej$cia przez pokrycie dachu instalacji typu :
wywietrzniki, odpowietrzniki, anteny itp.nalezy po nacigciu otworu w membranie w ksztatcie gwiazdy wywing¢ ja ku gorze, obklei¢
i uszczelniéwokot tasma samoprzylepna. Mozna réwniez zastosowaé specjalne obejmy uszczelniajace (np. samozaciskowe).
Wokét kominéw, wytazdw, okien dachowych itp. nalezy przyklei¢ membrane zapomocg tasmy dwustronnie klejacej , tak aby
wywiniete ku gorze jej fragmenty tworzyly pas pionowy owysokosci 5 - 15¢cm. Na zakofczenie trzeba zaklei¢ szczelnie wszystkie
naciecia na rogach ipekniecia . Mozna réwniez dookota obklei¢ te elementy tasma samoprzylepng. Na narozach (grzbietach)
membrane nalezy utozy¢ na zaktadke wychodzacg poza krokiew narozna. Podobnie jakna kalenicy na narozu powinny by¢ dwie
warstwy membrany. Dla uzyskania szczelnego potaczeniawzdiuz koszy, przed utozeniem zasadniczych pasm membrany
dachowej trzeba zamocowacdodatkowy jej pas. Na niego nalezy utozy¢ pasma membrany uktadane na sasiadujgcych potaciach
odtugo$ci zapewniajacej zaktad o minimalnej dtugo$ci 15cm.

Warunki przystapienia do robdt pokrywczych dachdwka

Do wykonywania robo6t pokrywczych dachdéwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu iodbiorze robot konstrukcyjnych
(ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu podpokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga byé¢ wykonywane
po zrealizowaniu poprzedzajacych jeprac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewdw) dachowych,

- wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie komindw,

- osadzenie masztdw, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przezpokrycie dachowe, nie osadzonych
w elementach systemowych przyjetego rozwigzaniapokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania rob6t pokrywcezych,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,rurach, masztach i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe

Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podkiad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do krokwi

nachylonych pod katem okre$lonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg

nastepujace:

- faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze byéinny, jezeli wynikac to bedzie z
obliczen statycznych,

- laty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,; styki tatpowinny znajdowac sie na krokwiach;
taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane zapomoca wspornikdéw lub uchwytdw systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catejdtugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czdt krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mmdo 38 mm w celu umocowania
do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywacz wierzchem faty okapowej,

- wzdiuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

- wzdiuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deskasrodkowa (wzdtuz osi kosza), a po
obu jej stronach - deski taczone na styk,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdéwkami koszowymi nalezy przybi¢deske srodkowg wzdtuz osi
kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne,

- podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- ptaszczyzna potaci z fat powinna byC na tyle réwna, by prze$wit pomiedzy nig a fatg kontrolngpotozong na co najmniej 3
krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym dospadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachéwki powinny by¢ utozone na faceniu prostopadle swoja dtugo$cig do okapu.

b) Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzidachéwek powinien by¢é w
poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla fat)2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej diugosci rzedu.
c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomoc poziomego sznura, nie powinnywykazywaé odchylen od linii sznura
wiekszych ni_ £10 mm.
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d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto8 cm.

e) Rzad gasiordw powinien tworzyc linie prosta a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tataniepowinny przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanegorozwigzania pokrywczego lub

nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;j.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcjiproducenta systemu

pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm,zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod

dachéwke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)dachowych, masztach itp. powinny

by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachdwka ceramiczng

Krycie dachéwka ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske), powinno by¢ wykonane zgodnie z

wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze byé wykonane zgodnie z

instrukcjq producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji

technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegotowej). Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie

z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowaé réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania

uszczelnien, polecane przez producentdw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia

szczelno$ci pokrycia. Sposdb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia

dachéwka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegotowe;).

Zabezpieczenie dachdwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi pasami

blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokoSci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachdwki nalezy zabezpieczy¢

przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie

przewiduje zatozenia rynny, korice dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedZz gzymsu i utozone na zaprawie

wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

Réwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachoéwki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby fata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachéwek réwnolegle do

okapu, nie wykazywata wiekszych odchylek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpidwki w gatunku | lub nie

wiekszych niz 8 mm dla karpidéwki w gatunku I1.

Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadte do okapu powinny byé w sasiednich
rzedach przesuniete wzgledem siebie o pot szerokoSci dachéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ £1 cm
przy kryciu karpidwka .

Wielko$¢ zaktadow

Poszczegoine rownolegte do okapu rzedy dachdwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy na dtugos¢ wynoszacq

dla pokrycia z dachéwki:

- karpidéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

- karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwojne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej tacie

jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktérych dolng tworzg dachdwki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig za$ za

gérne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunieciem o pot szeroko$ci dachdwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu

pokrywata dolng na diugosci 32-33 cm),

- karpiowki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachdwek przy okapie i dwa najwyzsze rzedy przy

kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwoch warstw dachéwek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w koronke),

Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy pokryciu dachdwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia):

- w strefach klimatycznych 11 i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub co sz6sta dachéwka w rzedzie poziomym powinna byé¢

przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej 1 tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wiatrow nalezy mocowaé

dachdéwki, jak w strefach klimatycznych 11 1ll.

Sposdb mocowania powinien by¢ okre$lony w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka

opracowane;j dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczeg6towej), badz zgodnie z PN-71/B-10241.

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w dokumentaciji projektowej oraz instrukcji

producenta systemu pokrywczego dachdwka ceramiczng badz zgodnie z PN-71/B-10241.

Metody i zakres kontroli

Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzié¢ badania materiatéw,

ktére bedg wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) facenia

dachu. Lacenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu tat,

- poziomu fat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadno$cig do 1 cm.
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Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o diugo$ci 3m z poziomica.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg préby oderwania taty od krokwi przy
uzyciu diuta ciesielskiego.

Badania w czasie robét pokrywczych dachdéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcii

producenta systemu pokrywczego.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt pokrywczych dachéwkami, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa):

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowo$ci przygotowania podktadu,

- prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakorczeniu rob6t i po opadach deszczu.
Przepisy zwigzane i obowiazujace

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST, Wymagania ogéine”.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
Inne wymagania:

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachdéwka powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnoSci (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.
Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach skladowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuije sie luzem
w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ skiadowane na paletach.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem
wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie
transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, piyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne.

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg si¢ do warunkow technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
obrébek blacharskich, ktdre zostang wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej
specyfikacji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- wykonanie obrdbek blacharskich z blachy stalowej, powlekanej

Materiaty:

- blacha stalowa, powlekana

- parapety zewnetrzne z blachy stalowej, powlekane

Zasady wykonywania robét

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie muszag by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie
elewacji. Nalezy je tak uksztattowaC, aby ich krawedZ oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrdbki
blacharskie nalezy wykonaé najpozniej przed wykonaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajacy we wszystkich fazach prac
nalezytq ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykorczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami
wykonanymi z materiatéw o innej rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tadm
uszczelniajgcych w sposdb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdtéw podanych przez producenta systemu.
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Laczenie elementdéw blach metodg na rabek stojacy pojedynczo zaginany. Obrobki blacharskie muszg wystawaé poza lico

$ciany 5¢cm. Krawedziaki drewniane powinny by¢ sztywno zamocowane, zachowujac liniowo$¢ na potaczeniach. Laczenie blachy

pasa nadrynnowego na rabek lezacy. Blacha powinna byé wyprowadzona do osi rynny. Blacha w trakcie montazu powinna

posiadac temperaturg okoto 100 C (minimalnie 4°C).

MontaZz parapetéw zewnetrznych

- przy montazu parapetéw zewnetrznych bezwzglednie przestrzegaé instrukciji i zalecen producenta

- podtoze na ktdrym ma by¢ zamontowany parapet powinno by¢ suche, czyste i trwate

- przy doborze szerokosci parapetéw nalezy odpowiednio zwigkszy€ ich szeroko$¢ aby uwzglednié ocieplenie budynku wetna
mineralng

- parapety zewnetrzne montowac ze spadkiem min. 5% w sposéb zapewniajacy trwato$¢ i szczelnosé

- parapety mocuje sie za pomocg Srub rozmieszczonych co 30cm.

- parapet zewnetrzny powinien by¢ podsunigty pod rame okna.

- parapet powinien by¢ zamontowany w sposob gwarantujacy odptyw wody na zewnatrz otworu okiennego.

- parapety dla zespotéw okien tworzacych pasma na poszczegolnych pietrach powinny by¢ usytuowane na tej samej linii i na
jednej wysokosci

-z powodu rozszerzalno$ci termicznej przy parapetach aluminiowych nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne po 5mm z
kazdej strony oraz przy Srubach

- parapety powinny wystawac poza lico $ciany 3-4 cm

Metody i zakres kontroli

Kontrola obrobek blacharskich i rur spustowych obejmuie:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementdw do konstrukcji

- sprawdzenie szczelnoSci potgczen rynien z rurami spustowymi

- sprawdzenie szczelnoSci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi

Kontroli przy montazu parapetéw powinno podlegaé:

- stabilno$¢ zamocowania parapetow

- odpowiednie spadki

- wykonanie poszczegoinych detali potaczen i uszczelnien

- wyglad zewnetrzny parapetu

Przepisy zwigzane i obowiazujace

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy

odbiorze.”

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja producenta.

Inne wymagania:

Prefabrykowane elementy obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w odpowiedni sposéb

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha tytanowo-cynkowa powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu

powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé bezposredniego

kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

- przekroczenia punktu rosy,

- sktadowania na wilgotnym podtozu,

- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

- Zbyt ciasnego ukiadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

Stolarka okienna i drzwiowa

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie¢ do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
stolarki okiennej i drzwiowej w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- montaz drzwi wewnetrznych metalowych

- montaz okien z PCV

- montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu
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Materiaty:

- drzwi metalowe

- okna PCV, 5-cio komorowe, trojszybowe

- parapety wewnetrzne (konglomerat)

Wszelkie materiaty i elementy wykorzystywane do montazu stolarki powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie

Zasady wykonywania robét

Montaz drzwi wewnetrznych

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i trwatosci (np. ciezar skrzydia i
obcigzenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych réwnie; wymagania dotyczace szczelno$ci i izolacyjnosci jak przy
wprawianiu okien oraz wszelkie zalecenia producenta. Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary $wiatta oScieznicy; przy
ustalaniu $wiatta o$cieza nalezy braC pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementéw o$cieznicy, jak i wymiary luzu na
wbudowanie. W wysoko$ci o$cieza powinien byé uwzgledniony poziom posadzki (podtogi) wykonczonej ostatecznie i ewentualne
uksztattowanie progu, poniewaz tylko niektore rodzaje skrzydet drzwiowych mozna odcig¢ od dotu i tylko niektére maja
konstrukcyjnie zatozona mozliwo$¢ regulacji wysokosci (rozsuwane kasetony). OScieznice osadza sie w o$cieza nieotynkowane z
przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-1.5¢cm. Oscieznice regulowane, obejmujace grubos¢ Sciany
osadza sie po wykonaniu tynkoéw lub innego wykoniczenie na ptaszczyznach $cian, oScieze moze pozosta¢ nieotynkowane.
Oscieznice stalowe mogg by¢ dostosowane do réznych sposobéw wbudowania w czasie wznoszenia $cian, w uprzednio
wykonane oécieze z zamocowaniem na zaprawe cementowg w gniazdach w osciezu kotew przyspawanych do oscieznicy na
tuleje rozpierane lub $ruby. Do zamocowania o$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatno$ci ramy.
Liczba i rozstaw punktéw mocowania o$cieznic stalowych sg okreslone w aprobatach technicznych . Zwykle sg to 3 punkty
mocowania na wysoko$ci stojakéw. OScieznice szeroko$ci wiekszej niz 1m nalezy mocowa¢ réwnie w nadprozu, rozstaw
punktéw mocowania powinien wynosi¢ okoto 75cm. Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do budynkow
powinny by¢ uszczelnione wg zasad przewidzianych dla drzwi. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie
powinien by¢ szczelnie wypetniony np welna mineralna niepalna o gestosci min. 60 kg/m3 Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie
rozprezng pianka poliuretanowg, wetna mineralna lub wata szklana Przy drzwiach o zwigkszonej izolacyjno$ci akustycznej
uszczelnienie nie powinno pogarszaé parametrow ustalonych dla drzwi. Oczysci¢ i wyréwnac krawedzie i powierzchnie otworu.
Ustawi¢ wstepnie o$cieznice w wybranym miejscu $wiatta przygotowanego w $cianie otworu i unieruchomic - przy o$cieznicach
metalowych rozstrzygna¢ potrzebe usuniecia lub nie dolnej poprzeczki stabilizujacej na czas transportu. Wyznaczyé poziom
podtogi i dopasowa¢ do niego poziom dolnej krawedzi skrzydta, skorygowac btedy wstepnego ustawienia oscieznicy w otworze i
ostatecznie ja unieruchomic¢ stosujac kliny montazowe. Sprawdzi¢ i ewentualnie doregulowaé klinami pion ramienia oscieznicy
uzbrojonego w zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidtowosci zakotwic ostatecznie ramie w murze. Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera
sie skrzydio w oScieznicy - w zalezno$ci od sytuacji dokona¢ stosownych regulacji skrzydta wzgledem oscieznicy lub jesli jest
taka potrzeba niezakotwionego ramienia o$cieznicy wzgledem skrzydta i otworu w murze. Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera sie
skrzydto w oscieznicy - w zaleznoSci od sytuacji dokonaé stosownych regulacji skrzydta wzgledem oscieznicy lub jedli jest taka
potrzeba niezakotwionego ramienia o$cieznicy wzgledem skrzydta i otworu w murze. Ostatecznie zakotwi¢ ramie o$cieznicy w
murze. Wypehni¢ szczeliny pomigdzy os$cieznicg a murem za pomocg poliuretanowej pianki montazowe;.

Montaz okien z PCV

Okna powinny by¢ wbudowane w $ciany zewnetrzne w taki sposob, aby nadawaty sie do eksploatacii i byly bezpieczne oraz bez
przeszkdd uzytkowane. Do poprawnego wykonania montazu niezbedne jest spemienie wymagan odnosnie prawidlowego
usytuowania okna w $cianie, zamocowania i uszczelnienia. Przy okreslaniu miejsca usytuowania okna w grubos$ci Sciany istotne
znaczenie ma uksztattowanie oScieza oraz konstrukcja $ciany, z uwagi na przebieg izoterm w Scianie Na krawedzi oscieza
ciggto$¢ Sciany jest przerwana, a dotaczone do niej okno ma kilkakrotnie mniejsza grubo$¢ niz $ciana. Temperatura na
wewnetrznej ptaszczyznie o$cieza przy oscieznicy jest znacznie nizsza i moze si¢ okaza¢ temperatura punktu rosy w pewnych
warunkach cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniu. Usytuowanie okna w grubo$ci Sciany oraz uszczelnienie potaczenia
powinno umozliwi¢ utrzymanie na wewnetrznych powierzchniach o$cieza temperatury wyzszej od punktu rosy powietrza w
pomieszczeniu. Przed wtasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w o$ciezu za pomocg
klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskow montazowych Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu
w pionie powinny byC zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprozu, a w oSciezu z wegarkiem réwniez luz przy
ptaszczyznie wegarka Prég oscieznicy powinien zostac podparty na klinach lub klockach podporowych ktére zostang na state
Przy posadowieniu okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej w $Scianach warstwowych podparcie progu powinny
stanowi¢ konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w
o$ciezu) powinny byé rozmieszczone przy narozach oscieznicy, aby nie spowodowaé wygiecia elementdéw oscieznic. Rozstaw
kotew powinien by¢ nie wigkszy niz 0,75m w drzwiach i 1,0m w oknach. W $cianach grubych jeden koniec kotwy powinien by¢
rozciety i rozgiety tak, aby konce rozgiecia znajdowaly sie¢ w spoinie pionowej muru w odlegto$ci 3/4 lub 1 cegly od krawedzi
oScieznicy. Drugi koniec kotwy powinien by¢ umocowany w o$cieznicy wedtug wskazan dostawcy systemu. Dopuszcza sig takze
montaz za pomocg systemowych tacznikdw. Z uwagi na konstrukcje Sciany kotwy mogg by¢ uzywane do wszystkich rodzajow
$cian, natomiast tuleje rozpierane i wkrety moga by¢ stosowane do $cian szczelinowych, w ktérych oscieznica jest osadzona w
strefie izolacji termicznej. Rodzaj facznikdw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spefnione byty wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obcigZenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien. Niezaleznie od rodzaju, wszystkie taczniki musza
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by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci 1,5mm, ksztalt czesci potgczeniowej z
oScieznica trzeba dostosowac do jej profilu. Kotwy mocuje sie w okreslonych rozstawach na obwodzie o$cieznicy (wczepia sie w
profil lub przykreca wkretami) przed jej wstawieniem w o$cieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza sie do muru kotkami
rozporowymi lub specjalnymi wkretami. Mocowanie oscieznic na wkrety lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia elementéw
o$cieznic. Przy wierceniu otworéw i dokrecaniu wkretéw lub érub nalezy stosowaé pomocnicze kliny zabezpieczajace przed
przesunigciem o$cieznicy lub wygieciem mocowanego elementu Diugo$¢ tulei i wkretow powinna by¢ tak dobrana, aby
uwzgledniajac szeroko$¢ mocowanego elementu i luz, uzyska¢ niezbgdne ich zagtebienie w Scianie Wielko$¢ tego zagtebienia
zalezy od materiatu $ciany i typu zastosowanego tacznika i jest okre$lona przez producenta tgcznikéw. Orientacyjnie, minimalne
zagtebienie w betonie wynosi 30mm. a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60mm. Te same zasady powinny by¢ stosowane przy
mocowaniu kotew do muru Przy taczeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykajace sie elementy o$cieznic taczy sie
na wkrety lub Sruby w rozstawach jak przy taczeniu z murem. W styki oscieznic powinny by¢ wstawione taczniki przewidziane do
konkretnego systemu okien Przy tworzeniu zestawéw okien z PVC i aluminium o duzych gabarytach powinny byé stosowane,
zgodnie z wytycznymi producenta, taczniki umozliwiajace kompensacije rozszerzalnosci liniowe;.

Luz na wbudowanie, czyli szczeline miedzy ramg oScieznicy a osciezem, nalezy zabezpieczy¢ stosujac tzw. ,ciepty montaz”.
Metoda ta polega na zabezpieczeniu warstwy izolacji termicznej przed czynnikami atmosferycznymi z zewnatrz i wilgotnoscig z
wewnatrz pomieszczenia. Dzigki temu potaczenie zachowa swoje wasciwo$ci termoizolacyjne przez wiele lat uzytkowania, a
warstwa termoizolacyjne nie ulegnie degradacji. Jednoczes$nie to metoda zwieksza szczelno$é catego pofaczenia, chronigc
budynek przed przemarzaniem, przedmuchami i mostkami termicznymi. Najwazniejszg zasadq metody cieptego montazu jest
,5zczelniej od wewnatrz”. Poniewaz powietrze z pomieszczenia zawiera duzo wiecej wody niz powietrze z zewnatrz, warstwa ta
musi byC paroszczelna. Z kolei od zewnatrz stosowaé nalezy materiaty przepuszczajace pare. Takie rozwigzanie umozliwia
kontrolowane wietrzenie calej spoiny, nie pozwalajac jednoczesnie na przenikanie czynnikéw atmosferycznych i wdmuchiwanie
zimnego powietrza do warstwy termoizolacyjnej.

Wykonanie uszczelnienia na zasadzie ,cieptego montazu” nalezy przeprowadzi¢ w nastepujace;j kolejnosci:

1. Przygotowanie podtoza

Otwor okienny (oScieze) musi by¢ rowny i stabilny, aby mozliwe byto prawidtowe utozenie tasm. Nieréwne podioza, np. z
pustakéw ceramicznych, nalezy wyréwna¢ zaprawg murarska, nastepnie ustabilizowaé podktadem gruntujgcym (np. szybkim
podktadem — o czasie wysychania ok. pét godziny).

2. Przyklejanie tasmy do oscieznicy

Przyklei¢ tadme paroszczelng na o$cieznice od strony wewnetrznej oraz tasme paroprzepuszczalng od strony zewnetrznej. W
naroznikach pozostawi¢ zaktad ok. 4 cm, tzw. ucho, sklei¢ tasme paskiem kleju.

3. Wypoziomowanie i montaz mechaniczny o$cieznicy w otworze okiennym

Ustawi¢ oscieznice w odpowiednim miejscu otworu, wypoziomowac, wypionowac i unieruchomi¢ przy pomocy klinéw badz
klockow z tworzywa sztucznego wskazanych we wcze$niejszym akapicie niniejszej specyfikacji. Wykona¢ mocowanie
mechaniczne..

4. Przyklejanie taSmy paroprzepuszczalnej do o$cieza na zewnatrz

Zdja¢ ostonke zabezpieczajacq tasme i przyklei¢ do muru na zagruntowane i suche oscieze. Po delikatnym naciagnieciu folii
docisng¢ pasek butylu gumowym watkiem, aby zapewni¢ szczelne potaczenie. Tasme nalezy zabezpieczy¢ przed
oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych maksymalnie do 3 miesigcy od montazu, w przypadku naklejania do
zamontowanego wczesniej okna - niezwtocznie.

5. Wypetnianie szczeliny materiatem termoizolacyjnym

Szczelina pomiedzy osciezem a oS$cieznicg powinna by¢ catkowicie wypelniona sprezystym materiatem izolacyjnym,
kompensujacym ruchy oscieznicy, wynikajace ze zmiany temperatury i wilgotno$ci otoczenia. Materiat ten powinien zapewni¢
szczelno$¢ termiczng i akustyczna.

6. Przyklejanie tasmy paroszczelnej do o$cieza od wewnatrz

Ta$ma paroszczelna chroni warstwe termoizolacyjng przed przenikaniem do niej pary wodnej i wilgoci z wnetrza budynku. Zdjaé
nalezy ostonke zabezpieczajacg i przyklei¢c taSme do zagruntowanego i suchego o$cieza. Pasek butylu docisngé gumowym
watkiem, aby zapewni¢ szczelne potgczenie tasmy z murem. Po wyklejeniu taSma powinna przylega¢ do podtoza na cafej
szeroko$ci. Miejsca taczenia tasm i wystajacych tacznikdw mechanicznych doszczelni¢ klejem syntetycznym do do
paroszczelnych potaczen wszelkiego typu membran i folii paroizolacyjnych. .

Parapety wewnetrzne

Parapet powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w o$ciezu. W oknach z PVC parapet powinien by¢ podsuniety pod prég
okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik podprogowy. Parapet osadza sie na podktadzie wyréwnane;
zaprawy. W zalezno$ci od wysiegu parapetu poza lico Sciany i wytrzymatosci materiatu, z jakiego zostat zrobiony, moze wystapi¢
potrzeba podparcia parapetu na wspornikach zamocowanych do konstrukcji $ciany. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem
oScieznicy powinna byC tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem
oscieznicy.

Metody i zakres kontroli

Stosowac¢ zasady kontroli wg ST , Wymagania ogoine” oraz wg instrukciji producenta.

Kontrola jakosci drzwi drewnianych:

- sprawdzenie wymiaréw — tolerancja w poziomie i w pionie 5Smm
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- sprawdzenie wykonania potaczen

- sprawdzenie szklenia

- sprawdzenie uszczelek

- sprawdzenie stanu powierzchni

- sprawdzenie barwy powtok

- sprawdzenie zamontowanych oku¢ i zamkow

- sprawdzenie certyfikatéw i aprobat

Dostarczone na budowe drzwi powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletno$ci dostawy, zgodnosci typow elementéw, szkta
oraz akcesoriéw pod wzgledem ich stanu technicznego.

Przed rozpoczeciem montazu elementdw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementow budynku, do
ktérych mocowane bedg drzwi.

Przepisy zwigzane i obowiazujace

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST , Wymagania ogéine”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 15 czerwca 2002r. nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 15 ¢z

PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczer w budynkach. Izolacyjno$é akustyczna przegréd
w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja Wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania og6Ine” i instrukcji producenta.

Nalezy zwrécié uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych w celu ich zarchiwizowania.
Dostep do tych dokumentdw ma duze znaczenie dla prawidlowej eksploatacji obiektu. Wyroby nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach suchych, przewiewnych wyposazonych w podioge. Drzwi uktada sie na podkiadach w stosy, z podziatem na
typy i wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobow powinny by¢ tatwo dostepne. Kazda sztuke nalezy przedzielaé
przektadkami. Zmontowane komplety oscieznic z drzwiami ustawia sie w potozeniu pionowym oparte o siebie. Opakowania z folii
nalezy zdejmowac ze skrzydet bezposrednio przed ich zawieszeniem. Warunki transportu i sktadowania muszg chroni¢ wyroby
przed uszkodzeniem uszczelek, oku¢ i warstw wykonczenia powierzchni. Nie wolno sktadowa¢ wyrobow ,pod gotym niebem”, w
miejscach zawilgoconych, bezpo$rednio na ziemi.

Montaz Slusarki drzwiowej zewnetrznej

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
$lusarki drzwiowej zewnetrznej w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:

- montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych

Materiaty:

- drzwi aluminowe, ciepte, wktadka patentowa.

Drzwi zewnetrzne.

Stolarka drzwiowa aluminiowa zewnetrzna powinna by¢ wykonana z ksztattownikéw cieptych, natomiast aluminiowa z
ksztattownikdéw zimnych. Ksztattowniki powinny posiada¢ pozytywng opinie (atest) pod wzgledem zdrowotnym, wydany przez
Panstwowy Zaklad Higieny w Warszawie. Stolarka powinna by¢ dopuszczona do stosowania w obiektach budownictwa
mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej na podstawie dokumentéw zgodnego z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881). Skrzydta wyposazone w samozamykacze.

Okucia budowlane:

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo —
ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki okiennej wyposazone w okucia, na ktére nie
zostata ustanowiona norma.

Uszczelki.
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Do uszczelnienia szyb stosowaé uszczelki z kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM spetniajacego wymagania norm DIN
7863. Uszczelki powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach
budowlanych.

Do wykonania balustrady zastosowa¢ ksztattowniki otwarte i zamkniete ze stali klasy 1 w gatunku St3SX

Zasady wykonywania robét

Wymagania ogélne .

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy, podtozy

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian, podtozy

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcjg producenta. Elementy powinny byé
trwale zakotwione w $cianach budynku, podtozu. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw
pedzla, rys i odpryskéw i spetia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich .

Montaz $lusarki aluminiowej

Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze
nalezy oczy$ci¢ i naprawi¢. Dopuszczalne odchytki wymiardw otworéw okreslono w normach. Stolarke i $lusarke nalezy
zamocowywa¢ w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normach. W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o
oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke na podktadkach lub listwach. Ustawienie $lusarki nalezy
sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢
wieksze niz 2mm na 1m wysokosci ,

jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugoéci elementéw oscieznicy. Odchylenie oScieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé
wieksze niz 2mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy ditugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i

zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Drzwi aluminiowe mocowaé w $cianach
za pomocg, specjalnych uchwytow ustalajacych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te sg przytwierdzane do
Sciany wewnetrznej w przypadku muréw szczelinowych. Mocowanie do Sciany zewnetrznej jest takze mozliwe ale nalezy
wowczas stosowaé specjalne izolowane elementy kotwigce. Szczelina pomiedzy drzwiami a $ciana wypetniana jest materiatem
uszczelniajagcym w postaci pianki. Wneki otworéw drzwiowych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po
zakoriczeniu tynkowania sasiednich $cian. Wykonczenia pofaczenia o$cieznicy aluminiowej ze $ciang powinno przypominaé
spoine tréjkatng i zachodzi¢ co najmniej 6mm na o$cieznice i Sciane. Masa musi zapewniaé wodoszczelno$¢. Podczas montazu
$lusarki w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce: Na wysoko$ci elementu po obydwu stronach stosowac co
najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegto$ci nie wiekszej niz 200mm od naroza. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami
mocowania wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania. Na szeroko$ci elementu - jeden element kotwigcy /1mb. Producent $lusarki powinien
dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadra pracownikdw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢é bezposredni kontakt powierzchni
lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W
przypadku konieczno$ci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokdt wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na
czas robot zabezpieczy¢ konstrukcije folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwa licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktéra po zakonczeniu rob6t wypetnia sie trwale plastyczna masa uszczelniajacg. Nie wolno
dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe
izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 um. Ciecia
elementdw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami. Nie wolno dopuséci¢ do bezpo$redniego kontaktu aluminium z
drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania $rodkami zawierajacymi sole miedzi, rteci lub
zwigzki fluoru.

Metody i zakres kontroli

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaC sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokdt odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania dla Slusarki stalowej drzwi powinno obejmowaé kontrole:

- zgodno$ci wymiarow

- jako$ci materiatow, z ktdrych stolarka zostata wykonana

- prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

- sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

- wodoszczelno$ci przegréd.

Przepisy zwiazane i obowiazujace
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PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i zeliwnych.
Wymagania i badania.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN -EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy.
PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Wtasno$ci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje wymiaréw i ksztattu
ksztattownikow.

Inne wymagania:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rwne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogq by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci.

Tynki: cementowe-wapienne, cienkowarstwowe i mozaikowe
Rodzaj robot
Ponizsze wymagania szczegotowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania tynkéw cementowo-wapiennych,
cienkowarstwowych i mozaikowych w ramach prac budowlanych wskazanych na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.
Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :
- przygotowanie podtoza
- wykonanie tynku cementowo-wapiennego w budynku
- gruntowanie powierzchni
- tynkowanie cian zewnetrznych tynkiem cienkowarstwowym
wykonanie tynku mozaikowego na cokole budynku

Materiaty:

- tynk cementowo-wapienny

- tynk podktadowy

- tynk mineralny, cienkowarstwowy, typu ,baranek”

- tynk mozaikowy na cokole budynku
Wszelkie materialy do wykonania tynkéw zewnetrznych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Zasady wykonywania robot
Przygotowanie podioza
Podtoze pod tynki powinny by¢ rdwne, mocne, jednorodne réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od
wykwitdw, bez rys i peknie¢. Nadlewki i wystajace nierdwnosci podioza nalezy skué lub zeszlifowaé. Rysy, raki, ubytki podtoza
nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajacymi wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢ zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajacymi albo stosujac $rodki mechaniczne.
Tynk cementowo-wapienny
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajacych. Zaleca sig chroni¢ Swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia zwilzane wodg. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od
rodzaju podtoza. Bezpo$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji tustych. Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg. Podioze betonowe pod tynk
powinno by¢ rowne, lecz szorstkie. Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu. Tynk
dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Obrzutke na
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podtozach z betonu komorkowego i betondw kruszywowych nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji
odpowiadajacej 10-12 c¢cm zaglebienia stozka pomiarowego. GruboS¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut wierzchni
powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe
narzutu dociskac pacq przesuwang stale w jednym kierunku. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (katll)
lub na gtadko (kat.lll). Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.
Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy cementowo-wapienne:

- do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2: 10

- do tynkoéw zewnetrznych 1:1,5:5

- do tynkow narazonych na zawilgocenie 1:0,3 : 4
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug paséw lub listew kierunkowych. Gtadz na tynkach nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajacg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne:

- natynkach nie narazonych na zawilgocenie 1:1: 4

- natynkach narazonych na zawilgocenie 1:1: 2
Do wykonania gtadzi tynkéw trojwarstwowych pospolitych kat.lll nalezy stosowaé do zaprawy drobny piasek przesiany o
uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie packa. Przy wykonywaniu tynkéw filcowanych nalezy gtadz po jej
zwigzaniu pociagnaé rzadka tlustg zaprawg i starannie zatrze¢ powierzchnie packg obtozong filcem. Nalezy stosowac listwy
tynkarskie naroznikowe, posrednie i dylatacyjne.
Tynk cienkowarstwowy na elewacii
Przed tynkowaniem w $cianie mocuje sie haki, ktore uszczelnia si¢ dookota piankg montazowg lub kitem plastycznym. Dlugo$é
elementéw mocujacych — rynien i rur spustowych trzeba dobra¢ tak , aby pomiedzy orynnowaniem a ocieplong $ciang pozostata
szczelina minimum 2cm.
Podtoze pod tynk powinno by¢ stabilne réwne oraz no$ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢
przyczepno$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczoéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Po ich
usunigciu zaleca sie zagruntowaé podtoze. Tynk nalezy naktada¢ na przygotowane podtoze w postaci warstwy o grubosci
kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materialu nalezy $ciggnaC z powrotem do wiadra i
przemieszac. Powstata powierzchni¢ zaciera sig ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskujac zadang,
fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podioza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Nalezy do$wiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢é maksymalng powierzchnie
mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metoda "mokre na
mokre", nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego
potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowaé, na przyktad: w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w
okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas
wysychania tynku zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.
Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uplywie 2+4 tygodni od zakoriczenia tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru
farby).
Tynk mozaikowy na cokole budynku
Podtoze powinno by¢ stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$é
masy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczéw, wosku. Po ich usunieciu zaleca sie zagruntowaC podioze.
Nieréwnosci i ubytki wypeic, stosujac np. zaprawe wyréwnujaca, zaprawe tynkarskq lub zaprawe. Przed tynkowaniem, bez
wzgledu na rodzaj podioza, nalezy wykona¢ technikamalarska podktad z tynku podktadowego. Tynk mozaikowy dostarczany jest
najczesciej w gotowej postaci i konsystencji. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy przemieszaC mieszadtem
wolnoobrotowym w celu wyréwnania konsystencji. Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy natozy¢ warstwe tynku o
grubosci kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Brak
jednolitej faktury tynku, wynikajacy z lokalnego nieréwnomiernego zagtadzania, moze spowodowaé powstanie réznic w odcieniu
koloru na otynkowanej powierzchni. Nalezy do$wiadczalniedla danego typu podioza i danej pogody ustalic maksymalng
powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metoda
,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnieciazatartej partii przed natozeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego
potgczeniabedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowaé¢, np.w naroznikach i zatamaniach budynku, pod
rurami  spustowymi, na styku kolorwitp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zarbwno w trakcie prac, jak i w
okresiewysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatrui opaddw atmosferycznych. Czas wysychania
tynku zaleznie od podtoza, temperaturyi wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W
warunkachpodwyzszonej wilgotno$ci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Podczas wykonywania
i wysychania tynku min. temperaturaotoczenia powinna wynosi¢ +5°C, a maks. +25°C.
Uwaga: aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkdw mozaikowych, nalezy na jedng
powierzchnie naktadac¢ tynk o tej samej dacie produkcji.
Metody i zakres kontroli
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Kontrola jakosci rob6t obejmuje sprawdzenie:

- zgodno$ci wykonania tynkéw z dokumentacja techniczng

- certyfikatéw i deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobdw budowlanych

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- mrozoodpornos$ci tynkdw zewnetrznych

- przyczepno$ci tynku do podiozg

- grubosci tynku

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku

- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykoniczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Przepisy zwigzane i obowiazujace

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogéine” i instrukcji producenta.

Roboty posadzkarskie

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnosza sie do warunkdw technicznych wykonania robét posadzkarskich w ramach budowy
budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robét :

- wykonanie izolacji z papy izolacyjnej

- wykonanie izolacji akustycznej ze styropianu

- wykonanie podktadu cementowego pod posadzki

- wykonanie posadzki z ptytek wraz z cokolikami

Materiaty:

- izolacja ze styropianu

- papa izolacyjna

- plytki gressowe

- cement

- woda

- kruszywo

- zaprawa cienkowarstwowa do ptytek

- masa samopoziomujgca

Wszelkie materiaty do wykonania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Zasady wykonywania robét

Wykonanie izolacji posadzek na gruncie styropianem

Ptyty izolacyjne bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji powinny mie¢ temperature zblizong do temperatury
zabezpieczonego podtoza nie nizszg niz 10 C. Przygotowanie wyrobow do wykonania izolacji obejmuje oczyszczenie, odpylenie
ptyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podtoza, ewentualne przyciecie do odpowiednich wymiaréw.

Izolacje podtogowe nalezy wykonywa¢ na prawidiowo przygotowanych podiozach. Podtoze pod izolacje cieping powinno
wykazywa¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 3%, a dopuszczalne zagtebienie w powierzchni podioza nie powinny przekraczaé Smm.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji podtogowych:

- temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajacych powinna wynosi¢ od 5C do 25C

- izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

- izolacja cieplna w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw
termicznych

- izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijang

- niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkéw w warstwie izolacyjne;

Wykonanie podktadu cementowego

Podkfady cementowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Grubo$¢ podktadu plywajacego na izolacji przeciwdzwigkowej
lub ciepinej z materiatu Scisliwego nie powinna by¢ mniejsza niz 40mm. W podktadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane
szczegOty np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoty, spadki. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w
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miejscach dylatacji catego budynku, wzdtuz osi tupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie
réznigcych sie obcigzeniach. Temperatura powietrza podczas wykonywania podktaddw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni po wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 C. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwlocznie po jej przygotowaniu,
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu, z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia powierzchni podktadu. W $Swiezym podktadzie powinny byé uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na
gtebokosci od 1/3 do 1/2 grubosci podktadu. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ pielegnowany. Podktad powinien
mie¢ réwng powierzchnie, stanowigcq, ptaszczyzng pozioma lub zgodng z zaprojektowanym spadkiem. Powierzchnia podkfadu
sprawdzana 2-metrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przedwitdw wigkszych niz 3mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekracza¢ 2mm/m i 5mm na calej
dtugosci lub szerokoSci pomieszczenia.
Posadzki z ptytek ceramicznych
Przystapienie do robot
Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegélnie dotyczy

to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykorficzone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do rob6t wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementdw konstrukcji budynku tj. po
uplywie 4 miesiecy po zakorczeniu budowy stanu surowego. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w
temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie¢ w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny i
oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.
Podtoza pod posadzki z plytek ceramicznych
Podtoza pod wyktadziny moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.
Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 40mm. Podkiady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podkfady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podkiady ,ptywajace" ( na warstwie izolacji ciepinej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podkfadu powinna byC zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5mm na catej diugo$ci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W
podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukeyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10m, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wiekszg niz 3,5m. Dla
poprawienia jakoSci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadéw betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy
wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy
(,wylewki") samopoziomujgce wykonuije sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.
Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych.
Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajacq sie z réznego rodzaju i wielkoSci
plytek. Wybér kompozyciji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiona
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé
natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkoSci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1cm), ustawié w zadanej pozycji i docisngé dla
uzyskania przyczepno$ci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢é do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na
szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci Swiezej kompozyciji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejace;
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powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig, powierzchnie
przyklejanych plytek. Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki
dystansowe. W trakcie ukfadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po ufozeniu plytek na
podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdly cokotu powinna okreslaé dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z
ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek
mozna przystapiC nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta
w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuije sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem
i uzyskac¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jako$ci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
Metody i zakres kontroli
Kontrola podkfadu pod posadzki:
- sprawdzenie wizualne powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania ubytkdw i porowatosci,
czysto$ci i zawilgocenia
- sprawdzenie rownosci podktadu
- sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego
- sprawdzenie wykonania szczego6tow w podktadzie — szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
- sprawdzenie wytrzymato$ci zaprawy z ktérej podktad zostat wykonany
Kontrola materiatu posadzki z ptytek:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu ptytek
liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia
Odbidr techniczny posadzki z ptytek ceramicznych obejmuije:
- sprawdzenie prawidtowosci jej powierzchni (powierzchnia powinna by¢ réwna i tworzy¢ ptaszczyzne, dopuszczalna odchytka
to 2mm na 2m, krawedzie ptytek powinny tworzy¢ linie proste wzajemnie prostopadte)
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (oktadzina powinna by¢ wykonana z materiatéw dobranych co do ksztattu, wymiaréw,
gatunku oraz jednolito$ci odcienia barwy]
- sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania materiatéw do podtoza (materiaty oktadzinowe powinny by¢ trwale zamocowane
do podtoza)
Przepisy zwiazane i obowiazujace
PN-EN 14411: Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje klasyfikacja, charakterystyki i oznakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-B-20132:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (EPS). Zasady stosowania.
PN-EN-13163 :2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. PN-EN

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.

Transport materiatow do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych Srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu
samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw okfadzinowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Roboty malarskie

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczeg6towe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach
budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacii.
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Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot :
- przygotowanie podfoza
- szpachlowanie powierzchni $cian i sufitow
- gruntowanie powierzchni
- malowanie $cian i sufitbw farbami emulsyjnymi
Materiaty:
- farby emulsyjne do wnetrz
- gips szpachlowy
- farby emulsyjne
- materiaty pomocnicze
Wszelkie materialy do wykonania powtok malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Zasady wykonywania robét
Przygotowanie podtoza
Nowe tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte
przez wypetnienie odpowiednigq zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (kurzu, rdzy, tuszczy, wykwitdw solnych). Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie. Podioza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane .
Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi
Farbe mozna nanosi¢ za pomoca watka malarskiego lub pedzla. Swieze tynki malowaé dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania,
beton po miesigcu. Przygotowac podioze przez uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem
Srodka dezynfekujacego grzyby i plesnie Jeszcze przed catkowitym wyschnigciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farba. Do
pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosic farbg o lepkosci handlowej
po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest
nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowaé spekania powtoki. Elementy, ktére w
czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy€ i ostonic.
Metody i zakres kontroli
Badania powtok z farb nalezy przeprowadzac nie wcze$niej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng
ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny
mie¢ jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepno$é. Badanie warstw
gruntujacych obejmuje sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkdw, nasigkliwosci, wsigkliwosci, wyschniecia,
przyczepnosci.
Przepisy zwigzane i obowiazujace
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989.
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z ST, Wymagania ogdlne”
Inne wymagania:
Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania ogoIne” i instrukcji producenta.
Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5°C. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-
2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzié czy sa wymagane $rodki ochrony skéry i drog oddechowych. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub
zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi

Roboty oktadzinowe $cian
Rodzaj robot
Ponizsze wymagania szczegétowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania
oktadzin $cian wewnetrznych w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.
Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :
- sprawdzenie i przygotowanie podtozy
- wykonanie oktadziny $cienne;j z ptytek ceramicznych szkliwionych :
o wtlazienkach na petng wysoko$¢
o w kuchni jako fartuch
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- spoinowanie oktadzin z ptytek
Materiaty:

- plytki ceramiczne szkliwione

- zaprawa klejaca do ptytek

- zaprawa do spoinowania ptytek

- woda
Zasady wykonywania robot
Podtoza pod okladzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- piyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$C przygotowania podioza. W przypadku $cian z
elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowe] lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.W przypadku podtéz nasigkliwych
zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i
krawedzi podtoze powinno spemiac nastepujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fata kontrolna o dtugosci 2m,
nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci faty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci kondygnacii,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podiozach pokrytych
starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz
M4.
Wykonanie oktadziny:
- przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania plytek.
- potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjetg szerokos¢ spoin (na jednej $cianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wieksza niz potowa ptytki)
- przed ukfadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa, do usytuowania taty
nalezy uzy¢ poziomicy.
- tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.
- nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukcja producenta) zaprawe klejowa, wybdr zaprawy klejowej zalezy od rodzaju ptytek
i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
- zaprawe klejowa nakiada si¢ na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie powierzchnie zgbatg krawedzig,
ustawiona pod katem okoto 50°. (zaprawa klejowa powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac¢ cata powierzchnie podtoza).
- wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek (prawidtowo dobrane wielko$C zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa wigksza cze$¢ powierzchni plytki)
- powierzchnia z natozong warstwa zaprawy klejowej powinna wynosi¢ okoto 1m lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut.
- grubo$¢ warstwy zaprawy klejowej w zalezno$ci od rodzaju i rowno$ci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-
6mm.
- uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata
plytka, jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu.
- ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
- pierwszy rzad piytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej (ptytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢)
- dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
- przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
- w trakcie uktadania pitytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych.
- do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek (doktadny czas powinien by¢ okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej)
- w przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
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- spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (fugowania) po powierzchni oktadziny pacg gumowg

(zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek, nadmiar

zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka)

- Swiezq zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢é wklesty ksztatt spoiny (ptaskie spoiny

otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka)

- jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka,

- przed przystapieniem do spoinowania nalezy sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek (szczegoinie

dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej)

- dla podniesienia jako$ci okfadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢

powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdine”

Odbior materiatu oktadziny:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i pekniet,

- odpornosci na uderzenia,

Qdbior techniczny oktadziny obejmuie:

- sprawdzenie prawidtowosci jej powierzchni (powierzchnia powinna by¢ réwna i tworzy¢ ptaszczyzne, dopuszczalna
odchytka to 2mm na 2m, krawedzie ptytek powinny tworzyc linie proste wzajemnie prostopadte)

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (oktadzina powinna by¢ wykonana z materiatéw dobranych co do ksztattu,
wymiardw, gatunku oraz jednolito$ci odcienia barwy]

- sprawdzenie prawidiowos$ci zamocowania materiatow do podioza (materiaty oktadzinowe powinny by¢ trwale
zamocowane do podioza)

Przepisy zwigzane i obowiazujace

PN-75/B10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 87:1994. Ptytki i ptyty ceramiczne cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiadciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogéine”.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania ogéIne” i instrukcji producenta.

Transport materiatéw do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac¢ do

transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty

w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i

uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw oktadzinowych na budowie musi

by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Zaprawy nalezy przewozi€ i

przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres

przechowywania zaprawy

w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ocieplenie $cian zewnetrznych w systemie BSO

Rodzaj robot
Ponizsze wymagania szczeg6towe odnosza sie do warunkéw technicznych wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych w ramach
budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej specyfikacji.
Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :
- przygotowanie podtoza
- mocowanie ptyt styropianowych (przy budynku sasiednim plyty z wetny mineraine))
- mocowanie siatki zbrojeniowej
Materiaty:
- preparaty gruntujace
- klej do styropianu i siatki z widkna szklanego
- styropian elewacyjny gr. 15,0 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,035 W/(mK)
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- styropian elewacyjny gr. 20,0 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,031 W/(mK)

- taczniki mechaniczne
Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia w systemie BSO powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Zasady wykonywania robét
Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do rob6t zasadniczych:
— oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
— usuna¢ nierdwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza),
- usungg przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,
- w przypadku istniejacych podiozy usuna¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkdw i warstw malarskich. Sposob
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (r6zne rodzaje $cierniw), cisnieniowa)
nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnié zaprawa wyréwnawcza,
— wykonac inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikaciji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,
— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkdw
atmosferycznych (najcze$ciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnoSci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).
Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujgcy na calg jego
powierzchnie.
Montaz ptyt izolacji termicznej.
Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe cokotowg (3
kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO
— zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej.
Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwno$ci podioza, w postaci plackow i ciggtego
pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczaé
do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 ¢cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej
zeszlifowaC do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju poditoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie
wkreciC lub whi€ trzpienie.
Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikdw budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki
i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow
siatki zbrojace;j.
Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie piyt
izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca,
w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢
catkowicie zakryta zaprawa.
Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie ,okladziny i malowanie
Warstwe wykoriczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i
poddac¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa.
Badania w czasie robét
Jako&¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z
tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
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- kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotno$ci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci
powierzchni,

- kontroli jako$ci klejenia piyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnosci stykdw plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykdw i
potaczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia talerzykow
(krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadéw siatki,
pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.
Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach piyt iflub
peknig¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej

Roboty rusztowaniowe

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczeg6towe odnoszg sie do warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rusztowan budowlanych
przy$ciennych z rur stalowych, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku wskazanego na stronie tytutowej niniejszej
specyfikaciji.

Materiaty:

Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny,
urzadzenia piorunochronne, podktady pod stojaki, zakotwienia.

Sprzet:

Prace montazowe wykonuije si¢ recznie.

Zasady wykonywania robét

Podkiady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym podtozu prostopadle do $cian budowli, dopasowaé¢ ich ukifad do siatki
konstrukcyjnej ,ciezkiej” dla ktérej rozstaw stojakéw wynosi 2,0 m w kierunku podtuznym i 1.35 m w kierunku poprzecznym.
Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. Stezenia poziome nalezy rozmieszczaC na catej dtugosci
rusztowania w sposéb zapewniajacy nieprzesuwno$¢ na catej ditugosci rusztowania w sposéb zapewniajacy nieprzesuwnosé
weztow. Pierwsze stezenie poziome zaktada sie pod pierwszg kondygnacje nad podiozem, nalezy je montowac bezposrednio do
stojakow rusztowania.

Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysoko$ci rusztowania. Liczba stezen pionowych nie
moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnaciji rusztowania a odlegto$¢ miedzy polami stezef nie moze by¢ wigksza niz 10,0 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposéb zapewniajacy statecznos¢ i sztywno$é konstrukcji.
Wielko$¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajaca na 1 kotwe nie moze by¢ wieksza niz 2,5 kN. Zakotwienia nalezy
umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekraczac¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”.

Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejsza od 1,0 m. Plyty pomostowe i bale nalezy ukfada¢ szczelnie, aby
uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek przedmiotéw na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposéb podany w PN na wykonanie urzadzen odgromowych.

Kontrola jakosci robét:

- wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowania

- wykonania uziemienia wraz z pomiarem

Normy i przepisy zwigzane:

1. PN-70/B-50560 — Rusztowania robocze stojace metalowe. Okreslenie, podziat, symbole i gtéwne parametry.

2. PN-71/B-50510 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztacza. Ogélne wymagania i badania.

3. PN-71/B-50505 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztacza. Ogoine wymagania i badania i eksploatacja.

Inne wymagania:

Stosowac transport samochodowy i ciezarowy.

opracowat: mgr inz. Przemysfaw Orcholski

Swietlica wiejska w Pierzchnie, gm. Kérnik 39 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

ROBOTY DROGOWE, UKSZTALTOWANIA TERENU | W ZAKRESIE ZIELENI
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D.00.00.00 Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogoine odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych budowy nawierzchni utwardzonych budowanych w ramach z inwestycji okreslonej na stronie tytutowe;
niniejszego opracowania.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
D.00.00.00 Wymagania ogdlne

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysoko$ciowych

D.02.00.00 Roboty ziemne

D.04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D.04.06.02 Podbudowa z betonu

D.04.05.01 Podbudowa i umocnienie podtoza z kruszyw i gruntéw stabilizowanych cementem

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.02.02 Chodniki z betonowej kostki brukowej betonowe;j

D.08.03.01 Obrzeza betonowe’

D.09.01.01 Zieler drogowa

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-uzytkowg (droga) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania
poleceni i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i projektantem.

1.4.4. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu ktoéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10. Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlega
potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.11./a Laboratorium Zamawiajacego - laboratorium sprawdzajace odcinki przygotowane do odbioru. Wszystkie wyniki badan
decydujg o jakosci Robot. W przypadku watpliwosci Inspektor moze zazada¢ dodatkowych badan wykonanych przez
specjalistyczne Laboratorium wskazane przez niego, na koszt Wykonawcy.
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1.4.11/b Laboratorium Wykonawcy - Laboratorium zaakceptowane przez Inspektora niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Badania robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonane w obecnosci
Inspektora sg wigzace, a w przypadkach spornych mogg by¢ powtérzone przez Laboratorium Zamawiajacego, na polecenia
Inspektora.

1.4.12. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami,
zaakceptowana przez Inspektora.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg S$cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenia
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze Podbudowa moze sktadaé sie
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ z
jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy, spetniajaca obok funkcji nodnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng odsaczajacg lub
odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa ktdrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemoZliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.14. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
$rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.18. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.19. Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podioza lezaca bezpoSrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.22. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (
zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym ) istniejacego potaczenia.

1.4.23. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.24. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.5. Szczegbtowe wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktéw gtéwnych trasy przez uprawnionego geodete i odpowiedzialno$¢ za
ochrone wytyczonych punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustalaniu poszczegéinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa

2) Specyfikacja Techniczna.
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Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczern w Dokumentacji Przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wplynie to na
niezadowalajacq jakosS¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji robot az do
zakoriczenia i odbioru koricowego Robot.
Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robot projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i
pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw. dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spoteczne;j i innych, a
wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0séb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt, beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wkasciwych organdéw administracji
panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenia $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
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1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z
terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do Daty potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie
pewnych materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukornczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg
wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn Kontraktu lub wskazan Inspektora. Z wyjatkiem
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uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy
poza tymi, ktdre zostaty wyszczegéinione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzenia
inspekcji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$SC sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu
na polecenie Inspektora bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci z ich
doktadno$c¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badai materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, dodwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi przed przystapieniem do robét
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania Robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci powinien w szczegélno$ci zawierac¢:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca;

- organizacjg wykonania rob6t, w tym terminy, sposdb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania elementéw Roboét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarédw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku lepiszcza i kruszywa itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatéw, sprawdzenia i cechowania sprzetu oraz prowadzenia
Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza pomiary i badania materiatéw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajgq normom okreslajacym procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgii.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze mogq wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i
dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i sprawdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora.
Przed przystapieniem do pomiardw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniaé zgodnos$é
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatdéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty iflub urzadzenia zostang odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik Budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz 29) spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu roboét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegélnych elementdw robét,

- przebieg robot, trudnosci w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podanie powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbioréw robot,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania
sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i
nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.
(2) Rejestr obmiaréw .
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty Zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencije na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelki dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Szczegdtowe zasady obmiaru Robét.
Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki Obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukciji Inspektora na pi$mie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
7.2. Zasady okres$lania ilosci Robot i materiatow.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
llosci, ktore majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Roboét.
7.4. Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywaC to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu.
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnej korekty i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuije Inspektor.
Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
JakosS¢ i ilo$¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robét. Odbioru cze$ciowego Robot dokonuije sie wg zasad
jak przy odbiorze koricowym Robét.
8.4. Odbior ostateczny Robot
8.4.1. Zasada odbioru ostatecznego
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakoriczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.
Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach
Wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,
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- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakorficzenia Rob6t.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia szczegotowe.

Podstawg, ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie,
okre$lone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentaciji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$C pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp),
koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty konieczne, ktére nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz takie, ktore
wyniknety w trakcie realizacji robét.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowigcg uzgodniony z Zamawiajgcym procent
warto$ci rob6t podstawowych.

Cena ofertowa stanowi sume warto$ci robdt podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastapi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci
sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokdt Koniecznosci
winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na
podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz
stawek i narzutéw zatgczony do oferty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczne z rezerwy na roboty nieprzewidziane.
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W przypadku gdy nie wystapily roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzadza Protokét Koniecznosci o
braku tych robot, a Cene Umowng umniejszy sie 0 warto$¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.

9.4. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu

Koszt objazdéw /przejazddéw organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odp. Instytucjami projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

e oplaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier oznakowar i drenazu

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (M. p. nr 2 1995., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi zmianami.

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot zwigzanych z
odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysoko$ciowych w zwigzku z budowa nawierzchni utwardzonych budowanych w
ramach z inwestycji okreslonej na stronie tytutowej niniejszego opracowania.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych zwszystkimi czynnos$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektow inzynierskich.
1.3.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktdw gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

) zastabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2 Zakres robot zawartych w projekcie technicznym:

e roboty pomiarowe liniowe

1.4  Okreslenia podstawowe

1.4.1 Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5  Ogélne wymagania dotyczace rohét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

Ogolne wymagania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

1.5.1  Wymagania dla robét wymagajacych zgtoszenia do nadzoru budowlanego remontu:
Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ geodezyjne wytyczenie osi drogi, lub obiektu mostowego oraz roboczej sieci znakdw
wysoko$ciowych wykonanych przez geodete uprawnionego do zakresu odpowiednich prac. Rozpoczecie robot moze nastapi¢ na
podstawie wpisu w dzienniku budowy o dokonaniu wytyczenia geodezyjnego obiektu oraz wpiséw Kierownika Budowy i Inzyniera.
Wykonawca robét zobowigzany jest do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej poswiadczonej w O$rodku Dokumentacii
Geodezyjno-Kartograficznej, odbiér nastepuje po jej dostarczeniu Inzynierowi. Po zakoriczeniu budowy Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg remontowanego obiektu jesli powoduje ona zmiany w
dotychczasowym przestrzennym usytuowaniu elementéw zagospodarowania przestrzennego.

D O O
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Po zakoriczeniu budowy, najp6zniej do terminu odbioru ostatecznego kierownik budowy zobowigzany jest do przygotowania
dokumentacji powykonawczej zgodnie z rozdziatem 6 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995 r. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U. nr 25, poz. 33).

Punkty osi drogi winny by¢ stabilizowane w sposdb trwaty dostosowany do specyfiki obiektu i zabezpieczone przed zniszczeniem
lub przeniesione poza obszar robdt w sposdb pozwalajacy na ich odszukanie i jednoznaczne odtworzenie. Osnowa geodezyjna
podlega ochronie na podstawie odrebnych przepiséw. Prace pomiarowe stuzace kontroli robét podlegajacych zakryciu stuzace do
obmiaru robdt moga byé wykonane staraniem wtasnym Wykonawcy.

Prace pomiarowe winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

2 MATERIALY

2.1 OgdIne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od
0,15do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

o laty,

o tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadno$ci pomiaru.

4  TRANSPORT

41 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy
i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacii
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowe;j i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw
przez Inzyniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke ipotozenie tych punktdw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkdw Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna
odlegto$¢ pomiedzy punktami gtownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréow,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnosScia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne ijednoznaczne okre$lenie nazwy
reperu i jego rzednej.

5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji
projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach po$rednich w odlegto$ci zaleznej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3
cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktdéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnos$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granic robot.

5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni terenu (okre$lenie
granicy robot), zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t | w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w
przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnym z dokumentacjg
projektowa,

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy prowadzié¢ wedtug
ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie, oraz ha w przypadku parkingu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rohot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2 Sposadb odbioru robét
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Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych
lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km/ha wykonania rob6t obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysoko$ciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

¢ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoSciowych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

e zastabilizowanie punktdw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem ioznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Noakwh =

D.02.00.00 Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych, ktore zostang wykonane w zwigzku z budowg nawierzchni utwardzonych budowanych w ramach z inwestycji
okreslonej na stronie tytutowej niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i
obejmuja;

a) wykonanie wykop6w w gruntach nieskalistych,

b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych,

¢) budowe nasypdw drogowych,

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

e) korytowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajaca
warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokoS¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokoS¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, 0 matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i diugotrwatym osiadaniem
pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12.  Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci
ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia
$rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a
nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa,

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

—_—— =
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|, =L
pds
gdzie:
ps - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/md),
pas - maksymalna gestos¢ objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],

stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= e
d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E2
Iy =—
E,
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 1.4.

2. Materiaty (grunty)

2.1. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatno$ci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgoda,
Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrodet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie
terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205:1998 [4]
L Wyszczegdlnienie Grupy gruntéw
p. o Jedn. - - - -
whasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piaszczysta zwigzta, glina
- Zwir gliniasta zwiezta, glina pylasta zwiezta
— pospotka — rumosz gliniasty |— it, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby —  2wir gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek $redni — pospotka — piasek gliniasty
— piasek drobny gliniasta —  pyl, pyt piaszczysty
- 2uzel — glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
— it warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 | Kapilarnos¢ bierna
Hio m <10 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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3. Sprzet
3.1. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu
do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mitoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki

mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzagdzenia do hydromechanizacji
itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4, Transport
4.1. Transport gruntéw
Wyb6r $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczenn Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
5. Wykonanie robét
5.1. Doktadno$¢ wykonania wykopéw i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm. R6znica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.
Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony
drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projekiowanego o wiecej niz 10% jego wartoSci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowg, albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp, powinny byé
okreslone w dokumentacji projektowej i SST.
5.2. Odwodnienia pasa robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaC urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$é,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak rdwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiorikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédka wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rohét ziemnych
6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkcie 5
oraz z dokumentacjq projektowa.
Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szeroko$ci korpusu Pomiar taSma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w
ziemnego odstepach co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna rowow | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na fukach o R > 100 m co 50 m
natukacho R <100 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwno$ci powierzchni

korpusu

6 | Pomiar rbwnos$ci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
powierzchni korpusu lub dna watpliwych
rowu

8 | Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utoZzonej warstwy lecz nie rzadziej
niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.2.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.2.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna row6w nie moze rdznic sie od szerokoSci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.2.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartoci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.2.6. Rownosc¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm.

6.2.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.2.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiednie;
kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik
odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
drogi i ustali zakres i wielko$C potracen za obnizong jako$¢.

7. Przepisy zwigzane

7.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta

9 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

7.2, .Inne dokumenty
- Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drdg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
- Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

D.04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniem profilowania i zageszczania podtoza pod nawierzchnie utwardzone, ktére zostang wykonane w zwigzku z budowg
nawierzchni utwardzonych budowanych w ramach z inwestycji okreslonej na stronie tytutowej niniejszego opracowania
1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego
do utozenia konstrukcji nawierzchni.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
Zakres robét zawartych w projekcie technicznym:
- profilowanie i zageszczanie podioza w gruntach kat. I-VI pod projektowana opaska - gtebokos¢ 28cm
- profilowanie i zageszczanie podtoza w gruntach kat. I-VI pod projektowane chodnik, miejsc postojowe - gteboko$é 58¢cm
Uwaga! Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta ujete sg w ST 02.00.00 dotyczacych robét ziemnych.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2 MATERIALY
Nie wystepuja.
3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuécic wykonanie koryta i
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiadciwosci gruntu podtoza.
4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2 Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezpo$rednio przed
rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3 Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikdow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstepach nie wiekszych, niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdinosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci
jego odspojenia.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.
5.4 Profilowanie i zageszczanie podioza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokoSC zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposbb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do
osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is) dla drég o KR1-KR2

Gérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,0
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podioza 0.97
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2 Badania w czasie robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. \é\c/};s]g%evgélnienie badan | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rbwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

5 | Rzgdne wysokosciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

L )
6 | Uksztatowanie osi w planie i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu

/ podioza

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?2

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6.2.2  Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 ¢cm i -5 cm
6.2.3  Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
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Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm .

6.24  Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5 Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm .

6.2.6  Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych
lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7  Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢é mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od
2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ profilowanie dna koryta lub podtoza,

® zageszczenie,

e utrzymanie koryta lub podtoza,

e przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

9.3 Zakres rohét objetych ptatnos$cia

Zakres robdt objetych ptatnoscig obejmuje wykonanie zageszczenia i profilowania podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w ramach robdt ziemnych, drogowych i ogrodniczych, ktére zostang wykonane w zwigzku z budowg budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Kro$nie przy ul. Bocznej 33B..

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

8.PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

9.PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartoci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacjg

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie piytg

11.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

12.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D.04.06.02 Podbudowa z betonu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu dla drog wewnetrznych, placéw i miejsc postojowych w zwigzku z budowg

obiektu wskazanego na stronie tytutowej niniejszego opracowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu

B 10 grubosci 15 cm pod wjazdy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu B 10 - jedna warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po osiagnieciu wytrzymato$ci na

$ciskanie nie mniejszej niz 10 MPa, stanowi fragment no$nej cze$ci nawierzchni drogowe.

1.4.2. Beton B 10 - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 8% do 10% w

stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 190 kg/m3 oraz optymalng iloScig wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania

osigga wytrzymatos¢ na Sciskanie Rzs w granicach 10 MPa.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwieri CPV:

Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

Klasa robot: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

Kategoria robot 45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy CEM ||
klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu B 7,5

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymato$¢ na $Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Poczatek czasu wigzania (min) , nie wcze$niej niz: 75
4 | Stato$¢ objetosci (mm) , nie wiecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywaé¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu B 10 nalezy stosowac:

— 2wir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 [14],

— piasek wg PN-B-11113:1996 [16],

— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],

— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spetia¢ wymagania okre$lone w normie PN-S-96013:1997 [20].

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-37:1980 [12] i Zzelazawy wedtug
PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

2.5. Materialy do pielegnacji podbudowy z betonu B 7,5

Do pielegnaciji podbudowy z betonu B 7,5 moga by¢ stosowane:

— preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczna,
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— folie z tworzyw sztucznych,

—  wibkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],

— piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z betonu B 7,5

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu B 7,5, powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

— wytwdrni stacjonamnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki betonu B 7,5. Wytwornia powinna by¢é wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w
stosunku do masy poszczegoinych skfadnikow: kruszywo * 3%, cement + 0,5%, woda £ 2%. Inzynier moze dopuscié
objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikdw na wode,

— walcdw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub plyty wibracyjne,

— zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,

natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki betonu powinien odbywac¢ sie zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonu B 7,5

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt

sktadu mieszanki betonu B 7,5 oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow i prébki materiatéw pobrane w

obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki betonu B 7,5 polega na:

—  doborze kruszywa do mieszanki,

— doborze iloSci cementu,

—  doborze ilosci wody.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$é

przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 8 do 10% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 190 kg/m3.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-

04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda II).

5.3. Wiasciwosci betonu B 7,5.

Beton B 10 powinien spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu B 7,5

Lp. | Wlasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 0d4,5do7,5 PN-B-06250 [10]
2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa min. 10 PN-B-06250 [10]
3 | Nasigkliwos¢, % m/m, nie wiecej niz: 8 PN-B-06250 [10]
4 | Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie wiecej niz: 20 PN-B-06250 [10]

5.4. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25° C oraz gdy
podioze jest zamarznigte.

5.5. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i
SST.
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5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonu B 7,5 o $cile okre$lonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
zapewniajacych ciggtos¢ produkciji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki mieszanki betonu B 7,5 powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-S-96013:1997 [20 ].
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed
segregacjg i nadmiernym wysychaniem.
5.7. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki betonowej
Ukfadanie podbudowy z betonu nalezy wykonywaé mechanicznie lub recznie.
Podbudowy z betonu wykonuije sie w jednej warstwie o grubo$ci po zageszczeniu 10 cm oraz w dwoch warstwach (dolna o grub.
do 15 cm) dla podbudowy o grubosci po zageszczeniu i 28 ¢cm. Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy
rozpoczal jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego
zageszczenia okreslonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], (duzy cylinder metoda II).
Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotno$¢ mieszanki betonu B 7,5 podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20%
jej warto$ci.
5.8. Spoiny robocze
Przy wykonywaniu poprzecznej spoiny roboczej na potaczeniu dziatek roboczych nalezy niezwtocznie obcigé pionowa krawedz.
5.9. Nacinanie szczelin
W  przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymato$ci i spodziewanego  przekroczenia
dwudziestoo$miodniowej wytrzymatosci na $ciskanie betonu B 10, jest konieczne wyciecie szczelin pozornych.Szeroko$¢
nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm, a gteboko$¢ okoto 1/3 grubo$ci wykonanej podbudowy. Szczeliny
te nalezy wycia¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci
piyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 3,0 do 1,0.
5.10. Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z betonu B powinna by¢é natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja powinna byé
przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
a) skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng, w ilosci wg zalecen producenta,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej 30 cm i
zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
c) przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych $rodkow do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym czasie
ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytacznie za zgodg Inzyniera.
5.11. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodq Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawié
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwo$é
uszkodzenia podbudowy.
6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
Badania powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.5 oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z betonu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu betonu

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalne ilo$ci badarina | Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej | podbudowy na jedno badanie
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1 | Whasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
2 | Whasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrédta
3 | Wiadciwosci cementu dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnegj 2 600 m?
5 | Wilgotno$¢ mieszanki betonu 2 600 m?
6 | Zageszczenie mieszanki betonu 2 600 m2
7 | Grubo$¢ podbudowy z betonu B 7,5 2 600 m2
8 | Oznaczenie wytrzymato$ci na Sciskanie betonu
po 7 dniach 3 prébki 400 m?
po 28 dniach 3 prébki
9 | Oznaczenie nasigkliwo$ci betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpornosci betonu i na zlecenie Inzyniera

6.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtaciwosci kruszywa powinny
by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

6.3.3. Wasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].

6.3.4. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 1.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy wykona¢
zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.6. Wilgotno$¢ mieszanki betonu B 7,5

Wilgotno$¢ mieszanki betonu B 7,5 powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, okres$lonej w recepcie z tolerancjg + 10%, - 20%
jej wartosci.

6.3.7. Zageszczenie podbudowy z betonu B 7,5

Mieszanka betonu B 7,5 powinna byC zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng probg Proctora (metoda Il), wedtug PN-B-
04481:1988 [9].

6.3.8. Grubos¢ podbudowy z betonu

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezpo$rednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg £ 1 cm.

6.3.9. Wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu B 10

Wytrzymatos¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysoko$ci 16,0 cm. Probki do badan nalezy pobieraé
z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywac zgodnie z
normg PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy probki nalezy badaé po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci
na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodporno$¢ betonu B 7,5

Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [10].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu B 10

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢
badan i pomiaréw

1 | Szeroko$¢ podbudowy w 2 przekrojach dla 1 zjazdu

2 | Rdwnos¢ podiuzna tatg

3 | Rdwnos¢ poprzeczna w 2 przekrojach dla 1 zjazdu

4 | Spadki poprzeczne w 2 przekrojach dla 1 zjazdu

5 | Rzedne wysokosciowe w 2 przekrojach dla 1 zjazdu

6 | Uksztattowanie osi w planie® w 2 przekrojach dla 1 zjazdu

7 | Grubo$¢ podbudowy w 1 punkcie

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +5 cm, - 1 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza o co najmniej 25 cm od szeroko$ci warstwy na niej
uktadanej lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rdwnos¢ podbudowy
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Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [23].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyc¢ tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 9 mm dla podbudowy zasadnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Rzedne wysoko$ciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie podbudowy w planie

Podbudowa w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do projektowanego usytuowania podbudowy o wiecej niz + 1 cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowg z tolerancjq + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu B 7,5.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu obejmuie:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— wyprodukowanie mieszanki,

— transport na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podtoza,

— rozilozenie i zageszczenie mieszanki,

— ewentualne nacinanie szczelin,

— pielegnacja wykonanej podbudowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é
7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki
pordw powietrznych w stwardniatym betonie
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
11.  PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

12.  PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
13.  PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

14.  PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka

15.  PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

17.  PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
18.  PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

19.  PN-P-01715:1985 Widkniny. Zestawienie wskaznikoéw technologicznych i uzytkowych oraz metod badar

20. PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
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21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.

10.2. Inne dokumenty

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jako$ci grysdw i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

D.04.05.01 Podbudowa i umocnienie podtoza z kruszyw i gruntéw stabilizowanych cementem

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem dodatkowych warstw konstrukcyjnych z kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem w ramach projektu w
zwigzku z budowa obiektu wskazanego na stronie tytutowej niniejszego opracowania.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem ulepszonego podioza z
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17] wytwarzanego w mieszarkach i dowiezionego

1.3.1  Zakres rob6t zawartych w projekcie technicznym:

e dodatkowa warstwa z kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa o grubosci 15¢cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osiggnieciu wiasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi fragment no$nej cze$ci nawierzchni drogowe;.
14.2  Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkow
ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach.

1.4.3  Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku ukofczenia
procesu wigzania cementu.

144  Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatkow
ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych iloSciach, zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5  Podioze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na
ktérej uktadana jest warstwa umocnienia.

1.4.6  Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5
2 MATERIALY

21 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt

2:2 Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy
wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1 Wia$ciwo$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]
Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach nie mniej niz:

1 ¢ cement portlandzki bez dodatkéw 16
o cement hutniczy 16
o cement portlandzki z dodatkami 16

2 Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 Czas wigzania:
e poczatek wigzania, najwczesniej po uplywie, min 60
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¢ koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12

4 Statos¢ objetosci mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac¢ za zgodg Inzyniera
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosé do robét.

23 Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetiajace wymagania
podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznaC za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, Ze
wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornosé prébek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okre$lonymi w p.
2.5 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wrasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziaren pozostajgcych na sicie #2 mm, %, nie mnigj niz: 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz: 15
2 | Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa | PN-B-06714-26 [5]
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12 [3]
4 | Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs, %, ponizej: 1 PN-B-06714-28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo$rednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i
dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw.

24 Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania
wynikéw wytrzymato$ci na Sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak
réznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5 Kruszywo stabilizowane cementem

W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ kruszywa stabilizowanego cementem wg
PN-S-96012 [17], powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 3.

Tablica 3 Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem dla i ulepszonego podioza
Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek

Lp. | Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowe; nasyconych wodg (MPa) Wskaznik -
- - mrozoodporno$ci
po 7 dniach po 28 dniach
1 Warstwa ulepszenia stabego podtoza z gruntéw watpliwych od 1.0 do 1.6 od 15do 2,5 06

oraz wysadzinowych o Rm=2,5MPa

Warstwa ulepszenia stabego podtoza z gruntéw watpliwych i
2 oraz wysadzinowych o Rm=1,5MPa 0d0,5do 15 06

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania ulepszonego podioza stabilizowanego spoiwami powinien wykazac¢ sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

e mieszarek stacjonarnych,

e uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

e walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

e zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcdw wibracyjnych do zageszczania w miejscach

trudnodostepnych,\
4 TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do roboét

Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i
podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3 Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania ulepszonego podtoza powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiekszych, niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
warstwy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaly one $ciSle linie krawedzi uktadanej warstwy
wedtug dokumentaciji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa
ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy
ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4 Skfad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ 8% w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej warto$ci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci kruszywa stabilizowanego
cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5 Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilo$ci okre$lonej w recepcie laboratoryjne;.
Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciagtego predkos¢ podawania materiatow powinna by¢
ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposdb, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubo$é uktadania mieszanki
powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy
uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu
warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwno$¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.6 Grubo$¢ warstwy

Orientacyjna grubos¢ poszczeg6inych warstw umocnionego podioza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie
powinna przekracza¢ 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwdch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa moze by¢ wykonana
przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyzej powinny by¢ wykonywane wedtug metody
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

5.7 Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcoéw gtadkich, wibracyjnych lub
ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.

Zageszczanie ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w strong wyzej
potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢
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natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia

zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszg by¢

zakonczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie

mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17]i SST.

Specjalng uwage nalezy poswiecié zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz

wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe, muszg by¢ naprawione

przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie.

Roboty te sq wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8 Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjq asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szeroko$ci co najmniej 30 cm
i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji mogg byé

zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po umocnionym podtozu w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie

ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytacznie za zgoda Inzyniera.

5.9 Utrzymanie ulepszonego podtoza

Ulepszone podfoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podioza  uszkodzonych wskutek

oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwa nawierzchni lub zabezpieczona

przed niszczacym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw, kruszyw i gruntéw przeznaczonych do wykonania

robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3 Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami podano w
tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ badar i pomiaréw
Czestotliwos$¢ badan
Lp. | Wyszczegoinienie badari Min. liczba badarina | M Powierzchnia podbudowy lub
. o . ulepszonego podtoza
dziennej dziafce robocze; . . .
przypadajaca na jedno badanie

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

2 | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 2 600 m?

3 | Zageszczenie warstwy

4 | Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego podioza 3 400 m?

5 Wytr.z.ymelll{osc na smskame 7 i 28-dniowa przy 6 probek

stabilizacji cementem i wapnem

6 | Mrozoodporno$¢ przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych

7 | Badanie spoiwa: cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej zmianie

8 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodia

9 | Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa ﬁla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub

ruszywa
1) Badanie wykonuie sie przy stabilizacji kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi

6.3.1 Uziarnienie kruszywa
Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegoinych rodzajéw ulepszonego podioza.
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6.3.2  Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10%
-20% jej wartoSci.

6.3.3  Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z
BN-77/8931-12 [25].

6.3.4  Grubos$¢ ulepszonego podtoza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzyé bezpo$rednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos¢
warstwy nie moze roznié sie od projektowanej o wigcej niz+ 1 cm

6.3.5  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie¢ na prébkach walcowych o Srednicy i wysokosci 8 cm . Probki do badan nalezy pobiera¢ z
miejsc wybranych losowo, w warstwie roziozonej przed jej zageszczeniem. Prdbki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i
przechowywac zgodnie z normami dotyczacymi poszczegdinych rodzajéw stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy bada¢ po 7
lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na $Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych
poszczegolnych rodzajéw ulepszonego podtoza.

6.3.6  Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodporno$ci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek poddawanych cyklom zamrazania i
odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow ulepszonego podtoza.
6.3.7  Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okresli¢ wiasciwosci podane w ST dotyczacych poszczegélnych rodzajow
ulepszonego podtoza.

6.3.8  Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzié¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.9  Badanie wtasciwos$ci kruszywa

Wtasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w ST dotyczacych poszczegdlinych rodzajéw ulepszonego podtoza.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podtoza

6.4.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 5.

Tablica 5 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami
Lp. | Wyszczegblnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Szeroko$é 10 razy na 1 km
2 | Réwno$¢ podiuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 | Rbwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysoko$ciowe
6 | Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m
7 | Grubos¢ ulepszonego podtoza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

*

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.42  Szerokosc i ulepszonego poditoza

Szeroko$¢ ulepszonego podioza nie moze rdznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szeroko$¢ ulepszonego podioza powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej, 0 co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.

6.4.3  Rownos¢ ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podtuzne ulepszonego podioza nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [22].
Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé:

e 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

e 5 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza

6.44  Spadki poprzeczne ulepszonego podioza

Spadki poprzeczne ulepszonego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg £ 0,5 %.

6.45  Rzedne wysokosciowe ulepszonego podioza

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm,-2cm.

6.46  Uksztaltowanie osi ulepszonego poditoza

0s i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz =5 cm

6.4.7  Grubos$¢ ulepszonego podtoza
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Grubos¢ ulepszonego podtoza nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

e dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

e dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza +10%, -15%.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami i ulepszonego podtoza

6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podioza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej ulepszonym podiozu stwierdzi sig, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg,
wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na calg grubo$¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko$¢ ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy na petng grubos¢ do
potowy szeroko$ci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2  Niewlasciwa grubo$¢ ulepszonego podioza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe ulepszonego podioza przez
zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wiasciwo$ciach i o
wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3  Niewlasciwa wytrzymatos$¢ ulepszonego podioza

Jezeli wytrzymato$¢ Srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okre$lonej w ST dla poszczeg6inych rodzajow
ulepszonego podtoza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o0 odpowiednich wiasciwo$ciach
na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podioza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 ulepszonego podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje, w
przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ oznakowanie robot,

¢ dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

e dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzern pomocniczych,

e roztozenie i zageszczenie mieszanki,

¢ pielegnacja wykonanej warstwy

e przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej,

9.3 Zakres robot objetych ptatnoscia

Roboty objete ptatnoscig obejmujg wykonanie warstwy ulepszonego podioza z kruszywa lub gruntu ulepszonego cementem o
Rm=1.5MPa o grubo$ci 10cm oraz 0 Rm=1,5MPa o grubosci 15cm.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu - Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci

2. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statoSci
objetosci

3. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

5. PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen obcych

6. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

7. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtadciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna

8. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
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9. PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw -- Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

10. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

1. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

13. PN-C-84038:1991 Wodorotlenek sodowy techniczny

14. PN-C-84127:1975 Chlorek wapniowy techniczny

15. PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe -- Stabilizacja gruntow wapnem do celéw drogowych

16. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem

17. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

19. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

20. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piytg

21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tatg

22. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nos$nosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych

23. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywno$ci pucolanowej popiotéw
lotnych z wegla kamiennego

24. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

25. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych aktywnymi popiotami
lotnymi.

10.2 Inne dokumenty

26. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaznika aktywno$ci zuzla granulowanego”

21. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéw zuzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979

28. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - 1997.

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
wykonaniem obiektu wskazanego na stronie tytutowej niniejszego opracowania.

1,2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robét zawartych w projekcie technicznym:

« nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej petnej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm

« nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej azurowej grub. 8cm i 10 cm podsypce cementowo-piaskowej 5 cm
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni,
wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie przeznaczonych do
komunikacii.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okre$lonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
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1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5

2. materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

2. gatunek 1

3. klasa:

a) klasa 50", o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

4. barwa:

a) kostka czerwona, szara

wzor (ksztalt) kostki: - kostka 0 wymiarach 6x10x20, 8x10x20.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég
i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen, powinna mieC charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

— dtugosc i szerokosé 3,0 mm,

— grubosé +5,0 mm,

2) wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,50”,

3) mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

— prébki nie powinny wykazywac¢ peknig¢ i zarysowan powierzchni licowych,

— faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,

4) nasiakliwo$¢, nie powinna przekraczac 5%,

5) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ warto$ci:

— 3,5mm, dla klasy ,50”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkodci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gdrnej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 | Stan powierzchni licowe;j:
— tekstura Jednorodna w danej partii
— rysy i spekania Niedopuszczalne
—  kolor wedtug katalogu producenta Jednolity dla danej partii
—  przebarwienia IIi)optuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej
ostce
— plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg Niedopuszczalne
— naloty wapienne Dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:
— dopuszczalna liczbaw 1 kostce 2
— dopuszczalna wielko$é (dtugosé i szerokosc) | 30 mm x 10 mm
3 | Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy | Niedopuszczalne
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Lp. | Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1

przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczalna liczbaw 1 kostce 2
— dopuszczalna wielkosé (dtugosc i glebokosc) | 20 mm x 6 mm
2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkq moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze
powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 a),

c¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypetnienia gornej cze$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne
masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych,

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaC wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z
materiatéw spetniajacych wymagania wg 2.3 a) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo$redniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ sie
na podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z woézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utoZenia; urzadzenie to, po skoficzonym
ukfadaniu kostek, mozna wykorzystac do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce
kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom wtasciwych ST, wymienionych w punkcie
5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

4, Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi
mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny byé spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety
z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysylane do odbiorcy Srodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy ukfada¢ na podkiadkach drewnianych, dtugoscia w
kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie
transportu.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie
zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej ST.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” [10] pkt 5.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i ST.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
oraz warstwie wyréwnawczej z chudego betonu.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

wykonanie warstwy wyréwnawcze;

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw)

przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

utoZenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST.

Ustawianie kraweznikéw, powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01+08.01.02 ,Krawezniki”

5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Zgodnie z dokumentacjg, projektowa grubosé podsypki cementowo-piaskowej 1:4 powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a
wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm .

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke
cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

— wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sig i
nie byto na dtoni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w
takiej ilosci, aby woda zwilzyta catgq grubo$¢ podsypki. RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okofo 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1

Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zZtym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

UtoZenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca
sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej parti materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

ok wh =
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Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukfadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Ukladanie kostek
powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sig¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta
przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawaé
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzeri oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w
postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
0 nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakorczyé prowizorycznie okoto
pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié¢ na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm .

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypemic:

a) piaskiem, spetiajacym wymagania punktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajacq wymagania punktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg, zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnosé. Spoiny
mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie
wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac
zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnig nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni
z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowe] i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych z dokumentacjq projektowg lub ST wzglednie nie
wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm . Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami okre$lonymi w punkcie 2.3 e).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w migjscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np.
nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac
szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezpo$rednio po jej
wykonaniu.

Nawierzchnig¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
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uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” [10] pkt 6.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (obramowanie itp.) sg ustalone w
odpowiednich ST .

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” [10] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup materiatow,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— uloZenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin

— pielegnacje nawierzchni,

— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (j obramowanie itp.), ktre
powinny byC ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktdrych zakres jest okre$lony przez ST

9.3. Zakres robét objetych ptatnoscia

Zakres robét objetych ptatno$cig obejmuje wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego i grafitowego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
5 PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek.

Badanie wskaznika piaskowego.
6. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
10.2. Branzowe Normy
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.
10.3. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)
10. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

11. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbud6w oraz oczyszczenie i skropienie
12. D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

13. D-08.01.01+02 Krawezniki
14. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
15. D-08.05.00 Scieki
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D.08.01.01 Krawezniki betonowe

1 WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow i opornikéw betonowych w zwigzku z budowa obiektu wskazanego na stronie tytutowej niniejszego opracowania.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wbudowaniem kraweznikéw i
opornikow drogowych i obejmuja;

o Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej B15 z oporem

e Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej B15 bez oporu

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi normami i ,Katalogiem szczegétéw drogowych ulic,
placdw i parkéw miejskich” oraz ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq
Techniczng i poleceniami Inspektora. Ogéine wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikéw betonowych na tawie betonowej, wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa;
21. Krawezniki betonowe, odpowiadajace: PN-EN 1340:2004 AC:2007 ,Krawezniki betonowe — Wymagania i metody
badan”

2.2. Lawa betonowa. tawa betonowa pod kraweznik wykonana bedzie z betonu klasy B-15, odpowiadajacemu normie PN-
EN 206-1:2003 ,Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodno$¢”.

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa.

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonag, jako cementowo — piaskowg w proporcji 1:4.

2.4. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami:

e cement, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Cze$C 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

* piasek drobny, ostry wg PN-EN 13139:2003/AC:2004 ,Kruszywa do zapraw”,

e woda wg PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu”.

25.  Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane iutozone z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢
kraweznika.

3 SPRZET

3.1.  Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe betonowg oraz zasypki ustawionego kraweznika beda wykonane
recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektora.

3.2.  Roboty zwigzane z wykonaniem fawy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo-piaskowej, wykonane bedg recznie z
gotowego betonu towarowego i mieszanki cementowo-piaskowej przy zastosowaniu wibratorow ptytowych i ubijakéw recznych..

3.3.  Ustawienie kraweznika na tawie betonowej wykonane bedzie recznie.

4 TRANSPORT

41. Krawezniki betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z PN-EN 1340: 2004/AC: 2007
.Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.”

4.2. Piasek oraz cement na podsypke cementowo-piaskowa- moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczyé rozne asortymenty przed ich
przemieszaniem.

4.3.  Beton na fawe - transportowany bedzie $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu. Uzyte Srodki
transportu musza uzyskac¢ akceptacje Inspektora. Czas transportu nie moze przekraczac jednej godziny.

44. Sucha mieszanka cementowo-piaskowa moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu samochodowego
zaakceptowanymi przez Inspektora.

5 WYKONANIE ROBOT

51  Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.

5.2 Zakres wykonywanych robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania rejonu rob6t zgodnie z zatwierdzonym wczeénie
projektem tymczasowej organizacji ruchu.
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5.21.  Zakup i transport materiatow przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST do wykonania powyzszych robét. Miejsca
pozyskania materiatdw niezbednych do wykonania powyzszych robdt muszg uzyskaé akceptacje Inspektora. Transport
pozyskanych materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2.  Oznakowanie robdt nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robét.

5.2.3. Wyznaczenie geodezyjne miejsc osadzenia kraweznikdw betonowych.

5.2.4.  Wykonanie koryta gruntowego pod krawezniki betonowe.

PowyZsze roboty bedg wykonane recznie. Wymagania, co do szerokosci i gtebokosci wykopu podano w ,Katalogu szczegotow
drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich” Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami podiuznymi jezdni
lub chodnika. Grunt w podtozu koryta nalezy odpowiednio zagescic. Stopien zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 0,97
zgodnie z PN-S-02205: 1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

5.2.5. Dopuszczalne odchylenia w gteboko$ci wykonanego koryta wynoszg = 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety kraweznika nie powinny przekracza¢ 0,5 %.

5.2.6.  Wykonanie tawy betonowe;.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe , Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton.
Receptura winna by¢ przygotowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wcze$niej przez Inspektora, opracowana
przez laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206-1:2003 ,Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢™ i
zaakceptowana przez Inspektora.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w pn.4.3.tawa bedzie wykonana z betonu B-15 we
wczesniej przygotowanym korycie.Wykonanie tawy betonowe] polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Lawa powinna odpowiada¢ wymiarami i ksztattem rysunkowi 1.5 ( w przypadku kraweznika wystajacego) i
rysunkowi 1.10 (w przypadku kraweznika zatopionego) ,Katalogu szczegdtdw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich” i
rysunkom w Dokumentaciji Projektowe;.

5.2.7.  Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa, celem prawidtowego osadzenia
kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykona¢ w proporcji 1:4.

5.28. Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw na tawie betonowej winny by¢ wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 15
pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie kraweznika nalezy wykonaé zgodnie z
rys. 1.10 ,Katalogu szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich.” Roboty wykona¢ recznie przestrzegajac wytyczonej
trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to +- 1 cm w niwelecie kraweznika i +- 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.29.  Wypetnienie spoin miedzy ustawionymi kraweznikami betonowymi.

Spoiny pomiedzy kraweznikami po oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg przy uzyciu 300 kg
cementu na 1 m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy cementowo- piaskowej opisano w punkcie 2 niniejszej ST.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogédine”

6.1 Kontrola jako$ci materiatow przed przystapieniem do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania. Badanie kraweznika na etapie akceptacii
materiatu do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez Inspektora. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do laboratorium
wybrane losowo przy udziale Inspektora, 3 sztuki kraweznika dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

e no$nos¢ kraweznikow,

e nasigkliwo$¢ betonu,

e odporno$¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

6.2 Kontrola w trakcie robot.

6.2.1 Badanie dostaw materiatow.

Badanie kraweznika betonowego — Wykonawca dostarczy 1 szt. kraweznika na 300 m wykonywanego wbudowania, wybrang w
obecnoéci Inspektora do badarn laboratoryjnych. Zakres badar laboratoryjnych jak w punkcie 6.1.

Kontrola pozostatych materiatdw uzytych do ustawienia kraweznikdw:

Kontroli dokonuije sie przez petne wykonanie badan laboratoryjnych:

e piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003/AC:2004,

e cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002/A3:2007,

e woda do zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 1008: 2004 ,Woda zarobowa do
betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.”

Badania betonu na tawe.

Wykonawca dostarczy 3 prébki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (1 seria prébek
na 300 m wykonywanej fawy).

Powyzsze badania wykonane zostang na koszt Wykonawcy.
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6.2.2 Kontrola wykonania koryta pod krawezniki uliczne

Kontrola wykonania koryta obejmuje sprawdzenie zgodno$ci wykonania koryta z dokumentacjg projektowa, zageszczenia dna
koryta, gtebokosci wykonania koryta oraz jego uksztattowania w planie, z tolerancja:

e gtebokoSC koryta + 2 cm,

e odchytki krawedzi zewngtrznej koryta rdwnolegtej do osi drogi w planie nie wiecej niz o = 1 cm na kazde 100 m diugosci.
6.2.3 Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika ulicznego od linii projektowanej wynosi + 1 ¢cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika.

6.2.4 Kontrola podsypki pod kraweznik uliczny

6.2.5 Wykonana podsypka moze posiada¢ nastepujace dopuszczalne odchylenia od zatozonej w dokumentacii proj. i ST:

e grubo$¢ warstwy = 1 cm

o wielkoSC prze$witu pomiedzy potozong réwnolegle do osi podituznej 4 m fatg, a powierzchnig podsypki nie powinna
przekroczy¢ £ 1 cm.

6.2.6 Kontrola utozenia kraweznika ulicznego

¢ Dopuszcza sie nastepujace tolerancje wykonania:

¢ dopuszczalny prze$wit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm,

e pochylenie podiuzne kraweznika ulicznego na kazde 100 m dtugo$ci nie powinno sie rézni¢ od rzednych projektowanych o
wiecej nizt 1 cm,

e szeroko$¢ spoin pomigdzy kraweznikami ulicznymi nie powinien przekraczac:

ona prostej - 1 cm,

onatukach - 1,5 cm,

e gteboko$¢ wypetnienia spoin nie powinna sie rézni¢ o wiecej niz £ 1 cm.

6.3  Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan

Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan podano w ST D-00.00.00 punkt 6.3

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest 1 mb kraweznika i opornika wykonanego zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i pomiarami w terenie.

8  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

e wykonane koryto,

e wykonana podsypka.

9  PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.  Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine".
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

e zakup i transport materiatow na miejsce wbudowania,

oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

geodezyjne wyznaczenie odcinkow ustawianego kraweznika,

wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

wykonanie deskowania tawy betonowe;j,

wykonanie fawy zwyktej i tawy z oporem,

rozebranie deskowania,

pielegnacje wykonanej fawy,

wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozScielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
ustawienie kraweznika betonowego,

wypetnienie spoin miedzy kraweznikami zaprawg cementowo-piaskowa,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

29. PN-B-06050: 1999  Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne

30. PN-EN206-1:2003  Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

31.  PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

32. PN-EN 13139:2003/AC:2004  Kruszywa do zaprawy

33. PN-EN 12620:2004/AC:2004  Kruszywa do betonu

34. PN-B-10021: 1980  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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35. PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

36. PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

37. PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

38. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Cze$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

39. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

40. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

41. PN-EN-1008:2004  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

10.2.  Inne dokumenty

42. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich — Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego.

D.08.03.01 Obrzeza betonowe

1 WSTEP

11.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem

obrzezy betonowych zwigzku z budowa obiektu wskazanego na stronie tytutowej niniejszego opracowania.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy ustawianiu obrzezy betonowych jako obramowania

chodnikéw.

e  Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem

e  Ustawienie obrzezy betonowych 6x25x100 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi normami i ,Katalogiem szczegétéw drogowych ulic,

placdw i parkéw miejskich” oraz ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq

Techniczng i poleceniami Inspektora. Ogéine wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikéw betonowych na tawie betonowej, wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa;

2.6. Obrzeza betonowe 8x30cm odpowiadajace BN-80/6775-03. ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.”

2.7. Piasek na podsypke piaskowg  $rednio- lub gruboziarnisty, odpowiadajacy ustaleniom

PN-EN 13139:2003 /AC:2004 ,Kruszywa do zaprawy.”

Piasek uzyty na podsypke piaskowa nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5 %.

2.8. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami:

e cement, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementow

powszechnego uzytku

e piasek drobny, ostry wg PN-EN 13139:2003/AC:2004 ,Kruszywa do zapraw”,

e woda wg PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

29. Skiadowanie

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane iutozone z zastosowaniem

podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokosé

kraweznika.

3 SPRZET

3.1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowka pod obrzeza oraz podsypki piaskowej pod obrzeza beda wykonane recznie.

3.2. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonywane beda przy uzyciu narzedzi brukarskich.

3.3. Do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej do wypetnienia spoin migdzy obrzezami betonowymi wykorzystana bedzie
betoniarka.

4. TRANSPORT

4.1. Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/67775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty z

betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.”
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4.2. Piasek oraz cement na podsypke cementowo-piaskowg- moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inspektora. Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczyé rozne asortymenty przed ich

przemieszaniem.

4.3. Cement - transportowany bedzie $rodkami przeznaczonymi do przewozenia tego typu materiatow. Uzyte $rodki transportu

muszg uzyskac akceptacje Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.

5.2.  Zakres wykonywanych robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania rejonu robét zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania

robét prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.1. Zakup i transport materiatow przewidzianych wg punktu 2 ninigjszej ST do wykonania obrzezy.Miejsca pozyskania

materiatdw niezbednych do wykonania powyzszych robdt muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora. Transport pozyskanych

materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2.  Wyznaczenie geodezyjne odcinkdw osadzenia obrzezy betonowych.

5.2.3.  Wykonanie koryta gruntowego pod obrzeza betonowe.

PowyZzsze roboty bedg wykonane recznie. Wymagania co do szeroko$ci i gtebokoSci wykopu podano w Katalogu szczegdtdw

drogowych ulic, placow i parkéw miejskich” — karta 01.18. Wykonane koryto powinno byé wyprofilowane zgodnie z

projektowanymi spadkami podtuznymi chodnika. Grunt w podfozu koryta nalezy odpowiednio zagescic. Stopiert zageszczenia nie

powinien by¢ mniejszy od 0,97 zgodnie z PN-S-02205: 1998 [12], Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”..

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

5.24.  Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzezy betonowych.

Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy podsypki jak w ,Katalogu szczeg6tow drogowych ulic,

placéw i parkéw miejskich” — karta 01.18. Na wykonanej podsypce piaskowej nalezy osadzi¢ obrzeza betonowe zgodnie z

.Katalogiem szczegdtéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich” — karta 01.18. Wbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem

od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

5.2.5. Wypetnienie spoin miedzy ustawionymi obrzezami betonowymi.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Spoiny pomiedzy obrzezami po oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione

zaprawg cementowo-piaskowg przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy cementowo -

piaskowej opisano w punkcie 2.3. niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogédine”

6.1. Kontrola jakosci materiatéw przed przystapieniem do robét.

Kontroli dokonuije sie przez petne wykonanie badan laboratoryjnych obrzezy betonowych oraz pozostatych materiatéw uzytych do

ich ustawienia:

- obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003/AC:2004 ,Kruszywa do zaprawy.”

- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002 /A3:2007  Cement.Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku,

- woda do zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN-1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda
do betonu i zapraw.”

6.2.  Kontrola w trakcie robét.

- sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu

- kontrola prawidtowosci wykonania podsypki

- kontrola ustawienia obrzezy betonowych. Zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg usytuowania w planie i profilu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest 1 mb kraweznika i opornika wykonanego zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

e zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,

e oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

e geodezyjne wyznaczenie odcinkéw ustawianego obrzeza,

e wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowej,
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wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeza gr.5 cm

wykonanie faw betonowych (w miejscach podanych w dokumentaciji projektowej)

ustawienie obrzezy chodnikowych,

wypetnienie spoin migdzy obrzezami chodnikowymi zaprawg cementowo-piaskowa,

zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach od strony zewnetrznej,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

43. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne

44, PN-EN 206-1:2003  Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

45, PN-EN 13139:2003 /AC:2004  Kruszywa do zaprawy

46. PN-B-10021:1980  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

47. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalent stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

48. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

49. PN-EN 197-1:2002 /A3:2007  Cement. Cze$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

50. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

51. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

52. PN-EN 1340:2004 /AC:2007  Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

53. PN-EN-1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

54. PN-S-02205: 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2.Inne dokumenty

55. Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placdw i parkéw miejskich — Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego.

D.08.02.02 Chodniki z betonowej kostki brukowej betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa
doj$¢ pieszych, w zwigzku z budowg obiektu wskazanego na stronie tytutowej niniejszego opracowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robét zawartych w projekcie:

¢ Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru szarego grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni,
wykonany metodq wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciggéw pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikacii.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozZliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okre$lonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7.Scianka peronowa — prefabrykowany element betonowy

1.4.8.  Plyta peronowa - prefabrykowany element betonowy

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

Swietlica wiejska w Pierzchnie, gm. Kérnik 82 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [10]
pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

2. odmiana:

b) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

4. gatunek,1

5. Kklasa:

b) klasa 50", o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

5. barwa:

b) kostka szara, z betonu niebarwionego,

c) kostka kolorowa, z betonu barwionego czerwona

wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

a) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o
szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég
i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre$lone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:

8) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

— dhugosc i szerokos¢ + 3,0 mm,

— grubosé +5,0 mm,

9) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,50”,

10) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetione jednoczes$nie nastepujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej; Jednorodna w danej partii
— tekstura Niedopuszczalne
— rysy i spekania Jednolity dla danej partii
—  kolor wedtug katalogu producenta Dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedyncze;
kostce
— przebarwienia Niedopuszczalne
— plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg | Dopuszczalne
— naloty wapienne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
— dopuszczalna liczbaw 1 kostce 2
— dopuszczalna wielkosé (dtug. i szer.) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy | Niedopuszczalne
przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczalna liczbaw 1 kostce 2
— dopuszczalna wielkos¢ (dug. i gleb.) 20 mm x 6 mm

— faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,

11) nasiakliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

12) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ warto$ci:

— 3,5mm, dla klasy ,50”,

13) szorstkos¢, okrelona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
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14) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, pekniec i ubytkdw betonu, krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaC na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

d) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996 , cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN 1967-1:2002, i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) ,

e) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowq 1:4,

f) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne
masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajacych wymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

— do wypetnienia dolnej cze$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo$redniego wbhudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie
na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. Sprzet

3.1. OgdéIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [10] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac¢ sie:

) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

d) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukltadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skofAczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce
kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych ST, wymienionych w punkcie
5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” [10] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatoci na Sciskanie co najmniej 15 MPa . Kostki w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogq stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi
mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki transportu mozna wykorzystywaé¢ réwniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubo$ci i ksztattu), tak aby masa palety
z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kraweznik, ptyty peronowe i Scianki peronowe i moggq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktadaC w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na
podktadkach drewnianych, diugosciqa w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.
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Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie
zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wtasciwej ST.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane
zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza” .

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowq

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg i ST.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowe; .
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja;

- wykonanie podbudowy wg ST,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. $ciekow),

- przygotowanie i roz&cielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

- wypehienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjq
projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST.

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekdw przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w ST D-+08.01.02 ,Krawezniki kamienne”, D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe” i D-08.05.00 ,Scieki” .

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdéw
lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i ST.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa grubo$¢ podsypki cementowo-piaskowej 1:4 powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 ¢cm, a
wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm .

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke
cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozSciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

— wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sig i
nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w
takiej ilodci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukfadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukfadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania (przyktady podano w
zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru,
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sposobu ukfadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utoZenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie
na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. UtoZenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robét zaleca
sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roéznych wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta
przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utoZzenia z wymagang dokfadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykoriczeniowe w
postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzer uzupemia si¢ kostkq cietq, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢é prowizorycznie okoto
pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowe] w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem rob6t, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebraC i usuna¢ wraz z
podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierdwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm .

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ufozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

c) piaskiem, spetniajgcym wymagania punktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j,

d) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajacg wymagania punktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piorami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajacg ptynnosé. Spoiny
mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie
wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac
zwiniete paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni
z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
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W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych z dokumentacjq projektowg lub ST wzglednie nie
wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm . Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w punkcie 2.3 e). Sposdb wypemienia szczelin powinien odpowiadac
wymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” .
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnos$ci podtoza (np.
nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sig wykonywaé
szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.
5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezpo$rednio po jej
wykonaniu.
Nawierzchnig¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jq w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.
6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”punkt 6.
7. obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sq
ustalone w odpowiednich ST.
8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” [10] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
— montaz $cianek peronowych
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostek, wykonanie nawierzchni z ptyt peronowych
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikaciji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez ST
10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

5. PN-EN 933-8: 2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego
6. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
10.2. Branzowe Normy
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata.
10.3. Specyfikacje techniczne (ST)
10. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

11. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie

12. D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

14. D-04.05.00-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
17. D-08.01.02 Krawezniki kamienne

18. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

19. D-08.05.00 Scieki

D.09.01.01 Zielen drogowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i
pielegnacjq zieleni drogowej w zwigzku z budowg obiektu wskazanego na stronie tytutowej niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
— zakladaniem i pielegnacjq trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew min. 8 letnie, krzewow 3 letnie

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami roéliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewier zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20
m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkoétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkdw roélinnych i zwierzecych
(np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i
w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z
osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekow pocelulozowych, przez okres okofo 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujq w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
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Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata

wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego

sprzetu:

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

— pit mechanicznych i recznych,

— drabin,

— podnos$nikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdow do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci

transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i peddw.

Rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub byé w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed

wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone.

Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonigtych i zacienionych. W przypadku

niewysyfania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych nie powinny byé¢

jednak mokre, aby unikng¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu

na dalsze odlegto$ci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewo6z powinien by¢ w miare mozliwo$ci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi byC oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng, teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw lub kraweznikow
o0 ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rdwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzeénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
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5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),
- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokoS¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac
z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywaé
tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odlegtoci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwo$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidiowej gesto$ci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),
- obecno$ci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
— m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéw z roslin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprécz roslin
cebulkowych i réz),
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakfadanie trawnikdw,
- pielegnacije trawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuije:
- przygotowanie podioza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
- dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjq projektowa,
- zasadzenie materiatu ro$linnego,
- pielegnacije: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
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- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
- dostarczenie materiatu roslinnego,
- pielegnacje posadzonych drzew i krzew6w: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
10. Przepisy zwigzane
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

I

opracowat: mgr inz. Pawet Jedra$
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

I. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine i szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie branzy sanitarnej i mechanicznej przy inwestycji pn. "Budowa $wietlicy wiejskiej w m. Pierzchno".

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wg pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robét, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla rob6t budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zwigzana z wykonaniem robét montazowych instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, kottowni i instalacji gazu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac budowlanych niewymienionych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, ktdrych konieczno$¢ wykonania wystapita w trakcie realizacji i ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania robét.

1.4.  Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, rodzaj stosowanych materiatow oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg, projektowa i kosztorysowq (jezeli taka zostata przedstawiona wykonawcy), uzgodnieniami z zamawiajacym,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ obustronnie uzgodnione.
Materiaty i wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny by¢ zgodne z polskimi normami i normami branzowymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”, polskimi normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych,
lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku trudnosci z ich uzyskaniem — przez inne materiaty lub elementy
0 zblizonych lub lepszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji techniczne;
nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami, dziennik budowy oraz jeden komplet projektu budowlanego, wykonawczego wraz ze specyfikacjg techniczng
1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowg, stanowi projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z opisem oraz przedmiar robét

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy w
okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpieczne;
pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Fakt przystapienie do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

1.4.4.. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace $rodowiska naturalnego.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
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Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,, nie bedaq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 ( Dz.U nr 120) kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany planem BiOZ Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ planu BiOZ i zwigzanych z nim
przepisow dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegdlnoci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz osprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie

koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
umowy

2 MATERIALY

2.1 Warunki ogéine

Caltos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobow musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjg projektowa. Jakiekolwiek zmiany

materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody zamawiajgcego i projektanta i musza

mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac

budowy oraz ich wlasciwe sktadowanie i woudowanie zgodnie z ustaleniami.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materialy, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgce ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych— w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg
norma_lub aprobatg techniczng majacy istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w
odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjq na znak bezpieczefstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych zatacznikiem do rozporzadzenia

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okrelonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej

dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z

rozporzadzeniem wydat o$wiadczenie wskazujace ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i

obowigzujgcymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrdta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem

materiatéw do robot.

Cato$¢ dostarczanych materiatéw i wyrobéw zgodnie z dokumentacjg budowlana.

Wszystkie materialy, urzadzenia, wyposazenie i sprzet do wykonania przedmiotu umowy dostarcza wykonawca. Muszg by¢ one

zgodne z Ustawg 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881 z dn. 30-04-2004) oraz innymi obowigzujacymi przepisami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez inzyniera
kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba  $rodkéw  transportu  bedzie zapewniaé prowadzenie  robét zgodnie z  zasadami  okreSlonymi
w dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym umowa,.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuie:

1. plan zagospodarowania placu budowy

2. plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ za dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT DLA CALEGO ZADANIA

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci,

w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

inspektora nadzoru.

6.2. Badania, préby i pomiary

Kontrole wykonania instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i

przemystowe” oraz w polskich normach i wytycznych producentéw poszczegolnych urzadzen i systeméw instalacyjnych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze robot uznaC za niezgodng z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Za wiasciwe prowadzenia dziennika budowy, jego stan

oraz wlasciwe przechowywanie terenie budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane

oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.V1.2003 ( Dz. U. 2002.108.953) spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy opatrzony

datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedq czytelne, dokonywane trwatg technika, w przypadku chronologicznym bezpos$rednio jeden pod drugim bez przerw.

Protokoty zwigzane z budowg wpisuje sie do dziennika budowy lub dokonuje sie w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich

wprowadzenia. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych ulegajacych zakryciu i
cze$ciowych koricowych odbioréw robot

- dane dotyczace zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakoSci materiatéw, wyniki przeprowadzonych badan

- wyniki proéb poszczegoinych elementow i instalacji oraz kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegi robét

Propozycje i uwagi wyjadnienia wykonawcy, wpisane do dziennik budowy bedg przediozone inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.3.2 Tablica informacyjna budowy oraz zgtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace BIOZ-u powinne byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z 26.06.2002 DZ.U. 2002 nr 108 poz 953 z pdzniejszymi zmianami. Tablice informacyjng oraz ogtoszenie nalezy

umie$ci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu na wysoko$ci umozliwiajacej odczytanie.

6.3.3.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw wymienionych w wiw pkt zalicza sie:

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- Protokoty przekazania terenu budowy

- Umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne

- Protokoty odbioru rob6t
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- Protokoty z narad i zebran

- Korespondencje na budowie

6.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i
inspektora.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugos¢ rurociggdw nalezy obliczat w metrach, metrach kwadratowych lub sztukach (kompletach), wyodrebniajac iloSci
rurociggow, kanaléw, itp. w zaleznosci od rodzajéow materiatu, ich $rednic / przekrojow oraz rodzajow potgczen, bez odliczania
ksztattek. Do dtugo$ci przewoddw nie wlicza sie armatury i innych elementéw uzbrojenia przewoddw.

Zwezki wlicza sie do rurociggow i kanatéw o wiekszej $rednicy.

Liczba podejs¢ do baterii i punktéw czerpalnych (przyboréw) oraz urzadzen oblicza sie w sztukach wedtug rodzajow podejs¢ i
$rednic przytacza. Dtugo$¢ rurociggdw w podejéciach wlicza sie do ogoinej dtugosci rurociggdw.

Uzbrojenie rurociagdw, np. armatura, oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacymi normami technicznymi
(PN, EN-PN).

8.2 Odbior materiatow

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i musi obejmowaé sprawdzenie ich
wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty
do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa

2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w
tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i spos6b stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego
materiatu

8.3 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek wykonawcy w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ i iloSC rob6t ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
préb i ewentualnych badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacjg z dokumentacjg projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.4 Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koicowego bedzie

stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t.
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Odbior koricowy robdt od wykonawcy dokona zamawiajacy z udziatem inspektora nadzoru dokonujac oceny jako$ciowej robét na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robot inspektor i wykonawca zapozna zamawiajacego z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych zamawiajacy przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetq przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty
nalezy ujga¢ w cenie jednostkowe;.

9.2 Sposob rozliczania

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czes$ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robdt potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonania robét s nastepujace elementy dokumentaciji projektowey:

1) Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie uwzgledniajacym specyfikacje robot,

2) Specyfikacje techniczne,

3) Przedmiar robét,

10.2 Normy i akty prawne:

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST, dokumentacji projektowej budynku.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) z p6zn. zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm.).

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A.INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

1 MATERIALY

RURY

- rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE

- rury PE-Xc

- rury polipropylenowe stabilizowane Al. (PP-Stabi) typoszeregu SDR 7,4

- rury stalowe ocynkowane typu $redniego faczone przez ztaczki gwintowane

OTULINY IZOLACYJNE.

Izolacja otulinami z pianki polietylenowej o przystosowana do umieszczania w strefie zalewanej betonem (przewody prowadzone
w posadzce i bruzdach $ciennych).

Otuliny izolacyjne o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/m*K - grubosci zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

- dla rur wody zimnej: 9mm
- dla rur wody cieptej i cyrkulaciji o $rednicy wewnetrznej do 22 mm: 20 mm

- dla rur wody cieptej i cyrkulaciji o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm: 30 mm

- dla rur wody cieptej i cyrkulacji o $rednicy wewnetrznej od 35 mm: réwna $rednicy wewn. rury

Przewody miedzy rozdzielaczami w szachtach a podejSciami do odbiornikéw prowadzi¢ zaizolowane termicznie w posadzce.
Jako izolacje rur wodnych w bruzdach i w posadzce nalezy zastosowaé otuling z pianki polietylenowej stabilizowanej o grubosci 6
mm - dla wody zimnej i 9 mm — dla wody cieptej.
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ZAWORY

- zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN- 74/M- 75224,
- zawory termostatyczne cyrkulacyjne

ARMATURA CZERPALNA

Baterie i zawory czerpalne:

- stojace baterie umywalkowe,

- stojaca bateria zZlewozmywakowa

- zawory czerpalne wody zimnej nad zlewem w kottowni,
- Scienne baterie wannowe,

- zawory odcinajace przy miskach ustepowych,

- zawory do pralek,

- zawory do zmywarek.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Warunki ogélne

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwo$¢C spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegoInosci:

1.bezpieczenstwa konstrukgji,

2.bezpieczenstwa pozarowego,

3.bezpieczenstwa uzytkowania,

4.odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

5.ochrony przed hatasem i drganiami,

6.0szczednosci energii

7.Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagar powotanych
przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

8.Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem (z wyjatkiem umieszczanych w posadzce) tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza sie mozliwosé uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku, jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

9.Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

10.Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

11.Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji termicznej

12.0dlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji od Sciany, stropu albo podtogi powinna
wynosi¢ co hajmniej:

- dla przewodéw $rednicy do 25 mm: 3cm,

- dla przewodéw $rednicy 32 - 50 mm: 5cm,

13.Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.

14.Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ bez odchylen

15.Nie prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych,

16.Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

2.2. Wymagania szczegbtowe

Przewody i armature nalezy taczy¢ przez ztaczki zgrzewane, zaprasowywane i gwintowane - odpowiednio do zastosowanego
typu przewoddw.

Przewody prowadzi¢ w szachtach, przestrzeni pod stropem piwnicy i w kottowni, w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych.
Przejscia instalacji przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé
przegrody pionowej 0 okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen migdzy rurg
przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu
PrzejScia przewoddw przez Sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronnie — stosownie do zastosowanego
materiatu rury.

W miejscu zmiany materiatu z rur z tworzyw na metalowe nalezy stosowac taczniki przejsciowe.

Przed podejciami do stojacych baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosowa¢ zawory katowe 3/8” i pod baterie
podej$¢ wezykami zbrojonymi 3/8”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzednych wszystkich elementéw zgodnie z
wymiarami okre$lonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér
przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytow lub
wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. W potowie wysokosci kazdego pionu nalezy wykona¢ punkty state.

2.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura), w ktérych bedzie zainstalowana. Przed instalowaniem
armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania,
powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Na odgatezieniach przewodéw doprowadzajacych
wode do grup przyboréw w miejscu tatwo dostepnym powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca. Jezeli rozwigzanie
doprowadzenia wodociggowego w przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny na przewodzie doprowadzajgcym
wode wodociggowg nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz w PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania
przy odbiorze -- Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu oraz PN-81/B-10700.00 Instalacie wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze -- Wsp6ine wymagania i badania

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnoci.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za prawidtowe, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

4. OBMIAR ROBOT

Dhugos$¢ rurociggdw nalezy obliczat w m, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zalezno$ci od rodzajéow rur, ich $rednic oraz
rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie armatury i innych elementéw uzbrojenia
przewoddw.

Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wigkszej Srednicy.

Liczba podej$¢ do baterii i punktdw czerpalnych (przyboréw) oblicza sie w sztukach wedtug rodzajéw podejs¢ i Srednic przytacza.
Dhugosc¢ rurociggéw w podejsciach wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociagow.

Uzbrojenie rurociggdw, np. armatura, oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

5. ODBIOR ROBOT

5.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzong w bruzdach
$ciennych, na Scianach. Powinien by¢ przeprowadzony przed zakryciem i zaizolowaniem.

Odbior miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnoci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejécia przewoddw przez $ciany i ewentualnie stropy

- umiejscowienie i wymiary otwordéw

- bruzdy w $cianach

- wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionami i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych.

- Sposob utozenia przewodéw, w tym wykonanie kompensacii termicznej i wykonania izolacji.

Na Zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz armatury. Do badan nalezy
wybra¢ losowo 3 % potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego
potaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest
podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastepujacych uwag:

- badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
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- badang instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego Zrédta, doktadnie odpowietrzajac
urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potgczenia
przewoddw i armatury sg szczelne.

- po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za pomocy recznej pompki lub
ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa
nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i potaczeniach.

- instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 30 min (zalecane 60) nie wykazuje spadku cisnienia.

- badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna. drugi raz wodg o
temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Probe
szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$é wykonania oraz przydatno$é robot i elementéw do
prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy ewentualnym udziale majstra lub
brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

5.2 Odbior koricowy

W zwigzku z tym, Ze wigkszo$¢ instalacji wody zimnej i cieptej bedzie prowadzona w sposéb niewidoczny po zakofczeniu
prowadzenia robdt wykonczeniowych, badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy dokona¢ regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykona¢ w nastepujacy
sposéb:

- przed przystapieniem do wiasciwych czynno$ci regulacyjnych nalezy urzadzenia kilkakrotnie przeptukaé czystgq wodg (najlepie;
woda pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;

- urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najdalej potozonych
punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikdw sptukujacych nie przekracza 1 minuty.

- pomiar temperatury cieptej wody w poszczegélnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z
podziatkg 1°C.

- urzadzenie cieptej wody mozna uznac za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o temperaturze nie nizszej
niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C. Pomiaru temperatury wody nalezy dokonac po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego

- po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre$¢
tego wpisu powinna by¢ po$wiadczona przez inspektora nadzoru..

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik robot montazowych oraz inspektor nadzoru.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wtasciwych materiatow i elementow

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen

- wielko$¢ spadkow przewoddw

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna,

Przy odbiorze koricowym urzadzer instalacji nalezy przediozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce"

- protokoty wykonanych prob i badan

- Swiadectwa jakoSci, wydane przez dostawcow urzadzer i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg
budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotdw odbioréw czesciowych elementow
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST, dokumentacji projektowej budynku.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) z p6zn. zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm.).

- PN-84/B-01701 -" Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach".

- PN-71/B-10420 -"Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze"
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- PN-81/B-10700.00-"Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania
wspolne i badania"

- PN-81/B-10700.04-"Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-EN 1717:2003 - , Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny"

- PN-81/B-10700.02 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.”

B. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. MATERIALY

RURY

- Rury kanalizacyjne PVC zewnetrzne (przeznaczone do uktadania w gruncie) o $rednicy 110 i 160 mm z litg Sciankg o
sztywnosci obwodowej 4 kN/m2, zgodne z PN-85/C-89205 stosowane do budowy kanatéw kanalizacji sanitarnej.

- Rury kanalizacyjne wewnetrzne z PVC-u (lub PP-HT) o srednicach 32, 40, 50, 75, 110 mm o potaczeniach kielichowych z
uszczelkami.

PRZYBORY | ELEMENTY INSTALACYJNE:

- umywalka standardowa 55 cm, mocowana do $ciany,

- miski WC typu kompakt,

- wanny prostokatne o dt. 150 cm

- umywalka 45 cm do montazu nasciennego w kottowni

- zZlewozmywak dwukomorowy 80x60cm ze stali szlachetnej,

- wpusty podiogowe DN50 z nasadg ze stali nierdzewnej

- wywiewki dachowe

- zawory napowietrzajgce

- rewizje (czyszczaki)

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Warunki ogdlne

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwo$C spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegblnosci:

1.bezpieczenstwa konstrukgji,

2.bezpieczenstwa pozarowego,

3.bezpieczenstwa uzytkowania,

4.odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

5.ochrony przed hatasem i drganiami,

6.0szczednosci energii

7.Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagar powotanych
przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

8.Przewody prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami, dachem, itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

9.Przewody podej$¢ kanalizacyjnych powinny byé dodatkowo mocowane przy przyborach.

10.Przewody pionowe nalezy prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

11.Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych.

12.Minimalna odlegtos¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przewody, przybory i armature sanitarng nalezy taczyé przez zlgczki i potaczenia kielichowe z uszczelkami gumowymi,
ewentualnie przez potaczenia klejone.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku i piony prowadzi¢ w szachtach, ewentualnie bruzdach $ciennych, $ciankach
dziatowych lub obudowane ptytami gipsowymi. Przewody kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ pod przewodami instalacji grzewczych
i wodnych. W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane ($ciany, stropy), pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w
przegrodzie pozostawi¢ wolng przestrzen, ktorg nalezy wypemi¢ masg elastyczng, np. piankg poliuretanowa, Zaleca sig réwniez
stosowaC — w miejscach, gdzie jest to mozliwe - rury ostonowe o $rednicy 1,5x wigkszej od nominalnej $rednicy przewodu.
Koricowki rury ostonowej wypemi¢ masg elastyczng.

Srednica pionu powinna byé jednakowa na catej jego diugosci i nie mniejsza niz 0,07 m, a w przypadku podtaczenia miski
ustepowej, 0,10 m. Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm pod kielichem rury. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ wywiewka kanalizacyjng. W miejscach piondéw prowadzonych w bruzdach $ciennych, w
Scianie na wysokosci czyszczakéw zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne. Zmiany kierunkow trasy kanalizacji wykonac przy pomocy
kolan 15°-45° natomiast zmiany $rednic poprzez redukcje. Doptywy do gtéwnego poziomu wykona¢ poprzez tréjniki 15°-45°.
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Przewody pionowe i dluzsze podejscia poziome nalezy mocowaé do elementéw budynku za pomocg uchwytéw z podktadami
elastycznymi. Obejmy mocowaé pod kielichem rury.

Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody,

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie zalegajg zanieczyszczenia. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos$¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— docinanie odcinkow rur,

— zatoZenie tulei ochronnych,

— utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Zbiorniki ptuczace ustepowe - oszczedne dwuprzyciskowe. Przy miskach ustepowych zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe
katowe. Wysokos¢ montazu siedzenia dla miski ustepowej powinna wynosi¢ max 48 cm, natomiast krawedz umywalki — 85 cm.
Przybory nalezy zamocowa¢ w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz i ich wiadciwe uzytkowanie. Rozwigzania konstrukcyjne
armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ fatwy i pewny montaz do instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem
nalezy oczysci¢ elementy wspdtpracujace ze sobg. Montaz armatury i przybordw powinien zapewni¢ prawidtowg i niezawodng,
eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

Wpusty podtogowe - w wykonaniu nierdzewnym z koszem osadniczym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzednych wszystkich elementéw zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w WTWiO cz. |l
LInstalacje sanitarne i przemystowe”, w PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i
badania przy odbiorze - Instalacje kanalizacyjne oraz PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne --
Wymagania i badania przy odbiorze -- wspélne wymagania i badania.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze robot uznaC za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

4. OBMIAR ROBOT

Dhugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢é w metrach, wyodrebniajac ilosci rurociggdw w zalezno$ci od rodzajéw rur,
ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie zasuw burzowych,
czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementéw.

Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wigkszej Srednicy.

Liczbe podej$¢ do przyboréw oblicza sie w sztukach wedtug rodzajéw podejS¢ i $rednic przytacza. Dhugo$¢ rurociggdw w
podejsciach wlicza si¢ do ogoinej dtugosci rurociggdw.

Uzbrojenie rurociggdw, np. armatura, przybory, wpusty, oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

5. ODBIOR ROBOT

5.1 Odbiér materiatéw

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i musi obejmowaé sprawdzenie ich
wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty
do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa

2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowa¢ sie inne informacje, w
tym instrukcja okre$lajgca zakres stosowania i spos6b stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego
materiatu
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5.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje kanalizacyjng prowadzong w bruzdach $ciennych i w
wykopach. Powinien by¢ przeprowadzony przed zakryciem bruzd i szachtéw oraz zsypaniem wykopéw.

Odbior miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na:

- przejécia przewodow przez $ciany i stropy

- umiejscowienie i wymiary otworow

- bruzdy w $cianach

- wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych.

- Sposob utozenia przewodéw, w tym wykonanie kompensaciji termicznej i wykonania izolacji.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz przyboréw. Do badan nalezy
wybraé losowo 3 % potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego
potaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest
podstawg do podjecia decyzji powtdérnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelnoSci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody odptywowe (poziomy)
odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze poprzez ogledziny po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.
Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz przydatno$é robot i elementéw do
prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz
inspektora nadzoru technicznego.

5.3 Odbior koricowy

W zwigzku z tym, Ze wigkszos¢ instalacji kanalizacyjnej bedzie prowadzona w sposob niewidoczny po zakoficzeniu prowadzenia
robot wykoriczeniowych, badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone w ramach odbioru migdzyoperacyjnego.

Przed przystapieniem do odbioru koficowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelno$¢. Nalezy to wykona¢ w nastepujacy
sposéb:

- podejscia kanalizacji $ciekdw bytowo - gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo - gospodarcze sprawdza sie na szczelnosé¢ po
napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele wykonawcy i inwestora.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen

- wielko$¢ spadkow przewoddw

- prawidtowo$¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegto$ci miedzy podporami

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna,

Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy - dziennik
budowy i ksigzke obmiardw

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce"

- protokoty wykonanych prob szczelno$ci,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

Z kazdego odbioru i proby powinien by¢é sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbidr koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych
elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST, dokumentacji projektowej budynku.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) z pdzn. zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
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— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm.).

- PN-84/B-01701 -" Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach".

- PN-81/B-10700.00-"Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania
wspolne i badania"

- PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze -- Instalacje
kanalizacyjne

C.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1 MATERIALY

RURY:

- rury wielowarstwowe, np. PE-Xc/AL/PE,

- rury stalowe $rednie ze szwem,

- rury stalowe cienkoscienne zewnetrznie ocynkowane,

- Ztaczki skrecane do rur wielowarstwowych,

- Ztaczki zaprasowywane do rur wielowarstwowych,

- Ztaczki zaprasowywane do rur stalowych cienko$ciennych ocynkowanych
IZOLACJE TERMICZNE:

- otuliny z weiny mineralnej z powtoka ze zbrojonej folii aluminiowe;j

- otuliny z pianki polietylenowej z warstwg ochronng z folii PE

URZADZENIA:

- rozdzielacze do centralnego ogrzewania (wykonanie warsztatowe z rur stalowych),
- zawory odcinajace kulowe,

- zawory rownowazace (regulacji hydraulicznej),

- zawory mieszajace 3-drogowe z sitownikami,

- zawory bezpieczenstwa dla c.o. i c.w.u.

- pompy obiegowe elektroniczne, bezdtawnicowe,

- kociot wiszacy gazowy, kondensacyjny o zakresie mocy nominalnej 12,8-51,9kW oraz 18,3-72,5kW (dla parametrow wody
grzewczej 50/30°C),

- zasobnikowy podgrzewacz wody o pojemnosci 500 i 750 dm?3 z wezownicg

- grupy pompowe z armatura,

- naczynia wzbiorcze dla c.0. i c.w.u.

- stacja zmigkczania wody kotlowej,

- filtry siatkowe, odpowietrzniki automatyczne, separatory powietrza i separatory osadéw

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Warunki ogdlne

Instalacie powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegblnosci:

1.bezpieczenstwa konstrukcii,

2.bezpieczenstwa pozarowego,

3.bezpieczenstwa uzytkowania,

4.odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

5.ochrony przed hatasem i drganiami,

6.0szczednosSci energii

7.Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan powotanych
przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

8.Przewody prowadzone przy $cianach, na lub pod sufitami podwieszanymi, pod i nad dachem, itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

9.Przewody podej$¢ instalacji c.o. i ¢.t. do urzadzen powinny by¢ dodatkowo mocowane przy przyborach.

10.Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ bez odchylen.

11.Unikaé prowadzenia przewodow instalacji c.o. i c.t. powyzej przewoddw elektrycznych.

12.Minimalna odlegto$¢ przewoddw c.o. i c.t. od przewoddw elektrycznych powinna wynosic 0,1 m.

13. W wymaganych miejscach nalezy wykona¢ punkty state.

2.2. Wymagania szczegotowe

Wszystkie przewody rozdzielcze oraz piony zaprojektowano z rur stalowych czamnych (instalacyjnych wg PN-80/H74244)
taczonych przez spawanie. Dopuszcza si¢ wykonanie przewoddw rozdzielczych od kottowni do piwnicy i piondw z rur stalowych
cienkosciennych zewnetrznie ocynkowanych o potaczeniach zaprasowywanych.
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Instalacje rozdzielcza w mieszkaniach zaprojektowano z rur wielowarstwowych Pe-Xc/Al./PE prowadzonych w posadzce.
Przewody, urzadzenia i armature nalezy taczy¢ przez ztaczki i pofaczenia gwintowane oraz zaprasowywane z uszczelkami
gumowymi.

Przewody instalacji c.0. prowadzi¢ pod stropami, w szachtach lub obudowane ptytami gipsowymi oraz w posadzce. Przewody
nalezy lokalizowa¢ nad przewodami instalacji kanalizacyjnych i wodnych oraz pod przewodami elektrycznymi. W miejscach
przejs¢ przez przegrody budowlane (Sciany, stropy), pomiedzy Sciankg rury a krawedzig otworu w przegrodzie pozostawi¢ wolng
przestrzen, ktdrg nalezy wypetni¢ masg elastyczna, np. pianka poliuretanowg. Zaleca sie réwniez stosowac rury ostonowe o
$rednicy 1,5x wiekszej od nominalnej Srednicy przewodu. Koricowki rury ostonowej wypemié¢ masg elastyczna.

Przewody mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow i obejm.

Maksymalne odlegtosci miedzy uchwytami powinny wynikac z zastosowanego rodzaju materiatu rur.

W miejscach, gdzie bedg zamontowane zawory odcinajace i regulacyjne na przewodach prowadzonych w $cianach, nad sufitami
podwieszanymi, itp. montowa¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach dostosowanych do wielko$ci armatury.

Zaleca si¢ stosowanie kompensacji naturalnej wydtuzen termicznych, a w miejscach gfzie montaz kompensatoréw typu "U", "Z" i
"L" jest niewykonalny nalezy zastosowac wydtuzki mieszkowe.

Przewody w posadzce nalezy utozy¢ zgodnie z projektem.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé
uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie zalegajg zanieczyszczenia. Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— osadzenie uchwytow,

— docinanie odcinkdw rur,

— zatoZenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzednych wszystkich elementow.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

4. OBMIAR ROBOT

Diugo$¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w metrach, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw rur,
ich $rednic oraz rodzajoéw potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggdw nie wlicza si¢ zawordw i innych elementéw
uzbrojenia instalacji.

Zwezki wlicza sie do rurociggow o wigkszej Srednicy.

Liczbe podejs¢ do urzadzen oblicza sie w sztukach wedtug rodzajow podejs¢ i Srednic przytgcza. Diugo$¢ rurociggéw w
podejsciach wlicza sie do ogoinej dtugosci rurociggow.

Uzbrojenie rurociggdw, np. armatura, urzagdzenia, itp. oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

Urzadzenia, jak np. armaturg, pompy, grzejniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materialu i parametrow
charakterystycznych.

5. ODBIOR ROBOT

5.1 Odbiér materiatéw

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i musi obejmowaé sprawdzenie ich
wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty
do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa

2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
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Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wiaciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w
tym instrukcja okre$lajgca zakres stosowania i spos6b stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego
materiatu

5.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior miedzyoperacyjny powinien objgé swym zakresem instalacje c.o. i c.t. prowadzong w $cianach i nad sufitami
podwieszanymi i powinien by¢ przeprowadzony przed ich zakryciem.

Odbidr miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- kontrole prawidtowego wykonania kompensacji wydtuzen termicznych,

- sprawdzenie wykonania punktow statych,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

- prébne rozruchy i badanie "na goraco”

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przejécia przewodow przez $ciany i stropy ,

- umiejscowienie i wymiary otwordw rewizyjnych,

- bruzdy w Scianach ,

- Sposob utozenia przewodéw, w tym wykonanie kompensacii termicznej i wykonania izolacji.

Na Zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowo$ci potaczen rur oraz urzadzen. Do badan nalezy
wybraé losowo 3 % potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego
potaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest
podstawg do podjecia decyzji powtdérnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ pod cisnieniem co najmniej 0,6MPa w czasie 60 minut.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$é wykonania oraz przydatno$é robot i elementéw do
prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz
inspektora nadzoru technicznego.

5.3 Odbior koricowy

W zwigzku z tym, Ze wiekszo$¢ instalacji bedzie prowadzona w sposéb niewidoczny po zakoAczeniu prowadzenia robét
wykoriczeniowych, badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru migdzyoperacyjnego.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelno$¢ pod ciSnieniem co najmniej
0,6MPa w czasie 60 minut.

Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji wchodzi
kierownik robot oraz przedstawiciele wykonawcy i inwestora.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- prawidtowo$¢ lokalizacji i zamontowania urzadzen

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegto$ci miedzy podporami

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna,

Przy odbiorze koricowym urzadzer instalacji nalezy przediozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy - dziennik
budowy i ksigzke obmiardw

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace"

- protokoty wykonanych prob szczelno$ci,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

Z kazdego odbioru i proby powinien by¢ sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych
element6w zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST, dokumentacji projektowej budynku.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) z pdzn. zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm.).

D. INSTALACJA GAZU

1. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji gazu powinny odpowiada¢ polskim normom i normom branzowym,

a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Materialy, elementy i urzadzenia

uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

- Rurociagi z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74200. Laczenie odcinkéw rur przez spawanie. Podejécia do urzadzen gazowych
- gwintowane.

- Zawory odcinajace kulowe, mosiezne w wykonaniu dla gazu.

- Kotly gazowe nalezy przystosowaé do spalania gazu ziemnego podgrupy GZ-50.

- Szafka $cienna punktu redukcyjno-pomiarowego

- Aktywny system bezpieczenstwa gazowego sktadajacy sie z detektordw, centralki sterujacej, zaworéw elektromagnetycznych,
sygnalizatora optycznego i okablowania.

2. WYKONANIE ROBOT

Rury taczy¢ przez spawanie gazowe. Krawedzie faczonych rur powinny by¢ rowne, a potaczenia nie mogg wykazywac wad.
taczenia wykona¢ w taki sposdb aby nie zmniejszy¢ przeswitu i drozno$ci rur. Rury przeznaczone do taczenia powinny byé¢
przecinane prostopadle do ich osi.

PrzejScia przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych stalowych.

Przejscie z szafki punktu redukcyjno-pomiarowego do wnetrza budynku nalezy wykona¢ jako gazoszczelne.

Zaleca sie, by szafki punktéw redukcyjno — pomiarowych byly przez producenta wyposazone w zawory elektromagnetyczne
przystosowane do wspdtpracy z aktywnym systemem bezpieczenstwa gazowego w kottowni.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbior materiatow, elementow i urzadzen. Odbiér materiatow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiadciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa;
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

4. OBMIAR ROBOT

Dtugo$¢ rurociggdéw gazowych nalezy obliczaé w metrach, wyodrebniajac ilodci rurociggéw w zaleznosci od rodzajow rur, ich
$rednic, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie zawordw i innych elementéw uzbrojenia instalacji.

Zwezki wlicza sie do rurociggow o wigkszej Srednicy.

Liczbe podejs¢ do urzadzen oblicza si¢ w sztukach wedtug rodzajéw podejs¢ i Srednic przytacza.

Uzbrojenie rurociggéw, np. armatura, urzadzenia, itp. oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy lub
parametrow charakterystycznych.

5. ODBIOR ROBOT

5.1 Odbiér materiatéw

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wiaciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w
tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

5.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem:

- przejécia dla przewodow przez Sciany

- umiejscowienie i wymiary otworéw,

- Sciany w miejscach montazu przyboréw,

- wysoko$ci montazu gazomierzy i kotta c.o.

- sposob podtaczenia przewodu powietrzno - spalinowego przy kotle

- sposob wykonania wentylacji w pomieszczeniu technicznym (kottowni).

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$é wykonania oraz przydatno$é robot i elementéw do
prawidtowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz
inspektora nadzoru technicznego.

5.3 Odbior koricowy

Badania szczelnoSci nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej od 0°C.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ci$nieniu wyzszym od
ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktécié probe.
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Proby szczelnosci prowadzi¢ pod ci$nieniem 0,05 MPa — dla instalacji bez urzadzen oraz pod ci$nieniem 0,015 MPa dla instalacii
z podtgczonymi urzadzeniami.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min manometr nie wykaze spadku cinienia

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czeSciowych, badania szczelno$ci oraz czynnosci
regulacyjne, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjq techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw), z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom Il -Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegdlno$ci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- odlegtos¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewodéw,

- prawidtowo$¢ wykonania odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania,

- prawidtowo$¢ montazu kotta

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Z kazdego odbioru i proby powinien by¢ sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbior koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych
element6w zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

D. INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

1.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”

1.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa okre$lonym przez Komisje
Europejska lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

1.3. Materialy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

e Materialy, z ktdrych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w instalacjach.

e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej
ocynkowanej.

¢ Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzer powtok ochronnych.

e Szczelno$C polaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosdi tych
przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacii lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

e Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

o Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budowniciwie.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

e blacha lub taSma stalowa ocynkowana;

¢ inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

1.4. Materialy do wykonania instalacji klimatyzacji

1.4.1 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych - wymagania i warunki stosowania:

Rury miedziane produkowane sg w trzech rodzajach:

e rury miekkie Srednicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kregach dla $rednic 6-22 mm i dtugosciach 10, 25 i 50 m lub w
sztangach (odcinkach prostych dtugosci 3 i 5 m) dla $rednic 6-54 mm,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
2.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Swietlica wiejska w Pierzchnie, gm. Kérnik 107 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

2.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot, zaréwno w
miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

3.2. Szczegdotowe wymagania dotyczace transportu

Ze wzgledu na specyficzne cechy kanatow wentylacyjnych i osprzetu nalezy spemi¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e kanaly nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m,

e podczas transportu kanaly powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkéw transportu jak
$ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
i desek pod faficuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé
ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

3.3. Wymagania dotyczace przewozu urzadzen wentylacyjnych i osprzetu

Urzadzenia wentylacyjne i osprzet nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,

zabezpieczajacy przed wptywami czynnikow atmosferycznych i uszkodzeniem mechanicznym.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogole zasady wykonania robot

Ogole zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”

4.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

4.2.1. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

4.2.1.1. Wykonanie

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505[1] i PN-EN 1506
Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002

4.2.1.2. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynkdéw w odlegtoSci umozZliwiajacej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejécia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od
wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddéw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone
wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejécia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nieobnizajacy
odporno$ci ogniowej tych przegréd.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowe;
powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwg chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszer powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozjg w miejscu zamontowania. Metoda
podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci
przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é
konstrukcii.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

e przewodow;

e materiatu izolacyjnego;
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e elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np. tumikéw, przepustnic itp.;
o elementéw sktadowych podp6r lub podwieszer;

e 0soby lub osob, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub konserwacii.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego w
sieci przewodow, jeli taka wystepuije.

Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczehstwa réwny co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5
w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej
konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa rowny
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione,
nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwia¢
kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan  powinny  by¢
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

4.2.1.3. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a
takze urzadzen i elementéw instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelno$ci przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia
przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju
kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaC wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie
dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych $rednicach nalezy stosowaé trojniki o minimalnej
$rednicy 200 mm,

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na korcu przewodu, ich wymiary powinny byC réwne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego
okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krétsza krawedz byta rdwnolegta do krotszej krawedzi
$cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory
nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach 1 2.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

e przepustnice (z dwdch stron);

klapy pozarowe (z jednej strony);

nagrzewnice i chtodnice (z dwach stron);

ttumiki hatasu o przekroju kofowym (z jednej strony);

tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

filtry (z dwéch stron);

wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

automatycznej regulacii strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu

oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wiekszym niz 45", a w przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

Swietlica wiejska w Pierzchnie, gm. Kérnik 109 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

4.2.1.4. Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaC przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez

stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje

przez stosowanie tacznikow elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby Srodek ciezkoSci wentylatora znajdowat si¢ w potowie

odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztalt facznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

Dtugos¢ tacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mrn.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i

jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

e odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

e réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

e ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z
przektadnig pasowa). Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatka.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnic¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.

4.2.1.5. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne, centrale wentylacyjne

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100 < L < 250 mm

zamontowane miedzy ich kro¢cami wiotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Sposob doprowadzenia powietrza zewnetrznego powinien umozliwia¢ jak najbardziej réwnomierny w danych warunkach

budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnego aparatu.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajace powietrze zewnetrzne powinny by¢ po stronie ssawnej wyposazone w przepustnice

umozliwiajace odcigcie doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu wentylatora.

4.2.1.6. Wymienniki ciepta

Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego transportu lub

sktadowania.

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika

ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposéb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwiaé ich naturalne

odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od

gory, a w przypadku nagrzewnic parowych sposob przytaczenia przewodu zasilajacego i powrotnego powinien by¢ odwrotny.

Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu

czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania

wody z instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddzialywania niskie] temperatury

zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny byC wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i zabezpieczenie przed

przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy powinien zabezpiecza¢ przed wigczeniem

nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacii.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta w centralach wentylacyjnych

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach umozliwiajace

czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do odprowadzenia

skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

4.2.1.7. Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany wkfadu

filtracyjnego lub jego regeneracii.

Filtry moga by¢:

® mocowane W przegrodzie,

e zamontowane w sieci przewoddw.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w

normie PN-EN 1886.

Sposdb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rGwnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wktady filtrujgce nalezy montowac po zakoficzeniu brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

4.2.1.8. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie

ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
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Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone

lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byC potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Przewod faczacy sie¢ przewodoéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbednych tukdw i

ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikdw z siecig przewodéw za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy:

zgniatac tych przewodéw, stosowaé przewodéw diuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

e dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna wynosié: L > 3D;

e przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodoéw, do ktérego podiaczony jest przewdd o srednicy
D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s < L/8.

Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego

elementdw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

4.2.1.9. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych np.

przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig drobnych gryzoni, ptakéw,

lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelno$é przejscia przez

dach.

4.2.2. Instalacja klimatyzacji

4.2.2.1. Montaz urzadzen

Jednostki wewnetrzne w wykonaniu nasciennym montowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta z zastosowaniem atestowanych

zawiesi. Jednostki zewnetrzne montowa¢ na dedykowanych konstrukcjach wsporczych.

4.2.2.2. Instalacja chtodnicza

Podstawowg technologia ftaczenia rur miedzianych w instalacjach klimatyzacyjnych jest lutowanie kapilarne wykonywane

jako:

¢ |utowanie migkkie stosowane przy temperaturze ponizej 450°C,

e |utowanie twarde stosowane przy temperaturze powyzej 450°C.

Szczelina pomiedzy taczonymi elementami musi posiadaé szeroko$¢ w okreslonych granicach, aby powstat efekt zwany

kapilarnym. Ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzen powierzchni rur przy temperaturze powyzej 400°C, co moze zmniejszy¢

odporno$¢ korozyjng przewodéw miedzianych, potaczenia przewoddw w instalacjach co. do $rednicy 28 mm witacznie moga by¢

wykonywane jedynie przez lutowanie miekkie, natomiast lutowanie twarde stosowac do rur o $rednicy powyzej 28 mm.

Mozna stosowaé takze technologie faczenia rur miedzianych w instalacjach wodnych metodg spawania - moze byé ona

stosowana przy wystapieniu nastepujacych warunkow:

e grubo$¢ Scianki rury wynosi minimum 1,5 mm,

e $rednica rury jest wieksza niz 35 mm.

Do spawania miedzi stosuje sie nastepujace rodzaje spawania:

e spawanie gazowe pretami spawalniczymi,

e spawanie tukowe w ostonie gazu obojetnego pretami spawalniczymi.

Natomiast w warunkach wystepujacych na budowie stosowany jest podstawowy rodzaj spawania, tj. przy uzyciu palnika

acetylenowo-tlenowego.

Metoda spawania jak i metoda lutospawania sg technologiami przystosowanymi do taczenia rur o duzych $rednicach, np. do

celow przemystowych. Przy wykonywaniu instalacji w zakresie $rednic 10-54 mm metoda lutowania kapilarnego w zupetno$ci

zapewnia dostateczng szczelno$¢ potaczen.

W montazu instalacji wodnych z rur miedzianych obowigzuje zasada stosowania materiatéw jednorodnych w catej instalacji, tj.

miedzi oraz takich jej stopdw jak: mosigdze, brazy, miedzionikle.

Gwarancjg wykonania dobrej jakosci instalacji wodnych z rur miedzianych jest stosowanie tgcznikdw i rur produkowanych

fabrycznie oraz posiadajacych dokument dopuszczajacy do obrotu i stosowania w budownictwie.

Kompensacje wydtuzen cieplnych rurociggéw miedzianych uzyskuje sie przez zastosowanie: kompensacji naturalnej albo

kompensaciji sztucznej. Graniczna dtugo$¢ rurociggu nie wymagajaca kompensacji wynosi 5,0 m.

Kompensacje naturalng wydtuzen liniowych rurociggdw miedzianych uzyskuje sie przez zmiane kierunku prowadzenia przewoddw

i wiadciwe rozmieszczenie punktéw statych, a takze prawidtowe rozmieszczenie uchwytéw przesuwnych, tzn. pozostawienie

odpowiedniej dtugo$ci odcinka swobodnego, ktory przejmie wydtuzenie A L przewodu ograniczonego punktami statymi.

Kompensacje sztuczng uzyskuje sie przez wbudowanie w rurociag elementéw instalacji zwanych kompensatorami; podstawowg

zasadg przy wbudowywaniu, np. kompensatora U-ksztattowego jest umieszczenie go w Srodku miedzy punktami statymi na

przewodzie; kompensator powinien by¢ mocowany punktem stalym w osi symetrii wierzchotka. Natomiast przy ukfadaniu

rurociggu, np. w szachcie instalacyjnym, gdzie jest mato miejsca powinien by¢ wbudowany kompensator osiowy mieszkowy.
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Konstrukcje punktu statego dla rurociggéw miedzianych wykona¢ wg zalecen PN-93/C-04607. Rurociagi uktadane w bruzdach
powinny by¢ na catej dtugosci owinigte tasmg lub ostong elastyczng szczegdlnie zalecane jest stosowanie rur w otulinie
fabrycznej, ktéra zabezpiecza rurocigg przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia o $cianki bruzdy i stanowi
réwnoczes$nie izolacje cieplna.

Rurociagi uktadane w $cianach pod tynkiem powinny mie¢ zwigkszong grubo$¢ otuliny w obszarach tacznikow, np. tréjnikow,
kolan, tukéw itp., by zapewni¢ w miare swobodny ruch powodowany wydtuzeniami termicznymi. Podobnie rurociagi uktadane na
stropach w warstwach podtogowych powinny byé na catej dlugo$ci zabezpieczone ostong elastyczng lub rurg ostonowg w celu
oddzielenia ich od bryty budynku; ostona taka pozwala na termiczne ruchy rur miedzianych.

W celu przediuzenia zywotnosci rurociggdw miedzianych, nalezy na wlocie instalacji wodociagowej wbudowac filtr z siatkg
miedziang o oczkach 50-80 mikrometréw, zatrzymujacy zanieczyszczenia mechaniczne, ktore mogg uszkadzaé ochronng warstwe
tlenkéw miedzi na wewnetrznej powierzchni rurociggow, a takze uniemozliwiajacy przedostawanie sie produktéw korozji do
wewnetrznej instalacji z rur miedzianych.

W zakresie taczenia z innymi materiatami: nie ma Zzadnych ograniczen w taczeniu w jednej instalacji rurociggéw z miedzi i z
tworzyw sztucznych oraz elementéw, armatury i urzadzen wykonanych ze stali kwasoodpornej, ze stali weglowej platerowanej
stalg kwasoodporng oraz ze stali stopowej austenitycznej odpornej na korozje.

4.2.2.3. Polaczenia z armatura

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWIO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjg
nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentow okreslonych materiatow.

4.2.2.4. Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacje wykonac z rur PCV lub PP taczonych przez klejenie. Przewody izolowaé termicznie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem
1/50-1/100. Skropliny odprowadzi¢ zbiorczymi instalacjami do najnizszych pionéw kanalizacyjnych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”
5.2. Szczegotowe zasady kontroli jako$ci robét
Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgacymi przepisami i zasadami technicznymi. W
ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
e Pordwnanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zardwno w zakresie materiatéw, jak i
ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;
e Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
e Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
e Sprawdzenie czystosci instalacii;
e Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaci.
W szczegdlno$ci nalezy wykonaé nastepujace badania:
e Badanie ogolne
¢ Dostepnosci dla obstugi;
Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
Kompletnosci znakowania;
Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powlok ogniochronnych itp.);
Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
Zainstalowania urzagdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb niepowodujacy przenoszenia drgan;
Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
e Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidtowy sposéb;
Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci (np. podwdjna obudowa);
Badanie przez ogledziny szczelnoSci urzadzen i tacznikéw elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;
Sprawdzenie zamocowania silnikdw;
Sprawdzenie prawidtowo$ci obracania si¢ wirnika w obudowie:
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Sprawdzenie naciggu i liczby pasow klinowych (wiacznie z dostawg czesci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

e Badanie wymiennikéw ciepta

Sprawdzenie zgodnos$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych)

z projektem;

Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

Sprawdzenie prawidtowos$ci przytaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych;

Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkrapiaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

Badanie filtrow powietrza

Sprawdzenie zgodno$ci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi

projektowymi;

Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

Sprawdzenie wskaznika roznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci poziomu ptynu
pomiarowego;

Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowa);

Sprawdzenie czystosci filtra.

Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

e Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspdtbiezne, dziatanie przeciwbiezne).
e Badanie sieci przewodow

Badanie wyrywkowe szczelnosci polaczern przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa; Sprawdzenie
wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

e Badanie komory mieszania, komory rozpreznej, nagrzewnicy wtornej itp.

Sprawdzenie wyrywkowe zgodnos$ci z danymi projektowymi.

e Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

¢ Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie
schematu regulacii;

Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw;

Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatorow;

Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:

» umiejscowienia, dostepu;

» rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;

» systemu zabezpieczen;

» wentylacji; oznaczenia; typdw kabli; uziemienia;

» schematéw potaczen w obudowach.

e W ramach sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
Liczba uzytkownikow;

Czas dziatania;

Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

Inne zrodta emisji (jesli wystepuja);

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

Klasa filtrow

Sumaryczna rnoc ciepina, chiodnicza i elektryczna;

Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

VVVVVYVVVYYVYYVY
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» Wymagana jako$¢ wody zasilajacey;
» Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
» Napiecie i czestotliwo$¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
6.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

6.2 Ogolne zasady obmiaru robét

Jednostki i zasady obmiaru robét

e |los¢ kanatéw wentylacyjnych nalezy oblicza¢ w m2, wyodrebniajac ilos¢ kanatdw w zaleznosci od rodzajéw kanatéw, ich
Srednic i obwodow oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztaltek, Do dlugo$ci rurociggéw nie wlicza sie ttumikéw,
przepustnic, kroccow elastycznych i innych elementow.

e Zwezki wlicza sie do kanatoéw o wiekszej Srednicy.

e Uzbrojenie kanatéw — przepustnice, klapy p.poz., krdéce elastyczne, kratki, nawiewniki, etc. oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i $rednicy (obwodu).

e Urzadzenia wentylacyjne — wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory itp. - oblicza sie¢ w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”

7.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e projekt techniczny

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych wykonano instalacje

e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

7.2.3. Odbior koncowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru koncowego po zakoriczeniu wszystkich robdt montazowych oraz
dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru
koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegoInosci:

e uzycie whasciwych materiatdw i elementéw urzadzer,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

wielko$¢ spadkéw przewodow,

odlegtosci przewoddw od przegrod budowlanych i innych instalacii,

prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

prawidtowo$¢ zainstalowania uzbrojenia kanatéw i urzadzen,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czeciowych,

protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koficowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego — koncowego

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”

8.2. Szczegotowe zasady dotyczace podstawy rozliczenia roboét i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych rob6t obliczona na podstawie:
e okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja;
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przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
wykonanie rob6t pomocniczych

montaz kanatow wentylacyjnych, rurociggdw, osprzetu i urzadzen,
wykonanie préb szczelnosci i wydajnosci

usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Polskie Normy.

PN-ISO 5221:1994. Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie.

PN-68/B-01411. Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwa, okre$lenie.

PN-67/B-03410. Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.

PN-83/B-03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-73/B-03431. Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434. Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440. Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996. Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PB-B-76002:1996. Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-76003:1996. Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

PN-B-03434:1999. Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN1505:2001. Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.
PN-EN 1506:2001. Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju okragtym. Wymiary.
PN-B-01411:1999. Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-EN 1751:2001. Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

PrPN-EN 12599. Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzaciji.

PrEN 12236. Wentylacja budynkdw. Podwieszenia i podpory przewoddow. Wymagania wytrzymato$ciowe.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U). Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1:
Wymagania ogéine.

PN-EN SO 15874-2:2004(U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN SO 15874-5:2004(U). Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 12735-2:2004/A1:2006. Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 2: Rury do oprzyrzadowania

PN-EN 12735-1:2003/A1:2006. Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

PN-EN 1057:2007. Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania

PN-EN 1254-2:2004. Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: taczniki do rur miedzianych z koncowkami
zaciskowymi

PN-EN 1254-5:2004. Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: Laczniki do rur miedzianych z krétkimi koicéwkami do
kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1254-1:2004. Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze8C 1: Laczniki do rur miedzianych z koricowkami do
kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego

9.2.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

9.3.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny
spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

9.4.Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoine

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,

opracowat: mgr inz. Leszek Kotodziej
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA OGOLNA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej

roboty budowlanej) stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu zgodnie z ustawg 0 zamoéwieniach

publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdlne dla robét objetych szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa,

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen iokoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych (np. instrukcje i specyfikacje ITB).

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz

reperow (w przypadku nowych obiektoéw), przekaze dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowe; i

SST.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig

zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby

zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje

Wykonawce zgtoszenia tego faktu ,Zamawiajacemu” do rozstrzygniecia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty

majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ielementéw budowli musza by¢ jednorodne i

wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedaq zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw

na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakofczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca prowadzi roboty w sposéb, ktéry nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu
budowy. Po zakonczonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do stanu pierwotnego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Wykonawca podtgcza na wiasny koszt i opomiaruje niezbgdne media dla prowadzenia rob6t i ponosi koszty ich zuzycia. Teren
budowy bedzie utrzymany w czystosci. Wszystkie materiaty porozbiérkowe bedg natychmiast usuwane i utylizowane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $Srodowiska
naturalnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w
czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa ihigieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan Sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory
wykonuje swoje obowigzki zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i innymi aktami zwigzanymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujace sie na terenie budowy. W tym celu zawiera stosowne umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem
terenu budowy, itp. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie ,zamawiajgcego” polisy ubezpieczeniowe;
i dowodu optacenia sktadek.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowneg;j.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajqg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i whasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdznych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robé6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okre$lonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementow rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- lokalizacje i elementy sktadowe zaplecza budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwallifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,

- system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- wykaz materiatow podstawowych, ktére majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem producenta, sprzedawcy i podstawy
dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodnosci, znak bezpieczenstwa).

Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione inspektorowi nadzoru do

zatwierdzenia

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania

prébek i badarn materiatbw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z

czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe; i

SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary (proby) bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i

badania materiatéw u Zrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére:

A. Nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach

budowlanych, tj zostat:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg

techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym,

B. wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejSciem w zycie w/w ustawy i:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacii.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma, lub

+ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg

okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych oznakowanie lub ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg

tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

(w przypadku konieczno$ci prowadzenia na podstawie pozwolenia na budowe)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

6.6.2. Pozostafe dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty badan, sprawdzen, préb, rozruchu,
f) protokoty z narad i ustalen,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Z uwagi na rozliczenie ryczattowe nie przewiduje si¢ prowadzenia obmiaru robot dla prac wynikajacych z dokumentacii
projektowej stanowigcej podstawe do opracowania oferty.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.41. Zasady odbioru ostatecznego robé6t
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Jednoczesnie zgtoszenie gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje
przekazane ,Zamawiajacemu”. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu (wady trwate nie dajace sie usunaé, pozwalajace na uzytkowanie), komisja postepuje wg postanowier umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
3. oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami.
4. os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
5. wyniki pomiaréw kontrolnych, préb, badar, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

8. instrukcje obstugi urzadzen i maszyn oraz protokot z przeszkolenia personelu Zamawiajacego/Uzytkownika.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub jako$ciowego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Jesli odbiér
ostateczny robé6t zakoriczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokédt odbioru koricowego. Data spisania protokotu jest datg
zakonczenia realizacji zamdwienia.
8.5. Odbior po okresie rekojmi lub gwarancji
Odbior polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w tym okresie (opinia
Uzytkownika/Administratora obiektu).
Odbior bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér
ostateczny robét".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym). Przewiduje sie pfatno$¢ raz w miesigcu, chyba ze umowa stanowi inacze;.
Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego przedstawiajac w nim
miesieczne zaawansowanie prac w poszczegolnych elementach jak i ich wartosci.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.
9.2. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu oraz zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu irozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacii elektrycznych dla budowy
budynku $wietlicy wiejskiej w Pierzchnie, cz. dziatki nr 109, 62-035 Kornik, gmina Kérnik.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastepujace roboty:
- instalacja zasilania i rozdziatu energii elektrycznej
instalacja elektryczna owietlenia wewnetrznego
- instalacja o$wietlenia zewnetrznego
instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych
instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych i przytaczy,
instalacja odgromowa, uziemiajgca i potaczen wyréwnawczych,
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w p. Il - Specyfikacja ogélna.
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST sa;
- przewod YDY 2x2,5 450/750V
- przewdd YDYzo 3x1,5 450/750V
- przewdd YDYzo 3x2,5 450/750V
- przewod YDYzo 5x2,5 450/750V
- przewdd YDYZzo 5x4 450/750V
- kabel YKYzo 5x6 0,6/1kV
- kabel YAKY 4x35 0,6/1kV
- oprawy oSwietleniowe,
- osprzet elektroinstalacyjny,
- aparaty zabezpieczajace, taczeniowe, wytaczniki, roztgczniki,
- elementy instalacji odgromowej i uziemiajacej.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sq zawarte w p. Il - Specyfikacja ogdlna.
3.2. Szczegodtowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzetu
budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu sg zawarte w p. lll - Specyfikacja ogéina.

4.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i
odksztatcania od postaci, w ktdrej zostaty one pakowane. Stosowaé zalecenia i wymagania producenta odno$nie transportu kabli.
Kable i przewody w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podiozu, lecz musza by¢ przenoszone. Transport kabli
i przewodow przeprowadzi¢ w taki sposdb by nie spowodowaé uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Osprzet elektryczny
przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie oprawy
o$wietleniowe bezwzglednie transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odno$nie
zatadunku, transportu jak i wyladunku opraw o$wietleniowych. Oprawy sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposob by nie
uszkodzi¢ zadnych elementéw. W szczegolno$ci nalezy zwrdci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w elementy szklane
tak by nie spowodowac uszkodzeri powfoki lub sttuczen. Elementy stuzace do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe,
opaski kablowe itp.) przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robét zawarte sg w p. Il - Specyfikacja ogélna.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

5.2.1. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice gtéwng budynku projektuje sie w obudowie metalowej jako nascienna, zawierajaca odptywy z aparatami
zabezpieczajacymi. Projektowang rozdzielnice RG zlokalizowaé w oddzielnym pomieszczeniu - lokalizacja wg projektu. Istniejaca
rozdzielnice elektryczna i ztacze kablowe zdemontowaé. Wykona¢ nowe zigcze kablowe ZKP zlokalizowane przy $cianie elewacii
budynku (poza zakresem niniejszego opracowania). Ze ztacza kablowego ZKP z zaciskéw pradowych nalezy wyprowadzi¢ kabel
YAKY 4x35 0,6/1kV w strong rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w budynku.

W nowym ztgczu ZKP umiesciC istniejacy ukfad pomiarowy przeniesiony z likwidowanej rozdzielnicy. Tablice licznikowg
wyposazy¢ w zabezpieczenia dla licznika. Tablica licznikowa powinna by¢ przystosowana do plombowania.

Rozdzielnice RG wyposazy¢ w wytacznik gtéwny umozliwiajacy rozigczenie wszystkich obwodéw zasilanych z danej rozdzielni
oraz zabezpieczenia poszczegoélnych obwodéw podigczonych do danej rozdzielnicy. Rozdzielnice elektryczne powinny by¢ trwate
przytwierdzone do podioza oraz zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. W rozdzielnicy wykonaé punkt rozdziatu
ukfadu sieci z TNC na TNS. Punkt rozdziatu uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 20% rezerwy
miejsca.

5.2.2. Prowadzenie kabli zasilajacych
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Kable zasilajace poszczegdlne rozdzielnice elektryczne nalezy uktada¢ w bruzdach p/t. Kable zasilajace rozdzielnice powinny by¢
trwale zamocowane w $cianie. W miejscach gdzie kable prowadzone bedg na tynku budynku nalezy zastosowaC uchwyty
dystansowe, ktore trwale przytwierdzg kabel do danej powierzchni. Nalezy unikaé prowadzenia kabli w poblizu wszelkich
instalacji wodno-kanalizacyjnych. W poblizu instalacji gazowych i instalacji teletechnicznych nalezy zachowa¢ minimalne
normatywne odlegtosci.

5.2.3.Uktadanie kabli w terenie zewnetrznym

Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 tj. na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10
cm, nastepnie zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i warstwa, rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm.
Utozone linie kablowe w wykopie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w trwatym kolorze niebieskim. Odlegto$¢ folii od kabli co
najmniej 25 cm. Linie kablowe nN ukfada¢ w wykopie linig falistq z zapasem (2-3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robét ulegajacych zakryciu i moZliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Temperatura
otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
Skrzyzowania linii kablowej z innymi instalacjami podziemnymi oraz zblizenia do nich izblizenia do ewentualnych obiektow
budowlanych wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - tablica 1 i 2. Linie
kablowe nN na skrzyzowaniu i przy zblizeniu z urzadzeniami sieci podziemnej prowadzi¢ w rurach ostonowych typu HDPE-
110 450N. Na odcinku co 10m i w miejscach charakterystycznych (np. skrzyzowania, wejcia do przepustéw, itp.) na kablach
stosowac oznaczniki z okre$leniem wiaciciela, typu kabla, adresu poczatku i korica linii oraz roku budowy.

Przed przystgpieniem do robét trasa linii kablowych winna by¢ wytyczona przez uprawnionych geodetéw. Po utozeniu kable
zinwentaryzowac przed zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagescic.

5.2.4. Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenie zewnetrznego

Rozmieszczenie opraw w terenie zewnetrznym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. W terenie zewnetrznym
przewidziano o$wietlenie terenu utwardzonego przylegtego do budynku $wietlicy. Zaprojektowano o$wietlenie drogi wewnetrzne; i
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych. Oprawy zamontowaé na stupach aluminiowych anodowanych o wysokosci
h=6,0m. Stupy stawia¢ na fundamentach prefabrykowanych. Wszystkie oprawy o$wietlenia zewnetrznego przewidziano w
wykonaniu hermetycznym. Stup na koncu linii zasilajacej nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. Sterowanie
o$wietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego.

Przed wej$ciem do budynku wykona¢ oprawe LED IP65 z wbudowanym czujnikiem ruchu HF. Oprawe zamontowaé na elewacii
budynku na wysokosci ok. h=2,3m. Oprawe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm2 z obwodu o$wietleniowego i zabezpieczonego w
rozdzielnicy elektrycznej.

5.2.5. Instalacja elektryczna zasilania urzadzen wentylacyjnych

Wykona¢ instalacje zasilajgca urzadzenia wentylacyjne. Centrale wentylacyjne, wentylatory zasili¢ nalezy z wydzielonych
obwodéw rozdzielnicy budynkowej. Podtaczenia i uruchomienia urzadzen po stronie wykonawcy wentylacji. Dokladny sposéb
sterowania wykona¢ wg projektéw branzowych. Nalezy jedynie doprowadzi¢ okablowanie pod wskazane urzadzenia, zgodnie
z dokumentacjg. Po wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy trwale oznaczy¢ urzadzenia bedace pod napigciem.
Wszystkie zasilania nalezy opisac, okre$lajac numer obwodu i rozdzielnice, do ktérej dany obwdd jest podigczony.

5.2.6. Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewnetrznego (podstawowego i awaryjnego)

Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Montaz i podigczenie wykonaé
zgodnie z otrzymang od producenta dokumentacjg DTR. Oprawy zataczane beda za pomocq facznikéw umieszczonych na
wysoko$ci 1,25m od poziomu podtogi lub sufitowych czujnikdw ruchu. W zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia jak i ilosci opraw
o$wietleniowych zastosowano taczniki pojedyncze lub podwojne. Oprawy o$wietleniowe podzielono na poszczegdine obwody,
ktére zasilane bedq z rozdzielnicy gtéwnej RG. Kazdy obwdd oswietleniowy zabezpieczono wytgcznikiem nadpradowym.
Wszystkie niezbedne przekucia iprzewierty nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy jeZeli nie zostaty
uwzglednione w dokumentacji projektowej. Obwody instalacji o$wietlenia wewnetrznego zabezpieczyé w rozdzielnicy
wytgcznikami nadpradowymi typu B10 oraz dla ochrony przeciwporazeniowej wytgcznikami réznicowo pradowymi o pradzie
réznicowym 30mA.

Dla zapewnienia bezpieczehnstwa w przypadku wylgczenia zasilania, na drodze ewakuacji wykona¢ awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. Wszystkie oprawy awaryjne powinny spetnia¢ wymagania norm oraz aktualne posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Kazda oprawa awaryjne posiada zabudowany
elektroinwerter, ktéry w czasie normalnej pracy fadowany jest z obwodu zasilania, natomiast w czasie awarii obwodéw zasilania
oprawa $wieci energiq zgromadzong w elektroinwerterze. Awaryjny czas $wiecenia opraw wynosi co najmniej 1h. Oprawy
montowa¢ tak, aby nie byly zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na wysokosci 2m. Natezenie oS$wietlenia
ewakuacyjnego mierzone w osi drogi ewakuacji musi by¢ >1Ix. W strefach otwartych natezenie oswietlenia musi by¢ >0,5Ix.
Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz np. hydrantéw, rop, punktéw pierwszej pomocy nalezy przewidzie¢
dodatkowg oprawe awaryjna, zapewniajaca natezenie 5lx w odlegtosci 2 metrdw od tych urzadzen. Rodzaj piktogramu oraz ich
rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalista do spraw p.poz, a braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢
piktogramami fotoluminescencyjnymi.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego poprzez
wykonywanie okresowych testéw i badar zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.2.7. Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych elektrycznych
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Wykona¢ instalacje zasilajacg gniazda wtykowe. Instalacja zasila gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia oraz przylacza dla
urzadzen technologicznych i wentylacyjnych. W tym celu wydzielono grupy obwodéw dla réznych odbioréw. W obiekcie
zastosowano gniazda wtykowe pojedyncze montowane w ramkach modutowych. Rozmieszczenie gniazd wykona¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa. W przypadku watpliwosci utozenie gniazd uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy. Instalacje zasilajaca
prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. Kable w pomieszczeniach uktada¢ normatywnie zachowujac wymagane odlegtosci od
krawedzi $Scian isufitu tj 15-25 cm. Obwody instalacji zasilania gniazd wtykowych zwyklych zabezpieczyé w rozdzielnicy
wytgcznikami nadpradowymi typu B16 oraz dla ochrony przeciwporazeniowej wytgcznikami réznicowo pradowymi o pradzie
réznicowym 30mA. Po wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy trwale oznaczyC urzadzenia bedace pod napieciem.
Wszystkie gniazda wtykowe nalezy opisac, okre$lajac numer obwodu i rozdzielnice, do ktdrej dany obwad jest podigczony.
5.2.8. Instalacja elektryczna zasilania urzadzen wentylacyjnych
Wykona¢ instalacje zasilajgca urzadzenia wentylacyjne. Centrale wentylacyjne, wentylatory zasili¢ nalezy z wydzielonych
obwoddw rozdzielnicy budynkowej. Podtgczenia i uruchomienia urzadzen po stronie wykonawcy wentylacji. Doktadny sposéb
sterowania wykona¢ wg projektéw branzowych. Nalezy jedynie doprowadzi¢ okablowanie pod wskazane urzadzenia, zgodnie
z dokumentacja. Po wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy trwale oznaczy¢ urzadzenia bedace pod napieciem.
Wszystkie zasilania nalezy opisac, okre$lajac numer obwodu i rozdzielnice, do ktérej dany obwdd jest podigczony.
5.2.9. Instalacja odgromowa
Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ za pomocg przewodu FeZn8 oraz za pomoca, systemowych zaciskdw odgromowymi
FeZn przystosowanymi do montazu na dachach (typowych uchwytach dachéwkowych). Po kalenicy drut prowadzi¢ na typowych
uchwytach kalenicowych. Uchwyty zwodéw poziomych mocowaé za pomocy wkretéw farmerskich z uszczelkami do faty
dachowej (deskowania). Zwody niskie podtaczy¢ do rynien oraz dachu z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy (obrébki
blacharskiej). Elementy metalowe podigczy¢é do zwoddw poziomych niskich za pomocg systemowych ztgczek krawedziowych
FeZn. Wszelkie potaczenia na dachu wykonac jako skrecane. Potaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. abizolem.
Na koncach dachu na kalenicy zagiaC drut odgromowy na wys. h=0,3m powyzej powierzchni chronionej. W przypadku montazu
anten satelitarnych na dachu chroni¢ je iglica odgromowa (zwodem pionowym) zuchwytem gasiorowym podwéjnym
kalenicowym. Wysoko$¢ iglicy dostosowaC do wysokosci anteny. Zachowa¢ odstep izolacyjny min. 0,5m od chronionego
urzadzenia. Zabrania sie podigczania do instalacji odgromowej urzadzen dachowych elektrycznych i elektronicznych.
Jako przewody odprowadzajace wykorzysta¢ przewod odprowadzajacy FeZn8 uktadany w rurkach sztywnych fi28 mm o grubosci
minimum 5mm pod ociepleniem elewaciji lub przewody odprowadzajace wykonaé drutem stalowym ocynkowanym FeZn @8mm
utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T. Uchwyty mocowaé co 1m. Przewdd odprowadzajacy podtgczyé do
obrébki blacharskiej dachu oraz do ztgcza kontrolnego w puszcze elewacyjnej poprzez ztaczki.
Wykona¢ uziom fundamentowy z bednarki FeZn30x4. Tasme FeZn30x4 uktada¢ w fundamencie budynku. Przy rozdzielnicy
elektrycznej RG wykona¢ gtéwng szyne wyrdwnawcza GSW, ktéra poprzez ztacze nalezy potaczy¢ z uziomem fundamentowym
budynku. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q. Ztacza kontrolno - pomiarowe ZKP montowa¢ w puszkach elewacyjnych
na wysokosci ok. 0,6m. Wszystkie potaczenia w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykona¢ wypusty uziemiajace do szyn
uziemiajacych oraz do zaciskow probierczych instalacji odgromowej.
Do podigczenia gtéwnych i miejscowych szyn wyréwnawczych wykorzystaé przewody zotto-zielone. Przewody te potaczyé¢
poprzez skrecanie z uziomem budynku.
Przy rozdzielnicy RG zamontowa¢ gtéwna szyng wyréwnawcza GSW, do ktérej przytaczyé za pomoca, linki LgYZo 6 wszystkie
cze$ci przewodzace urzadzen i czesci przewodzace obce w budynku. Do szyny uziemiajacej umozliwi¢ swobodny dostep.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w p. Il - Specyfikacja ogéina.
6.2. Szczegodtowe zasady kontroli jakosci
Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnoSci rozmieszczenia wszystkich elementéw instalacji elektrycznej z
Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiatow iich wiasciwo$ci oraz urzadzen i
sposéb ich wbudowania. W zalezno$ci od rodzaju instalacii elektrycznej sprawdzeniu podlegaja;

¢ Rozdzielnice elektryczne
Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z podigczeniem poszczegdinych obwodéw pod zaciski
wytgcznikow. Ponadto ogledzinom podlega cze$¢ zewnetrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji 0oséb niepowotanych. Po
zakoriczeniu prac zwigzanych z montazem instalacji elekirycznej nalezy wykona¢ pomiary poszczeg6inych obwoddw
elektrycznych, selektywnosci zadziatania zabezpieczen gtéwnych jak i skuteczno$ci zerowania.

e Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia zewnetrznego
Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw o$wietleniowych w poréwnaniu do projektu wykonawczego.
Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia oswietlenia zewnetrznego na podstawie PN-EN-12464-2.

¢ |nstalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewnetrznego (podstawowego i awaryjnego).
Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw o$wietleniowych w poréwnaniu do projektu wykonawczego.
Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia o$wietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN-12464-1.

¢ Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwyktych i przytaczy.
Sprawdzeniu podlega poprawno$¢ wykonania montazu elementéw jak i ich prawidtowe funkcjonowanie. W przypadku wykonania
przytaczy elektrycznych 1-fazowych lub 3-fazowych nalezy sprawdzié¢ poprawnos¢ zainstalowania puszek tgczeniowych.
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Dla wszystkich obwoddw elektrycznych zaréwno jedno jak i trojfazowych nalezy wykona¢ pomiary zadziatania wytacznikow
nadpradowych i réznicowopradowych oraz rezystancji izolacji zyt.

e Instalacja odgromowa i uziomu
Kontrola jako$ci wykonanych robét dotyczy zgodno$ci wykonania instalacji odgromowej i uziomu z Dokumentacjg Projektowa.
Dodatkowo sprawdzi¢ potaczenia przewoddw, elementéw taczeniowych, wspornikdw, mocowania. Sprawdzi¢ ciggtosé
elektryczng urzadzenia piorunochronnego. Wykona¢ pomiary rezystancji uziomu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sa w p. Il - Specyfikacja ogéina.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w p. Il - Specyfikacja ogdlna.

8.2. Szczegdbtowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6
daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementdw instalacji elektrycznej, jak réwniez poprawno$c¢
dziatania catego systemu. W szczegolno$ci sprawdzi¢ nalezy dobdr i selektywno$¢ dziatania poszczegdlnych zabezpieczen
gtéwnych oraz skuteczno$¢ wytaczania obwodéw.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono:

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-HD 60364-4-443:2016-03 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -~ Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przejsciowymi przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC-60364-3: 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych charakterystyk.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC-60364-1: 2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC-60364-4-47 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43: 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-41: 2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559: 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC-60364-7-714: 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-IEC-60364-5-523: 2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC-60364-5-537: 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia

PN-IEC-60364-4-42: 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

PN-91-E-05010 : — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-IEC-60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czesé 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczernistwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 4-43:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444;

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktéceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -Czes$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -Postanowienia ogélne
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PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-534:Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego —
Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie - Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepieciami
PN-IEC60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie identyfikacja -
Identyfikacja zaciskéw urzadzen zakorficzen przewodow

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie identyfikacja -
Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng — Ochrona obiektdw, instalacii i urzadzen — Wymagania

N-EN 50160:2010 PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych  sieciach
elektroenergetycznych

60364-5-523:2001 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw

PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56:Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 PN-EN61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -

Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania

elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego -
Oprzewodowanie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z p6Zzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664); lub aktualne w okresie wykonywania instalacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.05.2018 r. w sprawie dziennika budowy, montazu irozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pozniejszymi zmianami); lub aktualne w okresie wykonywania instalacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.06.2018 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041); lub aktualne w okresie wykonywania
instalacii

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011); lub aktualne w okresie wykonywania instalacji

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania kabli i przewodow elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz
DTR dotyczace opraw o$wietleniowych.

opracowat: mgr inz. Daniel Misiorny
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z budowg budynku $wietlicy wiejskiej w m. Pierzchno, gm. Kérnik.

Prace opisane sg podanymi ponizej grupami robot:

CPV 45314310-7 i CPV 45311400-1 - instalacje niskopradowe

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajacego w Specyfikacji Technicznej oraz w
Projekcie Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie wasciwo$ci obiektow. Tego typu wlasciwosci wymagaé bedzie Zamawiajacy
od Wykonawcy podczas realizacji Umowy. Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek
zastosowac standard techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacji i w Projekcie Wykonawczym okre$lono, pod sankcjg, uznania
kazdej cze$ci Robot nie spetniajacych tego wymogu za wadliwa, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji
odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Wykonawczego, dla ktorego Wykonawca wczes$niej uzyskat aprobate
Przedstawiciela Zamawiajacego . Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek
cze$ci Robot, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce
parametréw techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywaé sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania
sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.

ZAKRES STOSOWANIA.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robét dla wyzej wymienionego
przedmiotu zamdwienia.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wymagania ogélne wspélne dla robot objetych wymienionymi w pkt.1.1
wymaganiami.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna

Dokumenty odniesienia i Projekt Wykonawczy —dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentaciji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne
rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i
informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia ktérych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.
Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji klauzuli Umowy oraz kazdg osobe przez
niego upowaznionq .

Materiaty - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i
Projektem Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiér miedzyoperacyjny - odbior majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo elementu Robét z Projektem
Wykonawczym, obowigzujacymi normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy - odbidr majacy na celu sprawdzenie zgodno$ci z Umowa wykonanych elementéw Robot w celu okreslenia
ich zakresu, jako$ci i iloSci.

Odbiér koncowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakorczeniu Robot i usunieciu usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie
zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego.
Roboty State - 0znaczajg roboty state do realizacji zaméwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - 0znaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i
ukorczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robét tymczasowych, w tym
inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlanej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.
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Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem Wykonawczym, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.

ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacii teletechnicznych
podczas budowy hali sportowej wraz z infrastrukturg

Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego lub cze$ciowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajacym stanie, to na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast zatrzymaé roboty.

3. ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

Przedstawiciel zamawiajacego

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robot bedg oparte na
osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie, wigczajac wszelkie uwarunkowania
sformutowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.
Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe. Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jako$ciowych
okreslonych w Projekcie Wykonawczym i Specyfikaci.

Projekt Wykonawczy

Zgodnie z Umowg, Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - wykonanie instalacji teletechnicznych podczas przebudowy budynku mieszkalno-ustugowego na budynek
mieszkalny wielorodzinny oraz budowy zjazdu z drogi publicznej.

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie w kosztach poszczegolnych elementéw
robot.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji rob6t powinny by¢é wprowadzane na pimie i autoryzowane
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zgodnos¢ robot z Projektem Wykonawczym i Specyfikacjg Techniczng

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne ze standardami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i
w Projekcie Wykonawczym.

Cechy materiatow i elementéw instalacji powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, albo
z warto$ciami Srednimi okre$lonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okre$la sie w celu uwzglednienia przypadkowych,
matych odchyler od warto$ci docelowych, ktdre sg nieuniknione ale mieszczace sie w dopuszczalnych granicach

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w
taki sposob, aby cechy materiatow lub elementow nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci Srednich,

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacjg budowlang lub Specyfikacjg Techniczng i wptyneto
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu Robét, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

Koordynacja dokumentéw umownych

Projekt Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja Techniczna, sq istotnymi elementami
Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono
we wszystkich dokumentach.

Rysunki Projektu Wykonawczego oraz Opis Techniczny sg elementami uzupetniajacymi sie i jako takie nalezy rozpatrywac je
wspdlnie. Dodatkowo nalezy wszelkie zwymiarowania sprawdzi¢ w naturze i stosowaé je zgodnie z wiedzg inzynierskg bazujac
na nich i na dokumentacji wykonawczej

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych bledéw lub brakéw w Projekcie Wykonawczym lub
Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

Wszelkie zmiany instalacji w stosunku do projektu, zamiane materiatdw na réwnowazne lub inne zmiany istotne z punktu
dziatania systemu muszg uzyskac¢ pisemng zgode Przedstawiciela Zamawiajacego pod rygorem ich odrzucenia
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4. PLAC BUDOWY

Przekazanie Placu Budowy

Przed przystapieniem do Robot wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjng. Tablica bedzie podawata informacje o
budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U.. Nr 108, poz.953) z
uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz.. U. Nr 198, poz.2042).

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robot. Koszt
utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca ma obowigzek wykonaé
lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: ptoty, wygrodzenia
obszaru prac

Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe ptotdw i wygrodzen dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed
ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.

5. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wkadz lokalnych, inne przepisy,

instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wplywaé na sposéb

przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaC i stosowaC wszystkie przepisy

wspomniane wczeénie;j.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej oraz prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy

nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy

uszkodzong wiasno$é.

Stan odtworzonej lub naprawionej wtasno$ci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i

spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Placu

Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot.

Wykonawca okaze wspétprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada sie ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robot prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie Placu

Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie

wymienionych robot. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w zakresie i w terminie

ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujaca lub

bedacq wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunigciu

powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé

zniszczen w Srodowisku naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi
szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczef w Srodowisku naturalnym poza

terenem prowadzonych robot.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony

$rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb

trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
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przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

Utrzymanie ruchu publicznego

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawi¢ lub
wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.
W szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
objete Umowsg .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy sporzadza tzw.
,Plan bioz” na podstawie obowigzujacych przepisow i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia®, opracowane;
przez projektanta i zawartej w projekcie.

6. MATERIALY

llekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materiatow lub wyrobéw budowlanych, to nalezy rozumie¢, ze w ten
sposob okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny $rodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodg Przedstawiciela
Zamawiajgcego) mozliwos¢ zastosowania materiatéw réwnowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane $wiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wkasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodno$ci wymienione w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajaca ustawe z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robot muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie
zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

Kontrola materiatow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robét podlegaé odbiorowi
jako$ciowemu i ilosciowemu.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatdw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego, bedg traktowane jako
wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niewtasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wiadciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich wydania
aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakoSci, np. aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp.,
nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku
urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdow nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$é¢ stanu faktycznego z dowodami
dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe
nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robot
(budowy).

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, powinny by¢ zaopatrzone w certyfikaty dopuszczenia do stosowania.

Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci
z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci skladowych urzadzen i kompletnych urzadzen.
Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjq itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania rob6t materiaty i
elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podac badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robot.
Przechowywanie materiatéw

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i skfadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow,
pomieszczenia magazynowe powinny byC zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wplywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Miejsce
sktadowania powinno umozliwia¢ zamknigcie w celu uniemozliwienia dostepu 0séb postronnych.

Masa skfadowanych materiatbw nie powinna przekraczaC granic wytrzymato$ci podioza lub danych cze$ci budynku.
Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego,
czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywdw atmosferycznych lub czynnikdw
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fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwo$ci materiatéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

7. SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowa¢ sprawnym
sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Umowy i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

8. TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji,
urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnoSci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz fadowni;
na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzern zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczyé i przewozi¢ oddzielnie czute
przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujacq oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania. Aparature i urzadzenia
ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston
blaszanych, zamkéw itp.,

W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wptywami $rodowiska przez:

szczelne zalutowanie powloki metalowej lub zatoZzenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od
wewnatrz warstwg kleju — w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkdw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za
pomoca kilku obwojow z tasmy przylepnej.

Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

Kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, przy
czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

9. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robot instalacyjnych w branzy elektrycznej dla inwestycji: Przebudowa budynku
mieszkalno-ustugowego na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowa zjazdu z drogi publicznej. Roboty bedg wykonane
zgodnie z niniejszg ST, Dokumentacjg Wykonawczg dostarczong przez Zamawiajacego, przy uzyciu sprzetu, materiatow i metod
pracy gwarantujacych wysoka jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan
materiatdw i robot.

10. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o0 szczegdtowe zestawienie przewidywanych robét do
wykonania w postaci przedmiaru dostarczanych przez Zamawiajacego.

11. ODBIOR ROBOT

Odbidr czesciowy

Nie przewiduje sie cze$ciowego odbioru robot

Odbiér robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru
tych robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbiér
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni robocze od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza rozbiérke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jako$ci, oraz zgode na kontynuowanie robot Przedstawiciel
Zamawiajacego dokumentuje pisemnie protokotem odbioru.

Odbiér koncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajacego informujacego o catkowitym
zakonczeniu rob6t Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje wstepnej oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw pomiardw, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku gdy Przedstawiciel
Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do
odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. W przeciwnym wypadku Przedstawiciel Zamawiajacego powotuje komisje odbioru
ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i przedstawiciela Panstwowej Strazy Pozarnej. Glos decydujacy bedzie
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miat przedstawiciel Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Przedstawiciel Zamawiajacego.

Jezeli roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajacy protokotem potwierdzi odbi6r robot.
Jezeli jednak inspekcja koricowa wykaze, ze Roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy, to Wykonawca niezwtocznie przystapi
do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtorny odbiér
koricowy robét.

12. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowa. Cena wykonania robdt obejmuje wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej
realizacji zadania inwestycyjnego.

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

Wstep

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacii
teletechnicznych.

Kolejnos$¢ wykonania prac

Kolejnos¢ prac instalacyjnych w budynku:

e Ulozenie rury dla operatorow obcych w podsypce piaskowe;

Montaz szafy dystrybucyjnej i wyposazenie jej w patchpanel oraz rejestrator i wzmacniacz mez

Montaz puszki do miksera

Montaz puszek do systemu przyzywowego

UtoZenie okablowania pod tynk. Nalezy zwr6ci¢ uwage na okablowanie, ktore bedzie zakryte, aby nie naruszy¢ ciggtosci
izolacji

Doprowadzenie okablowania do puszek

Podtaczenie okablowania w szafie dystrybucyjnej

Sprawdzenie ciggtosci okablowania

Przedtozenie do sprawdzenia i aprobaty sposobu zamocowania linii telekomunikacyjnych

Wyposazenie puszek w gniazda i okablowanie ich

Montaz elementow przyzywu i uruchomienie

Mocowanie gniazd w wyznaczonych wg projektu miejscach

Montaz centrali I&RHAS

Montaz czujek systemu sygnalizacji wiamania

Uruchomienie i zaprogramowanie systemu I&HAS

Sprawdzenie dziatania sygnalizacji wtamania

Montaz i uruchomienie miksera

Montaz gtosnikow

Montaz ekranu sufitowego

Wykonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z uruchomieniem i programowaniem osprzetu telekomunikacyjnego.
Przeprowadzenie pomiaréw dynamicznych okablowania LAN oraz wykonanie protokotéw pomiaréw
Przedstawienie instalacji do odbioru technicznego przedstawiciela inwestora

Materiaty

Do realizacji wszystkich instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace certyfikaty i
aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwtaszcza posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto powinny byé: nowe i nieuzywane,
znajdowac sie w biezacej produkcji, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i
Projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

Sprzet

Wymagania odnosnie sprzetu zawarte sa w Specyfikacji Technicznej Ogélnej, brak szczegolnych wymagan odno$nie sprzetu i
narzedzi

Wykonanie roboét

Nalezy spetni¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w zakresie robdt
instalacyjnych - Instalacje elektryczne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Projekt organizacji robét i harmonogram
dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajacego materiatdw i urzadzen oraz uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane Roboty, Wykonawca przedstawi Przedstawiciela Zamawiajacego do akceptacii.

Wymagania szczegoétowe

W zakresie instalacji elektrycznych jakim jest instalacja telekomunikacyjna — wymagania standardowe.

Obmiar i odbiér robét

Obmiar i odbiér przeprowadzié¢ zgodnie z warunkami og6Inymi ST
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Uwagi koncowe

Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych i normatywnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

opracowat:  mgrinz. Adam Lanica
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