
z obmiarów poniżej40,021,5z obmiarów poniżej1,40*3,570,15*1,40*3,57ściany przybudówki0,31*2,40*(1,40*2+2,94)-0,31*(0,80*2,0+1,20*0,54)ściana wnęki0,46*0,80*1,00,40*1,20*(1,40*2+2,94)z obmiarów poniżej63,37podokienniki(6,65/0,25)*0,19obróbki okapów0,30*40,0deska boczna przybudówki0,20*3,571,46*2,47+1,14*2,44+0,80*2,05+2,37*2,75pod wymianę obrzeża21,00,75+3,94+2,76+0,03*5,70+0,05*63,37+0,03*63,37+0,12*0,80*11,0+0,08*0,30*21,0+0,06*88,85PIWNICE3PARTER11PIĘTRO12PIĘTRO0,29*0,05*2,10*2PIĘTRO0,29*0,20*1,20PIĘTRO10,25*1,0*1,40PARTER3,33+4,07PIĘTRO0,45+0,80PIWNICE1,95*(2,98+1,22*2)-1,60*(0,60+0,90)PARTER3,04*(1,48+1,69+1,64*3+2,07+2,70+0,57*2+2,35+2,43+0,97+0,98+0,73+3,06+2,57)-0,90*2,05*5-0,70*2,05*2PIĘTRO2,10*(0,10*8+0,30+1,0)+2,90*(0,40+3,19)z obmiarów poniżej381,19PIWNICE35,72z obmiarow poniżejPIWNICE56,59PARTER288,88PARTER (klatka sch., korytarz)1,70*(2,64*2+4,87*2+4,62*2+2,38*2+2,58*2+6,41*2+2,90*2+2,17*2-0,90*3)pom. 0.11,70*(4,87*2+5,73*2-0,90*1)PIĘTRO  (klatka sch., korytarz)1,70*(2,66*2+5,20*2+4,61*2+2,55*2+2,36*2+2,90*2+4,65*2-0,70*2)PARTER (pom.0.2)0,25*(4,87*2+3,48*2)PARTER0.1 (fartuch)2,00.2 (fartuch)2,00.31,70*(3,71*2+3,82*2-0,80)0.41,70*17,0PIĘTRO1.1 (fartuch)2,01.22,0*(4,71*2+3,50*2-0,80)1.32,0*(2,90*2+3,78*2-0,80)1.4 (fartuch)2,01.5 (ściana szczytowa)1,70*3,33PIĘTROpom.1.11,70*(4,95*2+5,82*2-0,90)1.41,70*(3,33*2+4,59*2-0,70)1.51,70*(3,95*2+3,19-0,90-0,80)PIWNICE3,0PARTER (pom. 0.1-0.10)27,99+16,87+12,94+21,90+5,08+4,97+6,36+3,56+3,03+15,26PIĘTRO (pom. 1.1-1.8)28,66+16,60+11,01+16,48+11,96+2,74+25,70+3,24+3,07z obmiarów poniżejPIWNICE35,72PARTER (cz. niepodpiwniczona)90,093,33*4,07z obmiaru poniżej170,15z obmiarów poniżejPIWNICE0,10*35,72PARTER (cz. niepodpiwniczona)0,10*90,09PIWNICE35,72PARTER (cz. niepodpiwniczona)90,09z obmiarów poniżej26,60klatka wewnętrzna11,896,50+5,500,06+0,07+0,25*0,25*0,25*1+0,35+0,15*0,10*8,65+0,12*93,25+0,03*35,72+0,03*345,47+0,02*123,16+0,005*76,79+0,02*240,42+0,05*125,81+0,07*13,55+0,15*13,55+0,15*170,15+12,58+0,15*125,81+0,07*0,35*26,60drzwi, ościeżnice, boazeria, odbojnice, 2,2klamry, folia, balustrady (oszacowano na 2,2 t)pod stopę SF11,0*1,0*0,60*2SF21,10*1,10*1,30*1SF3 (komin)0,65*0,80*1,30*1pod belki podwalinowe0,45*0,75*(1,55*2+1,73*2+2,26+3,87+2,93*2+2,80+0,95+1,09+1,03+1,09+2,95+1,83+1,75+2,49+0,73*2)1,0*1,20*(9,70+17,65+3,28)36,76-0,10*36,76pod stopy fundam. i belki podwalinowe15,60z izolacji fundamentów36,76-33,08pod stopę SF11,0*1,0*2SF21,10*1,10*1SF3 (komin)0,65*0,80*10,20*0,45*35,99SF10,80*0,80*0,30*2SF20,90*0,90*0,30*1SF3 (komin)0,45*0,60*0,30*1SŁ10,20*0,20*0,20*2SZ10,24*0,24*3,81*1słupki pod belkę BZ10,35*0,45*1,20*2belki podwalinowepod ścianki działowe0,25*0,33*33,19belka podawlinowa pod drzwi wejściowe0,25*1,20*2,80PARTER1,40*8PIĘTRO1,40*8+1,40*2PARTER1,40*1BZ10,33*0,25*3,56*1pod BZ10,10*0,33*0,28*2pod BS10,10*0,20*0,20*1strop13,43*4,17strop20,75*1,10strop13,43*4,17strop20,75*1,10fi 6SF1, SF2, SF3, SŁ1, SZ1, BZ1, strop1, 3,84/1000strop2fi 8SF1, SF2, SF3, SŁ1, SZ1, BZ1, strop1, 78,86/1000strop2fi 12SF1, SF2, SF3, SŁ1, BZ1, SZ1, strop1, 51,15/1000strop2BS1245,2PARTER (z obmiarów poniżej)0,20*(20,91+10,82+4,27)PARTER2,10*(0,31*0,90+0,34*0,80+0,16*0,99)zamurowanie naświetli0,41*1,20*0,70+0,34*1,20*0,70*2filarki0,28*0,33*2,75*2PIĘTRO2,10*(0,42*0,90+0,31*0,80+0,15*0,90)PARTER3,13*(2,19+3,80+2,82*2+3,07+1,79+1,88+2,54)-0,90*2,05*53,26*(1,48*2+1,66*2+1,08+1,15+1,16+1,15)-0,90*2,05*2-0,80*2,05*23,13*(2,73+0,77*2)-1,44*2,44*11,75*(0,28*2+0,44*2)2,0*2,0wyłaz dachowy0,40*0,80*4deska szczytowa0,50z poz. deska czołowa40,08,0+7,0+6,509,64*17,652,50*12,0przyjęto śr. wys. 1,50m1,50*(0,39*2+1,70*2+0,39*2+0,67*2+0,44*2+1,85*2+0,31*2+0,67+0,39*2+1,63*2)1,0*17,0przyjęto wys. 2,50 m0,35*2,50*2AL11,46*2,47*1AL21,18*2,44*1DG3,0*2,76*1D1 piętro1,0*2,08*4D1 parter1,0*2,08*5D2 parter1,0*2,08*2D2 piętro1,0*2,10*3D4 pom. techniczne1,0*2,08*1D4  archiwum1,0*2,08*1Dnp WC niepełnosprawni1,0*2,08*1WC parter0,90*2,08*2WC piętro0,90*2,10*2Dpiw piwnica1,03*1,60*118,72+10,46+2,08+7,520,86*1,30*1PIWNICE4,72*2+5,66+2,52PARTER2,64+5,73+4,87+4,87+3,68+2,73+8,83PIWNICE2,52+5,66PARTER5,15+3,68+5,21+1,48PIWNICE4,88PARTER5,15+4,62+6,41+3,14+3,42+2,47+2,64po zamurowaniachPARTER2,10*(0,90+0,80+0,99)*2filarki(0,28*2+0,33)*2,75*2PIĘTRO2,10*(0,90+0,80+0,90)*2po wykuciach10,0PARTER ścianki2*(84,53+9,85)komin, słup3,13*(0,28*2+0,44+0,24*2)PIĘTRO komin2,90*(0,28*2+0,44)z obmiaru poniżej381,19PIWNICEstropy27,10+8,62ściany ( pom. 1.1, 1.4)1,80*(4,72*2+5,66*2+3,22*2+2,52*2)-0,90*1,60PARTER (ściany)pom.0.13,26*(4,87*2+5,73*2)-0,90*2,05*10.23,13*(4,87*2+3,42*2)0.33,13*(3,68+3,50)0.43,13*(3,87+3,59+1,83)0.53,13*1,880.63,13*(1,79+2,70)0.73,13*3,070.83,13*(1,16+1,15)0.93,13*(1,08+1,15)0.103,13*(2,32+4,62+2,38)0.113,26*(4,87*2+2,64*2)-1,80*2,07*1PIWNICE92,31PARTER288,88PIWNICE92,31PARTER288,88PARTER (pom. 0.1-0.11)27,76+16,99+12,94+21,90+5,08+4,97+6,36+3,56+3,03+15,26+14,92PIĘTRO (pom. 1.1-1.9)28,66+16,60+11,01+16,50+11,96+2,74+25,70+3,24+3,07+14,21PIĘTROpom.1.12,90*(5,82*2+4,95*2)-0,90*2,05*11.22,90*(4,71*2+3,55*2)-0,90*2,05*11.32,90*(2,90*2+3,78*2)-0,90*2,05*11.42,90*(3,33+4,98*2)-0,90*2,05*11.52,90*(3,33+3,55*2)1.62,90*(1,33+2,06)1.6 kom2,90*(1,45+4,76+2,90+2,47+4,61*2+2,55+2,36*2)-2,14*2,241.72,90*(1,53*4+1,04*2+1,09*2)-0,80*2,05*11.82,90*(1,45*4+1,06*2+1,05*2)-0,80*2,05*11.92,90*(2,66*2+5,23*2)-1,44*2,11z obmiarów poniżej423,34+14,59+357,23PARTERpo wykuciach i zamurowaniach16,20tynki ścianek działowych, komin, słup193,39strop parteru (pom. 0.6, 0.11)19,87ściany parteru288,88minus płytki-95,0PIĘTRO (pom.1.9)14,59PIĘTROpo wykuciach i zamurowaniach10,0komin2,90ściany piętra395,57minus płytki-51,2414,59+357,23PARTERpom.0.52,0*(1,88*2+2,70*2)0.62,0*(1,79*2+2,70*2)0.72,0*(2,07*2+3,07*2)0.82,0*(1,54*4+1,15*2+1,16*2)-0,80*2,0*10.92,0*(1,36*4+1,08*2+1,15*2)-0,80*2,0*1PIĘTROpom.1.62,0*(1,33*2+2,06*2)1.72,0*(1,53*4+1,04*2+1,09*2)-0,80*2,0*11.82,0*(1,45*4+1,06*2+1,07*2)-0,80*2,0*1z obmiaru powyżej146,24PIĘTRO2,90*(1,45+2,06)-0,90*2,05*1archiwum2,90*3,19PIWNICE1,13*1+0,82*1PARTER2,29*4PIĘTRO2,29*5+1,38*1+1,57*1+1,09*1PARTER6PIĘTRO6PARTER27,76+16,99+12,94PIĘTRO28,66+16,60+11,01+16,50PARTER5,08+21,90+6,36+3,56+3,03+15,26PIĘTRO11,96+25,70+2,74+3,24+3,07PIWNICE (pom.1.1,1.4)0,20*(27,10+8,62)PARTER (pom. 0.2-0.10)0,20*(16,99+12,94+21,90+5,08+4,97+6,36+3,56+3,03+15,26)(z obmiaru powyżej)PIWNICE0,12*(27,10+8,62)PARTER 0,12*(16,99+12,94+21,90+5,08+4,97+6,36+3,56+3,03+15,26)PIWNICE27,10+8,62PARTER16,99+12,94+21,90+5,08+4,97+6,36+3,56+3,03+15,26PIWNICE35,72PARTER90,09PARTER90,09PIWNICE35,72PIWNICE35,72PARTER90,09PIWNICE35,72PARTER90,09PIWNICE35,72PARTER90,09PIWNICE35,72PARTER (pom. 0.6)4,97PIWNICE35,72PARTER (pom. 0.6)4,97PIWNICEstopnice1,15*1,77podstopnice0,147*1,15*7policzek0,30*1,77PIWNICE4,72*2+5,66*2+3,22*2+2,52*2+1,77+0,147*7PARTER (pom. 0.6)1,79*2+2,70*2z obmiarów powyżej i poniżej3,75+29,13PARTER (bez pom. 0.6)27,76+16,99+12,94+21,90+5,08+6,36+3,56+3,03+15,26+14,92PIĘTRO28,66+16,60+11,01+16,50+11,96+2,74+25,70+3,24+3,07+14,21PARTER (pom.0.1, 0.11)27,76+14,92PIĘTRO133,69PARTER (pom.0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.10)27,76+16,99+12,94+21,90+15,26PIĘTRO (pom.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 28,66+16,60+11,01+16,50+11,96+25,70kom )PARTER14,92PIĘTRO14,21PARTER (pom.0,5, 0.7, 0.8, 0.9)5,08+6,36+3,56+3,03PIĘTRO (pom.1.6, 1.7, 1.8)2,74+3,24+3,07z obmiarów powyżej205,28+29,13+27,081,16*261,491,90+2,35+0,28+2,94+2,96+1,461,36+1,25+8,33z obmiarów poniżej406,98+515,65 PIĘTRO 14,59+357,23+8,33*2+9,25*2PIWNICE92,31PARTER423,34PIWNICE0,11*5,66*2ściany fundamentowe1,50*(9,70+17,65+3,28)cokół elewacja płn8,82elewacja wsch8,60ściany fundamentowe1,70*(9,70+17,65+3,28)z obmiarów poniżej193,97+10,60+11,18+2,50+5,70+16,05pod malowanie kominów, elewacji płd, 129,26attyki garażuelewacja płn138,80+0,14*7,72elewacja zach36,58elewacja wsch75,47minus otwory parter-(2,19*1,78*4+1,46*2,47*1+1,44*2,44*1)minus otwory piętro-(2,19*1,76*5+1,28*1,77*1+1,47*1,44*1+0,99*3,38*1)minus brama-(3,0*2,75*1)0,34*(9,80+0,14+17,87+3,38)elewacja płn2,44*(2,24+1,17*2)el. północna13,95minus brama garażowa-(3,0*2,75*1)otwory parter0,16*(2,19*4+1,78*4*2+1,46*1+2,47*1*2+1,44*1+2,44*1*2)otwory piętro0,16*(2,19*5+1,76*5*2+1,28*1+1,77*1*2+1,47*1+1,44*1*2+0,99*1+3,38*1*2)brama garaż0,36*(3,0*1+2,75*1*2)elewacja płn3,0*2elewacja wsch1,70*26*(193,97+10,60+11,18+2,50+5,70)193,97+10,60+11,18+2,50+5,7016,05elewacja płn+ wnęka+strop0,50+7,25+1,87+12,30+2,85*2+2,50+0,45elewacja wsch8,60+13,45elewacja zach10,10naroża7,72*3+2,0+2,44*2+6,35ościeża13,0/0,16+3,06/0,369,80+0,14+17,87+3,38z obmiarów poniżej114,27+67,72+16,05193,97+11,18+2,50+5,70minus cokół i płytki-(67,72+31,36)z obmiaru powyżej67,72kominy (kolor szary) przyjęto śr. wys.1,201,20*(0,55*2+1,86*2+0,55*2+0,83*2+0,60*2+2,01*2+0,4m7*2+0,83+0,55*2+1,79*2)elewacja południowa (kolor jasnoszary)100,70 ściana attykowa  garażu (kolor 0,80*(0,48+6,35)jasnoszary)elewacja płn3,82*3,19+0,14*3,95elewacja zach1,40*3,20elewacja wsch3,58*3,951,2*(100,70+36,58+139,88+75,47)PIWNICE0,25*(1,13*1+0,82*1)PARTER0,25*2,29*4PIĘTRO0,25*(2,29*5+1,38*1+1,57*1+1,09*1)0,65*(9,80+19,14+9,70)0,025*0,05*(9,80+19,14+9,70)*31,47*1,44*1+2,19*1,78*50,20*0,20*(21,0+4,20)0,30*0,30*11,09,92+45,33+0,65+0,65+32,31,68*2+0,72*20,20*0,20*4,800,05*0,56*1,520,72*1,680,20*0,56*1,520,05*0,56*1,52

Data opracowania:

2022-11-06

Przedmiar robót / kosztorys ślepy

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W DĘBOWCU

Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK KOMUNALNY W DĘBOWCU

Lokalizacja: DEBOWIEC, DZIAŁKI NR EWID.1707/1, 1707/2

Kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: GMINA DĘBOWIEC, 38-220 DĘBOWIEC 101

Jednostka opracowująca kosztorys: PRACOWNIA ARCHITEKTURY PAWEŁ POTEMPA, 38-200 JASŁO, UL. CZACKIEGO 5
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MODERNIZACJA BUDYNKU
KOMUNALNEGO W DĘBOWCU

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W DĘBOWCU

1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

1.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 40,0 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

1.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

21,5 21,500000

RAZEM: 21,500000 m 21,50

1.3 Kalkulacja 
własna

Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia /daszek nad wejściem/
kpl 1,00

1.4 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad chodnika m 10,94

1.5 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku /pokrycie 
przybudówki/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 1,40*3,57 4,998000

RAZEM: 4,998000 m2 5,00

1.6 Kalkulacja 
własna

Rozebranie komina spalinowego dwuplaszczowego
kpl 1,00

1.7 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone /rozebranie płyty przybudówki/

Wyliczenie ilości robót:

0,15*1,40*3,57 0,749700

RAZEM: 0,749700 m3 0,75

1.8 Kalkulacja 
własna

Demontaż  krat okiennych
szt 7,00

1.9 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej /ściany przybudówki
i wnęki/

Wyliczenie ilości robót:

ściany przybudówki 0,31*2,40*(1,40*2+2,94)-0,31*(0,80*2,0+1,20*0,54) 3,573680

ściana wnęki 0,46*0,80*1,0 0,368000

RAZEM: 3,941680 m3 3,94

1.10 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone /rozebranie fundamentów przybudówki/

Wyliczenie ilości robót:

0,40*1,20*(1,40*2+2,94) 2,755200

RAZEM: 2,755200 m3 2,76

1.11 KNR 401/701/1 ANALOGIA - demontaż istniejącego ocieplenia gr. 3cm na ścianie garażu m2 5,70

1.12 KNR 401/701/1 ANALOGIA - demontaż istniejącego ocieplenia gr. 5cm ze ścian fundamentowych i cokołu

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 63,37 63,370000

RAZEM: 63,370000 m2 63,37

1.13 KNR BC 3/702/2 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych /odbicie tynków zmurszałych ścian 
fundamentowych i cokołu/ m2 63,37

1.14 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku /rozebranie podokienników, obróbek okapów/

Wyliczenie ilości robót:

podokienniki (6,65/0,25)*0,19 5,054000

obróbki okapów 0,30*40,0 12,000000

deska boczna przybudówki 0,20*3,57 0,714000

RAZEM: 17,768000 m2 17,77

1.15 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejącego wyłazu dachowego
kpl 1,00

1.16 KNR 1901/428/2 Rozebranie, podsufitki z PCW m2 25,12

1.17 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 /demontaż okna przybudówki/ szt 1,00

1.18 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2˙m2  /demontaż drzwi zewnętrznych i 
bramy garażowej/

Wyliczenie ilości robót:

1,46*2,47+1,14*2,44+0,80*2,05+2,37*2,75 14,545300

RAZEM: 14,545300 m2 14,55
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1.19 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pod wymianę obrzeża 21,0 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,00

1.20 KNNR 6/806/2 Rozebranie palisad betonowych, palisady betonowe na ławie betonowej m 11,00

1.21 KNNR 6/806/8 Obrzeża chodnikowe 8x30˙cm na ławie betonowej - rozebranie m 21,00

1.22 KNNR 6/803/5 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, kostka regularna na podsypce piaskowej, ręcznie /płytka
odbojowa, chodniki, schody/ m2 88,85

1.23 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

0,75+3,94+2,76+0,03*5,70+0,05*63,37+0,03*63,37+0,12

*0,80*11,0+0,08*0,30*21,0+0,06*88,85 19,581600

RAZEM: 19,581600 m3 19,58

1.24 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z 
utylizacją)
Krotność=4 m3 19,58

1.25 KNR 404/1107/1
(2)

Wywóz złomu i innych materiałów z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10˙t t 0,70

2 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

2.1 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2˙m2 /drzwi wewnętrzne/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 3 3,000000

PARTER 11 11,000000

PIĘTRO 12 12,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,00

2.2 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej /poszerzenie 
otworów/

Wyliczenie ilości robót:

PIĘTRO 0,29*0,05*2,10*2 0,060900

RAZEM: 0,060900 m3 0,06

2.3 KNR 401/349/5 Rozebranie nadproży z cegieł, na zaprawie cementowej /nadproże w poszerzanym otworze/

Wyliczenie ilości robót:

PIĘTRO 0,29*0,20*1,20 0,069600

RAZEM: 0,069600 m3 0,07

2.4 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły /pod
oparcie belki BS1/

Wyliczenie ilości robót:

PIĘTRO 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.5 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, grubości ponad 15˙cm /rozbiórka stropu pod schody strychowe/

Wyliczenie ilości robót:

0,25*1,0*1,40 0,350000

RAZEM: 0,350000 m3 0,35

2.6 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły /pod oparcie stropów/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 3,33+4,07 7,400000

PIĘTRO 0,45+0,80 1,250000

RAZEM: 8,650000 m 8,65

2.7 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 1,95*(2,98+1,22*2)-1,60*(0,60+0,90) 8,169000

PARTER 3,04*(1,48+1,69+1,64*3+2,07+2,70+0,57*2+2,35+2,43+0

,97+0,98+0,73+3,06+2,57)-0,90*2,05*5-0,70*2,05*2 70,258600

PIĘTRO 2,10*(0,10*8+0,30+1,0)+2,90*(0,40+3,19) 14,821000

RAZEM: 93,248600 m2 93,25

2.8 KNR 40/208/2 
(1)

Gruntowanie  i związanie zarodników grzybów pleśniowych przed skuciem tynków /stropy piwnic, 
ściany piwnic, parteru/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 381,19 381,190000

RAZEM: 381,190000 m2 381,19

2.9 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z 
zaprawy cementowo-wapiennej /stropy piwnic/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 35,72 35,720000

RAZEM: 35,720000 m2 35,72
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2.10 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej /ściany piwnic, parteru/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarow poniżej

PIWNICE 56,59 56,590000

PARTER 288,88 288,880000

RAZEM: 345,470000 m2 345,47

2.11 KNR 
1901/1020/6

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0˙m2 /lamperia z boazerii na 
korytarzach i klatce/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER (klatka sch., korytarz) 1,70*(2,64*2+4,87*2+4,62*2+2,38*2+2,58*2+6,41*2+2,9

0*2+2,17*2-0,90*3) 92,548000

pom. 0.1 1,70*(4,87*2+5,73*2-0,90*1) 34,510000

PIĘTRO  (klatka sch., korytarz) 1,70*(2,66*2+5,20*2+4,61*2+2,55*2+2,36*2+2,90*2+4,6

5*2-0,70*2) 82,382000

RAZEM: 209,440000 m2 209,44

2.12 KNR 
1901/1020/6

Demontaż odbojnic ściennych

Wyliczenie ilości robót:

PARTER (pom.0.2) 0,25*(4,87*2+3,48*2) 4,175000

RAZEM: 4,175000 m2 4,18

2.13 KNR 214/1225/7 Demontaż klamer wyłazowych szt 5,00

2.14 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

PARTER

0.1 (fartuch) 2,0 2,000000

0.2 (fartuch) 2,0 2,000000

0.3 1,70*(3,71*2+3,82*2-0,80) 24,242000

0.4 1,70*17,0 28,900000

PIĘTRO

1.1 (fartuch) 2,0 2,000000

1.2 2,0*(4,71*2+3,50*2-0,80) 31,240000

1.3 2,0*(2,90*2+3,78*2-0,80) 25,120000

1.4 (fartuch) 2,0 2,000000

1.5 (ściana szczytowa) 1,70*3,33 5,661000

RAZEM: 123,163000 m2 123,16

2.15 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2 /zeskrobanie lamperii 
olejnej/

Wyliczenie ilości robót:

PIĘTRO

pom.1.1 1,70*(4,95*2+5,82*2-0,90) 35,088000

1.4 1,70*(3,33*2+4,59*2-0,70) 25,738000

1.5 1,70*(3,95*2+3,19-0,90-0,80) 15,963000

RAZEM: 76,789000 m2 76,79

2.16 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 3,0 3,000000

PARTER (pom. 0.1-0.10) 27,99+16,87+12,94+21,90+5,08+4,97+6,36+3,56+3,03+

15,26 117,960000

PIĘTRO (pom. 1.1-1.8) 28,66+16,60+11,01+16,48+11,96+2,74+25,70+3,24+3,07 119,460000

RAZEM: 240,420000 m2 240,42

2.17 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych /wylewka w piwnicach i parterze w cz. 
niepodpiwniczonej/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej

PIWNICE 35,72 35,720000

PARTER (cz. niepodpiwniczona) 90,09 90,090000

RAZEM: 125,810000 m2 125,81

2.18 KNR 401/351/1 Rozebranie stropów, płaskich Kleina, płyta grubości 1/4 cegły /strop nad archiwum/

Wyliczenie ilości robót:

3,33*4,07 13,553100

RAZEM: 13,553100 m2 13,55

2.19 KNNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, ręcznie /zasypka żużlowa stropu/ m2 13,55

2.20 TZKNBK 
7/304/3

ANALOGIA - rozbiórka izolacji, stropów z płyt z welny mineralnej ułożonych na sucho /izolacja na 
strychu /

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 170,15 170,150000

RAZEM: 170,150000 m2 170,15
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2.21 TZKNBK 
7/304/7

ANALOGIA- Rozbiórka izolacji z folii /izolacja na strychu/
m2 170,15

2.22 KNR 404/301/2 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm /podloża betonowe w piwnicach i 
parterze w cz. niepodpiwniczonej/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej

PIWNICE 0,10*35,72 3,572000

PARTER (cz. niepodpiwniczona) 0,10*90,09 9,009000

RAZEM: 12,581000 m3 12,58

2.23 KNNR 6/801/1 Rozebranie podloża z kruszywa, grubość 15˙cm, ręcznie /podłoże żwirowe w piwnicach  i parterze 
w cz. niepodpiwniczonej/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 35,72 35,720000

PARTER (cz. niepodpiwniczona) 90,09 90,090000

RAZEM: 125,810000 m2 125,81

2.24 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 26,60 26,600000

RAZEM: 26,600000 m 26,60

2.25 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad schodowych

Wyliczenie ilości robót:

klatka wewnętrzna 11,89 11,890000

RAZEM: 11,890000 m 11,89

2.26 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie

Wyliczenie ilości robót:

6,50+5,50 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

2.27 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 12,00

2.28 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 12,00

2.29 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

0,06+0,07+0,25*0,25*0,25*1+0,35+0,15*0,10*8,65+0,12*

93,25+0,03*35,72+0,03*345,47+0,02*123,16+0,005*76,7

9+0,02*240,42+0,05*125,81+0,07*13,55+0,15*13,55+0,1

5*170,15+12,58+0,15*125,81+0,07*0,35*26,60 97,803825

RAZEM: 97,803825 m3 97,80

2.30 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z 
utylizacją)
Krotność=4 m3 97,80

2.31 KNR 404/1107/1
(2)

Wywóz złomu i innych materiałów z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

drzwi, ościeżnice, boazeria, odbojnice, 2,2

klamry, folia, balustrady (oszacowano na

2,2 t) 2,200000

RAZEM: 2,200000 t 2,20

3 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE

3.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na 
odległość do 3˙m /pod stopy fundam. i belki podwalinowe/

Wyliczenie ilości robót:

pod stopę SF1 1,0*1,0*0,60*2 1,200000

SF2 1,10*1,10*1,30*1 1,573000

SF3 (komin) 0,65*0,80*1,30*1 0,676000

pod belki podwalinowe 0,45*0,75*(1,55*2+1,73*2+2,26+3,87+2,93*2+2,80+0,95

+1,09+1,03+1,09+2,95+1,83+1,75+2,49+0,73*2) 12,146625

RAZEM: 15,595625 m3 15,60

3.2 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi
z piwnic budynku /stopy fundam. i belki podwalinowe/ m3 15,60

3.3 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do
1,5˙m w gruncie kategorii III /do izolacji pionowej fundamentów/

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,20*(9,70+17,65+3,28) 36,756000

RAZEM: 36,756000 m3 36,76
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3.4 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt 
kategorii III /izolacja pionowa fundamentów/

Wyliczenie ilości robót:

36,76-0,10*36,76 33,084000

RAZEM: 33,084000 m3 33,08

3.5 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

pod stopy fundam. i belki podwalinowe 15,60 15,600000

z izolacji fundamentów 36,76-33,08 3,680000

RAZEM: 19,280000 m3 19,28

3.6 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z 
utylizacją)
Krotność=4 m3 19,28

4 Element Kody CPV: 45223200-8  Roboty konstrukcyjne
ELEMENTY ŻELBETOWE - STOPY, BELKI PODWALINOWE, SŁUPY, BELKI, STROPY

4.1 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły /chudy beton gr.10 
cm/

Wyliczenie ilości robót:

pod stopę SF1 1,0*1,0*2 2,000000

SF2 1,10*1,10*1 1,210000

SF3 (komin) 0,65*0,80*1 0,520000

RAZEM: 3,730000 m3 3,73

4.2 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka /podsypka pod belki 
podwalinowe/

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,45*35,99 3,239100

RAZEM: 3,239100 m3 3,24

4.3 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą /poz. 
SF1, SF2, SF3/

Wyliczenie ilości robót:

SF1 0,80*0,80*0,30*2 0,384000

SF2 0,90*0,90*0,30*1 0,243000

SF3 (komin) 0,45*0,60*0,30*1 0,081000

RAZEM: 0,708000 m3 0,71

4.4 KNR 202/208/5 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 
16-20m/m2, beton podawany pompą /poz. SŁ1, SZ1/

Wyliczenie ilości robót:

SŁ1 0,20*0,20*0,20*2 0,016000

SZ1 0,24*0,24*3,81*1 0,219456

słupki pod belkę BZ1 0,35*0,45*1,20*2 0,378000

RAZEM: 0,613456 m3 0,61

4.5 KNR 202/252/1 
(3)

Belki podwalinowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokątne o szerokości do 0.6˙m, wariant˙III
wykonania /podwaliny pod ścianki/

Wyliczenie ilości robót:

belki podwalinowepod ścianki działowe 0,25*0,33*33,19 2,738175

belka podawlinowa pod drzwi wejściowe 0,25*1,20*2,80 0,840000

RAZEM: 3,578175 m3 3,58

4.6 NNRNKB 
202/160/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ściankach gr. 12 cm i 29 cm /poz. NP/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 1,40*8 11,200000

PIĘTRO 1,40*8+1,40*2 14,000000

RAZEM: 25,200000 m 25,20

4.7 NNRNKB 
202/160/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ściankach gr. 18 cm /poz. NP/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 1,40*1 1,400000

RAZEM: 1,400000 m 1,40

4.8 KNR 202/210/5 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą /poz. BZ1/

Wyliczenie ilości robót:

BZ1 0,33*0,25*3,56*1 0,293700

RAZEM: 0,293700 m3 0,29
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4.9 KNNR 2/106/3 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste /poduszka 
betonowa pod BZ1, BS1/

Wyliczenie ilości robót:

pod BZ1 0,10*0,33*0,28*2 0,018480

pod BS1 0,10*0,20*0,20*1 0,004000

RAZEM: 0,022480 m3 0,02

4.10 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą /poz. 
strop1, strop2/

Wyliczenie ilości robót:

strop1 3,43*4,17 14,303100

strop2 0,75*1,10 0,825000

RAZEM: 15,128100 m2 15,13

4.11 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą /poz. 
strop1 gr.5 cm/
Krotność=-3

Wyliczenie ilości robót:

strop1 3,43*4,17 14,303100

RAZEM: 14,303100 m2 14,30

4.12 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą /poz. 
strop2  gr.12cm/
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

strop2 0,75*1,10 0,825000

RAZEM: 0,825000 m2 0,83

4.13 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 6-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 6

SF1, SF2, SF3, SŁ1, SZ1, BZ1, strop1, 3,84/1000

strop2 0,003840

fi 8

SF1, SF2, SF3, SŁ1, SZ1, BZ1, strop1, 78,86/1000

strop2 0,078860

fi 12

SF1, SF2, SF3, SŁ1, BZ1, SZ1, strop1, 51,15/1000

strop2 0,051150

RAZEM: 0,133850 t 0,13

5 Element Kody CPV: 45223110-0  Instalowanie konstrukcji metalowych
ELEMENTY STALOWE - BELKI, NADPROŻA

5.1 TZKNBK 
4/701/5 (4)

Ułożenie belek stalowych w gotowych gniazdach - wzmocnienie stropu pod pom. archiwum /poz. 
BS1/

Wyliczenie ilości robót:

BS1 245,2 245,200000

RAZEM: 245,200000 kg 245,20

5.2 TZKNBK 
4/701/5 (4)

Ułożenie belek stalowych - wymian pod otwor w stropie /C100/
kg 9,82

5.3 TZKNBK 
4/701/5 (4)

Ułożenie belek stalowych - wzmocnienie pod belkę BZ1 /HEA100/
kg 178,40

5.4 ZNPP 1/2110/1 Słupy stalowe, pojedynczy ze stali ceowej, dwuteowej lub rury, z prostą głowicą lub stopką 
/poz.SP1, B1/ kg 38,28

6 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe
ROBOTY MUROWE

6.1 KNR 202/604/2 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco /pod ścianki działowe/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER (z obmiarów poniżej) 0,20*(20,91+10,82+4,27) 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,20

6.2 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 2,10*(0,31*0,90+0,34*0,80+0,16*0,99) 1,489740

zamurowanie naświetli 0,41*1,20*0,70+0,34*1,20*0,70*2 0,915600

filarki 0,28*0,33*2,75*2 0,508200

PIĘTRO 2,10*(0,42*0,90+0,31*0,80+0,15*0,90) 1,598100

RAZEM: 4,511640 m3 4,51
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6.3 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 3,13*(2,19+3,80+2,82*2+3,07+1,79+1,88+2,54)-0,90*2,0

5*5 56,223300

3,26*(1,48*2+1,66*2+1,08+1,15+1,16+1,15)-0,90*2,05*2-

0,80*2,05*2 28,303200

RAZEM: 84,526500 m2 84,53

6.4 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 18˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,13*(2,73+0,77*2)-1,44*2,44*1 9,851500

RAZEM: 9,851500 m2 9,85

6.5 KNR 202/122/6 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, betonowe /komin powietrzno-spalinowy systemowy12+W/ m 8,50

6.6 KNR 23/2615/2 
(3)

Ocieplenie ścian kominów płytami z wełny mineralnej skalnej - wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły,  tynk silikonowy /komin 
12+W/

Wyliczenie ilości robót:

1,75*(0,28*2+0,44*2) 2,520000

RAZEM: 2,520000 m2 2,52

7 Element Kody CPV: 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
KONSTRUKCJA DACHU

7.1 NNRNKB 
202/411/2

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej /deska 3,2x20/
m 40,00

7.2 NNRNKB 
202/411/1 (2)

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, ołacenie, łaty 60x40 /uzupełnienie w 
miejscu wyłazu/

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

8 Element Kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
POKRYCIE DACHU

8.1 NNRNKB 
202/537/1

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, dachy do 
25˙m2 /uzupełnienie w miejscu wyłazu/ m2 4,00

8.2 NNRNKB 
202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych /okapów/
m 40,00

8.3 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wyłaz dachowy 0,40*0,80*4 1,280000

deska szczytowa 0,50 0,500000

RAZEM: 1,780000 m2 1,78

8.4 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi˙15,0˙cm /systemowe, kolor szary/

Wyliczenie ilości robót:

z poz. deska czołowa 40,0 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

8.5 KNR 15/529/3 Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 11,0˙cm /systemowe, kolor szary/

Wyliczenie ilości robót:

8,0+7,0+6,50 21,500000

RAZEM: 21,500000 m 21,50

8.6 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej /wyłaz dachowy  80*80 cm/ szt 1,00

8.7 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm /kominki pionów kanal./ szt 2,00

9 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

9.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej

Wyliczenie ilości robót:

9,64*17,65 170,146000

RAZEM: 170,146000 m2 170,15

9.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa  /wełna gr. 15 cm/ m2 170,15

9.3 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, dodatek za każdą następną warstwę  /wełna gr. 10 cm/ m2 170,15

9.4 KNR 202/607/1 Ułożenie membrany dachowej na izolacji z welny mineralnej na sucho m2 170,15

9.5 KNR 21/4007/3 
(1)

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr. 18 mm /dojście do wyłazu dachowego/

Wyliczenie ilości robót:

2,50*12,0 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00
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9.6 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie kominów płytami styropianowymi gr. 6cm  wraz z wykonaniem warstwy zbrojącej z siatki 
na kleju i zagruntowaniem farbą podkladową /kominy wentylacyjne/

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto śr. wys. 1,50m 1,50*(0,39*2+1,70*2+0,39*2+0,67*2+0,44*2+1,85*2+0,3

1*2+0,67+0,39*2+1,63*2) 24,315000

RAZEM: 24,315000 m2 24,32

9.7 KNR 23/2615/2 
(3)

Ocieplenie ściany poddasza płytami z wełny mineralnej skalnej gr. 10cm wraz z wykonaniem 
warstwy zbrojącej z siatki na kleju i zagruntowaniem farbą podkladową /ściana szczytowa 
poddasza/

Wyliczenie ilości robót:

1,0*17,0 17,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17,00

9.8 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z wełny mineralnej na sucho 
/owinięcie kominków wywiewnych na strychu/

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto wys. 2,50 m 0,35*2,50*2 1,750000

RAZEM: 1,750000 m2 1,75

10 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

10.1 DC 15/305/18 Montaż nawiewników higrosterowanych w oknach piwnic szt 2,00

10.2 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 2-skrzydłowe z 
naświetlem górnym, zewnętrzne /drzwi AL1/

Wyliczenie ilości robót:

AL1 1,46*2,47*1 3,606200

RAZEM: 3,606200 m2 3,61

10.3 NNRNKB 
202/1026/5

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 1-skrzydłowe /drzwi 
AL2/

Wyliczenie ilości robót:

AL2 1,18*2,44*1 2,879200

RAZEM: 2,879200 m2 2,88

10.4 KNNR 2/1106/3 Brama garażowa segmentowa podnoszona mechanicznie /brama DG/

Wyliczenie ilości robót:

DG 3,0*2,76*1 8,280000

RAZEM: 8,280000 m2 8,28

11 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

11.1 KNNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone (szkło bezpieczne hartowane 
mleczne, wypełnienie płyta wiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub płyta 
wiórowa pełna, całość obłożona plytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS), kolor 
orzech bielony, klamka, szyld dzielone kwadratowe czarne) /D1/

Wyliczenie ilości robót:

D1 piętro 1,0*2,08*4 8,320000

D1 parter 1,0*2,08*5 10,400000

RAZEM: 18,720000 m2 18,72

11.2 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, podcięcie wentylacyjne (wypełnienie
płyta wiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub płyta wiórowa pełna, całość 
obłożona plytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS), kolor orzech bielony, klamka, 
szyld dzielone kwadratowe czarne) /D2/

Wyliczenie ilości robót:

D2 parter 1,0*2,08*2 4,160000

D2 piętro 1,0*2,10*3 6,300000

RAZEM: 10,460000 m2 10,46

11.3 KNNRW 
2/1302/3

Drzwi stalowe  przegrody pełne /drzwi kpl z ościeżnicą, pełne, EI30, kolor jasnoszary /D4 EI30/

Wyliczenie ilości robót:

D4 pom. techniczne 1,0*2,08*1 2,080000

RAZEM: 2,080000 m2 2,08

11.4 KNNRW 
2/1302/3

Drzwi stalowe  przegrody pełne /drzwi kpl z ościeżnicą, pełne, EI60, kolor jasnoszary /RC4/

Wyliczenie ilości robót:

D4  archiwum 1,0*2,08*1 2,080000

RAZEM: 2,080000 m2 2,08

11.5 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, podcięcie wentylacyjne (wypełnienie
płyta wiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub płyta wiórowa pełna, całość 
obłożona plytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS), kolor orzech bielony, klamka, 
szyld dzielone kwadratowe czarne, zamek z blokadą łazienkową) /Dnp/

Wyliczenie ilości robót:

Dnp WC niepełnosprawni 1,0*2,08*1 2,080000

RAZEM: 2,080000 m2 2,08
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11.6 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, podcięcie wentylacyjne (wypełnienie
płyta wiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub płyta wiórowa pełna, całość 
obłożona plytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS), kolor orzech bielony, klamka, 
szyld dzielone kwadratowe czarne, zamek z blokadą łazienkową) /kabiny WC/

Wyliczenie ilości robót:

WC parter 0,90*2,08*2 3,744000

WC piętro 0,90*2,10*2 3,780000

RAZEM: 7,524000 m2 7,52

11.7 NNRNKB 
202/1026/5

Drzwi z kształtowników aluminiowych, drzwi 1-skrzydłowe, indywidualne, nietypowa wysokość, 
ościeżnica tradycyjna, kratka niwewna pow. 0,022, kolor jasnoszary euro, klamka inox /Dpiw/

Wyliczenie ilości robót:

Dpiw piwnica 1,03*1,60*1 1,648000

RAZEM: 1,648000 m2 1,65

11.8 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane regulowane, kolor orzech bielony

Wyliczenie ilości robót:

18,72+10,46+2,08+7,52 38,780000

RAZEM: 38,780000 m2 38,78

11.9 KNNR 2/1105/2 Wyłaz strychowy LMF 86x130 cm, EI30

Wyliczenie ilości robót:

0,86*1,30*1 1,118000

RAZEM: 1,118000 m2 1,12

12 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
INIEKCJA KRYSTALICZNA

12.1 KNR 401/9904/1 Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, mury 
z cegły grubości 2+1/2˙cegły, rozstaw otworów do 10˙cm /ściany  gr. 52-58 cm/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 4,72*2+5,66+2,52 17,620000

PARTER 2,64+5,73+4,87+4,87+3,68+2,73+8,83 33,350000

RAZEM: 50,970000 m 50,97

12.2 KNR 401/9903/1 Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, mury 
z cegły grubości 2˙cegieł, rozstaw otworów do 10˙cm /ściany  gr. 41-48 cm/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 2,52+5,66 8,180000

PARTER 5,15+3,68+5,21+1,48 15,520000

RAZEM: 23,700000 m 23,70

12.3 KNR 401/9902/1 Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, mury 
z cegły grubości 1+1/2˙cegły, rozstaw otworów do 10˙cm /ściany  gr. 31-36 cm/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 4,88 4,880000

PARTER 5,15+4,62+6,41+3,14+3,42+2,47+2,64 27,850000

RAZEM: 32,730000 m 32,73

13 Element Kody CPV: 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

13.1 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  /po
wykuciach i zamurowaniach/

Wyliczenie ilości robót:

po zamurowaniach

PARTER 2,10*(0,90+0,80+0,99)*2 11,298000

filarki (0,28*2+0,33)*2,75*2 4,895000

PIĘTRO 2,10*(0,90+0,80+0,90)*2 10,920000

po wykuciach 10,0 10,000000

RAZEM: 37,113000 m2 37,11

13.2 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów /tynki ścianek działowych, komin, słup/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER ścianki 2*(84,53+9,85) 188,760000

komin, słup 3,13*(0,28*2+0,44+0,24*2) 4,632400

PIĘTRO komin 2,90*(0,28*2+0,44) 2,900000

RAZEM: 196,292400 m2 196,29

13.3 KNR BC 2/127/1 Odgrzybianie podłoży ceglanych preparatem, ręczne przez malowanie, 1-krotne  /ściany i strop 
piwnic, ściany parteru/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 381,19 381,190000

RAZEM: 381,190000 m2 381,19
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13.4 KNR 40/208/2 
(1)

Uszczelnienie ścian  i stropu piwnicy od wewnątrz, gruntowanie, zabiegi antysolne /ściany i strop 
piwnic, ściany parteru/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE

stropy 27,10+8,62 35,720000

ściany ( pom. 1.1, 1.4) 1,80*(4,72*2+5,66*2+3,22*2+2,52*2)-0,90*1,60 56,592000

PARTER (ściany)

pom.0.1 3,26*(4,87*2+5,73*2)-0,90*2,05*1 67,267000

0.2 3,13*(4,87*2+3,42*2) 51,895400

0.3 3,13*(3,68+3,50) 22,473400

0.4 3,13*(3,87+3,59+1,83) 29,077700

0.5 3,13*1,88 5,884400

0.6 3,13*(1,79+2,70) 14,053700

0.7 3,13*3,07 9,609100

0.8 3,13*(1,16+1,15) 7,230300

0.9 3,13*(1,08+1,15) 6,979900

0.10 3,13*(2,32+4,62+2,38) 29,171600

0.11 3,26*(4,87*2+2,64*2)-1,80*2,07*1 45,239200

RAZEM: 381,193700 m2 381,19

13.5 KNR 40/209/1 
(2)

Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa sczepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa 
nakładana kryjąco, zaprawa wyrównawcza /ściany i strop piwnic, ściany parteru/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 92,31 92,310000

PARTER 288,88 288,880000

RAZEM: 381,190000 m2 381,19

13.6 KNR 40/210/1 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1˙cm, zaprawa tynkarska 
renowacyjna  /ściany i strop piwnic, ściany parteru/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 92,31 92,310000

PARTER 288,88 288,880000

RAZEM: 381,190000 m2 381,19

13.7 KNR 401/713/2 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
stropach

Wyliczenie ilości robót:

PARTER (pom. 0.1-0.11) 27,76+16,99+12,94+21,90+5,08+4,97+6,36+3,56+3,03+

15,26+14,92 132,770000

PIĘTRO (pom. 1.1-1.9) 28,66+16,60+11,01+16,50+11,96+2,74+25,70+3,24+3,07

+14,21 133,690000

RAZEM: 266,460000 m2 266,46

13.8 KNR 401/713/3 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na 
ścianach

Wyliczenie ilości robót:

PIĘTRO

pom.1.1 2,90*(5,82*2+4,95*2)-0,90*2,05*1 60,621000

1.2 2,90*(4,71*2+3,55*2)-0,90*2,05*1 46,063000

1.3 2,90*(2,90*2+3,78*2)-0,90*2,05*1 36,899000

1.4 2,90*(3,33+4,98*2)-0,90*2,05*1 36,696000

1.5 2,90*(3,33+3,55*2) 30,247000

1.6 2,90*(1,33+2,06) 9,831000

1.6 kom 2,90*(1,45+4,76+2,90+2,47+4,61*2+2,55+2,36*2)-2,14*2

,24 76,609400

1.7 2,90*(1,53*4+1,04*2+1,09*2)-0,80*2,05*1 28,462000

1.8 2,90*(1,45*4+1,06*2+1,05*2)-0,80*2,05*1 27,418000

1.9 2,90*(2,66*2+5,23*2)-1,44*2,11 42,723600

RAZEM: 395,570000 m2 395,57

13.9 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym /pod gładzie/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 423,34+14,59+357,23 795,160000

RAZEM: 795,160000 m2 795,16
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13.10 KNR 40/212/1 Tynk naprawczo-dekoracyjny, uziarnienie 0,5mm, zawierający zbrojenie mikrowłókna, faktura 
filcowana, gładź /parter/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER

po wykuciach i zamurowaniach 16,20 16,200000

tynki ścianek działowych, komin, słup 193,39 193,390000

strop parteru (pom. 0.6, 0.11) 19,87 19,870000

ściany parteru 288,88 288,880000

minus płytki -95,0 -95,000000

RAZEM: 423,340000 m2 423,34

13.11 NNRNKB 
202/2015/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku 
/piętro/

Wyliczenie ilości robót:

PIĘTRO (pom.1.9) 14,59 14,590000

RAZEM: 14,590000 m2 14,59

13.12 NNRNKB 
202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, 
(grubość 3 mm) na tynku /piętro/

Wyliczenie ilości robót:

PIĘTRO

po wykuciach i zamurowaniach 10,0 10,000000

komin 2,90 2,900000

ściany piętra 395,57 395,570000

minus płytki -51,24 -51,240000

RAZEM: 357,230000 m2 357,23

13.13 KNNR 2/903/7 ANALOGIA - Dodatki i dopłaty do wykonanych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, założenie 
narożników

Wyliczenie ilości robót:

14,59+357,23 371,820000

RAZEM: 371,820000 m2 371,82

13.14 NNRNKB 
202/837/4

Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej, płytki 20x20 
cm

Wyliczenie ilości robót:

PARTER

pom.0.5 2,0*(1,88*2+2,70*2) 18,320000

0.6 2,0*(1,79*2+2,70*2) 17,960000

0.7 2,0*(2,07*2+3,07*2) 20,560000

0.8 2,0*(1,54*4+1,15*2+1,16*2)-0,80*2,0*1 19,960000

0.9 2,0*(1,36*4+1,08*2+1,15*2)-0,80*2,0*1 18,200000

PIĘTRO

pom.1.6 2,0*(1,33*2+2,06*2) 13,560000

1.7 2,0*(1,53*4+1,04*2+1,09*2)-0,80*2,0*1 19,160000

1.8 2,0*(1,45*4+1,06*2+1,07*2)-0,80*2,0*1 18,520000

RAZEM: 146,240000 m2 146,24

13.15 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym /pod płytki/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 146,24 146,240000

RAZEM: 146,240000 m2 146,24

13.16 NNRNKB 
202/2023/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, 
pokrycie 2-stronne, 12cm

Wyliczenie ilości robót:

PIĘTRO 2,90*(1,45+2,06)-0,90*2,05*1 8,334000

RAZEM: 8,334000 m2 8,33

13.17 NNRNKB 
202/2026/2

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z 
pokryciem 2-stronnym, ruszt 75, 12,5cm, antywłamaniowa RC4, ppoż. Ei120

Wyliczenie ilości robót:

archiwum 2,90*3,19 9,251000

RAZEM: 9,251000 m2 9,25

13.18 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho 
/ścianki działowe gr.12cm/ m2 8,33

13.19 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho 
/ścianki działowe gr.12,5cm/ m2 9,25

13.20 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 
30-40˙cm /podokienniki wewnętrzne/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 1,13*1+0,82*1 1,950000

PARTER 2,29*4 9,160000

PIĘTRO 2,29*5+1,38*1+1,57*1+1,09*1 15,490000

RAZEM: 26,600000 m 26,60
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13.21 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł /kratki wentylacyjne/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 6 6,000000

PIĘTRO 6 6,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00

13.22 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł /drzwiczki wyciorowe/ szt 3,00

13.23 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych
kpl 1,00

14 Element Kody CPV: 45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych
SUFITY PODWIESZANE

14.1 NNRNKB 
202/2702/2

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60 i 120˙cm /kaseton 60x120cm, płyta gładka, krawędź podcięta, kolor biały/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 27,76+16,99+12,94 57,690000

PIĘTRO 28,66+16,60+11,01+16,50 72,770000

RAZEM: 130,460000 m2 130,46

14.2 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm /kaseton 60x60cm, płyta gładka, krawędź podcięta/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 5,08+21,90+6,36+3,56+3,03+15,26 55,190000

PIĘTRO 11,96+25,70+2,74+3,24+3,07 46,710000

RAZEM: 101,900000 m2 101,90

15 Element Kody CPV: 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg
PODKŁADY I POSADZKI

15.1 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym /pospółka gr. 20 cm/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE (pom.1.1,1.4) 0,20*(27,10+8,62) 7,144000

PARTER (pom. 0.2-0.10) 0,20*(16,99+12,94+21,90+5,08+4,97+6,36+3,56+3,03+1

5,26) 18,018000

RAZEM: 25,162000 m3 25,16

15.2 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły 
/beton gr. 12 cm/

Wyliczenie ilości robót:

(z obmiaru powyżej)

PIWNICE 0,12*(27,10+8,62) 4,286400

PARTER 0,12*(16,99+12,94+21,90+5,08+4,97+6,36+3,56+3,03+1

5,26) 10,810800

RAZEM: 15,097200 m3 15,10

15.3 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 27,10+8,62 35,720000

PARTER 16,99+12,94+21,90+5,08+4,97+6,36+3,56+3,03+15,26 90,090000

RAZEM: 125,810000 m2 125,81

15.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa /folia pod styropian/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 35,72 35,720000

PARTER 90,09 90,090000

RAZEM: 125,810000 m2 125,81

15.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1 warstwa /styropian gr. 16 cm/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 90,09 90,090000

RAZEM: 90,090000 m2 90,09

15.6 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1 warstwa /styropian gr. 10 cm/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 35,72 35,720000

RAZEM: 35,720000 m2 35,72

15.7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa /folia pod wylewkę/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 35,72 35,720000

PARTER 90,09 90,090000

RAZEM: 125,810000 m2 125,81
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15.8 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 35,72 35,720000

PARTER 90,09 90,090000

RAZEM: 125,810000 m2 125,81

15.9 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 
/wylewka gr. 5cm/
Krotność=3 m2 125,81

15.10 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 35,72 35,720000

PARTER 90,09 90,090000

RAZEM: 125,810000 m2 125,81

15.11 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym /pod płytki/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 35,72 35,720000

PARTER (pom. 0.6) 4,97 4,970000

RAZEM: 40,690000 m2 40,69

15.12 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach 
do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 35,72 35,720000

PARTER (pom. 0.6) 4,97 4,970000

RAZEM: 40,690000 m2 40,69

15.13 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości
5˙mm, płytki 30x30cm, zaprawa klejowa, na stopnicach płytki ryflowane /schody/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE

stopnice 1,15*1,77 2,035500

podstopnice 0,147*1,15*7 1,183350

policzek 0,30*1,77 0,531000

RAZEM: 3,749850 m2 3,75

15.14 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
pomieszczenia do 10 m2, płytki 30x10

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 4,72*2+5,66*2+3,22*2+2,52*2+1,77+0,147*7 35,039000

PARTER (pom. 0.6) 1,79*2+2,70*2 8,980000

RAZEM: 44,019000 m 44,02

15.15 TZKNBK 
11/801/6

Wyrównanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni zaprawa zatarta na gładko /wyprawienie 
schodów w celu zapewnienia jednakowych wymiarów wysokości i szerokości stopnic/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów powyżej i poniżej 3,75+29,13 32,880000

RAZEM: 32,880000 m2 32,88

15.16 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia 
ponad 8˙m2

Wyliczenie ilości robót:

PARTER (bez pom. 0.6) 27,76+16,99+12,94+21,90+5,08+6,36+3,56+3,03+15,26

+14,92 127,800000

PIĘTRO 28,66+16,60+11,01+16,50+11,96+2,74+25,70+3,24+3,07

+14,21 133,690000

RAZEM: 261,490000 m2 261,49

15.17 KNR BC 5/502/1 Wzmocnienie posadzki żywicą epoksydową oraz matą z włokna szklanego

Wyliczenie ilości robót:

PARTER (pom.0.1, 0.11) 27,76+14,92 42,680000

PIĘTRO 133,69 133,690000

RAZEM: 176,370000 m2 176,37

15.18 KNR 202/1112/5
(2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW /wykładzina 
homogeniczna wg. dokumentacji projektowej/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER (pom.0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.10) 27,76+16,99+12,94+21,90+15,26 94,850000

PIĘTRO (pom.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 28,66+16,60+11,01+16,50+11,96+25,70

kom ) 110,430000

RAZEM: 205,280000 m2 205,28
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15.19 KNR 202/1114/3
(3)

Wykładziny stopni i podstopni schodowych, z wykładziny rulonowej PCW /wykładzina 
heterogeniczna na schody wg. dokumentacji projektowej/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 14,92 14,920000

PIĘTRO 14,21 14,210000

RAZEM: 29,130000 m2 29,13

15.20 KNR 202/1112/5
(2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW /wykładzina 
homogeniczna z wytłoczeniami do pomieszczen mokrych wg. dokumentacji projektowej/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER (pom.0,5, 0.7, 0.8, 0.9) 5,08+6,36+3,56+3,03 18,030000

PIĘTRO (pom.1.6, 1.7, 1.8) 2,74+3,24+3,07 9,050000

RAZEM: 27,080000 m2 27,08

15.21 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów powyżej 205,28+29,13+27,08 261,490000

RAZEM: 261,490000 m2 261,49

15.22 KNR 202/1113/7 ANALOGIA - cokoliki przyścienne PCW

Wyliczenie ilości robót:

1,16*261,49 303,328400

RAZEM: 303,328400 m 303,33

16 Element Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

16.1 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej osadzane i zabetonowane w trzecim 
stopniu, wypełnienie szkło bezpieczne hartowane /balustrada wewnętrzna/

Wyliczenie ilości robót:

1,90+2,35+0,28+2,94+2,96+1,46 11,890000

RAZEM: 11,890000 m 11,89

16.2 KNNR 2/1301/2 Pochwyty ze stali chromoniklowej na słupkach /balustrada zewnętrzna/

Wyliczenie ilości robót:

1,36+1,25+8,33 10,940000

RAZEM: 10,940000 m 10,94

16.3 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż daszku systemowego (wym. 246x130 cm) ze szkła bezpiecznego na 
cięgnach stalowych z rynienką i rurą spustową ze stali chromoniklowej kpl 1,00

16.4 KNNR 2/1301/5 ANALOGIA - Wyroby aluminiowe różne /żaluzje fasadowe wym. 128x347, 227x194 cm/ kpl 1,00

17 Element Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie
MALOWANIE

17.1 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym /pod malowanie/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 406,98+515,65 922,630000

RAZEM: 922,630000 m2 922,63

17.2 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą silikonową, dwukrotne /piętro/

Wyliczenie ilości robót:

PIĘTRO 14,59+357,23+8,33*2+9,25*2 406,980000

RAZEM: 406,980000 m2 406,98

17.3 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie, farba polikrzemianowa podkładowa 
/piwnice, parter/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 92,31 92,310000

PARTER 423,34 423,340000

RAZEM: 515,650000 m2 515,65

17.4 KNR 40/212/4 
(2)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba polkrzemianowa 
nawierzchniowa wysoceparoprzepuszczalna z powłoką ochronną przed glonami i grzybami 
/piwnice, parter/ m2 515,65

17.5 KNR 
1901/1311/2 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, malowanie 2-krotne, farba ftalowa /belki stalowe/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 0,11*5,66*2 1,245200

RAZEM: 1,245200 m2 1,25

18 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW I COKOŁU

18.1 KNR 1901/639/4 Oczyszczenie powierzchni murów ceglanych przy użyciu szczotek stalowych

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 1,50*(9,70+17,65+3,28) 45,945000

cokół

elewacja płn 8,82 8,820000

elewacja wsch 8,60 8,600000

RAZEM: 63,365000 m2 63,37
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18.2 KNR 40/210/1 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1˙cm /zaprawa tynkarska 
renowacyjna naprawcza/ m2 63,37

18.3 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, gruntowanie muru  /szlam 
uszczelniający/ m2 63,37

18.4 KNR 40/213/3 
(1)

Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, wykonanie hydroizolacji /izolacja 
mineralna hybrydowa/ m2 63,37

18.5 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, na klej /styrodur gr. 6 cm/ m2 63,37

18.6 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni 
/zakończonej listwą wykończeniową/

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 1,70*(9,70+17,65+3,28) 52,071000

RAZEM: 52,071000 m2 52,07

19 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
ELEWACJA

19.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 193,97+10,60+11,18+2,50+5,70+16,05 240,000000

pod malowanie kominów, elewacji płd, 129,26

attyki garażu 129,260000

RAZEM: 369,260000 m2 369,26

19.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne m2 369,26

19.3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian 
(UWAGA: 3 pasy poziome styropianu szer. 30-40cm na poz. 0.00; +300; +600 mocować na piance 
niskopręznej) /gr. 6cm - ściany, cokół/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja płn 138,80+0,14*7,72 139,880800

elewacja zach 36,58 36,580000

elewacja wsch 75,47 75,470000

minus otwory parter -(2,19*1,78*4+1,46*2,47*1+1,44*2,44*1) -22,712600

minus otwory piętro -(2,19*1,76*5+1,28*1,77*1+1,47*1,44*1+0,99*3,38*1) -27,000600

minus brama -(3,0*2,75*1) -8,250000

RAZEM: 193,967600 m2 193,97

19.4 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian /gr. 
11cm - docieplenie ściany powyżej podbitki/

Wyliczenie ilości robót:

0,34*(9,80+0,14+17,87+3,38) 10,604600

RAZEM: 10,604600 m2 10,60

19.5 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian /gr. 
12cm - wnęka/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja płn 2,44*(2,24+1,17*2) 11,175200

RAZEM: 11,175200 m2 11,18

19.6 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian /gr. 
15cm - strop wnęki/ m2 2,50

19.7 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian /gr. 
3cm - garaż/

Wyliczenie ilości robót:

el. północna 13,95 13,950000

minus brama garażowa -(3,0*2,75*1) -8,250000

RAZEM: 5,700000 m2 5,70

19.8 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży /gr.
3 cm/

Wyliczenie ilości robót:

otwory parter 0,16*(2,19*4+1,78*4*2+1,46*1+2,47*1*2+1,44*1+2,44*1*

2) 5,715200

otwory piętro 0,16*(2,19*5+1,76*5*2+1,28*1+1,77*1*2+1,47*1+1,44*1*

2+0,99*1+3,38*1*2) 7,275200

brama garaż 0,36*(3,0*1+2,75*1*2) 3,060000

RAZEM: 16,050400 m2 16,05

19.9 KNR 28/2628/3 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" - boniowanie, wykonanie boni płaskich /wcinka w 
styropianie 2x2 cm/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja płn 3,0*2 6,000000

elewacja wsch 1,70*2 3,400000

RAZEM: 9,400000 mb 9,40



Modernizacja budynku komunalnego w 
Dębowcu - przedmiar robót.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00051C84)

strona nr: 17

MODERNIZACJA BUDYNKU
KOMUNALNEGO W DĘBOWCU

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

19.10 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami 
do ściany  /ściany, cokół, wnęka, strop, garaż/

Wyliczenie ilości robót:

6*(193,97+10,60+11,18+2,50+5,70) 1 343,700000

RAZEM: 1 343,700000 szt 1 343,70

19.11 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki /ściany, cokół, 
wnęka, strop, garaż/

Wyliczenie ilości robót:

193,97+10,60+11,18+2,50+5,70 223,950000

RAZEM: 223,950000 m2 223,95

19.12 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

16,05 16,050000

RAZEM: 16,050000 m2 16,05

19.13 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, 
dodatkowa warstwa siatki /cokół/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja płn+ wnęka+strop 0,50+7,25+1,87+12,30+2,85*2+2,50+0,45 30,570000

elewacja wsch 8,60+13,45 22,050000

elewacja zach 10,10 10,100000

RAZEM: 62,720000 m2 62,72

19.14 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym /naroża, ościeża/

Wyliczenie ilości robót:

naroża 7,72*3+2,0+2,44*2+6,35 36,390000

ościeża 13,0/0,16+3,06/0,36 89,750000

RAZEM: 126,140000 mb 126,14

19.15 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej szer. 6cm

Wyliczenie ilości robót:

9,80+0,14+17,87+3,38 31,190000

RAZEM: 31,190000 mb 31,19

19.16 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej /ściany, 
cokół, wnęka, strop, garaż, ościeża/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 114,27+67,72+16,05 198,040000

RAZEM: 198,040000 m2 198,04

19.17 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, 
baranek gr. 1,5 mm /ściany, wnęka, strop, garaż/

Wyliczenie ilości robót:

193,97+11,18+2,50+5,70 213,350000

minus cokół i płytki -(67,72+31,36) -99,080000

RAZEM: 114,270000 m2 114,27

19.18 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, baranek gr. 1,5 
mm  /ościeża/ m2 16,05

19.19 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynków dekoracyjnych - wyprawa 
elewacyjna z tynku mozaikowego, kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit /cokół/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 67,72 67,720000

RAZEM: 67,720000 m2 67,72

19.20 KNR 33/28/1 (4) Malowanie elewacji farbą silikonową, kolor szary i jasnoszary /kominy, elewacja pld i ściana 
attykowa garażu/

Wyliczenie ilości robót:

kominy (kolor szary) przyjęto śr. wys.1,20 1,20*(0,55*2+1,86*2+0,55*2+0,83*2+0,60*2+2,01*2+0,4

m 7*2+0,83+0,55*2+1,79*2) 23,100000

elewacja południowa (kolor jasnoszary) 100,70 100,700000

ściana attykowa  garażu (kolor 0,80*(0,48+6,35)

jasnoszary) 5,464000

RAZEM: 129,264000 m2 129,26

19.21 KNR 202/921/2 Licowanie płytkami elastycznymi (imitacja cegły), wym. 240x71mm, gr.3-5mm, kolor 
brązowo-czerwony, powierzchnia gladka lub chropowata fakturowana

Wyliczenie ilości robót:

elewacja płn 3,82*3,19+0,14*3,95 12,738800

elewacja zach 1,40*3,20 4,480000

elewacja wsch 3,58*3,95 14,141000

RAZEM: 31,359800 m2 31,36

19.22 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym /pod płytki/
m2 31,36
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19.23 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(100,70+36,58+139,88+75,47) 423,156000

RAZEM: 423,156000 m2 423,16

19.24 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm /parapety zewnętrzne 
zakończone obustronnie zaślepkami PCW/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 0,25*(1,13*1+0,82*1) 0,487500

PARTER 0,25*2,29*4 2,290000

PIĘTRO 0,25*(2,29*5+1,38*1+1,57*1+1,09*1) 3,872500

RAZEM: 6,650000 m2 6,65

19.25 KNR 18/2614/1 
(1)

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitówki w kolorze grafitowym

Wyliczenie ilości robót:

0,65*(9,80+19,14+9,70) 25,116000

RAZEM: 25,116000 m2 25,12

19.26 KNR 222/602/1 Podsufitki PCW, szkielet z łat

Wyliczenie ilości robót:

0,025*0,05*(9,80+19,14+9,70)*3 0,144900

RAZEM: 0,144900 m3 0,14

19.27 Kalkulacja 
własna

Wymiana istniejącej skrzynki gazowej PCW na nową
kpl 1,00

19.28 Kalkulacja 
własna

Wymiana istniejącej szafki elektrycznej PCW na nową
kpl 1,00

19.29 Kalkulacja 
własna

Wymiana istniejącej skrzynki telekomunikacyjnej wraz z zakryciem w styropianie przyłącza 
telekomunikacyjnego kpl 1,00

19.30 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji tablic informacyjnych
kpl 2,00

19.31 Kalkulacja 
własna

Wykonanie numeru adresowego z alucobondu gr.10cm, podklejonego na XPS gr.1cm, kolor stal 
szczotkowana kpl 2,00

19.32 Kalkulacja 
własna

Wykonanie napisu reklamowego (Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej) na ścianie północnej 
budynku z pleksi gr. 10mm podklejonego na XPS gr.1cm, kolor zielony połysk kpl 1,00

19.33 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż rolet okiennych zewnętrznych zasuwanych antywłamaniowych, sterowanych 
elektrycznie

Wyliczenie ilości robót:

1,47*1,44*1+2,19*1,78*5 21,607800

RAZEM: 21,607800 m2 21,61

19.34 KNNR 9/1005/2 Oprawy oświetlenia zewnętrznego /kinkiet elewacyjny świecenie-góra dół, kolor czarny 2xGU 10 led
barwa 3000K, materiał aluminum, kształt prostopadłościan 92x67x150mm, 230V/ /oprawa L1/ szt 5,00

19.35 KNNR 9/1005/2 Oprawy oświetlenia zewnętrznego /kinkiet elewacyjny świecenie-w dół, kolor czarny 1xGU 10 led 
barwa 3000K, materiał aluminum, kształt prostopadłościan 67x80x92mm, 230V / oprawa L2/ szt 2,00

19.36 KNNR 9/1005/2 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana /plafon ścienny, kształt kwadrat lub okrągły, ramka 
czarna aluminiowa, mlecznobiały klosz, żarówka led 9W,barwa 3000K ciepła/ /oprawa L3/ szt 2,00

19.37 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji  istniejącego naświetlacza nad wrotami garażu 
/oprawa L4/ kpl 1,00

20 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 
asfaltowania
PŁYTKA ODBOJOWA, CHODNIKI, SCHODY TERENOWE

20.1 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 21,00

20.2 KNR 231/404/3 ANALOGIA - palisada z kształtek betonowych wym. 8x28x48cm, kolor szary m 4,20

20.3 KNR 231/404/5 ANALOGIA - palisada z ksztaltek betonowych typu "L" wym.50x50x80cm gr. 8,5cm z betonu 
architektonicznego m 11,00

20.4 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża i palisady, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,20*(21,0+4,20) 1,008000

0,30*0,30*11,0 0,990000

RAZEM: 1,998000 m3 2,00

20.5 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka wym. 24x18cm, szara bez fazy gladka /na istniejącej podbudowie/

Wyliczenie ilości robót:

9,92+45,33+0,65+0,65+32,3 88,850000

RAZEM: 88,850000 m2 88,85

20.6 KNNR 6/1107/1 
(2)

Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego, remonty ręczne, masa 
grysowo-żwirowa /uzupełnienie asfaltu/ m2 2,30
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21 Element Kody CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
MAŁA ARCHITEKTURA

21.1 KNR 231/404/3 ANALOGIA - palisada z kształtek betonowych wym. 8x28x48cm, kolor szary /obramowanie donicy/

Wyliczenie ilości robót:

1,68*2+0,72*2 4,800000

RAZEM: 4,800000 m 4,80

21.2 KNR 231/402/3 Ława pod palisadę, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,20*4,80 0,192000

RAZEM: 0,192000 m3 0,19

21.3 KNR 221/417/1 
(1)

Napełnienie donic keramzytem gr. 5cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,05*0,56*1,52 0,042560

RAZEM: 0,042560 m3 0,04

21.4 KNR 911/202/1 Separacja  donicy agrowłókniną

Wyliczenie ilości robót:

0,72*1,68 1,209600

RAZEM: 1,209600 m2 1,21

21.5 KNR 221/417/1 
(3)

Napełnienie donic ziemią, ziemia kompostowa

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,56*1,52 0,170240

RAZEM: 0,170240 m3 0,17

21.6 KNR 221/302/4 
(3)

Sadzenie traw i krzewów ozdobnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów 
całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,3˙m, ziemia kompostowa /rozplenica japońska, jałowiec 
płożący/
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

21.7 KNR 221/417/1 
(2)

Napełnienie donic żwirkiem ozdobnym, kolor biały
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,05*0,56*1,52 0,042560

RAZEM: 0,042560 m3 0,04
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Kosztorys Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie 
budynków
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W 
DĘBOWCU

1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

1.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 40,00

Robocizna razem r-g 0,15 0,15000

1.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 21,50

Robocizna razem r-g 0,11 0,11000

1.3 Kalkulacja 
własna

Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia /daszek nad 
wejściem/ kpl 1,00

Materiały

Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia /daszek nad 
wejściem/ kpl 1 1,00000

1.4 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad chodnika m 10,94

Robocizna razem r-g 0,0974 0,09740

Materiały

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0003 0,00030
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,001 0,00100
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0382 0,03820
1.5 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej 

się do użytku /pokrycie przybudówki/ m2 5,00

Robocizna razem r-g 0,09 0,09000

1.6 Kalkulacja 
własna

Rozebranie komina spalinowego dwuplaszczowego
kpl 1,00

Materiały

Rozebranie komina spalinowego dwuplaszczowego kpl 1 1,00000
1.7 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone /rozebranie 

płyty przybudówki/ m3 0,75

Robocizna razem r-g 24,76 24,76000

1.8 Kalkulacja 
własna

Demontaż  krat okiennych
szt 7,00

Materiały

Demontaż  krat okiennych szt 1 1,00000
1.9 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 

cementowo-wapiennej /ściany przybudówki i wnęki/ m3 3,94

Robocizna razem r-g 7,27 7,27000

1.10 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone /rozebranie 
fundamentów przybudówki/ m3 2,76

Robocizna razem r-g 24,76 24,76000

1.11 KNR 401/701/1 ANALOGIA - demontaż istniejącego ocieplenia gr. 3cm na 
ścianie garażu m2 5,70

Robocizna razem r-g 0,27 0,27000

1.12 KNR 401/701/1 ANALOGIA - demontaż istniejącego ocieplenia gr. 5cm ze ścian 
fundamentowych i cokołu m2 63,37

Robocizna razem r-g 0,27 0,27000

1.13 KNR BC 3/702/2 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych 
/odbicie tynków zmurszałych ścian fundamentowych i cokołu/ m2 63,37

Robocizna razem r-g 0,33 0,33000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.14 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 

kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 
/rozebranie podokienników, obróbek okapów/ m2 17,77

Robocizna razem r-g 0,3 0,30000

1.15 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejącego wyłazu dachowego
kpl 1,00

Materiały

Demontaż istniejącego wyłazu dachowego kpl 1 1,00000
1.16 KNR 1901/428/2 Rozebranie, podsufitki z PCW m2 25,12

Robocizna razem r-g 0,24 0,24000
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1.17 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 
/demontaż okna przybudówki/ szt 1,00

Robocizna razem r-g 0,85 0,85000

1.18 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2˙m2  
/demontaż drzwi zewnętrznych i bramy garażowej/ m2 14,55

Robocizna razem r-g 0,63 0,63000

1.19 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych,
głębokość 5˙cm m 21,00

Robocizna razem r-g 0,0395 0,03950

Materiały

Woda m3 0,008 0,00800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0628 0,06280
Środek transportowy (1) m-g 0,0094 0,00940

1.20 KNNR 6/806/2 Rozebranie palisad betonowych, palisady betonowe na ławie 
betonowej m 11,00

Robocizna razem r-g 0,238 0,23800

1.21 KNNR 6/806/8 Obrzeża chodnikowe 8x30˙cm na ławie betonowej - rozebranie m 21,00

Robocizna razem r-g 0,0755 0,07550

1.22 KNNR 6/803/5 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, kostka regularna na 
podsypce piaskowej, ręcznie /płytka odbojowa, chodniki, 
schody/ m2 88,85

Robocizna razem r-g 0,771 0,77100

1.23 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu 
i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym,
na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją) m3 19,58

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500
1.24 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu 

i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym,
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z 
utylizacją) m3 19,58

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,03700
1.25 KNR 404/1107/1

(2)
Wywóz złomu i innych materiałów z terenu rozbiórki, 
samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10˙t t 0,70

Robocizna razem r-g 1,71 1,71000

Sprzęt

Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 0,6 0,60000
2 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

2.1 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2˙m2 
/drzwi wewnętrzne/ szt 26,00

Robocizna razem r-g 1,31 1,31000

2.2 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej /poszerzenie otworów/ m3 0,06

Robocizna razem r-g 7,27 7,27000

2.3 KNR 401/349/5 Rozebranie nadproży z cegieł, na zaprawie cementowej 
/nadproże w poszerzanym otworze/ m3 0,07

Robocizna razem r-g 11,79 11,79000

2.4 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek, zaprawa 
cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły /pod oparcie belki BS1/ szt 1,00

Robocizna razem r-g 0,88 0,88000

2.5 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, grubości ponad 15˙cm /rozbiórka stropu 
pod schody strychowe/ m3 0,35

Robocizna razem r-g 16,18 16,18000

2.6 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły /pod 
oparcie stropów/ m 8,65

Robocizna razem r-g 1,89 1,89000

2.7 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość 
ścianki 1/2 cegły m2 93,25

Robocizna razem r-g 0,95 0,95000
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2.8 KNR 40/208/2 
(1)

Gruntowanie  i związanie zarodników grzybów pleśniowych 
przed skuciem tynków /stropy piwnic, ściany piwnic, parteru/ m2 381,19

Robocizna razem r-g 0,06 0,06000

Materiały

Preparat gruntujący i wiążący zarodniki grzybów dm3 0,1 0,10000
2.9 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, 

spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej /stropy piwnic/ m2 35,72

Robocizna razem r-g 0,54 0,54000

2.10 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, 
ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej /ściany piwnic, 
parteru/ m2 345,47

Robocizna razem r-g 0,33 0,33000

2.11 KNR 
1901/1020/6

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 
5,0˙m2 /lamperia z boazerii na korytarzach i klatce/ m2 209,44

Robocizna razem r-g 0,72 0,72000

2.12 KNR 
1901/1020/6

Demontaż odbojnic ściennych
m2 4,18

Robocizna razem r-g 0,72 0,72000

2.13 KNR 214/1225/7 Demontaż klamer wyłazowych szt 5,00

Robocizna razem r-g 0,0583 0,05830

Materiały

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0004 0,00040
Tlen techniczny sprężony m3 0,001 0,00100
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0029 0,00290
2.14 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 123,16

Robocizna razem r-g 1,38 1,38000

2.15 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia 
ponad 5˙m2 /zeskrobanie lamperii olejnej/ m2 76,79

Robocizna razem r-g 0,092 0,09200

Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 0,02200
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,00088
Piasek do zapraw m3 0,001 0,00100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.16 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych m2 240,42

Robocizna razem r-g 0,52 0,52000

2.17 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych /wylewka w 
piwnicach i parterze w cz. niepodpiwniczonej/ m2 125,81

Robocizna razem r-g 0,49 0,49000

2.18 KNR 401/351/1 Rozebranie stropów, płaskich Kleina, płyta grubości 1/4 cegły 
/strop nad archiwum/ m2 13,55

Robocizna razem r-g 1,37 1,37000

Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,007 0,00700
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,007 0,00700
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0,25 0,25000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.19 KNNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, ręcznie 

/zasypka żużlowa stropu/ m2 13,55

Robocizna razem r-g 0,517 0,51700

2.20 TZKNBK 
7/304/3

ANALOGIA - rozbiórka izolacji, stropów z płyt z welny mineralnej
ułożonych na sucho /izolacja na strychu / m2 170,15

Robocizna razem r-g 0,142 0,14200

2.21 TZKNBK 
7/304/7

ANALOGIA- Rozbiórka izolacji z folii /izolacja na strychu/
m2 170,15

Robocizna razem r-g 0,069 0,06900

2.22 KNR 404/301/2 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm 
/podloża betonowe w piwnicach i parterze w cz. 
niepodpiwniczonej/ m3 12,58

Robocizna razem r-g 6,22 6,22000

2.23 KNNR 6/801/1 Rozebranie podloża z kruszywa, grubość 15˙cm, ręcznie 
/podłoże żwirowe w piwnicach  i parterze w cz. 
niepodpiwniczonej/ m2 125,81

Robocizna razem r-g 0,517 0,51700

2.24 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko m 26,60

Robocizna razem r-g 0,85 0,85000
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2.25 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad schodowych m 11,89

Robocizna razem r-g 0,0974 0,09740

Materiały

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0003 0,00030
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,001 0,00100
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0382 0,03820
2.26 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 12,00

Robocizna razem r-g 0,27 0,27000

2.27 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 12,00

Robocizna razem r-g 0,33 0,33000

2.28 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 12,00

Robocizna razem r-g 0,84 0,84000

Materiały

Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 
50-100˙mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,017 0,01700
Gwoździe budowlane gołe kg 0,51 0,51000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
2.29 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu 

i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym,
na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją) m3 97,80

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500
2.30 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu 

i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym,
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z 
utylizacją) m3 97,80

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,03700
2.31 KNR 404/1107/1

(2)
Wywóz złomu i innych materiałów z terenu rozbiórki, 
samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10˙t t 2,20

Robocizna razem r-g 1,71 1,71000

Sprzęt

Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 0,6 0,60000
3 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie 

przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE

3.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane 
wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3˙m /pod 
stopy fundam. i belki podwalinowe/ m3 15,60

Robocizna razem r-g 4,65 4,65000

3.2 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane 
wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku 
/stopy fundam. i belki podwalinowe/ m3 15,60

Robocizna razem r-g 5,91 5,91000

3.3 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 
kategorii III /do izolacji pionowej fundamentów/ m3 36,76

Robocizna razem r-g 4,2 4,20000

3.4 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i 
ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III /izolacja 
pionowa fundamentów/ m3 33,08

Robocizna razem r-g 1,41 1,41000

3.5 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu 
i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym,
na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją) m3 19,28

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500
3.6 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu 

i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym,
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z 
utylizacją) m3 19,28

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,03700
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4 Element Kody CPV: 45223200-8  Roboty konstrukcyjne
ELEMENTY ŻELBETOWE - STOPY, BELKI 
PODWALINOWE, SŁUPY, BELKI, STROPY

4.1 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 
pompą, zwykły /chudy beton gr.10 cm/ m3 3,73

Robocizna razem r-g 2,9 2,90000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,1 0,10000
4.2 KNR 202/1101/7

(3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, 
pospółka /podsypka pod belki podwalinowe/ m3 3,24

Robocizna razem r-g 4,32 4,32000

Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
4.3 KNR 202/204/1 

(2)
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 
0.5˙m3, beton podawany pompą /poz. SF1, SF2, SF3/ m3 0,71

Robocizna razem r-g 5,4678 5,46780

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,005 0,00500
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,004 0,00400
Gwoździe budowlane gołe kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,07 0,07000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

4.4 KNR 202/208/5 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), 
wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 16-20m/m2, beton 
podawany pompą /poz. SŁ1, SZ1/ m3 0,61

Robocizna razem r-g 36,6862 36,68620

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,11 0,11000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,131 0,13100
Gwoździe budowlane gołe kg 3,4 3,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,09 0,09000
Środek transportowy (1) m-g 0,32 0,32000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1,8894 1,88940

4.5 KNR 202/252/1 
(3)

Belki podwalinowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, 
prostokątne o szerokości do 0.6˙m, wariant˙III wykonania 
/podwaliny pod ścianki/ m3 3,58

Robocizna razem r-g 5,4116 5,41160

Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,00075 0,00075
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,0022 0,00220
Gwoździe budowlane gołe kg 0,2855 0,28550
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,6 m 0,305 0,30500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,1393 0,13930
Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i 
podciągów m-g 1,4798 1,47980
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,0548 0,05480
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,1393 0,13930
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4.6 NNRNKB 
202/160/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ściankach gr. 12 cm i 
29 cm /poz. NP/ m 25,20

Robocizna razem r-g 0,19 0,19000

Materiały

Nadproże z betonu komórkowego 12x24x140 cm m 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,02 0,02000
4.7 NNRNKB 

202/160/1
Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ściankach gr. 18 cm 
/poz. NP/ m 1,40

Robocizna razem r-g 0,19 0,19000

Materiały

Nadproże z betonu komórkowego 18x24x140 cm m 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,02 0,02000
4.8 KNR 202/210/5 

(2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, 
beton podawany pompą /poz. BZ1/ m3 0,29

Robocizna razem r-g 32,739 32,73900

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,175 0,17500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,115 0,11500
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,032 0,03200
Gwoździe budowlane gołe kg 8 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,08 0,08000
Środek transportowy (1) m-g 0,34 0,34000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 2,1432 2,14320

4.9 KNNR 2/106/3 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu 
tradycyjnym, ściany proste /poduszka betonowa pod BZ1, BS1/ m3 0,02

Robocizna razem r-g 2,9 2,90000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka 
betonowa) m3 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,87 0,87000
4.10 KNR 202/216/1 

(2)
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 
8˙cm, beton podawany pompą /poz. strop1, strop2/ m2 15,13

Robocizna razem r-g 1,76437 1,76437

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 0,082 0,08200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00439 0,00439
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,001 0,00100
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00203 0,00203
Gwoździe budowlane gołe kg 0,274 0,27400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,0096 0,00960
Środek transportowy (1) m-g 0,0134 0,01340
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,06397 0,06397

4.11 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości 
płyty, beton podawany pompą /poz. strop1 gr.5 cm/ m2 14,30

Robocizna razem r-g 0,00947 0,00947

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 0,0102 0,01020
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,001 0,00100
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,00719 0,00719
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4.12 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości 
płyty, beton podawany pompą /poz. strop2  gr.12cm/ m2 0,83

Robocizna razem r-g 0,00947 0,00947

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 0,0102 0,01020
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,001 0,00100
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,00719 0,00719

4.13 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 6-14˙mm t 0,13

Robocizna razem r-g 42,88 42,88000

Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 
8-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000

5 Element Kody CPV: 45223110-0  Instalowanie konstrukcji 
metalowych
ELEMENTY STALOWE - BELKI, NADPROŻA

5.1 TZKNBK 
4/701/5 (4)

Ułożenie belek stalowych w gotowych gniazdach - wzmocnienie 
stropu pod pom. archiwum /poz. BS1/ kg 245,20

Robocizna razem r-g 0,0169 0,01690

Materiały

Dwuteownik HEB200 kg 1,1 1,10000
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0001 0,00010
5.2 TZKNBK 

4/701/5 (4)
Ułożenie belek stalowych - wymian pod otwor w stropie /C100/

kg 9,82

Robocizna razem r-g 0,0169 0,01690

Materiały

Ceownik C100 kg 1,1 1,10000
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0001 0,00010
5.3 TZKNBK 

4/701/5 (4)
Ułożenie belek stalowych - wzmocnienie pod belkę BZ1 
/HEA100/ kg 178,40

Robocizna razem r-g 0,0169 0,01690

Materiały

Dwuteownik HEA100 kg 1,1 1,10000
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0001 0,00010
5.4 ZNPP 1/2110/1 Słupy stalowe, pojedynczy ze stali ceowej, dwuteowej lub rury, z 

prostą głowicą lub stopką /poz.SP1, B1/ kg 38,28

Robocizna razem r-g 0,023 0,02300

Materiały

Kształtownik 80x80x4 kg 0,91954 0,91954
Blacha 200x200x10 kg 0,18051 0,18051

6 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe
ROBOTY MUROWE

6.1 KNR 202/604/2 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco 
/pod ścianki działowe/ m2 7,20

Robocizna razem r-g 0,5248 0,52480

Materiały

Drewno opałowe kg 4,5 4,50000
Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniaczy kg 3 3,00000
Papa smołowa izolacyjna m2 2,3 2,30000
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0136 0,01360
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6.2 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami m3 4,51

Robocizna razem r-g 15,37 15,37000

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 372 372,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 61,8 61,80000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,322 0,32200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,50000
Woda m3 0,152 0,15200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,45 0,45000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 2,11 2,11000

6.3 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości
12˙cm m2 84,53

Robocizna razem r-g 0,79 0,79000

Materiały

Płytka z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 
500-700 o wym. 59x24x12 cm szt 8,2 8,20000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,07 0,07000
6.4 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości

18˙cm m2 9,85

Robocizna razem r-g 0,79 0,79000

Materiały

Płytka z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 
500-700 o wym. 33,3x19,9x18 cm szt 15 15,00000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,07 0,07000
6.5 KNR 202/122/6 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, betonowe /komin 

powietrzno-spalinowy systemowy12+W/ m 8,50

Robocizna razem r-g 0,54 0,54000

Materiały

Komin powietrzno-spalinowy systemowy PRO 12+W m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
6.6 KNR 23/2615/2 

(3)
Ocieplenie ścian kominów płytami z wełny mineralnej skalnej - 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły,  tynk silikonowy 
/komin 12+W/ m2 2,52

Robocizna razem r-g 3,5396 3,53960

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 0,20000
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych 
ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas 
tynkarskich, o grubości 50 mm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy 
dociepleniach metodą lekką kg 12,025 12,02500
Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 8,32 8,32000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm (M=  0,333) kg 2,7 0,89910
Podkładowa masa tynkarska (M=  0,333) kg 0,3 0,09990
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0353 0,03530
Środek transportowy (1) m-g 0,0325 0,03250
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7 Element Kody CPV: 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji 
dachowych
KONSTRUKCJA DACHU

7.1 NNRNKB 
202/411/2

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, 
przybicie deski czołowej /deska 3,2x20/ m 40,00

Robocizna razem r-g 0,16 0,16000

Materiały

Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25˙mm m3 0,002 0,00200
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary kg 0,03 0,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,001 0,00100
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,00200

7.2 NNRNKB 
202/411/1 (2)

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, 
ołacenie, łaty 60x40 /uzupełnienie w miejscu wyłazu/ m2 4,00

Robocizna razem r-g 0,16 0,16000

Materiały

Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone klasa II,  wym. 60x40 
mm m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary kg 0,07 0,07000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800

8 Element Kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie pokryć 
dachowych
POKRYCIE DACHU

8.1 NNRNKB 
202/537/1

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną 
trapezową na łatach, dachy do 25˙m2 /uzupełnienie w miejscu 
wyłazu/ m2 4,00

Robocizna razem r-g 0,59 0,59000

Materiały

Blacha stalowa trapezowa powlekana, grub. 0,5 mm m2 1,06 1,06000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 8,24 8,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,008 0,00800
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

8.2 NNRNKB 
202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów 
nadrynnowych /okapów/ m 40,00

Robocizna razem r-g 0,22 0,22000

Materiały

Okapniki z blachy powlekanej m 1,06 1,06000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 3,09 3,09000
Uszczelka z pianki poliuretanowej m 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,001 0,00100
Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,00100

8.3 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu ponad 25˙cm m2 1,78

Robocizna razem r-g 1,35 1,35000

Materiały

Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka 
poliester m2 1,23 1,23000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 17,20000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
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8.4 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi˙15,0˙cm /systemowe, 
kolor szary/ m 40,00

Robocizna razem r-g 0,575 0,57500

Materiały

Rynna dachowa z blachy powlekanej fi 150 mm m 1,1 1,10000
Hak do rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm superkrótki szt 2 2,00000
Narożnik rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,1 0,10000
Lej spustowy rynnowy z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,1 0,10000
Złączka rynnowa z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,3 0,30000
Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,13 0,13000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,0035 0,00350

8.5 KNR 15/529/3 Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 11,0˙cm /systemowe, 
kolor szary/ m 21,50

Robocizna razem r-g 0,556 0,55600

Materiały

Rura spustowa z blachy powlekanej Fi 120 mm m 1,1 1,10000
Obejma rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 0,5 0,50000
Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 0,4 0,40000
Złączka rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 0,4 0,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
8.6 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej /wyłaz dachowy  80*80 cm/ szt 1,00

Robocizna razem r-g 8,25 8,25000

Materiały

Wyłaz dachowy konstrukcji aluminiowej wym. 80x80 cm kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,012 0,01200
Środek transportowy (1) m-g 0,012 0,01200

8.7 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm 
/kominki pionów kanal./ szt 2,00

Robocizna razem r-g 0,34 0,34000

Materiały

Rura wywiewna PVC 110 mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
9 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

9.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej m2 170,15

Robocizna razem r-g 0,3596 0,35960

Materiały

Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 1,2 1,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120

9.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej, 
pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa  /wełna gr. 15 
cm/ m2 170,15

Robocizna razem r-g 0,0907 0,09070

Materiały

Płyty z wełny mineralnej skalnej gr.15 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0077 0,00770
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9.3 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej, 
pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą 
następną warstwę  /wełna gr. 10 cm/ m2 170,15

Robocizna razem r-g 0,0622 0,06220

Materiały

Płyty z wełny mineralnej skalnej gr.10 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0077 0,00770

9.4 KNR 202/607/1 Ułożenie membrany dachowej na izolacji z welny mineralnej na 
sucho m2 170,15

Robocizna razem r-g 0,3596 0,35960

Materiały

Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna (powyżej 1000 
g/m2/24h) m2 1,2 1,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120

9.5 KNR 21/4007/3 
(1)

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr. 18 mm /dojście do wyłazu 
dachowego/ m2 30,00

Robocizna razem r-g 0,25 0,25000

Materiały

Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 10-22 
mm m3 0,022 0,02200
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary kg 0,1 0,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

9.6 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie kominów płytami styropianowymi gr. 6cm  wraz z 
wykonaniem warstwy zbrojącej z siatki na kleju i 
zagruntowaniem farbą podkladową /kominy wentylacyjne/ m2 24,32

Robocizna razem r-g 3,1624 3,16240

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 0,20000
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 6cm, lambda 033 m3 0,06275 0,06275
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 10,03 10,03000
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 4,16000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298 0,02980
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 0,02760

9.7 KNR 23/2615/2 
(3)

Ocieplenie ściany poddasza płytami z wełny mineralnej skalnej 
gr. 10cm wraz z wykonaniem warstwy zbrojącej z siatki na kleju i
zagruntowaniem farbą podkladową /ściana szczytowa 
poddasza/ m2 17,00

Robocizna razem r-g 3,5396 3,53960

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,2 0,20000
Płyty z wełny mineralnej skalnej gr.10 cm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy 
dociepleniach metodą lekką kg 12,025 12,02500
Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 8,32 8,32000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0353 0,03530
Środek transportowy (1) m-g 0,0325 0,03250
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9.8 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa
z wełny mineralnej na sucho /owinięcie kominków wywiewnych 
na strychu/ m2 1,75

Robocizna razem r-g 0,156 0,15600

Materiały

Wełna mineralna w rulonie gr. 10 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0075 0,00750
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0059 0,00590

10 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

10.1 DC 15/305/18 Montaż nawiewników higrosterowanych w oknach piwnic szt 2,00

Robocizna razem r-g 2 2,00000

Materiały

Nawiewnik higrosterowany montowany w ramiaku stolarki szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,09 0,09000
10.2 NNRNKB 

202/1026/6
Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką 
termiczną, drzwi 2-skrzydłowe z naświetlem górnym, zewnętrzne
/drzwi AL1/ m2 3,61

Robocizna razem r-g 2,44 2,44000

Materiały

Drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe, szklone z 
naświetlem górnym, wym. 146x247cm, kolor biały, U=min 1,3 
W/m2*K,  skrzydło podstawowe szer.108cm, samozamykacz, 
antaba pionowa ze stali nierdzewnej dł. 150cm m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 3,45 3,45000
Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 4,3 4,30000
Masa uszczelniająca silikonowa kg 0,18 0,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,08 0,08000
Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,09000

10.3 NNRNKB 
202/1026/5

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką 
termiczną, drzwi 1-skrzydłowe /drzwi AL2/ m2 2,88

Robocizna razem r-g 2,77 2,77000

Materiały

Drzwi aluminiowe zewnętrzne 1-skrzydłowe, pełne/szklone, 
wym. 118x244cm, kolor biały, U=min 1,3 W/m2*K, 
samozamykacz, antaba pionowa ze stali nierdzewnej dł. 150cm m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 5,99 5,99000
Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 6,78 6,78000
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,28 0,28000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,06 0,06000
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000

10.4 KNNR 2/1106/3 Brama garażowa segmentowa podnoszona mechanicznie 
/brama DG/ m2 8,28

Robocizna razem r-g 4,22 4,22000

Materiały

Brama garażowa segmentowa z napędem elektrycznym+pilot, 
wym. 300x276 cm, ciepła (U=min 1,2 W/m2*K), struktura panela
woodgrain, RAl 7016, wspołczynnik izolacyjności akustycznej 
23dB, właściwości ogniowe B niezapalny, niedymiący s2, 
niekapiący pod wpływem ognia d0 m2 1 1,00000
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,05 0,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
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11 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

11.1 KNNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone
(szkło bezpieczne hartowane mleczne, wypełnienie płyta 
wiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub płyta 
wiórowa pełna, całość obłożona plytą HDF, boki skrzydła pokryte
taśmą brzegową ABS), kolor orzech bielony, klamka, szyld 
dzielone kwadratowe czarne) /D1/ m2 18,72

Robocizna razem r-g 0,52 0,52000

Materiały

Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone
(szkło bezpieczne hartowane mleczne, wypełnienie płyta 
wiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub płyta 
wiórowa pełna, całość obłożona plytą HDF, boki skrzydła pokryte
taśmą brzegową ABS), kolor orzech bielony, klamka, szyld 
dzielone kwadratowe czarne m2 1 1,00000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
11.2 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, 

podcięcie wentylacyjne (wypełnienie płyta wiórowa otworowana 
wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub płyta wiórowa pełna, 
całość obłożona plytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą 
brzegową ABS), kolor orzech bielony, klamka, szyld dzielone 
kwadratowe czarne) /D2/ m2 10,46

Robocizna razem r-g 0,51 0,51000

Materiały

Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, 
podcięcie wentylacyjne (wypełnienie płyta wiórowa otworowana 
wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub płyta wiórowa pełna, 
całość obłożona plytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą 
brzegową ABS), kolor orzech bielony, klamka, szyld dzielone 
kwadratowe czarne m2 1 1,00000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
11.3 KNNRW 

2/1302/3
Drzwi stalowe  przegrody pełne /drzwi kpl z ościeżnicą, pełne, 
EI30, kolor jasnoszary /D4 EI30/ m2 2,08

Robocizna razem r-g 3,36 3,36000

Materiały

Drzwi stalowe przeciwpożarowe kpl z ościeżnicą, pełne, EI30, 
kolor jasnoszary m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
11.4 KNNRW 

2/1302/3
Drzwi stalowe  przegrody pełne /drzwi kpl z ościeżnicą, pełne, 
EI60, kolor jasnoszary /RC4/ m2 2,08

Robocizna razem r-g 3,36 3,36000

Materiały

Drzwi stalowe antywlamaniowe RC4, przeciwpożarowe kpl z 
ościeżnicą, pełne, EI60, kolor jasnoszary m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
11.5 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, 

podcięcie wentylacyjne (wypełnienie płyta wiórowa otworowana 
wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub płyta wiórowa pełna, 
całość obłożona plytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą 
brzegową ABS), kolor orzech bielony, klamka, szyld dzielone 
kwadratowe czarne, zamek z blokadą łazienkową) /Dnp/ m2 2,08

Robocizna razem r-g 0,51 0,51000

Materiały

Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, 
podcięcie wentylacyjne (wypełnienie płyta wiórowa otworowana 
wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub płyta wiórowa pełna, 
całość obłożona plytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą 
brzegową ABS), kolor orzech bielony, klamka, szyld dzielone 
kwadratowe czarne m2 1 1,00000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
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11.6 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, 
podcięcie wentylacyjne (wypełnienie płyta wiórowa otworowana 
wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub płyta wiórowa pełna, 
całość obłożona plytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą 
brzegową ABS), kolor orzech bielony, klamka, szyld dzielone 
kwadratowe czarne, zamek z blokadą łazienkową) /kabiny WC/ m2 7,52

Robocizna razem r-g 0,51 0,51000

Materiały

Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, 
podcięcie wentylacyjne (wypełnienie płyta wiórowa otworowana 
wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub płyta wiórowa pełna, 
całość obłożona plytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą 
brzegową ABS), kolor orzech bielony, klamka, szyld dzielone 
kwadratowe czarne m2 1 1,00000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
11.7 NNRNKB 

202/1026/5
Drzwi z kształtowników aluminiowych, drzwi 1-skrzydłowe, 
indywidualne, nietypowa wysokość, ościeżnica tradycyjna, 
kratka niwewna pow. 0,022, kolor jasnoszary euro, klamka inox 
/Dpiw/ m2 1,65

Robocizna razem r-g 2,77 2,77000

Materiały

Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe, indywidualne, nietypowa 
wysokość, ościeżnica tradycyjna, kratka niwewna pow. 0,022, 
kolor jasnoszary euro, klamka inox m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 5,99 5,99000
Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 6,78 6,78000
Masa uszczelniająca silikonowa kg 0,28 0,28000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,06 0,06000
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000

11.8 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane regulowane, kolor orzech bielony m2 38,78

Robocizna razem r-g 1,75 1,75000

Materiały

Ościeżnica drewniana regulowana, kolor orzech bielony m2 1 1,00000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,035 0,03500
Kołki rozporowe plastykowe szt 6 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
11.9 KNNR 2/1105/2 Wyłaz strychowy LMF 86x130 cm, EI30 m2 1,12

Robocizna razem r-g 6,93 6,93000

Materiały

Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,05 0,05000
Wyłaz strychowy LMF 86x130 cm, EI30 m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,07 0,07000
12 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

INIEKCJA KRYSTALICZNA

12.1 KNR 401/9904/1 Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej 
metodą iniekcji krystalicznej, mury z cegły grubości 2+1/2˙cegły, 
rozstaw otworów do 10˙cm /ściany  gr. 52-58 cm/ m 50,97

Robocizna razem r-g 10,64 10,64000

Materiały

Aktywator krzemowy kg 0,5 0,50000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,004 0,00400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
12.2 KNR 401/9903/1 Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej 

metodą iniekcji krystalicznej, mury z cegły grubości 2˙cegieł, 
rozstaw otworów do 10˙cm /ściany  gr. 41-48 cm/ m 23,70

Robocizna razem r-g 8,31 8,31000

Materiały

Aktywator krzemowy kg 0,4 0,40000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0032 0,00320
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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12.3 KNR 401/9902/1 Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej 
metodą iniekcji krystalicznej, mury z cegły grubości 1+1/2˙cegły, 
rozstaw otworów do 10˙cm /ściany  gr. 31-36 cm/ m 32,73

Robocizna razem r-g 5,4 5,40000

Materiały

Aktywator krzemowy kg 0,29 0,29000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0024 0,00240
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
13 Element Kody CPV: 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny 

tynkowej
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

13.1 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa 
cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  /po wykuciach i 
zamurowaniach/ m2 37,11

Robocizna razem r-g 1,51 1,51000

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0052 0,00520
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0266 0,02660
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,60000
Woda m3 0,0067 0,00670
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000

13.2 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów /tynki 
ścianek działowych, komin, słup/ m2 196,29

Robocizna razem r-g 0,592 0,59200

Materiały

Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,0027 0,00270
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 0,02060
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,00210
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0383 0,03830
13.3 KNR BC 2/127/1 Odgrzybianie podłoży ceglanych preparatem, ręczne przez 

malowanie, 1-krotne  /ściany i strop piwnic, ściany parteru/ m2 381,19

Robocizna razem r-g 0,14 0,14000

Materiały

Preparat grzybobójczydo podloży ceglanych kg 0,05 0,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
13.4 KNR 40/208/2 

(1)
Uszczelnienie ścian  i stropu piwnicy od wewnątrz, gruntowanie, 
zabiegi antysolne /ściany i strop piwnic, ściany parteru/ m2 381,19

Robocizna razem r-g 0,06 0,06000

Materiały

Preparat gruntujący, antysolny kg 0,5 0,50000
13.5 KNR 40/209/1 

(2)
Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa sczepna, ręczne 
wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa 
wyrównawcza /ściany i strop piwnic, ściany parteru/ m2 381,19

Robocizna razem r-g 0,06 0,06000

Materiały

Zaprawa wyrównawcza pod tynk renowacyjny kg 9,5 9,50000
13.6 KNR 40/210/1 

(1)
Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy 
grubości 1˙cm, zaprawa tynkarska renowacyjna  /ściany i strop 
piwnic, ściany parteru/ m2 381,19

Robocizna razem r-g 0,3 0,30000

Materiały

Zaprawa tynkarska renowacyjna kg 8,5 8,50000
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13.7 KNR 401/713/2 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet, na stropach m2 266,46

Robocizna razem r-g 0,55 0,55000

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,40000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,005 0,00500
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 1,10000
Woda m3 0,0064 0,00640
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
13.8 KNR 401/713/3 

(2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie 
malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach m2 395,57

Robocizna razem r-g 0,3 0,30000

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,40000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,005 0,00500
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 1,10000
Woda m3 0,0064 0,00640
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
13.9 NNRNKB 

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem 
gruntującym /pod gładzie/ m2 795,16

Robocizna razem r-g 0,08 0,08000

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,22 0,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

13.10 KNR 40/212/1 Tynk naprawczo-dekoracyjny, uziarnienie 0,5mm, zawierający 
zbrojenie mikrowłókna, faktura filcowana, gładź /parter/ m2 423,34

Robocizna razem r-g 0,48 0,48000

Materiały

Zaprawa naprawczo-dekoracyjna, uziarnienie 0,5mm, zbrojona 
mikrowłóknami kg 1,2 1,20000

13.11 NNRNKB 
202/2015/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad
5 m2, (grubość 3 mm) na tynku /piętro/ m2 14,59

Robocizna razem r-g 0,31 0,31000

Materiały

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na 
podłożach mineralnych kg 4,83 4,83000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500

13.12 NNRNKB 
202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach 
o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku 
/piętro/ m2 357,23

Robocizna razem r-g 0,26 0,26000

Materiały

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na 
podłożach mineralnych kg 4,7 4,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500

13.13 KNNR 2/903/7 ANALOGIA - Dodatki i dopłaty do wykonanych gładzi gipsowych 
na ścianach i sufitach, założenie narożników m2 371,82

Robocizna razem r-g 0,116 0,11600

Materiały

Narożnik aluminiowy do gipsów m 0,06 0,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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13.14 NNRNKB 
202/837/4

Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami ceramicznymi 
na zaprawie klejowej, płytki 20x20 cm m2 146,24

Robocizna razem r-g 2,3951 2,39510

Materiały

Płytki ceramiczne ścienne 20x20cm /wg. dokumentacji 
projektowej/ m2 1,1 1,10000
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  
(uelastyczniona) kg 7,2174 7,21740
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,00006 0,00006
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0168 0,01680
Środek transportowy (1) m-g 0,0257 0,02570

13.15 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem 
gruntującym /pod płytki/ m2 146,24

Robocizna razem r-g 0,08 0,08000

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,22 0,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

13.16 NNRNKB 
202/2023/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych 
rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 12cm m2 8,33

Robocizna razem r-g 2,52 2,52000

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 
mm(GKFI) m2 2,06 2,06000
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 0,71 0,71000
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 1,84 1,84000
Wkręty szt 24,5 24,50000
Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 1,53000
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,89 0,89000
Taśma spoinowa m 2,96 2,96000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
Środek transportowy (1) m-g 0,029 0,02900

13.17 NNRNKB 
202/2026/2

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnych 
rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, 
ruszt 75, 12,5cm, antywłamaniowa RC4, ppoż. Ei120 m2 9,25

Robocizna razem r-g 4,02 4,02000

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa twarda grubości 12.5˙mm m2 2,06 2,06000
Płyta gipsowo-kartonowa,ogień plus grubości 12,5 mm m2 2,06 2,06000
Blacha stalowa ocynkowana 0,5mm m2 2,06 2,06000
Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 1,43 1,43000
Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 3,67 3,67000
Wkręty szt 32,6 32,60000
Łączniki rozporowe kpl. szt 3,06 3,06000
Sucha zaprawa szpachlowa kg 1,37 1,37000
Taśma spoinowa m 2,96 2,96000
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 4,94 4,94000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,097 0,09700
Środek transportowy (1) m-g 0,076 0,07600
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13.18 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa
z płyt układanych na sucho /ścianki działowe gr.12cm/ m2 8,33

Robocizna razem r-g 0,156 0,15600

Materiały

Płyty z wełny mineralnej skalnej gr.10 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0059 0,00590

13.19 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa
z płyt układanych na sucho /ścianki działowe gr.12,5cm/ m2 9,25

Robocizna razem r-g 0,156 0,15600

Materiały

Płyty z wełny mineralnej skalnej gr.7 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0059 0,00590

13.20 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na 
spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40˙cm /podokienniki 
wewnętrzne/ m 26,60

Robocizna razem r-g 1,71 1,71000

Materiały

Podokiennik z aglomarmuru gr. 3 cm kolor bianco m2 0,31 0,31000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,007 0,00700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000

13.21 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł /kratki 
wentylacyjne/ szt 12,00

Robocizna razem r-g 0,68 0,68000

Materiały

Drzwiczki rewizyjne z blachy stalowej 15x15 cm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
13.22 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł /drzwiczki

wyciorowe/ szt 3,00

Robocizna razem r-g 0,68 0,68000

Materiały

Kratka wentylacyjna PVC 14x21cm bez żaluzji szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
13.23 Kalkulacja 

własna
Dostarczenie i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych

kpl 1,00

Materiały

Uchwyt umywalkowy stały szt 1 1,00000
Uchwyt umywalkowy uchylny szt 1 1,00000
Uchwyt przysedesowy stały szt 1 1,00000
Uchwyt przysedesowy uchylny szt 1 1,00000
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14 Element Kody CPV: 45421146-9  Instalowanie sufitów 
podwieszanych
SUFITY PODWIESZANE

14.1 NNRNKB 
202/2702/2

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 
120˙cm /kaseton 60x120cm, płyta gładka, krawędź podcięta, 
kolor biały/ m2 130,46

Robocizna razem r-g 1,06 1,06000

Materiały

Płyta dekoracyjna 600x120cm, gr.15mm z wełny mineralnej 
szklanej pochłaniająca dzwięki, krawędź podcieta, konstrukcja 
stalowa malowana proszkowo, profil główny T24, struktura 
wykończenia - płyta gładka, kolor biały szt 1,43 1,43000
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 0,85 0,85000
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 0,85 0,85000
Kształtownik stalowy nośny profilowany długości 120˙cm m 1,7 1,70000
Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 0,97 0,97000
Zawiesia do kształtowników szt 0,56 0,56000
Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 0,56 0,56000
Klamerki mocujące szt 2,86 2,86000
Sprężyny przyścienne szt 1,65 1,65000
Łączniki rozporowe kpl. szt 2,21 2,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

14.2 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 
60˙cm /kaseton 60x60cm, płyta gładka, krawędź podcięta/ m2 101,90

Robocizna razem r-g 1,18 1,18000

Materiały

Płyta dekoracyjna 60x60cm, gr.15mm z wełny mineralnej z 
dodatkiem perlitu, gliny oraz skrobi, krawędź podcięta, 
konstrukcja stalowa malowana proszkowo, profil główny T24, 
struktura płytki gladka szt 2,86 2,86000
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 1,7 1,70000
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 1,7 1,70000
Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 0,97 0,97000
Zawiesia do kształtowników szt 0,88 0,88000
Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 0,88 0,88000
Klamerki mocujące szt 2,86 2,86000
Sprężyny przyścienne szt 1,65 1,65000
Łączniki rozporowe kpl. szt 2,53 2,53000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

15 Element Kody CPV: 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg
PODKŁADY I POSADZKI

15.1 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
/pospółka gr. 20 cm/ m3 25,16

Robocizna razem r-g 4,32 4,32000

Materiały

Pospółka uziarnienie 0-63 mm m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
15.2 KNR 202/1101/1

(1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 
taczkami lub japonkami, zwykły /beton gr. 12 cm/ m3 15,10

Robocizna razem r-g 5,26 5,26000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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15.3 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 m2 125,81

Robocizna razem r-g 0,13 0,13000

Materiały

Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny 
poliestrowej m2 1,15 1,15000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

15.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa /folia pod styropian/ m2 125,81

Robocizna razem r-g 0,3596 0,35960

Materiały

Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm m2 1,2 1,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120

15.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, 
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa 
/styropian gr. 16 cm/ m2 90,09

Robocizna razem r-g 0,0891 0,08910

Materiały

Płyta styropianowa EPS 100 grub. 16 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0032 0,00320

15.6 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, 
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa 
/styropian gr. 10 cm/ m2 35,72

Robocizna razem r-g 0,0891 0,08910

Materiały

Płyta styropianowa EPS-100 gr. 10 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0032 0,00320

15.7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa /folia pod wylewkę/ m2 125,81

Robocizna razem r-g 0,3596 0,35960

Materiały

Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm m2 1,2 1,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120

15.8 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej 
grubości 20 mm, zatarte na gładko m2 125,81

Robocizna razem r-g 0,6588 0,65880

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,0003 0,00030
Drewno opałowe kg 0,12 0,12000
Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji 
przeciwwilgociowej kg 0,07 0,07000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,02060
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,00060
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0313 0,03130
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15.9 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm /wylewka gr. 5cm/ m2 125,81

Robocizna razem r-g 0,0716 0,07160

Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,01050
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0158 0,01580
15.10 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką 

stalową m2 125,81

Robocizna razem r-g 0,074 0,07400

Materiały

Siatka tkana "Rabitza" m2 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,00170
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0011 0,00110

15.11 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem 
gruntującym /pod płytki/ m2 40,69

Robocizna razem r-g 0,06 0,06000

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21 0,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

15.12 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa 
kleju grubości 5 mm, płytki 30x30 m2 40,69

Robocizna razem r-g 2,26 2,26000

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm gatunek I m2 1,04 1,04000
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  
(uelastyczniona) kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do
7 mm, kolor kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

15.13 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 
30x30cm, zaprawa klejowa, na stopnicach płytki ryflowane 
/schody/ m2 3,75

Robocizna razem r-g 3,91 3,91000

Materiały

Płytka gresowa matowa, wym. 30,0x30,0 cm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  
(uelastyczniona) kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do
7 mm, kolor kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000
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15.14 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 30x10 m 44,02

Robocizna razem r-g 0,57 0,57000

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x10.0x1.0 cm gatunek I m2 0,162 0,16200
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  
(uelastyczniona) kg 0,65 0,65000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do
7 mm, kolor kg 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600

15.15 TZKNBK 
11/801/6

Wyrównanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni 
zaprawa zatarta na gładko /wyprawienie schodów w celu 
zapewnienia jednakowych wymiarów wysokości i szerokości 
stopnic/ m2 32,88

Robocizna razem r-g 2,08 2,08000

Materiały

Cement hutniczy "25" kg 12,1 12,10000
Piasek do zapraw m3 0,032 0,03200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Sprzęt

Wózek z dozownikiem do kleju - kpl. m-g 0,015 0,01500
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,038 0,03800

15.16 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2 m2 261,49

Robocizna razem r-g 0,14 0,14000

Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) kg 8,15 8,15000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

15.17 KNR BC 5/502/1 Wzmocnienie posadzki żywicą epoksydową oraz matą z włokna 
szklanego m2 176,37

Robocizna razem r-g 0,09 0,09000

Materiały

Żywica epoksydowa do gruntowania podłoża kg 0,31 0,31000
Mata z wlókna szklanego m2 1,2 1,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy m-g 0,002 0,00200

15.18 KNR 202/1112/5
(2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy 
izolacyjnej, rulonowe PCW /wykładzina homogeniczna wg. 
dokumentacji projektowej/ m2 205,28

Robocizna razem r-g 0,3953 0,39530

Materiały

Klej uniwersalny do wykładzin PVC kg 0,6 0,60000
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 0,10000
Wykładzina podłogowa z PCW grub. 2,0 mm jednowarstwowa 
(homogeniczna) m2 1,09 1,09000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0041 0,00410
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0057 0,00570
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15.19 KNR 202/1114/3
(3)

Wykładziny stopni i podstopni schodowych, z wykładziny 
rulonowej PCW /wykładzina heterogeniczna na schody wg. 
dokumentacji projektowej/ m2 29,13

Robocizna razem r-g 1,1823 1,18230

Materiały

Klej uniwersalny do wykładzin PVC kg 0,6 0,60000
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 0,10000
Wykładzina podłogowa z PCW grub. 3,5 mm na schody pcv 
heterogeniczna , antypoślizgowość R10, ryfle,gr.3,5mm m2 1,09 1,09000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0041 0,00410
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0057 0,00570

15.20 KNR 202/1112/5
(2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy 
izolacyjnej, rulonowe PCW /wykładzina homogeniczna z 
wytłoczeniami do pomieszczen mokrych wg. dokumentacji 
projektowej/ m2 27,08

Robocizna razem r-g 0,3953 0,39530

Materiały

Klej uniwersalny do wykładzin PVC kg 0,6 0,60000
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 0,10000
Wykładzina podłogowa z PCW grub. 2,5 mm jednowarstwowa 
(homogeniczna) z wytłoczeniami, do pomieszcen mokrych, R10 m2 1,09 1,09000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0041 0,00410
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0057 0,00570

15.21 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 261,49

Robocizna razem r-g 0,1261 0,12610

Materiały

Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 0,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
15.22 KNR 202/1113/7 ANALOGIA - cokoliki przyścienne PCW m 303,33

Robocizna razem r-g 0,1103 0,11030

Materiały

Cokolik przypodłogowy z PVC m 1,07 1,07000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0002 0,00020

16 Element Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie wyrobów 
metalowych
ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

16.1 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu, wypełnienie szkło 
bezpieczne hartowane /balustrada wewnętrzna/ m 11,89

Robocizna razem r-g 2,76 2,76000

Materiały

Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
mocowana od góry, pochwyt fi 40mm, wypełnienie szkło 
bezpieczne hartowane m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
16.2 KNNR 2/1301/2 Pochwyty ze stali chromoniklowej na słupkach /balustrada 

zewnętrzna/ m 10,94

Robocizna razem r-g 0,98 0,98000

Materiały

Pochwyt ze stali chromoniklowej, słupki profil fi 50mm, pochwyt 
fi 50mm, wysokość 110cm m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,02 0,02000
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16.3 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż daszku systemowego (wym. 246x130 
cm) ze szkła bezpiecznego na cięgnach stalowych z rynienką i 
rurą spustową ze stali chromoniklowej kpl 1,00

Materiały

Dostarczenie i montaż daszku systemowego (wym. 246x130 
cm) ze szkła bezpiecznego na cięgnach stalowych z rynienką ze
stali chromoniklowej szczotkowanej i rurą spustową ukrytą w 
izolacji cieplnej szt 1 1,00000

16.4 KNNR 2/1301/5 ANALOGIA - Wyroby aluminiowe różne /żaluzje fasadowe wym. 
128x347, 227x194 cm/ kpl 1,00

Robocizna razem r-g 1,1 1,10000

Materiały

Żaluzja fasadowa natynkowa system C80, wym. 128x347cm, 
kolor lameli jasnoszary, żaluzja z taśmy aluminiowej gr. 0,42mm,
sterowanie manualne szt 1 1,00000
Żaluzja fasadowa natynkowa system C80, wym. 227x194 cm, 
kolor lameli jasnoszary, żaluzja z taśmy aluminiowej gr. 0,42mm,
sterowanie manualne szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
17 Element Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie

MALOWANIE

17.1 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem 
gruntującym /pod malowanie/ m2 922,63

Robocizna razem r-g 0,08 0,08000

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,22 0,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

17.2 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą silikonową, dwukrotne 
/piętro/ m2 406,98

Robocizna razem r-g 0,175 0,17500

Materiały

Farba silikonowa do wymalowań wewnętrznych, zmywalna dm3 0,373 0,37300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
17.3 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie, 

farba polikrzemianowa podkładowa /piwnice, parter/ m2 515,65

Robocizna razem r-g 0,06 0,06000

Materiały

Farba polikrzemianowa podkładowa dm3 0,25 0,25000
17.4 KNR 40/212/4 

(2)
Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 
2-krotne, farba polkrzemianowa nawierzchniowa 
wysoceparoprzepuszczalna z powłoką ochronną przed glonami i
grzybami /piwnice, parter/ m2 515,65

Robocizna razem r-g 0,2 0,20000

Materiały

Farba polikrzemianowa nawierzchniowa 
wysoceparoprzepuszczalna z powłoką ochronną przed glonami i
grzybami dm3 0,2 0,20000

17.5 KNR 
1901/1311/2 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, malowanie 
2-krotne, farba ftalowa /belki stalowe/ m2 1,25

Robocizna razem r-g 0,76 0,76000

Materiały

Kit szpachlowy olejno-żywiczny dm3 0,083 0,08300
Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa dm3 0,083 0,08300
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,087 0,08700
Rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych dm3 0,036 0,03600
Papier ścierny arkusz 0,56 0,56000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
18 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW I COKOŁU

18.1 KNR 1901/639/4 Oczyszczenie powierzchni murów ceglanych przy użyciu 
szczotek stalowych m2 63,37

Robocizna razem r-g 0,276 0,27600
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18.2 KNR 40/210/1 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy 
grubości 1˙cm /zaprawa tynkarska renowacyjna naprawcza/ m2 63,37

Robocizna razem r-g 0,3 0,30000

Materiały

Zaprawa tynkarska renowacyjna kg 8,5 8,50000
18.3 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku,

gruntowanie muru  /szlam uszczelniający/ m2 63,37

Robocizna razem r-g 0,12 0,12000

Materiały

Szlam uszczelniający mineralny kg 2 2,00000
18.4 KNR 40/213/3 

(1)
Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku,
wykonanie hydroizolacji /izolacja mineralna hybrydowa/ m2 63,37

Robocizna razem r-g 0,19 0,19000

Materiały

Masa  mineralna hybrydowa, elastyczna, hydroizolacyjna kg 4 4,00000
18.5 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki 

polistyrenowej, na klej /styrodur gr. 6 cm/ m2 63,37

Robocizna razem r-g 0,31 0,31000

Materiały

Płyty z polstyrenu estrudowanego gr.6 cm m2 1,05 1,05000
Klej winylowy emulsyjny kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
18.6 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez 

gruntowania powierzchni /zakończonej listwą wykończeniową/ m2 52,07

Robocizna razem r-g 0,067 0,06700

Materiały

Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 1,1 1,10000
Listwa wykończeniowa m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8
19 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

ELEWACJA

19.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 369,26

Robocizna razem r-g 0,272 0,27200

19.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją, 1-krotne m2 369,26

Robocizna razem r-g 0,0662 0,06620

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 0,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010
19.3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie

płyt styropianowych do ścian (UWAGA: 3 pasy poziome 
styropianu szer. 30-40cm na poz. 0.00; +300; +600 mocować na
piance niskopręznej) /gr. 6cm - ściany, cokół/ m2 193,97

Robocizna razem r-g 1,329 1,32900

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 6,00000
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 6cm, lambda 033 m3 0,0625 0,06250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
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19.4 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie
płyt styropianowych do ścian /gr. 11cm - docieplenie ściany 
powyżej podbitki/ m2 10,60

Robocizna razem r-g 1,329 1,32900

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 6,00000
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 11cm, lambda 033 m3 0,1125 0,11250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

19.5 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie
płyt styropianowych do ścian /gr. 12cm - wnęka/ m2 11,18

Robocizna razem r-g 1,329 1,32900

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 6,00000
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 12cm, lambda 033 m3 0,1225 0,12250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

19.6 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie
płyt styropianowych do ścian /gr. 15cm - strop wnęki/ m2 2,50

Robocizna razem r-g 1,329 1,32900

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 6,00000
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 15cm, lambda 033 m3 0,1525 0,15250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

19.7 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie
płyt styropianowych do ścian /gr. 3cm - garaż/ m2 5,70

Robocizna razem r-g 1,329 1,32900

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 6,00000
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada),  gr. 3cm, lambda 033 m3 0,0325 0,03250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

19.8 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży /gr. 3 cm/ m2 16,05

Robocizna razem r-g 1,595 1,59500

Materiały

Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada),  gr. 3cm, lambda 033 m3 0,0325 0,03250
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

19.9 KNR 28/2628/3 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" - boniowanie, 
wykonanie boni płaskich /wcinka w styropianie 2x2 cm/ mb 9,40

Robocizna razem r-g 0,22 0,22000

Materiały

Listwa PVC do boni z siatką m 1,176 1,17600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0,00070
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050
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19.10 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany  /ściany, 
cokół, wnęka, strop, garaż/ szt 1 343,70

Robocizna razem r-g 0,0641 0,06410

Materiały

Kołki wkręcane z trzpieniami stalowymi szt 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002 0,00020
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020

19.11 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie
warstwy siatki /ściany, cokół, wnęka, strop, garaż/ m2 223,95

Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520

19.12 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie
warstwy siatki, ościeża m2 16,05

Robocizna razem r-g 1,382 1,38200

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 1,64300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520

19.13 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie 
wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki /cokół/ m2 62,72

Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,096 1,09600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0037 0,00370
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0108 0,01080

19.14 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym /naroża, 
ościeża/ mb 126,14

Robocizna razem r-g 0,22 0,22000

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 0,9 0,90000
Kątowniki aluminiowe m 1,176 1,17600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0,00070
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050

19.15 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
zamocowanie listwy cokołowej szer. 6cm mb 31,19

Robocizna razem r-g 0,237 0,23700

Materiały

Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 2,58000
Listwa cokołowa szer.6 cm m 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020
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19.16 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków 
dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 
/ściany, cokół, wnęka, strop, garaż, ościeża/ m2 198,04

Robocizna razem r-g 0,105 0,10500

Materiały

Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040
19.17 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków 
dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, baranek gr. 1,5 mm /ściany, wnęka, strop, garaż/ m2 114,27

Robocizna razem r-g 0,4986 0,49860

Materiały

Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg 3 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

19.18 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków 
dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, baranek 
gr. 1,5 mm  /ościeża/ m2 16,05

Robocizna razem r-g 1,5982 1,59820

Materiały

Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg 3,3 3,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

19.19 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynków 
dekoracyjnych - wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego, 
kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit /cokół/ m2 67,72

Robocizna razem r-g 0,4986 0,49860

Materiały

Tynk mozaikowy, kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit kg 3 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

19.20 KNR 33/28/1 (4) Malowanie elewacji farbą silikonową, kolor szary i jasnoszary 
/kominy, elewacja pld i ściana attykowa garażu/ m2 129,26

Robocizna razem r-g 0,126 0,12600

Materiały

Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki, szara dm3 0,4 0,40000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040
19.21 KNR 202/921/2 Licowanie płytkami elastycznymi (imitacja cegły), wym. 

240x71mm, gr.3-5mm, kolor brązowo-czerwony, powierzchnia 
gladka lub chropowata fakturowana m2 31,36

Robocizna razem r-g 4,0835 4,08350

Materiały

Płytkai elastyczna (imitacja cegły), wym. 240x71mm, gr.3-5mm, 
kolor brązowo-czerwony, powierzchnia gladka lub chropowata 
fakturowana m2 0,86 0,86000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0021 0,00210
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0308 0,03080
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0593 0,05930
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0658 0,06580
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19.22 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem 
gruntującym /pod płytki/ m2 31,36

Robocizna razem r-g 0,08 0,08000

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,22 0,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

19.23 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady 
podstawowe m2 423,16

Robocizna razem r-g 0,5482 0,54820

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00040
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00003 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 0,00900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156 0,15600
19.24 NNRNKB 

202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu do 25˙cm /parapety zewnętrzne zakończone 
obustronnie zaślepkami PCW/ m2 6,65

Robocizna razem r-g 2,15 2,15000

Materiały

Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka 
poliester m2 1,23 1,23000
Zaślepka  PCW do podokiennika zewnętrznego szt 6,07787 6,07787
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,00200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
19.25 KNR 18/2614/1 

(1)
Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie 
podsufitówki w kolorze grafitowym m2 25,12

Robocizna razem r-g 0,416 0,41600

Materiały

Panele PVC typu "siding" m2 1,001 1,00100
Gwoździe stalowe galwanizowane kg 0,0142 0,01420
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0042 0,00420
Środek transportowy (1) m-g 0,0031 0,00310

19.26 KNR 222/602/1 Podsufitki PCW, szkielet z łat m3 0,14

Robocizna razem r-g 49,4 49,40000

Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 7,8 7,80000
Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
19.27 Kalkulacja 

własna
Wymiana istniejącej skrzynki gazowej PCW na nową

kpl 1,00

Materiały

Wymiana istniejącej skrzynki gazowej na PCW kpl 1 1,00000
19.28 Kalkulacja 

własna
Wymiana istniejącej szafki elektrycznej PCW na nową

kpl 1,00

Materiały

Wymiana istniejącej skrzynki elektrycznej na nową kpl 1 1,00000
19.29 Kalkulacja 

własna
Wymiana istniejącej skrzynki telekomunikacyjnej wraz z 
zakryciem w styropianie przyłącza telekomunikacyjnego kpl 1,00

Materiały

Wymiana istniejącej skrzynki telekomunikacyjnej wraz z 
zakryciem w styropianie przyłącza telekomunikacyjnego kpl 1 1,00000
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19.30 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji tablic 
informacyjnych kpl 2,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji tablic 
informacyjnych kpl 1 1,00000

19.31 Kalkulacja 
własna

Wykonanie numeru adresowego z alucobondu gr.10cm, 
podklejonego na XPS gr.1cm, kolor stal szczotkowana kpl 2,00

Materiały

Wykonanie numeru adresowego z alucobondu gr.10cm, 
podklejonego na XPS gr.1cm, kolor stal szczotkowana kpl 1 1,00000

19.32 Kalkulacja 
własna

Wykonanie napisu reklamowego (Gminny Ośrodek Pomocy 
Spolecznej) na ścianie północnej budynku z pleksi gr. 10mm 
podklejonego na XPS gr.1cm, kolor zielony połysk kpl 1,00

Materiały

Wykonanie napisu reklamowego (Gminny Ośrodek Pomocy 
Spolecznej) na ścianie północnej budynku z pleksi gr. 10mm 
podklejonego na XPS gr.1cm, kolor zielony połysk kpl 1 1,00000

19.33 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż rolet okiennych zewnętrznych 
zasuwanych antywłamaniowych, sterowanych elektrycznie m2 21,61

Materiały

Dostarczenie i montaż rolet okiennych zewnętrznych 
zasuwanych antywłamaniowych, sterowanych elektrycznie, kolor
biały, pilot m2 1 1,00000

19.34 KNNR 9/1005/2 Oprawy oświetlenia zewnętrznego /kinkiet elewacyjny 
świecenie-góra dół, kolor czarny 2xGU 10 led barwa 3000K, 
materiał aluminum, kształt prostopadłościan 92x67x150mm, 
230V/ /oprawa L1/ szt 5,00

Robocizna razem r-g 2,67 2,67000

Materiały

Kinkiet elewacyjny świecenie-góra dół, kolor czarny 2xGU 10 led
barwa 3000K, materiał aluminum, kształt prostopadłościan 
92x67x150mm, 230V szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,12 0,12000
Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) m-g 1,33 1,33000

19.35 KNNR 9/1005/2 Oprawy oświetlenia zewnętrznego /kinkiet elewacyjny 
świecenie-w dół, kolor czarny 1xGU 10 led barwa 3000K, 
materiał aluminum, kształt prostopadłościan 67x80x92mm, 230V
/ oprawa L2/ szt 2,00

Robocizna razem r-g 2,67 2,67000

Materiały

Kinkiet elewacyjny świecenie-w dół, kolor czarny 1xGU 10 led 
barwa 3000K, materiał aluminum, kształt prostopadłościan 
67x80x92mm, 230V szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,12 0,12000
Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) m-g 1,33 1,33000

19.36 KNNR 9/1005/2 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana /plafon ścienny, 
kształt kwadrat lub okrągły, ramka czarna aluminiowa, 
mlecznobiały klosz, żarówka led 9W,barwa 3000K ciepła/ 
/oprawa L3/ szt 2,00

Robocizna razem r-g 2,67 2,67000

Materiały

Plafon ścienny, kształt kwadrat lub okrągły, ramka czarna 
aluminiowa, mlecznobiały klosz, żarówka led 9W,barwa 3000K 
ciepła szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,12 0,12000
Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) m-g 1,33 1,33000

19.37 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji  istniejącego
naświetlacza nad wrotami garażu /oprawa L4/ kpl 1,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji  istniejącego
naświetlacza nad wrotami garażu kpl 1 1,00000
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20 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie 
układania chodników i asfaltowania
PŁYTKA ODBOJOWA, CHODNIKI, SCHODY 
TERENOWE

20.1 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 21,00

Robocizna razem r-g 0,2458 0,24580

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,00010
Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8˙cm szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,006 0,00600
Woda m3 0,0004 0,00040
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
20.2 KNR 231/404/3 ANALOGIA - palisada z kształtek betonowych wym. 8x28x48cm,

kolor szary m 4,20

Robocizna razem r-g 0,4558 0,45580

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0049 0,00490
Palisada z kształtek betonowych wym. 8x28x48cm, kolor szary m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0165 0,01650
Woda m3 0,0062 0,00620
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
20.3 KNR 231/404/5 ANALOGIA - palisada z ksztaltek betonowych typu "L" 

wym.50x50x80cm gr. 8,5cm z betonu architektonicznego m 11,00

Robocizna razem r-g 0,3234 0,32340

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0037 0,00370
Palisada z ksztaltek betonowych typu "L" wym.50x50x80cm gr. 
8,5cm z betonu architektonicznego m 1,01 1,01000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0129 0,01290
Woda m3 0,0046 0,00460
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
20.4 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża i palisady, betonowa zwykła m3 2,00

Robocizna razem r-g 9,88 9,88000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,03 0,03000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
20.5 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka wym. 24x18cm, szara 
bez fazy gladka /na istniejącej podbudowie/ m2 88,85

Robocizna razem r-g 1,2342 1,23420

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, wym. 24x18cm, szara
bez fazy gladka m2 1,025 1,02500
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0788 0,07880
Woda przemysłowa m3 0,026 0,02600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 0,13000

20.6 KNNR 6/1107/1 
(2)

Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego, 
remonty ręczne, masa grysowo-żwirowa /uzupełnienie asfaltu/ m2 2,30

Robocizna razem r-g 16,1 16,10000

Materiały

Masa z asfaltu lanego grysowo-żwirowa do warstwy ścieralnej t 1,03 1,03000
Piasek m3 0,05 0,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 2,66 2,66000
Kocioł transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 1000˙dm3 m-g 2,66 2,66000
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21 Element Kody CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie 
zagospodarowania terenu
MAŁA ARCHITEKTURA

21.1 KNR 231/404/3 ANALOGIA - palisada z kształtek betonowych wym. 8x28x48cm,
kolor szary /obramowanie donicy/ m 4,80

Robocizna razem r-g 0,4558 0,45580

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0049 0,00490
Palisada z kształtek betonowych wym. 8x28x48cm, kolor szary m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0165 0,01650
Woda m3 0,0062 0,00620
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
21.2 KNR 231/402/3 Ława pod palisadę, betonowa zwykła m3 0,19

Robocizna razem r-g 9,88 9,88000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,03 0,03000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
21.3 KNR 221/417/1 

(1)
Napełnienie donic keramzytem gr. 5cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,04

Robocizna razem r-g 3,98 3,80090

Materiały

Keramzyt drobny wielofrakcyjny 0-4˙mm m3 1,03 1,03000
21.4 KNR 911/202/1 Separacja  donicy agrowłókniną m2 1,21

Robocizna razem r-g 0,1311 0,13110

Materiały

Agrowłoknina m2 1,02 1,02000
Szpilki z prętów stalowych szt 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
21.5 KNR 221/417/1 

(3)
Napełnienie donic ziemią, ziemia kompostowa

m3 0,17

Robocizna razem r-g 3,98 3,98000

Materiały

Ziemia kompostowa m3 1,03 1,03000
21.6 KNR 221/302/4 

(3)
Sadzenie traw i krzewów ozdobnych na terenie płaskim w 
gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i 
głębokość dołów 0,3˙m, ziemia kompostowa /rozplenica 
japońska, jałowiec płożący/
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

Robocizna razem r-g 0,4516 0,43128

Materiały

Rozplenica japońska szt 0,6 0,60000
Jałowiec płożący blue carpet szt 0,4 0,40000
Woda m3 0,01 0,01000
Ziemia kompostowa m3 0,022 0,02200

21.7 KNR 221/417/1 
(2)

Napełnienie donic żwirkiem ozdobnym, kolor biały
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,04

Robocizna razem r-g 3,98 3,80090

Materiały

Żwirek ozdobny, kolor biały m3 1,03 1,03000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

31. Robocizna razem r-g 8 136,6213

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 8 136,6213

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,00885

2. Agrowłoknina m2 1,2342

3. Aktywator krzemowy kg 44,4567

4. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,03979

5. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,00269

6. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100˙mm m3 0,024

7. Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej mocowana od góry, pochwyt fi 40mm, 
wypełnienie szkło bezpieczne hartowane m 11,89

8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 6,1195

9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 15,5734

10. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka betonowa) m3 6,10929

11. Blacha 200x200x10 kg 6,91

12. Blacha stalowa ocynkowana 0,5mm m2 19,055

13. Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester m2 10,3689

14. Blacha stalowa trapezowa powlekana, grub. 0,5 mm m2 4,24

15. Brama garażowa segmentowa z napędem elektrycznym+pilot, wym. 300x276 cm, ciepła (U=min 1,2
W/m2*K), struktura panela woodgrain, RAl 7016, wspołczynnik izolacyjności akustycznej 23dB, 
właściwości ogniowe B niezapalny, niedymiący s2, niekapiący pod wpływem ognia d0 m2 8,28

16. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 1 677,72

17. Cement hutniczy "25" kg 397,848

18. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,03774

19. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 1,67769

20. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 278,718

21. Ceownik C100 kg 10,802

22. Cokolik przypodłogowy z PVC m 324,5631

23. Demontaż  krat okiennych szt 7

24. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji  istniejącego naświetlacza nad wrotami garażu kpl 1

25. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji tablic informacyjnych kpl 2

26. Demontaż istniejącego wyłazu dachowego kpl 1

27. Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia /daszek nad wejściem/ kpl 1

28. Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 5,2

29. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,08405

30. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,26198

31. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,29885

32. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,13194

33. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25˙mm m3 0,08

34. Dostarczenie i montaż daszku systemowego (wym. 246x130 cm) ze szkła bezpiecznego na 
cięgnach stalowych z rynienką ze stali chromoniklowej szczotkowanej i rurą spustową ukrytą w 
izolacji cieplnej szt 1

35. Dostarczenie i montaż rolet okiennych zewnętrznych zasuwanych antywłamaniowych, sterowanych 
elektrycznie, kolor biały, pilot m2 21,61

36. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,13768

37. Drewno opałowe kg 47,4972

38. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 3,80844

39. Drzwi aluminiowe zewnętrzne 1-skrzydłowe, pełne/szklone, wym. 118x244cm, kolor biały, U=min 
1,3 W/m2*K, samozamykacz, antaba pionowa ze stali nierdzewnej dł. 150cm m2 2,88

40. Drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe, szklone z naświetlem górnym, wym. 146x247cm, 
kolor biały, U=min 1,3 W/m2*K,  skrzydło podstawowe szer.108cm, samozamykacz, antaba 
pionowa ze stali nierdzewnej dł. 150cm m2 3,61

41. Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe, indywidualne, nietypowa wysokość, ościeżnica tradycyjna, kratka 
niwewna pow. 0,022, kolor jasnoszary euro, klamka inox m2 1,65

42. Drzwi stalowe antywlamaniowe RC4, przeciwpożarowe kpl z ościeżnicą, pełne, EI60, kolor 
jasnoszary m2 2,08

43. Drzwi stalowe przeciwpożarowe kpl z ościeżnicą, pełne, EI30, kolor jasnoszary m2 2,08

44. Drzwiczki rewizyjne z blachy stalowej 15x15 cm szt 12

45. Dwuteownik HEA100 kg 196,24

46. Dwuteownik HEB200 kg 269,72
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47. Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa dm3 0,10375

48. Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,10875

49. Farba polikrzemianowa nawierzchniowa wysoceparoprzepuszczalna z powłoką ochronną przed 
glonami i grzybami dm3 103,13

50. Farba polikrzemianowa podkładowa dm3 128,9125

51. Farba silikonowa do wymalowań wewnętrznych, zmywalna dm3 151,80354

52. Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki, szara dm3 51,704

53. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm m2 301,944

54. Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 57,277

55. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 204,18

56. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 25,162

57. Gips budowlany szpachlowy kg 926,842

58. Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach mineralnych kg 1 749,4507

59. Gwoździe budowlane gołe kg 16,96541

60. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary kg 4,48

61. Gwoździe stalowe galwanizowane kg 0,3567

62. Hak do rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm superkrótki szt 80

63. Haki do muru kg 5,07792

64. Jałowiec płożący blue carpet szt 2

65. Kątowniki aluminiowe m 148,34064

66. Keramzyt drobny wielofrakcyjny 0-4˙mm m3 0,0412

67. Kinkiet elewacyjny świecenie-góra dół, kolor czarny 2xGU 10 led barwa 3000K, materiał aluminum, 
kształt prostopadłościan 92x67x150mm, 230V szt 5

68. Kinkiet elewacyjny świecenie-w dół, kolor czarny 1xGU 10 led barwa 3000K, materiał aluminum, 
kształt prostopadłościan 67x80x92mm, 230V szt 2

69. Kit szpachlowy olejno-żywiczny dm3 0,10375

70. Klamerki mocujące szt 664,5496

71. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 3,3875

72. Klej uniwersalny do wykładzin PVC kg 156,894

73. Klej winylowy emulsyjny kg 19,011

74. Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 8,6

75. Kołki rozporowe plastykowe szt 232,68

76. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 101,1712

77. Kołki rozporowe z wkrętami szt 80,4702

78. Kołki wkręcane z trzpieniami stalowymi szt 1 397,448

79. Komin powietrzno-spalinowy systemowy PRO 12+W m 8,5

80. Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, wym. 24x18cm, szara bez fazy gladka m2 91,07125

81. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 39,5892

82. Kratka wentylacyjna PVC 14x21cm bez żaluzji szt 3

83. Kształtownik 80x80x4 kg 35,2

84. Kształtownik stalowy nośny profilowany długości 120˙cm m 221,782

85. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 33,9475

86. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 15,3272

87. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 284,121

88. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 284,121

89. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 13,2275

90. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 5,9143

91. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 225,3892

92. Lej spustowy rynnowy z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 4

93. Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniaczy kg 21,6

94. Listwa cokołowa szer.6 cm m 32,7495

95. Listwa PVC do boni z siatką m 11,0544

96. Listwa wykończeniowa m 57,277

97. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II m3 0,1512

98. Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone klasa II,  wym. 60x40 mm m3 0,024

99. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 162,4064

100. Łączniki rozporowe kpl. szt 587,1735

101. Masa  mineralna hybrydowa, elastyczna, hydroizolacyjna kg 253,48

102. Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 8,8067

103. Masa uszczelniająca silikonowa kg 1,1118

104. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,8064

105. Masa z asfaltu lanego grysowo-żwirowa do warstwy ścieralnej t 2,369

106. Mata z wlókna szklanego m2 211,644

107. Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna (powyżej 1000 g/m2/24h) m2 204,18

108. Mydło techniczne kg 1,68938

109. Nadproże z betonu komórkowego 12x24x140 cm m 25,704

110. Nadproże z betonu komórkowego 18x24x140 cm m 1,428

111. Narożnik aluminiowy do gipsów m 22,3092
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112. Narożnik rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 4

113. Nawiewnik higrosterowany montowany w ramiaku stolarki szt 2

114. Obejma rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 10,75

115. Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8˙cm szare m 21,42

116. Okapniki z blachy powlekanej m 42,4

117. Ościeżnica drewniana regulowana, kolor orzech bielony m2 38,78

118. Palisada z ksztaltek betonowych typu "L" wym.50x50x80cm gr. 8,5cm z betonu architektonicznego m 11,11

119. Palisada z kształtek betonowych wym. 8x28x48cm, kolor szary m 9,18

120. Panele PVC typu "siding" m2 25,14512

121. Papa smołowa izolacyjna m2 16,56

122. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej m2 289,363

123. Papier ścierny arkusz 0,7

124. Pasta podłogowa bezbarwna kg 26,149

125. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 1,3573

126. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,47

127. Piasek m3 0,115

128. Piasek do betonów zwykłych m3 0,1419

129. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 13,76998

130. Piasek do zapraw m3 1,12895

131. Plafon ścienny, kształt kwadrat lub okrągły, ramka czarna aluminiowa, mlecznobiały klosz, żarówka 
led 9W,barwa 3000K ciepła szt 2

132. Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 10-22 mm m3 0,66

133. Płyta dekoracyjna 60x60cm, gr.15mm z wełny mineralnej z dodatkiem perlitu, gliny oraz skrobi, 
krawędź podcięta, konstrukcja stalowa malowana proszkowo, profil główny T24, struktura płytki 
gladka szt 291,434

134. Płyta dekoracyjna 600x120cm, gr.15mm z wełny mineralnej szklanej pochłaniająca dzwięki, 
krawędź podcieta, konstrukcja stalowa malowana proszkowo, profil główny T24, struktura 
wykończenia - płyta gładka, kolor biały szt 186,5578

135. Płyta gipsowo-kartonowa twarda grubości 12.5˙mm m2 19,055

136. Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 17,1598

137. Płyta gipsowo-kartonowa,ogień plus grubości 12,5 mm m2 19,055

138. Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada),  gr. 3cm, lambda 033 m3 0,70688

139. Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 6cm, lambda 033 m3 13,64921

140. Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 11cm, lambda 033 m3 1,1925

141. Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 12cm, lambda 033 m3 1,36955

142. Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 15cm, lambda 033 m3 0,38125

143. Płyta styropianowa EPS 100 grub. 16 cm m2 94,5945

144. Płyta styropianowa EPS-100 gr. 10 cm m2 37,506

145. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z 
okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm m2 2,646

146. Płytka gresowa matowa, wym. 30,0x30,0 cm m2 3,9375

147. Płytka z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 33,3x19,9x18 cm szt 147,75

148. Płytka z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x24x12 cm szt 693,146

149. Płytkai elastyczna (imitacja cegły), wym. 240x71mm, gr.3-5mm, kolor brązowo-czerwony, 
powierzchnia gladka lub chropowata fakturowana m2 26,9696

150. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x10.0x1.0 cm gatunek I m2 7,13124

151. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm gatunek I m2 42,3176

152. Płytki ceramiczne ścienne 20x20cm /wg. dokumentacji projektowej/ m2 160,864

153. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,16926

154. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,08463

155. Płyty pomostowe robocze m2 5,96656

156. Płyty z polstyrenu estrudowanego gr.6 cm m2 66,5385

157. Płyty z wełny mineralnej skalnej gr.7 cm m2 9,7125

158. Płyty z wełny mineralnej skalnej gr.10 cm m2 205,254

159. Płyty z wełny mineralnej skalnej gr.15 cm m2 178,6575

160. Pochwyt ze stali chromoniklowej, słupki profil fi 50mm, pochwyt fi 50mm, wysokość 110cm m 10,94

161. Podkładowa masa tynkarska kg 72,05975

162. Podokiennik z aglomarmuru gr. 3 cm kolor bianco m2 8,246

163. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 3,4992

164. Pospółka uziarnienie 0-63 mm m3 27,1728

165. Preparat gruntujący kg 293,2272

166. Preparat gruntujący dm3 214,9235

167. Preparat gruntujący i wiążący zarodniki grzybów dm3 38,119

168. Preparat gruntujący, antysolny kg 190,595

169. Preparat grzybobójczydo podloży ceglanych kg 19,0595

170. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 162,7296

171. Pręty spawalnicze PVC kg 7,8447

172. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 8-14 mm kg 132,6

173. Rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych dm3 0,045
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174. Rozebranie komina spalinowego dwuplaszczowego kpl 1

175. Rozplenica japońska szt 3

176. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 2,16

177. Rura spustowa z blachy powlekanej Fi 120 mm m 23,65

178. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,6 m 1,0919

179. Rura wywiewna PVC 110 mm szt 2

180. Rynna dachowa z blachy powlekanej fi 150 mm m 44

181. Siatka tkana "Rabitza" m2 128,3262

182. Siatka z włókna szklanego m2 399,05292

183. Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, podcięcie wentylacyjne (wypełnienie
płyta wiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub płyta wiórowa pełna, całość 
obłożona plytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS), kolor orzech bielony, klamka, 
szyld dzielone kwadratowe czarne m2 20,06

184. Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone (szkło bezpieczne hartowane 
mleczne, wypełnienie płyta wiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub płyta 
wiórowa pełna, całość obłożona plytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS), kolor 
orzech bielony, klamka, szyld dzielone kwadratowe czarne m2 18,72

185. Sprężyny przyścienne szt 383,394

186. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor kg 15,5204

187. Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) kg 2 131,1435

188. Sucha zaprawa szpachlowa kg 20,0862

189. Szlam uszczelniający mineralny kg 126,74

190. Szpilki z prętów stalowych szt 0,0968

191. Taśma spoinowa m 52,0368

192. Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 45,695

193. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,02283

194. Tlen techniczny sprężony m3 0,005

195. Tynk mozaikowy, kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit kg 203,16

196. Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg 398,04073

197. Uchwyt przysedesowy stały szt 1

198. Uchwyt przysedesowy uchylny szt 1

199. Uchwyt umywalkowy stały szt 1

200. Uchwyt umywalkowy uchylny szt 1

201. Uszczelka z pianki poliuretanowej m 41,2

202. Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 46,2364

203. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,06758

204. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 128,754

205. Wełna mineralna w rulonie gr. 10 cm m2 1,8375

206. Wkręty szt 505,635

207. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 187,176

208. Woda m3 6,53325

209. Woda przemysłowa m3 2,3101

210. Wykładzina podłogowa z PCW grub. 2,0 mm jednowarstwowa (homogeniczna) m2 223,7552

211. Wykładzina podłogowa z PCW grub. 2,5 mm jednowarstwowa (homogeniczna) z wytłoczeniami, do 
pomieszcen mokrych, R10 m2 29,5172

212. Wykładzina podłogowa z PCW grub. 3,5 mm na schody pcv heterogeniczna , antypoślizgowość 
R10, ryfle,gr.3,5mm m2 31,7517

213. Wykonanie napisu reklamowego (Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej) na ścianie północnej 
budynku z pleksi gr. 10mm podklejonego na XPS gr.1cm, kolor zielony połysk kpl 1

214. Wykonanie numeru adresowego z alucobondu gr.10cm, podklejonego na XPS gr.1cm, kolor stal 
szczotkowana kpl 2

215. Wyłaz dachowy konstrukcji aluminiowej wym. 80x80 cm kpl 1

216. Wyłaz strychowy LMF 86x130 cm, EI30 m2 1,12

217. Wymiana istniejącej skrzynki elektrycznej na nową kpl 1

218. Wymiana istniejącej skrzynki gazowej na PCW kpl 1

219. Wymiana istniejącej skrzynki telekomunikacyjnej wraz z zakryciem w styropianie przyłącza 
telekomunikacyjnego kpl 1

220. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,9438

221. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,20128

222. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 6,62934

223. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 4,04357

224. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 1,3781

225. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 494,8096

226. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach metodą 
lekką kg 2 513,526

227. Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą lekką kg 234,728

228. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  (uelastyczniona) kg 1 404,9424

229. Zaprawa naprawczo-dekoracyjna, uziarnienie 0,5mm, zbrojona mikrowłóknami kg 508,008

230. Zaprawa tynkarska renowacyjna kg 3 778,76
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231. Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,52998

232. Zaprawa wyrównawcza pod tynk renowacyjny kg 3 621,305

233. Zaślepka  PCW do podokiennika zewnętrznego szt 40,41785

234. Zawiesia do kształtowników szt 162,7296

235. Ziemia kompostowa m3 0,2851

236. Złączka rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 8,6

237. Złączka rynnowa z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 12

238. Żaluzja fasadowa natynkowa system C80, wym. 128x347cm, kolor lameli jasnoszary, żaluzja z 
taśmy aluminiowej gr. 0,42mm, sterowanie manualne szt 1

239. Żaluzja fasadowa natynkowa system C80, wym. 227x194 cm, kolor lameli jasnoszary, żaluzja z 
taśmy aluminiowej gr. 0,42mm, sterowanie manualne szt 1

240. Żwirek ozdobny, kolor biały m3 0,0412

241. Żywica epoksydowa do gruntowania podłoża kg 54,6747

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 3,5139

2. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 6,61669

3. Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i podciągów m-g 5,29768

4. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 0,624

5. Kocioł transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 1000˙dm3 m-g 6,118

6. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 0,754

7. Piła do cięcia kostki m-g 2,22125

8. Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 1,3188

9. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,80265

10. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 0,559

11. Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,49869

12. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 66,01296

13. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,18

14. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 64,64018

15. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,88661

16. Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 1,74

17. Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) m-g 11,97

18. Środek transportowy m-g 0,35274

19. Środek transportowy (1) m-g 43,10885

20. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 11,5505

21. Wózek z dozownikiem do kleju - kpl. m-g 0,4932

22. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 78,76435

23. Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 11,2811

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 319,30515
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W DĘBOWCU

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

3 ROBOTY ZIEMNE

4 ELEMENTY ŻELBETOWE - STOPY, BELKI PODWALINOWE, SŁUPY, BELKI, STROPY

5 ELEMENTY STALOWE - BELKI, NADPROŻA

6 ROBOTY MUROWE

7 KONSTRUKCJA DACHU

8 POKRYCIE DACHU

9 IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

10 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

11 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

12 INIEKCJA KRYSTALICZNA

13 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

14 SUFITY PODWIESZANE

15 PODKŁADY I POSADZKI

16 ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

17 MALOWANIE

18 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW I COKOŁU

19 ELEWACJA

20 PŁYTKA ODBOJOWA, CHODNIKI, SCHODY TERENOWE

21 MAŁA ARCHITEKTURA

Suma elementów kosztorysu

Razem MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W DĘBOWCU netto


