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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STO) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwg

"PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHU BUDYNKU COLLEGIUM MAIUS PRZY UL .
JAGIELLONSKIEJ 15 W KRAKOWIE."

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t w niej wymienionych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z ww. zadaniem, nizej
wymienionych asortymentéw robét:

45111300-1- Roboty rozbiérkowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty

45443000-4 Roboty elewacyjne

45262500-6 Roboty murarskie - naprawa murkéw ogniowych, kominéw itp.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacja
przetargows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty:

a) projekt budowlany wymiany pokrycia wraz z pozwoleniem konserwatorskim i pozwoleniem na budowe

b) program prac konserwatorskich

¢) przedmiar robét

d) szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczenn w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancii.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie wykonywania robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét wykonawca bedzie:

a) utrzymywac odpowiedni porzadek i czystos¢ w rejonie prowadzenia prac

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej lub innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegoélny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate
techniczng wydana przez odpowiednig jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
na srodowisko.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkiego rodzaju instalacji na terenie prowadzonych prac. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia lub odpowiedniego zabezpieczenia instalacji i
urzadzen .

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na, i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.
1.4.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzgledniane w cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (wydanie potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.4.12. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakis sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odnosne dokumenty.

1.4.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powolywane s3 konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére speinia¢ maja
materialy, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania,
stosowac si¢ beda obowigzujgce przepisy najnowszego wydania poprawione odnoénie norm i zbioréw
przepiséw, chyba, ze w umowie stwierdza sie¢ wyraznie co innego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Jezeli w ST, umowie zostang uzyte wymienione ponizej okreélenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac
nastepujgco:

1.5.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.5.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5.3. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
Dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.



1.5.4. Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium zaakceptowane badawcze niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.

1.5.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST

1.5.6. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.5.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5.8. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy przeszkode w realizacji zadania
budowlanego.

1.5.9. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego.

1.5.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

1.5.11. Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.5.12. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catoé¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkeji techniczno - uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.6. MATERIALY

1.6.1. Zrédta uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badann laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badann w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w
czasie postepu robét.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji przez Inspektora nadzoru wszystkich uzytych do
remontu materialéw przed ich zastosowaniem (wbudowaniem). Dodatkowo, przed podjeciem prac
konieczne jest powolanie komisji konserwatorskiej z udzialem autora programu konserwatorskiego oraz
przedstawiciela Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.6.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeéli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawece.

Inspektor nadzoru okresli, czy materialy pochodzgce z rozbiérki zostang wywiezione przez wykonawce na
wysypisko, czy tez czeéé z nich zostanie odwieziona na miejsce wskazane przez inwestora.

1.7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, a w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

1.8. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na os przy transporcie materiatéw
(sprzetu) na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna




niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych materialéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjya projektowa, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoséci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robé6t zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.10.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnag kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i
badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgij.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materialéw ponosi Wykonawca.

1.10.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwoé¢ udzialu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.10.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badann Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.10.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma,

* aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.10.5. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za



prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technikyg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdélnoéci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnient do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

b) Rejestr obmiaré6w

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robé6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze
robét i wpisuje do rejestru obmiaréw.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Wykonawca bedzie gromadzil dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a-c nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokot przekazania terenu budowy,

- protokoét odbioru robét,

- protokoly z ustaleni, korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Budowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po uprzednim
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoécig wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy.

1.11.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m3 jako
dltugosé pomnozona przez $redni przekrd;j. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.



1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podleglych zakryciu przeprowadza sie¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie
rejestru obmiaru.

1.12. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi cze$ciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.12.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

1.12.2. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.12.3. Odbiér ostateczny robot

Odbiér ostateczny robét polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Calkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na pismie.
Odbiér ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przejecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 1.12.1.0dbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnoéci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszenie wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

¢) dziennik budowy i rejestry obmiaréw,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych badan i oznaczeri laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,

powykonaweczej.



W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznacza komisja.

1.12.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.12.3.”Odbiér
ostateczny robot”

1.13. PODSTAWA PELATNOSCI

1.13.1. Podstawa platnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce. Cena kosztorysowa
pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Cena kosztorysowa robét bedzie
obejmowac:

- robocizne bezposredniaq wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

- koszty uzgodnieni, opinii i nadzoréw.

1.13.2. warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

1.14. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zn.zm.)

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pézn. zm).



SST 1.0. -Szczegodlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

45111300-1- Roboty rozbiérkowe

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:

"PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHU BUDYNKU COLLEGIUM MAIUS PRZY UL .
JAGIELLONSKIEJ 15 W KRAKOWIE."

1.2 Zakres stosowania STO

Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST
Niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robét:
Roboty rozbiérkowe

Zakres rob6t obejmuje:
e demontaz istniejacego pokrycia, demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;

e demontaz lat, kontrlat i folii dachowej;

e wywiezienie i utylizacje gruzu (ewentualnie zlozenie elementéw pokrycia i obrébek w miejscu
wskazanym przez inwestora)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie sformulowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegétowych sa obowigzujace na réwni z
wymaganiami Specyfikacji ST - ,Wymagania ogélne" oraz normami. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej STB sa zgodne z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. Nr 92/04, poz. 880 z p6zniejszymi zmianami), ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118) oraz z podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST
»,Wymagania ogélne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne zasady dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej STO , Wymagania ogélne". Wykonawca
robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowq, Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora, reprezentujacego Inwestora na placu budowy.

2.0. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogélne". W
opracowaniu objetym niniejsza specyfikacja nie maja zastosowania materiaty.

3.0. SPRZET

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej ST ,, Wymagania ogélne". Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora.

Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktéry nie wplynie niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robét, zaré6wno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyltadunku materialéw, sprzetu itp.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej ST ,, Wymagania ogdlne". Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkéw transportu ktére nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wlaéciwosci przewozonych materialéw. Materialy podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem. Stan techniczny $rodkéw transportu powinien by¢ na biezaco kontrolowany przez
wykonawce.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z wymaganiami, warunkami i zaleceniami
Specyfikacji ST "Warunki ogélne" zgodnie z rozwigzaniami podanymi w Dokumentacji Projektowej, oraz
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do prac przygotowawczych naleza:



a) Zabezpieczenie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu

b) Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

¢) Zabezpieczenie przejé¢ i przejazdow w zwigzku z faktem iz prace prowadzone beda w czynnym obiekcie.
5.3. Rozbiérki

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- zabezpieczy¢ teren rozbiérki poprzez oznakowania, ogrodzenie, wykonanie oston przed skutkami spadania
materialéw z rozbieranego obiektu,

- zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

- wykonac¢ konstrukcje zabezpieczajgce elementy przed wywréceniem,

- zainstalowac¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania materialéw z rozbiérki (np. zsypy),

Czynnosci te powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika rozbiérki. Nalezy przestrzegaé wszystkich
obowiazujacych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy. Bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane
przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (liny, odziez robocza, kaski, okulary, rekawice
ochronne). Roboty rozbiérkowe mozna przeprowadzaé w recznie, ewentualnie przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, zachowujac szczeg6lng ostroznosc.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogélne".
7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla zakres robét przewidzianych do wykonania, zgodnie z Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,ST" ,Wymagania Ogélne". Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Specyfikacjami, normami (PN) i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania wykazaly pozytywne wyniki.

9.0. WARUNKI PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji ,ST" , Wymagania ogdlne".

Platnoé¢ za jednostke obmiarowa robét rozbiérkowych nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, obmiarem robét, ocena jakosci zastosowanych materialéw i jakosci wykonania robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw oraz badan.

Ceny jednostkowe robét rozbiérkowych obejmuja:

-przygotowanie stanowiska roboczego -wewnetrzny transport narzedzi i sprzetu pomocniczego -wykonanie
niezbednych zabezpieczert BHP na stanowisku roboczym i wokét strefy przyobiektowej -demontaz urzadzen ,
burzenie elementéw betonowych, zelbetowych i ceglanych reczenie i mtotem pneumatycznym -segregowanie,
sortowanie i uktadanie materiatéw uzyskanych z rozbiorki -usuniecie gruzu-zasypanie miejsc po wykonanych
rozbiérkach -zaladowanie gruzu na $rodki transportowe -wywiezienie gruzu -wyladowanie ze $rodkéw
transportowych -uprzatniecie placu budowy po rozbiérkach.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca obowigzany jest zna¢ i stosowac obowigzujace przepisy, a w szczegolnosci:

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami);

Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92/04, poz. 880 z péZniejszymi zmianami);
Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 39/07, poz. 251).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. poz.93.

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U 01.62 poz. 627)

Zmiany Dz. U. 05.113.954 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628) oraz rozporzadzen
wykonawczych wydanych na ich podstawie Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 Dz. Ust.
Nr 152 poz. 1736 w sprawie wzoréw dokumentéw stosowania na potrzeby ewidencji odpadéw.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 15.06.1999 r Dz. Ust. Nr 57 poz. 608 ( wraz z
pdZniejszymi zmianami )



SST 2.0. -Szczegodlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:

"PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHU BUDYNKU COLLEGIUM MAIUS PRZY UL .
JAGIELLONSKIEJ 15 W KRAKOWIE."

1.2 Zakres stosowania STO

Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robét:
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty - Kompleksowy remont dachu budynku
Zakres rob6t obejmuje:
e demontaz i odtworzenie instalacji odgromowej

¢ wykonanie podwieszen traméw z ptaskownikéw

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na styku belek z murem

¢ wykonanie doktadnych ogledzin wiezby i badaii mykologicznych

e wykonanie uzupelniajacej impregnacji wiezby

e ulozenie folii paroprzepuszczalnej i wiatroizolacyjnej zgodnie z instrukcja producenta

e nabicie kontrlat oraz fat

e zalozenie na wlotach kominéw siatek przeciwko ptakom;

e wykonanie obrébek blacharskich, rynien (blacha miedziana w arkuszach, grubo$¢ 0,7mm)

e pokrycie dachu dachéwka ceramiczng (rodzaj dachéwki zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim i
uzgodnieniami komisji konserwatorskiej.) Dachéwki montowaé SciSle wg zalecern producenta
(gwozdzie miedziane, drut wigzatkowy miedziany)

e wykonanie taw kominiarskich, plotkéw $niegowych i Sniegowstrzymywaczy zgodnie z instrukcja
producenta dachéwki

e wywiezienie i utylizacje gruzu

1.4 Podstawowe okre$lenia
Okreslenia podane w szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST)sa zgodne z obowigzujacymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STO
"Wymagania ogélne"

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO "Wymagania
ogolne".

Przy wykonaniu robét objetych niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczng wystepuja nizej wymienione
materiaty podstawowe:

e dachéwka jak istniejaca

e drut wigzatkowy miedziany ¢1,38 mm

e gwozdzie do karpiéwki 2,2x50 mm - miedziane (ilos¢ i rozstaw gwozdzi SciSle wedlug zalecen
wybranego producenta dachéwki)



e laty drewniane 40x60mm, klasa C27

e Kkontriaty drewniane 30x50, klasa C27

e gwozdzie do fat i kontrtat 4x100 mm - miedziane

e impregnat do drewna zabezpieczajacy przed szkodliwym dzialaniem ognia, owadéw, grzybéw
domowych i plesniowych - parametry réwnorzedne jak dla preparatu Fobos M-4 lub wyzsze.

o folia dachowa paroprzepuszczalna (np. LENKO MSL 98 lub o wyzszych parametrach)

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania

lub wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do

obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagarn iloéciowych i jakosciowych

materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Ostateczny rodzaj, wyglad i kolor zastosowanych materialéw musi zosta¢ przedstawiony do akceptacji przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO "Wymagania ogdlne".

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogélne".

4.2. Szczegblowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materialéw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogélne".

Szczegoblowe warunki wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST, w tym projektem,
programem konserwatorskim oraz wytycznymi producenta materialéw budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO "Wymagania ogélne".
6.2. Zakres kontroli

Kontrola robét obejmuje sprawdzenie:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie pionéw i pozioméw plaszczyzn i krawedzi, spadkéw dachu,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukceyjnych,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. -sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity
zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,, Wymagania og6lne”
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w STO "Wymagania ogolne".
8.2.. Szczegoblowe zasady odbioru:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daly pozytywne wyniki.



Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO "Wymagania ogélne"

10. DOKUMENTY ODNIESIENTA

,Wymagania ogélne , oraz:

PN-B-94701:1999 - Dachy

PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych
PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoélne. Wybér
pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen pioruno-chronnych.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dach6wka ceramiczng. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-EN 539-2:2000 Dachéwki ceramiczne. Okreslenie charakterystyki fizycznej Badanie
mrozoodpornosci

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1024:2000 Dachéwki ceramiczne. Okreslenie wlasciwosci geometrycznych

PN-EN 538:1999 Dachéwki ceramiczne. Badanie no$noéci na zginanie

PN-EN

1304:2002/ Ap1:2004

Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobéw

PN-EN 14437:2005 (U) Okreslanie odpornosci na odrywanie dachéwek ceramicznych i cementowych.
Metoda badania systemu pokrycia

PN-EN 1304:2005 (U) Dachéwki ceramiczne i akcesoria. Definicje i specyfikacja wyrobéw

PN-EN 539-1:2006 (U) Dachéwki ceramiczne. Okreélenie charakterystyki fizycznej. Czes¢ 1: Badanie
przesiakliwosci

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.



SST 3.0. -Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:

"PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHU BUDYNKU COLLEGIUM MAIUS PRZY UL.
JAGIELLONSKIE]J 15 W KRAKOWIE."

1.2 Zakres stosowania STO

Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Niniejsza szczeg6lowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robét:
Naprawa murkéw ogniowych i kominéw §cisle z programem konserwatorskim

1.4 Podstawowe okre$lenia

Okreslenia podane w szczegoélowej specyfikacji technicznej (SST) sa zgodne z obowigzujacymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STO
"Wymagania ogélne"

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO "Wymagania
ogolne".

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO "Wymagania ogdlne".

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogélne".

4.2. Szczegblowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materialéw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wpltywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogélne".

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z programem konserwatorskim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO "Wymagania ogélne".
6.2. Zakres kontroli

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajagcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:



e zgodnosci z dokumentacja projektowa, programem konserwatorskim i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

e prawidlowosci przygotowania podlozy,

e przyczepnosci tynkéw do podloza,

e grubosci tynkow,

e wygladu powierzchni tynkéw,

e prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

¢ wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,, Wymagania og6lne”
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w STO "Wymagania ogoélne".

8.2.. Szczegoblowe zasady odbioru:
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daly pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

8.3. Wymagania przy odbiorze
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigeksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogélem nie wiecej niz 4 mm,
Niedopuszczalne sa:
e wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
e trwale élady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstale w skutek
niedostatecznej przyczepnoéci tynku do podtoza.
Odbioér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
e ocene wynikow badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO "Wymagania ogdlne"
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek,

badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czeséc 2: zaprawa murarska.



PN-EN-197-1:2002/ A1:2005 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B - Roboty

wykoniczeniowe, zeszyt 1 , Tynki”, wydane ITB - 2003r

OPRACOWAL.:



