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Nazwy i kody robót budowlanych i usług: 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) i Słownika uzupełniającego: 

31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 

3170000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 

3160000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna 

3130000-9 Drut i kabel izolowany 

3120000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 

3110000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory 

44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa 

(z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 

44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy 

44600000-6 Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i Kotły 

45200000–9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

44200000-2 Wyroby konstrukcyjne 

45232400–6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych – projekt i budowa 

45100000–8 Przygotowanie terenu pod budowę 

44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 

45252126-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej 

45000000-7 Roboty budowlane 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych  

45262200–3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 

50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów 

odcinających, pojemników metalowych i maszyn 

65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej 

65100000-4 Usługi przesyłu wody i podobne 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71500000-3 Usługi związane z budownictwem 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71320000–0 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Podstawowym celem budowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Piduń będzie podniesienie jakości życia 

mieszkańców poprzez zapewnienie budowy nowych ujęć i stacji uzdatniania wody.  

W   wyniku    realizacji     budowy,     mieszkańcy     otrzymają     wodę  o parametrach zgodnych z wymogami 

obowiązujących przepisów, jednocześnie o dobrych walorach smakowych w ilości zapewniającej ich  

bezpieczeństwo pożarowe. Efektem budowy będzie też niezawodność pracy SUW poprzez zastosowanie 

nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej, sterującej oraz nowych urządzeń technologicznych. 

UWAGA! Podane w programie funkcjonalno - użytkowym nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a 

ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie 

„ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu 

zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych 

spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym 

lub pochodzeniem. 

Na etapie projektowania oraz prowadzenia robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić 

rozwiązania, także zaproponować inne niż w PFU jeśli w ten sposób mogą być uzyskane korzyści dla jakości, 

obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych przebudowywanych urządzeń.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac 

projektowych. Załączone do PFU załączniki w postaci projektu zagospodarowania terenu wraz z 

zamieszczonymi elementami uzbrojenia terenu w tym studnie, zbiorniki, utwardzenia, ogrodzenie, 

oświetlenie przyłącza i sieci międzyobiektowe oraz inne zamieszczone w części opisowej PFU takie jak 

elewacje budynku, architektura budynku, filtry, dmuchawy, lampa UV, sprężarki, agregat prądotwórczy, 

rozdzielnice, szafy sterownicze, chlorator itp.  – stanowią minimalne wymaganie co do zakresu realizacji 

umowy.  

 Zadanie pn. „Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody” ma na celu poprawę jakości zaopatrzenia w wodę na 

rozpatrywanym terenie oraz zwiększenie pewności i niezawodności całego systemu. Zadaniem stacji uzdatniania 

wody jest przygotowanie oraz podanie wody o jakości odpowiadającej ROZPORZĄDZENIU MINISTRA 

ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 

r. poz. 2294). 

 

1.1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac mających na celu budowę Stacji Uzdatniania Wody wraz 

z nowymi ujęciami (2 studnie głębinowe), zbiornikami magazynowymi wody uzdatnionej o pojemności V=150m3 , 

nowym przyłączem elektrycznym, wodociągowym, kanalizacyjnym, wód popłucznych oraz agregatem 

prądotwórczym jako dodatkowe źródło rezerwowe prądu i innymi urządzeniami opisanymi w PFU.    

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowę: 

I. Budowę nowych ujęć wody podziemnej w ilości 2 szt. studnie głębinowe o głębokości ok. 50 m i 
potencjalnej wydajności w przedziale 10-30 m3/h) wyposażonych w pokrywy nastudzienne typu Lange 
 

II. Budowę nowego budynku stacji uzdatniania wody wraz z instalacją technologiczną o wydajności  

Q max h   = ~ 25 - 30  m3/h,  

Q śr d  = ~ 450 - 540 m3/d,  

Q max rocznie  = ~ 160 000,00 – 195 000,00 m3/rok  
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z zastrzeżeniem, że wydajność zestawu hydroforowego podającego uzdatnioną wodę do sieci 

wodociągowej nie może być mniejsza niż Q  śr h   = ~ 30 m3/h 

 

III.  

1. Uzyskaniu na etapie projektowania Decyzji zezwalającej na wykonanie ujęć wody, odwiertów i 

montaż pomp głębinowych wraz z uzbrojeniem 

2. Uzyskanie na etapie projektowania Decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód 

podziemnych w ilościach wynikających z PFU i projektu 

3. Uzyskaniu na etapie projektowania Decyzji pozwolenia wodnoprawnego na zrzut popłuczyn w 

ilościach wynikających z założeń PFU i projektu 

4. Budowie  obiektów towarzyszących niezbędnych dla funkcjonowania stacji uzdatniania w tym 

między innymi: budowę nowych ujęć wody – 2kpl, zbiorników magazynowych o pojemności 

150m3 wraz z fundamentami, budowę odstojnika popłuczyn, utwardzenia terenu, ogrodzenia 

terenu, oświetlenia terenu i innych opisanych w niniejszym PFU.  

IV. Budowę sieci wodociągowej magistralnej PE 100 SDR 17 PN 10 ø 160 mm wraz z włączeniem do 

istniejącej sieci wodociągowej na dz.nr 107/1 obręb Piduń (włączenie do węzła). Długość sieci 

magistralnej ok. 300 m.  

V. Budowę przyłącza kanalizacyjnego od SUW do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową 

przepompownia ścieków. Przyłącze PE 100 SDR 17 PN 10 ø 50 mm. Długość przyłącza ok. 150 m.  

VI. Budowę przyłącza kanalizacyjnego wód popłucznych od SUW poprzez odstojnik do studni 

chłonnych rozsączających na dz.nr 9/1 obręb Piduń. Przyłącze PE 100 SDR 17 PN 10 ø 50 mm od 

przepompowni popłuczyn do studni chłonnych, przyłącze PCV  ø 250 od SUW do odstojnika 

popłuczyn długość przyłącza ok. 40 m. 

VII. Budowę rurociągów międzyobiektowych wodno – kanalizacyjnych pomiędzy studniami, zbiornikami 

i SUW – średnicę rurociągów określi Projektant, materiał dla rurociągów wody PE, kanalizacja PCV  

VIII. Budowę przyłącza energetycznego od istniejącego złącza kablowego na dz.nr 9/1 do budynku SUW. 

Kabel YAKXS 4x120 mm2 . Długość przyłącza ok. 130 m.  

IX. Zabudowę w budynku SUW agregatu prądotwórczego jako rezerwowe źródło energii dla 

projektowanego SUW Piduń.  

Wodę z ujęcia w miejscowości Piduń przewiduje się uzdatniać w następującym układzie 

technologicznym: 

Na podstawie przeprowadzonych laboratoryjnych testów skuteczności filtracji wody dla obiektów o 

podobnych parametrach wyjściowych, docelowy układ uzdatniania wody dla potrzeb lokalnego wodociągu 

będzie opierał się na filtracji ciśnieniowej dwustopniowej. 

 Ujęcie wody składające się z 2 studni, projektowana wydajność ujęcia 

 Q max h   = ~ 25 - 30  m3/h, Q śr d  = ~ 450 - 540 m3/d , Q max rocznie  = ~ 160 000,00 – 195 000,00 m3/rok z 

zastrzeżeniem, że wydajność zestawu hydroforowego podającego uzdatnioną wodę do sieci 

wodociągowej nie może być mniejsza niż Q  śr h   = ~ 30 m3/h 

 

 Napowietrzanie ciśnieniowe w aeratorze ciśnieniowym, powietrze sprężone ze sprężarki bezolejowej 

w ilości 8-10% w stosunku do uzdatnianej wody, minimalne stężenie tlenu 4,05 gO2/m3 niezależnie z 

której studni będzie pobierana woda, 

 

 Filtracja dla I stopnia (odżelazianie) z prędkością max 8 - 10 m/h, 

Usuwanie żelaza - Pierwszym etapem odżelaziania wody jest hydroliza soli żelazawych i dalej ich 

utlenianie do wodorotlenku żelazowego zgodnie z reakcjami: 

1. Fe(HCO3)2 + 2H2O = Fe(OH)2 + 2H2CO3 (hydroliza) 

2. 2H2CO3 = 2H2O + 2CO2 

3. 2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O = 2Fe(OH)3 (utlenianie) 
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Powstający wodorotlenek żelazowy ulega flokulacji, w wyniku której powstaje zawiesina łatwa do 

usunięcia na filtrze. Do właściwego przebiegu reakcji (3) konieczna jest dostateczna ilość tlenu 

rozpuszczonego w wodzie. Ponieważ wody podziemne zwykle zawierają bardzo małe ilości tlenu, 

dlatego konieczne jest ich napowietrzanie. Dodatkową zaletą napowietrzania jest usuwanie z wody 

wolnego CO2, przez co ułatwia i przyspiesza się przebieg reakcji (1). 

Jeżeli sole żelazawe występują w wodzie w postaci siarczanów, wówczas hydroliza przebiega 

następująco: FeSO4 + 2H2O = Fe(OH)2 + H2SO4 

Aby proces wydzielania wodorotlenku żelazawego nie został zahamowany powstający w reakcji (4) 

kwas siarkowy musi zostać związany. Przy dostatecznie wysokiej zasadowości wody proces ten 

zachodzi samorzutnie. H2SO4 + Ca(HCO3)2 = CaSO4 + 2CO2 + H2O 

Jeżeli woda ma niską zasadowość lub ma niskie pH, przy którym może być silnie agresywna wskutek 

występowania agresywnego CO2, wówczas należy prowadzić alkalizację wody. 

 

 Filtracja dla II stopnia (odmanganianie) z prędkością max 8 – 10 m/h 

Usuwanie manganu polega na hydrolizie soli manganowych z wydzieleniem wodorotlenku 

manganowego, a następnie jego utlenienia, zgodnie z reakcjami: 

Mn(HCO3) + 2H2O = Mn(OH)2 + 2H2CO3 

Mn(OH)2 + 1/2O2 = MnO(OH)2 

Gdy złoże filtracyjne pokryte jest MnO(OH)2, wówczas dobre efekty odmanganiania uzyskuje się już 

przy pH 6,8 i wyższym. 

Ponieważ obecne w wodzie jony żelazawe również reagują z dwutlenkiem manganu tworzącym aktywną 

powłokę, przez co obniża się efekt odmanganiania wody. Przy dużej zawartości związków żelaza w 

wodzie proces odżelaziania i odmanganiania należy prowadzić oddzielnie. 

 

 Dezynfekcja wody podchlorynem sodu dawką 1.5 g Cl2/m3 w razie konieczności dostosowana do 

natężenia przepływu 

 

 Zestaw pompy obiegowej wraz z instalacja lampy UV w celu utrzymania parametrów wody uzdatnionej 

w procesie sterylizacji w zbiornikach magazynowych, 

 Zbiorniki retencyjne wody czystej o pojemności całkowitej 150m3  

 

 Zestaw pompowy do dystrybucji wody uzdatnionej do sieci wodociągowej. 

 

Elementy wyposażenia  

 

 Rurociągi, podpory, osuszacze szt. 2, manometry, przepływomierze, szafy sterownicze, szafy 

energetyczne, węzeł chloratora, agregat prądotwórczy, grzejniki elektryczne,  

W tym celu przewiduje się wykonanie następujących dokumentów, urządzeń i instalacji: 

Dla budowy studni głębinowych – wymagania wobec projektu i wykonawstwa: 

Opis prowadzenia zamierzonej działalności napisany bez używania określeń specjalistycznych 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określająca rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia 
oraz warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania studni i całego 
obiektu wraz z siecią wodociągową i przyłączami oraz rurociągami międzyobiektowymi 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla całego zamierzenia inwestycyjnego 

 Wypisy lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów obejmujących nieruchomości usytuowane w zasięgu 
oddziaływania przyszłej studni, 

 Dokumentacja hydrogeologiczna, 

 Ocena wodnoprawna, 
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 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, dotyczących miejsca przyszłej inwestycji, 

 Projekt instrukcji gospodarowania wodą, 

Dla budowy budynku SUW – wymagania wobec projektu i wykonawstwa: 

Projekt winien obejmować budowę budynku stacji uzdatniania wody i przewidywać wykonanie między 
innymi robót budowlanych wg poniższego zakresu (szczegółowy opis budynku zawarty jest w pkt. 1.6.3) 

1. Przygotowanie terenu budowy; 

2. Wykonanie wykopów pod fundamenty; 

3. Roboty fundamentowe budynku; 

− wykonanie podkładu z betonu klasy B10; 

− wykonanie fundamentów; 

− wykonanie izolacji poziomej i pionowej; 

− wykonanie podłogi na gruncie; wykonanie ścian, stropów, więźby dachowej 

4. Budowa instalacji doziemnych (woda, kanalizacja, popłuczyny, energia elektryczna); 

6. Budowa osadnika popłuczyn wraz z przepompownią 

7. Budowa zbiornika na ścieki wraz z przepompownią   

8. Budowa neutralizatora popłuczyn z pomieszczenia chlorowni  

9. Roboty wykończeniowe; 

− wykonanie instalacji wewnętrznych; 

− wykonanie pokrycia dachowego; 

− wykonanie ścianek działowych; 

− wykonanie tynków wewnętrznych; 

      − osadzenie podokienników, stolarki okiennej oraz ościeżnic drzwiowych; 

− wykonanie posadzek; 

− malowanie i ułożenie płytek na ścianach wewnętrznych; 

− osadzenie skrzydeł drzwiowych; 

− wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych; 

− wykonanie tynków zewnętrznych; 

− osadzenie stolarki drzwiowej zewnętrznej; 

− wykonanie obróbek blacharskich; 

− osadzenie rynien oraz rur spustowych; 

10. Wykonanie powierzchni utwardzonych; 

11. Budowa ogrodzenia, budowa oświetlenia zewnętrznego (latarni LED) 

12. Uporządkowanie terenu; 
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zdj. 1 Dz.nr. 9/1 obręb Piduń  – teren budowy SUW 

 

zdj. 2 Dz.nr. 9/1 obręb Piduń  – teren budowy SUW 
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Dla budowy instalacji technologicznej w budynku SUW – wymagania wobec projektu i wykonawstwa: 

W nowym budynku SUW znajdować się będą wszystkie urządzenia technologiczne które realizować będą 

uzdatnianie wody jak i dystrybucję wody do sieci wodociągowej. 

Przewiduje się zaprojektowanie i zainstalowanie następujących urządzeń: 

⇒ ciśnieniowy aerator o pojemności i średnicy dobranej przez Projektanta do szacowanego przepływu wody 

surowej 

⇒ montaż filtrów o średnicach Φ 1400/1600/1800 mm (I0 odżelazianie) wraz z zasypką – ilość sztuk, średnicę, 

rodzaj i warstwy zasypki określi Projektant 

⇒ montaż filtrów o średnicach Φ 1400/1600/1800 mm (II0 odmanganianie) wraz z zasypką – ilość sztuk, rodzaj i 

warstwy zasypki określi Projektant  

⇒ montaż uzbrojenia zapewniającego automatyczną pracę filtrów, przepustnice pneumatyczne, sterowanie, itp  

⇒ montaż pompy płuczącej – ilość pomp określi Projektant 

⇒ montaż dmuchaw, instalacja przewodów technologicznych w budynku stacji – ilość dmuchaw określi 

Projektant 

⇒ montaż sprężarek bezolejowych (śrubowej) do napowietrzania wody surowej i do napędu siłowników 

przepustnic pneumatycznych – ilość sprężarek określi Projektant 

⇒ montaż zestawu pompowego sieciowego o wydajności min. Q śrh   = ~ 30 m3/h, składającego się z min. 3÷4 

pomp pionowych zasilanych przetwornicami częstotliwości – ilość określi Projektant 

⇒ montaż zestawu pomp obiegowych wraz z instalacją lampy UV dla wody uzdatnionej zmagazynowanej w 

zbiorniku/ zbiornikach 

⇒ montaż agregatu prądotwórczego jako rezerwowego zasilania w energię lektryczną SUW  

Dodatkowo należy zaprojektować i wykonać roboty budowlane w postaci : 

• budowa rurociągów między obiektowych wraz z armaturą, 

• budowa żelbetowego, wylewanego na mokro odstojnika popłuczyn ok 12m3, 

• budowa ogrodzenia obejmującego  część działki nr 9/1 w miejscowości Piduń ok. 150 mb, 

• budowa zbiorników wody czystej stalowych, izolowanych, pokrytych blachą ocynkowaną powlekaną (kolor do 

ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania)  na własnym fundamencie  o poj. V=150 m3, należy 

przewidzieć 2 zbiorniki 75m3 . Inwestor dopuszcza na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej wykonanie 

innej ilości zbiorników.  

• wykonanie nowego przyłącza energetycznego 

• wykonanie rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej, 

• wykonanie instalacji do urządzeń technologicznych oraz AKPiA, 

• wykonanie instalacji systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji procesu uzdatniania wody (układu 

technologicznego), 

• wykonanie rezerwowego zasilania elektrycznego w postaci agregatu prądotwórczego,  

• wykonanie instalacji fotowoltaiki na gruncie wraz z wpięciem do instalacji elektrycznej o mocy 40 kW 



                                                                                              

 

12 
 

• wykonanie kompletnej instalacji alarmowej – Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), 

• uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia, 

Dla budowy sieci wodociągowej magistralnej o długości ok. 300 z rur PE 100 SDR17 DN 160 – wymagania 
wobec projektu i wykonawstwa: 

• wykonanie projektu sieci wodociągowej magistralnej o długości ok. 300 m w miejscowości Piduń na dz.nr. 7/1, 

9/1,103/2, 107/1, 108, 149/3, 3148/10, 3148/11, gm. Piduń. W ramach projektu sieci wodociągowej należy 

zaprojektować i wykonać sieć magistralną od SUW do sieci wodociągowej na dz. nr 107/1 (istniejący węzeł) wraz 

z wpięciem do istniejącego trójnika ø160/160 mm. Na terenie SUW zaprojektować zabudowę w postaci w postaci 

hydrantu przeciwpożarowego, zasuw odcinających, skrzynek żeliwnych, betonowych obudów zasuw i hydrantu, 

tabliczek z opisami zasuw, hydrantu. 

Dla budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 150m z rur PE 100 SDR17 DN 75mm – 
wymagania wobec projektu i wykonawstwa: 

• wykonanie projektu przyłącza kanalizacji tłocznej  z rur PE 100 SDR 17 DN 75 mm o długości ok. 150 m w 

miejscowości Piduń na dz.nr. 9/1, 103/2 (pas Drogi Wojewódzkiej – przewiert o długości ok. 18 metrów rurą PE 

100 SDR11 DN 125mm, 229, 218. W ramach projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i 

wykonać przyłącze od budynku SUW do przepompowni ścieków, przepompownię ścieków oraz przyłącze 

kanalizacji sanitarnej tłocznej.  Przyłącze kanalizacji włączyć do istniejącej studni sieci kanalizacji grawitacyjnej 

na działce nr 218 (działka drogowa). Drogę po wykonanych wykopach przywrócić do stanu pierwotnego 

wykonując odtworzenie warstw ulepszonych kruszywem drogowym. Wykonać dwie warstwy w tym pierwsza o 

grubości 10 cm po zagęszczeniu, druga o grubości 8 cm po zagęszczeniu. Ilość drogi do odtworzenia ok. 600 m2   

Dla budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej wód popłucznych o długości ok. 50m z rur PE 100 
SDR17 DN 75mm – wymagania wobec projektu i wykonawstwa: 

• wykonanie projektu przyłącza kanalizacji tłocznej wód popłucznych z rur PE 100 SDR 17 DN 75 mm o długości 

ok. 30 m w miejscowości Piduń na dz.nr. 9/1, W ramach projektu przyłącza kanalizacji wód popłucznych należy 

zaprojektować i wykonać przyłącze od budynku SUW do odstojnika (zbiornik wód popłucznych żelbetowy o 

pojemności 12 m3 ), przepompownię ścieków oraz kolektor tłoczny z przepompowni do studni chłonnych o 

długości ok. 50 m. Wydajność pompy w przepompowni zbilansować z ilością wód nadosadowych możliwych do 

uzyskania z procesu płukania filtrów – wydajność pompy określi Projektant. Przyłącze kanalizacji wód 

popłucznych z przepompowni zaprojektować i uzyskać pozwolenie wodno-prawne na zrzut wód popłucznych 

poprzez rozsączenie do gruntu. Rozsączenie do gruntu wykonać za pomocą studni chłonnych rozsączających 

wypełnionych kruszywem. Studnie żelbetowe ø 2000 mm, h= 2,5 m, pokrywy żelbetowe, właz żeliwny typu 

lekkiego, studnie bez dna wypełnione kruszywem w ilości 4,5m3/studnię. Ilość studni żelbetowych 6 kpl, 

połączenia pomiędzy studniami rura PCV ø 300 mm SN8. Studnie wentylowane kominkami stalowymi 

nierdzewnymi po 1 kominku na każdej studni.   

Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji dodatkowo obejmuje: 

• wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w zakresie niezbędnych do prawidłowego ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w tym: 

 budynku SUW 

 zbiorników magazynowych  

 sieci wodociągowej  

 studni rozsączających   
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• wykonanie koncepcji technicznej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń projektowych, 

bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego 

(Inspektora nadzoru), 

• uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, w tym z właścicielami nieruchomości, 

również z tymi na które realizacja będzie miała wpływ, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie 

projektowanych do wykonania robót, 

• właściwe, zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) oraz z zasadami projektowania i 

wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego „Pozwolenia 

na budowę” oraz wykonanie projektów technicznych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót, 

• opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie Decyzji wodnoprawnej na pobór wody ze studni w ilości 

projektowanej przez Wykonawcę, 

• opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie Decyzji wodnoprawnej na zrzut popłuczyn, 

• właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano – montażowych dla zakresu robót 

objętych PFU, 

• opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla ujęć oraz stacji uzdatniania wody, 

• opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w tym instrukcji współpracy agregat 

prądotwórczy – sieć, 

• przeprowadzenie prób końcowych eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie,  

• przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla 

obiektów będących przedmiotem zamówienia, 

• uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania zamówienia do 

eksploatacji i użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. 

Po wykonaniu przedmiotu Umowy i osiągnięciu efektu oraz założonych parametrów techniczno-technologicznych 

zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiającemu Gwarancji jakości na całość przedmiotu Umowy na 

okres minimum 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

 

1.2. DEFINICJE 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I 

TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2021 poz. 2454), 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, której obowiązki 

reguluje Ustawa Prawo Budowlane, 

Roboty kwalifikowane – Roboty zgłoszone przez Zamawiającego we wniosku aplikacyjnym i umowie o 

dofinansowanie, związane z budową sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody wraz z robotami 

towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania, 
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Roboty niekwalifikowane – roboty nie zidentyfikowane we wniosku aplikacyjnym i umowie o dofinansowanie, 

wynikające z warunków gospodarności środkami finansowymi przez Zamawiającego, 

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

Wykaz cen –zestawienie przewidywanych do wykonania elementów robót ze wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, 

Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 

Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do przyłączy 

wodociągowych, 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i 

eksploatację sieci wodociągowej, 

Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 

armatura zaporowa – zasuwy, zawory 

armatura regulacyjna – zawory regulacyjne, redukcyjne 

armatura przeciwpożarowa – hydranty 

armatura czerpalna – zdroje uliczne 

Ujęcie wody – studnia głębinowa lub zespół studni służących do pobierania wody surowej przy użyciu agregatów 

pompowych, 

Zbiornik wody uzdatnionej – naziemny zbiornik, magazynujący wodę uzdatnioną, zapewniający retencję dla 

rozbiorów sieciowych i czas przetrzymania dla dezynfekcji, 

Układ napowietrzania – system służący do napowietrzania wody surowej, 

Układ dezynfekcji – system dozowania środka dezynfekującego (np. podchloryn) do wody uzdatnionej za 

instalacją technologiczną a przed zbiornikiem wody uzdatnionej, 

Woda uzdatniona – woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbiorniku wody czystej, odpowiadająca wymaganiom 

Ministra Zdrowia – Rozporządzenie z dn. 07.12.2017 w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U. 2017 poz. 2294),  Inne określenia i definicje – zgodnie z normą PN-EN 805, 

Układ pompy obiegowej wraz z instalacją lampy UV – układ higienizacji wody uzdatnionej w zbiornikach 

polegający na ciągłym obiegu wody łącznie z praca lampy UV 

Układ dystrybucji wody do sieci – układ pomp pionowych sterowanych falownikami dostarczający wodę 

uzdatnioną ze zbiorników magazynowych do sieci wodociągowej.  

AKPiA – zakres robót branżowych mających na celu wykonanie, uruchomienie, sterowanie, monitoring i 

wizualizację określonych parametrów technologicznych pracy urządzeń, armatury i obiektów. 

Zespół prądotwórczy - źródło zasilania odbiorników elektrycznych przeznaczone do zabudowy w wydzielonym 

pomieszczeniu, posiadający własna ramę nośną, osłonę dźwiękochłonną oraz instalacje 
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1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU UMOWY 

1.3.1. Dokumenty Wykonawcy 

Przedstawiony PFU jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych 

opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Umowy . Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje 

dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie 

badania i analizy uzupełniające (w tym w razie konieczności badania technologiczne) niezbędne dla 

prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności do sporządzenia Projektu Budowlanego i 

Projektów Technicznych poprzedzonych uzyskaniem odpowiednich do zakresu prac Decyzji i Postanowień. 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy odbyć wizytację terenu objętego przedmiotem zamówienia oraz 

jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 

towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do 

uzyskania pozwolenia na budowę.  

 

 

zdj.1 Dz.nr. 9/1 obręb Piduń – teren budowy SUW 
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zdj.3 Dz.nr. 9/1 obręb Piduń – teren budowy SUW 
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1.3.2. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca opracuje bądź uzyska i wykona co najmniej: 

• dokumentację geologiczno-inżynierską 

• ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

• koncepcję projektową obejmującą przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń projektowych, bilansem mediów 

oraz opisem rozwiązań projektowych, technologii SUW i uzgodni z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza w 

ramach prac koncepcyjnych zaproponowanie Zamawiającemu rozwiązań nieznacznie odbiegających od założeń 

PFU, stanowiących oczywistą oszczędność metody wykonania zadania – zatwierdzenie Zamawiającego jest 

ostateczne i nie podlega dalszej zmianie.  

• operaty wodno-prawne dla uzyskania pozwoleń wodno-prawnych 

• bilans zapotrzebowania energii elektrycznej 

• pozostałe opracowania niezbędne dla uzyskania Pozwolenia na budowę 

oraz w ramach tego samego zamówienia :  

• Projekt budowlany opracowany zgodnie z wymogami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia  

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) 

wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, uzgodnienia PZUDP. 

• Projekty techniczne w poszczególnych branżach będące uszczegółowieniem Projektu Budowlanego dla potrzeb 

wykonawstwa 

• Dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego 

• Instrukcję BHP, p.poż, obsługi, eksploatacji urządzeń technologicznych oraz elektroenergetycznych 

• Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na eksploatację wszystkich 

urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, wykonaną zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą 

Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. 2024 poz. 54). 

• Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji 

Umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami 

technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez 

Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować pełny zakres Przedmiotu Zamówienia 

 

1.3.3. Zakres Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania: 

• budynku, ujęć, zbiorników, rurociągów Stacji Uzdatniania Wody SUW w zakresie wynikającym z zapisów 

niniejszego PFU i w oparciu o materiały i dokumenty uzyskane od Zamawiającego oraz dokumenty własne w 

postaci inwentaryzacji do celów projektowych, badania jakości wody pobranej przez Wykonawcę oraz innych 

dokumentów koniecznych do celów projektowych. Wymagania opisane w PFU stanowią minimalne wytyczne do 

oszacowania, projektowania i wykonania zadania. Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia projektu bez 

uwzględniania kluczowych elementów składających się na zakres Umowy.   
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1.3.4. Forma Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi dokumenty obejmujące wszystkie niezbędne branże. Zamawiający wymaga uzgodnień 

międzybranżowych. W szczególności Dokumentacja Projektowa winna zawierać: 

• Opisy, wyniki badań, analizy wody, obliczenia techniczno – technologiczne, obliczenia hydrauliczne sieci 

wodociągowej zasilanej ze stacji wodociągowej dla rozbioru QMAX h wynikającego z przyjętego bilansu wody oraz 

dla QPPOŻ  

• Projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych mapach do celów projektowych 

• Profile sieci 

• Rysunki techniczne 

• Niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia 

 

1.3.5. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia i 

decyzje w tym: 

• Koncepcję projektową – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej z 

rozszerzeniem .pdf na nośniku elektronicznym 

• Zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowę - 1 egzemplarz oryginalny opieczętowany przez 

Wydział Budownictwa + 2 kopie kolorowe tego projektu poświadczone za zgodność przez Projektanta    

• Projekty techniczne – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej z 

rozszerzeniem .pdf na nośniku elektronicznym  

• Instrukcję BHP, p.poż, obsługi, eksploatacji urządzeń technologicznych oraz elektroenergetycznych – 2 

egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej z rozszerzeniem .pdf na nośniku 

elektronicznym, 

• Operat wodnoprawny na pobór wody – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji 

elektronicznej z rozszerzeniem .pdf na nośniku elektronicznym  

• Operat wodnoprawny na zrzut popłuczyn – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji 

elektronicznej z rozszerzeniem .pdf na nośniku elektronicznym  

Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową i wykonawczą oraz powykonawczą, w formie 

elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia i specyfikacje w 

formacie *.doc/*.xls oraz *.pdf. 

 

1.3.6. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

Przed dokonaniem uzgodnień w odpowiednich instytucjach, Dokumenty Wykonawcy podlegają weryfikacji przez 

Zamawiającego. Wszelkie poprawki, uwagi Zamawiającego zostaną naniesione bezzwłocznie przez Wykonawcę 

i na jego koszt. Uzyskanie uzgodnień instytucjonalnych bez zatwierdzenia rozwiązań przez Zamawiającego 

będzie traktowane jako nieuzgodnione ze wszelkimi konsekwencjami takich braków. 
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1.3.7. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robót przed ich rozpoczęciem. 

Zdjęcia muszą jednoznacznie określać lokalizację fotografowanego terenu. Po zakończeniu robót Wykonawca 

wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumentację fotograficzną przekaże 

Zamawiającemu na płytach CD lub DVD. 

 

1.3.8. Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający posiada niżej wymienioną dokumentację i dokumenty: 

• dokumentacja otworu S1 i S2 rozpoznawczo – badawczego o głębokości do 50 m p.p.t.  
• projekt robót geologicznych  
• mapa do celów projektowych   
• mapa geologiczna i hydrogeologiczna terenu  
• przekrój geologiczny  
• projekt geologiczno – techniczny otworów studziennych  
 
 
1.3.9. Badania i analizy uzupełniające i inne koszty 

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań, np. wody surowej, ekspertyz i 

analiz pomiarów geodezyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i sporządzenia 

Dokumentów Wykonawcy, o ile uzna, że informacje zamieszczone w SWZ są do tego celu niewystarczające. 

Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z 

wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów (w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności). 

 

1.3.10. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje 

administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji 

przedmiotu niniejszej Umowy . 

 

1.3.11. Mapy do celów projektowych 

Mapy do celów projektowych wykonuje we własnym zakresie Wykonawca. 

 

1.3.12. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów własnych, sporządzenia i uzyskania opinii, 

opłat i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

 

1.3.13. Wizytacja Terenu Budowy 

Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca odbył wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu 

oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania 

rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do 

prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 
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1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 

1.4.1. Zakres robót budowlanych 

Należy wykonać roboty budowlano – montażowe i instalacyjne polegające na BUDOWIE GMINNEJ STACJI 

UZDATNIANIA WODY wraz z ujęciami wody w msc. PIDUŃ wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi. 

Zakres przewidywanych robót: 

• Budowa nowego budynku SUW 

• Budowa 2 szt. studni Nr I,II wraz z zainstalowaniem nowych pomp głębinowych wraz z armaturą kontrolno-

pomiarową, zaporową i rurami tłocznymi wewnątrz odwiertów) – zgodnie z Projektem Robót Geologicznych – zał. 

do PFU 

• budowa nowego układu uzdatniania i dystrybucji wody na wydajność  Q max h   = ~ 25 -30  m3/h, Q śr d  = ~ 

450 - 540 m3/d , Q max rocznie  = ~ 160 000,00 – 195 000,00 m3/rok z zastrzeżeniem, że wydajność 

zestawu hydroforowego pompowego  podającego uzdatnioną wodę do sieci wodociągowej nie może być 

mniejsza niż Q  śr h   = ~ 30 m3/h  (dystrybucja do sieci z wykorzystaniem zbiorników magazynowych o 

pojemności 150m3) na działce nr 9/1 w miejscowości Piduń .  

W budynku SUW znajdować się będą wszystkie urządzenia technologiczne, które realizować będą uzdatnianie 

wody jak i dystrybucję wody do sieci wodociągowej. Przewiduje się zainstalowanie między innymi następujących 

urządzeń: 

⇒ ciśnieniowy aerator o odpowiedniej objętości – parametry określi Projektant 

⇒ montaż filtrów  (I0) wraz z zasypką warstw filtracyjnych – ilość określi Projektant 

⇒ montaż filtrów  (II0) wraz z zasypką warstw filtracyjnych – ilość określi Projektant 

⇒ montaż uzbrojenia zapewniającego automatyczną pracę filtrów, przepustnice pneumatyczne, zawory, zasuwy, 

zabezpieczenia, AKPiA 

⇒ montaż pompy płuczącej – ilość określi Projektant 

⇒ montaż dmuchawy, instalacja przewodów technologicznych w budynku stacji – ilość dmuchaw min. 2 szt.  

⇒ montaż sprężarek bezolejowej (śrubowej) do napowietrzania wody surowej i do napędu siłowników 

przepustnic pneumatycznych – ilość sprężarek min. 2 szt 

⇒ montaż zestawu pompowego sieciowego składającego się z min. 3÷4 pomp oraz oddzielną pompą p.poż. 

zasilanego przetwornicą częstotliwości w funkcji kroczącej o wydajności min. Q max h   = ~ 25 -30  m3/h, Q śr d  

= ~ 450 - 540 m3/d , Q max rocznie  = ~ 160 000,00 – 195 000,00 m3/rok z zastrzeżeniem, że wydajność 

zestawu hydroforowego pompowego  podającego uzdatnioną wodę do sieci wodociągowej nie może być 

mniejsza niż Q  śr h   = ~ 30 m3/h (dystrybucja do sieci z wykorzystaniem zbiorników magazynowych o łącznej 

pojemności 150 m3) na działce nr 9/1 w miejscowości Piduń -  ilość pomp określi Projektant 

⇒ montaż zestawu pompy obiegowej wraz z instalacją lampy UV do higienizacji wody uzdatnionej na zasadzie 

ciągłego przepływu 

⇒ montaż agregatu prądotwórczego i włączenie w nową instalację elektryczną wraz z wykonaniem instrukcji 

współpracy agregat – sieć.  
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Zdj..4  Przykładowe zdjęcie zestawu hydroforowego  

 

Zdj.5 Przykładowe zdjęcie zestawu hydroforowego  
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Dodatkowo w zakresie robót przewidywane jest wykonanie: 

• kompletnego, wykończonego budynku Stacji Uzdatniania Wody, 

• rurociągów między obiektowych wraz z armaturą, 

• żelbetowego, wylewanego na mokro odstojnika popłuczyn 12m3, 

• budowa ogrodzenia o długości ok. 100 m obejmującego część działki nr 9/1 w miejscowości Piduń 

• budowa zbiorników 2 szt. na żelbetowym fundamencie o poj. V= 150 m3 łącznie   

• wykonanie rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej, 

• wykonanie instalacji do urządzeń technologicznych oraz AKPiA, 

• instalacja systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji procesu uzdatniania wody (układu technologicznego), 

• wykonanie kompletnej instalacji alarmowej – Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), 

• wydzielenie pomieszczenia i montaż agregatu prądotwórczego wraz z wpięciem do instalacji elektrycznej,  

• wykonanie i uzgodnienie instrukcji współpracy agregat prądotwórczy sieć elektryczna 

• uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia. 

• wykonanie instalacji fotowoltaiki o mocy 40 kW na gruncie  

• wykonanie bramy i furtki, utwardzeń placów, oświetlenia dróg i placów LED 

 

1.4.2. Rozpoczęcie Robót 

Warunkiem rozpoczęcia robót jest uzyskanie przez Wykonawcę po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

przygotowanej dokumentacji -  pozwolenia na budowę oraz przyjęcie placu budowy 

 

1.4.3. Zajęcie terenu 

Podczas trwania robót objętych przedmiotem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia terenu pod potrzeby 

obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 

• place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 

• parkowanie sprzętu i transportu budowlanego oraz zajęcia pasa drogi gminnej w celu budowy ogrodzenia. 

 

1.4.4. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu na czas wykonania robót związanych z budową 

SUW obejmuje między innymi: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z właściwymi organami i administratorami Projektu Organizacji Ruchu, 

• ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• przygotowanie terenu w przypadku konieczności wykonanie tymczasowych konstrukcji nawierzchni, chodników, 

barier, oznakowania. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje między innymi: 
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• opłaty/dzierżawy terenu, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje między innymi: 

• usunięcie wszelkich pozostałości po zakończeniu robót, 

• usunięcie tymczasowego oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

1.4.5. Utylizacja odpadów 

Wykonawca jest zobowiązany do tymczasowego i docelowego miejsca utylizacji odpadów (np. gruzu, ziemi, 

tworzyw sztucznych itd.) pozostałych z wykonywanych robót we własnym zakresie, na własne ryzyko i na własny 

koszt. 

 

1.4.6. Zasilanie energią elektryczną 

Obiekt objęty budową  nie posiada zasilania w energię elektryczną z sieci energetycznej. Wykonawca wykona 

zasilanie na czas budowy oraz zaprojektuje i wykona docelowe zasilanie całego obiektu do nowych 

projektowanych  układów pomiarowych oraz do nowych rozdzielnic zasilających i na podstawie upoważnienia 

przez Zamawiającego uzgodni nowy układ pomiarowy z właściwym Przedsiębiorstwem Energetycznym. 

Wykonawca dokona również szczegółowego bilansu energetycznego urządzeń i wystąpi z wnioskiem o 

zapotrzebowanie na energię elektryczną w stosunku do mocy projektowanej. 

 

1.4.7. Rozruch 

Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbędne próby jak również wszelkie inne działania 

umożliwiające ich przejęcie przez Zamawiającego tj. obiektów, urządzeń i instalacji oraz wyposaży obiekty w 

sprzęt bhp i p.poż. w zakresie wymaganym stosownymi przepisami prawa. Uruchomieniu i próbom należy 

poddać wszystkie urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA niezbędne do prawidłowego i zgodnego z 

założeniami projektowymi SUW, a w szczególności uzyskanie wymaganych parametrów wody nadającej się do 

spożycia przez ludzi. Wszystkie inspekcje, próby końcowe i eksploatacyjne będą przeprowadzone na ryzyko i 

koszt Wykonawcy. Po zakończeniu rozruchu należy sporządzić pisemną dokumentację o osiągniętych 

parametrach, z załączonymi wynikami badań, potwierdzających ich zgodność z zakładanymi. 

 

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Teren inwestycji obejmuje działkę wg ewidencji gruntów: działka 9/1 obręb Piduń gm. Jedwabno. 
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Rys 6. Działka 9/1 obręb Piduń będąca terenem prowadzenia robót 

 

1.5.1. Charakterystyka źródła i ujęć wody  

Projektowana SUW zlokalizowana będzie na obszarach objętych formami ochrony, o których mowa w ustawie z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) – na terenie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej, w którym obowiązują przepisy Uchwały Nr XXX/669/17 Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4143), na obszarze specjalnej 

ochrony ptaków NATURA 2000 „Puszcza Napiwodzko – Ramucka” (kod obszaru PLB280007), dla którego 

obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133) oraz na obszarze specjalnej ochrony siedlisk NATURA 2000 

„Ostoja Napiwodzko - Ramucka” (kod obszaru PLH280052), zatwierdzonym Decyzją Komisji z dnia 10 stycznia 

2011 roku w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (numer 

aktu normatywnego K(2010)9669).Ujęcie eksploatowane będzie w sposób ciągły dwoma studniami nr I i nr II i 

pracującymi razem lub naprzemiennie  ze średnią dobową wydajnością ok. 450 - 540 m3/d. 

Pod względem bakteriologicznym woda musi odpowiadać normom ustalonym dla wód do picia. 
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Zgodnie z opracowaniem EKO-GEO Suwałki, na podstawie wykonanych badań udokumentowano potencjalnie 

użytkowy poziom wodonośny powiązany z utworami piaszczystymi występującego powyżej górnego kompleksu 

glin – załącznik do PFU.  

  

Zdj..8. Widok lokalizacji miejsca wykonanych sądowań – na granicy lasu 
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II. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.6. Sieć wodociągowa – definicje 

• Urządzenia wodociągowe – sieć wodociągowa oraz urządzenia służące do ujmowania, uzdatniania i 

magazynowania wody 

• Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi (wymagania dla wody muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami) 

• Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do odgałęzień 

wodociągowych 

• Uzbrojenie przewodu wodociągowego – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i 

eksploatację sieci wodociągowej 

• Armatura sieci wodociągowej – w zależności od przeznaczenia: 

 armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 

 armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, 

 aparatura regulacyjna – zawory regulacyjne i redukcyjne, 

 armatura pomiarowa – manometry, wodomierze itp., 

 armatura przeciwpożarowa – hydranty, 

 armatura czerpalna – zdroje uliczne, 

 

1.6.1. Sieć wodociągowa – wymagania ogólne 

Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach 

prawa, a przede wszystkim należy zaprojektować oraz wykonać odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 300 

m, z rur PE 100 SDR17 DN 160, produkowanych według normy PN-EN 1555-2:2012., uzbrojonej w hydranty 

nadziemne ø 80 w ilości zgodnej z przepisami (w terenie zabudowanym nie rzadziej niż co 150 metrów) wraz z 

zasuwami odcinającymi, zasuwami sieciowymi. W ramach wykonania sieci tranzytowej należy przewidzieć 

projekt budowlany przejścia pod Drogą Wojewódzką sieci wodociągowej w rurze osłonowej PE100 SDR11 PN16 

DN 250. Projekt będzie wymagał uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę z Wydziału Architektury Urzędu 

Wojewódzkiego w Olsztynie.  Dodatkowe wymagania: 

• dostawa wody w wymaganej ilości oraz jakości i pod ciśnieniem, które spełnia wymagania określone przepisami 

prawa dla wszystkich użytkowników objętych działaniem urządzeń wodociągowych, 

• ciśnienie robocze w przewodach rozdzielczych nie powinno przekraczać 0,6 MPa (6 bar), 

• ciśnienie u końcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,15 MPa, 

• ciśnienie próbne w przewodach sieci wodociągowej powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej 1 

MPa (10 bar), 

• niezawodność dostawy wody, 
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• poszczególne elementy sieci wodociągowej powinny być szczelne, umożliwiać przepływ wody przy jak 

najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wpływać na jakość wody i wprowadzać do niej składników 

szkodliwych dla zdrowia, 

• sieć wodociągowa z uwagi na eksploatację oraz remonty bieżące powinna być tak zaprojektowana, aby istniała 

możliwość łatwego dostępu w każdym punkcie przebiegu trasy sieci, 

• do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymogi i posiadają 

aprobatę właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego 

Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty do stosowania w sieciach wodociągowych, 

• przewody wodociągowe powinny być wykonane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających 

wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach. Rury używane do montażu przewodów 

wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie z normami. Należy uwzględniać szczegółowe warunki 

techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów wodociągowych 

określonych w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury. 

• Przewody wodociągowe powinny być układane w odległości od przebiegających równolegle innych przewodów 

co najmniej: 

• 1,00 m od przewodów gazowych i kanalizacyjnych (dla przewodów magistralnych 1,5 m). 

• 0,80 m od kabli elektrycznych (dla przewodów magistralnych 1,00 m). 

• 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych (dla przewodów magistralnych 1,00 m). 

• Montaż przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami PN- B-100736, w temperaturach 

powietrza ustalonych w instrukcji montażu Producenta. 

• Ułożony odcinek przewodu wodociągowego w czasie montażu powinien być zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem. 

• Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe powinny przebiegać najkrótszą drogą możliwie pod kątem 

prostym w stosunku do przeszkody.  

• Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno naruszać 

bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń. 

• Trasy przebiegu przewodów wodociągowych magistralnych i rozdzielczych należy oznakować taśmą 

lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką stalową łączoną na zacisk. 

• Odtworzyć nawierzchnie drogowe zgodnie z zaleceniami Zarządcy dróg. Minimalne wartości dla odtwarzanych 

dróg to 2 warstwy kruszywa KSŁM 10 cm i 8 cm po zagęszczeniu na całej szerokości drogi, którą będzie 

prowadzony wodociąg. Te same wymagania muszą być spełnione dla dróg gruntowych. 
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1.6.2. Budynek SUW w msc. Piduń  – nowoprojektowany 

 

Zdj.. 9 Przykładowy budynek  SUW wraz z placem, ogrodzeniem i instalacjami.  

 

Przy projektowaniu części budowlanej SUW należy przyjąć następujące wymagania ogólne: 

Projekt winien przewidywać budowę budynku stacji uzdatniania wody wg kolejności robót : 

1. Przygotowanie terenu budowy; 

2. Wykonanie wykopów pod fundamenty; 

3. Roboty fundamentowe budynku; 

− wykonanie podkładu z betonu klasy B10; 

− wykonanie fundamentów; 

− wykonanie izolacji poziomej i pionowej; 

− wykonanie podłogi na gruncie; wykonanie ścian, stropów, więźby dachowej 

4. Budowa instalacji doziemnych (woda, kanalizacja, energia elektryczna); 

6. Budowa osadnika popłuczyn; 

7. Roboty wykończeniowe; 

− wykonanie instalacji wewnętrznych; 

− wykonanie pokrycia dachowego; 

− wykonanie ścianek działowych; 

− wykonanie tynków wewnętrznych; 
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− osadzenie podokienników, stolarki okiennej oraz ościeżnic drzwiowych; 

− wykonanie posadzek; 

− malowanie i ułożenie płytek na ścianach wewnętrznych; 

− osadzenie skrzydeł drzwiowych; 

− wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych; 

− wykonanie tynków zewnętrznych; 

− osadzenie stolarki drzwiowej zewnętrznej; 

− wykonanie obróbek blacharskich; 

− osadzenie rynien oraz rur spustowych; 

10. Wykonanie powierzchni utwardzonych; 

13. Budowa ogrodzenia, budowa oświetlenia zewnętrznego (latarni LED) 

14. Uporządkowanie terenu; 

Ogólny opis obiektu:  

Należy zaprojektować ławy i stopy żelbetowe wykonane na podłożu z chudego betonu C8/10. Ściany 

fundamentowe z bloczków betonowych lub wylewane na mokro w szalunkach systemowych, ocieplone 

styrodurem gr. 12cm  i zabezpieczone folią kubełkową. Całość fundamentów zabezpieczona przeciwwilgociowo 

dwiema warstwami lepiku na zimno. Pod zbiorniki, agregat i inne urządzenia zaprojektować niezależne 

fundamenty żelbetowe. 

Konstrukcja budynku 

Konstrukcję budynku stanowią tradycyjne ściany murowane z bloczków silikatowych. Budynek w rzucie oparty na 

planie czworokąta o maksymalnych wymiarach ok. 17,00x8,00m. Projektowana wysokość kalenicy wynosi do 

6,00m  +/- 1,00 powyżej poziomu terenu. Wysokość elewacji frontowej do 5,00m powyżej poziomu terenu. Obiekt 

przykryty będzie dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 35–45°. Więźba dachowa z 

pełnym deskowaniem, na deskowania membrana dachowa. Pokrycie dachu stanowić będzie blachodachówka 

lub blacha na rąbek stojący. Orynnowanie w kolorze pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej. Na stropie żelbetowym izolacja z wełny mineralnej λ=0,032 w dwóch warstwach o łącznej grubości 

15cm, ułożóna na folii PE (przewidzieć wyłaz strychowy na poddasze nieużytkowe). Elewacje z płyt 

styropianowych gr. 16cm EPS-070-032 będą wykończone tynkiem cienkowarstwowym silikonowo-silikatowym o 

gr. 1,5mm w kolorze zgodnym z kolorystyką uzgodnioną z Zamawiającym i podaną w projekcie (rysunki elewacji). 

Cokół z tynku żywicznego w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Stolarka okienna (współczynnik U=<0,9 

W/m2*K) i drzwiowa (współczynnik U=<1,3 W/m2*K) aluminiowa w kolorze odpowiednim do koloru elewacji. Nad 

drzwiami zaprojektować daszki systemowe o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem poliwęglanem litym. Do 

budynku przewidzieć wejścia od strony bramy wjazdowej (wejście główne) oraz dodatkowe wejścia do 

pomieszczenia agregatu prądotwórczego i chlorowni. 

Posadzka izolowane styropianem EPS-100-036 gr. 15cm wykończone płytkami gres. Przed wykonaniem 

posadzki, w podłożu powinny być osadzone rury PCV dla przepuszczenia kabli elektrycznych oraz rury 

technologiczne i kanalizacyjne. W pomieszczeniu technologicznym odwodnienie liniowe szer. wewn. 15cm, ruszt 

żeliwny D400 szczelinowy, koryto z polimerobetonu. Ściany w pomieszczeniu technologicznym i chlorowni na 

całej wysokości pokryte płytkami ceramicznymi. W pomieszczeniach WC ściany pokryte płytkami ceramicznymi 

do wysokości 2,05m (do góry ościeżnic drzwiowych). Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. 

Wokół budynku zaprojektować opaskę z płytek betonowych o szer. min. 0,5m ze spadkiem min. 1% od budynku. 
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Wszystkie elementy jak stolarka okienna i drzwiowa, przegrody takie jak ściany, podłoga na gruncie i dach muszą 

spełniać wymagania stawiane w WT 2024r. dla wartości współczynników przenikania ciepła. 

 W budynku wydzielone są następujące pomieszczenia: 

Wielkość pomieszczeń  

1. Pomieszczenie hali filtrów – ok. 90 m2  

2. Pomieszczenie chlorowni – ok. 6 m2  

3. Pomieszczenia toalety –ok. 6 m2  

4. Pomieszczenie agregatu prądotwórczego – ok. 15 m2  

5. Kubatura netto  – ok. 440 m3  

Wielkość możliwych przekroczeń  +/- 10% 

 

Dodatkowo do budynku SUW należy przewidzieć: 

 dostawę kompletnej instalacji technologicznej zamontowanej w warunkach warsztatowych, a następnie 

montaż w nowo wybudowanym budynku w następującej kolejności: 

 zainstalowanie urządzeń technologicznych i rurociągów w budynku SUW 

 wykonanie i montaż układu napowietrzania, 

 wykonanie i montaż układu filtracji, 

 montaż zestawu do płukania filtrów powietrzem, 

 montaż urządzeń do dezynfekcji, 

 wykonanie i montaż pompowni II0 (sieciowej wraz z pompą obiegową i lampą UV)), 

 wykonanie niezbędnego orurowania i armatury, 

 montaż instalacji osuszania powietrza – minimum 2 osuszacze  

 roboty elektryczne i AKPiA 

 wykonanie rozdzielnicy głównej zasilająco-sterowniczej przystosowanej do współpracy z agregatem 

prądotwórczym, 

 wykonanie nowych instalacji zasilających do urządzeń technologicznych, 

 wykonanie nowych instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych do urządzeń technologicznych, 

 wykonanie i montaż urządzeń związanych z monitoringiem, 
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Rys.11  Przykładowe zdjęcie budynku Stacji Uzdatniania Wody wraz z utwardzonymi placami, drogami, zbiornikiem 

 

1.6.3. Zbiorniki wody czystej o poj. całkowitej V 150m3  

Przewiduje się zaprojektowanie i  budowę zbiorników retencyjnych o pojemności V=150m3 w postaci 2 szt. 

zbiornika stalowego 75m3 posadowionego na fundamencie żelbetowym wg indywidualnego opracowania. 

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie innej ilości zbiorników spełniających warunek V całk = 150 m3 . Zbiorniki 

muszą być ocieplone oraz wyposażone we wszystkie rurociągi technologiczne. Zbiorniki wody czystej szt. 2, 

prefabrykowane wykonane z blachy stalowej czarnej i kształtowników stalowych spawanych. Od wewnątrz 

zabezpieczone żywicami poliestrowymi z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną. Wszystkie elementy 

zewnętrzne zbiornika zabezpieczone zestawem farb chlorokauczukowych. W płaszczu zbiornika umieszczony 

właz rewizyjny kołnierzowy z uszczelką gumową. Zabezpieczenie termiczne z płyt z wełny mineralnej o grubości 

15cm osłoniętej powłoką z blachy ocynkowanej w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Zbiornik od góry 

wyposażony w przykrycie stożkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem i włazem do serwisowania zbiornika.  
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   Rys.12 Przykładowe zbiorniki na wodę uzdatnioną  

 

Rys.13  Przykładowe zbiorniki na wodę uzdatnioną 2*75m3 
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1.6.4. Odstojnik popłuczyn 

Należy zaprojektować jako zbiornik żelbetowy owalny prefabrykowany ø 3000 mm o głębokości całkowitej 3,0 – 

3,5 m. Pojemność użytkowa odstojnika ok. 12m3 dobrana do ilości popłuczyn. Zbiornik przykryty prefabrykowaną 

płytą żelbetową wyposażoną we włazy rewizyjne. Zbiornik posadowiony na warstwie chudego betonu o grubości 

20cm.. Zbiornik z zewnątrz zabezpieczony emulsją asfaltowo-kauczukową. Przejścia rurociągów szczelne – kit 

trwale plastyczny lub łańcuch elastomerowy. Odstojnik wyposażony będzie w pompę do odpompowywania 

sklarowanych wód nadosadowych. Odpompowanie popłuczyn do studni rozsączających po uzyskaniu 

odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego.  

Studnie rozsączające zaprojektować i wykonać jako baterię studni żelbetowych bez dna o średnicy ø 2000 mm, 

h=2500 mm, przykryte płytą nastudzienną żelbetową z włazem żeliwnym dn 600 mm typu lekkiego i kominkiem 

odpowietrzającym ze stali nierdzewnej na każdej studni -   ilości 6 szt. Połączenia między studniami rurą pcv ø 

300 mm, odległość pomiędzy studniami min. 1 m. Studnie wypełnione kruszywem mineralnym grubym o 

uziarnieniu powyżej 32 mm, ilość wypełniacza ok. 4,5 m3 / studnię.  

 

1.6.5. Neutralizator 

Przewiduje się wybudowanie bezodpływowego neutralizatora ścieków z chlorowni w postaci studni żelbetowej ø 

2000 o pojemności czynnej  V=3.0m3 z włazem wejściowym dn 600 mm oraz kominkiem odpowietrzającym dn 

100 mm ze stali kwasoodpornej.  

 

1.6.6. Zbiornik ścieków sanitarnych 

Przewiduje się wybudowanie bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych w postaci studni żelbetowej ø 2000 

o poj. V=3.0m3. Studnie połączyć przewodem grawitacyjnym PCV ø 200 z przepompownią ścieków. 

Zaprojektować przepompownię ścieków o wydajności Q = 4 l/sek H= 12m w obudowie z polimerobetonu. 

Zasilanie elektryczne zalicznikowe z tablicy elektrycznej SUW. Należy przewidzieć właz wejściowy ze stali 

nierdzewnej, prowadnicę do pompy, sondę poziomu ścieków z automatycznym załączaniem pompy.   

  

1.6.7. Drogi wewnętrzne , brama wjazdowa , ogrodzenie tereny zielone 

Należy wykonać na terenie SUW drogi, place manewrowe, chodniki i opaski z kostki brukowej. Przewidywana 

powierzchnia - ∼ 800m2. Zamontować nową bramę wjazdową przesuwną sterowną na pilota oraz furtkę z pełnym 

osprzętem. Wykonać ogrodzenie oddzielające teren SUW od pozostałej części działki na długości ok. 100 

metrów.  Ogrodzenie wykonać z paneli stalowych powlekanych tworzywem sztucznym o wysokości 2,0m wraz ze 

słupkami o rozstawie około 2,5m zakotwionym w cokole betonowym wylewanym na mokro na głębokość 0,8 m.  
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Zdj..14 Przykładowe ogrodzenie terenu Stacji Uzdatniania Wody 

 

Utwardzenia terenu 

Po wykonaniu wykopów i zamontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, odstojnika popłuczyn oraz rurociągów 

międzyobiektowych, sieci i przyłączy na terenie SUW należy przystąpić do zasypania wykopów wraz z 

zagęszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami o grubości max. 30cm do zagęszczenia minimum 

Is=0,98 oraz wykonać nawierzchnie z kostki betonowej. Pobocza dróg i placów oraz cały „zielony” teren 

projektowanej SUW wykonać metodą tradycyjną warstwa odsączająca 15 cm i warstwa humusu (czarnoziemu) 

10 cm obsiane trawą. Szerokość wykonanych dróg i chodników zgodnie projektem zagospodarowania terenu. 

Konstrukcję ciągu pieszo-jezdnego należy wykonać według wartości: 

• warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego – 10 cm 

• podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm – 20 cm 

• podsypka piaskowo-cementowa 1:4 – 5 cm 

• kostka betonowa – 8 cm 
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Rys.15 Przykładowe utwardzenie terenu Stacji Uzdatniania Wody 
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1.6.8. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów 

Przy wykonywaniu zakresu Umowy należy zachować ujednolicenie technologii stosowanych materiałów i 

armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości spełniające wymagania określone w normach 

zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub 

dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny być 

oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadać Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio 

Deklarację /Certyfikat Zgodności CNBOP. 

 

III. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.7. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 

1.7.1. Technologia SUW PIDUŃ 

 

 

Zdj..16 Przykładowe zdjęcie filtrów i rurociągów wewnątrz Stacji Uzdatniania Wody  

Ze względu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilości żelaza, manganu i amoniaku) 

wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci. Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i 

wykonać pełny układ technologiczny uzdatniania wody podziemnej i uzyskać produkcję wody o wydajności 

wskazanej w opisie przedmiotu zamówienie [ust. I],   spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) dotyczące: 

1. Fe ogólne – 0.2 g/m3 

2. Mn – 0.05 g/m3 

W układzie technologicznym należy przewidzieć co najmniej: 



                                                                                              

 

37 
 

⇒ zbiorniki ciśnieniowe aeratory do napowietrzania wody surowej o odpowiedniej objętości  

⇒ filtry (I0) z zasypka o odpowiedniej objętości  

⇒ filtry (II0) z zasypka o odpowiedniej objętości  

⇒ montaż uzbrojenia zapewniających automatyczną pracę filtrów, przepustnice pneumatyczne itp.  

⇒ montaż pompy płuczącej, 

⇒ montaż pompy obiegowej wraz z instalacją lampy UV 

⇒ montaż dmuchaw, instalacja przewodów technologicznych w budynku stacji, 

⇒ montaż sprężarek bezolejowych (śrubowych) do napowietrzania wody surowej i do napędu siłowników 

przepustnic pneumatycznych, 

⇒ montaż zestawu pompowego sieciowego o wydajności min. Q śr h  = ~ 30 m3/h , składającego się z min. 3 - 4 

pomp zasilanych przetwornicami częstotliwości, 

⇒ dezynfekcja i magazynowanie wody roztworem podchlorynu sodu. 

 

1.7.2. Agregaty pompowe 

1. W zestawach pompowych zaleca się stosować pompy wirowe pionowe, 

2. Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej sprawności 

3. Przy wyborze typu i ustalaniu liczby pomp pracujących należy brać pod uwagę: 

• Warunki pracy pomp 

• Zadania funkcjonalne i warunki współdziałania pompowni z pozostałymi elementami systemu wodociągowego 

• Założony dla pompowni cykl pracy pomp i rozkład rozbioru wody w ciągu doby 

• Warunki racjonalnego rozwiązania pompowni pod względem technicznym oraz przyszłych kosztów 

eksploatacyjnych, w tym zwłaszcza zużycia energii 

4. Należy dążyć do doboru jednakowych pomp, dobór pomp o zróżnicowanej wydajności powinien być 

uzasadniony racjonalną pracą pompowni 

5. Łączna wydajność pomp roboczych (wydajność nominalna pompowni) powinna odpowiadać 1,2 

maksymalnego godzinowego rozbioru wody na cele bytowo – gospodarcze lub wydajności p.poż. jeśli jest 

większa niż 1,2 Qmax. 

Wymagana wydajność zestawu pompowego SUW PIDUŃ  wynosi: 

Wydajność zestawu pompowego podającego uzdatnioną wodę do sieci wodociągowej nie może być 

mniejsza niż Q  śr h   = ~ 30 m3/h. 

Na etapie projektowania należy dobrać zestaw pompowy, składający się z pomp wirowych wielostopniowych, 

pracujących na bazie falownika. Pompy w zestawie pracować będą w układzie automatycznej regulacji ciśnienia, 

przez płynną zmianę prędkości obrotowej silników, zasilanych napięciem z przemiennika częstotliwości. 

Urządzenie to jest najnowszą generacją falownika, który charakteryzuje się przenoszeniem zdolności zmiany 

prędkości obrotowej na kolejno załączane do pracy pompy. Przemiennik częstotliwości sterowany jest 
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mikroprocesorowym regulatorem sprzężonym z przetwornikiem ciśnienia zainstalowanym na rurociągu tłocznym 

zasilającym sieć wodociągową oraz przepływomierzem. Zestaw pompowy należy wyposażyć w zbiornik 

(zbiorniki) ciśnieniowy membranowy zapewniający postój pompowni przy rozbiorach minimalnych. W ramach 

opracowania branży elektrycznej należy przewidzieć następujące elementy: 

• Zasilanie w energię elektryczną 

• Możliwość ręcznego załączania i wyłączania poszczególnych pomp 

• Zabezpieczenie przed suchobiegiem 

• Zapewnienie równomiernego w czasie obciążania pomp z możliwością ręcznego wyboru pompy pracującej 

• Sygnalizację awarii pomp  

 

Zdj. 17 Przykładowe zdjęcie zestawu hydroforowego  
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Rys. 18 Przykładowe zdjęcie zestawu hydroforowego 

 

1.7.3. Sprężarki 

1. Zaleca się dobór chłodzonych powietrzem bezolejowych sprężarek 

2. Zaleca się dobór urządzenia bezolejowego w osłonie dźwiękochłonnej.  

3. Urządzenie wykorzystywane będzie do napowietrzania wody surowej oraz do zasilania siłowników napędów 

pneumatycznych 

4. Wymagana wydajność agregatu Q= 8-10% ilości uzdatnianej wody. 

 

1.7.4. Dmuchawy 

1. Urządzenia służyć będą do płukania powietrznego filtrów 

2. Wydajność urządzenia dobrać w zależności od średnicy filtrów i parametrów złoża filtracyjnego 

 

1.7.5. Armatura 

1. Armaturę do automatyzacji procesów płukania stanowią przepustnice z napędem pneumatycznym. 

2. Przewody łączące agregaty pompowe z kolektorem ssawnym i tłocznym powinny być wyposażone w 

przepustnice lub zasuwy odcinające, umożliwiające odłączenie poszczególnych agregatów pompowych w 

przypadku konieczności ich naprawy lub wymiany. 
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3. Na przewodzie tłocznym każdej pompy powinien być zainstalowany zawór zwrotny sprężynowy lub kulowy. 

4. Na przyłączach ssawnych i tłocznych należy instalować zasuwy odcinające, umożliwiające odłączenie układów 

pompowych w przypadku ich naprawy lub wymiany. 

5. Na przewodzie wody surowej i wody do płukania oraz na przewodach tłocznych ze stacji powinny być 

zainstalowane przepływomierze elekromagnetyczne. 

 

1.7.6. Rurociągi technologiczne 

Wytyczne: 

1. Rurociągi powinny być tak dobrane, aby prędkość przepływu nie przekraczała 1,5 m/s – tłoczne i 0,8 m/s – 

rurociągi ssawne 

2. Odległość rurociągów od ścian oraz odległość między rurociągami powinny umożliwiać łatwy montaż i 

demontaż rurociągów o złączach kołnierzowych 

Rozwiązania: 

1. Instalację technologiczną wewnątrz budynku SUW należy zaprojektować i wykonać ze stali PN- 0H18N9 /wg 

AISI 304/. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar.  

2. Armaturę stanowią przepustnice z napędami pneumatycznymi oraz z dźwigniami ręcznymi. Instalację 

technologiczną na zewnątrz budynku SUW należy zaprojektować z rur i kształtek PE. 

 

Zdj. 19 Przykładowe rozwiązanie rurociągów przy zestawach filtracyjnych  
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Rys.20 Przykładowe rozwiązanie rurociągów przy zestawach filtracyjnych 

 

1.7.7. Zbiorniki wody czystej 

Budowę technologiczną gminnej stacji uzdatniania wody wykonać przy założeniu 18-godzinnej pracy SUW. Przy 

poborze wody z ujęcia w ilości Q max h   = ~ 25 - 30 m3/h, Q śr. d  = ~ 450 – 540 m3/d , Q max rocznie  = ~ 160 000,0 – 

195 000,0 m3/rok z zastrzeżeniem, że wydajność zestawu hydroforowego podającego uzdatnioną wodę do 

sieci wodociągowej nie może być mniejsza niż Q  śr h   = ~ 30m3/h  

Przy 24-godzinnej pracy pomp sieciowych elastycznie dostosowanych do rozbiorów sieciowych i 18-godzinnej 

pracy pomp ujęciowych o stałej wydajności godzinowej, przyjęto 20% retencję z max. dobowych rozbiorów. 

Uwzględniając dodatkowo zapas wody: 

• na płukanie jednego filtra, 

• zapas wody p. poż. 

Pojemność całkowita zbiorników wyniesie  V=150m3 

 

1.7.8. Pozostałe wymagania 

Zastosowane podczas realizacji zadania rozwiązania techniczno-technologiczne będą nowoczesne. Wymagania 

te spełnione będą dzięki zastosowaniu min. następujących rozwiązań szczegółowych: 
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- urządzenia technologiczne wykonane z wysokiej jakości materiałów nie korozyjnych – beton hydrotechniczny 

wodoszczelny, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne i gwarantujących szczelność zbiorników i instalacji, 

- prowadzenie wykopów w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do 

wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robot, 

- odtworzenie trawników po zakończeniu robot. 

W czasie przebudowy obiektu powstaną duże ilości odpadów (głównie gruzu budowlanego, złomu, ziemi) w 

związku z czym Wykonawca robot zobowiązany będzie do wypełnienia obowiązków wytwórcy odpadów 

wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587). 

W wyniku prowadzonych prac remontowych powstaną wyszczególnione poniżej odpady. 

kod odpadu: 

17 01 01 – gruz budowlany 

17 01 07 – zmieszane odpady 

17 04 05 – złom stalowy i żeliwny 

10 01 21 – osady 

Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopów wywożone będą w miejsce składowania – samochodami 

wywrotkami. 

Odpady stalowe części rurociągów armatury i urządzeń zostaną przekazane Inwestorowi. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami 

powstającymi w wyniku inwestycji oraz zawrzeć umowę na odbiór odpadów przez firmę specjalistyczną 

posiadającą zezwolenie na odbiór i unieszkodliwianie powstałych w trakcie robot odpadów. 

Wszystkie powyższe czynności wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

 

1.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA 

Podane informacje należy traktować jako przykładowe, związku z czym niektóre parametry instalacji elektrycznej 

i automatyki mogą ulec zmianie na etapie projektowania w czasie ustaleń z Inwestorem. 

 

1.8.1. Budowa SUW PIDUŃ 

Linie zasilające oraz sterownicze. 

W ramach budowy SUW PIDUŃ przewiduje się wykonanie nowych linii zasilających i sterowniczych do 

wszystkich urządzeń technologicznych i AKPiA. Linie te mają zapewnić doprowadzenie energii oraz kontrolę i 

pełną automatykę: 

Jako zabezpieczenie główne w nowej rozdzielnicy zastosować kompaktowy wyłącznik mocy wyposażony w 

elektroniczne wyzwalacze zabezpieczeniowe. Wyłącznik wyposażyć w wyzwalacz wzrostowy, do którego 

podłączony zostanie przycisk P.POŻ. zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku. 

Nowoprojektowany obiekt wyposażyć w agregat prądotwórczy, szafkę pomiarową, z zabezpieczeniami oraz 

wyposażyć w urządzenia zabezpieczające w wymagany stopień skompensowania mocy biernej tg fi  poniżej 0,4. 

Elementem obowiązkowym jest Samoczynne Załączenie Rezerwy (agragatu prądotwórczego).  
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Agregat prądotwórczy  

Należy zaprojektować agregat prądotwórczy jako rezerwowe zasilanie w energię elektryczną urządzeń SUW. Na 

etapie projektowania należy dobrać agregat odpowiedni do mocy zainstalowanych urządzeń z zastrzeżeniem, że 

Zamawiający żąda żeby był to agregat prądotwórczy o mocy nie mniejszej niż 40 kW. Agregat należy 

zamontować w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu na indywidualnym fundamencie (fundament 

należy zaprojektować w projekcie konstrukcyjno – budowlanym (technicznym). Pomieszczenie agregatu 

wyposażyć w automatyczną czerpnię i wyrzutnię powietrza oraz kanały łączące agregat z czerpnią i wyrzutnią 

oraz kolektorem spalin. Czerpnia i wyrzutnia powietrza musi być z napędem do samoczynnego otwierania i 

zamykania w trakcie uruchamiania agregatu. Pracę agregatu połączyć systemem samoczynnego załączania 

rezerwy – moduł SZR zamontować w rozdzielni elektrycznej SUW. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania 

wszelkich decyzji i zgód operatora sieci energetycznej dotyczących włączenia agregatu do systemu w tym 

wykonanie Instrukcji współpracy agregat – sieć i uzgodnienie z operatorem sieci.  

 

Zdj. Przykładowy agregat prądotwórczy w obudowie dźwiękochłonnej  

 

Rozdzielnica elektryczna 

Nowoprojektowaną rozdzielnicę wykonać na bazie łączonych szeregowo szaf energetycznych z blachy stalowej o 

stopniu ochrony IP 54. Szafy posadowić na cokołach o wysokości 100mm. Przewiduje się zastosowanie na 

elewacji rozdzielnicy elektronicznego analizatora parametrów sieci elektrycznych, który będzie pokazywał 

aktualne wartości prądów i napięć oraz zużycie energii elektrycznej przez urządzenia pracujące na całej Stacji, 

dodatkowo poprzez port komunikacyjny wszystkie mierzone przez analizator parametry przekazywane będą do 

sterownika PLC i aplikacji wizualizacyjnej. Przy rozdzielnicy zainstalować odpowiednio dobraną automatyczną 

baterię kondensatorów do regulacji współczynnika mocy. W projektowanej rozdzielnicy technologicznej odbywać 

się będzie sterowanie urządzeniami technologicznymi zainstalowanymi na Stacji. Rozdzielnicę wyposażyć w 
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nowoczesną aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową. Na elewacji rozdzielnicy znajdować się muszą elementy 

sterownicze, czyli przełączniki rodzaju pracy, przyciski START, STOP oraz diody sygnalizacyjne LED a także 

panel sterowniczy z wizualizacją układu technologicznego i możliwością zmiany parametrów. 

Zakres automatyzacji obiektów 

1. Pompy głębinowe - pomiary: przepływu, ilości wody, poziomu lustra wody w studni, ciśnienia tłoczenia, prądu 

silnika, czasu pracy, sygnalizacja otwarcia obudowy studni. 

2. Filtry – urządzenia powinny pracować w systemie automatyki realizującym wszystkie cykle pracy. 

3. Układy dezynfekcji – urządzenia do dezynfekcji powinny być uruchamiane automatycznie wg zaleceń 

technologii lub wg potrzeb ręcznie, urządzenia powinny posiadać stałą kontrolę poziomu czynnika 

dezynfekcyjnego oraz sygnalizację pracy i awarii. 

4. Zbiornik wody uzdatnionej – należy przewidzieć:  

- jako eksploatacyjne: pomiar ciągły poziomu lustra wody w każdej komorze zbiornika 

- jako awaryjne: pomiar Hmax wyłączający pracę pomp głębinowych 

pomiar Hdop.gór. załączający ponownie pracę pomp głębinowych, 

pomiar Hdop.dol. załączający ponownie pracę pomp sieciowych, 

pomiar Hmin. wyłączający pracę pomp sieciowych 

5. Pompownia sieciowa – należy przewidzieć możliwość regulacji ciśnienia podawanego przez zestaw w 

zależności od przepływu na bazie krzywej proporcjonalnej z uwzględnieniem pomiarów ciśnienia w punktach 

krytycznych sieci. Informacje o ciśnieniu z punktów krytycznych muszą być przesyłane do sterownika PLC 

nadzorującego pracę zestawu pompowego. Układ sterowania zestawem pompowym będzie uwzględniał 

ciśnienia z punktów krytycznych w krzywej regulacji. Wszystkie pompy wchodzące w skład zestawu muszą mieć 

niezależne przetwornice częstotliwości. Komunikacja sterownika PLC z zastosowanymi przetwornicami 

częstotliwości winna odbywać za pośrednictwem magistrali RS485. Praca zestawów pompowych musi zostać 

szczegółowo odwzorowana w systemie wizualizacji SCADA. 

6. Układ płukania filtrów – należy przewidzieć załączanie i wyłączanie pompy płuczącej oraz dmuchawy w pełni 

automatycznie wg algorytmu płukania filtrów oraz wg potrzeby ręcznie. Pomiary: przepływ oraz objętość, czas 

pracy, sygnalizacja pracy oraz awarii. 

7. Pomiary ogólne – na rurociągu wody surowej należy przewidzieć pomiar i rejestrację ciśnienia. Na rurociągu za 

pompami oraz na rurociągu wody uzdatnionej należy przewidzieć pomiar i rejestrację przepływu oraz ciśnienia. 

Na rurociągach popłuczyn lub wody płuczącej przewidzieć pomiar i rejestrację przepływu. Pomiar i rejestracja 

ciśnienia  powietrza sprężarek. 

8. Techniczne zabezpieczenie obiektu: 

- sygnalizacja otwarcia obudów pomp głębinowych; 

- sygnalizacja otwarcia włazów do zbiornika wody czystej; 

- sygnalizacja alarmowa nieautoryzowanego wejścia lub włamania do obiektu (otwarcie drzwi wejściowych, czujki 

ruchu wewnątrz pomieszczeń); 

9. Wizualizacja pracy SUW - pełen zakres mierzonych parametrów wszystkich urządzeń technologicznych i AKP 

powinien być przekazany do sterownika PLC w rozdzielnicy SUW. W miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

wykonać kompletne nowe komputerowe stanowisko dyspozytorskie z licencjonowanym oprogramowaniem 

SCADA i wykonać aplikację wizualizacyjną SUW PIDUŃ. Sposób połączenia zdalnego pomiędzy SUW a stacją 
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dyspozytorską SCADA ustalić z Zamawiającym spośród dostępnych możliwości technicznych np. internet 

bezprzewodowy, połączenie radio-modemowe. 

Pompy głębinowe. 

Studnie głębinowe (2 kpl.) przewidziane do eksploatacji należy wyposażyć w następującą aparaturę: 

 przepływomierz elektromagnetyczny – do pomiaru przepływu i objętości ujmowanej wody; 

 hydrostatyczną sondę poziomu – do pomiaru poziomu lustra wody w studni; 

 przetwornik ciśnienia – do pomiaru ciśnienia na rurociągu tłocznym z ujęcia;  

 czujnik kontaktronowy – do sygnalizacji otwarcia obudowy studni; 

Mierzone w studni parametry przesyłać do sterownika PLC w rozdzielni SUW za pośrednictwem nowych kabli 

sterowniczych. Należy wykonać nowe zasilanie silników pomp głębinowych kablami z rozdzielnicy 

technologicznej o właściwie dobranym przekroju. Rozruch pomp przewidzieć z zastosowaniem zaawansowanego 

softstartu, który stanowić będzie jednocześnie kompleksowe elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy. 

Wymagane cechy softstartu: 

• Wbudowany stycznik obejściowy 

• Wyświetlacz i klawiatura 

• Zabezpieczenie elektroniczne silnika przed przeciążeniem 

• Kontrola momentu 

• Pokrywane płytki elektroniki 

• Funkcja ograniczenia prądu z regulacją 

• Zabezpieczenie przed blokadą wirnika 

• Zabezpieczenie termiczne tyrystorów 

• Zabezpieczenie przed niedociążeniem 

• Wyjście analogowe 

Pompy głębinowe pracować winny w funkcji poziomu wody w zbiornikach reakcji. Przewiduje się dwa tryby pracy 

pompy głębinowej: automatyczny i ręczny. W trybie automatycznym pracą pompy sterował będzie sterownik PLC, 

załączenia pompy odbywać się będą w pełni automatycznie według zadanego algorytmu w sterowniku PLC. W 

stanie normalnej pracy wszystkie przełączniki wyboru trybu pracy pompy powinny być ustawione w tryb pracy 

automatycznej. W trybie remontowym sterowanie pracą pomp odbywać się będzie przy pomocy przycisków 

Start/Stop. W obu trybach pracy na elewacji rozdzielnicy sygnalizowany będzie stan załączenia i awarii każdej 

pompy. 

Układ filtracji. 

Układ filtracji stanowić będą filtry ciśnieniowe wyposażone w przepustnice sterowane pneumatycznie - układ 

przepustnic dwupołożeniowych na każdy filtr. Do każdej z przepustnic doprowadzone będą musiały zostać 

przewody zasilający i sterowniczy. Podczas normalnej pracy stacji w trybie automatyki o położeniu każdej z 

przepustnic będzie decydował sterownik PLC, każda z przepustnic będzie zwrotnie dostarczała informacji o 

swoim aktualnym położeniu. Położenie każdej z przepustnic będzie sygnalizowane na graficznym panelu 

operatorskim oraz w komputerowym systemie wizualizacyjnym. Płukanie filtrów wodą odbywać się będzie 

dmuchawą i pompą płuczącą załączanych automatycznie. Na wypadek awarii systemu automatyki przewiduje się 

możliwość załączenia ręcznego przyciskami Start/Stop z poziomu elewacji rozdzielni. Cały proces płukania filtrów 

odbywał się będzie w pełni automatycznie pod nadzorem sterownika PLC. Z poziomu panelu operatorskiego lub 
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systemu wizualizacyjnego operator będzie miał możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów 

związanych z procesem filtracji, możliwe będzie również wymuszenie płukania dowolnego filtra lub zmiana 

harmonogramu płukania. 

Pompa płucząca i dmuchawy. 

Do procesu płukania filtrów nowy układ technologiczny przewiduje zastosowanie pompy płuczącej oraz 

dmuchawy. Pompa płucząca i dmuchawa zasilane i zabezpieczone będą w nowej rozdzielnicy technologicznej 

SUW. Do dmuchawy i pompy płuczącej należy ułożyć przewody zasilające. Pompa płucząca i dmuchawa 

uruchamiane będą poprzez kompaktowe softstarty o wymaganych cechach: 

Pompa obiegowa i lampa UV 

Do procesu utrzymania prawidłowych parametrów wody oczyszczonej wykonać obieg wody w zbiorniku z 

automatycznym załączeniem oraz lampą UV utrzymującą założone parametry wody uzdatnionej.. 

Do procesu płukania filtrów nowy układ technologiczny przewiduje zastosowanie pompy płuczącej oraz 

dmuchawy. Pompa płucząca i dmuchawa zasilane i zabezpieczone będą w nowej rozdzielnicy technologicznej 

SUW. Do dmuchawy i pompy płuczącej należy ułożyć przewody zasilające. Pompa płucząca i dmuchawa 

uruchamiane będą poprzez kompaktowe softstarty o wymaganych cechach: 

• wbudowany stycznik obejściowy 

• komunikacja Modbus (opcja) 

Praca dmuchawy i pompy płuczącej odbywać się będzie automatycznie wg ustalonego algorytmu płukania filtrów 

zapisanego w sterowniku PLC. Przewiduje się również zastosowanie trybu ręcznego – remontowego 

umożliwiającego załączanie dmuchawy i pompy płuczącej przyciskami z elewacji rozdzielnicy technologicznej 

SUW. Praca lub awaria pompy płuczącej oraz dmuchawy sygnalizowane muszą być lampkami LED na elewacji 

rozdzielnicy.  

Pompownia  (sieciowa). 

W nowym układzie technologicznym stacji woda będzie tłoczona do sieci zestawem pomp sieciowych (min. 3 

szt.+ pompa p.poż), w którym każda z pomp zasilana i napędzana będzie przez niezależną przetwornicę 

częstotliwości (falownik). Praca pomp sieciowych z przetwornicami winna się odbywać w funkcji ciśnienia i 

przepływu. Do każdej pompy sieciowej z rozdzielni technologicznej należy doprowadzić ekranowany kabel 

zasilający. Praca pomp sieciowych odbywać się musi w pełnej automatyce, w razie awarii układu automatyki (np. 

sterownika PLC) należy umożliwić ręczne załączenie każdej pompy w tryb pracy hydroforowej w funkcji 

nastawionego na presostacie ciśnienia. W trybie automatycznym algorytm pracy zestawu pomp sieciowych 

winien stabilizować zadane ciśnienie w sieci z uwzględnieniem przepływu. Wybór pracy oraz nastaw parametrów 

pracy zestawu, jak i ich podgląd możliwy będzie na panelu operatorskim oraz komputerowym stanowisku 

dyspozytorskim z wizualizacją.  

Wymagane cechy falowników pomp sieciowych: 

• Wbudowane liczniki efektywności energetycznej 

• Intuicyjna obsługa z wykorzystaniem zaawansowanego panelu sterowania 

• Dławik do znaczącej redukcji harmonicznych 

• Sterowanie wektorowe 

• Pokrywane płytki elektroniki 

• Standardowo wbudowany filtr EMC/RFI dla 1-go (mieszkalnego) środowiska (kat. C2) 
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• Elastyczny system magistral komunikacyjnych ze standardowo wbudowanym adapterem Modbus i licznymi 

opcjonalnymi, montowanymi wewnątrz modułami komunikacyjnymi 

• Dopuszczenia UL, cUL, CE, C-Tick i GOST R 

• Obsługa FlashDrop dla szybkiej konfiguracji urządzenia  

Agregat prądotwórczy  

Należy zaprojektować agregat prądotwórczy jako rezerwowe zasilanie w energię elektryczną urządzeń SUW o 

mocy nie mniejszej niż 40 kW połączony systemem SZR z rozdzielnią główną prądu.   

Sterownik programowalny. 

Praca Stacji Uzdatniania Wody odbywać się będzie w pełnej automatyce nadzorowanej przez sterownik 

programowalny PLC. Sterownik zapewnić ma realizację zadanego algorytmu pracy, jak i kontrolowanie stanów 

awaryjnych. Komunikację sterownika z użytkownikiem należy zapewnić poprzez graficzny dotykowy panel 

operatorski min. 15” 1024x768 (16.2 mln. kolorów) umieszczony na elewacji rozdzielnicy technologicznej. Na 

panelu odwzorować należy graficznie schemat technologiczny stacji, umożliwiający odczyt oraz zmianę 

parametrów pracy stacji. Sterownik PLC oraz obwody sterowania 24VDC muszą być podtrzymywane po zaniku 

napięcia przez zasilacz buforowy lub UPS. 

Specyfikacja sterownika PLC: 

- Jednostka centralna, CPU 32bit, 1MB pamięci dla programu użytkownika, 

backup w module pamięci Flash, wyposażony w kartę sieci Ethernet TCP/IP, port USB, do programowania, max 

do 1024 we/wy, 2 szybkie wejścia przerwań, RS485 dla sieci Profi-S-Net lub S-Bus, 3 x slot dla modułów 

komunikacyjnych, wbudowany Web-Server; 

- Moduły komunikacyjne RS-485 i RS-232 z separacją galwaniczną; 

- Karty wejść cyfrowych 16 DI, 15...30VDC, opóźnienie 8 ms; 

- Karty wyjść cyfrowych 16DO tranzystorowych, 10...32VDC/0.5A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe; 

- Karty wejść analogowych 8AI, 12-bit 0...+10V, 0...+20mA; 

- Karty wyjść analogowych 4AO uniwersalne 12-bitowe, 0...+10V, -10...+10V, 0...+20mA; 

Instalacje elektryczne. 

Instalacja do zasilania i sterowania urządzeniami technologicznymi wewnątrz budynku SUW wykonana będzie 

jako nowa, natynkowa, przewodami dobranymi do rodzaju urządzenia, prowadzonymi w korytkach kablowych 

Fe/Zn oraz rurkach elektroinstalacyjnych z PCW. 

Przewiduje się wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych 400/230/24VAC w budynku. 

Oświetlenie wykonać na bazie przemysłowych opraw LED IP65 rozmieszczonych tak, aby zapewnić wymagane 

natężenie i jakość oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach obiektu. Dodatkowo zaprojektować 

oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.  Wszystkie obwody instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych SUW 

zabezpieczone i zasilane będą w nowej rozdzielnicy technologicznej SUW. 

Urządzenia zewnętrzne podłączać przez szafki pośredniczące wyposażone w jednotorowe złączki zaciskowe. 

Stosować szafki z materiałów izolacyjnych o wysokiej odporności mechanicznej. Dla nowego budynku SUW 

wykonać oszacowanie ryzyka powstania szkód piorunowych i na jego podstawie zaprojektować i wykonać nową 

zewnętrzną ochronę odgromową (LPS) budynku SUW oraz zbiorników wody czystej.  

Dla nowych obiektów - SUW i zbiorniki wody czystej wykonać instalację uziemienia. 
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Wewnątrz budynku SUW wykonać główną szynę wyrównawczą z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 mm 

ułożonej na ścianie dokoła hali technologicznej. Szynę wyrównawczą należy połączyć z przewodem PE, 

obudową nowej rozdzielnicy technologicznej. Do szyny wyrównawczej przyłączać rurociągi metalowe wchodzące 

jak i wychodzące z budynku oraz wszystkie pozostałe konstrukcje metalowe. Szynę ułożyć na wysokości około 

35 cm od posadzki. 

Ochronę przeciwprzepięciową w obwodach zasilających urządzenia technologiczne stanowić będzie ochronnik 

klasy I+II o charakterystyce B+C 4p o zdolności odprowadzania prądów udarowych 12,5 kA na biegun i 50 kA 

łącznie, zainstalowany w nowej rozdzielnicy technologicznej SUW.  

Dla ochrony zewnętrznych przetworników pomiarowych tj. sond hydrostatycznych zainstalowanych w studniach i 

zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC zastosowane zostaną w ich torach prądowych 4-20mA 

dwustopniowe ochronnik dedykowane do układów pomiarowych i sterowania. 

Wizualizacja pracy SUW PIDUŃ 

Projektuje się wykonanie pełnego, zdalnego monitoringu pracy Stacji Uzdatniania Wody. Wszystkie dane 

zbierane przez główny sterownik PLC na SUW PIDUŃ przesyłane będą ustaloną z Zamawiającym na etapie 

realizacji Inwestycji drogą (poprzez internet bezprzewodowy lub radiomodemy przemysłowe) do komputerowego 

stanowiska dyspozytorskiego zlokalizowanego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Na nowym 

stanowisku dyspozytorskim zainstalowane będzie nowoczesne oprogramowanie typu HMI/SCADA. Na 

zainstalowanym oprogramowaniu SCADA należy wykonać aplikację wizualizacyjną SUW PIDUŃ. Wizualizacja 

musi zostać wykonana poprzez dodanie plansz (ekranów) odwzorowujących w sposób graficzny całą instalację 

objętą niniejszym opracowaniem. 

Aplikacja wizualizacyjna SUW PIDUŃ ma odwzorowywać układ technologiczny SUW, aplikacja ta poza 

standardową wizualizacją, parametryzacją i sterowaniem, realizować musi archiwizację danych, raportowanie i 

sporządzanie graficznych trendów, zarządzanie alarmami oraz monitorowanie i śledzenie produkcji wody. 

Oprogramowanie SCADA powinno posiadać następujące cechy: 

• Skalowalna grafika wektorowa 

• Konstruktor aplikacji wbudowany w każdym pakiecie run-time 

• Kreator aplikacji 

• Bogata biblioteka symboli technologicznych z wbudowanym edytorem 

• Rejestracja przebiegów zmiennych z sekundową rozdzielczością w archiwach dobowych, miesięcznych lub 

rocznych / Możliwa jest też archiwizacja w bazie MS SQL 

• Automatyczna kompresja archiwum danych 

• Wykresy bieżące, historyczne i wzorcowe z dynamiczną parametryzacją i skalowaniem 

• Długookresowy dziennik alarmów i zdarzeń ograniczony jedynie pojemnością Dysku 

• Wbudowany generator raportów definiowanych w efektywnym języku wyrażeń i formatów 

• Automatyczna archiwizacja alarmów i danych na rezerwowych dyskach stałych lub wymiennych (tworzenie kopii 

bezpieczeństwa) 

• Możliwość pracy w konfiguracjach wielomonitorowych 

• Sieciowy serwer danych bieżących i archiwalnych oparty na technice serwer-klient 

• System otwarty: dostęp do danych bieżących i archiwalnych w oparciu o protokoły OPC, OLE DB, OLE 

Automation, DDE, serwery .NET, Web Services 
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• Internet, łącza modemowe i systemy łączności bezprzewodowej (radiolinie, GPRS) 

• Wizualizacja w Internecie  

• Kontrola dostępu do funkcji systemu poprzez system haseł i bazę użytkowników 

Parametry nowego komputerowego stanowiska dyspozytorskiego: 

Taktowanie procesora 3.5 / 3.9 GHz 

Model procesora i5-4690 

Typ procesora Intel Core i5-4xxx 

Liczba rdzeni procesora 4 

Gniazdko procesora LGA 1150 

Pamięć podręczna L3 6 MB 

Liczba wątków 4 

Liczba procesorów 1 

Pamięć 

Pamięć wewnętrzna 8 GB 

Typ pamięci wewnętrznej DDR3-SDRAM 

Prędkość zegara pamięci 1600 Mhz 

Dyski twarde 

Dysk 1 SSD 240GB SATA III 

Dysk 2 HDD 1TB SATA III 7200RPM 

64MB cache 

Napęd optyczny 

Ilość dysków optycznych 1 Napędy optyczne DVD-RW Super Multi Slim 

Grafika 

Model karty graficznej zintegrowanej Intel HD Graphics 4600 

Model karty graficznej dodatkowej NVidia K620 Quadro 2GB 

System operacyjny 

Architektura systemu operacyjnego 64-bit 

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 

Sieć komputerowa 

Przewodowa sieć lan Tak 

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s 

Wi-Fi Nie 
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Łączność 

Port USB 2.0 Tak 

Port USB 3.0 Tak 

Port Ethernet LAN (RJ-45) Tak 

Zasilacz 

Moc zasilacza 500W 

Certyfikat sprawności 80 Plus GOLD 

Monitor 

Przekątna ekranu 24" 

Format ekranu 16:10 

Rozdzielczość 1920 x 1200 

Typ matrycy IPS 

Ilość monitorów 1 

Złącza DVI-D, Display Port, D-Sub 

Zasilacz awaryjny UPS 

Moc 540 W 

Moc pozorna 900 VA 

Architektura Line - interactive 

Kształt napięcia wyjściowego Pełna sinusoida 

Instalacja alarmowa ( SSWiN). 

Projektuje się system sygnalizacji włamania i napadu obejmujący swym zasięgiem wszystkie pomieszczenia 

wewnętrzne SUW oraz studnie głębinowe i zbiorniki wody czystej. Instalację wykonać w oparciu o nowoczesny 

system SSWiN, który stanowić będą: 

• Centrala alarmowa wraz z obudową, akumulatorem i zasilaczem 

• Klawiatura LCD 

• Czujki ruchu 

• Sygnalizator zewnętrzny 

• Kontaktrony 

• Kable do podłączenia urządzeń wewnętrznych 

• Kable do podłączenia urządzeń zewnętrznych 

Projektuje się instalację SSWiN włączyć do centralnego systemu alarmowego wybranej przez Zamawiającego 

firmy ochroniarskiej. 

Centrala alarmowa musi być klasy min. SA3. 
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• Minimalne wymagania dotyczące centrali: obsługa od 16 do 64 wejść 

• możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji 

• obsługa od 16 do 64 programowalnych wyjść 

• magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń 

• wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania 

• obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz 

zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego 

• 64 niezależne timery do automatycznego sterowania 

• funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej 

• pamięć 5887 zdarzeń z funkcją wydruku 

• obsługa do 192+8+1 użytkowników 

• port RS-232 - gniazdo RJ 

• możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera 

• wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami ładowania akumulatora  i diagnostyki 

Klawiatura LCD 

Klawiatura musi być tego samego producenta co producent centrali alarmowej. 

Minimalne wymagania dotyczące centrali: 

• podświetlenie klawiatury i wyświetlacza 

• diody LED informujące o stanie systemu 

• alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury 

• sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie 

• 2 wejścia 

• sygnalizacja utraty łączności z centralą 

• łącze RS-232 do współpracy z programem 

Czujki ruchu 

Oferowane czujki ruchu muszą charakteryzować się niezwykle wysoką odpornością na fałszywe alarmy, 

wywoływane przez szybkie zmiany temperatur. Czujnik musi wspierać technologię układu logicznego, która 

pozwala na lepsze odróżnienie człowieka od innych źródeł podczerwieni, co powoduje niezawodną i skuteczną 

detekcję. Czujnik musi być wyposażony w unikalne soczewki sferyczne, które dzięki dokładnemu ogniskowaniu 

umożliwiają pełne wykorzystanie technologii układu logicznego. 

Oferowane urządzenie musi spełniać następujące parametry: 

• Napięcie zasilania (±15%) - 12 V DC 

• Wykrywalna prędkość ruchu - 0,3...3 m/s 

• Wymiary obudowy - 63 x 136 x 49 mm 



                                                                                              

 

52 
 

• Zakres temperatur pracy - -30...+55 °C 

• Zalecana wysokość montażu - 2,4 m 

• Pobór prądu w stanie gotowości - 20 mA 

• Maksymalny pobór prądu - 25 mA 

• Masa - 136 g 

• Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne) - 40 mA / 16 V DC 

• Klasa środowiskowa wg EN50130-5 - II 

• Czas sygnalizacji alarmu - 2 s 

Sygnalizator zewnętrzny 

Oferowany sygnalizator zewnętrzny z sygnalizacją akustyczną oraz sygnalizacją optyczną musi być 

przeznaczony do systemów alarmowych antywłamaniowych. Źródłem sygnału akustycznego musi być 

przetwornik „quasi” piezoelektryczny o wysokiej efektywności. Obudowa powinna być wykonana z materiału ABS, 

w celu zapewnia wysokiej wytrzymałości sygnalizatora na uszkodzenia mechaniczne. Sygnalizator musi być 

zabezpieczony obwodem antysabotażowym przed oderwaniem od podłoża i otwarciem obudowy. 

Oferowane urządzenie musi spełniać następujące parametry: 

• Klasa środowiskowa - III 

• Wymiary obudowy - 148 x 254 x 64 mm 

• Zakres temperatur pracy - -35...+55 °C 

• Znamionowe napięcie zasilania (±15%) - 12 V DC 

• Maksymalny pobór prądu - 270 mA 

• Masa - 805 g 

• Natężenie dźwięku - 120 dB 

Kontaktrony 

Opis urządzenia: Czujka magnetyczna składająca się z dwóch elementów: magnesu i kontaktronu. Zasada 

działania - dopóki kontaktron zostaje w polu magnetycznym, obwód jest zamknięty (lub otwarty), natomiast kiedy 

kontaktron znajdzie się poza zasięgiem pola magnetycznego, obwód otwiera się (lub zamyka). 

Oferowane urządzenie musi spełniać następujące parametry: 

• obudowa plastikowa 

• wymiary obudowy magnesu: 105mm x 16.5mm 

• maksymalny prąd przełączalny: 0.5A 

• do montażu powierzchniowego (przykręcany lub przyklejany) 

• średniej wielkości hermetyczna obudowa 

• kolor – dostosowany przy montażu (biały lub brązowy) 

• przeznaczenie: zewnętrzne warunki atmosferyczne 

 



                                                                                              

 

53 
 

Obudowa centrali alarmowej 

Parametry obudowy do centrali alarmowej: 

• miejsce na akumulator: 17Ah/12V, 7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA) 

• zasilacz AC/AC: TRP40VA/16V/18V 

• zasilanie: 230V/AC (-15%/+10%), 50-60Hz, 235mA(max.) 

• wyjście zasilania: U1=16V/AC U2=18V/AC (-5%, +15%), 11=2,2A l2=2,0A(max.) 

• zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikro wyłącznik: otwarcie obudowy, 

• zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4 

• obudowa metalowa, biała, zalecana do montażu w/w centrali alarmowej 

Akumulator 

Akumulator ołowiowo-kwasowy. 

Charakterystyka produktu: 

• szczelny i bezobsługowy 

• technologia AGM 

• długa żywotność 

• możliwość montażu w dowolnej pozycji 

• powolny proces samo rozładowania 

• szeroki zakres temperatur pracy 

Specyfikacja: 

• napięcie znamionowe - 12 V 

• pojemność znamionowa - 17 Ah 

• żywotność - 4 lata 

• pojemność 25 [°C] - 20 godz. - 18 Ah, 10 godz. – 16,3 Ah, 5 godz. – 14,,4 Ah, 1 godz. – 10,4 Ah 

• rezystancja wewnętrzna 25 [°C] - ok. 17 mOm 

• maksymalny prąd rozładowania - 270 A (5 s) 

• napięcie ładowania 25 [°C] - praca rezerwowa od 13,5 do 13,8 V (-10 mV°C); praca cykliczna od 14,4 do 15 V 

• maksymalny prąd ładowania - 5,4 A 

Kabel do modułów rozszerzeń/klawiatur 

Montowany kabel musi być przeznaczony do wykonywania instalacji wewnętrznych 

w sieciach teleinformatycznych o widmie częstotliwości sygnałów do: 100 MHz – kat.5. 

Parametry kabla: UTP 4x2x0,5 kat5+, drut. LS0H 

Kabel do podłączenia urządzeń wewnętrznych 
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Przewód typu YTDY przeznaczony do wykonywania instalacji nisko-napięciowych, 

takich jak zdalne sterowanie, przesyłanie sygnałów, transmisji danych. Stosowany są 

również w telefonii, instalacji urządzeń alarmowych. 

Budowa przewodu: 

• żyły: miedziane jednodrutowe 

• izolacja: polwinit 

• ośrodek: żyły skręcone wspólnie 

• obwój ośrodka: folia estrofolowa 

• ekran: folia poliestrowa pokryta aluminium pod ekranem żyła uziemiająca jednodrutowa miedziana 

• ocynowana o średnicy 0,4mm 

• powłoka: polwinit 

• rezystancja pętli pary żył (max): 195,6 [Ohm/km] 

• rezystancja izolacji każdej żyły (min): 200 [MOhm x km] 

• ekranem i ziemią: 1500/1000 [=V/~V] 

• wartość skuteczna napięcia pracy: ≤100 [V] 

Kabel do podłączenia urządzeń zewnętrznych  

Skrętka żelowana, najwyższej jakości, przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji w warunkach 

zwiększonej wilgotności. Zastosowany na powłokę polietylen (PE) jest odporny na działanie promieniowania 

słonecznego UV i wilgoci. Ośrodek kabla wypełniony jest żelem, co zapobiega penetracji wzdłużnej wody w 

kablu. Przewód przeznaczony jest do wykonywania instalacji prowadzonych w ziemi, w kanałach kablowych. 

Budowa przewodu: 

• żyły: jednodrutowe miedziane o średnicy Ø 0,50 mm (wg 24 AWG) 

• izolacja żył: PE, żel 

• powłoka: czarny PE 

• Średnica zewnętrzna [mm]: 6,0 

• Wskaźnik miedziowy [kg/km]: 14,2 

• Masa gotowego kabla [kg/km]: 33 

• Impedancja falowa [Ω]: 100 ±15 

• Rezystancja torów transmisyjnych [Ω/km]: ≤ 188 

• Temperatura pracy [°C]: 20...+50 

• Wilgotność powietrza pracy [%]:0...100 

• Temperatura układania [°C]: 30...+50 
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Opis wykonania systemu alarmowego 

1. Umiejscowienie urządzeń systemu alarmowego zostanie ustalone przed montażem SSWiN. 

2. Centrala alarmowa musi być zamontowana w pomieszczeniu rozdzielni SUW. Zasilanie centrali należny 

wykonać z nowej rozdzielnicy technologicznej SUW. Zasilanie centrali należy zabezpieczyć oddzielnym 

obwodem elektrycznym. 

3. Przewody instalacji alarmowej układać w osobnych korytkach i rurkach elektroinstalacyjnych lub w 

wydzielonych przedziałach ogólnych koryt kablowych. 

4. W zakresie przetargu jest dostarczenie, montaż, uruchomienie i konfiguracja zgodnie z zaleceniami 

zamawiającego oraz konfiguracja systemu alarmowego z urządzeniem biura ochrony. 

5. Budowę systemu alarmowego uznaje się za zakończoną po spełnieniu następujących warunków: 

• Wybudowanie systemu alarmowego zgodnie z wytycznymi. 

• Dostarczenie dokumentacji sieci wraz z rysunkami technicznymi (format *dwg). 

 

1.9. WYMAGANIA BUDOWLANE 

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonych w art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725), 

Ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213), wymaganiom PFU oraz projektu, 

co do jakości i zgodności. 

 

1.9.1. Budynek Stacji Uzdatniania Wody 

Należy zaprojektować ławy i stopy żelbetowe wykonane na podłożu z chudego betonu C8/10. Ściany 

fundamentowe z bloczków betonowych lub wylewane na mokro w szalunkach systemowych, ocieplone 

styrodurem gr. 12cm  i zabezpieczone folią kubełkową. Całość fundamentów zabezpieczona przeciwwilgociowo 

dwiema warstwami lepiku na zimno. Pod zbiorniki, agregat i inne urządzenia zaprojektować niezależne 

fundamenty żelbetowe. 

Konstrukcja budynku 

Konstrukcję budynku stanowią tradycyjne ściany murowane z bloczków silikatowych. Budynek w rzucie oparty na 

planie czworokąta o maksymalnych wymiarach ok. 17,00x8,00m. Projektowana wysokość kalenicy wynosi do 

6,00m  +/- 1,00 powyżej poziomu terenu. Wysokość elewacji frontowej do 5,00m powyżej poziomu terenu. Obiekt 

przykryty będzie dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połci dachowych 35–45°. Więźba dachowa z pełnym 

deskowaniem, na deskowania membrana dachowa. Pokrycie dachu stanowić będzie blachodachówka lub blacha 

na rąbek stojący. Orynnowanie w kolorze pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Na 

stropie żelbetowym izolacja z wełny mineralnej λ=0,032 w dwóch warstwach o łącznej grubości 15cm, ułożóna na 

folii PE (przewidzieć wyłaz strychowy na poddasze nieużytkowe). Elewacje z płyt styropianowych gr. 16cm EPS-

070-032 będą wykończone tynkiem cienkowarstwowym silikonowo-silikatowym o gr. 1,5mm w kolorze zgodnym z 

kolorystyką uzgodnioną z Zamawiającym i podaną w projekcie (rysunki elewacji). Cokół z tynku żywicznego w 

kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Stolarka okienna (współczynnik U=<0,9 W/m2*K) i drzwiowa 

(współczynnik U=<1,3 W/m2*K) aluminiowa w kolorze odpowiednim do koloru elewacji. Nad drzwiami 

zaprojektować daszki systemowe o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem poliwęglanem litym. Do budynku 

przewidzieć wejścia od strony bramy wjazdowej (wejście główne) oraz dodatkowe wejścia do pomieszczenia 

agregatu prądotwórczego i chlorowni. 
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Posadzka izolowane styropianem EPS-100-036 gr. 15cm wykończone płytkami gres. Przed wykonaniem 

posadzki, w podłożu powinny być osadzone rury PCV dla przepuszczenia kabli elektrycznych oraz rury 

technologiczne i kanalizacyjne. W pomieszczeniu technologicznym odwodnienie liniowe szer. wewn. 15cm, ruszt 

żeliwny D400 szczelinowy, koryto z polimerobetonu. Ściany w pomieszczeniu technologicznym i chlorowni na 

całej wysokości pokryte płytkami ceramicznymi. W pomieszczeniach WC ściany pokryte płytkami ceramicznymi 

do wysokości 2,05m (do góry ościeżnic drzwiowych). Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. 

Wokół budynku zaprojektować opaskę z płytek betonowych o szer. min. 0,5m ze spadkiem min. 1% od budynku. 

Wszystkie elementy jak stolarka okienna i drzwiowa, przegrody takie jak ściany, podłoga na gruncie i dach muszą 

spełniać wymagania stawiane w WT 2024r. dla wartości współczynników przenikania ciepła. 

 W budynku wydzielone są następujące pomieszczenia: 

1. hala technologiczna, 

2. pomieszczenie agregatu prądotwórczego, 

3. pomieszczenie chlorowni,  

4. pomieszczenie sanitarne (WC). 

 

1.9.2. Zbiorniki magazynowe wody czystej 

Zbiorniki magazynowe do czystej wody szt. 2, prefabrykowane w warunkach produkcyjnych wykonane z blachy 

stalowej czarnej i kształtowników stalowych spawanych. Zamawiający nie dopuszcza spawania zbiorników w 

warunkach polowych. Od wewnątrz zbiorniki będą zabezpieczone żywicami poliestrowymi z atestem PZH do 

kontaktu z wodą pitną. Wszystkie elementy zewnętrzne zbiornika zabezpieczone zestawem farb 

chlorokauczukowych. W płaszczu zbiornika umieszczony właz rewizyjny kołnierzowy z uszczelką gumową. 

Zabezpieczenie termiczne z płyt z wełny mineralnej o grubości 15cm osłoniętej powłoką z blachy ocynkowanej 

powlekanej w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Zbiornik od góry wyposażony w przykrycie stożkowe z 

zainstalowanym odpowietrzeniem i włazem do serwisowania zbiornika. Konstrukcja zbiornika dno, ściany, dach 

spawane, zaizolowane i pokryte blachą. Nie dopuszcza się zbiorników skręcanych, w dodatkowymi warstwami 

izolacyjnymi wewnątrz itp.  Pojemność zbiorników 2x75m3 . Zamawiający dopuszcza na etapie projektowym po 

przekazaniu analizy projektowej zmianę ilości zbiorników z zachowaniem warunku minimalnego V=150m3 

 

1.9.3. Odstojnik/neutralizator 

Zbiornik bezodpływowy żelbetowy prefabrykowany na ścieki z chlorowni ø 2000 mm, h= 2500mm o pojemności 

czynnej około  3,0m3 jako szczelny wykonany z  w procesie wibroprasującym. Zwieńczenie zbiornika stanowi 

pokrywa żelbetowa na pierścieniu odciążającym z otworem ø 600 mm na właz żeliwny typu lekkiego.  

Elementy ślusarskie 

Drabiny, balustrady ze stali nierdzewnej. 

Izolacje 

Izolacja przeciwwilgociowa  składa się z 2 warstw papy na lepiku ułożonych na podłożu betonowym. 
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1.9.4.  Studnie rozsączające  

Należy zaprojektować studnie rozsączające, które swoimi właściwościami w pierwszej kolejności będą spełniały 

warunek studni chłonnych z powolnym rozsączaniem wód popłucznych do gruntu. Studnie zaprojektować i 

wykonać jako baterię studni żelbetowych bez dna o średnicy ø 2000 mm, h= 2500mm zwieńczonych pokrywami 

nastudziennymi żelbetowymi na pierścieniu odciążającym z otworem ø 600 mm na właz żeliwny typu lekkiego. 

Dla każdej studni wykonać kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej o wysokości ok. 0,5m ponad wierzch 

pokrywy. Studnie pomiędzy sobą połączyć rurami PCV ø 300 mm zakładając maksymalne wypełnienie studni i 

wykorzystanie powierzchni czynnej magazynowej.  

 

1.9.5. Odstojnik popłuczyn 

Należy zaprojektować jako zbiornik żelbetowy owalny prefabrykowany o głębokości całkowitej 3,0 – 3,5 m. 

Pojemność użytkowa odstojnika ok. 12m3 dobrana do ilości popłuczyn. Zbiornik przykryty prefabrykowaną płytą 

żelbetową wyposażoną we włazy rewizyjne. Zbiornik posadowiony na warstwie chudego betonu o grubości 

20cm.. Zbiornik z zewnątrz zabezpieczony emulsją asfaltowo-kauczukową. Przejścia rurociągów szczelne – kit 

trwale plastyczny lub łańcuch elastomerowy. Odstojnik wyposażony będzie w pompę do odpompowywania 

sklarowanych wód nadosadowych. Odpompowanie popłuczyn do studni rozsączających po uzyskaniu 

odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego.  

Studnie rozsączające zaprojektować i wykonać jako baterię studni żelbetowych bez dna o średnicy ø 2000 mm, 

h=2500 mm, przykryte płytą nastudzienną żelbetową z włazem żeliwnym dn 600 mm typu lekkiego i kominkiem 

odpowietrzającym ze stali nierdzewnej na każdej studni -   ilości 6 szt. Połączenia między studniami rurą pcv ø 

300 mm, odległość pomiędzy studniami min. 1 m. Studnie wypełnione kruszywem mineralnym grubym o 

uziarnieniu powyżej 32 mm, ilość wypełniacza ok. 4,5 m3 / studnię.  

Na etapie projektowania należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na zrzut wód nadosadowych (popłuczyn) z 

rozsączeniem do gruntu poprzez baterię studni chłonnych.  

 

1.10. WYMAGANIA MECHANICZNE I MATERIAŁOWE 

1.10.1. Informacja ogólna 

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży mechanicznej oraz standardy jakości 

wykonania wyposażenia i instalacji. 

 

1.10.2. Materiały łączące 

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a nakrętką, grubość 

podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki mają być wykonane ze stali 

nierdzewnej a po montażu i złożeniu, zagruntowane i pomalowane. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy 

służące do przymocowania elementów ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane 

zostaną z tego samego materiału i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone 

poniżej podkładek ze stali kwasoodpornej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. Wszystkie śruby, nakrętki, 

śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w instalacji technologicznej wykonane zostaną ze stali 

kwasoodpornej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych 

miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nie przebywające w środowisku wodnym), 

wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania 

stosowane do użytku wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami zostaną 
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poddane cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu pomalować. Należy 

dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające.  

 

1.10.3. Osłony 

Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. Wszystkie elementy obracające się, wykonujące 

ruch posuwisto-zwrotny, pasy napędowe, itp. zostaną osłonięte co zapewni pełne bezpieczeństwo podczas 

rutynowej obsługi i napraw. Wszystkie zastosowane osłony muszą uzyskać akceptację Inwestora. Konstrukcja 

osłon musi umożliwiać ich łatwy demontaż w celu uzyskania dostępu do urządzenia bez konieczności 

wcześniejszego demontażu głównych części urządzenia. 

 

1.10.4. Spawy 

Informacja ogólna 

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach, z użyciem 

nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy wykonane zostaną 

przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających wymagane uprawnienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomości specyfiki powierzonego im 

zadania. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania prac spawalniczych w warunkach polowych, wszystkie 

elementy prefabrykowane winny być zwiezione na plac budowy w celu dalszego montażu (skręcania) – rurociągi, 

ramy, podpory winny być wykonane w warunkach warsztatowych pod stałą kontrolą jakości wykonywanych prac.  

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testów 

potwierdzających kwalifikacje spawaczy. Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach 

warsztatowych zostaną zatwierdzone przez Inwestora przed rozpoczęciem prac. Elementy spawane będą 

odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E, wydanym przez Międzynarodowy 

Instytut Spawalnictwa.  

Spawanie stali węglowej 

Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stosowanie spawania ręcznego 

łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod topnikiem, spawanie łukiem krytym w osłonie gazowej, 

spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metodą łuku elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych 

przyjętych metod. Zaleca się warsztatowe wykonanie prefabrykatów. 

Spawanie stali kwasoodpornej 

Do spawania stali kwasoodpornej w warunkach warsztatowych, należy użyć metody spawania z elektrodą 

wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub elektrodą metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W 

przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. 

Niezależnie od przyjętej metody, wewnętrzna strona spawów powinna być chroniona czystym, obojętnym gazem. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, orurowania i innego wyposażenia 

wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie tych prac w warunkach 

warsztatowych. Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. W przypadku spawania stali kwasoodpornej 

należy spełnić poniższe wymagania: 

- dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rur podczas budowy instalacji, wymagane 

jest trawienie spawów 

- wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania 
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- niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń powierzchni materiału 

stanowiących potencjalne ogniska korozji 

- nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali kwasoodpornej. 

Malowanie i ochrona metalu 

Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. Na Wykonawcy Umowy 

spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z wymogami dotyczącymi farb ochronnych i innych 

pokryć ochronnych na dostarczanych przez nich produktach. Wszystkie połyskujące części metalowe, przed 

transportem zostaną pokryte odpowiednią warstwą ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na 

Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostaną one starannie wyczyszczone. Roboty związane z przygotowaniem 

powierzchni metalu należy prowadzić wg opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inwestora 

programu. Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieżąco prowadzić 

dokumentację prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane następujące informacje: 

− warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 

− wilgotność i temperatura podłoża 

− masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni 

− grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego 

− długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw 

Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania powierzchni stosować benzynę 

ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być wolna od smarów, olejów. Nie wolno 

pozostawiać tłustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia 

strumieniowo-ściernego. Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. 

Czyszczenie musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować równomierne chropowacenie 

powierzchni. Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie będzie 

zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk. Po czyszczeniu 

powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza lub miękką zmiotką. Przygotowana do metalizacji 

powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwą 

metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię należy ponownie piaskować. Powierzchnie na których układane 

będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą samoprzylepną na odległości około 5 cm od przyszłej spoiny. 

Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, a następnie umyć 

benzyną ekstrakcyjną. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, 

kurzu, zanieczyszczeń. Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle z 

wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich. Przed wykonaniem połączeń spawanych 

wolne od powłok powinny być paski szerokości po 50 mm po każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być 

wykonana w czasie montażu, w wytwórni należy wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do 

usunięcia Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia czystości 

wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie wykonać odpowiednie powłoki. Warstwę farby podkładowej 

pozostawić do wyschnięcia następnie ściśle wg zaleceń producenta-kolejne warstwy. Naprawy i uzupełnienia 

zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny polegać na wykonaniu od nowa 

wszystkich czynności tj. czyszczeniu, naniesieniu powłoki warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych. 

Wytwórca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru możliwość odbioru każdej czynności oddzielnie. Wszystkie prace 

malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn. w 

temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy wilgotności niższej niż 85%, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 

3oC od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. W związku z powyższym niedopuszczalne 

jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i późnych 

popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa. Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i 

innych opadów atmosferycznych. 
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1.10.5. Rurociągi 

Wymagania ogólne 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego 

przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym przekroju i jednakowej grubości, 

wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie 

funkcjonować w warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. Instalacja musi być złożona z 

uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz armatury i innych urządzeń. Złącza 

kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. Rozłączki muszą być odporne na 

maksymalne ciśnienie występujące w rurach i wykonane zostaną z materiału jak pozostała część rurociągu. 

Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami w celu łatwego 

demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy ich 

demontaż nie nastręczał problemów. Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi 

należy zlicować i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń. Wszystkie luźne (występujące osobno) 

kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub. Wszystkie przewody zostaną 

zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez ściany zastosowane zostanie przejście 

mechaniczne. W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta zostanie oczyszczona, 

osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej o grubości 

identycznej z oryginałem. Kształtki przejściowe zostaną zamontowane na rurociągach wszędzie tam, gdzie 

niezbędne jest przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez 

konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. Końcówka wylotu rurociągu zostanie dopasowana do punktu 

włączenia do głównego rurociągu przesyłowego sieci zewnętrznej. Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną 

w gumowe uszczelki o grubości 3 mm z otworami na śruby. Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione 

maszynowo, co da pewność, że jego krawędź utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury. Wszystkie materiały 

niezbędne do połączenia i montażu rurociągów, łącznie z podporami rur, zostaną przewidziane w ramach 

podpisanej Umowy. Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 1,5 

razy większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które ciśnienie ma większą 

wartość (o ile w Wymaganiach Szczegółowych nie zapisano inaczej). Po wyprodukowaniu, wszystkie rury 

zostaną przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy konieczne jest zamówienie dodatkowych elementów w 

późniejszym okresie, również i ta partia materiałów musi przejść stosowne testy. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed odbiorem instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie 

wszystkich rur są oczyszczone. Oczyszczenie polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, 

zgorzelin i odpadów po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, przewodów 

technologicznych, itp. zostaną zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Osłony 

te zostaną usunięte dopiero w momencie montażu. Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed 

podłączeniem do urządzeń przedmuchane sprężonym powietrzem. Wykonawca zwróci uwagę na konieczność 

zastosowania “luzów” na łącznikach rur z uwagi na osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń 

mechanicznych i termicznych, które nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. Należy zastosować 

połączenia elastyczne, pierścienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczyć pewien margines błędu. Ruraż 

zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw była 

jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbędne do 

zakotwienia rurociągów. W miarę możliwości ocenę materiałów należy prowadzić w oparciu o PN. 

Rurociągi ze stali kwasoodpornej 

Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali PN- 0H18N9 /wg AISI 304/. 

Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 

Łączenie: 

− montażowe: spawanie 
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− z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; materiał kołnierzy al; wieńce 

kołnierzowe wywijane z rur. 

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

− wodę 

− sprężone powietrze 

− wodę z zawiesiną 

Rurociągi z PP,PE, PVC 

Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako: 

− rurociągi tłoczne, ciśnieniowe. 

− rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe). 

Materiał rur i kształtek: PVC – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – 

regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

− woda, 

− woda zanieczyszczona 

− woda z chlorem 

Łączenie rur i kształtek wykonać za pomocą łączenia kielichowego. 

Łączenie armatury kołnierzowej i bezkołnierzowej za pomocą kołnierzy aluminiowych lub stalowe epoksydowane. 

Zasuwy 

Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy odcinające dwukołnierzowe, żeliwne typu klinowego z miękkim 

uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa. Zasuwy winny mieć gumowany klin, trzpień z gwintem 

wewnątrz kadłuba oraz prosty przelot umożliwiający swobodny przepływ medium. Uszczelnienia trzpienia 

stanowić będą pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w 

sposób zapewniający ewentualny łatwy ich demontaż. Zasuwy powinny być przystosowane do zabudowy w ziemi 

oraz na instalacji technologicznej w pomieszczeniach w dowolnym położeniu. Zasuwy do sterowania 

automatycznego winy posiadać napęd pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny być zaopatrzone w pokrętła 

do ręcznej obsługi. Pokrętła do ręcznej obsługi mają mieć kształt kołowy a ich obrzeża mają być gładkie, zaś 

kierunek przekręcania z celu zamknięcia, zgodny ze wskazówkami zegara, zostanie na nich zaznaczony. 

Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi winny być zaopatrzone w obudowy do zasuw wyprowadzone do 

poziomu terenu i obudowane żeliwną skrzynką uliczną do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw należy 

stosować odpowiednie do średnicy zasuwy. Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone 

zostanie odkształcalną obudową skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulaciji150 mm. 

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej płycie o wymiarach 300 x 300 mm o grubości 150 

mm. Zasuwy nosić będą znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy zamontowane w instalacji 

opatrzone zostaną dodatkowymi tabliczkami mosiężnymi z naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Należy 

dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego 

dana zasuwa przylega. Zasuwy muszą spełniać warunki wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą 

współpracować. 
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Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje wyposażone zostaną w podkładki sprężynujące lub 

płytki zabezpieczające. 

Przepustnice 

- ciśnienie nominalne PN10, 

- temperatura pracy: -40 do +120°C, 

- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego, 

- dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego, 

- trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, 

- pierścień uszczelniający i O-ring z NBR lub EPDM. 

Przepustnice muszą spełniać wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i muszą być wykonane jako 

dwukołnierzowe lub międzykołnierzowe, wyposażone w podwójny mimośrodowo łożyskowany dysk. Przepustnice 

muszą być szczelne przy zamknięciu a ich średnica nie mniejsza niż nominalne światło rurociągu. Tarcza musi 

być wykonana z żeliwa sferoidalnego lub szarego, ze sprężynującym pierścieniem siedziskowym z gumowej 

wypraski lub innego materiału zaakceptowanego przez Inwestora, włożonym we wpust w tarczy i zabezpieczony 

pierścieniem mocującym z brązu zabezpieczonym śrubami wykonanymi z jednolitego materiału odpornego na 

korozję. Wał rozrządczy może być jednorodny lub złożony z dwóch króćców na przeciwległych końcach tarczy. 

Wał musi być zamocowany do tarczy za pomocą elementów wykonanych z jednolitego materiału odpornego na 

korozję skonstruowane w ten sposób, iż zapobiega poluzowaniu się tych elementów podczas pracy. Nie jest 

dopuszczalne stosowanie wkrętów, kołków (stożkowych lub innych) lub zatrzasków. Wał rozrządu musi obracać 

się w tulejkach łożyskowych które są wyposażone w sprzęt do ich smarowania. Uszczelki muszą być w postaci 

podwójnych o-ringów i muszą być założone na przedłużkę wału rozrządu tak, aby doszczelnić zawór po stronie 

ciśnienia. Uszczelki muszą być wymienialne bez konieczności demontażu zaworu z rurociągu. Każda 

przepustnica musi być dostarczana wraz z odpowiednim kołem ręcznym i przekładnią zwymiarowanymi tak, że 

siła wymagana do zamknięcia lub otwarcia przepustnicy przyłożona ręcznie do obwodu koła nie przekracza 200 

N. Przepustnice muszą się zamykać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zaznaczony w odlewie 

kierunek zamykania 

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mieć korpusy wykonane ze stali nierdzewnej. Montaż 

z pomocą kołnierzy lub króćców gwintowanych. Zawory te będą zastosowane do odprowadzania gazów z 

rurociągów (lub zbiorników) bez powodowania zaburzeń w napełnieniu i przepływie medium na skutek pojawienia 

się ciśnienia zasysania. Dopuszcza się dostęp powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstało 

nadmierne podciśnienie w przewodach podczas ich opróżniania. Zawory odpowietrzające wyposażone zostaną w 

zasuwy lub zawory odcinające. W sytuacji wystąpienia przerwania słupa cieczy w rurociągu i w konsekwencji 

nagłej zmiany ciśnienia, należy zastosować zawór zwrotny z odpowietrznikiem, który spowoduje swobodne 

doprowadzenie powietrza i następnie jego odprowadzenie po złączeniu strugi cieczy. W przypadku wystąpienia 

spadku wartości ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego w warunkach normalnej pracy urządzenia, należy 

wówczas zastosować zawór napowietrzający, dzięki któremu wpuszczone powietrze doprowadziłoby do 

wyrównania ciśnień. 

Wszystkie zawory odpowietrzające i odgazowujące oraz zawory towarzyszące muszą posiadać taką samą klasę 

odporności na ciśnienie jak instalacja i urządzenia, na których zostaną zamontowane. 

Oparcia rurociągów i armatury 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodełka, ślizgi, 

zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostaną 

zastosowane do utrzymywania rurażu i towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy 

pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą. Tam, 
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gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne układy 

przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na 

ślepych odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. Wykonawca wskaże na rysunkach wykonawczych, jakie bloki 

oporowe są niezbędne do zamocowania instalacji. 

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być zaprojektowane i wykonane z elementów stalowych 

łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje się stosowanie elementów odlewanych. 

Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi lub ściany w miejscach przejścia, z 

wyjątkiem tych, zatwierdzonych przez Inwestora. 

Siłowniki pneumatyczne 

Pneumatyczne przepustnice międzykołnierzowe z owierceniem regulacyjne z napędem pneumatycznym 

dwustronnego działania, PN10. Wykonanie materiałowe: korpus: żeliwo szare GG-25, powłoka epoksydowa, 

uszczelnienie EPDM, dysk: stal kwasoodporna AISI 304, nie dzielony czopowany trzpień ze stali kwasoodpornej 

AISI304. Napęd pneumatyczny dwustronnego działania: ciśnienie sterujące max. 6 bar, konstrukcja z ruchomym 

jarzmem dla przeniesienia ruchu liniowego tłoków na ruch obrotowy wałka. Pozycjoner pneumatyczny: sygnał 

sterujący 4-20 mA, sygnał zwrotny 4-20 mA, zasilanie 24VDC z separacją galwaniczną pozostałych obwodów, 

możliwość przesterowania ręcznego przy zaniku zasilania elektrycznego. Skrzynka sygnalizacji pozycji 

zamknij/otwórz: 2 wyłączniki mechaniczne ze stykiem bezpotencjałowym. Wyspa zaworowa typu CPX: część 

pneumatyczna CPA14: 5 zaworów 5/2, moduł Profibus DP slave, 1 moduły x 2 wejścia analog, 1 moduł x 2 

wyjścia analog, 3 moduły x 8 wejść bin. 

Pompy wirowe 

Pompy wirowe zastosowane zostaną do transportu wody surowej po filtracji, wody czystej do płukania i wody 

czystej do sieci. Zastosowane zostaną pompy o osi pionowej. Agregaty pompowe będą odpowiednie do 

przystosowania dla regulacji częstotliwości. Sprawność hydrauliczna każdego agregatu nie będzie niższa niż 

80% przy wyspecyfikowanej wydajności, to znaczy, że stosunek mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej 

mocy elektrycznej nie będzie niższy niż 0,80. Pompy będą odpowiadały wymaganiom technicznym dla pomp 

klasy I, według normy PN-ISO 9905. Pompy muszą być wyposażone w podstawę i głowicę z żeliwa szarego. 

Części pompy stykające się z wodą wykonane muszą być ze stali nierdzewnej. 

Pompy będą wyposażone w tabliczki znamionowe ze stali kwasoodpornej, przytwierdzone do korpusu pompy. 

Wszystkie części składowe będą zdatne do remontu podczas przeglądu technicznego a wszystkie elementy 

podlegające wymianie muszą być dostępne “na zawołanie”. 

Pompa pochodzić będzie ze standardowego typoszeregu i ma pracować w sposób zadowalający w pełnym 

zakresie przypisanych jej warunków pracy. Pompy zostaną dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami 

zalecanymi przez Producenta, niezbędnymi do bezpiecznej i długotrwałej pracy, takimi jak: zabezpieczenia 

termiczne, czujniki zawilgocenia. 

Pompy i wyposażenie musi być produkowane przez uznanego producenta z przedstawicielstwem w Polsce, który 

dysponuje odpowiednim serwisem i magazynem części zamiennych. 

Wykonawca będzie współpracował z dostawcą pomp na etapie opracowywania projektu i uzgodni szczegóły 

doboru pomp po to, aby dobrane pompy były pompami optymalnymi pod względem parametrów pracy i kosztów 

eksploatacji. 

Dmuchawy 

Dmuchawy mają działać na zasadzie dwóch wirników (typu Roots) o trzech płatach z wbudowanym układem 

tłumienia drgań (kanały zwrotne, kanały przed wylotem lub inne rozwiązanie). Kierunek ruchu powietrza ma być 

pionowo w dół. Wspomniana wyżej wydajność musi być osiągnięta przy maksimum 90% mechanicznie 

dopuszczalnych obrotów proponowanej dmuchawy i przy częstotliwości 50Hz.  
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Obudowa dmuchamy musi zawierać komorę bez oleju (cylinder) i smarowany bryzgowo rozrząd oraz obudowę 

łożysk. Komora przenosząca (cylinder) jest oddzielona od rozrządu i obudowy łożysk za pomocą uszczelnień 

labiryntowych ze otwartą neutralną środkową komorą. Wał napędowy musi być uszczelniony za pomocą 

promieniowego uszczelnienia wargowego.  

Trójpłatowe wirniki muszą być całokute ze stali C45N lub podobnej. Rozrząd jest wykonany z utwardzaną 

powierzchnią o wysokiej dokładności wykonania i musi zapewnić doskonałe zgranie pracy obu wałów w 

przeciwnych kierunkach. 

Dmuchawa wraz z urządzeniami pomocniczymi ma być w wykonaniu zwartym. Urządzenia pomocnicze użyte do 

wykonania urządzenia muszą być zamocowane na konstrukcji wsporczej tłumika wylotowego lub na sztywnej 

ramie. Rama i tłumik muszą być wykonane jako jedna konstrukcja. Wewnątrz tłumika mogą być użyte jedynie 

części metalowe. Rama musi być zainstalowana na podporach tłumiących drgania. Natężenie drgań nie może 

przekraczać 6 mm/s na korpusie dmuchawy i 20 mm/s na ramie podczas normalnej pracy. 

Dmuchawa jest napędzana przez silnik elektryczny z napędem paskiem klinowym. Silnik elektryczny trójfazowy 

380 VAC. Silnik synchroniczny o obrotach 1500 obr/min lub 3000 obr/min. Silnik elektryczny musi mieć zapas 

mocy co najmniej 15% w porównaniu do maksymalnej mocy na wale przy częstotliwości 50 Hz. Silnik elektryczny 

musi być dobrze wyważony. Maksymalne dopuszczalne drgania na korpusie silnika przy pracy bez paska 

klinowego (tylko silnik) wynoszą 3 mm/s. Silnik elektryczne musi być zabezpieczony przed przeciążeniem 

termicznym. Silnik musi być zamocowany albo na podporze na zawiasach lub na podporze, z naprężaczem który 

zapewnia właściwe napięcie paska bez dodatkowych urządzeń. 

Układ wlotu powietrza zawiera tłumik połączony z filtrem wlotowym. Wszystkie części muszą być umieszczone w 

jednej obudowie i zamocowane bezpośrednio na korpusie dmuchawy. Korpus musi być skonstruowany w taki 

sposób, aby pozwolić na szybką i łatwą wymianę wkładów filtra. 

Dmuchawy muszą znajdować się w osłonach akustycznych. Maksymalny dopuszczalny poziom dźwięku na 

zewnątrz osłony 80 dB. 

Instalacje dozujące 

Rury i węże odporne chemicznie powinny być wykonane z przeznaczonego dla odpowiednich chemikaliów 

materiału nie rozprzestrzeniającego ognia, a także powinny być dostarczone w podwójnej ilości. Ich 

rozmieszczenie powinno zapewniać łatwy demontaż w celu oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na której zostaną 

zastosowane połączenia skręcane lub sklejane, należy zapewnić wystarczającą liczbę połączeń elastycznych i 

kołnierzowych, aby umożliwić demontaż odcinków rurociągu. W dostępnych miejscach należy zamontować 

również trójniki i krany do podłączenia wody pod ciśnieniem, aby można było przepłukać rurociąg, jeśli zajdzie 

taka potrzeba. Wszystkie rury i węże odporne chemicznie powinny być oznakowane kolorami, co ma umożliwić 

identyfikację poszczególnych rurociągów /chemikaliów/ na całej trasie. Rurociągi chemiczne należy przymocować 

do wieszaków lub korytek za pomocą zacisków, które można łatwo usunąć bez demontażu sąsiednich rur. 

Umowa obejmuje dostawę i zamontowanie takich wieszaków i korytek, które powinny być również odporne na 

korozję chemiczną. Zestawy dozujące powinny pochodzić od jednego producenta, co ułatwia zaopatrzenie oraz 

wymianę części zamiennych. 

Szczegółowe propozycje dotyczące typu urządzeń transportowo – dozująco – pomiarowo – kontrolnych i 

sterujących, zbiorników magazynowych i dozujących, węży, rur, wieszaków i korytek należy przedłożyć Inspektor 

Nadzoru do akceptacji. 

Agregat prądotwórczy  

Należy zaprojektować agregat prądotwórczy jako rezerwowe zasilanie w energię elektryczną urządzeń SUW. Na 

etapie projektowania należy dobrać agregat odpowiedni do mocy zainstalowanych urządzeń z zastrzeżeniem, że 

Zamawiający żąda żeby był to agregat prądotwórczy o mocy nie mniejszej niż 40 kW. Agregat należy 

zamontować w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu na indywidualnym fundamencie (fundament 
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należy zaprojektować w projekcie konstrukcyjno – budowlanym (technicznym). Pomieszczenie agregatu 

wyposażyć w automatyczną czerpnię i wyrzutnię powietrza oraz kanały łączące agregat z czerpnią i wyrzutnią 

oraz kolektorem spalin. Czerpnia i wyrzutnia powietrza musi być z napędem do samoczynnego otwierania i 

zamykania w trakcie uruchamiania agregatu. Pracę agregatu połączyć systemem samoczynnego załączania 

rezerwy – moduł SZR zamontować w rozdzielni elektrycznej SUW. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania 

wszelkich decyzji i zgód operatora sieci energetycznej dotyczących włączenia agregatu do systemu w tym 

wykonanie Instrukcji współpracy agregat – sieć i uzgodnienie z operatorem sieci.  

 

IV. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1.11. TABLICE INFORMACYJNE 

1.11.1. Tablice informacyjne 

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać trzy tablice informacyjne przez okres 

wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą ustawione 

niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a 

w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 

niedopuszczenia do sytuacji braku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. Tablice informacyjne muszą być zgodne z: 

a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 

b) Wytycznymi Instytucji Zarządzającej pn. „Wytyczne do prowadzenia działań informujących i promujących 

dotyczących funduszy Strukturalnych”, 

c) Aktualnymi wytycznymi promocji projektów i identyfikacji wizualnej zatwierdzonej przez Instytucję 

Pośredniczącą. 

 

1.12. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.12.1. Wstęp 

Nazwa zamówienia 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania Projektowanie i Wykonawstwo pn.: 

„Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody” wraz z ujęciami wody w msc. Piduń oraz budowa sieci wodociągowej 

tranzytowej.  

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej niniejszego PFU. 

 

1.12.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z PFU. Wykonawca jest 

zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych Umową), zrealizowania i ukończenia robót 

określonych zgodnie z Umową oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca 

dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Umowie oraz 

niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania 

Robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 

Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, 

jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Umową. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 

jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze. Podczas 

realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych 

przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar 

materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej 

roboty tymczasowe. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno- technologiczne przy 

projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Umową. 

 

1.12.3. Podstawa wykonania Robót objętych Umową 

Podstawą wykonania Robót objętych Umową jest:  

- Akt Umowy, 

- Warunki Szczególne Umowy, 

- Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Oferta 

. 

1.12.4. Gwarancje i ubezpieczenia 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz zawarcia Ubezpieczeń 

wg zapisów Umowy ponosi Wykonawca. 

 

1.12.5. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy i 

uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu 

spoczywają na Wykonawcy. 

 

1.12.6. Dokumenty Wykonawcy 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU nie jest wyczerpująca i 

stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Umowy. Jeżeli w trakcie wykonywania 

Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące 

dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w liczbie 

egzemplarzy opisanej w punkcie 1.3.1.4 i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 1.3.1.6 części 

opisowej PFU. 

 

1.12.7. Zgodność Robót z SWZ i Dokumentami Wykonawcy 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w PFU. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ, a o ich wykryciu winien 
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natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 

rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i 

PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą 

uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

 

1.12.8. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne 

części niniejszej SWZ wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. 

 

1.12.9. Błędy lub opuszczenia 

Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania Dokumentów Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w SWZ. 

 

1.12.10. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, 

realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki i wymogi w 

zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Umową. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień 

Przejęcia Robót przez Zamawiającego. W różnych miejscach SWZ podane są odnośniki do norm 

zharmonizowanych oraz Polskich Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część SWZ i czytane w 

połączeniu z PFU, w którym są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 

zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i do 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Szczegółowa lista norm 

jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

 

1.12.11. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz 

na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) decyzje na pobór wody i odprowadzenie popłuczyn dla SUW, 

c) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń nie związanych z infrastruktura drogową, 

d) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót zanikających przy 

przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i 

postanowień i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. 

Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno 

zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków określonych postanowieniami umowy. 
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Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie 

wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca 

wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 

1.12.12. Szkolenie 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego dotyczące ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody – 

zakresu opisanego w niniejszym PFU. 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat 

technologii, zasad eksploatacji sieci i obsługi urządzeń. Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w 

trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób Końcowych i winno obejmować co najmniej: 

• Zasady eksploatacji urządzeń, 

• Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

• System kontroli i pomiarów, 

• System AKPiA. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Wykonawca winien zapewnić wszelkie 

niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne niezbędne personelowi Eksploatatora do dalszego 

samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. Koszty związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 

Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostaną omówione po to, aby dać personelowi jasny wgląd w: 

• projekt całościowy sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody, 

• montaż wszystkich elementów, 

• procedury obsługi w każdych warunkach, 

• procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 

• szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia serwisu, 

• środki bezpieczeństwa. 

 

1.12.13. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu 

ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze 

Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze magazynowania materiałów. 

Woda 

Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego 

„źródłem” poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w 

odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem 

Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 
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Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Zamawiający nie udostępnia dostępu do 

energii elektrycznej.  Zamawiający informuje, że w granicy działki 9/1 jest zamontowane złącze kablowe.  

 

1.13. MATERIAŁY 

1.13.1. Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji Robót 

objętych Umową podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne 

z postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiającego 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w 

najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy 

jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 

odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

 

1.13.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie z PFU, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

1.13.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym Umową. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inżyniera Kontraktu będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

1.13.4. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 

Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

• Kolejność realizacji umowy z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji Robót, 
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• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy, 

• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 

• Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. 

Przed przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu 

technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia 

mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

• Zniszczenia całości lub części obiektów, 

• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń 

elementów konstrukcji, 

• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja obiektów 

powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie: stanów granicznych nośności i stanów granicznych 

użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki 

bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom 

dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 

bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 

Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i przejęcia Robót, a w szczególności: 

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność 

ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt uzyskania, 

doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: 

energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów w 

czasie trwania Umowy oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587) w przypadku konieczności złożenia na odkład 

nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść 
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wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie 

trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o informację o 

przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka Robót, na którym 

występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków winny być rozmieszczone barierki ochronne. Od 

zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót winni być 

zapoznani z branżowymi przepisami BHP. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie ofertowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w 

szczególności obowiązują: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót 

budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 
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• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref 

pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu. 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy powiadomić Zamawiającego oraz właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
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Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać kasków oraz odpowiednich 

i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane 

do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale 

bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w 

sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane:  

- aktualna fotografia, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, takie jak kaski, okulary, fartuchy 

buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych Ochrony i utrzymania 

Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego.  Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu Przejęcia. 

Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu o odrębny projekt 

Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, jeszcze przed przystąpieniem do Robót.) 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów budowlanych. 

Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych 

Robót odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do 

prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – 

w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

 

1.14. Kontrola jakości robót 

1.14.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU materiałów oraz Robót. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z PFU. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 
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1.14.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o rodzaju miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Zamawiającemu. 

1.14.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

1.14.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.14.5. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 

materiałów posiadających deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, stwierdzające ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub 

aprobaty techniczne są wymagane wg Warunków Umowy, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 

w/w dokumenty. 

1.14.6. Próby 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, paliwo, 

środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do 

przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i 

materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

1.14.7. Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z klauzulami Warunków Umowy. 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przed odbiorowe, 

• próby odbiorowe, 

• eksploatację próbną. 
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1.14.8. Dokumentacja eksploatacyjna 

Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przekaże Zamawiającemu do 

akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji oraz pozostałą dokumentację niezbędną do 

przekazania do eksploatacji i użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym 

niż dwa miesiące przed rozpoczęciem Prób Końcowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich 

Urządzeń. 

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania 

wszystkich Urządzeń. Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawcę zostaną wydrukowane (nie 

kopiowane), a następnie oprawione w okładki formatu A4. Po pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa 

miesiące po podpisaniu Świadectwa Przejęcia, zostaną przedstawione Zamawiającemu do zatwierdzenia 

robocze wersje poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji instrukcji 

eksploatacji. Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, wprowadzone 

na żądanie Zamawiającego na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi Urządzeń, zostaną 

dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt 

wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie. 

 

1.14.9. Pobieranie prób i analizy 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób przed rozpoczęciem 

eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane 

to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem 

Zamawiającego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku 

którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu 

wyników badań. 

 

1.14.10. Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 

chronologicznym.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
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6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

7. Uwagi i polecenia Zamawiającego (w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa 

Budowlanego), 

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

Robót, 

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Zamawiającemu 

w celu ustosunkowania się. Instrukcje Inżyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

1.14.11. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

1.14.12. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. Umowy cywilno-prawne, 

4. Protokoły odbioru Robót, 

5. Protokoły z narad i ustaleń, 

6. Korespondencję na budowie. 

 

1.14.13. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.14.14. Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Żadna z części Robót 

nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, więc Umowa nie zawiera postanowień 

dotyczących obmiaru. W tym świetle: 

1. Cena umowna będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Umowną i będzie podlegała korektom zgodnie z 

Umową , 

2. Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w ofercie. 
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1.15. PRZEJĘCIE ROBÓT 

1.15.1. Ogólne procedury Przejęcia Robót 

Przed wystąpieniem o odbiór końcowy i przejęcia wykonanych robót, Wykonawca zobowiązany jest, w imieniu 

Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa , sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich 

czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych 

władz lokalnych. 

 

1.15.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru/Komisja 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia 

Zamawiający winien przystąpić do badania i sprawdzenia robót w celu ich odbioru. 

 

1.15.3. Warunki Przejęcia Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

4. Zamawiający wystawi protokół odbioru robót, stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

5. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

 

1.15.4. Dokumenty Przejęcia Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy, 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 

oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
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4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów, 

5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu. 

6. Uzgodnienia technologiczne. 

7. Protokoły badań i sprawdzeń, 

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 

9. Sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia 

Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wymagań ustalonych przez Inspektora nadzoru. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy Komisja. 

Po wykonanie robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych robót i 

zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego Odbioru. 

 

1.15.5. Cena kontraktowa i płatności 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentów 

kontraktowych zgodnie z ofertą Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć najpóźniej w dniu 

podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do umowy.  Cena pozycji HRF 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie przedmiotu 

Zamówienia. 

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

1. Robociznę bezpośrednią. 

2. Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na Teren Budowy, 

3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

4. Koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 

dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 



                                                                                              

 

79 
 

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 

VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w HRF jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. 

 

1.16. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPiA 

1.16.1. Zakres Robót 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania Projektowanie i wykonawstwo pn.: 

„Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody” wraz z ujęciami wody w msc. Piduń  oraz budowa sieci 

wodociągowej Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniami Umowy. 

 

1.16.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Umowy 

oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 niniejszego PFU. 

Ponadto definiuje się następująco poniższe skróty: 

AKP – Aparatura kontrolno-pomiarowa 

AKPiA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 

WLZ – Wewnętrzna linia zasilająca 

Folia 

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca stosowanie folii 

kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I. Dla ochrony kabli o napięciu 

znamionowym do 1kV należy stosować folię koloru niebieskiego. 

Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym 15kV należy stosować folię koloru czerwonego. Szerokość folii 

powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. Folia powinna spełniać wymagania 

BN-68/6353-03. 

Przepusty kablowe i osłonowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych wytrzymałych 

mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być 

dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza 

ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania 

się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe należy 

przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił 

mechanicznych.  

Szafy sterujące i zasilające NN 

Szafy zasilające i sterujące (rozdzielnice) według normy PN-IEC-60439. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być 

dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i 

bezpieczną prace instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do 
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przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być 

wyposażone w szyny, zaciski N i PE oraz przystosowane do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne 

powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania 

wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach 

umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny 

umieszczony na drzwiczkach lub jako dokumentacje papierową w kieszeni na wewnętrznej stronie drzwiczek. 

Osprzęt kablowy 

Głowice kablowe powinny być dostosowane do typu kabla, jago napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył 

oraz warunków otoczenia w miejscu zainstalowania. Własności muf i głowic wg. PN-90/E-06401. 

Osprzęt rozdzielczy 

Całość osprzętu rozdzielczego na napięcie do 1 kV winna być przystosowana do montażu na euroszynie, 

posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 

Obudowy szaf sterownikowych i szafek oddalonych wejść/wyjść winny posiadać stopień szczelności IP 

odpowiedni do warunków środowiskowych miejsca zainstalowania (przeważnie IP65 lub IP54). 

Osprzęt i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) 

Osprzęt AKP, czujniki pomiarowe oraz aparaty i przetworniki instalowane w środowisku agresywnym chemicznie i 

o dużej wilgotności winny być w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności IP 65. Całość osprzętu winna 

posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa względnie aprobatę techniczną i deklarację zgodności z tą aprobatą. 

Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiałów posiadali certyfikat jakości ISO. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone podczas transportu. 

Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych 

opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Minimalne wymagania dla pomieszczeń magazynowych dla AKPiA to: 

- pomieszczenia zamknięte, 

- temperatura wewnętrzna +15 do +300C, 

- wilgotność względna powietrza nie więcej niż 80%, 

- atmosfera wolna od par i gazów agresywnych, 

- natężenie oświetlenia minimum 100 lx 

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów budowlanych 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Agregat prądotwórczy  

Należy zaprojektować agregat prądotwórczy jako rezerwowe zasilanie w energię elektryczną urządzeń SUW. Na 

etapie projektowania należy dobrać agregat odpowiedni do mocy zainstalowanych urządzeń z zastrzeżeniem, że 

Zamawiający żąda żeby był to agregat prądotwórczy o mocy nie mniejszej niż 40 kW. Agregat należy 
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zamontować w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu na indywidualnym fundamencie (fundament 

należy zaprojektować w projekcie konstrukcyjno – budowlanym (technicznym). Pomieszczenie agregatu 

wyposażyć w automatyczną czerpnię i wyrzutnię powietrza oraz kanały łączące agregat z czerpnią i wyrzutnią 

oraz kolektorem spalin. Czerpnia i wyrzutnia powietrza musi być z napędem do samoczynnego otwierania i 

zamykania w trakcie uruchamiania agregatu. Pracę agregatu połączyć systemem samoczynnego załączania 

rezerwy – moduł SZR zamontować w rozdzielni elektrycznej SUW. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania 

wszelkich decyzji i zgód operatora sieci energetycznej dotyczących włączenia agregatu do systemu w tym 

wykonanie Instrukcji współpracy agregat – sieć i uzgodnienie z operatorem sieci.  

 

1.16.3. Sprzęt 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej WZ stosować następujący, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: - Samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg 

- Elektronarzędzia ręczne 

- Przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

1.16.4. Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

- Samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg 

- Samochód skrzyniowy do 5 Mg 

- Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg 

- Przyczepa do przewożenia kabli do 4 Mg 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

1.16.5. Wykonanie robót 

Rozdzielnice o napięciu do 1Kv  

Tablice elektryczne wolnostojące, naścienne i wtynkowe 

1. Tablice z aparaturą należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 



                                                                                              

 

82 
 

• Łatwy dostęp 

• zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób 

2. Tablice montować na podłożu wyprawionym (otynkowanym) w sposób trwały przez przykręcenie do kotew lub 

dybli odpowiednich do masy tablicy. 

3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montować po stwardnieniu betonu. 

4. Rozdzielnice wolnostojące należy przymocować do podłoża za pomocą dybli lub kołków rozporowych. 

Po zainstalowaniu tablic: 

• w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych połączyć szyny zbiorcze 

• zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu 

• założyć wkładki topikowe zgodnie z [10.1.1] 

• dokręcić wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych 

• założyć osłony zdjęte w czasie montażu 

• sprawdzić zgodność opisu szyldzików z montowaną instalacją Instalowanie pojedynczych aparatów i 

odbiorników  

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie 

a) aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy, 

b) oprócz wymagań z pkt. a należy przestrzegać następujących warunków: 

- jeśli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio zamocować zgodnie z projektem, 

- odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych, 

- śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu służących do mocowania, 

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5º, 

- oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej wygodne i bezpieczne 

przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się aby krańcowe położenia napędu znajdowały się na 

wysokości od 0,5 do 1,5m, 

- jeśli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłożu, warstwa wykończeniowa 

nie została położona, należy w otworach służących do umieszczania kotew włożyć kołki wystające o kilka 

centymetrów ponad przewidywany poziom warstwy wykończeniowej, a urządzenia mocować po stwardnieniu 

warstwy wykończeniowej i wyjęciu kołków. 

Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów stałych 

- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po 

połączeniu będą niedostępne, 

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest wyposażony w 

dławik, należy uszczelnić przewód jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym, 

- przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy 

nadmiar długości niż przewody robocze. 
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Trasowanie i wykonanie przebić 

Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 

instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 

Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Wykonanie przebić 

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewnątrz budynku muszą być 

chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania się kucia przebić i instalowania przepustów w 

betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 

Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj 

tych instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w 

sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracowała oraz 

sam rodzaj instalacji. Wsporniki dla korytek instalowanych w ścianie powinny być o 20 cm dłuższe od szerokości 

przewidzianych korytek z uwagi na wystające do wewnątrz słupy konstrukcyjne. Ciągi poprzeczne korytek należy 

podwieszać do elementów metalowych konstrukcji dachu. Korytka na zejścia pionowe do urządzeń należy 

zabetonować w podłożu. 

Układanie rur, listew i osadzanie puszek 

Układanie rur 

1. Na przygotowanej wg. p. 5.2.1 trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osaczonych w 

podłożu wg. p. 5.3. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

2. Łączenie rur ze sobą i ze sprzętem, i osprzętem należy wykonywać poprzez wsuwanie końców rur w otwory 

sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur. 

3. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umożliwienia odprowadzenia wody 

zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). 

W przypadku układania długich, prostych ciągów rur należy stosować kompensację wydłużenia cieplnego, np. za 

pomocą złączek kompensacyjnych wstawionych w ciągi rur sztywnych czy te umożliwienia przesunięć w 

kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym). 

4. Na łuki należy również stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję elementów 

kompensacyjnych. promień gięcia rur powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania przewodów. 

5. Koniec rury powinien wchodzić do puszki na głębokość 5 mm 

6. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami 

Instalowanie puszek 

1. Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej należy osadzać w sposób trwały przez 

przykręcenie do korytka lub ściany. Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy przewodu i dławika. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami 

montażowymi. 

2. Puszki dla instalacji podtynkowej należy osadzać w ślepych otworach wywierconych w ścianach (przed ich 

tynkowaniem) w sposób trwały przez przykręcenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej bądź gipsowej. Puszki 

po zamontowaniu należy przykryć pokrywami. 
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3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć 

wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych rur. 

4. Puszki IP20 można stosować tylko w pomieszczeniach suchych. 

5. Do osprzętu w jednej ramce kilkukrotnej stosować jedną puszki wielokrotne. 

6. W pomieszczeniach wilgotnych instalować puszki o IP44 

Układanie przewodów 

Dane ogólne 

1. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz budynku) muszą być 

chronione przed uszkodzeniami 

2. Wyżej wymienione przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych 

3. Przejścia z pomieszczeń suchych do wilgotnych a także przejścia przez ściany chlorowni powinny być 

właściwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparów. 

4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej. 

przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury z 

tworzyw sztucznych. 

5. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę. 

6. Obowiązujące barwy i oznaczenia przewodów: 

• izolację żył przewodów ochronnych i wszystkie przewody używane do celów ochrony powinny mieć kolor żółto-

zielony 

• izolacje żył przewodów neutralnych powinny mieć kolor niebieski 

• izolacje żyła przewodów ochronno-neutralnych powinny mieć kolor niebieski z naniesionymi na końcach 

oznaczeniami kolorem żółto-zielonym lub kolor żółto-zielony z naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem 

niebieskim 

• izolacje żył pozostałych przewodów mogą mieć kolory dowolne z wyjątkiem kolorów wymienionych powyżej, 

czyli niebieskiego i żółto-zielonego 

7. Przewody powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 750V 

Układanie przewodów w rurach 

1. Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania, 

osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz przelotowość. 

2. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. sprężyny 

instalacyjnej zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosować przewodów, 

które później zostaną użyte w instalacji. 

Układanie przewodów na uchwytach 

Przy układaniu przewodów na uchwytach: 

• na przygotowanej wg p 5.2.1 trasie należy zamocować uchwyty, odległości między uchwytami nie powinny być 

większe od: 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1m dla kabli. 



                                                                                              

 

85 
 

• rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 

jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest 

wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 

stosowania żył ocynkowanych proces oczyszczanie nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

6. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 

tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 

Podejścia do odbiorników i przyłączenia do odbiorników 

1. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposób 

estetyczny. 

2. Do odbiorników mocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonać na tych 

podłożach: na tynku, w rurach instalacyjnych lub korytkach – w zależności od miejsca montażu odbioru. 

3. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku oraz korozją. 

4. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników muszą być 

chronione.  

Montaż osprzętu elektrycznego 

Montaż gniazd wtyczkowych i łączników 

1. Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego 

osadzanie. 

2. Należy instalować osprzęt stosownie do warunków środowiskowych. 

- łączniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych 

- łączniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach wilgotnych 

- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych 

- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych. 

Montaż opraw oświetleniowych 

1. Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 

- wyznaczenie miejsca przykręcenia 

- przygotowanie podłoża do zamontowania oprawy 

- czyszczenie oprawy 

- otwarcie i zamknięcie oprawy 

- obcięcie i zarobienie końców przewodów 

- wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem 

- zamontowanie oprawy 

- podłączenie przewodów 
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- uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 

2. Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

3. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączek 3-biegunowych. 

4. Do opraw oświetlenia podstawowego z modułem pracy awaryjnej ułożyć 3 i 2-u żyłowy zgodnie z [10.1.1] 

Uziomy i przewody uziemiające 

Dane ogólne 

Uziemienia mogą być wspólne lub indywidualne w zależności od przeznaczenia instalacji, funkcji jakie mają 

spełniać i wymagań bezpieczeństwa. Wykonanie instalacji uziemiających i dobór wyposażenia powinno być takie, 

aby: 

- wartość rezystancji uziemień była stała i odpowiadała wymaganiom wynikającym z zasad bezpieczeństwa i 

funkcjonalnych 

- prądy zwarciowe i prądy upływowe nie powodowały zagrożeń wynikających z ich oddziaływania cieplnego i 

dynamicznego 

- dynamicznego, ile istnieje zagrożenie korozji elektrolitycznej, powinny być zastosowane środki zabezpieczające. 

Uziomy 

1. Jako uziomy mogą być stosowane: 

- pręty i rury metalowe umieszczane w ziemi 

- taśmy lub druty (pręty) metalowe umieszczane w ziemi 

- elementy metalowe usadzone w fundamentach 

- zbrojenia betonu znajdującego się w ziemi 

2. Uziomy powinny być wykonane z zachowaniem wymogów: 

- rodzaj i głębokość osadzenia uziomu powinna być taka aby wysychanie i zamarzanie gruntu nie powodowało 

zwiększenia rezystancji powyżej 

wymaganych wartości. 

- zastosowane materiały i konstrukcja uziomów powinny zapewniać odporność na uszkodzenia mechaniczne i 

korozję. 

Przewody uziemiające 

1. Przewody uziemiające powinny być dobrane na takich samych zasadach jak przewody ochronne, a o ile są 

zakopane w ziemi powinny mieć przekroje zgodne z tablicą 3.1.Znormalizowane przekroje przewodów 

uziemiających Zabezpieczone przed korozją Jak przewody ochronne 16mm2 Cu 16mm2 Fe Nie zabezpieczone 

przed korozją 25mm2 Cu 50mm2 Fe 

2. Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być wykonane w sposób pewny i trwały, zarówno 

pod względem mechanicznym jak i elektrycznym. W przypadku stosowania zacisków, nie powinny one 

powodować uszkodzeń uziomu (np. rury) lub przewodu uziemiającego. 

Główna szyna uziemiająca 

1. W skład każdej instalacji powinna wchodzić główna szyna uziemiająca lub główny zacisk uziemiający. Do 

głównej szyny należy przyłączyć: 
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- przewody uziemiające 

- przewody ochronne 

- korytka kablowe 

- przewody połączeń wyrównawczych głównych 

- w razie potrzeby funkcjonalne przewody uziemiające 

2. W dostępnym miejscu powinno być wykonane połączenie umożliwiające odłączenie przewodów w celu 

wykonania pomiarów rezystancji uziemienia. Połączenie powinno być wykonane w sposób pewny i trwały pod 

względem mechanicznym i elektrycznym i mieć możliwość rozłączenia tylko przy pomocy narzędzi. 

Połączenia wyrównawcze główne 

1. Połączeniami wyrównawczymi głównymi należy objąć: 

- przewód ochronny obwodu rozdzielczego 

- główną szynę uziemiającą 

- rury i inne urządzenia technologiczne obiektu 

- metalowe elementy konstrukcyjne oraz zbrojne słupów 

- korytka kablowe 

2. Elementy przewodzące doprowadzone z zewnątrz powinny być połączone do systemu połączeń głównych 

możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia do budynku. 

3. Przewody połączeń wyrównawczych głównych (przewody wyrównawcze główne) powinny mieć przekroje nie 

mniejsze niż połowa największego przekroju przewodu ochronnego zastosowanego w danej instalacji. Przekrój 

tych przewodów nie może być jednak mniejszy niż 6mm2 Cu ani nie musi być większy niż 25mm2 Cu. W 

przypadku stosowania innych materiałów niż miedź, przewody powinny mieć przekrój zapewniający taką samą 

obciążalność prądową. 

Przewody ochronne 

Przekroje przewodów ochronnych 

Minimalne przekroje przewodów ochronnych wg tablicy: 

Przekrój przewodów fazowych instalacji S (mm2) Minimalny przekrój odpowiadającego przewodu ochronnego 

(mm2) mm2 

S<lub=1616<S<lub=35S16 

1. W przypadku, gdy dobrany przewód jest z innego materiału niż przewód fazowy, dobrany przewód musi mieć 

konduktancję (przewodność) nie mniejszą niż to wynika z doboru według tablicy. 

2. O ile przewód ochronny nie jest żyłą przewodu lub kabla, jego przekrój nie powinien być mniejszy niż: 

- 2,5 mm2 o ile zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym 

- 4,0 mm2 o ile nie zastosowano zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Rodzaje przewodów ochronnych 

Jako przewody ochronne mogą być stosowane:  

- żyły w przewodach lub kablach wielożyłowych 
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- izolowane lub gołe przewody ułożone we wspólnej osłonie z przewodami roboczymi 

- metalowe powłoki, ekrany, pancerze niektórych rodzajów przewodów i kabli, o ile mają odpowiedni przekrój i 

dopuszcza ich wykorzystanie producent. 

Wymogi instalacyjne dla przewodów ochronnych  

Dla zapewnienia prawidłowej funkcji przewodów ochronnych konieczne jest spełnienie następujących wymagań: 

- przewody ochronne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i elektrodynamicznymi 

- połączenia przewodów ochronnych powinny być dostępne w celu przeprowadzenia kontroli i badań. Wymóg nie 

dotyczy połączeń spawanych i w obudowie nierozbieralnej. 

- w przewodach ochronnych nie wolno umieszczać aparatury łączeniowej, a kontrolne połączenia rozbieralne 

powinny być możliwe do rozłączenia jedynie przy użyciu narzędzi. 

- w przewodach ochronnych nie wolno instalować cewek urządzeń kontrolujących ciągłość przewodów 

ochronnych. 

- ochronnych, ile do celów ochrony używane są urządzenia zabezpieczające przed prądem przetężeniowym, to 

przewody ochronne powinny być prowadzone razem z przewodami roboczymi lub ich najbliższym sąsiedztwie. 

Instalacja odgromowa 

Wymagania ogólne 

Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewodów stosowanych do budowy urządzeń piorunoochronnych podane 

zostały w tablicy jn (10.3.29) Poziom ochrony Materiał Zwód mm2 Przewód odprowadzający mm2 Uziom mm2 I 

do IV Cu 35 16 50 Al. 70 25 - Fe 50 50 80 

Materiały stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej części urządzenia piorunochronnego (druty, taśmy, 

uchwyty, złącza kontrolne i śruby) powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie. 

Przy zastosowaniu różnych metali na urządzenie piorunochronne należy stosować złącza dwumetalowe w celu 

uniknięcia zwiększonej korozji. Elementy przewodzące stanowiące naturalne i sztuczne części urządzenia 

piorunochronnego powinny mieć zapewnioną ciągłość połączeń wykonanych jako nierozłączne lub rozłączne. 

Połączenia elementów urządzeń piorunochronnych można wykonać jako: 

o spawane 

o śrubowe 

o zaciskowe 

o powiązane drutem wiązałkowym i zalane betonem pręty zbrojeniowe elementów żelbetonowych. 

Zwody poziome 

- Funkcje zwodów poziomych pełni pokrycie dachu 

- Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu, należy wyposaży w 

zwody niskie i połączyć z pokryciem dachu 

- Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może by mniejszy niż 10 cm) 

- Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 
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- Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zainstalowaniu należy 

uszczelni miejsca zainstalowania 

- Wszystkie wystające ponad dach elementy (balustrady, kominy itp.), należy połączyć z pokryciem dachu 

Montaż przewodów odprowadzających i uziemiających 

- Przewody odprowadzające i uziemiające układać na zewnętrznych ścianach obiektu w rurkach w 

zatynkowanych bruzdach 

- Sztuczne przewody odprowadzające należy instalować po możliwie najkrótszej trasie pomiędzy zwodem a 

przewodem uziemiającym 

- Połączenia przewodów odprowadzających z pokryciem dachu wykonać stosując sprzęt specjalistyczny 

nieniszczący szczelności dachu 

- Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami należy wykonać w sposób rozłączny za pomocą 

zacisków probierczych. Zaciski należy instalować w miejscach łatwo dostępnych przy pomiarach rezystancji 

uziemienia np. na wysokości 0,8m nad ziemią 

- Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub jedną śrubę M10. 

Należy je umieszcza i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo dostępne podczas okresowej konserwacji oraz przy 

pomiarach rezystancji uziomu. 

- Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonać spawając lub połączeniami śrubowymi. - 

Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub lakierem 

asfaltowym do wysokości 0,3m nad ziemią i do odległości 0,2m w ziemi 

- Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody uziemiające powinny mieć 

przyspawane wypusty w celu ich podłączenia z przewodami odprowadzającymi sztucznymi i dodatkowymi 

uziomami sztucznymi obiektu budowlanego. Jako wypusty należy stosować stalowe ocynkowane pręty lub 

płaskowniki o wymiarach nie mniejszych niż 30x4 mm lub φ 12mm 

Wykonywanie uziomów 

• Do uziemienia urządzenia piorunochronnego należy wykorzystać zbrojenie ław fundamentowych budynku 

• Wykopy, w których układa się uziomy, należy zasypywać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie 

było kamieni, żwiru, żużlu, gruzu. 

• Uziomy sztuczne należy wykona z materiałów podanych w punkcie 5.12.1. 

• Uziomów sztucznych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. 

• Odległość kabli ziemnych od urządzenia piorunochronnego nie powinna być mniejsza niż 1m. Jeżeli rezystancja 

uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niż 10Ω dopuszczalne jest zmniejszenie tej odległości do o 0,75 m 

dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 1 kV i kabli telekomunikacyjnych o 0,5 m dla kabli 

elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. 

Jeżeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe, należy w miejscu zbliżenia ułożyć przegrodę 

izolacyjną (niehigroskopijną) o grubości co najmniej 5mm (np. płyta lub rura winidurowa), tak aby najmniejsza 

odległość między uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokół przegrody, nie była mniejsza niż 1m. 

Badania techniczne i pomiary kontrolne 

 Pomiar rezystancji uziomu naturalnego 

 Pomiar rezystancji uziomów naturalnych należy wykonać przed przyłączeniem przewodów uziemiających do 

konstrukcji budynku oraz połączeniem ich z uziomami sztucznymi 
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 Pomiar należy wykona metodą mostkową lub techniczną. Rozmieszczenie sondy i uziomu pomocniczego 

powinno by tak 

 dobrane, aby odległość stopy fundamentowej od miejsca pomiaru nie była mniejsza niż 40 m. 

 Różnice wielkości zmierzonych metodą mostkową lub techniczną nie powinny by większe od 50%. W 

przypadku większych różnic należy wykonać dodatkowe uziomy. 

 określenie obwodu 

 oględziny instalacji 

 sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 

 odłączenie odbiorników 

 pomiar ciągłości obwodu 

 podłączenie odbiorników 

 pomiary rezystancji izolacji instalacji, które należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie pomiędzy 

przewodami czynnymi [L1, L2, L3, N] oraz pomiędzy przewodami czynnymi a ziemią [przewody PE należy 

traktowa jako ziemię] – rezystancja izolacji przewodów przy napięciu probierczym 500 V prądu stałego 

powinna być większa od 0,5 MΩ. 

 pomiary ochrony przeciwporażeniowej obwodów z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o sprawdzenie 

samoczynnego wyłączenia zasilania – próba działania wył. różnicowo-prądowego 

 pomiar wyłączenia Id [prąd zadziałania wył. różnicowo-prądowego powinien być mniejszy od znamionowego 

Idn] 

 pomiar impedancji pętli zwarciowej [sprawdzenie samoczynnego wył. zasilania] 

 pomiar rezystancji uziemienia – rezystancja nie powinna być większa niż 30Ω dla uziemienia przewodu PEN i 

nie powinna być większa niż 10Ω dla uziomu instalacji odgromowej. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi, należy załączyć 

instalację pod napięcie i sprawdzić czy: 

 punkty świetlne są załączone zgodnie z programem 

 w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków 

 silniki obracają się we właściwym kierunku  

Wytyczne ogólne montażu urządzeń AKP. 

Montaż urządzeń pomiarowych i regulacyjnych należy wykonać zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu 

tych urządzeń. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe montować w miejscu dostępnym dla obsługi - z zachowaniem prawidłowości 

lokalizacji pomiaru Instalacje sygnałowe i pomiarowe wewnętrzne 

Przy wykonywaniu robót wnętrzowych należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

a) trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych), 

b) montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych, 

c) przejścia przez ściany i stropy, 

d) montaż szaf sterownikowych i szafek oddalonych wejść/wyjść sprzętu i osprzętu, 

e) łączenie przewodów, 

f) podejścia i przyłączanie odbiorników, ruch próbny urządzeń, 

g) wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony przepięciowej, 

h) ochrona antykorozyjna 
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Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy winny być realizowane w osłonach. W przypadku trasy koryt 

kablowych, koryto winno przechodzić przez ścianę lub strop. Przejścia przechodzące przez ściany zewnętrzne 

budynków należy prowadzić w osłonach z tworzywa sztucznego lub materiałów ceramicznych. Przejścia przez 

ściany winny być uszczelnione materiałem niepalnym na długości co najmniej 10cm. Przejścia przez stropy mogą 

być uszczelnione na długości niemniejszej niż 8cm. Przejścia przez ściany stanowiące przegrody ogniowe 

dzielące na strefy p.pożarowe należy wykonywać z użyciem atestowanych i certyfikowanych materiałów 

uszczelniających. Kable i przewody na długości do 0,5m. od takich przejść należy zabezpieczać z obu stron 

przez malowanie odpowiednimi masami p.pożarowymi.  

Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych należy spełnić następujące 

wymagania:  

• sposób ustawienia musi wyeliminować przeniesienie się drgań pochodzących od urządzeń technologicznych 

przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań amortyzujących, 

• temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatów rozdzielczych w normalnych warunkach pracy nie 

powinna być niższa niż +50C i wyższa niż 350C, 

• musi być zapewniony swobodny dostęp dla obsługi (nie mniej niż 1m.) 

Sposób podłączenia przewodów elektrycznych do zacisków aparatów lub listew powinien zapewnić: 

- pewny styk elektryczny, 

- trwałe mechaniczne podłączenie uniemożliwiające wysunięcie przewodu z zacisku, 

- ochronę przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie końcówek) 

Dla przewodów wielodrutowych (linki) stosować końcówki zaciskające rurkowe lub cynowanie. Przy podłączeniu 

przewodów do zacisków śrubowych należy stosować końcówki kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszczalne 

jest wprowadzenie więcej jak dwóch przewodów pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny być tego 

samego typu (materiał i przekrój). Przewód wspólny łączący kilka zacisków (mostek) nie może być dzielony. 

Podłączenia tego typu należy wykonać jako pętlę ciągłą bez rozcinania przewodu. W szczególności dotyczy to 

przewodów ochronnych. Montaż instalacji elektrycznej oraz ochrony przed porażeniem, należy wykonać zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi odnośnymi przepisami. 

Montaż urządzeń pomiarowych AKPiA 

Lokalizacja aparatury i osprzętu AKPiA na obiekcie narzucona jest umiejscowieniem króćców i przeciwkołnierzy 

w rurociągach i aparatach technologicznych. W czasie trwania montażu instalacji technologicznych należy 

dokonywać odbioru króćców i przeciwkołnierzy przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. Należy 

sprawdzać zgodność lokalizacji króćców ze schematem automatyzacjii zgodność wykonania króćców (wymiary, 

rodzaje gwintów, materiały itp.) z założeniami wydanymi przez inne branże. Należy oznaczyć króćce i 

przeciwkołnierze pełnym symbolem obwodu AKPiA. 

Przy przyjmowaniu aparatów AKPiA do magazynu należy je zidentyfikować i oznaczyć w sposób trwały 

symbolem projektowym, o ile nie zostało to już dokonane przez dostawcę aparatów. Zwężki pomiarowe, czujniki 

przepływomierzy turbinkowych i indukcyjnych, zawory regulacyjne, przepustnice oraz inne urządzenia 

montowane w rurociągach technologicznych powinny być zamontowane po oczyszczeniu tych rurociągów (to jest 

po płukaniu lub przedmuchaniu). Do czasu oczyszczenia rurociągów technologicznych, w miejsce tych 

elementów powinny być przez wykonawcę rurociągów wstawione odpowiednie zastępcze wstawki pierścieniowe 

lub rurowe. Skrzynki przyłączeniowe należy zawieszać blisko pomiarów Mocowanie urządzeń pomiarowych nie 

powinno naruszać warstw antykorozyjnych balustrad i pomostów. Ponadto przy zabudowie aparatów i osprzętu 

AKPiA należy przestrzegać zaleceń DTR producentów. 
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Montaż czujników na urządzeniach 

Wszystkie czujniki na urządzeniach należy zamontować w sposób umożliwiający łatwy dostęp do 

poszczególnych jej segmentów. Czujniki temperatury kanałowe montować na kanałach w bezpośredniej bliskości 

urządzenia. Rurki impulsowe należy zamocować wpuszczając do wnętrza urządzeń przy pomocy zestawów 

montażowych uniemożliwiających jej późniejsze zsunięcie. Należy zwrócić uwagę by rurki nie uległy zgięciu, 

zagnieceniu oraz by były drożne na całej długości. Kanałowe czujniki wilgotności montować na kanałach 

wentylacyjnych przy zachowaniu odpowiednich odległości od dyszy nawilżacza zgodnie z DTR urządzenia. 

Siłowniki przepustnic należy montować na osi przepustnicy i zabezpieczyć przed obracaniem się przy pomocy 

klemy montażowej. 

Oprzewodowanie prefabrykatów 

Oprzewodowanie prefabrykatów wykonać z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

• stosować przewody LgY 1 mm2 lub LgY 1.5 mm2 o następującej kolorystyce: 

f) sygnały pomiarowe dwustanowe - kolor biały 

g) sygnały pomiarowe analogowe - kolor biały 

h) napięcie 230V - L -kolor czarny 

i) napięcie 230V - N -kolor niebieski 

j) napięcie 24V – „+” kolor czerwony, 

k) napięcie 24V – „-” kolor biały 

• przewody w obrębie prefabrykatu układać następująco: 

a) połączenia stałe: w osłonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwą miejsca dla ewentualnej przyszłej 

rozbudowy, 

b) połączenia elastyczne: między elementami ruchomymi wykonać przewodami LgY w postaci wiązek, spinać 

paskami lub prowadzić wężem elastycznym, końce wiązek umocować w uchwytach, przy max. wychyleniu 

elementu ruchomego zachować zwis o strzałce ugięcia min. 10% długości wiązki, krawędzie otworów przez które 

przechodzą przewody zabezpieczyć. 

• listwy zaciskowe: 

i) zaciski opisać i oznaczyć wg projektu, zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz przypadkowym dotknięciem 

przeźroczystą osłoną izolacyjną, jeśli występuje na niej napięcie powyżej 42 V~ lub 60 V-. 

j) na osłonie listew zaciskowych oznaczyć napięcie znamionowe, 

k) zaciski powinny utrzymać przewody przy naciągu co najmniej 5 kG, 

l) przewody przyłączać do zacisków zostawiając zapas długości 

 

1.16.6. Kontrola jakości Robót 

Próby montażowe i rozruchowe 

1. Po zakończeniu robót w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów dostarczenia 

protokołów potwierdzających właściwą jakoś instalacji. 
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2. Wymogi dla pomiarów: 

- izolacja rezystancji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego powinna by większa niż 0,5MΩ. 

- pomiar wyłączenia Id / prąd zadziałania wył róż-prąd powinien by mniejszy od znamionowego Idn/ 

- pomiar impedancji pętli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania/ 

- pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna być większa niż 10 omów/ 

- pomiar rezystancji uziemienia punktu podziału sieci / rezystancja nie powinna być większa niż 30 omów/ 

- pomiar rezystancji uziemienia zacisków PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna być większa niż 5 

omów 

 

1.16.7. Przepisy związane 

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2024 poz. 725 ) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1225). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen 

technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)  

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210) 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2024 poz. 266) 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego  (Dz. U. 2023 poz. 819) 

 

Normy 

PN-IEC 12464-1 Światło i oświetlenie 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 
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PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 

instalacjach obiektów budowlanych. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia. 
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PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie 

odbiorcze. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wanne lub basen natryskowy. 

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Częśc 2: Ekranowanie 

obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 

V. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Nazwa zadania: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Piduń oraz budowa sieci 
wodociągowej tranzytowej w gm. Jedwabno” 
Adres obiektu: Dz. nr: 7/1, 9/1, 103/2, 104/1, 107/1, 108, 149/3, 218, 229, 3148/10, 3148/ obr. Piduń gm. 

Jedwabno 

1 Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego 

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiający zostały dołączone do PFU. Pozostałe brakujące dokumenty 

powinien uzyskać Wykonawca robót. Zamierzenie budowlane winno być zaprojektowane i wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej 

2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane Zamawiający przekaże Wykonawcy 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością w zakresie działek nr 9/1, 104/1, 107/1, 108. Dla pozostałych działek Wykonawca uzyska prawo 

do dysponowania nieruchomościami na etapie projektowania prac.   

3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania  

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, instrukcje. Jeżeli 

tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za przestrzeganie przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób będzie informować 

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3.1 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w PFU powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały i urządzenia oraz 

wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 

przepisy są państwowe lub odnoszące się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 

Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, wykonawca 

zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć z zastrzeżeniem, iż tam, gdzie 

wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić rozwiązania, które pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu 

gwarancji. 

3.2 Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z zachowaniem Polskich Norm 

przenoszących Normy Europejskie. W przypadku ich braku należy stosować odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych – Art 30. W szczególności dotyczy to następujących norm i 

normatywów: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. 2024 poz. 725) 

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. 2023 poz. 1478) 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587) 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54) 

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 

o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085) 

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2024 poz. 275) 

7. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483) 

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 

U. 2024 poz. 757) 

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 822) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 

1126) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 

nr 96 poz. 437) 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych 

obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2021 poz. 1555) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) 

17. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. 

U. 2014 poz. 768) 

18. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

19. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

20. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

21. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
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22. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

23. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 

24. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 

25. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 

26. 29. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 

27. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

28. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

29. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

30. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie. 

31. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków ( 

o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). 

Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

32. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

33. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 2: Rury. 

34. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 3: Kształtki. 

35. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 4: Armatura. 

36. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 5: Przydatność do stosowania. 

37. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów.  

38. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

39. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

40. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 

41. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

42. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

43. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

44. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

45. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL 

46. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL 

47. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 COBRTI INSTAL 

48. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca: Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 

49. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK. 

50. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, GUGiK. 

51. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK. 
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52. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 

53. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 

54. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. 

55. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK. 

56. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK. 

57. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK. 

58. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu, GUGiK. 

UWAGA: Powyższy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas wykonywania prac 

4 Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

4.1 Mapa do celów projektowych 

Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona mapę do celów 

projektowych.  

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje niezbędną dokumentację 

geologiczno-inżynierską. 

4.3 Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać inwentaryzację zieleni kolidującej z 

wykonanymi robotami budowlanymi na swój koszt i ryzyko, uzyskać zgodę na ewentualne wycinki oraz pokryć 

wszelkie wynikające z tego koszty. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do przeprowadzenia oceny terenu objętego zakresem robót pod kątem kolizji 

istniejącej zieleni z zagospodarowaniem terenu. 

4.4 Pomiary hałasu i innych uciążliwości 

Wszelkie niezbędne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badań uznaje się za ujęte w cenie oferty. 

4.5 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących obiektów, 

które w ramach umowy mają być wykorzystane, modernizowane lub są z robotami związane. Inwentaryzacja 

będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej 

zgodnie z wymaganiami, w tym takich jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. 

4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym Kontraktem zostały 

szczegółowo opisane w części I PFU. Ewentualne dodatkowe uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny 

być przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i prowadzenia 

robót 

 

VI. ZAŁĄCZNIKI 

Zamawiający posiada niżej wymienioną dokumentację i dokumenty: 

• koncepcję projektu zagospodarowania terenu do opracowania ogólnej koncepcji technologii uzdatniania wody 

dla nowych ujęć głębinowych na potrzeby wodociągu gminnego 

• dokumentacja otworu S1 i S2 rozpoznawczo – badawczego o głębokości do 50 m p.p.t.  
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• projekt robót geologicznych  

• mapa do celów projektowych   

• mapa geologiczna i hydrogeologiczna terenu  

• przekrój geologiczny  

• projekt geologiczno – techniczny otworów studziennych  
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1. Wstęp 

1.1. Podstawa opracowania projektu 
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023, poz. 

633 ze zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696 ze zm.). 

1.2. Cel zamierzonych robót i sposób jego osiągnięcia 

Niniejszy projekt opracowano w celu wykonania dwóch otworów rozpoznawczo-

eksploatacyjnych dla potrzeb projektowanego gminnego ujęcia wody we wsi Piduń. 

Zapotrzebowanie na wodę zostało określone w ilości ok. 9 m3/h. Studnie będą 

eksploatowane przemiennie. 

Zgodnie z art. 79 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.), niniejszy projekt robót geologicznych określa: 

- cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia, 

- rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych, 

- harmonogram robót geologicznych, 

- przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne, 

- przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych, 

a także czynności mające na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek 

wykonywania zamierzonych robót. 

Zakres projektu, składającego się z części tekstowej i graficznej, jest zgodny 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696 ze zm.). 

Uwzględniając cel projektowanych robót, część tekstowa projektu zawiera: 

- informacje dotyczące lokalizacji zamierzonych robót geologicznych, w tym lokalizacji 

w ramach trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, 

- opis zagospodarowania terenu, na którym mają być przeprowadzone roboty geologiczne, 

z uwzględnieniem obiektów i obszarów chronionych, 

- omówienie wyników przeprowadzonych wcześniej robót geologicznych na obszarze 

zamierzonych prac geologicznych, 

- wykaz wykorzystanych geologicznych materiałów archiwalnych wraz z ich interpretacją, 
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- opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w rejonie zamierzonych robót 

geologicznych wraz z przewidywanym profilem geologicznym projektowanego otworu, 

- przedstawienie możliwości osiągnięcia celu robót geologicznych, zawierające 

w szczególności: 

• opis, lokalizację i rodzaj projektowanego otworu, 
• przewidywaną konstrukcję otworu wiertniczego, 
• informacje dotyczące zamykania horyzontów wodonośnych, 
• opis opróbowania otworu, 
• zakres obserwacji i badań terenowych (zwierciadło wody, czas pompowania), 

- wyszczególnienie niezbędnych prac geodezyjnych, 

- zakres badań laboratoryjnych, 

- określenie: 

• harmonogramu zamierzonych robót geologicznych, w tym terminu ich rozpoczęcia 
i zakończenia, 

• wpływu zamierzonych robót geologicznych na obszary chronione, w tym obszary 
Natura 2000, o których mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody, 

• rodzaju dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych, 
o której mowa w art. 88 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne 

i górnicze, 
- opis przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych, mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy i ochrony 

środowiska w czasie wykonywania robót geologicznych. 

Uwzględniając cel projektowanych robót, część graficzna projektu zawiera: 

- mapę topograficzną w skali 1 : 50 000, 

- mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1 : 500,  

- mapę geologiczną w skali 1 : 50 000,  

- mapę hydrogeologiczną w skali 1 : 50 000,  

- mapę geośrodowiskową w skali 1 : 50 000,  

- przekrój geologiczny, 

- przekrój hydrogeologiczny, 

- projekt geologiczno-techniczny projektowanych otworów studziennych. 

Przy opracowywaniu niniejszego projektu wykorzystano informacje i materiały archiwalne 

uzyskane od Zleceniodawcy i zebrane w czasie wizji lokalnej. 
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1.3. Omówienie wcześniej przeprowadzonych robót geologicznych i badań 
geofizycznych. Wykaz materiałów archiwalnych i literatury. 

Projektowane otwory wiertnicze zostaną wykonane na dz. nr 9/1 obręb Piduń gm. Jedwabno. 

Na działce nie były wykonywane roboty geologiczne oraz badania geofizyczne. 

Wykaz materiałów archiwalnych i literatury: 

- Ćwiertniewska Z., 2002 - Mapa hydrogeologiczna Polski - skala 1 : 50 000, ark. Wielbark. 
PIG Warszawa. 

- Ćwiertniewska Z., 2002 - Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski - skala 1 : 
50 000, ark. Wielbark. PIG Warszawa. 

- Dąbrowski St., Przybyłek J., 2005 - Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu 
zasobów wód podziemnych. Poradnik metodyczny. Warszawa. 

- Kondracki J., 1998 - Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Warszawa. 

- Lichwa M., 1999 - Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, ark. Wielbark.  
PIG Warszawa. 

- Lichwa M., 2002 - Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 
1 : 50 000, ark. Wielbark. PIG Warszawa. 

- Macioszczyk A. (red. nauk.), 2006 - Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wydawnictwo 
Naukowe PWN. Warszawa. 

- Praca zbiorowa, 1971 - Poradnik hydrogeologa. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa. 
- Praca zbiorowa, 2004 - Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych 

wód podziemnych. Poradnik metodyczny. Warszawa. 
- Seifert K., 2018 - Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Szczytno, 

plansza A. PIG PIB Warszawa. 
- Sokołowski A., 2002 - Mapa hydrogeologiczna Polski - skala 1 : 50 000, ark. Szczytno. 

PIG Warszawa. 
- Sokołowski A., 2002 - Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski - skala 1 : 50 000, 

ark. Szczytno. PIG Warszawa. 
- Ślusarek W., Wojtyna H., Giełżecka-Mądry D., Szrek D., 2018 - Mapa geośrodowiskowa 

Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Wielbark, plansza A. PIG PIB Warszawa. 
- Wachal St., 1970 - Vademecum wiertnika studziennego. WG Warszawa. 
- Wieczysty A., 1970 - Hydrogeologia inżynierska. PWN Kraków. 
- Żuk R., 2009 - Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, ark. Szczytno.  

PIG Warszawa. 
- Żuk R., 2012 - Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000, 

ark. Szczytno. PIG Warszawa. 



PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH                                           ujęcie wód podziemnych – Piduń gm. Jedwabno 

 

EKO - GEO  SUWAŁKI   EKO - GEO  SUWAŁKI   EKO - GEO  SUWAŁKI   EKO - GEO  SUWAŁKI 5

2. Charakterystyka terenu prac 

2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu 

Projektowane otwory zostaną wykonane na dz. nr 9/1 obręb Piduń, gm. Jedwabno, 

pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie. Właścicielem działki jest Gmina Jedwabno. 

W południowej części działki znajduje się plac zabaw. Teren jest ogrodzony. W sąsiedztwie 

występują grunty leśne oraz zabudowa wsi Piduń. Omawiany teren nie jest objęty 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Omawiany teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza 

Napiwodzko-Ramucka oraz w granicach Obszaru Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-

Ramucka. 

2.2. Morfologia i hydrografia 

Teren projektowanych robót znajduje się w zachodniej części mezoregionu Równina 

Mazurska. Mezoregion obejmuje powierzchnię ok. 3000 km². Rzędne terenu wynoszą od ok. 

140 m n.p.m. na północy do ok. 115 m n.p.m. na południu. Równina obejmuję północną część 

rozległych sandrów. Teren projektowanego ujęcia położony jest w granicach dorzecza Wisły 

– regionu wodnego Narwi – zlewni rzeki Omulew. 

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych otworów studziennych rzeźba terenu jest mało 

urozmaicona. Powierzchnia terenu jest płaska. Rzędne terenu w miejscu projektowanych 

otworów studziennych wynoszą ok. 139 m n.p.m. (na podstawie mapy sytuacyjno-

wysokościowej w skali 1 : 500). 

2.3. Budowa geologiczna 

Budowę geologiczną przypowierzchniowych warstw przedmiotowego terenu ilustruje 

wycinek Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 - arkusz Szczytno oraz 

arkusz Wielbark, stanowiący zał. nr 3. Budowę geologiczną przypowierzchniowych warstw 

ukształtował lodowiec fazy pomorskiej stadiału górnego zlodowacenia wisły. Teren 

projektowanych prac znajduje się w obrębie równiny sandrowej. Utwory przypowierzchniowe 

reprezentowane są przez piaski wodnolodowcowe, których miąższość w rejonie Pidunia 

wynosi ok. 15 m. Poniżej występują piaski wodnolodowcowe zlodowacenia wisły oraz 

zlodowacenia warty. Łączna miąższość utworów piaszczystych w rejonie opracowania może 

wynosić ok. 45-50 m. Lokalnie w utworach piaszczystych występują przewarstwienia gliny. 

Na załączniku nr 6 przedstawiono przekrój geologiczny terenu znajdującego się na północ 
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od projektowanego ujęcia. Na załączniku nr 7 przedstawiono przekrój geologiczny terenu 

znajdującego się na południe od projektowanego ujęcia. 

Rozpoznanie budowy geologicznej w rejonie projektowanych robót jest niejednorodne. 

Przewidywany profil litologiczny powinien przedstawiać się następująco: 

- 0,0 – 10,0 m - Piasek ze żwirem 
- 10,0 – 15,0 m - Piasek drobnoziarnisty 
- 15,0 – 25,0 m - Glina zwałowa/piasek drobnoziarnisty 
- 25,0 – 35,0 m - Piasek pylasty 
- 35,0 – 50,0 m - Piasek drobnoziarnisty 

2.4. Warunki hydrogeologiczne 

Zgodnie z Mapą hydrogeologiczną Polski w skali 1 : 50 000 - arkusz Szczytno, projektowane 

ujęcie wody znajduje się w południowo-zachodniej części jednostki hydrogeologicznej – 

4 aQII (zał. nr 4). Strop użytkowego poziomu wodonośnego występuje na głębokości od ok. 

5 m do ok. 15 m a jego miąższość wynosi średnio 10-20 m. Przewodność w rejonie Pidunia 

wynosi ok. 200-500 m2/24h. Wydajności potencjalne studni w rejonie opracowania wynoszą 

ok. 10-30 m3/h. Stopień zagrożenia głównego poziomu wodonośnego został określony jako 

średni. Jakość wód jest dobra i wymaga uzdatniania. W wodzie występują przekroczenia 

żelaza i manganu. Moduł zasobów dyspozycyjnych omawianej jednostki szacuje się na 

190 m3/24h*km2 a zasobów odnawialnych na 260 m3/24h*km2. Analizowany teren znajduje 

się w granicach nieudokumentowanego GZWP 215 Subniecka Warszawska. 

Przewiduje się, że w projektowanych otworach wystąpią dwie warstwy wodonośne. Pierwsza 

warstwa powinna wystąpić w przedziale głębokości ok. 10 m – 15 m. Swobodne zwierciadło 

stabilizować się będzie na głębokości ok. 10 m. Warstwę wodonośną budują czwartorzędowe 

piaski drobnoziarniste. Druga warstwa powinna wystąpić w przedziale głębokości ok. 25 m – 

50 m. Warstwę wodonośną budują czwartorzędowe piaski pylaste i piaski drobnoziarniste. 

Do ujęcia przewidziano dolną część warstwy wodonośnej poniżej piasków pylastych. 

Współczynnik filtracji piasków drobnoziarnistych przyjęty wg Z. Pazdro – wynosi ok. 0,00003 

m/s. Kwalifikuje to utwory wodonośne jako średnio przepuszczalne. Woda z omawianej 

warstwy może zawierać ponadnormatywne zawartości związków żelaza i manganu. 
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3. Obliczenia hydrogeologiczne 
 
Założenia: 

k = 0,00003 m/s = 0,108 m/h = 2,6 m/d 

l = 10 m  

d = 0,457 m 

vdop. = 9,8 k = 15,8 m/d = 0,66 m/h 

 

Wydajność dopuszczalną filtra - Qdop. wyliczono ze wzoru: 

Qdop. = 3,14 x d x l x vdop. =  3,14 x 0,457 x 10 x 0,66 = 9,4 m3/h 

Depresję przy wydajności 9,4 m3/h oraz wydajności jednostkowej q przyjętej z najbliżej 

położonych otworów studziennych ujmujących tą samą warstwę wodonośną w wysokości 

5,5 m3/h/1ms, wyliczono ze wzoru: 

s = 
q

Qdop .  = 1,7 m 

Promień leja depresji wyliczono ze wzoru: 

R = 3000x s√� 
gdzie: 

s  - depresja przy wydajności Q = 9,5 m3/h – 1,7 m 

k = 0,00003 m/s 

R = 28 m 

 

W przypadku potwierdzenia się zakładanych warunków geologicznych z każdego otworu 

studziennego będzie można uzyskać wydajność Q = 9,4 m3/h.  

4. Strefa ochronna 

Problematykę stref ochronnych aktualnie reguluje Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku  

- Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.). 

Zgodnie z art. 120 wyżej cytowanej Ustawy: "Zapewnieniu odpowiedniej jakości wód 

ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz 

zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ochronie zasobów 

wodnych, służy ustanawianie: 

„1) stref ochronnych ujęć wody …”. 
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Na etapie opracowywania niniejszego projektu zakłada się konieczność wyznaczenia 

i ustanowienia strefy ochronnej w terenie bezpośrednim o promieniu 5 m od osi każdego 

otworu studziennego.  

Wymiary strefy powinny zostać szczegółowo wyznaczone w dokumentacji 

hydrogeologicznej, opracowanej po wykonaniu otworu studziennego.  

5. Projekt geologiczno-techniczny wykonania otworów studziennych 

5.1. Założenia wyjściowe 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w poprzednich rozdziałach, dla rozwiązania 

postawionego zadania geologicznego, wykonane zostaną dwa otwory wiertnicze 

do głębokości 50 m każdy. W przypadku gdy nie wystąpi przewarstwienie utworów słabo 

przepuszczalnych (gliny zwałowej, piasków pylastych) dopuszcza się wykonanie 

płytszych otworów przy uzyskaniu wydajności ok. Q = 9 m3/h z każdego otworu. 

Lokalizacja otworów została wyznaczona na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej 

w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną i rozpoznanie terenowych warunków bhp i ppoż. 

Lokalizacja może ulec zmianie na podstawie komisyjnego i protokolarnego wyznaczenia 

nowego miejsca otworu w obrębie parceli stanowiącej własność Inwestora.  

Przed rozpoczęciem prac wiertniczych należy rozpoznać teren w promieniu 5 m 

od projektowanego otworu pod kątem występowania niezaewidencjonowanego uzbrojenia 

podziemnego. 

5.2. Konstrukcja techniczna otworów 

Projektowane otwory studzienne należy wykonać systemem udarowym przy użyciu kolumny 

rur technicznych: ø 508 mm do głębokości ok. 20 m, następnie wiercenie prowadzić w 

kolumnie rur ø 457 mm do głębokości końcowej 50 m. Po zafiltrowaniu otworu, kolumnę rur 

ø 457 mm należy usunąć z otworu. W przypadku wystąpienia warstwy utworów 

słaboprzepuszczalnych, rozdzielającej warstwy wodonośne, kolumnę rur ø 508 mm należy 

postawić wodoszczelnie w korku iłowym. W przypadku gdy warstwa utworów 

słaboprzepuszczalnych nie wystąpi, kolumnę rur ø 508 mm należy usunąć z otworu. 

5.3. Pobieranie próbek gruntu i wody 

Podczas wiercenia należy pobierać próbki gruntu do skrzynek znormalizowanych 

o pojemności przegród 1 dcm3. Próbki należy pobierać: 
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- z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie, 

- z warstw nieprzepuszczalnych co 2 m, 

- z warstw nawodnionych co 1 m. 

Na skrzynkach w sposób trwały należy zaznaczyć: nazwę, symbol i numer otworu, miejsce 

i sposób pobrania, głębokość pobrania próbki, numer ewidencyjny, nazwę wykonawcy 

opróbowania i datę pobrania. Próbki powinny być stale zabezpieczone przed bezpośrednim 

wpływem opadów atmosferycznych i dużych zmian temperatury. 

Pobierane w czasie wiercenia próbki gruntu zaliczane są do próbek czasowego 

przechowywania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 

2017 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2075). Próbki zachowuje się do dnia, w którym decyzja w sprawie zatwierdzenia 

dokumentacji geologicznej stanie się ostateczna. 

Z warstwy wodonośnej należy pobrać próby w celu wykonania analizy granulometrycznej. 

W czasie próbnego pompowania otworu studziennego należy pobrać próbę wody do badań 

fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Zakres badań laboratoryjnych powinien być zgodny 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). 

Proponowany minimalny zakres badanych parametrów obejmuje: 

- mętność - amonowy jon 

- barwa - azotyny 

- zapach - azotany 

- pH (odczyn) - ogólna liczba mikroorganizmów 

- przewodność - bakterie Escherichia coli 

- żelazo - enterokoki kałowe 

- mangan  

5.4. Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w czasie wiercenia 

Poza pomiarami hydrogeologicznymi zalecanymi w pozostałych rozdziałach niniejszego 

projektu należy: 

- codziennie przed rozpoczęciem wiercenia i po jego zakończeniu wykonywać pomiary 

głębokości zwierciadła wody w otworze; wyniki pomiarów należy zapisywać 

w dziennych raportach wiertniczych; 

- po nawierceniu warstwy wodonośnej i zagłębieniu się w nią na głębokość, ok. 1 m 

konieczne jest przerwanie robót wiertniczych i dokonanie pomiarów stabilizacji 

zwierciadła wody; za zwierciadło ustabilizowane należy uznawać poziom, przy którym 
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trzy kolejne pomiary wykonywane w odstępach 10-minutowych wykażą różnice 

mniejsze niż 2 cm; 

- po zalaniu wnętrza otworu wodą do wierzchu przed filtrowaniem, a następnie po 

odsłonięciu filtra należy zmierzyć poziom, na którym ustabilizuje się zwierciadło wody 

w otworze, a wynik zanotować w karcie otworu. 

5.5. Zamykanie horyzontów wodonośnych 

Zamykanie wód z przewiercanych poziomów wodonośnych ma na celu nienaruszenie 

naturalnej izolacji poszczególnych poziomów, ochronę różnych poziomów przed skażeniem 

bakteriologicznym oraz ochronę przed mieszaniem się wód o różnym składzie fizyko-

chemicznym. Poziomy wodonośne nieprzewidziane do eksploatacji są izolowane kolumnami 

rur posadowionych wodoszczelnie poprzez cementowanie lub iłowanie określonych 

odcinków profili w przestrzeni poza rurami okładzinowymi lub rurami nadfiltrowymi 

po usunięciu kolumn rur roboczych. 

Zamknięcia należy dokonywać na polecenie geologa dozorującego budowę i według 

szczegółowej instrukcji zamykania horyzontów wodonośnych, w którą powinna być 

wyposażona brygada wiertnicza. 

W przypadku gdy wystąpią dwie warstwy wodonośne zaleca się pozostawienie kolumny rur 

ø 508 mm wodoszczelnie w korku iłowym. 

5.6. Filtrowanie otworów 

W przedmiotowych otworach należy zabudować filtry kolumnowe o następujących 

wymiarach: 

- rura podfiltrowa    - 3,0 m 

- część robocza    - 10,0 m  

- rura nadfiltrowa                                   - 35,0 m 

Razem      - 48,0 m. 

Kolumnę filtrową należy postawić na głębokości ok. 48 m na podsypce żwirowej. Rura 

podfiltrowa powinna być zamknięta od dołu denkiem. Do rur nad- między- i podfiltrowej należy 

przymocować prowadnice dystansowe na obwodzie co 90o, które umożliwią centryczne 

ustawienie filtra w otworze. 

Filtr powinien być wykonany z rur PVC-U o średnicy zewnętrznej ø 280 mm (szereg KV) 

perforowanej i owiniętej siatką stilonową na podkładzie ze sznurka powlekanego lub siatki.  
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Szczegółową konstrukcję filtra odnośnie zarówno typu jak i wymiarów poszczególnych ich 

elementów określi geolog dozorujący w oparciu o rzeczywiste warunki geologiczne 

stwierdzone podczas wiercenia. Filtrowanie otworu powinno odbywać się po komisyjnym 

odbiorze filtra na budowie i pomiarze głębokości otworu filtrowanego. W skład komisji powinni 

wchodzić: przedstawiciel Inwestora, geolog dozorujący oraz kierownik otworu. 

Przed przystąpieniem do odsłonięcia filtra wnętrze otworu należy wypełnić wodą 

niezanieczyszczoną bakteriologicznie do poziomu stabilizowania się wody w czasie 

nawiercania warstwy wodonośnej. W czasie stosowania obsypki filtracyjnej wskazane jest 

utrzymywanie w otworze zwierciadła wody powyżej poziomu stabilizacji. 

Granulację obsypki określa się wg następującego wzoru (PN-G-02318): 

4 ≤ 
50d

D
 ≤ 6 

gdzie: 

D - średnica ziaren obsypki [mm], 

50d  - średnica ziaren, które wraz z ziarnami mniejszymi stanowią 50% wagowych warstwy 

wodonośnej, odczytana z krzywej granulometrycznej [mm]. 

Obsypywanie filtra należy rozpocząć od wytworzenia ok. 2 m słupa obsypki wokół filtra, 

po czym podciągnąć rury o 1 - 1,5 m. Następnie należy uzupełnić zapas obsypki w rurach 

do 2 m i podciągnąć rury o taki sam odcinek jak poprzednio. W ten sposób należy obsypywać 

filtr, aż do odsłonięcia jego części czynnej (filtra właściwego) oraz ok.10 m rury nadfiltrowej. 

Szczegółowe dane odnośnie konstrukcji filtru, rodzaju obsypki określi geolog dozorujący 

prace wiertnicze w czasie opracowywaniu szczegółowego projektu filtra. Pozostałą część 

otworu należy wypełnić urobkiem. 

5.7. Próbne pompowanie 

Po odwierceniu i zafiltrowaniu każdego otworu należy przeprowadzić próbne pompowanie. 

Pompowanie powinno składać się z dwóch etapów: pompowania oczyszczającego 

i pompowania pomiarowego. 

Pompowanie oczyszczające ma na celu oczyszczenie strefy okołofiltrowej z zawiesiny 

pylastej, a przez to polepszenie dróg filtracji wody do otworu, przygotowanie otworu 

do pompowania pomiarowego i eksploatacji. Pompowanie to należy przeprowadzić pompą 

przystosowaną do pompowania wody zanieczyszczonej zawiesiną mechaniczną - 

po uprzednim ustabilizowaniu się zwierciadła wody w otworze. Pompowanie oczyszczające 

powinno trwać, aż do otrzymania całkowicie czystej i klarownej wody. Tok pompowania oraz 
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sposób oceny klarowności wody winna określać szczegółowo instrukcja robocza 

opracowywana indywidualnie dla każdej studni przez geologa dozorującego. Po zakończeniu 

pompowania oczyszczającego należy zmierzyć szybkość stabilizacji zwierciadła wody 

w otworze. 

Drugi etap pompowania - pompowanie pomiarowe powinno być poprzedzone dezynfekcją 

otworu, polegającą na wlaniu do otworu odpowiedniej ilości wodnego roztworu środka 

odkażającego (podchloryn wapnia, sodu, itp.) według szczegółowej instrukcji 

przedsiębiorstwa wykonującego otwór i pozostawieniu otworu przez 24 godziny. 

 

Pompowanie pomiarowe ma na celu: 

- sprawdzenie pracy studni w warunkach zbliżonych do warunków eksploatacyjnych, 

- uzyskanie danych do obliczeń parametrów hydrogeologicznych (średniego 

współczynnika filtracji, wydajności eksploatacyjnej, wydajności dopuszczalnej oraz 

odpowiadających tym wydajnościom - depresji i zasięgu leja depresyjnego), 

- definitywne ustalenie przydatności ujętej warstwy wodonośnej do zamierzonych celów 

eksploatacyjnych. 

Próbne pompowanie pomiarowe należy przeprowadzić pompą z możliwością uzyskania 

wydajności, ok. 9 m3/h wg zasady: 

- Q1 = 1/3 Qmax 
- Q2 = 2/3 Qmax 
- Q3 = Qmax. 

Maksymalna wydajność pompowania pomiarowego powinna być określona na podstawie 

wyników pompowania oczyszczającego. Czas trwania pompowania pomiarowego przy 

każdej wydajności nie powinien być krótszy niż 8 godzin od chwili ustabilizowania się 

depresji. 

Do pomiaru wydajności otworu należy zastosować wodomierz. Pomiary zwierciadła wody 

należy wykonywać świstawką studzienną. Wodę w czasie próbnego pompowania można 

odprowadzać do gruntu. 

Przez cały okres pompowania pomiarowego należy prowadzić obserwacje zwierciadła wody 

w otworze pompowanym, według szczegółowej instrukcji opracowanej przez geologa 

dozorującego wiercenie. Wyniki pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych należy wpisywać 

w dzienniku próbnego pompowania.  

Energię elektryczną zapewnia Inwestor na placu budowy. 
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5.8. Prace geodezyjne 

Otwory studzienne należy zaniwelować i dowiązać geodezyjnie. 

5.9. Uwagi końcowe 

Z uwagi na możliwą zmienność budowy geologicznej rejonu badań oraz możliwość 

wystąpienia innych warunków niż założono w projekcie, wnioskuje się o upoważnienie 

geologa dozorującego do korygowania projektu związanego z wykonaniem otworu 

studziennego w zakresie: 

- głębokości odwiertu w obrębie utworów czwartorzędowych o 30% 

- szczegółowej konstrukcji kolumny filtrowej 

w zależności od uzyskanych wierceniami warunków geologicznych i hydrogeologicznych. 

6. Oddziaływanie projektowanych robót geologicznych na środowisko 
 
Niewłaściwie prowadzone roboty geologiczne związane z realizacją otworu studziennego 

mogą stanowić zagrożenie dla środowiska, a szczególnie dla środowiska wodno-

gruntowego. Zagrożenie to może zaistnieć w przypadku niezgodnego z przepisami 

izolowania poszczególnych poziomów i warstw wodonośnych, a szczególnie poziomów 

i warstw o różnych parametrach ilościowych i jakościowych. Dlatego też roboty studzienne 

powinny być realizowane przez doświadczone firmy posiadające stosowne uprawnienia 

wiertnicze. 

Przewidywana strefa bezpośredniego oddziaływania projektowanych prac, za wyjątkiem 

hałasu (praca urządzenia wiertniczego) pokrywa się z terenem pozostającym we władaniu 

Inwestora. Pogorszenie klimatu akustycznego nastąpi jedynie w czasie budowy studni 

i będzie ograniczone do pory dnia. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne. 

Projekt robót geologicznych zakłada głębienie otworu metodą udarową, tj. bez wykorzystania 

płuczki wiertniczej. W związku z tym, do otworu nie będą zatłaczane żadne substancje, poza 

czystą wodą niezbędną przy założonej technologii wiercenia.  

Woda z próbnego pompowania może być odprowadzana do gruntu. Odprowadzana woda 

z pompowania pomiarowego nie zawiera żadnych niebezpiecznych substancji, przez co nie 

zagraża środowisku przyrodniczemu.  

Omawiany teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza 

Napiwodzko-Ramucka oraz w granicach Obszaru Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-

Ramucka. 
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Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Napiwodzko-Ramucka obejmuje teren o 

powierzchni 131 278,30 ha. Celem utworzenia obszaru jest zachowanie wartości 

ekologicznych, ekonomicznych, estetycznych i kulturowych Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. Obszary w granicach OCHK wyróżniają się różnorodnością ekosystemów pod 

względem krajobrazowym i przyrodniczym. Wykonanie otworu studziennego nie narusza 

zakazów obowiązujących na terenie OCHK Puszcza Napiwodzko-Ramucka. 
Obszaru Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka obejmuje teren o powierzchni 

116 604,69 ha. Charakterystyczną cechą krajobrazu Puszczy jest urozmaicona rzeźba 

terenu będąca następstwem procesów zachodzących w czasie kolejnych faz recesyjnych 

zlodowacenia środkowopolskiego i bałtyckiego. W północno-wschodniej części Puszczy 

deniwelacje sięgają 50-70 m. W granicach obszaru występuje 219 jezior. Część z nich to 

jeziora rynnowe – głębokie i przepływowe, z których większość stanowią jeziora eutroficzne 

i mezotroficzne, natomiast stosunkowo nieduża jest liczba jezior dystroficznych. Jezior o 

powierzchni powyżej 150 hektarów jest 12. Łączna powierzchnia jezior w zasięgu Puszczy 

wynosi 7332 ha. Na przeważającej powierzchni ostoi dominują siedliska borowe, głównie 

boru świeżego i boru mieszanego świeżego. Lasy liściaste na siedliskach grądowych, 

znajdujących się w dość dobrej kondycji zachowały się jedynie na niewielkim obszarze na 

północno-zachodnim krańcu ostoi oraz w różnego rodzaju obniżeniach terenowych, na 

stokach jarów i wąwozów wzdłuż cieków wodnych. Łęgi, olsy i zarośla wierzbowe występują 

w formie niewielkich płatów zajmujących obniżenia terenu z wysokim poziomem wód 

gruntowych, nad brzegami niektórych jezior i w dolinach rzek. Puszcza Napiwodzko-

Ramucka jest jedną z ważniejszych ostoi ptaków w Polsce. Dotychczas stwierdzono tu 234 

gatunków ptaków, w tym ok. 150 lęgowych. Obszar nie posiada ustanowionego planu zadań. 

Najważniejsze oddziaływania negatywne mające wpływ na obszar: 

- Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych 
- Rybołówstwo i zbieranie zasobów wodnych 
- Wandalizm 
- Wypalanie 
- Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie 
- Zabudowa rozproszona 
- Motorowe sporty wodne 
- Wycinka lasu 

Uwzględniając opisany wyżej zakres projektowanych robót, należy wykluczyć negatywne 

oddziaływanie tych robót na obszary ochrony przyrody. 

Wykonanie przedmiotowego ujęcia wody podziemnej zgodnie z zapisami Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
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oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) nie kwalifikuje się 

do przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

7. Bezpieczeństwo prowadzenia projektowanych robót 
 
Na podstawie art. 86 Prawa geologicznego i górniczego wykonanie robót geologicznych, gdy 

projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m, nie wymaga opracowania planu 

ruchu. Prace wiertnicze winne być kierowane przez osobę posiadającą stwierdzone 

kwalifikacje do kierowania wierceniami do głębokości 100 m. 

Roboty wiertnicze powinny być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami 

wiertniczymi (Dz. U. 2014 r., poz. 812), mającymi zastosowanie do robót geologicznych 

wykonywanych techniką wiertniczą. Mają tu również zastosowanie przepisy z zakresu 

bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy pracowników. 

Przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego zakładu 

wykonującego roboty geologiczne: 

- urządzenie wiertnicze i sprzęt muszą być sprawne, a ich praca nie powinna zagrażać 

otoczeniu; urządzenie wiertnicze i sprzęt winny być dopuszczone do stosowania 

na poszczególnych stanowiskach przez kierownika ruchu, 

- w przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrożenia należy wstrzymać ruch 

i niezwłocznie w sposób zorganizowany przystąpić do usuwania awarii i likwidacji 

zagrożenia,  

- dozór i kierownictwo ruchu zakładu powinno stale prowadzić obserwacje 

i monitorować powstawanie awarii lub jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa 

publicznego lub środowiska naturalnego. 

Przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego zakładu 

wykonującego roboty geologiczne: 

- zakład wiertniczy powinien być wyposażony w telefon zapewniający stałą łączność 

i sprawne kierowanie i współdziałanie w przypadku likwidacji awarii i zagrożeń 

pożarowych i innych,  

- urządzenie wiertnicze i sprzęt powinny być sprawne, wyposażone w sprzęt gaśniczy 
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dopuszczony do stosowania na poszczególnych stanowiskach przez kierownika 

ruchu, 

- uzupełnianie paliwa i smarów powinno odbywać się podczas postoju urządzenia 

wiertniczego i sprzętu,  

- palenie tytoniu powinno odbywać się tylko i wyłącznie podczas przerw w pracy 

i w miejscach do tego wyznaczonych, 

- zbiorniki z paliwem i smarami do urządzenia wiertniczego i sprzętu powinny 

znajdować się w odległości co najmniej 50 m od otworu. 

Przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 

zakładu wykonującego roboty geologiczne: 

- urządzenie wiertnicze i sprzęt powinny być obsługiwane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje, 

- urządzenie wiertnicze i sprzęt powinny być obsługiwane przez pracowników 

przeszkolonych okresowo do pracy na poszczególnych stanowiskach zakładu 

wiertniczego,  

- urządzenie wiertnicze i sprzęt powinny być obsługiwane zgodnie z dokumentacją 

techniczno-ruchową, a urządzenie wiertnicze i sprzęt powinny być wyposażone w taką 

dokumentację, 

- urządzenie wiertnicze i sprzęt powinny być sprawne i dopuszczone do ruchu przez 

kierownika ruchu, 

- pracownicy powinni być zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi, 

- pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną, niezbędne środki bhp 

do pracy na poszczególnych stanowiskach,  

- na każdej zmianie roboczej powinien być co najmniej jeden pracownik przeszkolony 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a zakład wyposażony w środki medyczne 

pierwszej pomocy, 

- nadzór nad pracą załogi powinna sprawować osoba z kierownictwa i dozoru ruchu. 

8. Sposób i termin likwidacji otworu wiertniczego w przypadku nie 
osiągnięcia celu. 

W przypadku nie osiągnięcia celu zamierzonych prac, otwór wiertniczy zostanie 

zlikwidowany. Likwidacja będzie polegała na usunięciu z otworu kolumny rur technicznych 

z wykonaniem zasypania otworu urobkiem. Likwidacja nastąpi po spisaniu protokołu 

z wyników wiercenia otworu. Po zakończeniu prac likwidacyjnych zostanie opracowana 
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dokumentacja geologiczna sporządzona w związku z likwidacją otworu wiertniczego 

opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 r., poz. 2449). 

9. Harmonogram prac 
 
Zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia projektowanych robót geologicznych zostaną 

podane w „Zgłoszeniu robót geologicznych”. Zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

roku - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.), ten, kto uzyskał 

decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia tych 

robót. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym 

terminem rozpoczęcia robót geologicznych.  

Pomijając termin rozpoczęcia prac można przedstawić uproszczony harmonogram, mając na 

uwadze specyfikę projektowanych prac i robót. 

Tabela nr 1 - Harmonogram projektowanych prac. 

Lp. Rodzaj czynności Czas realizacji 
[w dniach] 

Otwór nr 1 

1. Prace przygotowawcze (zagospodarowanie placu budowy, instalacja 
urządzenia wiertniczego) 3 

2. Prace wiertnicze 50 
3. Filtrowanie otworu 3 
4. Próbne pompowanie 3 
6. Likwidacja placu budowy 1 

Otwór nr 2 

1. Prace przygotowawcze (zagospodarowanie placu budowy, instalacja 
urządzenia wiertniczego) 3 

2. Prace wiertnicze 50 
3. Filtrowanie otworu 3 
4. Próbne pompowanie 3 
6. Likwidacja placu budowy 1 

RAZEM 120 

 
Dokumentacja hydrogeologiczna zostanie opracowana w terminie 2 miesięcy od odbioru 

robót terenowych. 
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10. Wnioski i zalecenia 
 
- W celu rozwiązania zadania geologicznego, projektuje się wykonanie dwóch otworów 

studziennych do głębokości 50 m każdy. 

- Projektowane otwory studzienne należy wykonać systemem udarowym przy użyciu 

następujących kolumn rur technicznych ø 508 mm i ø 457 mm. 

- Projektowanymi otworami zamierza się ująć czwartorzędową warstwę wodonośną, 

która powinna wystąpić w przedziale głębokości 25 m – 50 m.  

- Z każdego otworu wiertniczego o konstrukcji zaprojektowanej w rozdziale nr 5, w 

przypadku potwierdzenia się założonych warunków hydrogeologicznych, przewiduje 

się możliwość uzyskania wydajności eksploatacyjnej ok. 9,4 m3/h przy depresji 1,7 m. 

- Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne powinny przebiegać pod 

dozorem uprawnionego geologa. 

- Projektowane prace studzienne powinny być wykonywane przez specjalistyczny 

zakład wiertniczo-studzienny. 

- Z uwagi na możliwą zmienność budowy geologicznej rejonu badań oraz możliwość 

wystąpienia innych warunków niż założono w projekcie, wnioskuje się o upoważnienie 

geologa dozorującego do korygowania projektu związanego z wykonaniem otworu 

studziennego w zakresie: 

• głębokości odwiertu w obrębie utworów czwartorzędowych o 30% 

• szczegółowej konstrukcji kolumny filtrowej 

w zależności od uzyskanych wierceniami warunków geologicznych 

i hydrogeologicznych. 

- Wnioskuje się o zatwierdzenie przedmiotowego projektu na okres do 31 grudnia 2028 

roku. 

- Lokalizacja otworów, odbiór filtrów i zakończenie próbnych pompowań powinny 

odbywać się komisyjnie i protokolarnie. 

- Po zakończeniu przewidzianych projektem prac i robót geologicznych, geolog 

dozorujący budowę powinien opracować wyniki w postaci dokumentacji 

hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód podziemnych z utworów 

czwartorzędowych. 

- Dokumentację hydrogeologiczną należy przedstawić do zatwierdzenia Staroście 

Szczycieńskiemu. 
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- W związku z realizacją projektowanych robót geologicznych nie przewiduje się 

konieczności przekazywania próbek geologicznych organowi administracji 

geologicznej. 

- W związku z projektowanymi pracami i robotami geologicznymi nie przewiduje się 

wystąpienia zagrożeń dla środowiska naturalnego. 

- Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska wód podziemnych 

w rejonie opracowania pod warunkiem realizacji prac studziennych zgodnie 

z założeniami niniejszego projektu. 
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Źródło: Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Szczytno. PIG Warszawa. 2009 rok; 
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Mapa hydrogeologiczna skala 1 : 50 000
Zał. nr 4

teren projektowanych prac

Źródło: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Szczytno. PIG Warszawa. 2002 rok; 
            arkusz Wielbark. PIG Warszawa. 2002 rok.
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Mapa geośrodowiskowa skala 1 : 50 000

Zał. nr 5

teren projektowanych prac

Źródło: Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, plansza A arkusz Szczytno. PIG Warszawa. 2018 rok; 
            arkusz Wielbark. PIG Warszawa. 2018 rok.
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Źródło: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Szczytno. PIG Warszawa. 2009 rok; 
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PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
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