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Nazwy i kody robot budowlanych i ustug:

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego gtownego Wspdlnego Stownika Zaméwien

(CPV) i Stownika uzupetniajacego:

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie

3170000-3 Urzadzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

3160000-2 Sprzet i aparatura elektryczna

3130000-9 Drut i kabel izolowany

3120000-8 Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektryczne;

3110000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory

44000000-0 Konstrukcije i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa

(z wyjatkiem aparatury elektrycznej)

44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy

44600000-6 Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i Kotly

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

44200000-2 Wyroby konstrukcyjne

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych — projekt i budowa

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

45252126-7 Zaklady uzdatniania wody pitnej

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych

45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studniwodnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

50000000-5 Ustugi naprawcze i konserwacyjne

50500000-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zawordw, zawordw

odcinajacych, pojemnikow metalowych i maszyn

65000000-3 Obiekty uzyteczno$ci publicznej

65100000-4 Ustugi przesytu wody i podobne

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-0 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
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CZESC OPISOWA
. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Podstawowym celem budowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Piduh bedzie podniesienie jakoSci zycia
mieszkancéw poprzez zapewnienie budowy nowych uje¢ i stacji uzdatniania wody.

W wyniku realizacji  budowy, mieszkancy ofrzymajg wode o parametrach zgodnych z wymogami
obowigzujacych przepiséw, jednoczes$nie o dobrych walorach smakowych w ilosci zapewniajacej ich
bezpieczenstwo pozarowe. Efektem budowy bedzie tez niezawodno$¢ pracy SUW poprzez zastosowanie
nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej, sterujacej oraz nowych urzadzen technologicznych.

UWAGA! Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym nazwy (znaki towarowe) majq charakter przyktadowy, a
ich wskazanie ma na celu okre$lenie oczekiwanego Standardu, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza skiadanie
,ofert rownowaznych". Przez ,oferte réwnowazng" nalezy rozumiec¢ taka, ktéra przedstawia opis przedmiotu
zamowienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakoSciowych, funkcjonalnych
Spefniajgcych minimalne parametry okreslone przez Zamawiajgcego, lecz oznaczong innym znakiem towarowym
lub pochodzeniem.

Na etapie projektowania oraz prowadzenia robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uszczegétowié
rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten sposdb moga by¢ uzyskane korzysci dla jakosci,
obnizenia kosztow lub poprawy waloréw uzytkowych przebudowywanych urzadzen.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac
projektowych. Zalaczone do PFU zalaczniki w postaci projektu zagospodarowania terenu wraz z
zamieszczonymi elementami uzbrojenia terenu w tym studnie, zbiorniki, utwardzenia, ogrodzenie,
oswietlenie przytacza i sieci miedzyobiektowe oraz inne zamieszczone w czesci opisowej PFU takie jak
elewacje budynku, architektura budynku, filtry, dmuchawy, lampa UV, sprezarki, agregat pradotworczy,
rozdzielnice, szafy sterownicze, chlorator itp. — stanowia minimalne wymaganie co do zakresu realizacji
umowy.

Zadanie pn. ,Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody” ma na celu poprawe jakosci zaopatrzenia w wode na
rozpatrywanym terenie oraz zwigkszenie pewnosci i niezawodno$ci catego systemu. Zadaniem stacji uzdatniania
wody jest przygotowanie oraz podanie wody o jakosci odpowiadajacej ROZPORZADZENIU MINISTRA
ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017
r. poz. 2294).

1.1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac majacych na celu budowe Stacji Uzdatniania Wody wraz
z nowymi ujeciami (2 studnie gtebinowe), zbiornikami magazynowymi wody uzdatnionej o pojemnos$ci V=150m?,
nowym przytaczem elektrycznym, wodociggowym, kanalizacyjnym, wdd poptucznych oraz agregatem
pradotworczym jako dodatkowe zrédto rezerwowe pradu i innymi urzgdzeniami opisanymi w PFU.

Zambwienie obejmuje zaprojektowanie i budowe:

l. Budowe nowych uje¢ wody podziemnej w ilosci 2 szt. studnie gtebinowe o gtebokosci ok. 50 m i
potencjalnej wydajnosci w przedziale 10-30 m3/h) wyposazonych w pokrywy nastudzienne typu Lange

Il. Budowe nowego budynku stacji uzdatniania wody wraz z instalacjq technologiczng o wydajnosci
Q maxn =~25-30 m3lh,
Q srq =~ 450 - 540 m3/d,
Q max rocznie =~ 160 000,00 — 195 000,00 m3/rok



VI.

Vil

vil

IX.

z zastrzezeniem, ze wydajno$¢ zestawu hydroforowego podajacego uzdatnionga wode do sieci
wodociagowej nie moze by¢ mniejsza niz Q ¢n =~ 30 m3/h

1. Uzyskaniu na etapie projektowania Decyzji zezwalajacej na wykonanie uje¢ wody, odwiertow i
montaz pomp gtebinowych wraz z uzbrojeniem
2. Uzyskanie na etapie projektowania Decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobér woéd
podziemnych w ilosciach wynikajacych z PFU i projektu
3. Uzyskaniu na etapie projektowania Decyzji pozwolenia wodnoprawnego na zrzut poptuczyn w
ilosciach wynikajacych z zatozen PFU i projektu
4. Budowie obiektow towarzyszacych niezbednych dla funkcjonowania stacji uzdatniania w tym
migdzy innymi: budowe nowych uje¢ wody — 2kpl, zbiornikdw magazynowych o pojemnosci
150m?® wraz z fundamentami, budowe odstojnika poptuczyn, utwardzenia terenu, ogrodzenia
terenu, o$wietlenia terenu i innych opisanych w niniejszym PFU.
Budowe sieci wodociaggowej magistralnej PE 100 SDR 17 PN 10 ¢ 160 mm wraz z wiaczeniem do
istniejacej sieci wodociagowej na dz.nr 107/1 obrgb Pidun (wlaczenie do wezta). Dlugosé¢ sieci
magistralnej ok. 300 m.
Budowe przytacza kanalizacyjnego od SUW do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowa
przepompownia $ciekow. Przytacze PE 100 SDR 17 PN 10 @ 50 mm. Dtugos$¢ przytacza ok. 150 m.
Budowe przylacza kanalizacyjnego wod poptucznych od SUW poprzez odstojnik do studni
chtonnych rozsaczajacych na dz.nr 9/1 obreb Pidun. Przytacze PE 100 SDR 17 PN 10 ¢ 50 mm od
przepompowni poptuczyn do studni chtonnych, przytacze PCV ¢ 250 od SUW do odstojnika
poptuczyn ditugos¢ przytacza ok. 40 m.
Budowe rurociggéw miedzyobiektowych wodno - kanalizacyjnych pomiedzy studniami, zbiornikami
i SUW - Srednice rurociagéw okresli Projektant, materiat dla rurociagéw wody PE, kanalizacja PCV
|. Budowe przytacza energetycznego od istniejacego ztacza kablowego na dz.nr 9/1 do budynku SUW.
Kabel YAKXS 4x120 mm2. Dlugo$¢ przytacza ok. 130 m.
Zabudowe w budynku SUW agregatu pradotworczego jako rezerwowe 2zrodio energii dla
projektowanego SUW Pidun.

Wode z ujecia w miejscowosci Pidun przewiduje sie uzdatniaé w nastepujacym ukiadzie
technologicznym:

Na podstawie przeprowadzonych laboratoryjnych testow skutecznodci filtracji wody dla obiektéw o
podobnych parametrach wyjsciowych, docelowy ukfad uzdatniania wody dla potrzeb lokalnego wodociggu
bedzie opierat si¢ na filtracji ciSnieniowej dwustopniowey.

o Ujecie wody skfadajace sie z 2 studni, projektowana wydajno$¢ ujecia

¢ Quman =~25-30 m¥h, Qgg =~450-540 m3d , Q max rocznie =~ 160 000,00 — 195 000,00 m3/rok z
zastrzezeniem, ze wydajno$¢ zestawu hydroforowego podajacego uzdatniong wode do sieci
wodociggowej nie moze by¢ mniejsza nizQ ¢n =~ 30 mh

o Napowietrzanie ci$nieniowe w aeratorze ciSnieniowym, powietrze sprezone ze sprezarki bezolejowej
w ilosci 8-10% w stosunku do uzdatnianej wody, minimalne stezenie tlenu 4,05 gO./m3 niezaleznie z
ktérej studni bedzie pobierana woda,

¢ Filtracja dla | stopnia (odzelazianie) z predkoscig max 8 - 10 m/h,
Usuwanie zelaza - Pierwszym etapem odzelaziania wody jest hydroliza soli zelazawych i dalej ich
utlenianie do wodorotlenku zelazowego zgodnie z reakcjami:
1. Fe(HCO3)2 + 2H20 = Fe(OH)2 + 2H2CO3 (hydroliza)
2. 2H2CO3 = 2H20 + 2C0O2
3. 2Fe(OH)2 + 1/202 + H20 = 2Fe(OH)3 (utlenianie)



Powstajacy wodorotienek zelazowy ulega flokulacji, w wyniku ktdrej powstaje zawiesina fatwa do
usuniecia na filtrze. Do wiadciwego przebiegu reakcji (3) konieczna jest dostateczna ilos¢ tlenu
rozpuszczonego w wodzie. Poniewaz wody podziemne zwykle zawierajg bardzo mate ilosci tlenu,
dlatego konieczne jest ich napowietrzanie. Dodatkowg zaletq napowietrzania jest usuwanie z wody
wolnego CO,, przez co utatwia i przyspiesza sie przebieg reakcii (1).

Jezeli sole zelazawe wystepujq w wodzie w postaci siarczandéw, wowczas hydroliza przebiega
nastepujaco: FeS04 + 2H20 = Fe(OH)2 + H2S04

Aby proces wydzielania wodorotlenku zelazawego nie zostat zahamowany powstajacy w reakcji (4)
kwas siarkowy musi zostaC zwigzany. Przy dostatecznie wysokiej zasadowosci wody proces ten
zachodzi samorzutnie. H2S04 + Ca(HCO03)2 = CaS04 + 2C02 + H20

Jezeli woda ma niskg zasadowo$¢ lub ma niskie pH, przy ktérym moze by¢ silnie agresywna wskutek
wystepowania agresywnego CO2, wowczas nalezy prowadzi¢ alkalizacje wody.

¢ Filtracja dla Il stopnia (cdmanganianie) z predko$cig max 8 — 10 m/h
Usuwanie _manganu polega na hydrolizie soli manganowych z wydzieleniem wodorotlenku
manganowego, a nastepnie jego utlenienia, zgodnie z reakcjami:
Mn(HCO3) + 2H20 = Mn(OH)2 + 2H2CO3
Mn(OH)2 + 1/202 = MnO(OH)2
Gdy ztoze filtracyjne pokryte jest MnO(OH)2, wowczas dobre efekty odmanganiania uzyskuje sie juz
przy pH 6,8 i wyzszym.
Poniewaz obecne w wodzie jony zelazawe rowniez reagujg z dwutlenkiem manganu tworzacym aktywng,
powtoke, przez co obniza sie efekt odmanganiania wody. Przy duzej zawartosci zwiazkéw zelaza w
wodzie proces odzelaziania i odmanganiania nalezy prowadzi¢ oddzielnie.

o Dezynfekcja wody podchlorynem sodu dawkg 1.5 g Clo/m3 w razie konieczno$ci dostosowana do
natezenia przeptywu

o Zestaw pompy obiegowej wraz z instalacja lampy UV w celu utrzymania parametréw wody uzdatnionej
w procesie sterylizacji w zbiornikach magazynowych,
o Zbiorniki retencyjne wody czystej o pojemnosci catkowitej 150m3

o Zestaw pompowy do dystrybucji wody uzdatnionej do sieci wodociggowe;.

Elementy wyposazenia

o Rurociagi, podpory, osuszacze szt. 2, manometry, przeptywomierze, szafy sterownicze, szafy
energetyczne, wezet chloratora, agregat pradotworczy, grzejniki elektryczne,

W tym celu przewiduje sie wykonanie nastepujacych dokumentéw, urzadzen i instalaciji:

Dla budowy studni glebinowych — wymagania wobec projektu i wykonawstwa:

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci napisany bez uzywania okreslen specjalistycznych

o Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach okre$lajaca rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia
oraz warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania studni i catego
obiektu wraz z siecig wodociggowa, i przytaczami oraz rurociggami migdzyobiektowymi

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla catego zamierzenia inwestycyjnego

o Wypisy lub uproszczone wypisy z rejestru gruntdw obejmujacych nieruchomos$ci usytuowane w zasiegu
oddziatywania przysztej studni,

o Dokumentacja hydrogeologiczna,

e Ocena wodnoprawna,



e Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych, dotyczacych miejsca przysztej inwestycji,
e Projekt instrukcji gospodarowania wodg,

Dla budowy budynku SUW - wymagania wobec projektu i wykonawstwa:

Projekt winien obejmowa¢ budowe budynku stacji uzdatniania wody i przewidywa¢ wykonanie migdzy
innymi robét budowlanych wg ponizszego zakresu (szczegGtowy opis budynku zawarty jest w pkt. 1.6.3)

1. Przygotowanie terenu budowy;
2. Wykonanie wykopow pod fundamenty;
3. Roboty fundamentowe budynku;
- wykonanie podktadu z betonu klasy B10;
- wykonanie fundamentéw;
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej;
- wykonanie podtogi na gruncie; wykonanie Scian, stropow, wigzby dachowe;
4. Budowa instalacji doziemnych (woda, kanalizacja, poptuczyny, energia elektryczna);
6. Budowa osadnika poptuczyn wraz z przepompownig
7. Budowa zbiornika na $cieki wraz z przepompownig
8. Budowa neutralizatora poptuczyn z pomieszczenia chlorowni
9. Roboty wykorczeniowe;
- wykonanie instalacji wewnetrznych;
- wykonanie pokrycia dachowego;
- wykonanie Scianek dziatowych;
- wykonanie tynkow wewnetrznych;
- osadzenie podokiennikéw, stolarki okiennej oraz o$cieznic drzwiowych;
- wykonanie posadzek;
- malowanie i utozenie ptytek na $cianach wewnetrznych;
- osadzenie skrzydet drzwiowych;
- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych;
- wykonanie tynkdw zewnetrznych;
- osadzenie stolarki drzwiowej zewnetrznej;
- wykonanie obrébek blacharskich;
- 0sadzenie rynien oraz rur spustowych;
10. Wykonanie powierzchni utwardzonych;
11. Budowa ogrodzenia, budowa o$wietlenia zewnetrznego (latarni LED)

12. Uporzadkowanie terenu;
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Dla budowy instalacji technologicznej w budynku SUW — wymagania wobec projektu i wykonawstwa:

W nowym budynku SUW znajdowa¢ sie beda wszystkie urzadzenia technologiczne ktore realizowa¢ bedq
uzdatnianie wody jak i dystrybucje wody do sieci wodociggowe;.

Przewiduje sie zaprojektowanie i zainstalowanie nastepujacych urzadzen:

= cisnieniowy aerator o pojemnoéci i Srednicy dobranej przez Projektanta do szacowanego przeptywu wody
surowej

= montaz filtrow o $rednicach ® 1400/1600/1800 mm (I° odzelazianie) wraz z zasypka — ilo$¢ sztuk, Srednice,
rodzaj i warstwy zasypki okresli Projektant

= montaz filtréw o $rednicach @ 1400/1600/1800 mm (II° odmanganianie) wraz z zasypka — ilo$¢ sztuk, rodzaj i
warstwy zasypki okresli Projektant

= montaz uzbrojenia zapewniajacego automatyczng prace filtréw, przepustnice pneumatyczne, sterowanie, itp
= montaz pompy ptuczacej — ilo$¢ pomp okresli Projektant

= montaz dmuchaw, instalacja przewodow technologicznych w budynku stacji — ilos¢ dmuchaw okresli
Projektant

= montaz sprezarek bezolejowych (Srubowej) do napowietrzania wody surowej i do napedu sitownikéw
przepustnic pneumatycznych — ilo$¢ sprezarek okresli Projektant

= montaz zestawu pompowego sieciowego 0 wydajnosci min. Q ¢n = ~ 30 m3/h, sktadajacego sie z min. 3+4
pomp pionowych zasilanych przetwornicami czestotliwo$ci — ilo$¢ okresli Projektant

= montaz zestawu pomp obiegowych wraz z instalacjg lampy UV dla wody uzdatnionej zmagazynowanej w
zbiorniku/ zbiornikach

= montaz agregatu pradotwérczego jako rezerwowego zasilania w energie lektryczng SUW

Dodatkowo nalezy zaprojektowac i wykona¢ roboty budowlane w postaci :

* budowa rurociggdw miedzy obiektowych wraz z armatura,
* budowa Zelbetowego, wylewanego na mokro odstojnika poptuczyn ok 12ms,
* budowa ogrodzenia obejmujacego czes$¢ dziatki nr 9/1 w miejscowosci Pidun ok. 150 mb,

* budowa zbiornikéw wody czystej stalowych, izolowanych, pokrytych blachg ocynkowang powlekang (kolor do
ustalenia z Zamawiajacym na etapie projektowania) na wiasnym fundamencie o poj. V=150 m3, nalezy
przewidzie¢ 2 zbiorniki 75m?3 . Inwestor dopuszcza na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej wykonanie
innej ilosci zbiornikow.

+ wykonanie nowego przytacza energetycznego
* wykonanie rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej,
* wykonanie instalacji do urzadzen technologicznych oraz AKPIA,

+ wykonanie instalacji systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji procesu uzdatniania wody (ukfadu
technologicznego),

* wykonanie rezerwowego zasilania elektrycznego w postaci agregatu pradotwérczego,

* wykonanie instalacji fotowoltaiki na gruncie wraz z wpieciem do instalaciji elektrycznej o mocy 40 kW
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+ wykonanie kompletnej instalacji alarmowej — Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN),

* uruchomienie i rozruch instalacji i obiektow stanowigcych przedmiot zamowienia,

Dia budowy sieci wodociggowej magistralnej o dfugosci ok. 300 z rur PE 100 SDR17 DN 160 — wymagania
wobec projektu i wykonawstwa:

+ wykonanie projektu sieci wodociggowej magistralnej o diugosci ok. 300 m w miejscowosci Pidun na dz.nr. 7/1,
9/1,103/2, 107/1, 108, 149/3, 3148/10, 3148/11, gm. Pidun. W ramach projektu sieci wodociggowej nalezy
zaprojektowac i wykonac sie¢ magistraing od SUW do sieci wodociggowej na dz. nr 107/1 (istniejacy wezet) wraz
z wpieciem do istniejacego tréjnika 8160/160 mm. Na terenie SUW zaprojektowa¢ zabudowe w postaci w postaci
hydrantu przeciwpozarowego, zasuw odcinajacych, skrzynek zeliwnych, betonowych obudow zasuw i hydrantu,
tabliczek z opisami zasuw, hydrantu.

Dla budowy przyifacza kanalizacji sanitarnej tfocznej o dfugosci ok. 150m z rur PE 100 SDR17 DN 75mm —
wymagania wobec projektu i wykonawstwa:

* wykonanie projektu przytacza kanalizacji ttocznej z rur PE 100 SDR 17 DN 75 mm o dtugosci ok. 150 m w
miejscowos$ci Pidun na dz.nr. 9/1, 103/2 (pas Drogi Wojewddzkiej — przewiert o diugo$ci ok. 18 metréw rurg PE
100 SDR11 DN 125mm, 229, 218. W ramach projektu przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i
wykona¢ przytacze od budynku SUW do przepompowni $ciekow, przepompownie $ciekow oraz przytacze
kanalizacji sanitarnej ttocznej. Przytacze kanalizacji wigczy¢C do istniejacej studni sieci kanalizacji grawitacyjnej
na dziatce nr 218 (dziatka drogowa). Droge po wykonanych wykopach przywréci¢ do stanu pierwotnego
wykonujac odtworzenie warstw ulepszonych kruszywem drogowym. Wykonaé dwie warstwy w tym pierwsza o
grubosci 10 cm po zageszczeniu, druga o grubosci 8 cm po zageszczeniu. lloé¢ drogi do odtworzenia ok. 600 m?

Dla budowy przytacza kanalizacji sanitarnej tlocznej wod popfucznych o diugos$ci ok. 50m z rur PE 100
SDR17 DN 75mm — wymagania wobec projektu i wykonawstwa:

* wykonanie projektu przytacza kanalizacji tocznej wod poptucznych z rur PE 100 SDR 17 DN 75 mm o dtugo$ci
ok. 30 m w miejscowos$ci Pidun na dz.nr. 9/1, W ramach projektu przytacza kanalizacji wod poptucznych nalezy
zaprojektowac i wykona¢ przytacze od budynku SUW do odstojnika (zbiornik wod poptucznych zelbetowy o
pojemnosci 12 md ), przepompownie $ciekéw oraz kolektor ttoczny z przepompowni do studni chtonnych o
dtugosci ok. 50 m. Wydajno$¢ pompy w przepompowni zbilansowaé z iloscig wéd nadosadowych mozliwych do
uzyskania z procesu piukania filtrbw — wydajno$¢ pompy okresli Projektant. Przytacze kanalizacji wod
poptucznych z przepompowni zaprojektowac i uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne na zrzut wod poptucznych
poprzez rozsaczenie do gruntu. Rozsaczenie do gruntu wykona¢ za pomocg studni chtonnych rozsaczajacych
wypetnionych kruszywem. Studnie Zelbetowe @ 2000 mm, h= 2,5 m, pokrywy zelbetowe, wtaz Zeliwny typu
lekkiego, studnie bez dna wypetnione kruszywem w ilosci 4,5m3/studnie. llos¢ studni zelbetowych 6 kpl,
potaczenia pomiedzy studniami rura PCV ¢ 300 mm SN8. Studnie wentylowane kominkami stalowymi
nierdzewnymi po 1 kominku na kazdej studni.

Przedmiot zaméwienia w zakresie dokumentacji dodatkowo obejmuje:

* wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w zakresie niezbednych do prawidtowego ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych w tym:

e budynku SUW

e zbiornikdw magazynowych
e sieci wodociggowej

o studni rozsgczajacych
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+ wykonanie koncepciji technicznej obejmujacej przedmiot zaméwienia z weryfikacjg zatozer projektowych,
bilansem mediéw oraz opisem rozwigzan projektowych wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru),

* uzyskanie warunkow technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, w tym z wiascicielami nieruchomosci,
réwniez z tymi na ktére realizacja bedzie miata wptyw, opinii, dokumentaciji i decyzji administracyjnych w zakresie
projektowanych do wykonania robdt,

* whasciwe, zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) oraz z zasadami projektowania i
wiedzg inzynierska wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego ,Pozwolenia
na budowe” oraz wykonanie projektow technicznych w zakresie niezbednym do zrealizowania robét,

* opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie Decyzji wodnoprawnej na pobér wody ze studni w ilosci
projektowanej przez Wykonawce,

* opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie Decyzji wodnoprawnej na zrzut poptuczyn,

« wlasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét budowlano — montazowych dla zakresu robot
objetych PFU,

« opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacii dla uje¢ oraz stacji uzdatniania wody,

+ opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych w tym instrukcji wspotpracy agregat
pradotworczy — siec,

* przeprowadzenie prob koricowych eksploatacyjnych w niezbednym zakresie,

* przeprowadzenie szkoleh personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi, eksploatacji i BHP dla
obiektéw bedacych przedmiotem zamdwienia,

* uzyskanie wszelkich dokumentdéw i spemienie wszelkich wymogéw w trybie przekazania zaméwienia do
eksploatacji i uzytkowania zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym.

Po wykonaniu przedmiotu Umowy i osiagnieciu efektu oraz zatozonych parametréw techniczno-technologicznych
zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu Gwarancji jako$ci na catos¢ przedmiotu Umowy na
okres minimum 60 miesiecy, liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu zaméwienia.

1.2. DEFINICJE

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen
zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow,

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU |
TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2021 poz. 2454),

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej, ktorej obowigzki
reguluje Ustawa Prawo Budowlane,

Roboty kwalifikowane — Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego we wniosku aplikacyjnym i umowie o
dofinansowanie, zwigzane z budowg sieci wodociggowych oraz stacji uzdatniania wody wraz z robotami
towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania,
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Roboty niekwalifikowane — roboty nie zidentyfikowane we wniosku aplikacyjnym i umowie o dofinansowanie,
wynikajace z warunkéw gospodarno$ci srodkami finansowymi przez Zamawiajacego,

SWZ - Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia,

Wykaz cen —zestawienie przewidywanych do wykonania elementéw robét ze wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis,

Sie¢ wodociagowa — uktad potgczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi,

Przewéd wodociagowy rozdzielczy - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do przytaczy
wodociggowych,

Uzbrojenie przewoddw wodociggowych armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i
eksploatacje sieci wodociggowej,

Armatura sieci wodociaggowych — w zalezno$ci od przeznaczenia:
armatura zaporowa — zasuwy, zawory

armatura regulacyjna — zawory regulacyjne, redukcyjne

armatura przeciwpozarowa — hydranty

armatura czerpalna — zdroje uliczne

Ujecie wody — studnia gtebinowa lub zespét studni stuzacych do pobierania wody surowej przy uzyciu agregatow
pompowych,

Zhiornik wody uzdatnionej — naziemny zbiornik, magazynujacy wode uzdatniona, zapewniajacy retencje dla
rozbioréw sieciowych i czas przetrzymania dla dezynfekcji,

Uktad napowietrzania — system stuzacy do napowietrzania wody surowej,

Uktad dezynfekcji — system dozowania $rodka dezynfekujacego (np. podchloryn) do wody uzdatnionej za
instalacjg technologiczng a przed zbiornikiem wody uzdatnione;j,

Woda uzdatniona — woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbiorniku wody czystej, odpowiadajaca wymaganiom
Ministra Zdrowia — Rozporzadzenie z dn. 07.12.2017 w sprawie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2017 poz. 2294), Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normg PN-EN 805,

Uktad pompy obiegowej wraz z instalacjg lampy UV - uktad higienizacji wody uzdatnionej w zbiornikach
polegajacy na ciggtym obiegu wody tacznie z praca lampy UV

Uktad dystrybucji wody do sieci — uktad pomp pionowych sterowanych falownikami dostarczajacy wode
uzdatniong ze zbiornikdw magazynowych do sieci wodociggowe;.

AKPiA - zakres robot branzowych majgcych na celu wykonanie, uruchomienie, sterowanie, monitoring i
wizualizacje okre$lonych parametréw technologicznych pracy urzadzen, armatury i obiektow.

Zespot pradotworcezy - Zrodto zasilania odbiornikéw elektrycznych przeznaczone do zabudowy w wydzielonym
pomieszczeniu, posiadajacy wtasna rame nosna, ostone dzwiekochtonng oraz instalacje
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1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU UMOWY

1.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Przedstawiony PFU jest materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych
opracowan wykonania zadan wchodzacych w sktad Umowy . Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje
dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wilasny koszt wszystkie
badania i analizy uzupetniajace (w tym w razie koniecznosci badania technologiczne) niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy, a w szczegolno$ci do sporzadzenia Projektu Budowlanego i
Projektow Technicznych poprzedzonych uzyskaniem odpowiednich do zakresu prac Decyzji i Postanowien.

Przed zlozeniem oferty zaleca sie Wykonawcy odby¢ wizytacje terenu objetego przedmiotem zamdwienia oraz
jego otoczenia w celu oceny, na wiasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace zaréwno do prowadzenia robot budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do
uzyskania pozwolenia na budowe.

zdj.1 Dz.nr. 9/1 obreb Pidun — teren budowy SUW
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zdj.3 Dz.nr. 9/1 obreb Pidun — teren budowy SUW
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1.3.2. Zestawienie Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca opracuje badz uzyska i wykona co najmnie;j:
+ dokumentacje geologiczno-inzynierskg
+ ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

* koncepcje projektowg obejmujaca przedmiot zamdwienia z weryfikacjg zatozen projektowych, bilansem medidw
oraz opisem rozwigzan projektowych, technologii SUW i uzgodni z Zamawiajacym. Zamawiajacy dopuszcza w
ramach prac koncepcyjnych zaproponowanie Zamawiajacemu rozwigzan nieznacznie odbiegajacych od zatozen
PFU, stanowigcych oczywistg oszczedno$¢ metody wykonania zadania — zatwierdzenie Zamawiajacego jest
ostateczne i nie podlega dalszej zmianie.

* operaty wodno-prawne dla uzyskania pozwolen wodno-prawnych

* bilans zapotrzebowania energii elektrycznej

* pozostate opracowania niezbedne dla uzyskania Pozwolenia na budowe
oraz w ramach tego samego zaméwienia :

* Projekt budowlany opracowany zgodnie z wymogami ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)
wykonany w oparciu o aktualng mape do celdéw projektowych, uzgodnienia PZUDP.

* Projekty techniczne w poszczegolnych branzach bedace uszczegétowieniem Projektu Budowlanego dla potrzeb
wykonawstwa

+ Dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw oraz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego

* Instrukcje BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych oraz elektroenergetycznych

+ Dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na eksploatacje wszystkich
urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang zgodnie z obowigzujaca w Polsce ustawg
Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. 2024 poz. 54).

* Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacii
Umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami
technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez
Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowac petny zakres Przedmiotu Zamdwienia

1.3.3. Zakres Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania:

* budynku, uje¢, zbiornikow, rurociggdw Stacji Uzdatniania Wody SUW w zakresie wynikajacym z zapiséw
niniejszego PFU i w oparciu o materiaty i dokumenty uzyskane od Zamawiajacego oraz dokumenty wiasne w
postaci inwentaryzacji do celow projektowych, badania jakoSci wody pobranej przez Wykonawce oraz innych
dokumentow koniecznych do celow projektowych. Wymagania opisane w PFU stanowig minimalne wytyczne do
oszacowania, projektowania i wykonania zadania. Zamawiajacy nie dopuszcza ograniczenia projektu bez
uwzgledniania kluczowych elementéw sktadajacych sie na zakres Umowy.
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1.3.4. Forma Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi dokumenty obejmujace wszystkie niezbedne branze. Zamawiajacy wymaga uzgodnien
miedzybranzowych. W szczegéInosci Dokumentacja Projektowa winna zawierac:

+ Opisy, wyniki badan, analizy wody, obliczenia techniczno — technologiczne, obliczenia hydrauliczne sieci
wodociggowej zasilanej ze stacji wodociggowej dla rozbioru Quax n wynikajacego z przyjetego bilansu wody oraz
dla Qppoz

* Projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych mapach do celéw projektowych
* Profile sieci
* Rysunki techniczne

* Niezbedne sprawdzenia i uzgodnienia

1.3.5. Liczba egzemplarzy Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Dokumenty Wykonawcy posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia i
decyzje w tym:

+ Koncepcje projektowg — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej z
rozszerzeniem .pdf na no$niku elektronicznym

+ Zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowe - 1 egzemplarz oryginalny opieczetowany przez
Wydziat Budownictwa + 2 kopie kolorowe tego projektu poswiadczone za zgodno$¢ przez Projektanta

* Projekty techniczne — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej z
rozszerzeniem .pdf na no$niku elektronicznym

* Instrukcie BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych oraz elektroenergetycznych — 2
egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej z rozszerzeniem .pdf na no$niku
elektronicznym,

* Operat wodnoprawny na pobor wody — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji
elektronicznej z rozszerzeniem .pdf na no$niku elektronicznym

* Operat wodnoprawny na zrzut poptuczyn — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji
elektronicznej z rozszerzeniem .pdf na no$niku elektronicznym

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa i wykonawczg oraz powykonawczg, w formie
elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia i specyfikacie w
formacie *.doc/* .xls oraz *.pdf.

1.3.6. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Przed dokonaniem uzgodnien w odpowiednich instytucjach, Dokumenty Wykonawcy podlegajg weryfikacji przez
Zamawiajacego. Wszelkie poprawki, uwagi Zamawiajacego zostang naniesione bezzwtocznie przez Wykonawce
i na jego koszt. Uzyskanie uzgodnien instytucjonalnych bez zatwierdzenia rozwigzan przez Zamawiajacego
bedzie traktowane jako nieuzgodnione ze wszelkimi konsekwencjami takich brakow.
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1.3.7. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robét przed ich rozpoczeciem.
Zdjecia muszg jednoznacznie okre$lac lokalizacje fotografowanego terenu. Po zakonczeniu robdt Wykonawca
wykona analogiczne zdjecia terendw odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumentacije fotograficzng przekaze
Zamawiajacemu na ptytach CD lub DVD.

1.3.8. Dokumentacja Zamawiajaceqo

Zamawiajacy posiada nizej wymieniong dokumentacje i dokumenty:

+ dokumentacja otworu S1i S2 rozpoznawczo — badawczego o gtebokosci do 50 m p.p.t.
* projekt robot geologicznych

* mapa do celdw projektowych

* mapa geologiczna i hydrogeologiczna terenu

* przekroj geologiczny

* projekt geologiczno — techniczny otwordw studziennych

1.3.9. Badania i analizy uzupetniajace i inne koszty

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, np. wody surowej, ekspertyz i
analiz pomiaréw geodezyjnych niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia i sporzadzenia
Dokumentéw Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w SWZ sg do tego celu niewystarczajace.
Wykonawca ustali na wtasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywoéz ziemi z
wykopéw i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopdw (w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci).

1.3.10. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacii
przedmiotu niniejszej Umowy .

1.3.11. Mapy do celéw projektowych

Mapy do celow projektowych wykonuje we wiasnym zakresie Wykonawca.

1.3.12. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw wiasnych, sporzadzenia i uzyskania opinii,
opfat i sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen.

1.3.13. Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty zaleca si¢, aby Wykonawca odbyt wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu
oceny, na wiasng odpowiedzialnoS¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania
rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do
prowadzenia robo6t budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.
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1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

1.4.1. Zakres robot budowlanych

Nalezy wykona¢ roboty budowlano — montazowe i insta[acyjne polegajace na BUDOWIE GMINNEJ STACJI
UZDATNIANIA WODY wraz z ujeciami wody w msc. PIDUN wraz z niezbednymi obiektami towarzyszacymi.

Zakres przewidywanych robét:
* Budowa nowego budynku SUW

* Budowa 2 szt. studni Nr IIl wraz z zainstalowaniem nowych pomp gtebinowych wraz z armaturg kontrolno-
pomiarowa, zaporowa i rurami ttocznymi wewnafrz odwiertow) — zgodnie z Projektem Robdt Geologicznych - zat.
do PFU

* budowa nowego uktadu uzdatniania i dystrybucji wody na wydajno$¢ Qmaxh =~25-30 m3/h,Qérd =~
450 - 540 m3/d , Q max rocznie = ~ 160 000,00 — 195 000,00 m3/rok z zastrzezeniem, ze wydajno$¢
zestawu hydroforowego pompowego podajacego uzdatniong wode do sieci wodociggowej nie moze by¢
mniejsza niz Q $rh =~ 30 m3/h (dystrybucja do sieci z wykorzystaniem zbiornikow magazynowych o
pojemnosci 150md) na dziatce nr 9/1 w miejscowosci Pidun .

W budynku SUW znajdowa¢ sie bedg wszystkie urzadzenia technologiczne, ktére realizowa¢ bedg uzdatnianie
wody jak i dystrybucje wody do sieci wodociggowej. Przewiduje sie zainstalowanie miedzy innymi nastepujacych
urzadzen:

= ci$nieniowy aerator o odpowiedniej objetosci — parametry okresli Projektant
= montaz filtréw (19 wraz z zasypka warstw filtracyjnych — ilos¢ okresli Projektant
= montaz filtréw (1I°) wraz z zasypka warstw filtracyjnych — ilo§¢ okresli Projektant

= montaz uzbrojenia zapewniajacego automatyczng prace filtréw, przepustnice pneumatyczne, zawory, zasuwy,
zabezpieczenia, AKPiA

= montaz pompy ptuczacej — ilos¢ okresli Projektant
= montaz dmuchawy, instalacja przewoddw technologicznych w budynku stacji — ilos¢ dmuchaw min. 2 szt.

= montaz sprezarek bezolejowej (Srubowej) do napowietrzania wody surowej i do napedu sitownikow
przepustnic pneumatycznych — ilos¢ sprezarek min. 2 szt

= montaz zestawu pompowego sieciowego sktadajacego sie z min. 3+4 pomp oraz oddzielng pompa p.poz.
zasilanego przetwornicg czestotliwosci w funkcji kroczacej o wydajnosci min. @Qmax h =~25-30 m3/h, Q érd
= ~ 450 - 540 m3/d , Q max rocznie =~ 160 000,00 — 195 000,00 m3/rok z zastrzezeniem, ze wydajnos¢
zestawu hydroforowego pompowego podajacego uzdatniong wode do sieci wodociaggowej nie moze byé
mniejsza niz Q §rh =~ 30 m3/h (dystrybucja do sieci z wykorzystaniem zbiornikéw magazynowych o tacznej
pojemnosci 150 m3) na dziatce nr 9/1 w miejscowosci Pidun - ilos¢ pomp okresli Projektant

= montaz zestawu pompy obiegowej wraz z instalacjg lampy UV do higienizacji wody uzdatnionej na zasadzie
ciagtego przeptywu

= montaz agregatu pradotworczego i wigczenie w nowq instalacje elekiryczng wraz z wykonaniem instrukcji
wspotpracy agregat — sie€.
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Zdj..4 Przyktadowe zdjecie zestawu hydroforowego

Zdj.5 Przyktadowe zdjecie zestawu hydroforowego
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Dodatkowo w zakresie robdt przewidywane jest wykonanie:

* kompletnego, wykoriczonego budynku Stacji Uzdatniania Wody,

* rurociggéw miedzy obiektowych wraz z armatura,

+ zelbetowego, wylewanego na mokro odstojnika poptuczyn 12m,

* budowa ogrodzenia o dtugo$ci ok. 100 m obejmujacego cze$¢ dziatki nr 9/1 w miejscowosci Pidun

* budowa zbiornikéw 2 szt. na zelbetowym fundamencie o poj. V=150 m3tgcznie

* wykonanie rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej,

+ wykonanie instalacji do urzadzen technologicznych oraz AKPIA,

« instalacja systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji procesu uzdatniania wody (uktadu technologicznego),
+ wykonanie kompletnej instalacji alarmowej — Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN),

* wydzielenie pomieszczenia i montaz agregatu pradotwérczego wraz z wpieciem do instalacji elektrycznej,
+ wykonanie i uzgodnienie instrukcji wspdtpracy agregat pradotwérczy sie€ elektryczna

* uruchomienie i rozruch instalacji i obiektéw stanowigcych przedmiot zamowienia.

* wykonanie instalacji fotowoltaiki o mocy 40 kW na gruncie

* wykonanie bramy i furtki, utwardzen placoéw, o$wietlenia drog i placow LED

1.4.2. Rozpoczecie Robot

Warunkiem rozpoczecia robot jest uzyskanie przez Wykonawce po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
przygotowanej dokumentacji - pozwolenia na budowe oraz przyjecie placu budowy

1.4.3. Zajecie terenu

Podczas trwania rob6t objetych przedmiotem Zamdwienia wystapi koniecznos¢ zajecia terenu pod potrzeby
obstugi budowy, na ktérym bedg usytuowane:

* place na sktadowanie materiatéw i urzadzen do wbhudowania,

« parkowanie sprzetu i transportu budowlanego oraz zajecia pasa drogi gminnej w celu budowy ogrodzenia.

1.4.4. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu na czas wykonania robot zwigzanych z budowg
SUW obejmuje migdzy innymi:

* opracowanie oraz uzgodnienie z wtasciwymi organami i administratorami Projektu Organizacji Ruchu,
* ustawienia tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

* przygotowanie terenu w przypadku konieczno$ci wykonanie tymczasowych konstrukcji nawierzchni, chodnikéw,
barier, oznakowania.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje miedzy innymi:
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« optaty/dzierzawy terenu,

* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje miedzy innymi:
* usuniecie wszelkich pozostatosci po zakofczeniu robot,

* usuniecie tymczasowego oznakowania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4.5. Utylizacja odpadow

Wykonawca jest zobowigzany do tymczasowego i docelowego miejsca utylizacji odpadéw (np. gruzu, ziemi,
tworzyw sztucznych itd.) pozostatych z wykonywanych rob6t we wtasnym zakresie, na wtasne ryzyko i na wtasny
koszt.

1.4.6. Zasilanie energia elektryczna

Obiekt objety budowag nie posiada zasilania w energie elekiryczng z sieci energetycznej. Wykonawca wykona
zasilanie na czas budowy oraz zaprojektuje i wykona docelowe zasilanie catego obiektu do nowych
projektowanych uktadéw pomiarowych oraz do nowych rozdzielnic zasilajgcych i na podstawie upowaznienia
przez Zamawiajacego uzgodni nowy ukiad pomiarowy z wiasciwym Przedsiebiorstwem Energetycznym.
Wykonawca dokona réwniez szczegétowego bilansu energetycznego urzadzen i wystapi z wnioskiem o
zapotrzebowanie na energie elektryczng w stosunku do mocy projektowane;.

1.4.7. Rozruch

Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbedne préoby jak réwniez wszelkie inne dziatania
umozliwiajgce ich przejecie przez Zamawiajacego tj. obiektdw, urzadzen i instalacji oraz wyposazy obiekty w
sprzet bhp i p.poz. w zakresie wymaganym stosownymi przepisami prawa. Uruchomieniu i prébom nalezy
podda¢ wszystkie urzadzenia mechaniczne, elektryczne oraz AKPIiA niezbedne do prawidtowego i zgodnego z
zatozeniami projektowymi SUW, a w szczegoinosci uzyskanie wymaganych parametrow wody nadajacej sie do
spozycia przez ludzi. Wszystkie inspekcje, proby kofcowe i eksploatacyjne beda przeprowadzone na ryzyko i
koszt Wykonawcy. Po zakofczeniu rozruchu nalezy sporzadzi¢ pisemng dokumentacje o osiggnietych
parametrach, z zataczonymi wynikami badan, potwierdzajacych ich zgodnos¢ z zaktadanymi.

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Teren inwestycji obejmuje dziatke wg ewidenciji gruntoéw: dziatka 9/1 obreb Piduri gm. Jedwabno.
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Rys 6. Dziatka 9/1 obreb Pidun bedaca terenem prowadzenia robot

1.5.1. Charakterystyka zréodia i uje¢ wody

Projektowana SUW zlokalizowana bedzie na obszarach objetych formami ochrony, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) — na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Puszczy Napiwodzko — Ramuckiej, w ktérym obowigzujg przepisy Uchwaty Nr XXX/669/17 Sejmiku
Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego z dnia 26 wrze$nia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego
Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4143), na obszarze specjalne;
ochrony ptakéw NATURA 2000 ,Puszcza Napiwodzko — Ramucka” (kod obszaru PLB280007), dla ktérego
obowiazuje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalne;
ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133) oraz na obszarze specjalnej ochrony siedlisk NATURA 2000
,Ostoja Napiwodzko - Ramucka” (kod obszaru PLH280052), zatwierdzonym Decyzjq Komisji z dnia 10 stycznia
2011 roku w sprawie przyjecia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu
terenéw majacych znaczenie dla Wspdlnoty sktadajacych sie na kontynentalny region biogeograficzny (numer
aktu normatywnego K(2010)9669).Ujecie eksploatowane bedzie w sposob ciggly dwoma studniami nr i nr Il i
pracujgcymi razem lub naprzemiennie ze $rednig dobowg wydajnoscig ok. 450 - 540 m3/d.

Pod wzgledem bakteriologicznym woda musi odpowiadaé normom ustalonym dla wod do picia.
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Zgodnie z opracowaniem EKO-GEO Suwatki, na podstawie wykonanych badan udokumentowano potencjalnie
uzytkowy poziom wodono$ny powigzany z utworami piaszczystymi wystepujgcego powyzej gornego kompleksu
glin — zatgcznik do PFU.

Zdj..8. Widok lokalizacji miejsca wykonanych sadowan — na granicy lasu
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Il. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
1.6. Sie¢ wodociagowa - definicje

+ Urzadzenia wodociggowe - sieC wodociggowa oraz urzadzenia stuzace do ujmowania, uzdatniania i
magazynowania wody

+ Sie¢ wodociggowa — uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi (wymagania dla wody muszg byé zgodne z obowigzujacymi przepisami)

* Przewéd wodociagowy rozdzielczy — przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do odgatezien
wodociggowych

+ Uzbrojenie przewodu wodociggowego — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i
eksploatacje sieci wodociggowej

+ Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace,
— aparatura regulacyjna — zawory regulacyjne i redukcyjne,

— armatura pomiarowa — manometry, wodomierze itp.,

— armatura przeciwpozarowa — hydranty,

— armatura czerpalna — zdroje uliczne,

1.6.1. Sie¢ wodociagowa — wymagania ogéline

Sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach
prawa, a przede wszystkim nalezy zaprojektowac oraz wykona¢ odcinek sieci wodociagowej o dtugosci ok. 300
m, z rur PE 100 SDR17 DN 160, produkowanych wedtug normy PN-EN 1555-2:2012., uzbrojonej w hydranty
nadziemne @ 80 w iloSci zgodnej z przepisami (w terenie zabudowanym nie rzadziej niz co 150 metréw) wraz z
zasuwami odcinajacymi, zasuwami sieciowymi. W ramach wykonania sieci tranzytowej nalezy przewidzie¢
projekt budowlany przej$cia pod Drogq Wojewodzka sieci wodociggowej w rurze ostonowej PE100 SDR11 PN16
DN 250. Projekt bedzie wymagat uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe z Wydziatu Architektury Urzedu
Wojewddzkiego w Olsztynie. Dodatkowe wymagania:

+ dostawa wody w wymaganej iloSci oraz jakosci i pod ci$nieniem, ktore spetnia wymagania okre$lone przepisami
prawa dla wszystkich uzytkownikow objetych dziataniem urzadzen wodociggowych,

* ciSnienie robocze w przewodach rozdzielczych nie powinno przekraczaé 0,6 MPa (6 bar),
« ci$nienie u koricowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,15 MPa,

* ciSnienie probne w przewodach sieci wodociggowej powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej 1
MPa (10 bar),

* niezawodnos¢ dostawy wody,
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* poszczegbine elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne, umozliwiaé przeptyw wody przy jak
najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wptywa¢ na jako$¢ wody i wprowadza¢ do niej sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia,

+ sie¢ wodociggowa z uwagi na eksploatacje oraz remonty biezace powinna by¢ tak zaprojektowana, aby istniata
mozliwos¢ fatwego dostepu w kazdym punkcie przebiegu trasy sieci,

+ do budowy sieci wodociggowej mogg by¢ stosowane wytacznie materiaty, ktére spetniajg wymogi i posiadajq
aprobate wiadciwego Paristwowego Inspektora Sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty do stosowania w sieciach wodociggowych,

* przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane z rur i ksztaltek o wtadciwo$ciach mechanicznych spetniajgcych
wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach. Rury uzywane do montazu przewoddw
wodociggowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami. Nalezy uwzglednia¢ szczegdtowe warunki
techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych przewoddéw wodociggowych
okreslonych w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentdw rur i armatury.

* Przewody wodociggowe powinny byé uktadane w odlegtosci od przebiegajacych réwnolegle innych przewodow
CO najmniej:

+ 1,00 m od przewoddw gazowych i kanalizacyjnych (dla przewodéw magistralnych 1,5 m).
+ 0,80 m od kabli elektrycznych (dla przewodow magistralnych 1,00 m).
+ 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych (dla przewoddw magistralnych 1,00 m).

* Montaz przewoddw powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami PN- B-100736, w temperaturach
powietrza ustalonych w instrukcji montazu Producenta.

« Ulozony odcinek przewodu wodociggowego w czasie montazu powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem.

* Przejscia przewoddw przez przeszkody terenowe powinny przebiega¢ najkrotsza drogg mozliwie pod katem
prostym w stosunku do przeszkody.

+ Skrzyzowanie przewoddw wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno naruszaé
bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

+ Trasy przebiegu przewodow wodociggowych magistralnych i rozdzielczych nalezy oznakowaé tasma
lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadka stalowg taczong na zacisk.

* Odtworzy¢ nawierzchnie drogowe zgodnie z zaleceniami Zarzadcy drég. Minimalne warto$ci dla odtwarzanych
drég to 2 warstwy kruszywa KSEM 10 cm i 8 cm po zageszczeniu na catej szerokosci drogi, ktorg bedzie
prowadzony wodocigg. Te same wymagania musza by¢ spetnione dla drog gruntowych.
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1.6.2. Budynek SUW w msc. Pidun — nowoprojektowany

Zdj.. 9 Przyktadowy budynek SUW wraz z placem, ogrodzeniem i instalacjami.

Przy projektowaniu czesci budowlanej SUW nalezy przyja¢ nastepujace wymagania ogéine:
Projekt winien przewidywa¢ budowe budynku stacji uzdatniania wody wg kolejnosci robét :
1. Przygotowanie terenu budowy;

2. Wykonanie wykopow pod fundamenty;

3. Roboty fundamentowe budynku;

- wykonanie podktadu z betonu klasy B10;

- wykonanie fundamentéw;

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej;

- wykonanie podtogi na gruncie; wykonanie $cian, stropéw, wiezby dachowej

4. Budowa instalacji doziemnych (woda, kanalizacja, energia elektryczna);

6. Budowa osadnika poptuczyn;

7. Roboty wykonczeniowe;

- wykonanie instalacji wewnetrznych;

- wykonanie pokrycia dachowego;

- wykonanie Scianek dziatowych;

- wykonanie tynkdw wewnetrznych;
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- osadzenie podokiennikéw, stolarki okiennej oraz o$cieznic drzwiowych;
- wykonanie posadzek;

- malowanie i utozenie ptytek na Scianach wewnetrznych;

- osadzenie skrzydet drzwiowych;

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych;

- wykonanie tynkdw zewnetrznych;

- osadzenie stolarki drzwiowej zewnetrznej;

- wykonanie obrébek blacharskich;

- 0sadzenie rynien oraz rur spustowych;

10. Wykonanie powierzchni utwardzonych;

13. Budowa ogrodzenia, budowa oswietlenia zewnetrznego (latarni LED)
14. Uporzadkowanie terenu;

Ogdlny opis obiektu:

Nalezy zaprojektowa¢ tawy i stopy zelbetowe wykonane na podiozu z chudego betonu C8/10. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych lub wylewane na mokro w szalunkach systemowych, ocieplone
styrodurem gr. 12cm i zabezpieczone folig kubetkowa. Cato$¢ fundamentéw zabezpieczona przeciwwilgociowo
dwiema warstwami lepiku na zimno. Pod zbiorniki, agregat i inne urzadzenia zaprojektowa¢ niezalezne
fundamenty Zelbetowe.

Konstrukcja budynku

Konstrukcje budynku stanowig tradycyjne Sciany murowane z bloczkow silikatowych. Budynek w rzucie oparty na
planie czworokata o maksymalnych wymiarach ok. 17,00x8,00m. Projektowana wysokos¢ kalenicy wynosi do
6,00m +/- 1,00 powyzej poziomu terenu. Wysoko$¢ elewacii frontowej do 5,00m powyzej poziomu terenu. Obiekt
przykryty bedzie dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych 35-45°. Wiezba dachowa z
petnym deskowaniem, na deskowania membrana dachowa. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blachodachéwka
lub blacha na rabek stojacy. Orynnowanie w kolorze pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej. Na stropie Zelbetowym izolacja z wetny mineralnej A=0,032 w dwéch warstwach o tacznej grubosci
15cm, utozéna na foli PE (przewidzie¢ wytaz strychowy na poddasze nieuzytkowe). Elewacje z ptyt
styropianowych gr. 16cm EPS-070-032 beda wykonczone tynkiem cienkowarstwowym silikonowo-silikatowym o
gr. 1,5mm w kolorze zgodnym z kolorystyka uzgodniong z Zamawiajacym i podang w projekcie (rysunki elewacji).
Cokot z tynku zywicznego w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Stolarka okienna (wspétczynnik U=<0,9
W/mZ*K) i drzwiowa (wspotczynnik U=<1,3 W/m2z*K) aluminiowa w kolorze odpowiednim do koloru elewacji. Nad
drzwiami zaprojektowaC daszki systemowe o konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem poliweglanem litym. Do
budynku przewidzie¢C wejécia od strony bramy wjazdowej (wejScie gtéwne) oraz dodatkowe wejscia do
pomieszczenia agregatu pradotworczego i chlorowni.

Posadzka izolowane styropianem EPS-100-036 gr. 15cm wykonczone ptytkami gres. Przed wykonaniem
posadzki, w podtozu powinny by¢ osadzone rury PCV dla przepuszczenia kabli elektrycznych oraz rury
technologiczne i kanalizacyjne. W pomieszczeniu technologicznym odwodnienie liniowe szer. wewn. 15¢m, ruszt
zeliwny D400 szczelinowy, koryto z polimerobetonu. Sciany w pomieszczeniu technologicznym i chlorowni na
catej wysokos$ci pokryte ptytkami ceramicznymi. W pomieszczeniach WC $ciany pokryte ptytkami ceramicznymi
do wysokosci 2,05m (do gory oScieznic drzwiowych). Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

Wokét budynku zaprojektowac opaske z ptytek betonowych o szer. min. 0,5m ze spadkiem min. 1% od budynku.
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Wszystkie elementy jak stolarka okienna i drzwiowa, przegrody takie jak $ciany, podtoga na gruncie i dach muszg
spetnia¢ wymagania stawiane w WT 2024r. dla warto$ci wspdiczynnikow przenikania ciepta.

W budynku wydzielone sg nastepujace pomieszczenia:
Wielko$¢ pomieszczen

1. Pomieszczenie hali filtréw - ok. 90 m?
Pomieszczenie chlorowni - ok. 6 m?

Pomieszczenia toalety —ok. 6 m?

el

Pomieszczenie agregatu pradotwérczego — ok. 15 m?
5. Kubatura netto - ok. 440 m3

Wielkosé mozliwych przekroczen +/- 10%

Dodatkowo do budynku SUW nalezy przewidzie¢:

o dostawe kompletnej instalacji technologicznej zamontowanej w warunkach warsztatowych, a nastepnie
montaz w nowo wybudowanym budynku w nastepujacej kolejnosci:

e zainstalowanie urzadzen technologicznych i rurociagéw w budynku SUW

e wykonanie i montaz uktadu napowietrzania,

e wykonanie i montaz uktadu filtracji,

e montaz zestawu do ptukania filtréw powietrzem,

e montaz urzadzen do dezynfekgi,

e wykonanie i montaz pompowni |I° (sieciowej wraz z pompg obiegowa i lampg UV)),

o wykonanie niezbednego orurowania i armatury,

e montaz instalacji osuszania powietrza — minimum 2 osuszacze

o roboty elektryczne i AKPIA

e wykonanie rozdzielnicy gtownej zasilajgco-sterowniczej przystosowanej do wspdipracy z agregatem
pradotworczym,

¢ wykonanie nowych instalacji zasilajacych do urzadzen technologicznych,

e wykonanie nowych instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych do urzadzer technologicznych,

e wykonanie i montaz urzadzen zwigzanych z monitoringiem,
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Rys.11 Przyktadowe zdjecie budynku Stacji Uzdatniania Wody wraz z utwardzonymi placami, drogami, zbiornikiem

1.6.3. Zbiorniki wody czystej o poj. catkowitej V 150m?

Przewiduje sie zaprojektowanie i budowe zbiornikéw retencyjnych o pojemnoéci V=150m?® w postaci 2 szt.
zbiornika stalowego 75m? posadowionego na fundamencie Zelbetowym wg indywidualnego opracowania.
Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie innej iloSci zbiornikdw spetniajacych warunek V cax = 150 m?. Zbiorniki
muszg by¢ ocieplone oraz wyposazone we wszystkie rurociggi technologiczne. Zbiorniki wody czystej szt. 2,
prefabrykowane wykonane z blachy stalowej czamej i ksztattownikéw stalowych spawanych. Od wewnatrz
zabezpieczone zywicami poliestrowymi z atestem PZH do kontaktu z woda pitng. Wszystkie elementy
zewnetrzne zbiornika zabezpieczone zestawem farb chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika umieszczony
wiaz rewizyjny kotnierzowy z uszczelkg gumowa. Zabezpieczenie termiczne z ptyt z welny mineralnej o grubosci
15cm ostonietej powtokg z blachy ocynkowanej w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Zbiornik od gory
wyposazony w przykrycie stozkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem i wtazem do serwisowania zbiornika.
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1.6.4. Odstojnik poptuczyn

Nalezy zaprojektowa¢ jako zbiornik zelbetowy owalny prefabrykowany @ 3000 mm o gtebokosci catkowitej 3,0 —
3,5 m. Pojemno$¢ uzytkowa odstojnika ok. 12m? dobrana do ilosci poptuczyn. Zbiornik przykryty prefabrykowang
piytg zelbetowa wyposazong we wiazy rewizyjne. Zbiornik posadowiony na warstwie chudego betonu o grubosci
20cm.. Zbiornik z zewnatrz zabezpieczony emulsjg asfaltowo-kauczukowa. Przejscia rurociggow szczelne — kit
trwale plastyczny lub taincuch elastomerowy. Odstojnik wyposazony bedzie w pompe do odpompowywania
sklarowanych wdd nadosadowych. Odpompowanie poptuczyn do studni rozsaczajacych po uzyskaniu
odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego.

Studnie rozsaczajace zaprojektowac i wykonac jako baterie studni zelbetowych bez dna o $rednicy @ 2000 mm,
h=2500 mm, przykryte ptyta nastudzienng zelbetowg z wkazem zeliwnym dn 600 mm typu lekkiego i kominkiem
odpowietrzajacym ze stali nierdzewnej na kazdej studni - ilosci 6 szt. Potaczenia migdzy studniami rurg pcv @
300 mm, odlegto$¢ pomiedzy studniami min. 1 m. Studnie wypetnione kruszywem mineralnym grubym o
uziarnieniu powyzej 32 mm, ilo§¢ wypetniacza ok. 4,5 m?/ studnie.

1.6.5. Neutralizator

Przewiduje sie wybudowanie bezodptywowego neutralizatora Sciekdw z chlorowni w postaci studni zelbetowej @
2000 o pojemnosci czynnej V=3.0m?® z wlazem wejsciowym dn 600 mm oraz kominkiem odpowietrzajacym dn
100 mm ze stali kwasoodporne;.

1.6.6. Zbiornik $ciekdw sanitarnych

Przewiduje sie wybudowanie bezodptywowego zbiornika $ciekéw sanitarnych w postaci studni zelbetowej g 2000
0 poj. V=3.0m3. Studnie potaczy¢ przewodem grawitacyjnym PCV @ 200 z przepompownig Sciekdw.
Zaprojektowa¢ przepompownie $Sciekow o wydajnosci Q = 4 I/sek H= 12m w obudowie z polimerobetonu.
Zasilanie elektryczne zalicznikowe z tablicy elektrycznej SUW. Nalezy przewidzie¢ wiaz wejsciowy ze stali
nierdzewnej, prowadnice do pompy, sonde poziomu $ciekdw z automatycznym zataczaniem pompy.

1.6.7. Drogi wewnetrzne , brama wjazdowa , ogrodzenie tereny zielone

Nalezy wykona¢ na terenie SUW drogi, place manewrowe, chodniki i opaski z kostki brukowej. Przewidywana
powierzchnia - ~ 800m2. Zamontowa¢ nowg brame wjazdowg przesuwng sterowng na pilota oraz furtke z petnym
osprzetem. Wykona¢ ogrodzenie oddzielajgce teren SUW od pozostatej czeSci dziatki na dtugosci ok. 100
metréw. Ogrodzenie wykonac z paneli stalowych powlekanych tworzywem sztucznym o wysokosci 2,0m wraz ze
stupkami o rozstawie okoto 2,5m zakotwionym w cokole betonowym wylewanym na mokro na gteboko$¢ 0,8 m.
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Zdj..14 Przyktadowe ogrodzenie terenu Stacji Uzdatniania Wody

Utwardzenia terenu

Po wykonaniu wykopow i zamontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, odstojnika poptuczyn oraz rurociggéw
miedzyobiektowych, sieci i przytaczy na terenie SUW nalezy przystapi¢ do zasypania wykopoéw wraz z
zageszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami o grubo$ci max. 30cm do zageszczenia minimum
1s=0,98 oraz wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej. Pobocza drdg i placow oraz caty ,zielony” teren
projektowanej SUW wykona¢ metodg tradycyjng warstwa odsaczajaca 15 ¢cm i warstwa humusu (czarnoziemu)
10 cm obsiane trawa. Szerokos¢ wykonanych drog i chodnikéw zgodnie projektem zagospodarowania terenu.

Konstrukcje ciagu pieszo-jezdnego nalezy wykona¢ wedtug wartoSci:

. warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — 10 cm
. podbudowa z KLSM 0/31,5 mm — 20 cm

. podsypka piaskowo-cementowa 1:4 — 5 cm

. kostka betonowa - 8 cm
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Rys.15 Przyktadowe utwardzenie terenu Stacji Uzdatniania Wody
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1.6.8. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobdéw

Przy wykonywaniu zakresu Umowy nalezy zachowaé ujednolicenie technologii stosowanych materiatow i
armatury. Stosowane wyroby powinny posiada¢ wiasciwosci spetniajgce wymagania okre$lone w normach
zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub
dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny byé
oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiada¢ Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio
Deklaracje /Certyfikat Zgodnosci CNBOP.

lIl. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.7. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE
1.7.1. Technologia SUW PIDUN

Zdj..16 Przyktadowe zdjecie filtrow i rurociagéw wewnatrz Stacji Uzdatniania Wody

Ze wzgledu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne iloSci Zelaza, manganu i amoniaku)
wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci. Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac i
wykona¢ petny ukfad technologiczny uzdatniania wody podziemnej i uzyska¢ produkcje wody o wydajno$ci
wskazanej w opisie przedmiotu zaméwienie [ust. I, spetniajacej wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) dotyczace:

1. Feogdlne — 0.2 g/m3
2. Mn-0.05¢g/m3

W uktadzie technologicznym nalezy przewidzie¢ co najmniej:
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= zbiorniki ciSnieniowe aeratory do napowietrzania wody surowej o odpowiedniej objeto$ci

= filtry (1% z zasypka o odpowiedniej objetosci

= filtry (1I°) z zasypka o odpowiedniej objetosci

= montaz uzbrojenia zapewniajacych automatyczng prace filtréw, przepustnice pneumatyczne itp.
= montaz pompy ptuczacej,

= montaz pompy obiegowej wraz z instalacjg lampy UV

= montaz dmuchaw, instalacja przewodéw technologicznych w budynku stacji,

= montaz sprezarek bezolejowych (Srubowych) do napowietrzania wody surowej i do napedu sitownikow
przepustnic pneumatycznych,

= montaz zestawu pompowego sieciowego o wydajnosci min. Q &n =~ 30 m¥h , sktadajacego sie z min. 3 - 4
pomp zasilanych przetwornicami czestotliwosci,

= dezynfekcja i magazynowanie wody roztworem podchlorynu sodu.

1.7.2. Agregaty pompowe

1. W zestawach pompowych zaleca sie stosowa¢ pompy wirowe pionowe,

2. Dobér zespotow pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci

3. Przy wyborze typu i ustalaniu liczby pomp pracujacych nalezy bra¢ pod uwage:

+« Warunki pracy pomp

+ Zadania funkcjonalne i warunki wspétdziatania pompowni z pozostatymi elementami systemu wodociggowego
« Zatozony dla pompowni cykl pracy pomp i rozktad rozbioru wody w ciagu doby

« Warunki racjonalnego rozwigzania pompowni pod wzgledem technicznym oraz przyszlych kosztéw
eksploatacyjnych, w tym zwlaszcza zuzycia energii

4. Nalezy dazy¢ do doboru jednakowych pomp, dobér pomp o zrdznicowanej wydajnosci powinien byé
uzasadniony racjonalng pracg pompowni

5. taczna wydajno$¢ pomp roboczych (wydajno$¢ nominalna pompowni) powinna odpowiada¢ 1,2
maksymalnego godzinowego rozbioru wody na cele bytowo — gospodarcze lub wydajno$ci p.poz. jesli jest
wieksza niz 1,2 Qmax.

Wymagana wydajno$é¢ zestawu pompowego SUW PIDUN wynosi:

Wydajnos¢ zestawu pompowego podajacego uzdatnionag wode do sieci wodociggowej nie moze by¢
mniejsza niz Q &n =~ 30 méh.

Na etapie projektowania nalezy dobra¢ zestaw pompowy, sktadajacy sie z pomp wirowych wielostopniowych,
pracujacych na bazie falownika. Pompy w zestawie pracowa¢ beda w uktadzie automatycznej regulacji ci$nienia,
przez plynng zmiane predkoSci obrotowej silnikdw, zasilanych napigciem z przemiennika czestotliwosci.
Urzadzenie to jest najnowsza generacjg falownika, ktéry charakteryzuje si¢ przenoszeniem zdolno$ci zmiany

predkosci obrotowej na kolejno zataczane do pracy pompy. Przemiennik czestotliwo$ci sterowany jest
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mikroprocesorowym regulatorem sprzezonym z przetwornikiem cisnienia zainstalowanym na rurociggu ttocznym
zasilajgcym sie¢ wodociggowg oraz przeptywomierzem. Zestaw pompowy nalezy wyposazyé w zbiornik
(zbiorniki) ciSnieniowy membranowy zapewniajacy postoj pompowni przy rozbiorach minimalnych. W ramach
opracowania branzy elektrycznej nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy:

* Zasilanie w energie elektryczng

* Mozliwo$¢ recznego zataczania i wytaczania poszczegoinych pomp

+ Zabezpieczenie przed suchobiegiem

« Zapewnienie rownomiernego w czasie obcigzania pomp z mozliwo$cig recznego wyboru pompy pracujacej

* Sygnalizacje awarii pomp

Zdj. 17 Przykladowe zdjecie zestawu hydroforowego
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Rys. 18 Przyktadowe zdjecie zestawu hydroforowego

1.7.3. Sprezarki

1. Zaleca sie dobor chtodzonych powietrzem bezolejowych sprezarek
2. Zaleca sie dobdr urzadzenia bezolejowego w ostonie dzwigkochtonne;.

3. Urzadzenie wykorzystywane bedzie do napowietrzania wody surowej oraz do zasilania sitownikéw napedéw
pneumatycznych

4. Wymagana wydajno$¢ agregatu Q= 8-10% iloSci uzdatnianej wody.

1.7.4. Dmuchawy

1. Urzadzenia stuzy¢ bedg do ptukania powietrznego filtrow

2. Wydajnos¢ urzadzenia dobra¢ w zalezno$ci od Srednicy filtréw i parametréw zloza filtracyjnego

1.7.5. Armatura
1. Armature do automatyzaciji proceséw ptukania stanowig przepustnice z napedem pneumatycznym.

2. Przewody taczace agregaty pompowe z kolektorem ssawnym i ttocznym powinny by¢é wyposazone w
przepustnice lub zasuwy odcinajace, umozliwiajace odtaczenie poszczegoinych agregatdw pompowych w
przypadku konieczno$ci ich naprawy lub wymiany.
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3. Na przewodzie ttocznym kazdej pompy powinien by¢ zainstalowany zawér zwrotny sprezynowy lub kulowy.

4. Na przytaczach ssawnych i ttocznych nalezy instalowaé zasuwy odcinajace, umozliwiajace odtgczenie uktadow
pompowych w przypadku ich naprawy lub wymiany.

5. Na przewodzie wody surowej i wody do ptukania oraz na przewodach ttocznych ze stacji powinny by¢
zainstalowane przeptywomierze elekromagnetyczne.

1.7.6. Rurociagi technologiczne

Whytyczne:

1. Rurociagi powinny by¢ tak dobrane, aby predko$¢ przeptywu nie przekraczata 1,5 m/s — tloczne i 0,8 m/s —
rurociagi ssawne

2. Odlegtos¢ rurociagow od $cian oraz odlegto$¢ miedzy rurociggami powinny umozliwia¢ fatwy montaz i
demontaz rurociggdw o zigczach kotnierzowych

Rozwigzania:

1. Instalacje technologiczng wewnatrz budynku SUW nalezy zaprojektowaé i wykona¢ ze stali PN- OH18N9 /wg
AISI 304/. Cinienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

2. Armature stanowig przepustnice z napedami pneumatycznymi oraz z dzwigniami recznymi. Instalacje
technologiczng na zewnatrz budynku SUW nalezy zaprojektowa¢ z rur i ksztattek PE.

Zdj. 19 Przyktadowe rozwigzanie rurociggéw przy zestawach filtracyjnych
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Rys.20 Przyktadowe rozwigzanie rurociagéw przy zestawach filtracyjnych

1.7.7. Zbiorniki wody czystej

Budowe technologiczng gminnej stacji uzdatniania wody wykonac przy zatozeniu 18-godzinnej pracy SUW. Przy
poborze wody z ujecia W ilosci Q maxn =~ 25-30 m3/h, Q ¢4 = ~ 450 — 540 m3/d , Q max rocznie =~ 160 000,0 -
195 000,0 m3/rok z zastrzezeniem, ze wydajnos¢ zestawu hydroforowego podajacego uzdatniong wode do
sieci wodociagowej nie moze by¢ mniejsza niz Q ¢ =~ 30méh

Przy 24-godzinnej pracy pomp sieciowych elastycznie dostosowanych do rozbioréw sieciowych i 18-godzinne;
pracy pomp ujeciowych o statej wydajno$ci godzinowej, przyjeto 20% retencje z max. dobowych rozbiordw.
Uwzgledniajac dodatkowo zapas wody:

* na ptukanie jednego filtra,
* zapas wody p. poz.

Pojemnos¢ catkowita zbiornikéw wyniesie V=150m3

1.7.8. Pozostate wymagania

Zastosowane podczas realizacji zadania rozwigzania techniczno-technologiczne bedg nowoczesne. Wymagania
te spetnione bedg dzieki zastosowaniu min. nastepujacych rozwigzan szczegoétowych:
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- urzadzenia technologiczne wykonane z wysokiej jakosci materiatow nie korozyjnych — beton hydrotechniczny
wodoszczelny, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne i gwarantujgcych szczelno$¢ zbiornikdw i instalacii,

- prowadzenie wykopdw w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do
wykorzystania przy rekultywacji po zakofczeniu robot,

- odtworzenie trawnikdw po zakonczeniu robot.

W czasie przebudowy obiektu powstang duze ilosci odpadéw (gtéwnie gruzu budowlanego, ztomu, ziemi) w
zwigzku z czym Wykonawca robot zobowigzany bedzie do wypetnienia obowigzkow wytworcy odpadow
wynikajacych z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587).

W wyniku prowadzonych prac remontowych powstang wyszczegélnione ponizej odpady.
kod odpadu:

17 01 01 - gruz budowlany

17 01 07 — zmieszane odpady

17 04 05 — zlom stalowy i zeliwny

10 01 21 — osady

Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopéw wywozone bedg w miejsce skladowania — samochodami
wywrotkami.

Odpady stalowe czesci rurociggdw armatury i urzadzen zostang przekazane Inwestorowi.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ decyzje zatwierdzajacgq program gospodarowania odpadami
powstajacymi w wyniku inwestycji oraz zawrze¢ umowe na odbior odpadéw przez firme specjalistyczng
posiadajacq zezwolenie na odbidr i unieszkodliwianie powstatych w trakcie robot odpadow.

Wszystkie powyzsze czynnosci wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe.

1.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKA

Podane informacje nalezy traktowac jako przyktadowe, zwigzku z czym niektére parametry instalacji elektrycznej
i automatyki mogg ulec zmianie na etapie projektowania w czasie ustalen z Inwestorem.

1.8.1. Budowa SUW PIDUN

Linie zasilajgce oraz sterownicze.

W ramach budowy SUW PIDUN przewiduje sie wykonanie nowych linii zasilajacych i sterowniczych do
wszystkich urzadzen technologicznych i AKPIA. Linie te majg zapewni¢ doprowadzenie energii oraz kontrole i
petng automatyke:

Jako zabezpieczenie gtowne w nowej rozdzielnicy zastosowa¢ kompaktowy wytgcznik mocy wyposazony w
elektroniczne wyzwalacze zabezpieczeniowe. Wytacznik wyposazyé w wyzwalacz wzrostowy, do ktérego
podtaczony zostanie przycisk P.POZ. zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Nowoprojektowany obiekt wyposazy¢é w agregat pradotwérczy, szafke pomiarowa, z zabezpieczeniami oraz
wyposazy¢ w urzadzenia zabezpieczajace w wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej tg fi ponizej 0,4.
Elementem obowigzkowym jest Samoczynne Zataczenie Rezerwy (agragatu pradotwérczego).
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Agregat pragdotworczy

Nalezy zaprojektowa¢ agregat pradotworczy jako rezerwowe zasilanie w energie elektryczng urzadzen SUW. Na
etapie projektowania nalezy dobra¢ agregat odpowiedni do mocy zainstalowanych urzadzen z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy zada zeby byt to agregat pradotworczy o mocy nie mniejszej niz 40 kW. Agregat nalezy
zamontowac w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu na indywidualnym fundamencie (fundament
nalezy zaprojektowaC w projekcie konstrukcyjno — budowlanym (technicznym). Pomieszczenie agregatu
wyposazy¢ w automatyczng czerpnie i wyrzutnie powietrza oraz kanaly taczace agregat z czerpnig i wyrzutnig
oraz kolektorem spalin. Czerpnia i wyrzutnia powietrza musi by¢ z napedem do samoczynnego otwierania i
zamykania w trakcie uruchamiania agregatu. Prace agregatu pofaczy¢ systemem samoczynnego zatgczania
rezerwy — modut SZR zamontowa¢ w rozdzielni elektrycznej SUW. Na Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania
wszelkich decyzji i zgdd operatora sieci energetycznej dotyczacych wiaczenia agregatu do systemu w tym
wykonanie Instrukcji wspdtpracy agregat — sie¢ i uzgodnienie z operatorem sieci.

Zdj. Przyktadowy agregat pradotwérczy w obudowie dzwigkochtonnej

Rozdzielnica elektryczna

Nowoprojektowang rozdzielnice wykonaé na bazie taczonych szeregowo szaf energetycznych z blachy stalowej o
stopniu ochrony IP 54. Szafy posadowi¢ na cokotach o wysokosci 100mm. Przewiduje sie zastosowanie na
elewacji rozdzielnicy elektronicznego analizatora parametrow sieci elekirycznych, ktory bedzie pokazywat
aktualne warto$ci pradéw i napig¢ oraz zuzycie energii elektrycznej przez urzadzenia pracujgce na caftej Stacji,
dodatkowo poprzez port komunikacyjny wszystkie mierzone przez analizator parametry przekazywane bedg do
sterownika PLC i aplikacji wizualizacyjnej. Przy rozdzielnicy zainstalowa¢ odpowiednio dobrang automatyczng
baterie kondensatoréw do regulacji wspdtczynnika mocy. W projektowanej rozdzielnicy technologicznej odbywac
sie bedzie sterowanie urzadzeniami technologicznymi zainstalowanymi na Stacji. Rozdzielnice wyposazy¢ w
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nowoczesng aparature zabezpieczeniowa i taczeniowa. Na elewaciji rozdzielnicy znajdowaé sie musza elementy
sterownicze, czyli przetaczniki rodzaju pracy, przyciski START, STOP oraz diody sygnalizacyjne LED a takze
panel sterowniczy z wizualizacjg ukfadu technologicznego i mozliwo$cig zmiany parametrow.

Zakres automatyzacji obiektow

1. Pompy gtebinowe - pomiary: przeptywu, ilosci wody, poziomu lustra wody w studni, ciSnienia ttoczenia, pradu
silnika, czasu pracy, sygnalizacja otwarcia obudowy studni.

2. Filtry — urzgdzenia powinny pracowa¢ w systemie automatyki realizujgcym wszystkie cykle pracy.

3. Uklady dezynfekcji — urzadzenia do dezynfekcji powinny by¢ uruchamiane automatycznie wg zalecen
technologii lub wg potrzeb recznie, urzadzenia powinny posiadaé statg kontrole poziomu czynnika
dezynfekcyjnego oraz sygnalizacje pracy i awarii.

4. Zbiornik wody uzdatnionej — nalezy przewidzie¢:

- jako eksploatacyjne: pomiar ciggty poziomu lustra wody w kazdej komorze zbiornika
- jako awaryjne: pomiar Hmax Wytaczajacy prace pomp gtebinowych

pomiar Hqop gsr. Zataczajacy ponownie prace pomp gtebinowych,

pomiar Haop.dol. Zataczajacy ponownie prace pomp sieciowych,

pomiar Hmin. Wytgczajacy prace pomp sieciowych

5. Pompownia_sieciowa — nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ regulacji ciSnienia podawanego przez zestaw w
zaleznosci od przeptywu na bazie krzywej proporcjonainej z uwzglednieniem pomiaréw ci$nienia w punktach
krytycznych sieci. Informacje o cisnieniu z punktow krytycznych muszg by¢ przesytane do sterownika PLC
nadzorujacego prace zestawu pompowego. Uklad sterowania zestawem pompowym bedzie uwzgledniat
cisnienia z punktow krytycznych w krzywej regulaciji. Wszystkie pompy wchodzace w skiad zestawu muszg mie¢
niezalezne przetwornice czestotliwosci. Komunikacja sterownika PLC z zastosowanymi przetwornicami
czestotliwosci winna odbywac za posrednictwem magistrali RS485. Praca zestawdw pompowych musi zostaé
szczegdtowo odwzorowana w systemie wizualizacji SCADA.

6. Ukfad ptukania filtréw — nalezy przewidzie¢ zataczanie i wytaczanie pompy ptuczacej oraz dmuchawy w petni
automatycznie wg algorytmu ptukania filtrow oraz wg potrzeby recznie. Pomiary: przeptyw oraz objetos¢, czas
pracy, sygnalizacja pracy oraz awarii.

7. Pomiary ogélne — na rurociggu wody surowej nalezy przewidzie¢ pomiar i rejestracje ciSnienia. Na rurociggu za
pompami oraz na rurociggu wody uzdatnionej nalezy przewidzie¢ pomiar i rejestracje przeptywu oraz ci$nienia.
Na rurociggach poptuczyn lub wody ptuczacej przewidzie¢ pomiar i rejestracje przeptywu. Pomiar i rejestracja
cisnienia powietrza sprezarek.

8. Techniczne zabezpieczenie obiektu:

- sygnalizacja otwarcia obudoéw pomp gtebinowych;
- sygnalizacja otwarcia wtazéw do zbiornika wody czyste;j;

- sygnalizacja alarmowa nieautoryzowanego wejscia lub wiamania do obiektu (otwarcie drzwi wejéciowych, czujki
ruchu wewnatrz pomieszczen);

9. Wizualizacja pracy SUW - peten zakres mierzonych parametréw wszystkich urzadzen technologicznych i AKP
powinien by¢ przekazany do sterownika PLC w rozdzielnicy SUW. W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
wykona¢ kompletne nowe komputerowe stanowisko dyspozytorskie z licencjonowanym oprogramowaniem
SCADA i wykona¢ aplikacje wizualizacyjng SUW PIDUN. Sposéb potaczenia zdalnego pomiedzy SUW a stacjg
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dyspozytorskg SCADA ustali¢ z Zamawiajacym sposréd dostepnych mozliwosci technicznych np. internet
bezprzewodowy, potgczenie radio-modemowe.

Pompy gtebinowe.

Studnie gtebinowe (2 kpl.) przewidziane do eksploatacji nalezy wyposazy¢ w nastepujaca aparature:

e przeptywomierz elektromagnetyczny — do pomiaru przeptywu i objetosci ujmowanej wody;
e hydrostatyczng sonde poziomu — do pomiaru poziomu lustra wody w studni;

e przetwornik cisnienia — do pomiaru cisnienia na rurociagu ttocznym z ujecia;

e czujnik kontaktronowy — do sygnalizacji otwarcia obudowy studni;

Mierzone w studni parametry przesyta¢ do sterownika PLC w rozdzielni SUW za posrednictwem nowych kabli
sterowniczych. Nalezy wykona¢ nowe zasilanie silnikow pomp glebinowych kablami z rozdzielnicy
technologicznej o whasciwie dobranym przekroju. Rozruch pomp przewidzie¢ z zastosowaniem zaawansowanego
softstartu, ktory stanowi¢ bedzie jednoczesnie kompleksowe elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy.

Wymagane cechy softstartu:

+ Wbudowany stycznik obejsciowy

*» Wyswietlacz i klawiatura

« Zabezpieczenie elektroniczne silnika przed przecigzeniem
* Kontrola momentu

* Pokrywane ptytki elektroniki

* Funkcja ograniczenia pradu z regulacjg
« Zabezpieczenie przed blokadg wirnika
+ Zabezpieczenie termiczne tyrystorow

« Zabezpieczenie przed niedocigzeniem
* Wyjscie analogowe

Pompy gtebinowe pracowa¢ winny w funkcji poziomu wody w zbiornikach reakcji. Przewiduje sie dwa tryby pracy
pompy gtebinowej: automatyczny i reczny. W trybie automatycznym pracg pompy sterowat bedzie sterownik PLC,
zalgczenia pompy odbywac sig¢ bedg w petni automatycznie wedtug zadanego algorytmu w sterowniku PLC. W
stanie normalnej pracy wszystkie przetaczniki wyboru trybu pracy pompy powinny by¢ ustawione w tryb pracy
automatycznej. W trybie remontowym sterowanie pracg pomp odbywac sie bedzie przy pomocy przyciskow
Start/Stop. W obu trybach pracy na elewacji rozdzielnicy sygnalizowany bedzie stan zalgczenia i awarii kazdej

pompy.
Uktad filtracji.

Uktad filtracji stanowi¢ bedg filtry ciSnieniowe wyposazone w przepustnice sterowane pneumatycznie - uktad
przepustnic dwupotozeniowych na kazdy filtr. Do kazdej z przepustnic doprowadzone beda musiaty zostaé
przewody zasilajacy i sterowniczy. Podczas normalnej pracy stacji w trybie automatyki o potozeniu kazdej z
przepustnic bedzie decydowat sterownik PLC, kazda z przepustnic bedzie zwrotnie dostarczata informacji o
swoim aktualnym potozeniu. Potozenie kazdej z przepustnic bedzie sygnalizowane na graficznym panelu
operatorskim oraz w komputerowym systemie wizualizacyjnym. Plukanie filtrow wodg odbywaé sie bedzie
dmuchawg i pompg ptuczacq zataczanych automatycznie. Na wypadek awarii systemu automatyki przewiduje sie
mozliwos¢ zatgczenia recznego przyciskami Start/Stop z poziomu elewaciji rozdzielni. Caty proces ptukania filtréw
odbywat sie bedzie w petni automatycznie pod nadzorem sterownika PLC. Z poziomu panelu operatorskiego lub
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systemu wizualizacyjnego operator bedzie miat mozliwo$¢ podgladu wszystkich mierzonych parametrow
zwigzanych z procesem filtracji, mozliwe bedzie réwniez wymuszenie ptukania dowolnego filtra lub zmiana
harmonogramu ptukania.

Pompa ptuczaca i dmuchawy.

Do procesu piukania filtréw nowy uktad technologiczny przewiduje zastosowanie pompy ptuczacej oraz
dmuchawy. Pompa pluczaca i dmuchawa zasilane i zabezpieczone bedg w nowej rozdzielnicy technologicznej
SUW. Do dmuchawy i pompy ptuczacej nalezy utozy¢ przewody zasilajgce. Pompa ptuczaca i dmuchawa
uruchamiane beda poprzez kompaktowe softstarty o wymaganych cechach:

Pompa obiegowa i lampa UV

Do procesu utrzymania prawidtowych parametrow wody oczyszczonej wykona¢ obieg wody w zbiorniku z
automatycznym zatgczeniem oraz lampg UV utrzymujgca zatozone parametry wody uzdatnione;..

Do procesu piukania filtréw nowy uktad technologiczny przewiduje zastosowanie pompy ptuczacej oraz
dmuchawy. Pompa ptuczaca i dmuchawa zasilane i zabezpieczone bedg w nowej rozdzielnicy technologiczne;
SUW. Do dmuchawy i pompy ptuczacej nalezy utozy¢ przewody zasilajgce. Pompa ptuczaca i dmuchawa
uruchamiane begda poprzez kompaktowe softstarty o wymaganych cechach:

* wbudowany stycznik obejsciowy
* komunikacja Modbus (opcja)

Praca dmuchawy i pompy ptuczacej odbywac sie bedzie automatycznie wg ustalonego algorytmu ptukania filtréw
zapisanego w sterowniku PLC. Przewiduje sie réwniez zastosowanie trybu recznego - remontowego
umozliwiajacego zatgczanie dmuchawy i pompy piluczacej przyciskami z elewacji rozdzielnicy technologicznej
SUW. Praca lub awaria pompy ptuczacej oraz dmuchawy sygnalizowane muszg by¢ lampkami LED na elewacii
rozdzielnicy.

Pompownia (sieciowa).

W nowym uktadzie technologicznym stacji woda bedzie ttoczona do sieci zestawem pomp sieciowych (min. 3
szt.+ pompa p.poz), w ktérym kazda z pomp zasilana i napedzana bedzie przez niezalezng przetwornice
czestotliwosci (falownik). Praca pomp sieciowych z przetwornicami winna sie¢ odbywa¢ w funkcji cisnienia i
przeptywu. Do kazdej pompy sieciowej z rozdzielni technologicznej nalezy doprowadzi¢ ekranowany kabel
zasilajacy. Praca pomp sieciowych odbywa¢ sie musi w petnej automatyce, w razie awarii uktadu automatyki (np.
sterownika PLC) nalezy umozliwi¢ reczne zataczenie kazdej pompy w tryb pracy hydroforowej w funkcji
nastawionego na presostacie cisnienia. W trybie automatycznym algorytm pracy zestawu pomp sieciowych
winien stabilizowac zadane ci$nienie w sieci z uwzglednieniem przeptywu. Wybor pracy oraz nastaw parametrow
pracy zestawu, jak i ich podglad mozliwy bedzie na panelu operatorskim oraz komputerowym stanowisku
dyspozytorskim z wizualizacja.

Wymagane cechy falownikéw pomp sieciowych:

+ Wbudowane liczniki efektywno$ci energetycznej

* Intuicyjna obstuga z wykorzystaniem zaawansowanego panelu sterowania

* Dtawik do znaczacej redukcji harmonicznych

+ Sterowanie wektorowe

* Pokrywane plytki elektroniki

+ Standardowo wbudowany filtr EMC/RFI dla 1-go (mieszkalnego) Srodowiska (kat. C2)
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+ Elastyczny system magistral komunikacyjnych ze standardowo wbudowanym adapterem Modbus i licznymi
opcjonalnymi, montowanymi wewnatrz modutami komunikacyjnymi

* Dopuszczenia UL, cUL, CE, C-Tick i GOSTR
+ Obstuga FlashDrop dla szybkiej konfiguracji urzadzenia

Agregat pradotworczy

Nalezy zaprojektowa¢ agregat pradotworczy jako rezerwowe zasilanie w energie elektryczng urzadzen SUW o
mocy nie mniejszej niz 40 kW potaczony systemem SZR z rozdzielnig gtéwng pradu.

Sterownik programowalny.

Praca Stacji Uzdatniania Wody odbywaé sie bedzie w peinej automatyce nadzorowanej przez sterownik
programowalny PLC. Sterownik zapewni¢ ma realizacje zadanego algorytmu pracy, jak i kontrolowanie stanéw
awaryjnych. Komunikacje sterownika z uzytkownikiem nalezy zapewni¢ poprzez graficzny dotykowy panel
operatorski min. 15" 1024x768 (16.2 miIn. koloréw) umieszczony na elewacji rozdzielnicy technologicznej. Na
panelu odwzorowa¢ nalezy graficznie schemat technologiczny stacji, umozliwiajacy odczyt oraz zmiane
parametrow pracy stacji. Sterownik PLC oraz obwody sterowania 24VDC muszg by¢ podtrzymywane po zaniku
napiecia przez zasilacz buforowy lub UPS.

Specyfikacja sterownika PLC:
- Jednostka centralna, CPU 32bit, 1MB pamieci dla programu uzytkownika,

backup w module pamieci Flash, wyposazony w karte sieci Ethernet TCP/IP, port USB, do programowania, max
do 1024 welwy, 2 szybkie wejScia przerwan, RS485 dla sieci Profi-S-Net lub S-Bus, 3 x slot dla modutéw
komunikacyjnych, wbudowany Web-Server;

- Moduty komunikacyjne RS-485 i RS-232 z separacjq galwaniczng;

- Karty wejsc cyfrowych 16 DI, 15...30VDC, opdznienie 8 ms;

- Karty wyj$¢ cyfrowych 16DO tranzystorowych, 10...32VDC/0.5A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe;
- Karty wejs¢ analogowych 8Al, 12-bit 0...+10V, 0...+20mA;

- Karty wyj$¢ analogowych 4A0 uniwersalne 12-bitowe, 0...+10V, -10...+10V, 0...+20mA,;

Instalacje elektryczne.

Instalacja do zasilania i sterowania urzadzeniami technologicznymi wewnatrz budynku SUW wykonana bedzie
jako nowa, natynkowa, przewodami dobranymi do rodzaju urzadzenia, prowadzonymi w korytkach kablowych
FelZn oraz rurkach elektroinstalacyjnych z PCW.

Przewiduje sie wykonanie nowej instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych 400/230/24VAC w budynku.
Oswietlenie wykona¢ na bazie przemystowych opraw LED IP65 rozmieszczonych tak, aby zapewni¢ wymagane
natezenie i jakoSC oSwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu. Dodatkowo zaprojektowaé
o$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne. Wszystkie obwody instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych SUW
zabezpieczone i zasilane bedg w nowej rozdzielnicy technologicznej SUW.

Urzadzenia zewnetrzne podtaczaC przez szafki posredniczace wyposazone w jednotorowe ztgczki zaciskowe.
Stosowaé szafki z materiatéw izolacyjnych o wysokiej odpornos$ci mechanicznej. Dla nowego budynku SUW
wykona¢ oszacowanie ryzyka powstania szkod piorunowych i na jego podstawie zaprojektowaé i wykona¢ nowg
zewnetrzng ochrong odgromowa (LPS) budynku SUW oraz zbiornikow wody czyste;.

Dla nowych obiektéw - SUW i zbiorniki wody czystej wykona¢ instalacje uziemienia.

47



Wewnatrz budynku SUW wykona¢ gtéwng szyne wyrownawczg z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 mm
utozonej na Scianie dokota hali technologicznej. Szyne wyrdwnawczg nalezy potaczy¢ z przewodem PE,
obudowa nowej rozdzielnicy technologicznej. Do szyny wyréwnawczej przytaczac rurociggi metalowe wchodzace
jak i wychodzace z budynku oraz wszystkie pozostate konstrukcje metalowe. Szyne utozyé na wysokosci okoto
35 cm od posadzki.

Ochrone przeciwprzepieciowa w obwodach zasilajacych urzadzenia technologiczne stanowi¢ bedzie ochronnik
klasy I+1l o charakterystyce B+C 4p o zdolnosci odprowadzania pradéw udarowych 12,5 kA na biegun i 50 kA
tacznie, zainstalowany w nowej rozdzielnicy technologicznej SUW.

Dla ochrony zewnetrznych przetwornikéw pomiarowych tj. sond hydrostatycznych zainstalowanych w studniach i
zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC zastosowane zostang w ich torach pradowych 4-20mA
dwustopniowe ochronnik dedykowane do uktadéw pomiarowych i sterowania.

Wizualizacja pracy SUW PIDUN

Projektuje sie wykonanie petnego, zdalnego monitoringu pracy Stacji Uzdatniania Wody. Wszystkie dane
zbierane przez gtéwny sterownik PLC na SUW PIDUN przesytane bedg ustalong z Zamawiajacym na etapie
realizacji Inwestycji drogg (poprzez internet bezprzewodowy lub radiomodemy przemystowe) do komputerowego
stanowiska dyspozytorskiego zlokalizowanego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego. Na nowym
stanowisku dyspozytorskim zainstalowane bedzie nowoczesne oprogramowanie typu HMI/SCADA. Na
zainstalowanym oprogramowaniu SCADA nalezy wykonaé aplikacje wizualizacyjng SUW PIDUN. Wizualizacja
musi zosta¢ wykonana poprzez dodanie plansz (ekrandéw) odwzorowujacych w sposob graficzny catq instalacje
objetg niniejszym opracowaniem.

Aplikacja wizualizacyjna SUW PIDUN ma odwzorowywaé uktad technologiczny SUW, aplikacja ta poza
standardowg wizualizacjg, parametryzacjq i sterowaniem, realizowa¢ musi archiwizacje danych, raportowanie i
sporzadzanie graficznych trendéw, zarzadzanie alarmami oraz monitorowanie i $ledzenie produkcji wody.

Oprogramowanie SCADA powinno posiada¢ nastepujace cechy:

+ Skalowalna grafika wektorowa

+ Konstruktor aplikacji woudowany w kazdym pakiecie run-time

* Kreator aplikacji

* Bogata biblioteka symboli technologicznych z wbudowanym edytorem

* Rejestracja przebiegdw zmiennych z sekundowa rozdzielczoscig w archiwach dobowych, miesiecznych lub
rocznych / MoZliwa jest tez archiwizacja w bazie MS SQL

* Automatyczna kompresja archiwum danych

» Wykresy biezace, historyczne i wzorcowe z dynamiczng parametryzacjq i skalowaniem

* Dtugookresowy dziennik alarmow i zdarzer ograniczony jedynie pojemnoscig Dysku

* Wbudowany generator raportéw definiowanych w efektywnym jezyku wyrazen i formatéw

+ Automatyczna archiwizacja alarméw i danych na rezerwowych dyskach statych lub wymiennych (tworzenie kopii
bezpieczenstwa)

* Mozliwo$¢ pracy w konfiguracjach wielomonitorowych
+ Sieciowy serwer danych biezacych i archiwalnych oparty na technice serwer-klient

+ System otwarty: dostep do danych biezacych i archiwalnych w oparciu o protokoty OPC, OLE DB, OLE
Automation, DDE, serwery .NET, Web Services
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* Internet, tacza modemowe i systemy tgcznosci bezprzewodowej (radiolinie, GPRS)
* Wizualizacja w Internecie
+ Kontrola dostepu do funkcji systemu poprzez system haset i baze uzytkownikow

Parametry nowego komputerowego stanowiska dyspozytorskiego:

Taktowanie procesora 3.5/ 3.9 GHz

Model procesora i5-4690

Typ procesora Intel Core i5-4xxx

Liczba rdzeni procesora 4

Gniazdko procesora LGA 1150

Pamie¢ podreczna L3 6 MB

Liczba watkdw 4

Liczba procesoréow 1

Pamiec

Pamie¢ wewngtrzna 8 GB

Typ pamieci wewnetrznej DDR3-SDRAM

Predkos¢ zegara pamieci 1600 Mhz

Dyski twarde

Dysk 1 SSD 240GB SATA Il

Dysk 2 HDD 1TB SATA Ill 7200RPM

64MB cache

Naped optyczny

llos¢ dyskow optycznych 1 Napedy optyczne DVD-RW Super Multi Slim
Grafika

Model karty graficznej zintegrowanej Intel HD Graphics 4600
Model karty graficznej dodatkowej NVidia K620 Quadro 2GB

System operacyjny

Architektura systemu operacyjnego 64-bit

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional

Sie¢ komputerowa

Przewodowa sie¢ lan Tak

Predko$¢ transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Nie
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tacznosc

Port USB 2.0 Tak

Port USB 3.0 Tak

Port Ethernet LAN (RJ-45) Tak
Zasilacz

Moc zasilacza 500W

Certyfikat sprawnoéci 80 Plus GOLD
Monitor

Przekatna ekranu 24"

Format ekranu 16:10

Rozdzielczos¢ 1920 x 1200

Typ matrycy IPS

llos¢ monitoréw 1

Ztacza DVI-D, Display Port, D-Sub
Zasilacz awaryjny UPS

Moc 540 W

Moc pozorna 900 VA

Architektura Line - interactive
Ksztatt napiecia wyj$ciowego Petna sinusoida

Instalacja alarmowa ( SSWiN).

Projektuje sie system sygnalizacji wtamania i napadu obejmujacy swym zasiegiem wszystkie pomieszczenia
wewnetrzne SUW oraz studnie glebinowe i zbiorniki wody czystej. Instalacje wykona¢ w oparciu 0 nowoczesny
system SSWIN, ktory stanowic beda;

+ Centrala alarmowa wraz z obudowa, akumulatorem i zasilaczem
* Klawiatura LCD

* Czujki ruchu

« Sygnalizator zewnetrzny

* Kontaktrony

* Kable do podtaczenia urzadzen wewnetrznych

+ Kable do podtaczenia urzadzen zewnetrznych

Projektuje si¢ instalacje SSWIN wigczy¢ do centralnego systemu alarmowego wybranej przez Zamawiajacego
firmy ochroniarskiej.

Centrala alarmowa musi by¢ klasy min. SA3.
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+ Minimalne wymagania dotyczace centrali: obstuga od 16 do 64 wejs¢

* mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji

* obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjé¢

* magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutdw rozszerzen

+ wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowania

* obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart zblizeniowych oraz
zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

* 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

* funkcje kontroli dostepu i automatyki domowe;

* pamie¢ 5887 zdarzen z funkcjg wydruku

+ obstuga do 192+8+1 uzytkownikow

* port RS-232 - gniazdo RJ

» mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

+ wbudowany zasilacz impulsowy o0 wydajnosci 3 A z funkcjami fadowania akumulatora i diagnostyki
Klawiatura LCD

Klawiatura musi by¢ tego samego producenta co producent centrali alarmowe;.

Minimalne wymagania dotyczace centrali:

* podéwietlenie klawiatury i wySwietlacza

« diody LED informujace o stanie systemu

+ alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
* sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

* 2 wejscia

* sygnalizacja utraty taczno$ci z centralg

* tacze RS-232 do wspobtpracy z programem

Czuiki ruchu

Oferowane czujki ruchu muszg charakteryzowa¢ sie niezwykle wysokg odpornoscia na fatszywe alarmy,
wywotywane przez szybkie zmiany temperatur. Czujnik musi wspiera¢ technologie uktadu logicznego, ktéra
pozwala na lepsze odrdznienie cztowieka od innych Zrodet podczerwieni, co powoduje niezawodng i skuteczng
detekcje. Czujnik musi by¢ wyposazony w unikalne soczewki sferyczne, ktére dzieki doktadnemu ogniskowaniu
umozliwiaja petne wykorzystanie technologii uktadu logicznego.

Oferowane urzadzenie musi spetnia¢ nastepujace parametry:
* Napiecie zasilania (+15%) - 12V DC

* Wykrywalna predko$¢ ruchu - 0,3...3 m/s

 Wymiary obudowy - 63 x 136 x 49 mm
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« Zakres temperatur pracy - -30...+55 °C

+ Zalecana wysoko$¢ montazu - 2,4 m

* Pobor pradu w stanie gotowosci - 20 mA

» Maksymalny pobér pradu - 25 mA

*Masa - 136 g

* Dopuszczalne obcigzenie stykow przekaznika (rezystancyjne) - 40 mA /16 V DC
* Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5 - I

+ Czas sygnalizacji alarmu - 2 s

Sygnalizator zewnetrzny

Oferowany sygnalizator zewnetrzny z sygnalizacjq akustyczng oraz sygnalizacjg optyczng musi byé
przeznaczony do systemow alarmowych antywlamaniowych. Zrodtem sygnatu akustycznego musi byé
przetwornik ,quasi” piezoelektryczny o wysokiej efektywnosci. Obudowa powinna by¢ wykonana z materiatu ABS,
w celu zapewnia wysokiej wytrzymatosci sygnalizatora na uszkodzenia mechaniczne. Sygnalizator musi by¢
zabezpieczony obwodem antysabotazowym przed oderwaniem od podfoza i otwarciem obudowy.

Oferowane urzadzenie musi spetnia¢ nastepujace parametry:
+ Klasa $rodowiskowa - |lI

* Wymiary obudowy - 148 x 254 x 64 mm

+ Zakres temperatur pracy - -35...+55 °C

* Znamionowe napiecie zasilania (£15%) - 12V DC

* Maksymalny pobor pradu - 270 mA

*Masa - 805 g

* NatezZenie dzwigku - 120 dB

Kontaktrony

Opis urzadzenia: Czujka magnetyczna sktadajgca sie z dwoch elementéw: magnesu i kontaktronu. Zasada
dziatania - dopoki kontaktron zostaje w polu magnetycznym, obwdd jest zamkniety (lub otwarty), natomiast kiedy
kontaktron znajdzie sie poza zasiegiem pola magnetycznego, obwdd otwiera sie (lub zamyka).

Oferowane urzadzenie musi spetnia¢ nastepujace parametry:
+ obudowa plastikowa

* wymiary obudowy magnesu: 105mm x 16.5mm

* maksymalny prad przetaczalny: 0.5A

+ do montazu powierzchniowego (przykrecany lub przyklejany)
* Sredniej wielko$ci hermetyczna obudowa

* kolor — dostosowany przy montazu (biaty lub bragzowy)

* przeznaczenie: zewnetrzne warunki atmosferyczne
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Obudowa centrali alarmowej

Parametry obudowy do centrali alarmowej:

* miejsce na akumulator: 17Ah/12V, 7Ah/12V otowiowo-kwasowy suchy (SLA)

« zasilacz AC/AC: TRP40VA/16V/18V

+ zasilanie: 230V/AC (-15%/+10%), 50-60Hz, 235mA(max.)

* wyjscie zasilania: U1=16V/AC U2=18V/AC (-5%, +15%), 11=2,2A 12=2,0A(max.)

+ zabezpieczenie antysabotazowe: 1 x mikro wytgcznik: otwarcie obudowy,

+ zamykanie: skrecana: blacho-wkret x 4

+ obudowa metalowa, biata, zalecana do montazu w/w centrali alarmowe;

Akumulator

Akumulator otowiowo-kwasowy.

Charakterystyka produktu:

* szczelny i bezobstugowy

* technologia AGM

* dtuga zywotno$é

* mozliwos¢ montazu w dowolnej pozycji

* powolny proces samo roztadowania

* szeroki zakres temperatur pracy

Specyfikacja:

* napiecie znamionowe - 12V

* pojemno$¢ znamionowa - 17 Ah

* zywotnos¢ - 4 lata

* pojemnos$¢ 25 [°C] - 20 godz. - 18 Ah, 10 godz. — 16,3 Ah, 5 godz. — 14,4 Ah, 1 godz. - 10,4 Ah
* rezystancja wewnetrzna 25 [°C] - ok. 17 mOm

* maksymalny prad roztadowania - 270 A (5 s)

* napiecie fadowania 25 [°C] - praca rezerwowa od 13,5 do 13,8 V (-10 mV°C); praca cykliczna od 14,4 do 15V
* maksymalny prad tadowania - 5,4 A

Kabel do modutdw rozszerzer/klawiatur

Montowany kabel musi by¢ przeznaczony do wykonywania instalacji wewnetrznych

w sieciach teleinformatycznych o widmie czestotliwo$ci sygnatow do: 100 MHz - kat.5.
Parametry kabla: UTP 4x2x0,5 kat5+, drut. LSOH

Kabel do podigczenia urzadzer wewnetrznych
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Przewod typu YTDY przeznaczony do wykonywania instalacji nisko-napigciowych,
takich jak zdalne sterowanie, przesytanie sygnatow, transmisji danych. Stosowany sg
rowniez w telefonii, instalacji urzadzen alarmowych.

Budowa przewodu:

* Zyly: miedziane jednodrutowe

* izolacja: polwinit

* o8rodek: zyty skrecone wspéinie

+ obwdj osrodka: folia estrofolowa

« ekran: folia poliestrowa pokryta aluminium pod ekranem zyta uziemiajgca jednodrutowa miedziana
* ocynowana o $rednicy 0,4mm

* powtoka: polwinit

« rezystancja petli pary zyt (max): 195,6 [Ohm/km]

* rezystancja izolacji kazdej zyty (min): 200 [MOhm x km]

* ekranem i ziemig; 1500/1000 [=V/~V]

+ warto$¢ skuteczna napiecia pracy: <100 [V]

Kabel do podtaczenia urzadzen zewnetrznych

Skretka Zelowana, najwyzszej jakosci, przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji w warunkach
zwigkszonej wilgotnosci. Zastosowany na powitoke polietylen (PE) jest odporny na dziatanie promieniowania
stonecznego UV i wilgoci. Osrodek kabla wypetniony jest zelem, co zapobiega penetracji wzdluznej wody w
kablu. Przewod przeznaczony jest do wykonywania instalacji prowadzonych w ziemi, w kanatach kablowych.

Budowa przewodu:

* zyly: jednodrutowe miedziane o $rednicy @ 0,50 mm (wg 24 AWG)
* izolacja zyt: PE, Zel

* powtoka: czarny PE

+ Srednica zewnetrzna [mm]: 6,0

* Wskaznik miedziowy [kg/km]: 14,2

+ Masa gotowego kabla [kg/km]: 33

* Impedancja falowa [Q]: 100 £15

* Rezystancja toréw transmisyjnych [Q/km]: < 188
* Temperatura pracy [°C]: 20...+50

* Wilgotno$¢ powietrza pracy [%]:0...100

* Temperatura uktadania [°C]: 30...+50
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Opis wykonania systemu alarmowego

1. Umiejscowienie urzadzen systemu alarmowego zostanie ustalone przed montazem SSWiN.

2. Centrala alarmowa musi byé zamontowana w pomieszczeniu rozdzielni SUW. Zasilanie centrali nalezny
wykonaC z nowej rozdzielnicy technologicznej SUW. Zasilanie centrali nalezy zabezpieczy¢ oddzielnym
obwodem elektrycznym.

3. Przewody instalacji alarmowej uktada¢ w osobnych korytkach i rurkach elektroinstalacyjnych lub w
wydzielonych przedziatach ogolnych koryt kablowych.

4, W zakresie przetargu jest dostarczenie, montaz, uruchomienie i konfiguracja zgodnie z zaleceniami
zamawiajacego oraz konfiguracja systemu alarmowego z urzadzeniem biura ochrony.

5. Budowe systemu alarmowego uznaje sie za zakoriczong po spetnieniu nastepujacych warunkdw:
» Wybudowanie systemu alarmowego zgodnie z wytycznymi.

* Dostarczenie dokumentaciji sieci wraz z rysunkami technicznymi (format *dwg).

1.9. WYMAGANIA BUDOWLANE

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢: wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okres$lonych w art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725),
Ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213), wymaganiom PFU oraz projektu,
co do jako$ci i zgodno$ci.

1.9.1. Budynek Stacji Uzdatniania Wody

Nalezy zaprojektowa¢ tawy i stopy zelbetowe wykonane na podiozu z chudego betonu C8/10. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych lub wylewane na mokro w szalunkach systemowych, ocieplone
styrodurem gr. 12cm i zabezpieczone folig kubetkowa. Catos¢ fundamentéw zabezpieczona przeciwwilgociowo
dwiema warstwami lepiku na zimno. Pod zbiorniki, agregat i inne urzadzenia zaprojektowaé niezalezne
fundamenty Zelbetowe.

Konstrukcja budynku

Konstrukcje budynku stanowig tradycyjne $ciany murowane z bloczkéw silikatowych. Budynek w rzucie oparty na
planie czworokata 0 maksymalnych wymiarach ok. 17,00x8,00m. Projektowana wysoko$¢ kalenicy wynosi do
6,00m +/- 1,00 powyzej poziomu terenu. Wysoko$¢ elewacji frontowej do 5,00m powyzej poziomu terenu. Obiekt
przykryty bedzie dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potci dachowych 35-45°. Wiezba dachowa z petnym
deskowaniem, na deskowania membrana dachowa. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blachodachéwka lub blacha
na rabek stojgcy. Orynnowanie w kolorze pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Na
stropie zelbetowym izolacja z wetny mineralnej A=0,032 w dwoch warstwach o tacznej grubosci 15cm, utozéna na
folii PE (przewidzie¢ wytaz strychowy na poddasze nieuzytkowe). Elewacje z ptyt styropianowych gr. 16cm EPS-
070-032 beda wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym silikonowo-silikatowym o gr. 1,5mm w kolorze zgodnym z
kolorystykg uzgodniong z Zamawiajacym i podang w projekcie (rysunki elewaciji). Cokét z tynku zywicznego w
kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Stolarka okienna (wspdtczynnik U=<0,9 W/mZ*K) i drzwiowa
(wspdtczynnik U=<1,3 W/m2*K) aluminiowa w kolorze odpowiednim do koloru elewacji. Nad drzwiami
zaprojektowa¢ daszki systemowe o konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem poliweglanem litym. Do budynku
przewidzie¢ wejscia od strony bramy wjazdowej (wejécie gtéwne) oraz dodatkowe wejscia do pomieszczenia
agregatu pradotworczego i chlorowni.
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Posadzka izolowane styropianem EPS-100-036 gr. 15cm wykonczone ptytkami gres. Przed wykonaniem
posadzki, w podiozu powinny by¢ osadzone rury PCV dla przepuszczenia kabli elekirycznych oraz rury
technologiczne i kanalizacyjne. W pomieszczeniu technologicznym odwodnienie liniowe szer. wewn. 15¢m, ruszt
zeliwny D400 szczelinowy, koryto z polimerobetonu. Sciany w pomieszczeniu technologicznym i chlorowni na
catej wysokosSci pokryte ptytkami ceramicznymi. W pomieszczeniach WC $ciany pokryte ptytkami ceramicznymi
do wysokosci 2,05m (do gory o$cieznic drzwiowych). Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

Wokét budynku zaprojektowaé opaske z ptytek betonowych o szer. min. 0,5m ze spadkiem min. 1% od budynku.

Wszystkie elementy jak stolarka okienna i drzwiowa, przegrody takie jak Sciany, podtoga na gruncie i dach muszg
spetnia¢ wymagania stawiane w WT 2024r. dla warto$ci wspdiczynnikow przenikania ciepta.

W budynku wydzielone sg nastepujace pomieszczenia:

1. hala technologiczna,

2. pomieszczenie agregatu pradotwérczego,
3. pomieszczenie chlorowni,

4, pomieszczenie sanitarne (WC).

1.9.2. Zbiorniki magazynowe wody czystej

Zbiorniki magazynowe do czystej wody szt. 2, prefabrykowane w warunkach produkcyjnych wykonane z blachy
stalowej czamej i ksztattownikdw stalowych spawanych. Zamawiajacy nie dopuszcza spawania zbiornikéw w
warunkach polowych. Od wewnatrz zbiorniki bedq zabezpieczone zywicami poliestrowymi z atestem PZH do
kontaktu z wodq pitng. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika zabezpieczone zestawem farb
chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika umieszczony wiaz rewizyjny kotnierzowy z uszczelkg gumowa.
Zabezpieczenie termiczne z plyt z wetny mineralnej o grubo$ci 15cm ostonigtej powtokg z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Zbiornik od géry wyposazony w przykrycie stozkowe z
zainstalowanym odpowietrzeniem i wlazem do serwisowania zbiornika. Konstrukcja zbiornika dno, Sciany, dach
spawane, zaizolowane i pokryte blachg. Nie dopuszcza sie zbiornikow skrecanych, w dodatkowymi warstwami
izolacyjnymi wewnatrz itp. Pojemno$¢ zbiornikdéw 2x75m? . Zamawiajacy dopuszcza na etapie projektowym po
przekazaniu analizy projektowej zmiang ilosci zbiornikdw z zachowaniem warunku minimalnego V=150m3

1.9.3. Odstojnik/neutralizator

Zbiornik bezodptywowy Zelbetowy prefabrykowany na $cieki z chlorowni @ 2000 mm, h= 2500mm o pojemnosci
czynnej okoto 3,0m3 jako szczelny wykonany z w procesie wibroprasujacym. Zwienczenie zbiornika stanowi
pokrywa Zelbetowa na pierscieniu odcigzajacym z otworem g 600 mm na witaz zeliwny typu lekkiego.

Elementy Slusarskie

Drabiny, balustrady ze stali nierdzewne;.

Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa skfada sie z 2 warstw papy na lepiku utozonych na podfozu betonowym.
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1.9.4. Studnie rozsaczajace

Nalezy zaprojektowa¢ studnie rozsaczajace, ktére swoimi whasciwosciami w pierwszej kolejnosci bedaq spetiaty
warunek studni chtonnych z powolnym rozsaczaniem wod poptucznych do gruntu. Studnie zaprojektowaé i
wykonac jako baterie studni Zelbetowych bez dna o Srednicy @ 2000 mm, h= 2500mm zwiefczonych pokrywami
nastudziennymi zelbetowymi na pierscieniu odcigzajacym z otworem @ 600 mm na wiaz zeliwny typu lekkiego.
Dla kazdej studni wykona¢ kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej o wysokosci ok. 0,5m ponad wierzch
pokrywy. Studnie pomiedzy sobg potaczy¢ rurami PCV @ 300 mm zaktadajac maksymalne wypetnienie studni i
wykorzystanie powierzchni czynnej magazynowe;.

1.9.5. Odstojnik poptuczyn

Nalezy zaprojektowac jako zbiornik zelbetowy owalny prefabrykowany o gtebokosci catkowitej 3,0 — 3,5 m.
Pojemnos¢ uzytkowa odstojnika ok. 12m3 dobrana do ilosci poptuczyn. Zbiomik przykryty prefabrykowang ptytg
zelbetowg wyposazong we wiazy rewizyjne. Zbiornik posadowiony na warstwie chudego betonu o grubosci
20cm.. Zbiornik z zewnatrz zabezpieczony emulsjg asfaltowo-kauczukowa. Przejscia rurociggow szczelne — kit
trwale plastyczny lub fancuch elastomerowy. Odstojnik wyposazony bedzie w pompe do odpompowywania
sklarowanych wdd nadosadowych. Odpompowanie poptuczyn do studni rozsaczajacych po uzyskaniu
odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego.

Studnie rozsgczajace zaprojektowac i wykonac jako baterie studni zelbetowych bez dna o $rednicy @ 2000 mm,
h=2500 mm, przykryte ptyta nastudzienng zelbetowg z wkazem Zzeliwnym dn 600 mm typu lekkiego i kominkiem
odpowietrzajacym ze stali nierdzewnej na kazdej studni - ilosci 6 szt. Potaczenia miedzy studniami rurg pcv @
300 mm, odlegto$¢ pomiedzy studniami min. 1 m. Studnie wypetnione kruszywem mineralnym grubym o
uziarnieniu powyzej 32 mm, ilo¢ wypetniacza ok. 4,5 m3/ studnie.

Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na zrzut wod nadosadowych (poptuczyn) z
rozsaczeniem do gruntu poprzez baterie studni chtonnych.

1.10. WYMAGANIA MECHANICZNE | MATERIALOWE

1.10.1. Informacja ogélna

W ponizszych podpunktach zawarto ogéine wymagania z zakresu branzy mechanicznej oraz standardy jakosci
wykonania wyposazenia i instalacji.

1.10.2. Materiaty faczace

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomigdzy $rubg a nakretka, grubosé
podktadek winna by¢ zgodna z normg. Wszystkie Sruby, nakretki, podktadki majg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej a po montazu i ztozeniu, zagruntowane i pomalowane. Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki, zaczepy
stuzace do przymocowania elementéw ocynkowanych badz wykonanych ze stopow aluminiowych, wykonane
zostang z tego samego materiatu i pozostang nie pomalowane. Podkltadki typu PTFE zostang umieszczone
ponizej podktadek ze stali kwasoodpornej, zardwno pod tbem $ruby jak i pod nakretka. Wszystkie Sruby, nakretki,
Sruby obustronnie gwintowane i podkfadki uzyte w instalacji technologicznej wykonane zostang ze stali
kwasoodpornej. Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w innych
miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocia, (lecz na state nie przebywajace w Srodowisku wodnym),
wykonane zostang ze stali kwasoodpornej. Wszystkie Sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania
stosowane do uzytku wewnetrznego w $rodowisku nie narazonym na kontakt z wodg lub Sciekami zostang
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poddane cynkowaniu, a wszystkie odstonigte powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowaé. Nalezy
dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace.

1.10.3. Ostony

Mechanizmy napedowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracajace sie, wykonujace
ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp. zostang ostoniete co zapewni peine bezpieczenstwo podczas
rutynowej obstugi i napraw. Wszystkie zastosowane ostony muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora. Konstrukcja
oston musi umozliwia¢ ich fatwy demontaz w celu uzyskania dostepu do urzadzenia bez koniecznosci
wczesniejszego demontazu gtownych czesci urzadzenia.

1.10.4. Spawy

Informacja ogdlna

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedg w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach, z uzyciem
nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy wykonane zostang
przez wykwalifikowanych i do$wiadczonych spawaczy posiadajacych wymagane uprawnienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im
zadania. Zamawiajacy nie dopuszcza wykonywania prac spawalniczych w warunkach polowych, wszystkie
elementy prefabrykowane winny by¢ zwiezione na plac budowy w celu dalszego montazu (skrecania) — rurociggi,
ramy, podpory winny by¢ wykonane w warunkach warsztatowych pod statg kontrolg jakos$ci wykonywanych prac.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testow
potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy. Metody i czynno$ci wykonywane podczas spawania w warunkach
warsztatowych zostang zatwierdzone przez Inwestora przed rozpoczeciem prac. Elementy spawane bedg
odpowiada¢ obowigzujacym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E, wydanym przez Migedzynarodowy
Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali weglowe;

Dopuszcza sie w procesie wytwarzania spawanych elementéw ze stali weglowej stosowanie spawania recznego
tlukowego elektrodg w otulinie, spawania metoda tuku pod topnikiem, spawanie tukiem krytym w ostonie gazowej,
spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metoda tuku elektrody wolframowej w ostonie gazowej i innych
przyjetych metod. Zaleca sig warsztatowe wykonanie prefabrykatow.

Spawanie stali kwasoodporne;

Do spawania stali kwasoodpornej w warunkach warsztatowych, nalezy uzy¢ metody spawania z elektrodg
wolframowg w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektrodgq metalowg w otoczeniu gazu obojetnego. W
przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza si¢ metode spawania tukiem krytym lub tukiem plazmowym.
Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna strona spawdw powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym gazem.
W celu zapewnienia wysokiej jako$ci spawow elementow taczacych, orurowania i innego wyposazenia
wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miare mozliwosci zaleca sig¢ wykonanie tych prac w warunkach
warsztatowych. Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali kwasoodpornej
nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

- dopuszcza sie wytacznie stosowanie spoin czotowych do taczenia rur podczas budowy instalacji, wymagane
jest trawienie spawow

- wyklucza si¢ stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania
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- niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzeh powierzchni materiatu
stanowigcych potencjalne ogniska korozji

- nie dopuszcza sig uzycia piaskowania w przypadku materiatow wykonanych ze stali kwasoodporne;.

Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczy¢ w inny sposéb. Na Wykonawcy Umowy
spoczywa obowiagzek zaznajomienia wszystkich dostawcdéw z wymogami dotyczacymi farb ochronnych i innych
pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich produktach. Wszystkie potyskujace czesSci metalowe, przed
transportem zostang pokryte odpowiednig warstwg ochronng i wtasciwie zabezpieczone na czas transportu na
Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone. Roboty zwigzane z przygotowaniem
powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inwestora
programu. Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na biezaco prowadzi¢
dokumentacje prac antykorozyjnych. W dokumentacii tej powinny by¢ podane nastepujgce informacje:

- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania rob6t

- wilgotno$¢ i temperatura podtoza

- masa poszczegolnych sktadnikéw materiatdw zuzytych na jednostke powierzchni
- grubos¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego

- dtugos¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczegélnych warstw

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu. Do odttuszczania powierzchni stosowaé benzyne
ekstrakcyjna. Powierzchnia elementéw po odttuszczeniu powinna by¢ wolna od smaréw, olejow. Nie wolno
pozostawiaC ttustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamystem usuniecia ich w procesie czyszczenia
strumieniowo-$ciernego. Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowaC metode strumieniowo-$cierng.
Czyszczenie musi zapewni¢ catkowite usuniecie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowaé réwnomierne chropowacenie
powierzchni. Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidtowo przygotowang, jezeli przy dalszej obrébce nie bedzie
zmieniata odcienia i bedzie réwnomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majacych potysk. Po czyszczeniu
powierzchnie nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego powietrza lub migkka zmiotka. Przygotowana do metalizacii
powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwa
metalizacyjng w ciggu 2 godzin, powierzchnie¢ nalezy ponownie piaskowac. Powierzchnie na ktérych uktadane
bedg spoiny montazowe, nalezy zakry¢ taSma samoprzylepng na odlegtosci okoto 5 cm od przysztej spoiny.
Powierzchnie metalizowang przed naktadaniem farby nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem, a nastepnie umyé
benzyng ekstrakcyjng. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu,
kurzu, zanieczyszczen. Naktadanie kolejnych warstw powtoki malarskiej wykonywa¢ metodg natryskowa, Scisle z
wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobéw malarskich. Przed wykonaniem potgczer spawanych
wolne od powtok powinny byé paski szerokosci po 50 mm po kazdej stronie spoiny. Je$li spoina ma byé¢
wykonana w czasie montazu, w wytworni nalezy wykona¢ malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do
usuniecia Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie oczy$ci¢ do stopnia czysto$ci
wymaganego w dokumentacji technicznej, nastepnie wykona¢ odpowiednie powtoki. Warstwe farby podktadowej
pozostawi¢ do wyschnigcia nastepnie $cisle wg zalecen producenta-kolejne warstwy. Naprawy i uzupetnienia
zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny polega¢ na wykonaniu od nowa
wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu, naniesieniu powtoki warstw podktadowych i warstw nawierzchniowych.
Wytwérca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwos$¢ odbioru kazdej czynno$ci oddzielnie. Wszystkie prace
malarskie /takze naprawy/ muszg by¢ wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn. w
temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy wilgotnosci nizszej niz 85%, a jednocze$nie w temperaturze wyzszej o
30C od temperatury punktu rosy dla danego cinienia i wilgotno$ci. W zwigzku z powyzszym niedopuszczaine
jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i pdznych
popotudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji wystepuije rosa. Nie wolno malowaé w czasie deszczu, mgly i
innych opadéw atmosferycznych.
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1.10.5. Rurociagi

Wymagania ogolne

Rury oraz wszelkie elementy tfaczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego
przedsiewziecia, musza by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym przekroju i jednakowej grubosci,
wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow i zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie
funkcjonowaé w warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i ci$nienia. Instalacja musi byé ztozona z
uwzglednieniem pdzniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen. Zigcza
kompensacyjne i roztaczki bedg miaty postac tulei z podwojnym kotnierzem. Roztgczki muszg by¢ odporne na
maksymalne ci$nienie wystepujace w rurach i wykonane zostang z materiatu jak pozostata czes¢ rurociggu.
Nalezy zastosowaC potgczenia kotnierzowe rur na potgczeniu z maszynami i urzadzeniami w celu tatwego
demontazu. Niezbedne jest zwrocenie uwagi na konieczno$¢ takiego wykonania potaczen, aby pdzniejszy ich
demontaz nie nastreczat probleméw. Korce rur uzytych do potaczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi
nalezy zlicowa¢ i scali¢ zgodnie z wymogami producenta potgczen. Wszystkie luzne (wystepujace osobno)
kotnierze nalezy potgczy¢ z kotnierzami zamocowanymi na state przy pomocy Srub. Wszystkie przewody zostang
zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejSciach przez $ciany zastosowane zostanie przejscie
mechaniczne. W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia ta zostanie oczyszczona,
osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do ofrzymania warstwy ochronnej o grubosci
identycznej z oryginatem. Ksztattki przejSciowe zostang zamontowane na rurociggach wszedzie tam, gdzie
niezbedne jest przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zawordw i innych elementow bez
konieczno$ci rozbierania catych sekciji instalacji. Koficowka wylotu rurociggu zostanie dopasowana do punktu
wigczenia do gtbwnego rurociggu przesytowego sieci zewnetrznej. Potgczenia kotnierzowe zaopatrzone zostang
w gumowe uszczelki o grubo$ci 3 mm z otworami na $ruby. Lico wszystkich kotnierzy musi by¢ wyrobione
maszynowo, co da pewnos¢, ze jego krawedz utworzy kat 90° z osig rurociggu lub armatury. Wszystkie materiaty
niezbedne do pofaczenia i montazu rurociggdw, tacznie z podporami rur, zostang przewidziane w ramach
podpisanej Umowy. Proby cisnieniowe instalacji prowadzone bedg na podwdjne cisnienie robocze badz na 1,5
razy wieksze cisnienie od maksymalnego cisnienia roboczego, zaleznie od tego ktore cisnienie ma wiekszg
warto$¢ (o ile w Wymaganiach Szczegbtowych nie zapisano inaczej). Po wyprodukowaniu, wszystkie rury
zostang przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy konieczne jest zaméwienie dodatkowych elementéw w
pdzniejszym okresie, rowniez i ta partia materiatdbw musi przejS¢ stosowne testy. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed odbiorem instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie
wszystkich rur sg oczyszczone. Oczyszczenie polegaC ma na usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy,
zgorzelin i odpadéw po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie korice rur, przewodow
technologicznych, itp. zostang zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Ostony
te zostang usuniete dopiero w momencie montazu. Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed
podtaczeniem do urzadzen przedmuchane sprezonym powietrzem. Wykonawca zwrdci uwage na konieczno$¢
zastosowania “luzéw” na tacznikach rur z uwagi na osiadanie konstrukcii i konieczno$¢ kompensowania naprezen
mechanicznych i termicznych, ktore nie mogq by¢ przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowac
potaczenia elastyczne, piercienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien margines btedu. Ruraz
zostanie zaprojektowany w taki sposéb, aby liczba kotew, $lepych zakoriczen, zakretdw, trojnikéw i zasuw byta
jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbedne do
zakotwienia rurociggdw. W miare mozliwo$ci ocene materiatow nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Rurociagi ze stali kwasoodpornej

Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostang ze stali PN- OH18N9 /wg AISI 304/.
Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

taczenie:

- montazowe: spawanie
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- z armaturg i rurociggami z PE: kotnierze luzne z owierceniem na PN 10; materiat kotnierzy al; wierce
kotnierzowe wywijane z rur.

Dopuszcza sie transport nastepujacych rodzajéw medium:
- wode

- sprezone powietrze

- wode z zawiesing

Rurociagi z PP,PE, PVC

Specyfikacja dotyczy rurociggdéw utozonych w gruncie jako:
- rurociggi ttoczne, cidnieniowe.
- rurociggi pracujace pod ciSnieniem hydrostatycznym (syfonowe).

Materiat rur i ksztattek: PVC — wytacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania surowca z odzysku —
regranulatu. Cidnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

Dopuszcza sie transport nastepujacych rodzajéw medium:

- woda,

- woda zanieczyszczona

- woda z chlorem

taczenie ruri ksztattek wykona¢ za pomoca faczenia kielichowego.

taczenie armatury kotnierzowej i bezkotnierzowej za pomocg kotnierzy aluminiowych lub stalowe epoksydowane.

Zasuwy

Zaklada sie, ze uzyte zostang zasuwy odcinajgce dwukotnierzowe, Zeliwne typu klinowego z migkkim
uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z zeliwa. Zasuwy winny mie¢ gumowany Klin, trzpien z gwintem
wewnafrz kadtuba oraz prosty przelot umozliwiajgcy swobodny przeptyw medium. Uszczelnienia trzpienia
stanowiC bedg pierScienie dtawicowe z PTFE oraz podwdjne uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w
sposbb zapewniajacy ewentualny fatwy ich demontaz. Zasuwy powinny by¢ przystosowane do zabudowy w ziemi
oraz na instalacji technologicznej w pomieszczeniach w dowolnym potozeniu. Zasuwy do sterowania
automatycznego winy posiada¢ naped pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny by¢ zaopatrzone w pokretta
do recznej obstugi. Pokretta do recznej obstugi majg mieC ksztatt kotowy a ich obrzeza majg by¢ gtadkie, za$
kierunek przekrecania z celu zamknigcia, zgodny ze wskazdéwkami zegara, zostanie na nich zaznaczony.

Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi winny byC zaopatrzone w obudowy do zasuw wyprowadzone do
poziomu terenu i obudowane zeliwng skrzynkg uliczng do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw nalezy
stosowa¢ odpowiednie do $rednicy zasuwy. Kwadratowe zakoriczenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone
zostanie odksztatcalng obudowg skrzynkowa z Zeliwa z mozliwo$cig maksymalnej regulaciji150 mm.

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300 mm o grubosci 150
mm. Zasuwy nosi¢ beda znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy zamontowane w instalacji
opatrzone zostang dodatkowymi tabliczkami mosigeznymi z naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy
dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekréj przewodu, do ktdrego
dana zasuwa przylega. Zasuwy muszg spetnia¢ warunki wytrzymato$ciowe przewoddéw, z ktérymi bedg
wspotpracowac.
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Wszystkie nakretki i sruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w podktadki sprezynujace lub
plytki zabezpieczajace.

Przepustnice

- ci$nienie nominalne PN10,

- temperatura pracy: -40 do +120°C,

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego,

- dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej lub Zeliwa sferoidalnego,
- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,

- pierscien uszczelniajacy i O-ring z NBR lub EPDM.

Przepustnice muszg spetia¢ wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i muszg by¢ wykonane jako
dwukotnierzowe lub miedzykotnierzowe, wyposazone w podwojny mimosrodowo tozyskowany dysk. Przepustnice
muszg by¢ szczelne przy zamknieciu a ich $rednica nie mniejsza niz nominalne $wiatto rurociggu. Tarcza musi
by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego lub szarego, ze sprezynujacym pierscieniem siedziskowym z gumowej
wypraski lub innego materiatu zaakceptowanego przez Inwestora, wlozonym we wpust w tarczy i zabezpieczony
pierscieniem mocujacym z brazu zabezpieczonym Srubami wykonanymi z jednolitego materiatu odpornego na
korozje. Wat rozrzadczy moze by¢ jednorodny lub ztozony z dwéch kroccow na przeciwlegtych koncach tarczy.
Wat musi by¢ zamocowany do tarczy za pomocg elementéw wykonanych z jednolitego materiatu odpornego na
korozje skonstruowane w ten sposob, iz zapobiega poluzowaniu sie tych elementdw podczas pracy. Nie jest
dopuszczalne stosowanie wkretdw, kotkow (stozkowych lub innych) lub zatrzaskéw. Wat rozrzadu musi obraca¢
sie w tulejkach tozyskowych ktore sg wyposazone w sprzet do ich smarowania. Uszczelki muszg by¢ w postaci
podwéjnych o-ringdw i muszg by¢ zatozone na przediuzke watu rozrzadu tak, aby doszczelni¢ zawér po stronie
ciSnienia. Uszczelki muszg by¢ wymienialne bez koniecznoSci demontazu zaworu z rurociggu. Kazda
przepustnica musi by¢ dostarczana wraz z odpowiednim kotem recznym i przektadnia zwymiarowanymi tak, ze
sita wymagana do zamkniecia lub otwarcia przepustnicy przytozona recznie do obwodu kota nie przekracza 200
N. Przepustnice muszg si¢ zamyka¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara i zaznaczony w odlewie
kierunek zamykania

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mie¢ korpusy wykonane ze stali nierdzewnej. Montaz
z pomocg kotnierzy lub kréécow gwintowanych. Zawory te bedg zastosowane do odprowadzania gazéw z
rurociggéw (lub zbiornikéw) bez powodowania zaburzer w napetnieniu i przeptywie medium na skutek pojawienia
sie cisnienia zasysania. Dopuszcza sie dostep powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstato
nadmierne podci$nienie w przewodach podczas ich oprdzniania. Zawory odpowietrzajace wyposazone zostang w
zasuwy lub zawory odcinajace. W sytuacji wystapienia przerwania stupa cieczy w rurociggu i w konsekwencji
nagtej zmiany ci$nienia, nalezy zastosowa¢ zawor zwrotny z odpowietrznikiem, ktory spowoduje swobodne
doprowadzenie powietrza i nastepnie jego odprowadzenie po ztgczeniu strugi cieczy. W przypadku wystapienia
spadku wartosci ci$nienia ponizej ciSnienia atmosferycznego w warunkach normalnej pracy urzadzenia, nalezy
wowczas zastosowaé zawér napowietrzajacy, dzieki ktéremu wpuszczone powietrze doprowadzitoby do
wyréwnania cisnien.

Wszystkie zawory odpowietrzajace i odgazowujgce oraz zawory towarzyszace muszq posiadacé takg sama klase
odpornosci na cisnienie jak instalacja i urzadzenia, na ktérych zostang zamontowane.

Oparcia rurociggdw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodetka, $lizgi,
zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujace, $ruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostang
zastosowane do utrzymywania rurazu i towarzyszacej armatury we wiasciwym potoZeniu. Zawory, przyrzady
pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzadzenia bedq przymocowane niezaleznie od rurociggéw, ktére facza. Tam,
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gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowa¢ potgczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne uktady
przejmujace wzdtuzne naprezenia w rurociggach po to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na
$lepych odgatezieniach, tréjnikach i zaworach. Wykonawca wskaze na rysunkach wykonawczych, jakie bloki
oporowe sg hiezbedne do zamocowania instalacj.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane z elementéw stalowych
taczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje sie stosowanie elementow odlewanych.

Zabrania si¢ podpierania rurociggéw przechodzacych przez podtogi lub $ciany w miejscach przejécia, z
wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Inwestora.

Sitowniki pneumatyczne

Pneumatyczne przepustnice migdzykotnierzowe z owierceniem regulacyjne z napedem pneumatycznym
dwustronnego dziatania, PN10. Wykonanie materiatowe: korpus: zeliwo szare GG-25, powtoka epoksydowa,
uszczelnienie EPDM, dysk: stal kwasoodporna AlSI 304, nie dzielony czopowany trzpien ze stali kwasoodporne;
AISI304. Naped pneumatyczny dwustronnego dziatania: cisnienie sterujgce max. 6 bar, konstrukcja z ruchomym
jarzmem dla przeniesienia ruchu liniowego ttokdw na ruch obrotowy watka. Pozycjoner pneumatyczny: sygnat
sterujacy 4-20 mA, sygnat zwrotny 4-20 mA, zasilanie 24VDC z separacjg galwaniczng pozostatych obwoddw,
mozliwos¢ przesterowania recznego przy zaniku zasilania elekirycznego. Skrzynka sygnalizacji pozycii
zamknij/otworz: 2 wytaczniki mechaniczne ze stykiem bezpotencjatowym. Wyspa zaworowa typu CPX: cze$¢
pneumatyczna CPA14: 5 zaworéw 5/2, modut Profibus DP slave, 1 moduty x 2 wejécia analog, 1 modut x 2
wyjécia analog, 3 moduty x 8 wej$¢ bin.

Pompy wirowe

Pompy wirowe zastosowane zostang do transportu wody surowej po filtracji, wody czystej do ptukania i wody
czystej do sieci. Zastosowane zostang pompy o osi pionowej. Agregaty pompowe bedq odpowiednie do
przystosowania dla regulacji czestotliwosci. Sprawnos¢ hydrauliczna kazdego agregatu nie bedzie nizsza niz
80% przy wyspecyfikowanej wydajnosci, to znaczy, ze stosunek mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej
mocy elektrycznej nie bedzie nizszy niz 0,80. Pompy bedg odpowiadaty wymaganiom technicznym dla pomp
klasy I, wedtug normy PN-ISO 9905. Pompy muszg by¢ wyposazone w podstawe i glowice z zeliwa szarego.
Czesci pompy stykajace sie z wodg wykonane muszg by¢ ze stali nierdzewne;.

Pompy beda wyposazone w tabliczki znamionowe ze stali kwasoodpornej, przytwierdzone do korpusu pompy.
Wszystkie czesci sktadowe beda zdatne do remontu podczas przegladu technicznego a wszystkie elementy
podlegajace wymianie musza by¢ dostepne “na zawotanie”.

Pompa pochodzi¢ bedzie ze standardowego typoszeregu i ma pracowaé w sposéb zadowalajacy w petnym
zakresie przypisanych jej warunkdw pracy. Pompy zostang dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami
zalecanymi przez Producenta, niezbednymi do bezpiecznej i dlugotrwatej pracy, takimi jak: zabezpieczenia
termiczne, czujniki zawilgocenia.

Pompy i wyposazenie musi by¢ produkowane przez uznanego producenta z przedstawicielstwem w Polsce, ktory
dysponuje odpowiednim serwisem i magazynem czesci zamiennych.

Wykonawca bedzie wspétpracowat z dostawcg pomp na etapie opracowywania projektu i uzgodni szczegoty
doboru pomp po to, aby dobrane pompy bylty pompami optymalnymi pod wzgledem parametréw pracy i kosztow
eksploatacii.

Dmuchawy

Dmuchawy majg dziata¢ na zasadzie dwdch wirnikéw (typu Roots) o trzech ptatach z wbudowanym uktadem
ttumienia drgan (kanaty zwrotne, kanaty przed wylotem lub inne rozwigzanie). Kierunek ruchu powietrza ma by¢
pionowo w dét. Wspomniana wyzej wydajno$¢ musi byC osiggnieta przy maksimum 90% mechanicznie
dopuszczalnych obrotdw proponowanej dmuchawy i przy czestotliwosci 50Hz.
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Obudowa dmuchamy musi zawiera¢ komore bez oleju (cylinder) i smarowany bryzgowo rozrzad oraz obudowe
tozysk. Komora przenoszaca (cylinder) jest oddzielona od rozrzadu i obudowy tozysk za pomocg uszczelnien
labiryntowych ze otwartg neutralng $rodkowg komora. Wat napedowy musi byC uszczelniony za pomocy
promieniowego uszczelnienia wargowego.

Trojpfatowe wirniki muszg by¢ catokute ze stali C45N lub podobnej. Rozrzad jest wykonany z utwardzang
powierzchnig o wysokiej doktadno$ci wykonania i musi zapewni¢ doskonate zgranie pracy obu watow w
przeciwnych kierunkach.

Dmuchawa wraz z urzagdzeniami pomocniczymi ma by¢ w wykonaniu zwartym. Urzagdzenia pomocnicze uzyte do
wykonania urzadzenia muszg by¢ zamocowane na konstrukcji wsporczej tlumika wylotowego lub na sztywne;
ramie. Rama i ttumik muszg by¢ wykonane jako jedna konstrukcja. Wewnatrz ttumika mogg by¢ uzyte jedynie
czesci metalowe. Rama musi by¢ zainstalowana na podporach ttumigcych drgania. Natezenie drgan nie moze
przekracza¢ 6 mm/s na korpusie dmuchawy i 20 mm/s na ramie podczas normalnej pracy.

Dmuchawa jest napedzana przez silnik elektryczny z napedem paskiem klinowym. Silnik elektryczny tréjfazowy
380 VAC. Silnik synchroniczny o obrotach 1500 obr/min lub 3000 obr/min. Silnik elektryczny musi mie¢ zapas
mocy co najmniej 15% w poréwnaniu do maksymalnej mocy na wale przy czestotliwo$ci 50 Hz. Silnik elektryczny
musi by¢ dobrze wywazony. Maksymalne dopuszczalne drgania na korpusie silnika przy pracy bez paska
klinowego (tylko silnik) wynoszg 3 mm/s. Silnik elekiryczne musi by¢ zabezpieczony przed przecigzeniem
termicznym. Silnik musi byé zamocowany albo na podporze na zawiasach lub na podporze, z naprezaczem ktory
zapewnia wtasciwe napiecie paska bez dodatkowych urzadzen.

Uktad wlotu powietrza zawiera ttumik potgczony z filtrem wlotowym. Wszystkie czesci muszg by¢ umieszczone w
jednej obudowie i zamocowane bezposrednio na korpusie dmuchawy. Korpus musi by¢ skonstruowany w taki
sposob, aby pozwoli¢ na szybka i fatwg wymiane wktadow filtra.

Dmuchawy muszg znajdowaé sie w ostonach akustycznych. Maksymalny dopuszczalny poziom dzwieku na
zewnatrz ostony 80 dB.

Instalacje dozujgce

Rury i weze odporne chemicznie powinny by¢ wykonane z przeznaczonego dla odpowiednich chemikaliéw
materiatu nie rozprzestrzeniajacego ognia, a takze powinny by¢ dostarczone w podwojnej ilodci. Ich
rozmieszczenie powinno zapewniac tatwy demontaz w celu oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na ktdrej zostang
zastosowane pofaczenia skrecane lub sklejane, nalezy zapewni¢ wystarczajacq liczbe potaczen elastycznych i
kotnierzowych, aby umozliwi¢ demontaz odcinkéw rurociagu. W dostepnych miejscach nalezy zamontowaé
réwniez trojniki i krany do podtaczenia wody pod cisnieniem, aby mozna bylo przeptukac rurociag, jesli zajdzie
taka potrzeba. Wszystkie rury i weze odporne chemicznie powinny by¢ oznakowane kolorami, co ma umozliwi¢
identyfikacje poszczegdlnych rurociggéw /chemikaliéw/ na catej trasie. Rurociggi chemiczne nalezy przymocowac
do wieszakow lub korytek za pomocg zaciskow, ktbre mozna tatwo usungé bez demontazu sasiednich rur.
Umowa obejmuje dostawe i zamontowanie takich wieszakdw i korytek, ktére powinny by¢ réwniez odporne na
korozje chemiczng. Zestawy dozujace powinny pochodzi¢ od jednego producenta, co utatwia zaopatrzenie oraz
wymiane czesci zamiennych.

Szczegotowe propozycje dotyczace typu urzadzen transportowo — dozujgco — pomiarowo — kontrolnych i
sterujgcych, zbiornikéw magazynowych i dozujacych, wezy, rur, wieszakdw i korytek nalezy przedtozy¢ Inspektor
Nadzoru do akceptacii.

Agregat pradotworczy

Nalezy zaprojektowa¢ agregat pradotwérczy jako rezerwowe zasilanie w energie elektryczng urzadzen SUW. Na
etapie projektowania nalezy dobra¢ agregat odpowiedni do mocy zainstalowanych urzadzen z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy zada zeby byt to agregat pradotworczy o mocy nie mniejszej niz 40 kW. Agregat nalezy
zamontowaC w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu na indywidualnym fundamencie (fundament
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nalezy zaprojektowa¢ w projekcie konstrukcyjno — budowlanym (technicznym). Pomieszczenie agregatu
wyposazy¢ w automatyczng czerpnie i wyrzutnie powietrza oraz kanaty tgczace agregat z czerpnig i wyrzutnig
oraz kolektorem spalin. Czerpnia i wyrzutnia powietrza musi by¢ z napedem do samoczynnego otwierania i
zamykania w trakcie uruchamiania agregatu. Prace agregatu potaczy¢ systemem samoczynnego zatgczania
rezerwy — modut SZR zamontowa¢ w rozdzielni elektrycznej SUW. Na Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania
wszelkich decyzji i zgdd operatora sieci energetycznej dotyczacych wiaczenia agregatu do systemu w tym
wykonanie Instrukcji wspdtpracy agregat — sie¢ i uzgodnienie z operatorem sieci.

IV. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.11. TABLICE INFORMACYJNE

1.11.1. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zaméwienia jest zobowigzany ustawic i utrzymaé trzy tablice informacyjne przez okres
wykonywania Robot w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg ustawione
niezwtocznie po rozpoczeciu Robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacii tablic informacyjnych, a
w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie
niedopuszczenia do sytuaciji braku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. Tablice informacyjne muszg by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Funduszu Spéjnosci i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1084/2006

b) Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej pn. ,\Wytyczne do prowadzenia dziatan informujacych i promujacych
dotyczacych funduszy Strukturalnych”,

c) Aktualnymi wytycznymi promocji projektéw i identyfikacji wizualnej zatwierdzonej przez Instytucje
Po$redniczaca.

1.12. CZESC OGOLNA
1.12.1. Wstep
Nazwa zamdwienia

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t odnoszg sie do zadania Projektowanie i Wykonawstwo pn.:
,Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody” wraz z ujeciami wody w msc. Pidun oraz budowa sieci wodociggowe;j
tranzytowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z zapisami punktu 1.3 cze$ci ogdinej niniejszego PFU.

1.12.2. Wymagania ogdlne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z PFU. Wykonawca jest
zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych Umowa), zrealizowania i ukonczenia robét
okreslonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami Zamawiajacego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca
dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Umowie oraz
niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania
Robot.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$C i bezpieczenistwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow,
jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze. Podczas
realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar
materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne diuzej
roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno- technologiczne przy
projektowaniu i wykonaniu Robét objetych Umowa.

1.12.3. Podstawa wykonania Robét objetych Umowa

Podstawg wykonania Robot objetych Umowa jest:
- Akt Umowy,
- Warunki Szczegdlne Umowy,

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Oferta

1.12.4. Gwarancje i ubezpieczenia

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz zawarcia Ubezpieczen
wg zapisdbw Umowy ponosi Wykonawca.

1.12.5. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robdt budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy i
uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetienia tego wymogu
spoczywajg na Wykonawcy.

1.12.6. Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegolniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU nie jest wyczerpujaca i
stanowi jedynie uzupetnienie ogoéinych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy. Jezeli w trakcie wykonywania
Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentdw Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace
dokumenty i inne opracowania niezbedne do wiasciwego wykonania Robo6t na wiasny koszt w liczbie
egzemplarzy opisanej w punkcie 1.3.1.4 i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 1.3.1.6 czesci
opisowej PFU.

1.12.7. Zgodno$é Robot z SWZ i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w PFU. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w SWZ, a o ich wykryciu winien
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natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i
PFU. Dane okreSlone w zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu Dokumentach Wykonawcy i w PFU beda
uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

1.12.8. Zapoznanie Podwykonawcow z treScia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw oftrzymat wszystkie niezbedne

.....

1.12.9. Bledy lub opuszczenia

Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczegétow niezbednych do opracowania Dokumentéw Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeni w SWZ.

1.12.10. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania,
realizacji i ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki i wymogi w
zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete Umowa. Jako obowigzujace bedq prawa aktualne na dzien
Przejecia Robdt przez Zamawiajacego. W roznych miejscach SWZ podane sg odnos$niki do norm
zharmonizowanych oraz Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ SWZ i czytane w
potaczeniu z PFU, w ktérym sg wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm
zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i do
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Szczegdtowa lista norm
jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

1.12.11. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych witadz
na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to migdzy innymi:

a) pozwolenie na budowe,
b) decyzje na pobér wody i odprowadzenie poptuczyn dla SUW,
c) pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenia urzadzen nie zwigzanych z infrastruktura drogowa,

d) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robot zanikajacych przy
przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i
postanowien i winien w petni umozliwi¢ wladzom wydajacym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robdt.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkdw okre$lonych postanowieniami umowy.
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Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien w zakresie
wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie
wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Dokumentow Wykonawcy oraz Robot. Wykonawca
wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.12.12. Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego dotyczace ujecia i Stacji Uzdatniania Wody -
zakresu opisanego w niniejszym PFU.

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy na temat
technologii, zasad eksploatacji sieci i obstugi urzadzen. Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w
trakcie prowadzenia Rob6t oraz w okresie Préb Koficowych i winno obejmowaé co najmniej:

« Zasady eksploataciji urzadzen,

* Przyjete procedury bezpieczenstwa,
* System kontroli i pomiaréw,

* System AKPIA.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie
niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne niezbedne personelowi Eksploatatora do dalszego
samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow. Koszty zwigzane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoler pokrywa Wykonawca.

Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostang oméwione po to, aby da¢ personelowi jasny wglad w:
* projekt catosciowy sieci wodociggowej oraz Stacji Uzdatniania Wody,

» montaz wszystkich elementow,

* procedury obstugi w kazdych warunkach,

* procedury i schematy uzytkowania (konserwacji),

* szczegotowe informacje dotyczace komponentdw istotnych dla przeprowadzenia serwisu,

+ Srodki bezpieczenstwa.

1.12.13. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze nie moze zaktdca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu
ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $mieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caty czas trwania budowy oraz rozbiérki. Zaplecze
Wykonawcy powinno obejmowac rowniez zaplecze magazynowania materiatow.

Woda

Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza, za zgoda i na warunkach zarzadzajgcego
,Zrédtem” poboru tej wody. Przytacza bedg wykonane w sposob wiasciwy oraz bedg utrzymywane w
odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytacza zostang usuniete z zakonczeniem
Robét, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.
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Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Zamawiajacy nie udostepnia dostepu do
energii elektrycznej. Zamawiajacy informuije, ze w granicy dziatki 9/1 jest zamontowane ztacze kablowe.

1.13. MATERIALY
1.13.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych w realizacji Robét
objetych Umowa podano w czesci ogoinej PFU. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiajgcego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w
najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotno$ci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

1.13.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie z PFU, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.13.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewniaC prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w PFU w terminie przewidzianym Umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inzyniera Kontraktu bedg usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.13.4. Wykonanie robot wraz z projektowaniem

Program Robot
Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

* Kolejno$¢ realizacji umowy z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji Robot,
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+ Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolerh wymaganych obowigzujacym prawem,
* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robot nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,

+ Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowa¢ sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robét na danym obszarze,

* Nalezy okre$li¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe.

Przed przystapieniem do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu
technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obciazen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

* Zniszczenia cato$ci lub czeSci obiektow,
* Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci,

* Uszkodzenia czesci obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen
elementow konstrukcii,

+ Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja obiektow
powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nieprzekroczenie: standw granicznych no$nosci i stanéw granicznych
uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki
bezpieczefstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikdw tego obiektu lub obnizenia jego przydatno$ci do uzytkowania.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Terenu Budowy oraz Robét poza
Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i przejecia Rob6t, a w szczegdlno$ci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢
ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na Terenie Budowy, takich jak:
energia elektryczna, woda, odbiér Sciekdw, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych z korzystaniem z mediéw w
czasie trwania Umowy oraz kosztow ewentualnych likwidacji przytaczy po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z wiw czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapozna¢ sie z postanowieniami Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢
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wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie
trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb
lub witasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwo$cig powstania pozaru.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o informacje o
przedsiewzigciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdtuz catego odcinka Robét, na ktdrym
wystepujg wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkdéw winny by¢ rozmieszczone barierki ochronne. Od
zmierzchu do $witu nalezy wykop o$wietli¢. Robotnicy zatrudnieni do poszczegdinych rodzajow Robot winni by¢
zapoznani z branzowymi przepisami BHP. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie ofertowe.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenistwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegdlnosci obowigzuja;

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robdt
budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczeg6lno$ci wymagania dotyczace:
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* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drog, stref
pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

« warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
« utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czysto$ci,
* organizacji pracy na budowie,

* sposobdw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Warunki dotyczace organizaciji ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacjq ruchu obejmuije:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
¢) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

e) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizaciji ruchu obejmuije:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.
b) Optaty/dzierzawy terenu.

¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacjg objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuie:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dotyczacych ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w Programie Robdt rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wiascicieli urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robét.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
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Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac kaskéw oraz odpowiednich
i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i dostosowane
do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale
badZ okresowo oraz osoby wizytujace muszg posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w
sposdb umozliwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujace dane:

- aktualna fotografia, nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujacy muszg posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, takie jak kaski, okulary, fartuchy
buty w zalezno$ci od stopnia ewentualnego zagrozenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych Ochrony i utrzymania
Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly utrzymane w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu Przejecia.

Ochrona Robot przed wptywem warunkdw atmosferycznych

Ochrona Robo6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Rob6t winno by¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu 0 odrebny projekt
Wykonawcy (wykonany we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, jeszcze przed przystapieniem do Robot.)

Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopdw budowlanych.
Projekt odwodnien winien opisywa¢ zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych
Robét odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia Robét odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wtascicielami rowdw przydroznych i melioracyjnych —
w przypadku odprowadzania wéd do tych rowéw.

1.14. Kontrola jakosci robét

1.14.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia Programu
Zapewnienia JakosSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z PFU materiatéw oraz Robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwo$ciag zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z PFU.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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1.14.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajgcemu.

1.14.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

1.14.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z PFU na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robét z PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.14.5. Deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze dopusci¢ do uzycia
materiatow posiadajacych deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty techniczne, stwierdzajace ich petng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiatéw, dla ktorych deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne sg wymagane wg Warunkéw Umowy, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢
w/w dokumenty.

1.14.6. Préby

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, sprzet, paliwo,
$rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel do
przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i
materiatdw niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.14.7. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koficowe zgodnie z klauzulami Warunkéw Umowy.
Préby Koricowe bedg w kolejno$ci obejmowaty:

* proby przed odbiorowe,

* proby odbiorowe,

* eksploatacje probna.
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1.14.8. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pdzniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji prébnej przekaze Zamawiajgcemu do
akceptacji dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji oraz pozostatg dokumentacje niezbedng do
przekazania do eksploatacji i uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, w okresie nie pdzniejszym
niz dwa miesigce przed rozpoczeciem Prob Koricowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich
Urzadzen.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania
wszystkich Urzadzen. Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie
kopiowane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4. Po pozytywnym odbiorze Robét i nie p6zniej niz dwa
miesigce po podpisaniu Swiadectwa Przejecia, zostang przedstawione Zamawiajacemu do zatwierdzenia
robocze wersje poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wers;ji instrukcji
eksploataciji. Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu, wprowadzone
na zadanie Zamawiajacego na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang
dotaczone do kazdego z szeSciu egzemplarzy instrukcji eksploatacii jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt
wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

1.14.9. Pobieranie préb i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji lokalizacje punktow poboru préb przed rozpoczeciem
eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobrac i podda¢ analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane
to préby bedg poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Je$li zdaniem
Zamawiajacego wystapit znaczny btad w sposobie poboru proéb albo metodzie oznaczania w przypadku
ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu
wynikéw badan.

1.14.10. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgacego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu Robot,

3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

4. Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

5. Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
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6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajacego (w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
Budowlanego),

8. Daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t przez Zamawiajacego z podaniem powodu,

9. Zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbioréw
Robot,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Zamawiajacemu
w celu ustosunkowania sie. Instrukcje Inzyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.14.11. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

1.14.12. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wiw nastepujgce dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

2. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3. Umowy cywilno-prawne,

4. Protokoty odbioru Robét,

5. Protokoty z narad i ustalen,

6. Korespondencije na budowie.

1.14.13. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.14.14. Obmiar robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna z czesci Robét
nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wiec Umowa nie zawiera postanowien
dotyczacych obmiaru. W tym Swietle:

1. Cena umowna bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Umowng i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Umowg,

2. Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozyciji ryczattowych wymienionych w ofercie.
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1.15. PRZEJECIE ROBOT

1.15.1. OgdIne procedury Przejecia Robdt

Przed wystapieniem o odbior koficowy i przejecia wykonanych robot, Wykonawca zobowigzany jest, w imieniu
Zamawiajacego na podstawie udzielonego petnomocnictwa , sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich
czynnos$ci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wtasciwych
wiadz lokalnych.

1.15.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru/Komisja

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na piSmie, a w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia
Zamawiajacy winien przystapi¢ do badania i sprawdzenia robét w celu ich odbioru.

1.15.3. Warunki Przejecia Robét

Odbior Robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentow.

4. Zamawiajacy wystawi protokot odbioru robot, stwierdzajace zakoriczenie robét po zweryfikowaniu odbioru
kor\cowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.

5. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardw, préb koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z rysunkami i PFU. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych Komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

1.15.4. Dokumenty Przejecia Roboét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Oryginat Dziennika Budowy,
2. O$wiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Odwiadczenie o wtadciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
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4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektow,
5. Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
6. Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoty badan i sprawdzen,

8. Deklaracje zgodno$ci, atesty oznakowania CE lub B,
9. Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

¢) uwagi dotyczace warunkow realizacii robét,

d) date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego - Przejecia
Robét. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy Komisja.

Po wykonanie rob6t poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania tych robét i
zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokdt Koricowego Odbioru.

1.15.5. Cena kontraktowa i ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentow
kontraktowych zgodnie z ofertag Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ najpozniej w dniu
podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiacy zatacznik do umowy. Cena pozycji HRF
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie przedmiotu
Zambwienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
1. Robocizng bezpo$rednia.

2. Warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na Teren Budowy,

3. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4. Koszty posrednie w skiad, ktorych wchodza;: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,
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6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w HRF jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycja.

1.16. CZESC ELEKTRYCZNA | AKPiA
1.16.1. Zakres Rob6t

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét odnosza sie do zadania Projektowanie i wykonawstwo pn.:
,Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody” wraz z ujeciami wody w msc. Pidun oraz budowa sieci
wodociggowej Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Umowy.

1.16.2. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Umowy
oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 niniejszego PFU.

Ponadto definiuje sie nastepujaco ponizsze skréty:
AKP — Aparatura kontrolno-pomiarowa

AKPIA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
WLZ - Wewnetrzna linia zasilajgca

Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca stosowanie folii
kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I. Dla ochrony kabli o napieciu
znamionowym do 1kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego.

Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym 15kV nalezy stosowac folie koloru czerwonego. Szeroko$¢ folii
powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania
BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe i ostonowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza
Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajacg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania
sie kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

Szafy sterujace i zasilajace NN

Szafy zasilajgce i sterujace (rozdzielnice) wedtug normy PN-IEC-60439. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢
dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniaC poprawng i
bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do
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przekrojow i $rednic przewoddw, rurek oraz uchwytdéw stosowanych podczas robot. Rozdzielnice powinny by¢
wyposazone w szyny, zaciski N i PE oraz przystosowane do ukfadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw Zofej i zielonej. Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania
wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach
umiescic oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢é w aktualny schemat elektryczny
umieszczony na drzwiczkach lub jako dokumentacje papierowa w kieszeni na wewnetrznej stronie drzwiczek.

Osprzet kablowy

Gtowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jago napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt
oraz warunkow otoczenia w miejscu zainstalowania. Wtasno$ci muf i glowic wg. PN-90/E-06401.

Osprzet rozdzielczy

Cato$¢ osprzetu rozdzielczego na napiecie do 1 kV winna by¢ przystosowana do montazu na euroszynie,
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
Obudowy szaf sterownikowych i szafek oddalonych wejsé/wyjs¢ winny posiada¢ stopie szczelnosci IP
odpowiedni do warunkéw Srodowiskowych miejsca zainstalowania (przewaznie IP65 lub IP54).

Osprzet i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP)

Osprzet AKP, czujniki pomiarowe oraz aparaty i przetworniki instalowane w $rodowisku agresywnym chemicznie i
0 duzej wilgotno$ci winny by¢ w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelno$ci IP 65. Cato$¢ osprzetu winna
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenistwa wzglednie aprobate techniczna i deklaracje zgodnosci z tg aprobata.
Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiatéw posiadali certyfikat jakosci ISO.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢, czy nie zostaty uszkodzone podczas transportu.
Nalezy je sktadowaé w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny byé dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Minimalne wymagania dla pomieszczen magazynowych dla AKPIA to:
- pomieszczenia zamkniete,

- temperatura wewnetrzna +15 do +300C,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie wigcej niz 80%,

- atmosfera wolna od par i gazéw agresywnych,

- natezenie o$wietlenia minimum 100 Ix

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodtla wytwarzania i wydobywania wyrobdéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobow budowlanych
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Agregat pradotworczy

Nalezy zaprojektowaC agregat pradotworczy jako rezerwowe zasilanie w energie elektryczng urzadzen SUW. Na
etapie projektowania nalezy dobra¢ agregat odpowiedni do mocy zainstalowanych urzadzen z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy zada zeby byt to agregat pradotworczy o mocy nie mniejszej niz 40 kW. Agregat nalezy
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zamontowac w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu na indywidualnym fundamencie (fundament
nalezy zaprojektowa¢ w projekcie konstrukcyjno — budowlanym (technicznym). Pomieszczenie agregatu
wyposazy¢ w automatyczng czerpnie i wyrzutnie powietrza oraz kanaty taczace agregat z czerpnig i wyrzutnig,
oraz kolektorem spalin. Czerpnia i wyrzutnia powietrza musi by¢ z napedem do samoczynnego otwierania i
zamykania w trakcie uruchamiania agregatu. Prace agregatu pofaczy¢ systemem samoczynnego zataczania
rezerwy — modut SZR zamontowa¢ w rozdzielni elektrycznej SUW. Na Wykonawcy cigzy obowiazek uzyskania
wszelkich decyzji i zgod operatora sieci energetycznej dotyczacych wigczenia agregatu do systemu w tym
wykonanie Instrukcji wspotpracy agregat — siec i uzgodnienie z operatorem sieci.

1.16.3. Sprzet

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej WZ stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet: - Samochod dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg

- Elektronarzedzia reczne
- Przyrzady pomiarowe do prob i badah pomontazowych

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ i $rodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.16.4. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowa nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera Srodki transportu:

- Samochod dostawczy o no$nosci do 0,9 Mg
- Samochéd skrzyniowy do 5 Mg

- Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg

- Przyczepa do przewozenia kabli do 4 Mg

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
$rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
InZzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

1.16.5. Wykonanie robot

Rozdzielnice o napieciu do 1Kv
Tablice elektryczne wolnostojace, nascienne i wtynkowe

1. Tablice z aparaturg nalezy sytuowac¢ w taki sposob, aby zapewni¢:
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* Latwy dostep
+ zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob

2. Tablice montowa¢ na podtozu wyprawionym (otynkowanym) w sposéb trwaty przez przykrecenie do kotew lub
dybli odpowiednich do masy tablicy.

3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac po stwardnieniu betonu.

4. Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowac¢ do podtoza za pomocg dybli lub kotkdw rozporowych.
Po zainstalowaniu tablic:

* w urzadzeniach ztozonych z zestawéw transportowych potaczy¢ szyny zbiorcze

+ zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu

« zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z [10.1.1]

* dokreci¢ wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych

* zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

+ sprawdzi¢ zgodno$¢ opisu szyldzikéw z montowang instalacjg Instalowanie pojedynczych aparatow i
odbiornikéw

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowac¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej wytwoércy,
b) oprécz wymagan z pkt. a nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych warunkow:

- jesli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy jg uprzednio zamocowac zgodnie z projektem,
- odbiornik lub aparat nalezy mocowac srubami lub wkretami do kotkéw rozporowych,

- Sruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych do mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczac 5°,

- 0$ napedu recznego aparatu powinna znajdowaé sie¢ na wysoko$ci umozliwiajgcej wygodne i bezpieczne
przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca sie aby krancowe potozenia napedu znajdowaty si¢ na
wysokosci od 0,5 do 1,5m,

- jes$li przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podtozu, warstwa wykoriczeniowa
nie zostata potozona, nalezy w otworach stuzacych do umieszczania kotew wiozy¢ kotki wystajace o kilka
centymetréw ponad przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a urzadzenia mocowaé po stwardnieniu
warstwy wykonczeniowej i wyjeciu kotkow.

Wprowadzanie przewoddw do odbiornikdw i aparatdw statych

- zewnetrzne warstwy ochronne przytgczonych przewoddw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktére po
potaczeniu beda niedostepne,

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest wyposazony w
dtawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym,

- przewody odbiornikow statych nie powinny przenosi¢ naprezeni, a przewdd ochronny powinien mie¢ wigkszy
nadmiar dtugosci niz przewody robocze.
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Trasowanie i wykonanie przebi¢

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Wykonanie przebi¢

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodéw instalacji elekirycznych wewnatrz budynku muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania sie kucia przebi¢ i instalowania przepustow w
betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropdw, elementow konstrukcji budynku itp.) w
sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz
sam rodzaj instalacji. Wsporniki dla korytek instalowanych w $cianie powinny by¢ o 20 cm dtuzsze od szerokosci
przewidzianych korytek z uwagi na wystajace do wewnatrz stupy konstrukcyjne. Ciagi poprzeczne korytek nalezy
podwiesza¢ do elementow metalowych konstrukcji dachu. Korytka na zejScia pionowe do urzadzen nalezy
zabetonowa¢ w podtozu.

Uktadanie rur, listew i osadzanie puszek

Uktadanie rur

1. Na przygotowanej wg. p. 5.2.1 trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osaczonych w
podtozu wg. p. 5.3. Korice rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

2. Laczenie rur ze sobg i ze sprzetem, i osprzetem nalezy wykonywaé poprzez wsuwanie koncoéw rur w otwory
sprzetu i osprzetu, zigczek lub w kielichy rur.

3. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody
zbierajacej sie¢ wewnatrz instalacji (skropliny).

W przypadku uktadania dtugich, prostych ciggdw rur nalezy stosowa¢ kompensacje wydtuzenia cieplnego, np. za
pomocg ztgczek kompensacyjnych wstawionych w ciggi rur sztywnych czy te umozliwienia przesunie¢ w
kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

4, Na fuki nalezy réwniez stosowaé rury elastyczne, spetniajgce réwnoczesnie funkcje elementow
kompensacyjnych. promieni giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wciggania przewodow.

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gteboko$¢ 5 mm
6. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami

Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej nalezy osadza¢ w sposob trwaty przez
przykrecenie do korytka lub Sciany. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycigé wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do $rednicy przewodu i dtawika. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich
tynkowaniem) w sposadb trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki
po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami.
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3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢é osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu Sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé
wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzonych rur.

4. Puszki IP20 mozna stosowaé tylko w pomieszczeniach suchych.
5. Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowaé jedna puszki wielokrotne.
6. W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé puszki o |P44

Uktadanie przewoddw

Dane ogobine

1. Wszystkie przejécia przez Sciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami

2. Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych

3. PrzejScia z pomieszczen suchych do wilgotnych a takze przejscia przez $ciany chlorowni powinny byé
wia$ciwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparow.

4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg byé chronione do wysokos$ci bezpieczne.
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z
tworzyw sztucznych.

5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiane.
6. Obowigzujgce barwy i oznaczenia przewodow:

* izolacje zyt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny miec kolor zotto-
Zielony

* izolacje zyt przewodow neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski

* izolacje zyta przewoddéw ochronno-neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski z naniesionymi na korficach
oznaczeniami kolorem Zdtto-zielonym lub kolor Z6to-zielony z naniesionymi na korcach oznaczeniami kolorem
niebieskim

* izolacje zyt pozostatych przewodéw mogg mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych powyzej,
czyli niebieskiego i zoto-zielonego

7. Przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V

Uktadanie przewodoéw w rurach

1. Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania,
osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowo$c.

2. Wcigganie przewoddéw nalezy wykonaC za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny
instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulkg a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowac przewoddw,
ktore pozniej zostang uzyte w instalacji.

Uktadanie przewodow na uchwytach

Przy uktadaniu przewodow na uchwytach:

* na przygotowanej wg p 5.2.1 trasie nalezy zamocowac uchwyty, odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢
wieksze od: 0,5 m dla przewoddw kabelkowych i 1m dla kabli.
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* rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczanie nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

6. Korice przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia do odbiornikdw i przytaczenia do odbiornikéw

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb
estetyczny.

2. Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykona¢ na tych
podtozach: na tynku, w rurach instalacyjnych lub korytkach — w zalezno$ci od miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku oraz korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikdw muszg by¢
chronione.

Montaz osprzetu elektrycznego

Montaz gniazd wtyczkowych i tacznikow

1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzanie.

2. Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkow srodowiskowych.

- laczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych

- laczniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach wilgotnych
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych

- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.
MontaZz opraw oswietleniowych

1. MontaZ opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

- Wyznaczenie miejsca przykrecenia

- przygotowanie podioza do zamontowania oprawy

- Czyszczenie oprawy

- otwarcie i zamknigcie oprawy

- obciecie i zarobienie koncow przewoddw

- wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem
- zamontowanie oprawy

- podigczenie przewodow
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- uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze

2. Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwia¢ ruch wahadfowy oprawy.

3. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztgczek 3-biegunowych.
4. Do opraw os$wietlenia podstawowego z modutem pracy awaryjnej utozy¢ 3 i 2-u zytowy zgodnie z [10.1.1]
Uziomy i przewody uziemiajace

Dane ogolne

Uziemienia mogq by¢ wspdlne lub indywidualne w zaleznosci od przeznaczenia instalacji, funkcji jakie majq
spetnia¢ i wymagan bezpieczenstwa. Wykonanie instalacji uziemiajacych i dobér wyposazenia powinno byc¢ takie,
aby:

- warto$¢ rezystancji uziemien byta stata i odpowiadata wymaganiom wynikajacym z zasad bezpieczenstwa i
funkcjonalnych

- prady zwarciowe i prady uptywowe nie powodowaty zagrozen wynikajacych z ich oddziatywania cieplnego i
dynamicznego

- dynamicznego, ile istnieje zagrozenie korozji elektrolitycznej, powinny by¢ zastosowane srodki zabezpieczajgce.
Uziomy

1. Jako uziomy moga by¢ stosowane:

- prety i rury metalowe umieszczane w ziemi

- tadmy lub druty (prety) metalowe umieszczane w ziemi

- elementy metalowe usadzone w fundamentach

- zbrojenia betonu znajdujacego sie w ziemi

2. Uziomy powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymogow:

- rodzaj i gteboko$¢ osadzenia uziomu powinna by¢ taka aby wysychanie i zamarzanie gruntu nie powodowato
zwigkszenia rezystancji powyzej

wymaganych warto$ci.

- zastosowane materialy i konstrukcja uzioméw powinny zapewnia¢ odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne i
korozje.

Przewody uziemiajace

1. Przewody uziemiajgce powinny by¢ dobrane na takich samych zasadach jak przewody ochronne, a o ile sg
zakopane w ziemi powinny mie¢ przekroje zgodne z tablicg 3.1.Znormalizowane przekroje przewodow
uziemiajacych Zabezpieczone przed korozjg Jak przewody ochronne 16mm2 Cu 16mm2 Fe Nie zabezpieczone
przed korozjq 25mm2 Cu 50mm2 Fe

2. Potaczenie przewodu uziemiajacego z uziomem powinno by¢ wykonane w sposob pewny i trwaty, zarowno
pod wzgledem mechanicznym jak i elektrycznym. W przypadku stosowania zaciskéw, nie powinny one
powodowa¢ uszkodzen uziomu (np. rury) lub przewodu uziemiajgcego.

Gtdéwna szyna uziemiajaca

1. W skitad kazdej instalacji powinna wchodzi¢ gtowna szyna uziemiajgca lub gtowny zacisk uziemiajacy. Do
gtéwnej szyny nalezy przytaczy¢:
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- przewody uziemiajace

- przewody ochronne

- korytka kablowe

- przewody potaczen wyréwnawczych gtéwnych

- w razie potrzeby funkcjonalne przewody uziemiajace

2. W dostepnym miejscu powinno by¢ wykonane potaczenie umozliwiajgce odigczenie przewodéw w celu
wykonania pomiaréw rezystancji uziemienia. Potgczenie powinno by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaty pod
wzgledem mechanicznym i elektrycznym i mie¢ mozliwo$¢ roztaczenia tylko przy pomocy narzedzi.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne

1. Potaczeniami wyréwnawczymi gtdwnymi nalezy objac:
- przewdd ochronny obwodu rozdzielczego

- gtéwng szyne uziemiajacy

- rury i inne urzadzenia technologiczne obiektu

- metalowe elementy konstrukcyjne oraz zbrojne stupdw
- korytka kablowe

2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone do systemu potaczen gtéwnych
mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.

3. Przewody potaczen wyrbwnawczych gtownych (przewody wyréwnawcze gtdwne) powinny mie¢ przekroje nie
mniejsze niz potowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego zastosowanego w danej instalacji. Przekroj
tych przewodéw nie moze by¢ jednak mniejszy niz 6mm2 Cu ani nie musi by¢ wiekszy niz 25mm2 Cu. W
przypadku stosowania innych materiatow niz miedz, przewody powinny mie¢ przekr6j zapewniajacy takg samg
obcigzalnos¢ pradowa.

Przewody ochronne
Przekroje przewodow ochronnych
Minimalne przekroje przewodéw ochronnych wg tablicy:

Przekrdj przewodow fazowych instalacji S (mm2) Minimalny przekroj odpowiadajacego przewodu ochronnego
(mm2) mm2

S<lub=1616<S<lub=35516

1. W przypadku, gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewod fazowy, dobrany przewod musi mie¢
konduktancije (przewodno$¢) nie mniejsza niz to wynika z doboru wedtug tablicy.

2. O ile przewdd ochronny nie jest zytg przewodu lub kabla, jego przekroj nie powinien by¢ mniejszy niz:
- 2,5 mm2 o ile zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym

-4,0 mm2 o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rodzaje przewodow ochronnych

Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:

- Zyly w przewodach lub kablach wielozytowych
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- izolowane lub gote przewody utozone we wspélnej ostonie z przewodami roboczymi

- metalowe powtoki, ekrany, pancerze niektorych rodzajéow przewoddw i kabli, o ile majg odpowiedni przekr¢j i
dopuszcza ich wykorzystanie producent.

Wymogi instalacyjne dla przewodéw ochronnych

Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewoddw ochronnych konieczne jest spetnienie nastepujacych wymagan:

- przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i elektrodynamicznymi

- potaczenia przewodow ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan. Wymég nie
dotyczy potaczen spawanych i w obudowie nierozbieralnej.

- w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury taczeniowej, a kontrolne potaczenia rozbieralne
powinny by¢ mozliwe do rozigczenia jedynie przy uzyciu narzedzi.

- w przewodach ochronnych nie wolno instalowaé cewek urzadzen kontrolujacych ciggto$¢ przewoddw
ochronnych.

- ochronnych, ile do celéw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajgce przed pradem przetezeniowym, to
przewody ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub ich najblizszym sgsiedztwie.

Instalacja odgromowa

Wymagania ogdlne

Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewodéw stosowanych do budowy urzadzen piorunoochronnych podane
zostaly w tablicy jn (10.3.29) Poziom ochrony Materiat Zwod mm2 Przewdd odprowadzajacy mm2 Uziom mm2 |
do IV Cu 3516 50 Al. 70 25 - Fe 50 50 80

Materiaty stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej czgsci urzadzenia piorunochronnego (druty, tasmy,
uchwyty, ztacza kontrolne i sruby) powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie.

Przy zastosowaniu réznych metali na urzadzenie piorunochronne nalezy stosowa¢ ztacza dwumetalowe w celu
unikniecia zwiekszonej korozji. Elementy przewodzace stanowigce naturalne i sztuczne czesci urzadzenia
piorunochronnego powinny mie¢ zapewniong ciggto$¢ potaczen wykonanych jako nieroztaczne lub roztaczne.

Potaczenia elementéw urzadzen piorunochronnych mozna wykonac jako:

0 spawane

o Srubowe

0 zaciskowe

0 powigzane drutem wigzatkowym i zalane betonem prety zbrojeniowe elementdw Zelbetonowych.
Zwody poziome

- Funkcje zwoddw poziomych petni pokrycie dachu

- Wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu, nalezy wyposazy w
zwody niskie i potaczy¢ z pokryciem dachu

- Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagiecia nie moze by mniejszy niz 10 cm)

- Do mocowania zwodow nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami
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- Przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zainstalowaniu nalezy
uszczelni miejsca zainstalowania

- Wszystkie wystajace ponad dach elementy (balustrady, kominy itp.), nalezy potaczyé z pokryciem dachu
Montaz przewodéw odprowadzajacych i uziemiajgcych

- Przewody odprowadzajace i uziemiajace uktadaC na zewnetrznych $cianach obiektu w rurkach w
zatynkowanych bruzdach

- Sztuczne przewody odprowadzajgce nalezy instalowaé po mozliwie najkrotszej trasie pomiedzy zwodem a
przewodem uziemiajacym

- Potaczenia przewodow odprowadzajacych z pokryciem dachu wykona¢ stosujac sprzet specjalistyczny
nieniszczacy szczelno$ci dachu

- Potgczenia przewodéw odprowadzajgcych z uziomami nalezy wykonaé w sposob roztaczny za pomocq
zaciskdw probierczych. Zaciski nalezy instalowaé w miejscach tatwo dostepnych przy pomiarach rezystancii
uziemienia np. na wysokos$ci 0,8m nad ziemig

- Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub jedna Srube M10.
Nalezy je umieszcza i ostaniaC w taki sposdb, aby byty tatwo dostepne podczas okresowej konserwacji oraz przy
pomiarach rezystancji uziomu.

- Potaczenia przewoddw uziemiajacych z uziomami nalezy wykona¢ spawajac lub potgczeniami Srubowymi. -
Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng lub lakierem
asfaltowym do wysokosci 0,3m nad ziemig i do odlegtosci 0,2m w ziemi

- Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody uziemiajgce powinny mie¢
przyspawane wypusty w celu ich podtgczenia z przewodami odprowadzajgcymi sztucznymi i dodatkowymi
uziomami sztucznymi obiektu budowlanego. Jako wypusty nalezy stosowaé stalowe ocynkowane prety lub
ptaskowniki o wymiarach nie mniejszych niz 30x4 mm lub ¢ 12mm

Wykonywanie uziomdw

* Do uziemienia urzadzenia piorunochronnego nalezy wykorzysta¢ zbrojenie taw fundamentowych budynku

» Wykopy, w ktérych uktada sie uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie
byto kamieni, zwiru, zuZlu, gruzu.

+ Uziomy sztuczne nalezy wykona z materiatéw podanych w punkcie 5.12.1.
+ Uziomdw sztucznych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzacymi.

+ Odlegto$¢ kabli ziemnych od urzadzenia piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza niz 1m. Jezeli rezystancja
uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niz 10Q dopuszczalne jest zmniejszenie tej odlegtosci do o 0,75 m
dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym 1 kV i kabli telekomunikacyjnych o 0,5 m dla kabli
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym powyzej 1 kV.

Jezeli zachowanie wymaganych odstepow jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia utozy¢ przegrode
izolacyjna, (niehigroskopijna) o grubosci co najmniej Smm (np. ptyta lub rura winidurowa), tak aby najmniejsza
odlegto$¢ miedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokét przegrody, nie byta mniejsza niz 1m.

Badania techniczne i pomiary kontrolne

o Pomiar rezystancji uziomu naturalnego
o Pomiar rezystancji uzioméw naturalnych nalezy wykona¢ przed przytaczeniem przewodow uziemiajgcych do
konstrukcji budynku oraz potaczeniem ich z uziomami sztucznymi
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Pomiar nalezy wykona metodg mostkowg lub techniczna. Rozmieszczenie sondy i uziomu pomocniczego
powinno by tak

dobrane, aby odlegtos¢ stopy fundamentowej od miejsca pomiaru nie byta mniejsza niz 40 m.

Réznice wielkodci zmierzonych metodg mostkowa lub techniczng nie powinny by wieksze od 50%. W
przypadku wiekszych roznic nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy.

okreslenie obwodu

ogledziny instalacji

sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach

odtaczenie odbiornikdw

pomiar ciggtosci obwodu

poditaczenie odbiornikow

pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy
przewodami czynnymi [L1, L2, L3, N] oraz pomigdzy przewodami czynnymi a ziemig [przewody PE nalezy
traktowa jako ziemig] - rezystancja izolacji przewodoéw przy napieciu probierczym 500 V pradu statego
powinna by¢ wigksza od 0,5 MQ.

pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwoddéw z wylgcznikiem rdznicowo-pradowym o sprawdzenie
samoczynnego wytgczenia zasilania — proba dziatania wyt. réznicowo-pradowego

pomiar wytaczenia Id [prad zadziatania wyt. réznicowo-pradowego powinien by¢ mniejszy od znamionowego
ldn]

pomiar impedancji petli zwarciowe] [sprawdzenie samoczynnego wyt. zasilania]

pomiar rezystanciji uziemienia — rezystancja nie powinna by¢ wieksza niz 30Q dla uziemienia przewodu PEN i
nie powinna by¢ wieksza niz 10Q dla uziomu instalacji odgromowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi, nalezy zataczy¢
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

punkty $wietlne sg zataczone zgodnie z programem
w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskéw
silniki obracajq sie we wtasciwym kierunku

Wytyczne 0go6lne montazu urzadzen AKP.

Montaz urzadzen pomiarowych i regulacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu
tych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe montowa¢ w miejscu dostepnym dla obstugi - z zachowaniem prawidtowo$ci
lokalizacji pomiaru Instalacje sygnatowe i pomiarowe wewnetrzne

Przy wykonywaniu robdt wnetrzowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

a) trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),

)
)
)
)

b) montaz konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyjnych i koryt kablowych,
C) przejscia przez Sciany i stropy,
d) montaz szaf sterownikowych i szafek oddalonych wejs¢/wyjs¢ sprzetu i osprzetu,

e) taczenie przewodow,

f) podej$cia i przytaczanie odbiornikow, ruch probny urzadzen,

g) wykonanie instalacji wyréwnawczej i ochrony przepigciowe,

h) ochrona antykorozyjna
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Przejscia kabli i przewoddéw przez $ciany i stropy winny byé realizowane w ostonach. W przypadku trasy koryt
kablowych, koryto winno przechodzi¢ przez $ciane lub strop. Przejécia przechodzace przez $ciany zewnetrzne
budynkéw nalezy prowadzi¢ w ostonach z tworzywa sztucznego lub materiatow ceramicznych. Przejscia przez
Sciany winny by¢ uszczelnione materiatem niepalnym na dtugo$ci co najmniej 10cm. PrzejScia przez stropy mogg
by¢ uszczelnione na dtugosci niemniejszej niz 8cm. Przejscia przez Sciany stanowigce przegrody ogniowe
dzielace na strefy p.pozarowe nalezy wykonywaé z uzyciem atestowanych i certyfikowanych materiatow
uszczelniajgcych. Kable i przewody na dtugosci do 0,5m. od takich przejs¢ nalezy zabezpieczaC z obu stron
przez malowanie odpowiednimi masami p.pozarowymi.

Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych nalezy spetni¢ nastepujace
wymagania:

* sposdb ustawienia musi wyeliminowac przeniesienie si¢ drgan pochodzacych od urzadzen technologicznych
przez zastosowanie odpowiednich rozwigzan amortyzujacych,

* temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatow rozdzielczych w normalnych warunkach pracy nie
powinna by¢ nizsza niz +50C i wyzsza niz 350C,

* musi by¢ zapewniony swobodny dostep dla obstugi (nie mniej niz 1m.)

Sposob podiaczenia przewodow elektrycznych do zaciskéw aparatéw lub listew powinien zapewnic:
- pewny styk elektryczny,

- trwate mechaniczne podigczenie uniemozliwiajace wysuniecie przewodu z zacisku,

- ochrone przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie kofcowek)

Dla przewodéw wielodrutowych (linki) stosowaé koficowki zaciskajace rurkowe lub cynowanie. Przy podigczeniu
przewodow do zaciskow Srubowych nalezy stosowa¢ koricowki kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszczaine
jest wprowadzenie wiecej jak dwdch przewoddw pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny by¢ tego
samego typu (materiat i przekréj). Przewod wspolny taczacy kilka zaciskow (mostek) nie moze by¢ dzielony.
Podtaczenia tego typu nalezy wykonaé jako petle ciagta bez rozcinania przewodu. W szczegélno$ci dotyczy to
przewodéw ochronnych. Montaz instalaciji elektrycznej oraz ochrony przed porazeniem, nalezy wykona¢ zgodnie
z aktualnie obowiazujgacymi odno$nymi przepisami.

Montaz urzadzen pomiarowych AKPiA

Lokalizacja aparatury i osprzetu AKPiA na obiekcie narzucona jest umiejscowieniem kroécdw i przeciwkotnierzy
w rurociggach i aparatach technologicznych. W czasie trwania montazu instalacji technologicznych nalezy
dokonywa¢ odbioru kroccow i przeciwkotnierzy przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. Nalezy
sprawdzaé zgodnos¢ lokalizacji kroccow ze schematem automatyzacijii zgodnos¢ wykonania kroécow (wymiary,
rodzaje gwintdw, materialy itp.) z zatozeniami wydanymi przez inne branze. Nalezy oznaczy¢ krééce i
przeciwkotnierze petnym symbolem obwodu AKPIA.

Przy przyjmowaniu aparatdw AKPIA do magazynu nalezy je zidentyfikowaC i oznaczyé w sposéb trwaty
symbolem projektowym, o ile nie zostato to juz dokonane przez dostawce aparatow. Zwezki pomiarowe, czujniki
przeptywomierzy turbinkowych i indukcyjnych, zawory regulacyjne, przepustnice oraz inne urzadzenia
montowane w rurociggach technologicznych powinny by¢é zamontowane po oczyszczeniu tych rurociggéw (to jest
po ptukaniu lub przedmuchaniu). Do czasu oczyszczenia rurociggéw technologicznych, w miejsce tych
elementdw powinny by¢ przez wykonawce rurociggow wstawione odpowiednie zastepcze wstawki pierscieniowe
lub rurowe. Skrzynki przytaczeniowe nalezy zawieszaé blisko pomiaréw Mocowanie urzadzeh pomiarowych nie
powinno narusza¢ warstw antykorozyjnych balustrad i pomostéw. Ponadto przy zabudowie aparatéw i osprzetu
AKPIA nalezy przestrzegac zalecen DTR producentow.
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Montaz czujnikéw na urzadzeniach

Wszystkie czujniki na urzadzeniach nalezy zamontowaé¢ w sposob umozliwiajgcy tatwy dostep do
poszczegolnych jej segmentdw. Czujniki temperatury kanatowe montowaé na kanatach w bezposredniej bliskosci
urzadzenia. Rurki impulsowe nalezy zamocowa¢ wpuszczajac do wnetrza urzadzen przy pomocy zestawow
montazowych uniemozliwiajacych jej pdzniejsze zsuniecie. Nalezy zwrécié uwage by rurki nie ulegly zgieciu,
zagnieceniu oraz by byly drozne na catej dtugo$ci. Kanatowe czujniki wilgotnosci montowa¢ na kanatach
wentylacyjnych przy zachowaniu odpowiednich odlegtosci od dyszy nawilzacza zgodnie z DTR urzadzenia.
Sitowniki przepustnic nalezy montowa¢ na osi przepustnicy i zabezpieczy¢ przed obracaniem sie przy pomocy
klemy montazowe;.

Oprzewodowanie prefabrykatow

Oprzewodowanie prefabrykatéw wykona¢ z uwzglednieniem ponizszych wymagan:
« stosowac przewody LgY 1 mm2 lub LgY 1.5 mm2 o nastepujacej kolorystyce:

f) sygnaty pomiarowe dwustanowe - kolor biaty

g) sygnaty pomiarowe analogowe - kolor biaty

h) napiecie 230V - L -kolor czarny

i) napiecie 230V - N -kolor niebieski

j) napiecie 24V - ,+” kolor czerwony,

k) napiecie 24V — ,-” kolor biaty

* przewody w obrebie prefabrykatu uktada¢ nastepujaco:

a) potaczenia state: w ostonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwa miejsca dla ewentualnej przysziej
rozbudowy,

b) potaczenia elastyczne: miedzy elementami ruchomymi wykona¢ przewodami LgY w postaci wigzek, spina¢
paskami lub prowadzi¢ wezem elastycznym, korice wigzek umocowa¢ w uchwytach, przy max. wychyleniu
elementu ruchomego zachowac zwis o strzatce ugigcia min. 10% dtugosci wigzki, krawedzie otwordw przez ktore
przechodzg przewody zabezpieczy¢.

* listwy zaciskowe:

i) zaciski opisa i oznaczy¢ wg projektu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz przypadkowym dotknieciem
przezroczysta ostong izolacyjng, jesli wystepuje na niej napiecie powyzej 42 V'~ lub 60 V-.

j) na ostonie listew zaciskowych oznaczy¢ napiecie znamionowe,
k) zaciski powinny utrzyma¢ przewody przy naciagu co najmniej 5 kG,

) przewody przytacza¢ do zaciskow zostawiajac zapas dtugosci

1.16.6. Kontrola jakos$ci Robét

Proby montazowe i rozruchowe

1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakoSci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw dostarczenia
protokotow potwierdzajacych wtasciwg jako$ instalacji.
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2. Wymogi dla pomiarow:

- izolacja rezystancji przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by wieksza niz 0,5MQ.
- pomiar wytaczenia Id / prad zadziatania wyt réz-prad powinien by mniejszy od znamionowego ldn/

- pomiar impedanciji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/

- pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna by¢ wieksza niz 10 omow/

- pomiar rezystancji uziemienia punktu podziatu sieci / rezystancja nie powinna by¢ wigksza niz 30 omow/

- pomiar rezystancji uziemienia zaciskow PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna by¢ wieksza niz 5
omow

1.16.7. Przepisy zwiazane

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2024 poz. 725 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz. U. 2022 poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2024 poz. 266)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2023 poz. 819)

Normy
PN-IEC 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wybor Srodkoéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
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PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych charakterystyk.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 |Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr rodkdw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i taczenia.
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PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub basen natryskowy.

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czeéc 2: Ekranowanie
obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

V. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Nazwa zadania: ,Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujeciami wody w msc. Pidun oraz budowa sieci
wodociggowej tranzytowej w gm. Jedwabno”

Adres obiektu: Dz. nr: 7/1, 9/1, 103/2, 104/1, 107/1, 108, 149/3, 218, 229, 3148/10, 3148/ obr. Pidun gm.
Jedwabno

1 Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajgceqo

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiajacy zostaty dotgczone do PFU. Pozostate brakujace dokumenty
powinien uzyska¢ Wykonawca robdt. Zamierzenie budowlane winno by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
najpdzniej w dniu podpisania umowy. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomo$cig w zakresie dziatek nr 9/1, 104/1, 107/1, 108. Dla pozostatych dziatek Wykonawca uzyska prawo
do dysponowania nieruchomosciami na etapie projektowania prac.

3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wymagania Zamawiajacego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy, instrukcje. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzehn lub metod i w sposéb bedzie informowaé
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

3.1 Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w PFU powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty i urzadzenia oraz
wykonane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sq panstwowe lub odnoszace sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przediozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajagcego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyja¢ z zastrzezeniem, iz tam, gdzie
wymagany jest okres gwaranciji nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktére pozwolg na dotrzymanie warunkéw i czasu
gwarancji.

3.2 Lista stosowanych norm, normatywéw i przepisow

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajacego z zachowaniem Polskich Norm
przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku ich braku nalezy stosowaé¢ odpowiednio przepisy Ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. — Prawo Zaméwien Publicznych — Art 30. W szczegdlnoSci dotyczy to nastepujacych norm i
normatywow:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. 2024 poz. 725)

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. 2023 poz. 1478)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2024 poz. 54)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz

0 zmianie niektorych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2024 poz. 275)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji (Dz. U. 2015 poz. 1483)

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.
U. 2024 poz. 757)

9. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

11.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023 poz. 822)

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126)

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

14.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993
nr 96 poz. 437)

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2021 poz. 1555)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)

17.Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawodow regulowanych (Dz.
U. 2014 poz. 768)

18.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

19. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

20. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

21.PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.
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22.PN-B-03001:1976 Konstrukcije i podtoza budowli. Ogoine zasady obliczen.

23. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

24.PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

25. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow. Wymiary.

26.29. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdine.

27.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

28.PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

29.PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.

30. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

31.PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (
o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czes¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

32.PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

33.PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 2: Rury.

34.PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

35.PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 4: Armatura.

36. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$c¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania.

37.PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggow.

38. PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

39. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

40.PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasdéw wigzania i stato$ci objetosci.

41.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

42.PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

43.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

44 PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

45. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL

46. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL

47. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 COBRTI INSTAL

48. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

49. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.

50. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, GUGIK.

51. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.
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52. Instrukcja techniczna G-2.Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

53. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

54. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

55. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.

56. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.

57. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

58. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem terenu, GUGIK.

UWAGA: Powyzszy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas wykonywania prac

4 Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét

4.1 Mapa do celow projektowych

Na potrzeby przedmiotu zamdwienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona mape do celdw
projektowych.

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych

Na potrzeby przedmiotu zaméwienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje niezbedng dokumentacje
geologiczno-inzynierska.

4.3 Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie wykonaé inwentaryzacje zieleni kolidujacej z
wykonanymi robotami budowlanymi na swoj koszt i ryzyko, uzyska¢ zgode na ewentualne wycinki oraz pokry¢
wszelkie wynikajace z tego koszty.

Zobowigzuje sie Wykonawce do przeprowadzenia oceny terenu objetego zakresem rob6t pod katem Kkolizji
istniejacej zieleni z zagospodarowaniem terenu.

4.4 Pomiary hatasu i innych ucigzliwosci
Wszelkie niezbedne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badan uznaje sie za ujete w cenie oferty.
4.5 Inwentaryzacja stanu istniejacego

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczeg6towa, inwentaryzacje wszystkich istniejgcych obiektow,
ktére w ramach umowy majg by¢ wykorzystane, modernizowane lub sg z robotami zwigzane. Inwentaryzacja
bedzie obejmowata okre$lenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej
zgodnie z wymaganiami, w tym takich jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd.

4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym Kontraktem zostaty
szczegotowo opisane w czesci | PFU. Ewentualne dodatkowe uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonywane winny
by¢ przez Wykonawce na biezaco podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i prowadzenia
robot

V1. ZALACZNIKI

Zamawiajacy posiada nizej wymieniona dokumentacje i dokumenty:

* koncepcje projektu zagospodarowania terenu do opracowania ogolnej koncepcji technologii uzdatniania wody
dla nowych uje¢ gtebinowych na potrzeby wodociggu gminnego

+ dokumentacja otworu S1i S2 rozpoznawczo - badawczego o gtebokosci do 50 m p.p.t.
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* projekt robot geologicznych

* mapa do celdw projektowych

* mapa geologiczna i hydrogeologiczna terenu
* przekroj geologiczny

* projekt geologiczno — techniczny otworéw studziennych

99



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KONCEPCJA
;
11-7/1:2
31 26/1 w 1424
m
\\\\ 7777/;;7
o 1415 1
~ ~ B
> &
~ \< \Z\ - /E
o \\é \/\ ~ 142.0 .
NN : 141.7
< \7 S o
~ \\4 <\ Vs
N ~T ~
% >\ ~ o \\4 \/\ ~ /
<7 QAN DN RYAN A hoy 1420
~0 AN RSN e .
' \ RS R I NS ¢ /
[5 \\ 1429 \ ls \\\\\\\‘\\ N \/\/Z\\7\ >~ \\\4\1\\ / @
RAVAAN Ls o0 RANRS RN SYAN % 741.0\
- / AN N y423 SOV~
- %z / MR o 1428 Tl T Q gf-\\ \E\Q\N/ e
| — 3 e —— TTTe - _1m27 _ o : Ls R T N ( 1, i i
TR0 . 1 —_———— ——— - S 42. ~ Y \\ studnia glgbionowa nr 1 - planowana . .
— = = — M7y —=————-_—_____ < =~ ‘1423 % instalacja PV 40kWp - planowana
_— — —_— o - _ S N /i ’_—HZZ / 42.1 142 NG
B ey —_—— 1429 122, =z ~ s 413
——————tF - T T Ty = T T TR T, 4 > / — $ 196
7T i e — L : SN N 4 ;} < X
¢ S ——— e — ————= SN ; Y - _ S
\\ LS 3T =7 == N\ e I~ ~ N N
. Ls /s YN 1420~ ‘Zf\
\ G ~ ~ N ~ o
\ ~C \J\\ DN 7\\ 4.7 N
~ NN AN
—emdgr---- \\\ 7 \4\[\ \\/Q\\ A \\i/\ 1\\ A S o o studnia glebionowa nr 2 - planowana
‘ NOND ST S SN0 N
wigczenie w istniejaca sie¢ \/i IANGN S J ~ N - Q
wodociggowa Z@150 - planowane z TS AN N0 N -
\ N/ N - N - potaczenie migdzy studnig glgbinowa
\ /N TN ~ N ~ z
Y31 \4\/\\/\7\\ 419 . \\\4 A N - nr 2 a budynkiem SUW - planowane
\\ /\ \k ~~ ™ ~ 9 Ny B ~
o VA NN (f\ 3148 /11
2 - >~ - N N N S~ .
N [ J~ N VAW TNU - - . .
~ \1\0 3 / 2 = \\\\ AN 100 TN - potaczenie migdzy studnig glgbinowa | 31 48 / W W
h AN ~ \< Z ~ N . ° nr 1 a budynkiem SUW - planowane | | Q 5
\\//\\\ SN Ny N ~.o (I SR ——e
A ~ =~ ) S I S| o TTE=S
‘o ~ ]\ ~ SO 7 ~ RN . . | s | : -
¢ ~ DN - AN S sie¢ wodociggowa tranzytowa PE100 SDR17 | S \ J/ Se.
~ S \\éz ~ A o T PN10 @160mm - planowana - L=0k.300mb 1 1 / NS~
~ ~ . ~o o
A N ~ [\ NS - ~ N <\ N S \‘ | bateria studni chlaénnych / rozsaczenie -~
L RS —_——— A 4 _ L~
Q ~ \/\ 7\ >~ N N \\4 \/\ ~ S~ . latarnia LED - planowana e | k‘ e wod popfuc,:znych planowana S
~ > ~ 1\ N NI ~ S~ Yy \\ zbiorniki wody uzdatnionej - N T —— e _ / S
\\< ~ \\\\/ ~ T 1 planowane T e / -
T3 N - |
A 140, \Z\/\\\ N < é [\ ~ ~._ drogi i miejsca parkingowe z | \ \‘ ogrodzenie panelowe na cokole betonowym - planowane 1376 ~
- Q 3 X~ ~ \\4\\7\ ~ - \k\o\stki betonowe;j - planowane \ % 577 1575 _ = < W 4;5
NS \\f NS \\\/\7 ~ L TN .~ -~ \brama przesuwna 6m - | A V¥ 2 rzepompownia wod poptucznych - v T T=—o_ _ T2 /
\/\ <\ ~{ % W14 S \ ~ "N\ . planowana 2K X 2 planowana \ TTe-el 5 NN
: TIN RN l'( 7. N \ 37
< 740 \ iz~ \\\\ \\ ~ N - furtka 1,2m | AN RS ‘\ \\\ U7/Z /
A < SN “\\_planowana | \ K992 \ N /7
Q ) 12 \\\\\\\ N ! i ! \ /I
Ve ~ TINU Y398 ! \ I
P SN U \ . /
4 SO>S Q RN HP 7 odstojnik wod poptucznych \ “ w 05/1 /
v SRUAN S ~ lassowany \ . - n
~24 b0z 139.4. ' \ 1366 1370 /o
hodniki i opaski z kostki LT S Tors—latarnia LED - planowana \ \ ' I
cho op ~2 o5 / | P8 o \ N ro
betonowe;j - planowane ~ \\/\77 : | / e przepompownia §&iekow bytowlych - \ \ I
~ 107 N
o DN\ \\\\ N zind \ I/I R planowana 1578 \\ 1574/ /737
A NS / 9 . \ \ / / :
~ ~ ¢ 139.9 \
N YAV - \ DN ;{39:5 " lizacviny dla chl ‘ AN 74 // // 1375
\ L \Z S>o }\ zbiornik neutralizacyjny dla chlorowni \ ~~_
Q < \\/\\ - 140.6> N - planowany ] N ~/ /o
~/budynek SUW - planowany> 1399 1788 \ T Nyl
. < \ \ ~>117.3 /S
\\\7\2\\\ N A AN -1 IS
< Z\ > Q\\\ N - Tl przytacze elektryczne YAKXS _-- Iy
< \7 AN - ~ e 4x120mm?2 - planowane - L=ok. T // //
< “ -
\& o A - \4/\\ 7\2\ ~ N 7 \\‘\ 130mb \\\ -7 - / /
\ N - \\ N - / 3
NG LT e s ~ " /) 314813
| ~N .
J \ 14~ 1377 /o
) N Y
/ P P —L"fﬂ ~_ ZKP - istniejace // //
/ SN N /
8> : 1378 Ls
7 g AN 137.6 // // /
A I~ /o
e < Q\/\\\ /o S~ 1378
L) s 137. /o O~
1448 ~ ol . /o ~~
( _ / e 71578 -
) W S ] / y 137.7 ~ "]
&\ MJ e /! / /1378
N ‘4 \\\ / Q l'l /I 9 o
N 71390 /
N RN ) ~s Qo ! 1380 \/0\0
0 o SNy /\ = S 7 /1 J% /ng \@?0
dr ~o i / 1380
N [ 1363 v /. / p Z
S0 - [ /& 139.13
. ~ O] S/ / 1377
<5 ~ / m2 137
AN ~._ _~ 2 1381, J1-3148/131 36,9
1366 NS : “T6 A/
/ RN A Kua %4 7
] ~ \/\ NS . AN / kl
/ O \,\\C\\ WOB/Z N 184
y / b \ B0y g
/
/ \ —~ p< 1378
/ / - a
/ b L \ r 65~ - 0
/ ! / - . = /
Sz ) |7 / = 139.1 \\\ ©
y K 132 ~ >~ 7 /,
—_—— B >
/ przytacze kanalizacji sanitarnej /) ks - S\ Ioy [ Y : //// /
/ ttocznej PE100 SDR17 PN10 &350 /) / \1ig & 1579 Jf N /\/
/ - planowane - L=ok. 150mb / / 5 Vi O
1 : — &=
// y / , /i \/\ NS N
!
/ . ;9 p TN
136 18y 19 )~ / 75\};
/ I W
4
/ 1384
/ m2 NG
/ srya
/ 11-221;1
/ 1348
/ whaczenie w istniejacg studnie ~ .
/ zelbetowq - planowane ) 1388
w
y | 599 220
/ 1386 B W
/ 1386
/
/ 187
/ 221
/
/
/ dr.
// ’
139.3
/ .
/
/ 1
/ / ' ~
138.3
/ /\ 203 “~
/ / ~
/ / 138.8 ~
// / 224
/ / // 1394
// /) 139.1
/ 82 1396
// / . Bp
/ 138
, 218 w2 PsV
199. 225
o
139.2




PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE
EKO-GEO SUWALKI SC

ul. Ko$ciuszki 110 16-400 Suwatki tel./fax 87 5665118
e-mail: eko-geo @pro.onet.pl

om@Xx

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

w celu wykonania dwoch otworéw rozpoznawczo-eksploatacyjnych
dla potrzeb projektowanego gminnego ujecia wéd podziemnych
we wsi Pidun

gm. Jedwabno, pow. szczycienski, woj. warminsko-mazurskie

Inwestor:

Gmina Jedwabno
ul. Warminska 2, 12-122 Jedwabno

Autorzy projektu:
Mirostaw Tatarata

nr upr. geol. 051060

Edyta Stadie
nr upr. geol. V-1943

Suwafki styczeh 2024 rok



PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH ujecie wod podziemnych — Pidurn gm. Jedwabno

Spis tresci

L I 1 (= o B TP TP PP PP PP PPPRRRPPPRION 2
1.1. Podstawa opracoWwania PrOJEKIU.........iuueiii ittt ettt e e e s anb e e e s anre e e e sante e e e sanreeeesanreeeeaas 2
1.2. Cel zamierzonych robot i SPOSOD JEgO 0SIGGNIGCIA .....ccveveieieiiie e 2
1.3. Omowienie wczesniej przeprowadzonych robét geologicznych i badan geofizycznych. Wykaz materiatéw
=Tl a1\ =Y )Y e oI IN11 C=T =V {0 PR RR 4
2. CharaKteryStyKa tErENU PIAC .....coiuieiieiiiiee ettt ettt et e st e bt e e sabe e e be e e sabeeebe e e sabeesabeeeanbeesabeeesneeeanee 5
2.1. Lokalizacja i zZagoSpOdarOWaNIE TEIENU .......ccoiiuuiiiiiiiiee ettt s e e s e b e e s sne e e e enr e e e e eanes 5
2.2. Morfologia i NYArografia...........oceeiei e e e e nre e e 5
P2 T =10 To [o 11V o T=To] o [ o4 - N USRS 5
2.4, Warunki NYArogEOIOGICZINE .........ueiiiiiiiee ettt b e e s e b e e e e e bb e e e e e nre e e e anee e e e anreeeeaanee 6
3. Obliczenia NydrogeOIOGICZNE. ........ciiiuiii ettt bttt e s bt e e eab e e sbe e e saee e eabeeeneeesanis 7
S (=1 = We el o o] o1 o= OSSPSR 7
5.  Projekt geologiczno-techniczny wykonania otworu StudZienN@go ..........ccceieeerieeiien e 8
5.1, ZaI0ZENIA WYJSCIOWE .....eeiiiiiiee ettt ettt e e e s et e e e st et e e s asbe e e e e amb e e e e e anbe e e e e anbe e e e e anbeeeeaanbneeesanrneeesanee 8
5.2. KoNStruKCja tECNNICZNG OIWOIU ....eeiiiiiieee ittt et e e e e anb et e e e anb e e e e sanbeeeesanreeeeanee 8
5.3. Pobieranie probek gruntu i WOOY .........eoiiiiiiiie ettt e st e e e s sabeee e s sabeeeessareeeesanreeeesnee 8
5.4. Pomiary i obserwacje hydrogeologiCzne W Czasie WIEICENIA .. ......cocueeiiiiiiiie i 9
5.5. Zamykanie horyzontOw WOAONOSNYCH ......oouiiiiiiiii ettt s e b e et esnee e 10
5.6, FiltrOWANIE OtWOIU ..ottt sm e e ne e e s be e e s e e e ann e e sareesneeeanneenneeenns 10
I ool TN o ToT 00T oo 1T TE- U PR 11
RS N = TeTc N o [=ToTo [ 7AYo P PSSP PP OPPPP TP 13
R I U117 Vo [ o] g TeTo ) = P PO O PP UPPPP PPN 13
6. Oddziatywanie projektowanych robo6t geologicznych na SrodoWiSKO........ccocvvereeeiieriiiee e 13
7. Bezpieczenstwo prowadzenia projektowanyCh robOt...........oooviiiiiiiiii 14
8. Sposoéb i termin likwidacji otworu wiertniczego w przypadku nie osiggniecia Celu. ........cocovriiiiiieriieeene 16
1 o F= 17 g aTe T oo [ = Ta o I o = Lo P PSSP PP UPPPP PPN 17
10, WNIOSKI | ZAIECENIA ....eeieeie et rn e s r e s en e sre e e e e nree s 18

Spis zalacznikéw graficznych

Mapa topograficzna - skala 1 : 50 000.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa - skala 1 : 500.
Mapa geologiczna - skala 1 : 50 000.

Mapa hydrogeologiczna - skala 1 : 50 000.
Mapy geosrodowiskowa - skala 1 : 50 000.
Przekréj geologiczny.

Przekroj hydrogeologiczny.

©® N o g~ w0 Db~

Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego nr 1 i nr 2.

EKO - GEO SUWALKI EKO - GEO SUWALKI EKO - GEO SUWALKI EKO - GEO SUWALKI 1
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1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania projektu

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2023, poz.
633 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegdbtowych wymagan dotyczgcych projektéw robdt geologicznych, w tym robdét,

ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696 ze zm.).

1.2. Cel zamierzonych robét i sposob jego osiagniecia

Niniejszy projekt opracowano w celu wykonania dwdch otworéw rozpoznawczo-
eksploatacyjnych dla potrzeb projektowanego gminnego ujecia wody we wsi Pidun.
Zapotrzebowanie nawode zostato okreslone wilosci ok. 9 mdh. Studnie bedg
eksploatowane przemiennie.

Zgodnie z art. 79 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gornicze

(Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.), niniejszy projekt robo6t geologicznych okresla:

cel zamierzonych robét oraz sposéb jego osiggniecia,

rodzaj dokumentacji geologicznej majacej powsta¢ w wyniku robét geologicznych,
harmonogram rob6t geologicznych,

przestrzen, w obrebie ktérej majg by¢ wykonywane roboty geologiczne,

przedsiewziecia konieczne ze wzgledu na ochrone srodowiska, w tym wéd podziemnych,
a takze czynnosci majgce na celu zapobiezenie szkodom powstatym wskutek

wykonywania zamierzonych robot.

Zakres projektu, skladajgcego sie z czesci tekstowej i graficznej, jest zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696 ze zm.).

Uwzgledniajgc cel projektowanych robét, czes¢ tekstowa projektu zawiera:

informacje dotyczace lokalizacji zamierzonych robét geologicznych, w tym lokalizaciji
w ramach tréjstopniowego podziatu terytorialnego panstwa,

opis zagospodarowania terenu, na ktérym majg by¢ przeprowadzone roboty geologiczne,
z uwzglednieniem obiektdéw i obszaréw chronionych,

omoéwienie wynikow przeprowadzonych wczesniej robot geologicznych na obszarze
zamierzonych prac geologicznych,

wykaz wykorzystanych geologicznych materiatdéw archiwalnych wraz z ich interpretacja,
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PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH ujecie wod podziemnych — Pidurn gm. Jedwabno

opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w rejonie zamierzonych robot
geologicznych wraz z przewidywanym profilem geologicznym projektowanego otworu,
przedstawienie mozliwosci osiggniecia celu rob6t geologicznych, zawierajgce
w szczegolnosci:

» opis, lokalizacje i rodzaj projektowanego otworu,

» przewidywang konstrukcje otworu wiertniczego,

* informacje dotyczace zamykania horyzontow wodonosnych,

* Opis oprébowania otworu,

» zakres obserwacji i badan terenowych (zwierciadto wody, czas pompowania),
wyszczegdlnienie niezbednych prac geodezyjnych,

zakres badan laboratoryjnych,
okreslenie:

* harmonogramu zamierzonych robét geologicznych, w tym terminu ich rozpoczecia
i zakonczenia,

* wplywu zamierzonych rob6t geologicznych na obszary chronione, w tym obszary
Natura 2000, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody,

* rodzaju dokumentacji geologicznej majgcej powstaé w wyniku rob6t geologicznych,
o ktérej mowa w art. 88 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne
i gornicze,

opis przedsiewziec technicznych, technologicznych i organizacyjnych, majgcych na celu

zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy i ochrony

Srodowiska w czasie wykonywania robét geologicznych.

Uwzgledniajgc cel projektowanych robot, czes¢ graficzna projektu zawiera:

mape topograficzng w skali 1 : 50 000,

mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1 : 500,

mape geologiczng w skali 1 : 50 000,

mape hydrogeologiczng w skali 1 : 50 000,

mape geosrodowiskowg w skali 1 : 50 000,

przekroj geologiczny,

przekrdj hydrogeologiczny,

projekt geologiczno-techniczny projektowanych otworéw studziennych.

Przy opracowywaniu niniejszego projektu wykorzystano informacje i materiaty archiwalne

uzyskane od Zleceniodawcy i zebrane w czasie wizji lokalne;.
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1.3. Omowienie wczesniej przeprowadzonych robot geologicznych i badan
geofizycznych. Wykaz materiatow archiwalnych i literatury.

Projektowane otwory wiertnicze zostang wykonane na dz. nr 9/1 obreb Pidurn gm. Jedwabno.
Na dziatce nie byty wykonywane roboty geologiczne oraz badania geofizyczne.

Wykaz materiatow archiwalnych i literatury:

Cwiertniewska Z., 2002 - Mapa hydrogeologiczna Polski - skala 1 : 50 000, ark. Wielbark.
PIG Warszawa.

Cwiertniewska Z., 2002 - Objasnienia do mapy hydrogeologicznej Polski - skala 1:
50 000, ark. Wielbark. PIG Warszawa.

Dabrowski St., Przybytek J., 2005 - Metodyka prébnych pompowan w dokumentowaniu
zasobéw wod podziemnych. Poradnik metodyczny. Warszawa.

Kondracki J., 1998 - Geografia regionalna Polski. Wydawnictiwo Naukowe PWN.
Warszawa.

Lichwa M., 1999 - Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, ark. Wielbark.
PIG Warszawa.

Lichwa M., 2002 - Objasnienia do szczegétowej mapy geologicznej Polski w skali
1:50 000, ark. Wielbark. PIG Warszawa.

Macioszczyk A. (red. nauk.), 2006 - Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wydawnictwo
Naukowe PWN. Warszawa.

Praca zbiorowa, 1971 - Poradnik hydrogeologa. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.
Praca zbiorowa, 2004 - Metodyka okreslania zasobéw eksploatacyjnych uje¢ zwyktych
wod podziemnych. Poradnik metodyczny. Warszawa.

Seifert K., 2018 - Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Szczytno,
plansza A. PIG PIB Warszawa.

Sokotowski A., 2002 - Mapa hydrogeologiczna Polski - skala 1 : 50 000, ark. Szczytno.
PIG Warszawa.

Sokotowski A., 2002 - Objasnienia do mapy hydrogeologicznej Polski - skala 1 : 50 000,
ark. Szczytno. PIG Warszawa.

Slusarek W., Wojtyna H., Gietzecka-Madry D., Szrek D., 2018 - Mapa geosrodowiskowa
Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Wielbark, plansza A. PIG PIB Warszawa.

Wachal St., 1970 - Vademecum wiertnika studziennego. WG Warszawa.

Wieczysty A., 1970 - Hydrogeologia inzynierska. PWN Krakéw.

Zuk R., 2009 - Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, ark. Szczytno.
PIG Warszawa.

Zuk R., 2012 - Objasnienia do szczegbtowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000,
ark. Szczytno. PIG Warszawa.
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2. Charakterystyka terenu prac
2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Projektowane otwory zostang wykonane na dz. nr 9/1 obreb Pidun, gm. Jedwabno,
pow. szczycienski, woj. warminsko-mazurskie. Wtascicielem dziatki jest Gmina Jedwabno.
W potudniowej czedci dziatki znajduje sie plac zabaw. Teren jest ogrodzony. W sgsiedztwie
wystepujg grunty lesne oraz zabudowa wsi Pidun. Omawiany teren nie jest objety

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Omawiany teren znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza
Napiwodzko-Ramucka oraz w granicach Obszaru Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-
Ramucka.

2.2. Morfologia i hydrografia

Teren projektowanych rob6t znajduje sie w zachodniej czesci mezoregionu Réwnina
Mazurska. Mezoregion obejmuje powierzchnie ok. 3000 km2. Rzedne terenu wynoszg od ok.
140 m n.p.m. na pétnocy do ok. 115 m n.p.m. na potudniu. Réwnina obejmuje p6tnocng czesc
rozlegtych sandréw. Teren projektowanego ujecia potozony jest w granicach dorzecza Wisty
— regionu wodnego Narwi — zlewni rzeki Omulew.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanych otwordw studziennych rzezba terenu jest mato
urozmaicona. Powierzchnia terenu jest ptaska. Rzedne terenu w miejscu projektowanych
otworéw studziennych wynoszg ok. 139 m n.p.m. (na podstawie mapy sytuacyjno-

wysokosciowej w skali 1 : 500).

2.3. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng przypowierzchniowych warstw przedmiotowego terenu ilustruje
wycinek Szczegotowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 - arkusz Szczytno oraz
arkusz Wielbark, stanowigcy zat. nr 3. Budowe geologiczng przypowierzchniowych warstw
uksztattowat lodowiec fazy pomorskiej stadiatu goérnego zlodowacenia wisty. Teren
projektowanych prac znajduje sie w obrebie rowniny sandrowej. Utwory przypowierzchniowe
reprezentowane sg przez piaski wodnolodowcowe, ktdérych migzszos¢ w rejonie Pidunia
wynosi ok. 15 m. Ponizej wystepujg piaski wodnolodowcowe zlodowacenia wisty oraz
zlodowacenia warty. tgczna migzszos¢ utworow piaszczystych w rejonie opracowania moze
wynosi¢ ok. 45-50 m. Lokalnie w utworach piaszczystych wystepujg przewarstwienia gliny.

Na zatgczniku nr 6 przedstawiono przekrdj geologiczny terenu znajdujgcego sie na pétnoc
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od projektowanego ujecia. Na zatgczniku nr 7 przedstawiono przekréj geologiczny terenu
znajdujgcego sie na potudnie od projektowanego ujecia.

Rozpoznanie budowy geologicznej w rejonie projektowanych roboét jest niejednorodne.
Przewidywany profil litologiczny powinien przedstawia¢ sie nastepujaco:

- 0,0-10,0m - Piasek ze zwirem

- 10,0-150m - Piasek drobnoziarnisty

- 150-250m - Glina zwatowa/piasek drobnoziarnisty
- 250-350m - Piasek pylasty

- 35,0-50,0m - Piasek drobnoziarnisty

2.4. Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z Mapg hydrogeologiczng Polski w skali 1 : 50 000 - arkusz Szczytno, projektowane
ujecie wody znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci jednostki hydrogeologicznej —
4 aQll (zat. nr 4). Strop uzytkowego poziomu wodonosnego wystepuje na gtebokosci od ok.
5 m do ok. 15 m a jego migzszos¢ wynosi srednio 10-20 m. Przewodno$¢ w rejonie Pidunia
wynosi ok. 200-500 m?/24h. Wydajnosci potencjalne studni w rejonie opracowania wynosza
ok. 10-30 m3/h. Stopien zagrozenia gléwnego poziomu wodonosnego zostat okreslony jako
Sredni. Jakos¢ wod jest dobra i wymaga uzdatniania. W wodzie wystepujg przekroczenia
zelaza i manganu. Modut zasobdw dyspozycyjnych omawianej jednostki szacuje sie na
190 m3/24h*km? a zasobdow odnawialnych na 260 m3/24h*km?. Analizowany teren znajduje
sie w granicach nieudokumentowanego GZWP 215 Subniecka Warszawska.

Przewiduje sie, ze w projektowanych otworach wystgpig dwie warstwy wodonosne. Pierwsza
warstwa powinna wystgpi¢ w przedziale gtebokosci ok. 10 m — 15 m. Swobodne zwierciadto
stabilizowac sie bedzie na gtebokosci ok. 10 m. Warstwe wodonos$ng budujg czwartorzedowe
piaski drobnoziarniste. Druga warstwa powinna wystgpi¢ w przedziale gtebokosci ok. 25 m —
50 m. Warstwe wodonosng budujg czwartorzedowe piaski pylaste i piaski drobnoziarniste.
Do ujecia przewidziano dolng cze$¢ warstwy wodonosnej ponizej piaskéw pylastych.
Wspétczynnik filtracji piaskdédw drobnoziarnistych przyjety wg Z. Pazdro — wynosi ok. 0,00003
m/s. Kwalifikuje to utwory wodonosne jako $rednio przepuszczalne. Woda z omawianej

warstwy moze zawiera¢ ponadnormatywne zawartosci zwigzkéw zelaza i manganu.
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3. Obliczenia hydrogeologiczne

Zatozenia:

k = 0,00003 m/s = 0,108 m/h = 2,6 m/d
=10 m

d=0,457m

Vdop. = 9,8k = 15,8 m/d = 0,66 m/h

Wydajnos¢ dopuszczalng filtra - Qdop. wyliczono ze wzoru:
Quop. = 3,14 x d X | X Vdop. = 3,14 x 0,457 x 10 x 0,66 = 9,4 m?¥/h

Depresje przy wydajnosci 9,4 m%h oraz wydajnosci jednostkowej q przyjetej z najblizej
potozonych otwordéw studziennych ujmujgcych tg samg warstwe wodonosng w wysokosci

5,5 m%/h/1ms, wyliczono ze wzoru:

Promien leja depresji wyliczono ze wzoru:

R = 3000x svk
gdzie:
s - depresja przy wydajnosci Q =9,5m3h—-1,7m
k = 0,00003 m/s
R=28m

W przypadku potwierdzenia sie zaktadanych warunkéw geologicznych z kazdego otworu
studziennego bedzie mozna uzyskaé¢ wydajnos¢ Q = 9,4 m%/h.

4. Strefa ochronna

Problematyke stref ochronnych aktualnie reguluje Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku
- Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.).

Zgodnie z art. 120 wyzej cytowanej Ustawy: "Zapewnieniu odpowiedniej jakosci wod
ujmowanych do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz
zaopatrzenia zaktadéw wymagajgcych wody wysokiej jakosci, a takze ochronie zasobdéw
wodnych, stuzy ustanawianie:

»1) stref ochronnych uje¢ wody ...".
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Na etapie opracowywania niniejszego projektu zaktada sie koniecznos¢ wyznaczenia
i ustanowienia strefy ochronnej w terenie bezposrednim o promieniu 5 m od osi kazdego
otworu studziennego.

Wymiary strefy powinny zostaé szczeg6étowo wyznaczone w  dokumentacji

hydrogeologicznej, opracowanej po wykonaniu otworu studziennego.

5. Projekt geologiczno-techniczny wykonania otworow studziennych
5.1. Zatozenia wyjsciowe

Zgodnie z danymi przedstawionymi w poprzednich rozdziatach, dla rozwigzania
postawionego zadania geologicznego, wykonane =zostang dwa otwory wiertnicze
do gtebokosci 50 m kazdy. W przypadku gdy nie wystapi przewarstwienie utworow stabo
przepuszczalnych (gliny zwatowej, piaskéw pylastych) dopuszcza sie wykonanie
ptytszych otworow przy uzyskaniu wydajnosci ok. Q = 9 m¥h z kazdego otworu.

Lokalizacja otworéw zostata wyznaczona na zatgczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowe;
w oparciu o przeprowadzong wizje lokalng i rozpoznanie terenowych warunkéw bhp i ppoz.
Lokalizacja moze ulec zmianie na podstawie komisyjnego i protokolarnego wyznaczenia
nowego miejsca otworu w obrebie parceli stanowigcej wtasnos¢ Inwestora.

Przed rozpoczeciem prac wiertniczych nalezy rozpoznaé teren w promieniu 5 m
od projektowanego otworu pod katem wystepowania niezaewidencjonowanego uzbrojenia
podziemnego.

5.2. Konstrukcja techniczna otworéw

Projektowane otwory studzienne nalezy wykonaé¢ systemem udarowym przy uzyciu kolumny
rur technicznych: g 508 mm do gtebokosci ok. 20 m, nastepnie wiercenie prowadzi¢ w
kolumnie rur g 457 mm do gtebokos$ci koncowej 50 m. Po zafiltrowaniu otworu, kolumne rur
@ 457 mm nalezy usung¢ z otworu. W przypadku wystgpienia warstwy utworéw
staboprzepuszczalnych, rozdzielajgcej warstwy wodonosne, kolumne rur g 508 mm nalezy
postawi¢ wodoszczelnie w korku itowym. W przypadku gdy warstwa utworow

staboprzepuszczalnych nie wystgpi, kolumne rur @ 508 mm nalezy usung¢ z otworu.

5.3. Pobieranie probek gruntu i wody

Podczas wiercenia nalezy pobieraé probki gruntu do skrzynek znormalizowanych
0 pojemnosci przegréd 1 decms3. Prébki nalezy pobiera¢:
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-z kazdej warstwy wyrdzniajacej sie litologicznie,

-z warstw nieprzepuszczalnych co 2 m,

-z warstw nawodnionych co 1 m.

Na skrzynkach w sposéb trwaty nalezy zaznaczy¢: nazwe, symbol i numer otworu, miejsce

i sposéb pobrania, gtebokos¢ pobrania prébki, numer ewidencyjny, nazwe wykonawcy

oprébowania i date pobrania. Prébki powinny by¢ stale zabezpieczone przed bezposrednim

wptywem opadow atmosferycznych i duzych zmian temperatury.

Pobierane w czasie wiercenia probki gruntu zaliczane sg do probek czasowego

przechowywania zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika

2017 roku w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r.,

poz. 2075). Probki zachowuje sie do dnia, w ktérym decyzja w sprawie zatwierdzenia

dokumentacji geologicznej stanie sie ostateczna.

Z warstwy wodonos$nej nalezy pobrac proby w celu wykonania analizy granulometrycznej.

W czasie prébnego pompowania otworu studziennego nalezy pobraé¢ prébe wody do badan

fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Zakres badan laboratoryjnych powinien by¢ zgodny

z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jako$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Proponowany minimalny zakres badanych parametréw obejmuje:

- metnosc -
- barwa -
- zapach -
- pH (odczyn) -
- przewodnosé -
- zelazo -

- mangan

amonowy jon

azotyny

azotany

ogélna liczba mikroorganizméw
bakterie Escherichia coli
enterokoki katowe

5.4. Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w czasie wiercenia

Poza pomiarami hydrogeologicznymi zalecanymi w pozostatych rozdziatach niniejszego

projektu nalezy:

- codziennie przed rozpoczeciem wiercenia i po jego zakonczeniu wykonywaé pomiary

gtebokosci zwierciadta wody w otworze; wyniki pomiardw nalezy zapisywac

w dziennych raportach wiertniczych;

- po nawierceniu warstwy wodonosnej i zagtebieniu sie w nig na gtebokos¢, ok. 1 m

konieczne jest przerwanie robo6t wiertniczych i dokonanie pomiaréw stabilizacii

zwierciadta wody; za zwierciadto ustabilizowane nalezy uznawac poziom, przy ktérym
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trzy kolejne pomiary wykonywane w odstepach 10-minutowych wykazg roznice
mniejsze niz 2 cm;

- po zalaniu wnetrza otworu wodg do wierzchu przed filtrowaniem, a nastepnie po
odstonieciu filtra nalezy zmierzy¢ poziom, na ktérym ustabilizuje sie zwierciadto wody

w otworze, a wynik zanotowac¢ w karcie otworu.

5.5. Zamykanie horyzontéw wodonosnych

Zamykanie woéd z przewiercanych pozioméw wodonosnych ma na celu nienaruszenie
naturalnej izolacji poszczegoéinych pozioméw, ochrone ré6znych poziomow przed skazeniem
bakteriologicznym oraz ochrone przed mieszaniem sie wod o réznym sktadzie fizyko-
chemicznym. Poziomy wodonos$ne nieprzewidziane do eksploatacji sg izolowane kolumnami
rur posadowionych wodoszczelnie poprzez cementowanie lub itowanie okreslonych
odcinkéw profili w przestrzeni poza rurami okfadzinowymi lub rurami nadfiltrowymi
po usunieciu kolumn rur roboczych.

Zamkniecia nalezy dokonywac¢ na polecenie geologa dozorujgcego budowe i wedtug
szczegobtowej instrukcji zamykania horyzontow wodonosnych, w ktdérg powinna by¢
wyposazona brygada wiertnicza.

W przypadku gdy wystgpig dwie warstwy wodonosne zaleca sie pozostawienie kolumny rur

g 508 mm wodoszczelnie w korku itowym.

5.6. Filtrowanie otworow

W przedmiotowych otworach nalezy zabudowac filtry kolumnowe o nastepujgcych

wymiarach:
- rura podfiltrowa -3,0m
- czesc robocza -10,0m
- rura nadfiltrowa -35.0m
Razem -48,0 m.

Kolumne filtrowg nalezy postawi¢ na gtebokosci ok. 48 m na podsypce zwirowej. Rura
podfiltrowa powinna by¢ zamknieta od dotu denkiem. Do rur nad- miedzy- i podfiltrowej nalezy
przymocowa¢ prowadnice dystansowe na obwodzie co 90°, ktére umozliwig centryczne
ustawienie filtra w otworze.

Filtr powinien by¢ wykonany z rur PVC-U o $rednicy zewnetrznej g 280 mm (szereg KV)
perforowanej i owinietej siatkg stilonowag na podktadzie ze sznurka powlekanego lub siatki.
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Szczegdbtowg konstrukcje filtra odnosnie zaréwno typu jak i wymiaréw poszczegdlnych ich
elementéw okresli geolog dozorujgcy w oparciu o rzeczywiste warunki geologiczne
stwierdzone podczas wiercenia. Filtrowanie otworu powinno odbywaé sie po komisyjnym
odbiorze filtra na budowie i pomiarze gtebokosci otworu filtrowanego. W sktad komisji powinni
wchodzi¢: przedstawiciel Inwestora, geolog dozorujacy oraz kierownik otworu.

Przed przystgpieniem do odstoniecia filtra wnetrze otworu nalezy wypetnic wodag
niezanieczyszczong bakteriologicznie do poziomu stabilizowania sie wody w czasie
nawiercania warstwy wodonosnej. W czasie stosowania obsypki filtracyjnej wskazane jest
utrzymywanie w otworze zwierciadta wody powyzej poziomu stabilizacji.

Granulacje obsypki okres$la sie wg nastepujgcego wzoru (PN-G-02318):

4< b <6
dSO
gdzie:
D - Srednica ziaren obsypki [mm],
d,, - S$rednica ziaren, ktére wraz z ziarnami mniejszymi stanowig 50% wagowych warstwy

wodonos$nej, odczytana z krzywej granulometrycznej [mm].

Obsypywanie filtra nalezy rozpocza¢ od wytworzenia ok. 2 m stupa obsypki wokét filtra,
po czym podciggnac¢ rury o 1 - 1,5 m. Nastepnie nalezy uzupetnié¢ zapas obsypki w rurach
do 2 m i podciggng¢ rury o taki sam odcinek jak poprzednio. W ten sposéb nalezy obsypywac
filtr, az do odstoniecia jego czesci czynnej (filtra wiasciwego) oraz ok.10 m rury nadfiltrowe;.
Szczego6towe dane odnosnie konstrukcji filtru, rodzaju obsypki okresli geolog dozorujgcy
prace wiertnicze w czasie opracowywaniu szczegétowego projektu filtra. Pozostatg czes¢

otworu nalezy wypetni¢ urobkiem.

5.7. Prébne pompowanie

Po odwierceniu i zafiltrowaniu kazdego otworu nalezy przeprowadzi¢ prébne pompowanie.
Pompowanie powinno skfada¢ sie z dwodch etapdw: pompowania oczyszczajgcego
| pompowania pomiarowego.

Pompowanie oczyszczajgce ma na celu oczyszczenie strefy okotofiltrowej z zawiesiny
pylastej, a przez to polepszenie drog filtracji wody do otworu, przygotowanie otworu
do pompowania pomiarowego i eksploatacji. Pompowanie to nalezy przeprowadzi¢ pompa
przystosowang do pompowania wody zanieczyszczonej zawiesing mechaniczng -
po uprzednim ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w otworze. Pompowanie oczyszczajgce

powinno trwac, az do otrzymania catkowicie czystej i klarownej wody. Tok pompowania oraz
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sposdb oceny klarownosci wody winna okresla¢ szczegétowo instrukcja robocza
opracowywana indywidualnie dla kazdej studni przez geologa dozorujgcego. Po zakonczeniu
pompowania oczyszczajgcego nalezy zmierzy¢ szybkosc¢ stabilizacji zwierciadta wody
w otworze.

Drugi etap pompowania - pompowanie pomiarowe powinno by¢ poprzedzone dezynfekcjg
otworu, polegajgcg na wlaniu do otworu odpowiedniej ilosci wodnego roztworu srodka
odkazajgcego (podchloryn wapnia, sodu, itp.) wedlug szczego6towej instrukcji
przedsiebiorstwa wykonujgcego otwor i pozostawieniu otworu przez 24 godziny.

Pompowanie pomiarowe ma na celu:

- sprawdzenie pracy studni w warunkach zblizonych do warunkéw eksploatacyjnych,

- uzyskanie danych do obliczen parametrow hydrogeologicznych (sSredniego
wspoétczynnika filtracji, wydajnosci eksploatacyjnej, wydajnosci dopuszczalnej oraz
odpowiadajgcych tym wydajnosciom - depresiji i zasiegu leja depresyjnego),

- definitywne ustalenie przydatnosci ujetej warstwy wodonosnej do zamierzonych celéw
eksploatacyjnych.

Probne pompowanie pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ pompg z mozliwoscig uzyskania

wydajnosci, ok. 9 m3/h wg zasady:

- Q1 = 1/3 Qmax
- QZ = 2/3 Qmax
- QS = Qmax.

Maksymalna wydajno$¢ pompowania pomiarowego powinna by¢ okreslona na podstawie
wynikbw pompowania oczyszczajgcego. Czas trwania pompowania pomiarowego przy
kazdej wydajnosci nie powinien by¢ krétszy niz 8 godzin od chwili ustabilizowania sie
depresiji.

Do pomiaru wydajnosci otworu nalezy zastosowa¢ wodomierz. Pomiary zwierciadta wody
nalezy wykonywa¢ swistawkg studzienng. Wode w czasie prébnego pompowania mozna
odprowadzaé do gruntu.

Przez caly okres pompowania pomiarowego nalezy prowadzi¢ obserwacje zwierciadta wody
w otworze pompowanym, wedtug szczegétowej instrukcji opracowanej przez geologa
dozorujagcego wiercenie. Wyniki pomiaréw i obserwaciji hydrogeologicznych nalezy wpisywaé
w dzienniku prébnego pompowania.

Energie elektryczng zapewnia Inwestor na placu budowy.
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5.8. Prace geodezyjne

Otwory studzienne nalezy zaniwelowac i dowigzac¢ geodezyjnie.

5.9. Uwagi koncowe

Z uwagi na mozliwg zmienno$¢ budowy geologicznej rejonu badan oraz mozliwosc
wystgpienia innych warunkéw niz zatozono w projekcie, wnioskuje sie 0 upowaznienie
geologa dozorujgcego do korygowania projektu zwigzanego z wykonaniem otworu
studziennego w zakresie:

- gtebokosci odwiertu w obrebie utworéw czwartorzedowych o 30%

- szczegdbtowej konstrukcji kolumny filtrowe;

w zaleznosci od uzyskanych wierceniami warunkdéw geologicznych i hydrogeologicznych.

6. Oddziatywanie projektowanych robét geologicznych na srodowisko

Niewtasciwie prowadzone roboty geologiczne zwigzane z realizacjg otworu studziennego
mogg stanowi¢ zagrozenie dla $rodowiska, a szczegdllnie dla $rodowiska wodno-
gruntowego. Zagrozenie to moze zaistnie¢ w przypadku niezgodnego z przepisami
izolowania poszczeg6inych poziomow i warstw wodonosnych, a szczegolnie poziomow
i warstw o réznych parametrach ilosciowych i jakosciowych. Dlatego tez roboty studzienne
powinny by¢ realizowane przez doswiadczone firmy posiadajgce stosowne uprawnienia
wiertnicze.

Przewidywana strefa bezposredniego oddziatywania projektowanych prac, za wyjgtkiem
hatasu (praca urzadzenia wiertniczego) pokrywa sie z terenem pozostajgcym we witadaniu
Inwestora. Pogorszenie klimatu akustycznego nastgpi jedynie w czasie budowy studni
i bedzie ograniczone do pory dnia. Bedzie to oddziatywanie krotkotrwate i odwracalne.
Projekt rob6t geologicznych zaktada gtebienie otworu metodg udarowa, tj. bez wykorzystania
ptuczki wiertniczej. W zwigzku z tym, do otworu nie bedq zattaczane zadne substancje, poza
czystg wodg niezbedng przy zatozonej technologii wiercenia.

Woda z prébnego pompowania moze by¢ odprowadzana do gruntu. Odprowadzana woda
Z pompowania pomiarowego nie zawiera zadnych niebezpiecznych substancji, przez co nie
zagraza srodowisku przyrodniczemu.

Omawiany teren znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza
Napiwodzko-Ramucka oraz w granicach Obszaru Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-
Ramucka.
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Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Napiwodzko-Ramucka obejmuje teren o

powierzchni 131 278,30 ha. Celem utworzenia obszaru jest zachowanie wartosci
ekologicznych, ekonomicznych, estetycznych i kulturowych Wojewodztwa Warminsko-
Mazurskiego. Obszary w granicach OCHK wyrdzniajg sie réznorodnoscig ekosystemdw pod
wzgledem krajobrazowym i przyrodniczym. Wykonanie otworu studziennego nie narusza
zakazéw obowigzujgcych na terenie OCHK Puszcza Napiwodzko-Ramucka.

Obszaru Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka obejmuje teren o powierzchni

116 604,69 ha. Charakterystyczng cechg krajobrazu Puszczy jest urozmaicona rzezba
terenu bedaca nastepstwem proceséw zachodzgcych w czasie kolejnych faz recesyjnych
zlodowacenia srodkowopolskiego i battyckiego. W pétnocno-wschodniej czesci Puszczy
deniwelacje siegajg 50-70 m. W granicach obszaru wystepuje 219 jezior. Cze$¢ z nich to
jeziora rynnowe — gtebokie i przeptywowe, z ktdérych wiekszos¢ stanowig jeziora eutroficzne
i mezotroficzne, natomiast stosunkowo nieduza jest liczba jezior dystroficznych. Jezior o
powierzchni powyzej 150 hektarow jest 12. Lgczna powierzchnia jezior w zasiegu Puszczy
wynosi 7332 ha. Na przewazajacej powierzchni ostoi dominujg siedliska borowe, gtéwnie
boru Swiezego i boru mieszanego swiezego. Lasy lisciaste na siedliskach grgdowych,
znajdujgcych sie w do$¢ dobrej kondycji zachowaty sie jedynie na niewielkim obszarze na
pbétnocno-zachodnim krancu ostoi oraz w réznego rodzaju obnizeniach terenowych, na
stokach jaréw i wagwozdéw wzdtuz ciekdbw wodnych. tegi, olsy i zarosla wierzbowe wystepuja
w formie niewielkich ptatow zajmujgcych obnizenia terenu z wysokim poziomem wéd
gruntowych, nad brzegami niektérych jezior i w dolinach rzek. Puszcza Napiwodzko-
Ramucka jest jedng z wazniejszych ostoi ptakow w Polsce. Dotychczas stwierdzono tu 234
gatunkéw ptakéw, w tym ok. 150 legowych. Obszar nie posiada ustanowionego planu zadan.
Najwazniejsze oddziatywania negatywne majgce wptyw na obszar:

- Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych
- Rybotéwstwo i zbieranie zasobdéw wodnych
- Wandalizm
- Wypalanie
- Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie
- Zabudowa rozproszona
- Motorowe sporty wodne
- Wycinka lasu
Uwzgledniajgc opisany wyzej zakres projektowanych robét, nalezy wykluczy¢ negatywne

oddziatywanie tych robét na obszary ochrony przyrody.
Wykonanie przedmiotowego ujecia wody podziemnej zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
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oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) nie kwalifikuje sie

do przedsiewzie¢, dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o s$rodowiskowych

uwarunkowaniach.

7. Bezpieczenstwo prowadzenia projektowanych robot

Na podstawie art. 86 Prawa geologicznego i gérniczego wykonanie robét geologicznych, gdy
projektowana gteboko$¢ wyrobiska nie przekracza 100 m, nie wymaga opracowania planu
ruchu. Prace wiertnicze winne by¢ kierowane przez osobe posiadajgcg stwierdzone
kwalifikacje do kierowania wierceniami do gtebokosci 100 m.

Roboty wiertnicze powinny by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz. U. 2014 r., poz. 812), majgcymi zastosowanie do robdt geologicznych
wykonywanych technikg wiertniczg. Majg tu réwniez zastosowanie przepisy z zakresu
bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pozarowego oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy pracownikéw.

Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczehstwa powszechnego zaktadu
wykonujgcego roboty geologiczne:

- urzadzenie wiertnicze i sprzet muszg byé sprawne, a ich praca nie powinna zagrazac¢
otoczeniu; urzgdzenie wiertnicze i sprzet winny by¢ dopuszczone do stosowania
na poszczegoblnych stanowiskach przez kierownika ruchu,

- w przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy wstrzymac ruch
i niezwtocznie w sposOb zorganizowany przystgpi¢ do usuwania awarii i likwidaciji
zagrozenia,

- dozér i kierownictwo ruchu zakladu powinno stale prowadzi¢ obserwacje
i monitorowaé powstawanie awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia bezpieczenstwa
publicznego lub $rodowiska naturalnego.

Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego zaktadu
wykonujgcego roboty geologiczne:

- zakfad wiertniczy powinien by¢ wyposazony w telefon zapewniajagcy statg tgcznosé
i sprawne kierowanie i wspotdziatanie w przypadku likwidacji awarii i zagrozen
pozarowych i innych,

- urzadzenie wiertnicze i sprzet powinny by¢ sprawne, wyposazone w sprzet gasniczy
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dopuszczony do stosowania na poszczegélnych stanowiskach przez kierownika
ruchu,

- uzupetnianie paliwa i smaréw powinno odbywac¢ sie podczas postoju urzadzenia
wiertniczego i sprzetu,

- palenie tytoniu powinno odbywac sie tylko i wytgcznie podczas przerw w pracy
i w miejscach do tego wyznaczonych,

- zbiorniki z paliwem i smarami do urzgdzenia wiertniczego i sprzetu powinny
znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 50 m od otworu.

Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw
zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne:

- urzadzenie wiertnicze i sprzet powinny by¢ obstugiwane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

- urzadzenie wiertnicze i sprzet powinny by¢ obstugiwane przez pracownikéw
przeszkolonych okresowo do pracy na poszczegdlnych stanowiskach zaktadu
wiertniczego,

- urzadzenie wiertnicze i sprzet powinny by¢ obstugiwane zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa, a urzgdzenie wiertnicze i sprzet powinny byé wyposazone w takg
dokumentacije,

- urzadzenie wiertnicze i sprzet powinny by¢ sprawne i dopuszczone do ruchu przez
kierownika ruchu,

- pracownicy powinni by¢ zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi,

- pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng, niezbedne s$rodki bhp
do pracy na poszczegdlnych stanowiskach,

- na kazdej zmianie roboczej powinien by¢ co najmniej jeden pracownik przeszkolony
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a zaktad wyposazony w $rodki medyczne
pierwszej pomocy,

- nadzér nad praca zatogi powinna sprawowac osoba z kierownictwa i dozoru ruchu.

8. Sposob i termin likwidacji otworu wiertniczego w przypadku nie
osiagniecia celu.

W przypadku nie osiggniecia celu zamierzonych prac, otwér wiertniczy zostanie

zlikwidowany. Likwidacja bedzie polegata na usunieciu z otworu kolumny rur technicznych

z wykonaniem zasypania otworu urobkiem. Likwidacja nastgpi po spisaniu protokotu

z wynikbw wiercenia otworu. Po zakonhczeniu prac likwidacyjnych zostanie opracowana
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dokumentacja geologiczna sporzadzona w zwigzku z likwidacjg otworu wiertniczego
opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z 23 grudnia 2020 r.
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 r., poz. 2449).

9. Harmonogram prac

Zamierzone terminy rozpoczecia i zakonczenia projektowanych robét geologicznych zostang
podane w ,Zgtoszeniu robot geologicznych”. Zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011
roku - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.), ten, kto uzyskat
decyzje o zatwierdzeniu projektu robét geologicznych, zgtasza zamiar rozpoczecia tych
robot. Zgtoszenia dokonuje sie na pismie, najpdzniej na 2 tygodnie przed zamierzonym
terminem rozpoczecia robét geologicznych.

Pomijajgc termin rozpoczecia prac mozna przedstawic¢ uproszczony harmonogram, majgc na
uwadze specyfike projektowanych prac i robot.

Tabela nr 1 - Harmonogram projektowanych prac.

: o Czas realizaciji
Lp. Rodzaj czynnosci [w dniach]
Otwor nr 1
1 Prace przygotowawcze (zagospodarowanie placu budowy, instalacja
" | urzadzenia wiertniczego)
2. |Prace wiertnicze 50
3. | Filtrowanie otworu 3
4. | Prébne pompowanie 3
6. |Likwidacja placu budowy 1
Otwér nr 2
1 Prace przygotowawcze (zagospodarowanie placu budowy, instalacja 3
" | urzadzenia wiertniczego)
2. | Prace wiertnicze 50
3. | Filtrowanie otworu 3
4. | Prébne pompowanie 3
6. |Likwidacja placu budowy 1
RAZEM 120

Dokumentacja hydrogeologiczna zostanie opracowana w terminie 2 miesiecy od odbioru
rob6t terenowych.
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10. Whnioski i zalecenia

- W celu rozwigzania zadania geologicznego, projektuje sie wykonanie dwéch otworéw
studziennych do gtebokosci 50 m kazdy.

- Projektowane otwory studzienne nalezy wykonaé¢ systemem udarowym przy uzyciu
nastepujgcych kolumn rur technicznych g 508 mm i @ 457 mm.

- Projektowanymi otworami zamierza sie ujg¢ czwartorzedowg warstwe wodonosna,
ktéra powinna wystgpi¢ w przedziale gtebokosci 25 m — 50 m.

- Z kazdego otworu wiertniczego o konstrukcji zaprojektowanej w rozdziale nr 5, w
przypadku potwierdzenia sie zatozonych warunkdéw hydrogeologicznych, przewiduje
sie mozliwos$¢ uzyskania wydajnosci eksploatacyjnej ok. 9,4 m3h przy depresji 1,7 m.

- Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne powinny przebiegaé pod
dozorem uprawnionego geologa.

- Projektowane prace studzienne powinny by¢é wykonywane przez specjalistyczny
zaktad wiertniczo-studzienny.

- Z uwagi na mozliwg zmienno$¢ budowy geologicznej rejonu badan oraz mozliwosc
wystgpienia innych warunkdw niz zatozono w projekcie, wnioskuje sie 0 upowaznienie
geologa dozorujgcego do korygowania projektu zwigzanego z wykonaniem otworu
studziennego w zakresie:

» gtebokosci odwiertu w obrebie utworéw czwartorzedowych o 30%

» szczegobtowej konstrukcji kolumny filtrowej

w  zaleznosci od  uzyskanych  wierceniami  warunkéw  geologicznych
i hydrogeologicznych.

- Whnioskuje sie o zatwierdzenie przedmiotowego projektu na okres do 31 grudnia 2028
roku.

- Lokalizacja otwordw, odbiér filtrow i zakonczenie probnych pompowan powinny
odbywac sie komisyjnie i protokolarnie.

- Po zakonczeniu przewidzianych projektem prac i robét geologicznych, geolog
dozorujgcy budowe powinien opracowa¢ wyniki w postaci dokumentaciji
hydrogeologicznej  ustalajgcej zasoby woéd  podziemnych z  utworow
czwartorzedowych.

- Dokumentacje hydrogeologiczng nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Staroscie

Szczycienskiemu.
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- W zwigzku z realizacjg projektowanych rob6t geologicznych nie przewiduje sie
koniecznosci  przekazywania prébek geologicznych organowi administraciji
geologicznej.

- W zwigzku z projektowanymi pracami i robotami geologicznymi nie przewiduje sie
wystgpienia zagrozen dla srodowiska naturalnego.

- Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska wod podziemnych
w rejonie opracowania pod warunkiem realizacji prac studziennych zgodnie

z zatozeniami niniejszego projektu.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Mapa geologiczna skala 1 : 50 000 | e e Zat. nr 3
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Mapa hydrogeologiczna skala 1 : 50 000
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STOPIEN ZAGROZENIA

wysoki - obecnoé¢ ognisk zanieczyszczefi na terenach o niskiej odpornesci poziomu gléwnego {(a)
wéd podziemnych

$redni - obszar o niskiej odpornoéci (a) ale ograniczonej dostgpnasci (masywy leéne) poziomu gtéwnego,
bez ognisk zanieczyszczeri

niski - obszar o sredniej odpornoéci poziomu gidwnego (b), bez ognisk zanieczyszczefy

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE
{Numery wedlug tabeli 1a)

Otwor wiertniczy, w ktérym zbadano/ujgto nastepujacy poziom wodono$ny:

czwartorzedowy

INNE OZNACZENIA

Linia przekroju hydrogeologicznego

Zrédto: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Szczytno. PIG Warszawa. 2002 rok;
arkusz Wielbark. PIG Warszawa. 2002 rok.

Zat.

nr4

OBJASNIENIA
WODONOQOSNOSC
Wydajnosé potencjalna studni wierconej, m3/h,
< 10 30-50 > 70
10-30 50-70

Regionalizacja hydrogeologiczna:

1%—' Symbol jednostki hydrogeologicznej
1 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pigtra wodono$nego,
b - stopief izolacji, | - przedziat wielkosci zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny (Q) dotyczy giéwnego uzytkowego poziomu wodono$nego
Stapief izolagji

a - brak izolacji b - izolacja staba € - izolacja dobra
Symbol stratygraficzny uzytkowego pietra wodenosnego:

Q - czwartorzed
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m’724h.km?:

|- <100 11- 100 - 200

Zasieg jednostki hydrogeologicznej

WODY POWIERZCHNIOWE
Dzialy wodne:
krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy czystosci wody w rzekach i jeziorach

1] ]| pozaklasowa

HYDRODYNAMIKA
& 740 T Hydroizohipsa giéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego, m n.p.m.

- Kierunek przeptywu wid podziemnych w giéwnym poziomie uzytkowym
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gléwne uzytkowe pigtro/poziom wodonosny:

Klasy jakosci
| - jako$¢ bardzo dobra, woda nie wymaga uzdatniania
b Il a - jakos¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Il b - jako$¢ érednia, woda wymaga uzdatniania

‘ Il - jake$¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych
Fe,Mn —— Zasigg obszaru, na ktdrym wskazniki jakosci przekraczajg wymagania dla wdd pitnych
( Symbol oznacza przekroczenia dla: Mn - manganu, Fe - 2elaza, 2Fe - 2elaza ponad 2 mg/dm3.

Punkty oprébowania jakosci wod podziemnych dla potrzeb mapy

;\":Ilb Oprébowane ujecie wod podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
I, lla, 11b, Il - klasy jakosci jak dla gléwnego poziomu wedonosnege




Mapa geosrodowiskowa skala 1 : 50 000
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specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH280052 - Ostoja Napiwodzko-Ramucka)
obszar specjalnej ochrony ptakow (PLB280007 - Puszcza Napiwodzko-Ramucka)
pomnik przyrody zywej (n - liczba obiektow)

uzytek ekologiczny

uzytek ekologiczny o powierzchni < 5 ha

Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego

%*

I:|HI'I

=t

[e]

granica zabytkowego zespolu architektonicznego
stanowisko archeologiczne

zabytek architektoniczny (n - liczba obiektow)
zabytek sakralny (n - liczba obiektéw)

zabytek techniczny

park wiejski (podworski) objety ochrona konserwatorska

INFORMACJE DODATKOWE

PASYM

Zrédto: Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, plansza A arkusz Szczytno. PIG Warszawa. 2018 rok;

arkusz Wielbark. PIG Warszawa. 2018 rok.

granica gminy, miasta

siedziba urzedu gminy, miasta

OBJASNIENIA
ZtOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

|

piaski i zwiry

piaski

piaski kwarcowe
kreda jezioma i gytia
torfy

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa ziloza konfliktowego

granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C,i C
ztoze o powierzchni € 5 ha

granica obszaru prognostycznego

granica obszaru perspektywicznego

granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania (kj - rodzaj kopaliny)

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

granica terenu gorniczego

obszar i teren gémiczy lub obszar gémiczy o powierzchni € 5 ha
kopalnia czynna

kopalnia nieczynna

wyrobisko

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny (p - rodzaj kopaliny)

Symbol kopaliny:

kj - kreda jezioma i gytia

i(ic) - ity i tupki ilaste ceramiki budowlanej
pz - piaski i 2wiry

p - piaski

pk - piaski kwarcowe

t - torfy

Symbol jednostki stratygraficzne;:
Q - czwartorzed

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dziatu wodnego:

pierwszego rzedu
czwartego rzedu
granica gtéwnego zbiomika wod podziemnych wraz z jego numerem

ujecie wod podziemnych o wydajnosci = 50 m¥/h
(k - komunalne, p - przemystowe, Q - wiek ujmowanych utworéw)

WARUNKI PODEOZA BUDOWLANEGO

%z
]

warunki korzystne
warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo
obszary predysponowane do wystepowania ruchow masowych

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

-~
et ——

R —

—E1—-

grunty ome (klasy I-IVa uzytkéw rolnych)
taki na glebach pochodzenia organicznego
lasy

zielen urzadzona

granice terendw zarzadzanych przez Generalng Dyrekcje Lasow Panstwowych
granica obszaru chronionego krajobrazu

granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony $cistej (os) w obrgbie parku narodowego

(FI - florystyczny)

Zat. nr5

szlaki turystyczne o znaczeniu ponad lokalnym (E-11 - Europejski Dlugodystansowy Szlak Pieszy)
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N J. Krzywek
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Warchaty

Otw. 66
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J. Brajnickie
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Objasnienia do Szczegdtowej mapy geologicznej Polski 1:50 000
Ark. Szczytno (215)

Dzierzki
Otw. 69

Otw. 70
Otw. 71
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PRZEKROJ GEOLOGICZNY C-D

Szczycionek
Otw. 35
32 33 25

J. Nata¢
J. Mtyriski Staw

Zat. nr 6

NE
Debowko Trelkowo
Otw. 37 Otw. 31
Otw. 38 Otw. 30
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54 — mep1
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56 — gzﬁ,Qw

57— aQp

ZNAKI PETROGRAFICZNE:

Bruk m Gliny i mutki
2wiry Gliny zwatowe
I:I Piaski Torfy

Mutki =] Gytie

Mutki i piaski Ity wegliste
Ity [I]]]]] Wegiel brunatny
Gliny i piaski % Namuty torfiaste

Uwaga: pozostate znaki jak na mapie geologicznej

Opracowat: R. ZUK

Zrédto: Objasnienia do szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Szczytno. PIG Warszawa. 2009 rok;



Zat.nr7

PRZEKROJ HYDROGEOLOGICZNY i —II

Skala pionowa 1: 2000
Skala pozioma 1:50 000
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Objasnienia Przeptyw ograniczony, brak przeptywu
EIJ i 17  numer otworu studziennego Stratygrafia utworGw:
gliny
) 130,0 rzedna ustal ierci Q Czwartorzed
Przeptyw w o$rodku porowym ) 5 numer otworu badawczego e ustalonego zwierciadta wody [m n.p.m.]
ity Tr Trzeciorzed
s B — ustalone ujeta czeS€¢ warstwy wodonosnej
- piaski ~ | mukki . N Q ; ; icznei
: — 2wierciadto wody podziemnej 34,0 glebokosc otworu [m] EIEm symbol jednostki hydrogeologicznej
32| 2wiry, otoczaki E mulki piaszczyste nawiercone ! . (objaénienia zgodne z mapa hydrogeologiczna)
—— granica stratygraficzna
-] piaski drobnoziarniste z glaukonitem e

1l
Fame—| 1ty | mulki z weglem brunatnym —— —— 2wierciadto giéwnego poziomu wodonoénego I

miejsce przecigcia przekrojow

Zrédto: Objasnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Wielbark. PIG Warszawa. 2002 rok;



Zat. nr 8

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY

otworu studziennego nr 1inr 2
na terenie projektowanego gminnego ujecia wody podziemnej w Piduniu

Rzedna terenu: ok. 140 m n.p.m.
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