OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego dla zadania
pt: ,,Przebudowa ul. Lipowej w Ruchocicach”
(branza drogowa)

1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia zawartego pomiedzy Zamawiajgcym
a ,Via 2008” Pracownig Projektow Drogowych Barbara Kosmacz, majgca swg siedzibe w miejscowosci
Steszewie.

. Dane wyjsciowe do projektowania

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa - nieaktualizowana.

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 99.43.430 z dnia 14 maja 1999 roku).

c) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie w 1997 roku.

d) Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

e) Inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem objetym projektem budowlano-wykonawczym jest ,Przebudowa ul. Lipowej
w Ruchocicach”. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi
gminnej wraz z budowg obustronnych zjazdéw i podejs¢ do posesji na przylegte posesje, budowg miejsc
postojowych oraz budowg kanalizacji deszczowej i odcinkéw rowow przydroznych. Odwodnienie
rozpatrywanego odcinka drogi projektuje sie jako powierzchniowe przy wykorzystaniu przyjetych
w projekcie spadkéw poprzecznych oraz pochylen podtuznych niwelety. Odprowadzenie wody odbywac sie

bedzie do projektowanej w odrebnym opracowaniu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz czesciowo do projektowanych odcinkéw rowdw przydroznych.

Obecnie przedmiotowy odcinek drogi gminnej nie posiada wystarczajgcych pochylen podtuznych
oraz spadkow poprzecznych pozwalajgcych na odpowiednie jego odwodnienie. W zwigzku z powyzszym
istnieje konieczno$¢ wykonania odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

4. Stan istniejacy

Aktualnie projektowany odcinek drogi gminnej posiada nieograniczong jezdnie o nawierzchni
gruntowo-zuzlowej, a w rejonie skrzyzowania z ulicg Stoneczng jezdnie o naw. mineralno-asfaltowe;
ograniczong kraweznikiem betonowym. Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni wynosi od ok. 5,50
do ok. 6,30 m. Przedmiotowa droga gminna posiada obustronne czesciowo istniejgce zjazdy o
nawierzchni gruntowej. Pozostatg cze$¢ pasa drogowego stanowi zielen przydrozna. W terenie poddanym
budowie stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego w postaci sieci wodociggowej, gazowej,
telekomunikacyjnej i energetycznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, a takze sieci kanalizacji deszczowej
(demontaz).

5. Ogodlna charakterystyka drogi

* klasa techniczna ,L/D”

* kategoria ruchu KR-3

* rodzaj nawierzchni jezdni mineralno - asfaltowa

* szeroko$c¢ jezdni 6,00 m (poza tukami)

* szeroko$¢ paséw ruchu 3,00 m

* rodzaj nawierzchni podejs¢ kostka betonowa

* rodzaj nawierzchni zjazdéw na posesje  kostka betonowa

* rodzaj nawierzchni parkingéw kostka betonowa

* sposob odwodnienia do projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej

z odprowadzeniem wdd do istniejgcej kanalizacji deszczowej
oraz rowow przydroznych.



6. Wymogi geologiczne:
Dla wykonania prawidtowej podbudowy i spetnienia kryteribw stawianych przed grupg nosnosci

G1 nalezy (wykonano orientacyjne badania geologiczne zgodnie z zatgczong opinig geotechniczng) :

» usungé calg warstwe nasypédw niekontrolowanych gleby (ewentualnie znalezione po dokonaniu
odkrywki warstwy piaskdéw prochnicznych, piaskéw gliniastych miekkoplastycznych oraz utworéw
organicznych takze nalezy usungc),

» podtoze naturalne niewysadzinowe Iub warstwa mrozoochronna G1 na poziomie ukfadania
podbudowy powinny posiada¢ wskaznik zageszczenia Is dla KR3 réwny min. 1,03 oraz wtérny modut
odksztatcenia réwny min. 120 MPa,

= w/w grunty i nasypy niebudowlane nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany piaszczysto - zwirowy lub
warstwe z piaskow réznoziarnistych wraz z zageszczeniem do Is>=1,03, wskaznik U>=4,0,

= zwrdci¢ szczegdlng uwage na wtasciwg ochrone wykorytowanego dna wykopu pod droge. Zgodnie
z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang niezbedna jest ochrona podtoza z gruntéw spoistych
przed niekorzystnym wplywem opadéw atmosferycznych badz przemarzaniem. W przypadku
prowadzenia wykopodw w warstwie gruntdow spoistych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie podtoza przed przedostawaniem sie wéd opadowych do podtoza. Zmiany warunkéw
wodnych mogg spowodowac¢ zmiane objetosci tych gruntow (pecznienie i skurcz). W przypadku
uplastycznienia podfoza nalezy wymieni¢ plastyczny fragment i zastgpi¢ go warstwg chudego betonu.
Odstoniete i pozostawione w wykopie grunty spoiste nalezy bezwzglednie przykry¢ warstwg 10 cm
chudego betonu. W przypadku wystgpienia w/w problemu nalezy jeszcze przed realizacjg zadania
uzyska¢ zgode na wykonywanie prac dodatkowych Iub koniecznych od inwestora. Koszty tych prac
nie zostaty ujete w niniejszej dokumentacji przetargowej ze wzgledu na brak wiedzy na ten temat
(wiadome to bedzie dopiero po wykorytowaniu jezdni).

7. Stan projektowany
a) Plan zagospodarowania terenu

Poczatek projektowanego odcinka A-B-C drogi gminnej oznaczony jako km 0+000 przyjeto w rejonie
skrzyzowania z ul. Stoneczng, natomiast koniec w/w odcinka przyjeto na krawedzi drogi powiatowe;
nr 3580P (ul. Dworcowa) o nawierzchni mineralno — asfaltowej i oznaczono jako pkt C. Przeciecie
krawedzi jezdni ul. Lipowej z jezdnig drogi powiatowej nalezy potgczy¢ tukami o promieniu 5,00 m.
Na koncowej czesci odcinka B-C zaprojektowano budowe kilkudziesieciu prostopadtych miegjsc
postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, ograniczonych kraweznikiem betonowym o wymiarach 15
x 30 cm. Jezdnie mineralno-asfaltowg na calym odcinku A-B oraz na poczatku odcinka B-C przyjeto
ograniczy¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm, na pozostatej czesci odcinka B-C jezdnie
ograniczono opornikiem betonowym o wymiarach 10 x 30 cm.

Ponadto na odcinku drogi gminnej projektuje sie budowe zjazddéw oraz podejs¢ do posesji
o nawierzchni z kostki betonowej. Na prawie catym odcinku A-B oraz na poczatku odcinka B-C
zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej o $rednicy 400 mm. Natomiast na odcinka B-C
zaprojektowano sie budowe przydroznych rowéw odwadniajgcych.

Obecnie przedmiotowa droga gminna nie posiada wystarczajgcych pochylen podtuznych oraz
spadkdéw poprzecznych pozwalajgcych na odpowiednie jej odwodnienie. W zwigzku z powyzszym istnieje
konieczno$¢ wykonania odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych za pomocg nowo
projektowanej jezdni.

Dla uzyskania optymalnego efektu korncowego przebieg odc. drogi gminnej projektuje sie w Scistym
geometrycznym powigzaniu z liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy. W tym celu zastosowano
odpowiednie promienie wyokraglajgce zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Przyjete rozwigzanie przedstawione jest na planie zagospodarowania terenu skali 1:500 -
Rys. nr2.1.1 oraz rys. nr 2.1.2.

b) Przekroj podtuzny:

Niweleta nawierzchni jezdni zostata zaprojektowana w sposdb umozliwiajgcy uzyskanie najbardziej
zblizonych do normatywnych pochyleh podtuznych niwelety jednakze przy jednoczesnym maksymalnym
dostosowaniu wysokosciowym do istniejgcego uksztattowania terenu.



c) Przekréj normainy

Jezdnie drogi gminnej zaprojektowano o szerokosci 6,0 m (wyjgtkiem sg odcinki na tukach
poziomych, gdzie szerokos¢ jezdni jest wieksza z powodu zaprojektowanych poszerzen) o nawierzchni
z mineralno-asfaltowej.

»  Konstrukcja projektowanej jezdni o nawierzchni z mineralno-asfaltowej:

Na projektowanym odcinku jezdni w/w drogi w miejscu wystepowania projektowanej kanalizacji
deszczowej (wyjagtkiem jest tuk poziomy, gdzie zaprojektowano pochylenie jednostronne),
zaprojektowano przekréj daszkowy nawierzchni jezdni o pochyleniu 2 %, natomiast na odcinku, gdzie
zaprojektowano réow przydrozny przekréj jezdni posiada pochylenie jednostronne 2% skierowane
w strone rowu odwaniajgcego. Na poczatku i kohcu projektowanego odcinka w/w ulicy istnieje
koniecznos¢ dowigzania sie do istniejgcych tam profili poprzecznych wystepujgcych w okolicach
istniejgcych tam nawierzchni utwardzonych.

Na odcinku A — B oraz na poczgtku odcinka B-C jezdnie ograniczono obustronnie kraweznikiem
o wym. 15x30 cm. Ustawiony jest on na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na w/w odcinku
pomiedzy kraweznikiem a jezdnig nalezy utozy¢ sciek przykraweznikowy z kostki betonowej o szerokosci
0,20 m (ustawionej na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na pozostatej czesci odcinka B-C
przyjeto ograniczy¢ z jednej strony kraweznikiem betonowym o wym. 15x30 cm wyniesionym na 12 cm,
natomiast drugg strone jezdni ograniczono opornikiem betonowym 10x30 cm na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

KR3 dla G3=min 0,6*hz=0,6*0,8= min. 0,48 m — przyjeto 0,53 m

W celu uzyskania podtoza nalezgcego do grupy nosnosci G1 (opis zgodnie z pkt. 6) na podtozu
odpowiednio zageszczonym i wyprofilowanym nalezy uktada¢ nastepujgca warstwe konstrukcyjna:

* proj. PP podbudowa pomocnicza mrozoochronna z kruszywa stab. cementem C3/4 gr. 15 cm,

a nastepnie warstwy wiasciwe:

» proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie o uziarnieniu C90/3 gr. 10 cm,

* proj. podbudowa zasadnicza klinujgca z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu C90/3 gr. 10 cm,

* proj. podbudowa zasadnicza grubosci 7 cm z AC22P (beton asfaltowy) KR3 wg WT2,
» proj. warstwa wigzgca grubosci 6 cm AC16W (beton asfaltowy) KR3 wg WT2,

+ proj. warstwa Scieralna gr. 5 cm z AC11S (beton asfaltowy) KR3 wg WT2.
Rozwigzanie w/w przedstawiajg przekroje normalne (Rys. nr 3).

= Konstrukcja projektowanych miejsc postojowych:

Na koncu odcinka B-C wzdtuz jezdni zaprojektowano prostopadte miejsca postojowej z kostki
betonowej petnej. Pomiedzy jezdniag a miejscami postojowymi zaprojektowano opornik betonowy
10 x 30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Miejsce te zaprojektowano w ograniczaniu
jednostronnym za pomocg kraweznika betonowego o wymiarach 15 x 30 cm wyniesionego na 12 cm w
stosunku do nawierzchni miejsc postojowych o wym. 15 x 30 cm. Ustawiony jest on na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

KR2 dla G3=min 0,55*hz=0,55*0,8= min. 0,44 m = przyjeto 0,56 m

W celu uzyskania podtoza nalezgcego do grupy nosnosci G1 (opis zgodnie z pkt. 6) na podtozu

odpowiednio zageszczonym i wyprofilowanym nalezy uktada¢ nastepujaca warstwe konstrukcyjna:

* proj. PP podbudowa pomocnicza mrozoochronna z kruszywa stab. cementem C3/4 gr. 15 cm,

a nastepnie warstwy wiasciwe:

* proj. podbudowa zasadnicza z z betonu C8/10 gr. 20 cm,

* proj. podbudowa zasadnicza klinujgca z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu C90/3 gr. 10 cm,

* proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 3 cm.

=  Konstrukcja projektowanych zjazdéw do posesji:

Na catym odcinku poddanym przebudowie, poszczegdlne zjazdy na posesje zaprojektowano
ograniczy¢ od strony jezdni pomocg kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 cm , ktéry przyjeto
wtopi¢ tak by jego gérna powierzchnia znajdowata sie 2 cm ponizej poziomu jezdni (4 cm powyzej
powierzchni $cieku). Natomiast od strony granicy pasa drogowego oraz bocznie zaprojektowano




ograniczy¢ zjazdy za pomocg opornika betonowego 10x30 cm wtopionego. Zostanie on ustawiony na

tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

KR2 dla G3=min 0,55*hz=0,55*0,8= min. 0,44 m = przyjeto 0,44 m

W celu uzyskania podtoza nalezgcego do grupy nosnosci G1 (opis zgodnie z pkt. 6) na podtozu

odpowiednio zageszczonym i wyprofilowanym nalezy uktadaé nastepujaca warstwe konstrukcyjna:

* proj. podbudowa pomocnicza mrozoochronna z gruntu stab. cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,

a nastepnie warstwy wtasciwe:

* proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/63 mm gr. 13 cm

» proj. podbudowa =zasadnicza klinujgca z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu 0/32 mm gr. 5 cm

» proj. nawierzchnia z kostki beton. Gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm.

»=  Konstrukcja projektowanych podejs¢ do posesji grubosci 0,23 m:

Projektowany podej$cia do posesji od nalezy ograniczy¢ od strony jezdni za pomocg kraweznika
betonowego o wym. 15 x 30 cm, ktory zostanie ustawiony fawie betonowej z oporem z betonu C12/15, a
pozostate krawedzie przy pomocy opornika betonowego o wymiarach 8 x 30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. Na podtozu odpowiednio zageszczonym i wyprofilowanym nalezy ukfadac
nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

* proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

d) Odwodnienie

Odwodnienie rozpatrywanego odcinka drogi gminnej (odc. A-B-C) odbywa sie na dzien dzisiejszy
jako powierzchniowe do pobocza gruntowego, a dalej do istniejgcych pasow zieleni przydrozne;j.

Odprowadzenie wody projektuje sie jako powierzchniowe, przy wykorzystaniu przyjetych w projekcie
spadkéw poprzecznych oraz pochylen podtuznych niwelety. Odprowadzenie wody na odcinku A-B
i poczatku odcinka B-C zaprojektowano do projektowanej kanalizacji deszczowej (a z niej do istniejgce;j
kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie w okolicy pkt A) poprzez wpusty uliczne i przykanaliki, a takze
zastosowanie odwodniania liniowego na zjazdach. Na pozostatej czesci odcinka B-C wody zostang
odprowadzone poprzez projektowany pas zieleni przydroznej do projektowanego rowu przydroznego.

W celu zapewnienia ciggtosci przeptywu wdd opadowych w rowach przydroznych w rejonie
przedmiotowej inwestycji zaprojektowano przepusty z rur betonowych o srednicy wewnetrznej rownej
400 mm i dlugosciach zgodnych z planem zagospodarowania terenu, ktére nalezy utozy¢ ze spadkiem
zgodnym z przekrojem podtuznym na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, a nastepnie obsypac
piaskiem i odpowiednio zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is >= 1,00 (zjazdy KR2). Na koncach w/w
rur nalezy zamontowaé prefabrykowane $cianki czotowe przepustu z betonu C16/20, uktadane na
fundamencie zatopionym w gruncie. Dodatkowo skarpy i dno rowu nalezy umocni¢ oktadzing kamienng o
gr. 20 cm na podtozu betonowym C8/10.

8. Inne zagadnienia

= Whyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykona¢ uprawniony geodeta
na poczatkowym etapie budowy, wcelu prawidlowego zlokalizowania oraz potwierdzenia
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektéw istniejgcych. Tyczenie to powinien realizowac
w obecnosci kierownika budowy. Obaj powinni dokona¢ wpisu do dziennika budowy potwierdzajgcego
zgodnos¢ lub niezgodnos$¢ projektowanych elementow w stosunku do siebie lub do obiektéw
istniejgcych. Na takg okoliczno$¢ powinien by¢ wezwany inspektor nadzoru inwestorskiego,
ewentualnie inwestor. Zadanie na etapie wstepnym budowy nalezy wytyczy¢ w catosci (wraz ze
sprawdzeniem zlokalizowania np. elementéw branzy sanitarnej w stosunku do elementéw branzy
drogowej). Nalezy wtedy =zastabilizowa¢ pkt pomocnicze, repery robocze, odniesienia do
projektowanych elementéw jezdni i w stosunku do nich sprawdzi¢ poprawno$¢ projektowanych
elementéw wszystkich branz.
Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowa¢ moze brakiem mozliwosci zapobiezenia btedom
wynikajagcym np. z Dbledow mapy do celédw projektowych czy btedéw projektowych.
Takie postepowanie prowadzi¢ moze do przesuniec¢ projektowanych elementéw w stosunku do siebie
(np. kd wstosunku do jezdni). Jesli Wykonawca zadania a w jego imieniu kierownik budowy,
dopuszcza wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednoczesnie realizujgc tylko ten fragment a



nastepnie podczas tyczenia nastepnej czesci projektu zgtasza niescistos¢ obu czedci w stosunku
do siebie, nie dajgc mozliwosci zapobiezenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi czy Projektantowi,
ponosi koszty naprawy nieprawidtowosci.

W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajgcych na etapie tyczenia projektu (a nie juz po jego
wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektow projektowych w stosunku do ich samych,
nalezy zgtosi¢ ten fakt pisemnie projektantowi czy Inwestorowi, jeszcze przed etapem wykonawczym,
w celu zapobiezenia ponoszenia zbednych kosztow np. zwigzanych z przektadaniem projektowanych
elementow. Projektant w ciggu trzech najblizszych dni liczac od zgtoszenia, przeanalizuje projekt
i wniesie ewentualne poprawki. Owe trzy dni oczekiwania nie bedg powodem do aneksowania terminu
wykonania robét, gdyz w ciggu tych dni mozna realizowac inne elementy budowy.

Projektant czy Inwestor zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia konfrontacji geodety ze strony
wykonawcy z geodetg ze strony Inwestora czy Projektanta jeszcze przed realizacjg danego elementu
projektowego. Projektant zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek do projektu co wrecz
narzuca mu umowa na wykonanie prac projektowych z Inwestorem. Powinien dokona¢ wpisu w
dziennik budowy, zatwierdzajgc przedmiotowe zmiany.

O zamiany materiatow projektowanych konstrukcji nalezy sktada¢ zapytanie na etapie przetargu.
Zawsze istnieje ryzyko iz mapa do celéw projektowych moze mie¢ odstepstwa od stanu faktycznego,
chociazby ze wzgledu na jej kalibracje czy brak mozliwosci jest skalibrowania (zgodnie z normag
geodezyjng istniejg dopuszczalne odstepstwa od stanu faktycznego — tzw. grupy doktadnosci dla
réznych elementéw istniejgcych na mapie typu: granice dziatek, drzewa, sieci itp.). Dlatego tez
geodeta ze strony wykonawcy na etapie tyczenia moze zrobi¢ odstepstwa od parametrow trasy
(szczegolnie katéw zwrotu trasy czy niwelety) za zgodg projektanta (wpis do dziennika budowy),
oraz za zgodg Inwestora bez zwiekszania zakresu robét. Mapa do celéw projektowych nie zostata
poddana kalibracji ze wzgledu na brak odpowiedniej ilosci krzyzy i ich skrecenie. Jednakze nawet przy
jej kalibracji zawsze istnieje ryzyko iz mapa ta moze mie¢ odstepstwa od stanu faktycznego. Dlatego
tez geodeta ze strony wykonawcy na etapie tyczenia moze zrobi¢ odstepstwa od parametrow trasy
(szczegolnie katow zwrotu trasy) za zgodg projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Réznice powykonawcze wynikajgce na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
a niezgtoszone na wczesniejszym etapie sg w momencie zakohczenia budowy sprawg sporng. Moga
one wynika¢ z btednego wytyczenia obiektu, ktéry tyczyt geodeta ze strony Wykonawcy zadania,
z btednego obmiaru przy inwentaryzacji powykonawczej czy z btedu dokumentacji przetargowej.
Roéznice te mogg tez wynika¢ z wielu innych czynnikéw. Dlatego w celu unikniecia takich sytuaciji
nalezy na etapie przygotowywania oferty, przeanalizowa¢ w catosci dokumentacje projektowg (w tym
wszelkie zatgczone do przetargu dokumenty) i na etapie ofertowania zgtosi¢ inwestorowi niescistosci,
w celu ich wyjasnienia na etapie przetargowym a nie po.

Wytyczenia obiektu nalezy realizowa¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu zatgczonego
w czesci rysunkowej (nie na podstawie tych zatgczonych do uzgodnien, ze wzgledu na zamiany
zachodzace jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych).

Wytyczenia obiektu nalezy realizowa¢ w stosunku do reperu roboczego (wskazanego w dokumentaciji
projektowej na planie zagospodarowania terenu), jesli nie zostat on wskazany nalezy realizowac
wytyczenie w stosunku do reperu panstwowego.

Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostato ujete w niniejszej dokumentacji projektowej. Jezeli
Inwestor zyczy sobie by to zrealizowa¢ w dokumentacji SWIZ zamawiajgcego nalezy ujgé ten zakres
robot geodezyjnych. Kierownik budowy jest zobowigzany by¢é w posiadaniu szkicow z tyczenia
obiektu.

Prace drogowe nalezy wykonywaé w Scistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii lub
uzgodnien odpowiednich instytucji majgcych nadzor nad przedmiotowym terenem.

Na etapie realizacji inwestycji wykonawca musi uwzglednia¢ wszystkie uwagi i opinie zarzgdcy pasa
drogowego oraz wiascicieli urzadzen zlokalizowanych w pasie drogowym na mocy innych decyzji
administracyjnych lub opinii branzowych (jezeli takowe s3).

Nalezy zagwarantowaé dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska poza teren inwestycji, do ktérej
inwestor posiada tytut prawny.

Odpady powstate na etapie budowy i eksploatacji inwestycji nalezy ziozy¢é w wyznaczonym przez
inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie srodowiska przed potencjalnym
zanieczyszczeniem.



Pojemniki z chemikaliami i materiatami napedowymi znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniami.

Dokumentacja nie uwzglednia kosztéw pompowania wody i innych sposobdw osuszania podtoza
poniewaz nie wiemy w jakim terminie iw jakich warunkach pogodowych bedzie realizowana
ta inwestycja a ewentualnie wykonane orientacyjne badania geologiczne nie w petni przedstawiajg
faktyczny stan poziomu woéd gruntowych, ktéry w réznych porach roku i tak sie zmienia. Tak wiec na
etapie sktadania oferty nalezy ustali¢ z inwestorem sposéb rozliczania tych prac na etapie budowy lub
ujgc koszty te w ofercie przetargowej.

Nadmiar mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w zwigzku z realizacja inwestycji
oraz odpady powstajgce na etapie budowy (bezpieczne, bo innych nie przewiduje sie) zostang
odwiezione na sktadowisko $mieci (wysypisko). Tak przyjeto w przedmiarze robét. Jednakze nalezy
ustali¢ z zamawiajgcym ktore z odspojonych materiatéw bedg stanowi¢ wiasno$¢ Inwestora lub innego
zarzadcy i w zwigzku z tym faktem nalezy ustali¢ miejsce i sposéb ich sktadowania. Ustalenia te
nalezy realizowac na etapie sktadania oferty i odpowiednio to wycenic.

W kosztorysie przyjeto liczbe km trasy, po ktorej bedg odwozone masy ziemne i inne materiaty.
Nalezy szczegdtowo ustalic z inwestorem dokiadne miejsce sktadowania w/w elementéw i ujgc
to w ofercie.

Nalezy ustali¢ z inwestorem na etapie sktadania oferty czy bedzie pobierana optata za sktadowanie
odpadéw budowlanych na wskazanym wysypisku czy miejscu (gruzu, ziemi itp.).

Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie sktadania oferty czy bedzie pobierana opfata za zajecie pasa
drogowego.

Ewentualnie wyciete drzewa (jesli dokumentacja ta przewiduje ich wyciecie) ujete w decyzji na ich
wyciecie nalezy ztozy¢ w wyznaczonym przez ich wtasciciela miejscu magazynowania.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami dotyczgcymi technologii robét nawierzchniowych AC
czy z kostki betonowej oraz technologii robét zwigzanych z uktadaniem projektowanych podbudéw
i innych warstw projektowanych nawierzchni (np. dylatowanie, itp.).

Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na ptaszczyznie.

Kolorystyke nalezy przyjg¢ zgodnie z zyczeniem inwestora lub z dokumentacja.

Nalezy poddac regulacji wszystkie media ktére zjadg sie w obszarze budowy.

Uwagal W dokumentacji przyjeto do regulacji tylko widoczne media, tak wiec wszystkie pozostate
media, kiore znajda sie w obszarze budowy (a ukazg sie na etapie np. korytowania), takze nalezy
poddac¢ regulacji wysokosciowej (patrz pozycja ryczattowa).

Tak wigc na etapie skiadania oferty nalezy przeanalizowa¢ projekt (szczegdlnie plan sytuacyjny —
oryginat dostepny bedzie u zamawiajgcego) i dokona¢ (na etapie sktadania oferty) wyceny regulac;ji
dla wszystkich napotkanych urzadzehn obcych typu kd, ks, tp, woda, gaz itd. (tzw. kompletu).
Nalezy ustali¢ z Inwestorem jak bedg rozliczane takie roboty. Czy zadanie bedzie realizowane
ryczattowo czy przedmiarowo. Czy pozycja ryczaltowa w dokumentacji przetargowej za regulacje
medidw obejmuje cene za napotkang sztuke, czy za komplet czyli caly zakres odnalezionych
elementéw obcych (branzowych).

Ze wzgledu na wykonanie jedynie orientacyjnych badan geologicznych do obliczen przyjeto grunt
kategorii G3. W celu uzyskania wymaganych wskaznikow zageszczania oraz odpowiednio wartosci
wtérnych modutdéw odksztatcenia (dla KR3 dla G3 Is=1,03, 120 MPa, dla KR2 dla G3 Is=1,00, 100
MPa) nalezy odpowiednio doziarni¢ istn. podtoze (tzw. doziarnianie nie zostato ujete w kosztorysie).
Wskazniki te mozna sprawdzaé i prébowaé uzyskaé na stropie warstwy podbudowy pomocniczej —
mrozoochronnej, wtedy z doziarniania mozna zrezygnowa¢ na ryzyko wykonawcy zadania.
W tym celu nalezy sprawdzac¢ to na odcinku probnym pod kontrolg inspektora nadzoru inwestorskiego
stosujgc odpowiednie badania (realizowane na koszt wykonawcy zadania). W przypadku braku
mozliwosci uzyskania w/w wartosci nalezy podda¢ wymianie grunt rodzimy, co takze nie zostato
uwzglednione w w/w dokumentacji projektowe;.

Na etapie projektowania Inwestor nie posiadat ani tez nie zlecit wykonania badan nosnosci
i zageszczenia podioza pod projektowane elementy, tak wiec wskazane jest ich wykonanie na etapie
realizacji zadania przed realizacjg nastepnych warstw konstrukcyjnych celem wprowadzenia
ewentualnej korekty do projektu. W takim przypadku (szczegodlnie przy projektach obejmujgcych
wykonanie tylko naktadek min. — asf. na istniejgcych podbudowach) moze zaistnie¢ koniecznos¢
wzmocnienia podtoza lub wymiany fragmentéw istn. podbudéw czy nawierzchni co nie zostato ujete



w niniejszej dokumentacji projektowej, a na co inwestor powinien w tym przypadku zabezpieczy¢
srodki finansowe.

= Projektant nie odpowiada za wystepowanie robot koniecznych czy dodatkowych powstatych
ze wzgledu na czynniki na ktére nie miat wptywu (czynniki atmosferyczne wystepujace w danej chwili
realizowanych robot, warunki gruntowo — wodne inne niz zawarte w opinii geotechnicznej (opinia
realizowana jest na dany dzien tak wiec warunki gruntowo — wodne w pdézniejszym etapie mogg byc¢
zmienne, inne), btedy mapy do celéw projektowych otrzymanej od Inwestora czy posiadajgcej btedy
wynikajgce z materiatéw otrzymanych przez osrodki geodezyjne. Nie odpowiada za btedy mapy do
celow projektowych, wynikajgce z braku niektorych sieci branzowych lub ich wskazanej ztej lokalizacji
a wynikajgcych z braku inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych dla wczeséniej realizowanych
przez innych wykonawcow budéw. Na etapie wystgpienia w/w bledéw nalezy ustali¢c ewentualne
koszty robét dodatkowych czy koniecznych i po czyjej stronie one zostang pokryte.

= Inspektor nie posiada kompetencji do realizowania zamian w projekcie czy zatwierdzania robét
dodatkowych lub koniecznych bez zgody projektanta i Inwestora. Na roboty dodatkowe i konieczne
nalezy przygotowac protokoty koniecznosci. Projektant zastrzega sobie prawo do ich podpisywania.
Projektant nie bedzie uznawat w/w robot bez realizacji protokotéw koniecznosci podpisywanych przed
etapem wykonania danego zakresu prac dodatkowych i koniecznych.

= Na roboty konieczne czy dodatkowe Inwestor jest zobowigzany zabezpieczy¢ odpowiednie srodki
finansowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Inwestor moze zakres prac o roboty konieczne
i dodatkowe.

= Ze wzgledu na realizowanie dokumentacji projektowych czesto po dtugim okresie czasu od czasu jej
przekazania Inwestorowi, przed etapem ogloszenia przetargu czy zlecenia w innej formie
na wykonanie przedmiotowego zadania, nalezy zleci¢ odptatnie projektantowi (przynajmniej na 6
tygodni wstecz) uaktualnienie jej w stosunku do zmian jakie zaszly w tym czasu w terenie
przeznaczonym pod budowe (jezeli takie zmiany zaszty),

» Zaleca sie by na etapie przetargu rozliczanego jako ryczalt wymagana byla oferta w postaci
kosztorysu ofertowego zrealizowanego na bazie przedmiaru robét, by na etapie rozliczania budowy
mozna byto korzysta¢ z cen jednostkowych jesli zajdzie taka potrzeba,

= Jedli zaistniejg réznice w zastosowanych materiatach lub opisach poszczegdlnych pozycji
kosztorysowych w stosunku do zapisébw w projekcie, nalezy na etapie skiadania oferty ztozy¢
stosowne zapytanie do projektanta w celu wyjasnienia niescistosci. W przeciwnym wypadku nalezy
przyjac zapisy korzystne lub wymagane przez inwestora.

= Wersja elektroniczna przetargowa zawiera skany map do celéw projektowych, ktérych jako$¢ moze
by¢ nieodpowiednia, tak wiec na etapie sktadania oferty nalezy przeanalizowac projekt (szczegdlnie
plan sytuacyjny i plany uzgodnien branzowych — oryginat dostepny bedzie u zamawiajgcego) i wtedy
dokona¢ odpowiednio wyceny zadania.

= Wersja elektroniczna przetargowa zawiera skany fragmentéw map uzgodnien branzowych, ktdrych
jakos¢ moze by¢ nieodpowiednia (podczas skanowania najczesciej wystepuje brak widocznych
kolorowych naniesien wykonywanych technikg reczng za pomoca pisakéw i zakreslaczy), tak wiec na
etapie sktadania oferty nalezy przeanalizowa¢ projekt (szczegdlnie plan sytuacyjny i plany uzgodnien
branzowych — oryginat dostepny bedzie u zamawiajgcego) i wtedy dokona¢ odpowiednio wyceny
zadania.

= Materialy zatgczone do przetargu w wersji elektronicznej zostaly utworzone w nowej wers;ji
oprogramowania wspomagajgcego projektowanie, dlatego tez w celu unikniecie btedéw polegajacych
na nie wyswietlaniu niektorych elementéw, zaleca sie przegladanie jej przy pomocy programu Foxit
Reader. Program ten jest programem darmowym i mozna go pobra¢ ze strony producenta
www.foxitsoftware.com.
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