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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna ITB — Instytut Techniki
Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projekiowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robédt, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robédt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze $rodkéw
pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamoéwien publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB
.Promocja”.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
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oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skfadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzagce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw VWWewnetrznych i Administracj oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
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przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé
za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$é wykonanych robé6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robé6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.



1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie VWWspdlnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacj.

1.4.40. przedmiarze robo6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegéfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktéow
gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez VWykonawce.

1.5.3.  Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane WWykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:



a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robé6t. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate  materialy budowlane  powinny  spelniaC wymagania jakoSciowe okreSlone  Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkdéw umowy stanowia
inacze;.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym



obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt VWykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
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na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktada¢ sie z cze$ci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementdéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniegj
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi VWykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

—  organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

—  plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

—  wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
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wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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—  sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczagcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robdt ponosi VWykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialtdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od VWykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

15



6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

e 0 6 6 e 6 G 60 6 06 0 6 6 6

e 6

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje VVykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia VWykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy VWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarédw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robét.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnodnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robdt okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

A L T <

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (P2)),

8. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot(koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
& robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

@ wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

@ wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

]

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

@ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) opfaty/dzierzawy terenu,
(d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
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tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b)  utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(@)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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10.3.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |1, I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,
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SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

Kod CPV 45111200
ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA
TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU
WYKOPOW POD FUNDAMENTY OBIEKTOW
KUBATUROWYCH
W GRUNTACH KAT. I-V
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow
pod fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikaciji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robédt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Niniejsza specyfikacia nie ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drdg
samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych oraz robét zwigzanych z zaktadaniem rurociggdw lub
instalacji — wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

rzuty i przekroje obiektow,

plan sytuacyjno-wysokosciowy,

nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

szczeg6towe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;.

1.4.3.  Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6.  Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie R,
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.

28



1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

gdzie:

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
P

N

pds

p, — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mgim3),

pds_

1.4.11.

gdzie:

maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkosé charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona
wg WZzoru:

d
U™
d10

ds, — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 -
1.4.12.

$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisdw i literatury techniczne;:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez VWykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w
ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét,

polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

- projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru

Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt VWykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
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ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

—_

lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

N

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

A W

)
)
) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

)

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel VWykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakohczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien

rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j i lokalnej oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych organdéw wiadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajagc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
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dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba Zze postanowienia ogéinych lub szczegdtowych warunkdéw umowy
stanowig inacze;j.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez VWykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
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uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzehn na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt VWykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. VWydajnos¢ Srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen VWykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosSci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
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i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacii
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badann materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez VWykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi VWWykonawca.

5.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw
powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z dokladnoscia do +— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wieksze niz +— 10 cm. Rdéznice w
stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi— 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢c sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze fatg 3-metrows.

5.3. Odwodnienia robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacii
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania VVykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
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uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajacych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1.  Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
a) czesé ogding opisujgca:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminie i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2.  Zasady kontroli jakosci robét
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Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczagcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi VWykonawca.

6.1.3.  Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedag dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
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pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez VWykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od VWykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.1.7.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na VVykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikag, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

@ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

@ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

& uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

@ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robét,
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e 6

e 60 6 6

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycie VVykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczagce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia VWykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy VVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na:
@ wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
@ wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.
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6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i
pomiaréw
Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
2 |Pomiar szeroko$ci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m
3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6 |Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz —=3 cm lub +1 cm.

6.3.4.  Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Roéwnosé dna wykopu
Nieréwno$ci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. RoOwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie VWykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$c.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robédt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilo§¢ oblicza¢ wg obmiaru na S$rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Zze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogag by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
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wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

N o g bk~ w D

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robé6t wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
@ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

@ wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

@ wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
@ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuija:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

o o~ w D

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
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[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

Zatgcznik 1

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestos objeto- Przecigtne
goria Sciowa w spulchnienie po
stanie odspojeniu
naturaln‘))(m w % od pierwotnej
kN/m objetosci
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2 |Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3  [Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
Gtazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
4 |Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami drewna 19,6 od 25 do 35
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objeto$ci
Gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
ltotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
5  |Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 1030% objetosci
Gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub sredniotwarde stabo spekane ;gg od 30 do 45
\Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 13(73 od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
6 ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtdwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7 |tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o spoiwie
Krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
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\Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
8  |kupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
\Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 |Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10 [Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit sredniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
\Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

Y Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilosci materiatéw na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem,

wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Zatgcznik 2

Lp Wyszczegolnienie  |Jednos Grupy gruntow
' wiasciwosci tki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — rumosz — piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pulasty — glina piaszczysta zwiezta, glina
— zwir — zwietrzelina zwiezta, glina pylasta zwiezta
— pospotka gliniasta — it, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby — zwir gliniasty |bardzo wysadzinowe
— piasek $redni — pospotka — piasek gliniasty
— piasek drobny gliniasta — pyt, pyt piaszczysty
—zuzel — glina piaszczysta, glina pylasta
nierozpadowy — it warstwowy
2 |Zawartos¢ czastek %
10,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
10,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 |Kapilarnost bierna Hy, m <1,0 X >1,0
1,0
4 |Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE)

BETONOWANIE (Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI\
(Kod CPV 45262311-4)
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

CeNOOORWN

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Wykonanie robot budowlanych budowy szatni dla sportowcow w Lubichowie.
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1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych.

Uwaga: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania i montazu zbrojenia konstrukciji
cementowych, dla ktérego warunki wykonania i odbioru podano w ST ,Zbrojenie -
Przygotowanie i monta: zbrojenia, kod CPV 45262310.”

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagali podanych w niniejszej specyfikacji mogs miel miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu
zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacjg betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe

820kreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skfadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdbw mineralnych i ewentualnych dodatkéow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnoéci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
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Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod

wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe

cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego

wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato§¢ charakterystyczng w

MPa;

25 — wytrzymatoit charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki walcowej o §rednicy 15 cm i
wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymatot charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki szesciennej o wymiarach
bokdéw 15 x 15 x 15 cm.

Wytrzymatos¢é charakterystyczna betonu na sciskanie C — wytrzymato¥ (zapewniona z

95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o

boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-

3:2009.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako§ ich wykonania oraz za zgodno§ =z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych

Roboty betonowe i Zelbetowe nalezy wykonali na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz

oraz podstawy prawne ich sporzgdzania podano w ST ,Wymagania Ogoélne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 1.6.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

21. Ogdlne wymagania dotyczace wilasciwosci materialdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadat

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Skiadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki
CEM I do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymato$ci wczesnej na cement o normalnej
wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem N)

- 325N

— 425N

— 525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

— 32R

— 42,5R

— 52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujsgcym sktadem:

— zawartoé krzemianu trojwapniowego alitu (C;S) do 60%,

—  zawarto$ alkaliow do 0,6%,

— zawarto¥ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$t C,AF + 2 x C;A £ 20%,

—  zawartol glinianu tréjwapniowego C;A < 7%.
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Cement pochodzacy z kaidej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-EN
197-1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzit
kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajscych sie rozgnieé w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetniat nastgpujsce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpézniej po uptywie 10 godz.,

— 0znaczenie zmiany obijetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym,
wiekszej niz 20% cigzaru cementu iloSci grudek niedajscych sie rozgnie$ w palcach i
nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykai niezgodno$ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podioza skfadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowat si¢ statoscii cech fizycznych i jednorodnoscig

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na
umocnionym i czystym podfozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
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Kruszywa grube powinny spetniat wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W
kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto§ podziarna
nie powinna przekraczat 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— 3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowal wylacznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:

—  zawartoé pytow mineralnych — do 1%,

— zawartol ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:
e dla gryséw granitowych — do 16%,
e dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwoi — do 1,2%,

— mrozoodporno$ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$t wg zmodyfikowanej metody bezpoéredniej do 10%,

— reaktywno¥ alkaliczna z cementem okredlona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) -
480-12:2008 nie powinna wywotywat zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

—  zawarto’ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarto$t zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartolt zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto§¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sig¢ miescié w
granicach:

— do 0,25 mm — 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujsce wymagania:

— zawartod pytdw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) -
480-12:2008 nie powinna wywotywat zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

—  zawarto$t zwigzkéw siarki — do 0,2%,

— zawartodt zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$ zanieczyszczen organicznych — nie dajsgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

—  w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos
zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pytbw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN
933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania
specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.
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W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania poditoza stosowai moina wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda =zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowat
wodociggowg wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

—  przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

—  przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondéw muszg miet aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastgpujsce wymagania:

— nasigkliwo§ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodporno$ — ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczelno§ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnit szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadat najmniejszej jamistosci.

Zawarto§¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniat niezbgedng urabialno$ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wieksza nii 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$t piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych roézng, ale
nie wigkszg od dopuszczalnej, ilo§ piasku,

— za optymalng ilo§ piasku przyjmuje si¢ takg, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto¥¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskainika w/c
charakteryzujscego mieszanke betonows naleizy okredlic doswiadczalnie. Wspodiczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzystat z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe.
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Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
— 400 kg/m?® — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m? — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajscej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza ni: 10°C),
srednis wymagang wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresi¢c jako réwng 1,3 C (gdzie C —
wytrzymato§t charakterystyczna w MPa).

Zawarto§ powietrza w mieszance betonowej badana metods cisnieniows wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
— metodg Ve-Be,
— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:
—  120% wartosci wskaznika Ve-Be,

— £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonat¢
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robéot betonowych

Materiaty i wyroby do robdét betonowych mogg byé przyjete na budowe, jedli spetniajg

nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigeC) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢é potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjy producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bad:
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdow i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny byé uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywat
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych Iub w takich, w ktérych wczesnigj
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych
Uwaga. W specyfikacji szczegotowej nalezy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. u$ci$li¢ rodzaj maszyny Ilub
sprzetu oraz ich parametry techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako§ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedy przyjazne dla
Srodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowal nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie skladnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikow musi odbywat si¢ wylkicznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowat mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewngtrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe
(tzw. ,gruszki”). llo§& ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnit wymagang szybkos
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow
skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odlegtolt nie wiekszg niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowat wibratory wgkbne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o S$rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtodci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziomej.

Belki i tfaty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowact si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”, Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

e Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

e Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz
napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

e Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i
wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy
dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.
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e Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byé dotgczony dokument dostawy
zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze =zaggszczonym i odwodnionym podiou w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkéw.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej
Mase betonowg nalezy transportowaté $§rodkami nie powodujicymi segregacji ani zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego.

Mase betonowsg mozina transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos
gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewnit wymagang szybko§ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miegjsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi
Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

—  szybkoi posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wiekszy nii 18° przy transporcie do gory i 12°
przy transporcie w dot,

— przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety
materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.
5.2. Warunki przystagpienia do robét betonowych
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpit na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujgce;j:
— wybdr sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,
—  sposob transportu mieszanki betonowe;j,
— kolejnoét i sposdb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
— sposoéb pielegnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
—  zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora
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nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:
— prawidtowost wykonania deskowal, rusztowan, usztywniei pomostow itp.,
— prawidtowo$t wykonania zbrojenia,
— zgodno¥ rzednych z projektem,
— czysto¥ deskowania oraz obecnoi wktadek dystansowych zapewniajacych wymaganj
wielkos otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowoit wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidtowo¥ rozmieszczenia i niezmienno{ ksztaltu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),
— gotowost sprzetu i urzagdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i
PN-B-06251 — wycofana.
Betonowanie mozna rozpoczat po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywat si¢ wylicznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkciji betonu, ktéry moze zapewnit z3dane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo
z doktadnoscia:
—  12% — przy dozowaniu cementu i wody,

—  +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi

powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno si¢ uwzglednial korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy nii 2
minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukgcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucat z wysokosci wigkszej nii 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko¥ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawat za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0
m).
Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegat wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniat nastgpujsce zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonows nalezy uktadai bezpoérednio z
pojemnika lub rurociaggu pompy badi tei za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowy nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych

stosowat wibratory wgkbne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujsce warunki:

wibratory wglkbne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgai na minute, z bulawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia leigcymi w ptaszczyznie
poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wgkbnymi nie wolno dotykat zbrojenia butawg
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wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wgfkbnymi nalezy zagkbia¢ butawge na gtbokost 5+8 cm
w warstwe poprzednis i przytrzymywat butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtoé ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowat si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosit od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w Kkierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardnialego ze sSwiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ podzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utlozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczedniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢é zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocag mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poOiniej nii po 12 godz. od
zakoiczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowy betonu i prowadzic jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
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Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewat w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniai wymagania normy  PN-
EN 1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

—  pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypukitosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze nii 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowai nalezy wszystkie wystajagce nierownoéci wyrownat za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonat na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania
mogg by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnit sztywno§ i niezmienno$ ukfadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowai powinno uwzgledniaé ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za
strzatkg konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki
robocze rusztowan.

Catkowita rozbiérka rusztowai moze nastapié po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbieral stopniowo, pod Scistym
nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpor. Terminy rozdeskowania
konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251 — wycofana.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkoi betonowania,

— sposbb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniat nastgpujsce warunki:

— zapewniat odpowiednig sztywnot i niezmiennos ksztattu konstrukcji,

— zapewniat jednorodng powierzchnig betonu,

— zapewniat odpowiednig szczelnoé,

— zapewniat fatwy ich monta: i demonta: oraz wielokrotnost uzycia,

— wykazywat¢ odpornoé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sig wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czei
deskowai mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$ desek wynosi 32
mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowat potsczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw
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sztucznych albo piankg. Nalezy zwrocit szczegolng uwage na uszczelnienie stykow Scian z
dnem deskowania oraz stykow deskowanh belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywat zgodnie z dokumentacjs projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg
wymagan dokumentaciji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu

e Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraé probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,
- 1 prébka na 50 m? betonu,
- 1 probka na zmiane roboczg,
- 3 probki na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaig wytrzymato$t nizszag od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzit badania probek wycigtych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badai beds pozytywne, to beton nalezy uznai za odpowiadajicy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

e Dla okreflenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrat przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym
lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badat w okresie 28 dni zgodnie z

normg PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwo§t zaleca sie rowniei bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

o Dla okreflenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Probki nalezy przechowywat w warunkach
laboratoryjnych i badat w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sig¢ badat mrozoodpornoé na prébkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

¢ Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej nii 160 mm i minimalnym
wymiarze boku lub Srednicy 100 mm.

Prébki przechowywat nalezy w warunkach laboratoryjnych i badat w okresie 28 dni wg

normy PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

e Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a
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takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
o Jeieli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowat

plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegdéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania

Metoda badania

Termin lub czestosé¢

wedtug badania
SKELADNIKI |1) Badanie cementu Bezposrednio przed
BETONU — Cczasu wigzania PN-EN 196-3:2006 uzyciem kazdej
— stalost objetosci jw. dostarczonej partii
— obecnosci grudek PN-EN 196-3+ A1:2009
—  wytrzymatosci PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jw.
— sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
—  ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999
_ zawartosci pytow PN-EN 933-9:2001
_ sawartosci PN-EN 933-9:2009
zanieczyszczen PN-EN 933-7:2000
~  Wwilgotnosci PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu roboét i
w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA |Urabialnost PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA [Konsystencja jw. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmianeg roboczg
Zawartost powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymatoi na jw. Po ustaleniu recepty i po
$ciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymatost na PN-B-06261 W przypadkach
$ciskanie — badania — wycofana bez technicznie
nieniszczace zastgpienia uzasadnionych

3) Nasigkliwost

PN-EN 206-1:2003

Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie
wykonywania konstrukciji
i raz na 5000 m? betonu

4) Mrozoodpornoft

jw.

jw.

5) Przepuszczalno$t wody

jw.

jw.

65



6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowai nalezy przeprowadzié w zaleznosci od uzytego materiatu
zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

Kazde deskowanie powinno byé odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny byc¢:
- klasy drewna i jego wady (seki),
- szczelno§t deskowan w ptaszczyznach i narozach wklgstych,
— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber +£0,5%, lecz nie wigcej niz 0 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c) roéznice w grubosci desek +0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o0 +0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiarow wewnetrznych deskowan (przekrojéow betono-wych):

— 0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz —0,5 cm,

— +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,

— —0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
- rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowat do rusztowar klasy nizszej ni: K27),
- faczniki i ztgcza,
- poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywnolt stezen,
- przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej
podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjecia
rusztowan i deskowan na odksztalcenia konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéilne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetoét konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oblicza sie w m® (metr szescienny). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzit badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikaciji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie
zostaly wykonane zgodnie 2z dokumentacjg projekiowg oraz specyfikacja techniczng
(szczegdtowy).
Jezli chociai jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznal za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢c zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawit je do ponownego
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odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisat w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezel
takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreélaé umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatoéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznatl si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzit badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnat je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robodt
betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona( oceny
wizualnej.

Konstgukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupemieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieracé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.
Protokdt odbioru kohicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
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ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne;j
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (korcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajscy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich
stanowi wartoét tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robdét.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m? konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty
ryczattowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- montai rusztowah z pomostami i deskowalt,
- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z
zageszczeniem i pielegnacja,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rownie:
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
- demontai deskowan, rusztowali i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych i urzgdzen,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czei 1:
Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czei 2:

Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006

PN-EN 196-34A1:2009 Metody badania cementu. Cz 3:

Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.
4, PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czei 6:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

PN-EN 196-6:2010

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-1:2002/A1:2005

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 932-1:1999

PN-EN 932-2:2001

PN-EN 932-3:1999
PN-EN 932-3:1999/A1:2004

PN-EN 932-5:2001

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-1:2000/A1:2006

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-3:1999/A1:2004

PN-EN 933-4:2001
PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-5:2000
PN-EN 933-5:2000/A1:2005

PN-EN 933-6:2002
PN-EN 933-6:2002/AC:2004

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8:2001

Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Cz 1: Skifad, wymagania i
kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

Cement. Czgit 2: Ocena zgodnosci.

Badania  podstawowych  wiasciwosci
kruszyw — Czeé 1: Metody pobierania
prébek.

Badania podstawowych wiasciwosci
kruszyw - Cazest 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.
Badania podstawowych  wiasciwosci
kruszyw — Czeé¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

Badania  podstawowych  wiasciwosci
kruszyw — Cze¥% 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

Badania podstawowych wiasciwosci
kruszyw - Czest 6: Definicje

powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

Badanie geometrycznych  wtasciwosci
kruszyw — Cze¥ 1: Oznaczenie skiadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.

Badanie geometrycznych  wtasciwosci
kruszyw — Czef 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Nominalne  wymiary
otworow sit badawczych.

Badania geometrycznych  wtasciwosci
kruszyw — Cze¢ 3: Oznaczanie ksztattu
Ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

Badanie geometrycznych  wtasciwo$ci
kruszyw — Czeé 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu.

Badanie geometrycznych  wtasciwosci
kruszyw — Cz¥% 5: Oznaczenie
procentowej zawartosci Ziaren o]
powierzchniach powstatych w  wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.

Badanie geometrycznych  wtasciwosci

kruszyw — Czef 6: Ocena wihasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu
kruszyw.

Badanie geometrycznych  wtasciwo$ci
kruszyw — Cz¥ 7:  Oznaczenie
zawartosci muszli - Zawartos
procentowa muszli w  kruszywach
grubych.

Badanie geometrycznych  wiasciwosci
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kruszyw — Cze¥ 8: Ocena zawartosci
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-9:2009

PN-EN 933-10:2002
PN-EN 933-10:2009

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

PN-EN 12620:2004

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 934-2:2002
PN-EN 934-2:2010
PN-EN 934-2:2002/A1:2005
PN-EN 934-2:2002/A2:2006

PN-EN 480-1:1999
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-1:2006(u)

PN-EN 480-2:2006
PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2006(u)
PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2006(u)
PN-EN 480-5:2008

PN-EN 480-6:2006(u)
PN-EN 480-6:2008

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999
PN-EN 480-10:2009

PN-EN 480-12:2006(u)

drobnych czgstek — Badanie wskaznika
piaskowego.

Badanie geometrycznych  wiasciwosci
kruszyw — Cze¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie Dbiekitem
metylenowym.

Badanie geometrycznych  wtasciwosci
kruszyw — Czeé 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza).

Badanie mechanicznych i fizycznych
wiasciwosci kruszyw  — Cuzest 3:
Oznaczanie  gestosci  nasypowej i
jamistosci.

Badanie mechanicznych i fizycznych
wiasciwosci kruszyw  — Czét  6:
Oznaczanie gestosci ziaren [
nasigkliwosci.

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

wycofana bez zastgpienia

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badah. Czgi 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badai. Cz 2: Oznaczanie
czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badai. Cz 4: Oznaczanie
ilosci wody wydzielajacej sie samoczynnie z
mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badai. Cz 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badaid. Cze 6: Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badai. Czé 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substanciji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badai. Cze 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w
wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

71



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

PN-EN 480-12:2008

PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006

PN-EN 12300-3:2009

PN-EN 12504-1:2001
PN-EN 12504-1:2009

PN-EN 12504-2:2002
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

PN-EN 12504-3:2006

PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez
zastgpienia

PN-B-06251 wycofana bez

zastgpienia

PN-75/D-96000 wycofana bez
zastgpienia

PN-72/D-96002 wycofana bez
zastgpienia

PN-92/D-95017

PN-N-02211:2000

PN-M-47900-1:1996

PN-M-47900-2:1996

PN-M-47900-3:1996

PN-EN 74-1:2006(u)

Metody badair. Czé 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Czeé 1:
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

Beton. Czest 1: Wymagania,

wiasciwosci, produkcja i zgodno$é. wycofana
bez zastgpienia

Badania betonu. Czgi¢ 3: Wytrzymatost
na sciskanie probek do badania

Badanie betonu w konstrukcjach. Czei

1. Odwierty rdzeniowe - Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na
Sciskanie.

Badanie betonu w konstrukcjach. Czei
2: Badania nieniszczgce — Oznaczanie
liczby odbicia.

Badanie betonu w konstrukcjach. Czei
3: Oznaczanie sity wyrywajace;j.

Badanie betonu w konstrukcjach. Czei
4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowej.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

Drewno
Wspdine

Surowiec
wielkowymiarowe
wymagania i badania.

drzewny.
iglaste.

Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen.
Terminologia podstawowa.

Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Cze¢ 1: Okredlenia, podziat i gtowne
parametry.

Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Czé¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania
oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Czeé¢ 3: Rusztowania ramowe.

Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki
stosowane w deskowaniach [
rusztowaniach. Cze¢ 1: Zlieza do rur —
Wymagania i metody badan.
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50.

PN-B-03163-1:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania —
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Terminologia.

51. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania —
Wymagania.

52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania —
Badania.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogolne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2011 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)
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TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
(Kod CPV 45410000-4)
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

0 N O OB~ WDN

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako$ci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

Wykonanie robdt budowlanych przy budowie szatni dla sportowcéw w Lubichowie.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstgpstwa od wymagai podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylkow
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnos$nie wifasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze
podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podioza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnoi dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$ ich wykonania oraz za zgodno§ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine
powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

78



1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyktych

Roboty tynkarskie naleizy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Uwaga: Wymienit inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne jezeli zostaty sporzagdzone i sg
niezbedne do wtasciwego wykonania robdét.

1.8. Nazwy i kody robét objete zamoéwieniem
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét:

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robo6t tynkarskich powinny odpowiadai wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé moina wode odpowiadajicy
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkciji betonu”. Bez badah laboratoryjnych moina stosowat wodociggows wodg
pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetniat wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do

zapraw”, a w szczegolnosci:

— nie zawierat domieszek organicznych,

— miet frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowat piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

» Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadai wymaganiom normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej
nalezy uscislic wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawg nalezy przygotowat w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moiliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowat cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Cze 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”. Za zgods Inspektora nadzoru moina stosowal cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza
ni:
+5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowat wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
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jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobierat doswiadczalnie, w zaleino-5ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

— s3g wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bad:
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdbw i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw
nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywat w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywat
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych Iub w takich, w ktérych wczesnigj
przetrzymywano materiaty mogice zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakoi§ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedy przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniei wymagania producenta.
Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego,
termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
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wytrzymatosci podtoza,
b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okre$leniem jego parametrow nalezy dokonac¢ w
szczegotowej specyfikacji techniczney.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozit dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moina przewozié w skrzyniach Ilub
pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajscych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywat w temperaturze nie nizszej ni: +5°C oraz pod warunkiem, Zze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywat tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkow w obnizonych temperaturach,
w szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca si¢ chronit $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym ni; dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W Jdcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetniac
zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
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5.3.3. BezpoS§rednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyScié z kurzu szczotkami oraz
usung plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych moina usung
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.

5.3.4. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2. Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub
podktadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3. Tynki zwykte kategorii Il i [Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W sposob standardowy.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykonat wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.6. Glad: nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkow nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystspieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzié badania materiatow, ktore beds
wykorzystywane do wykonywania robo6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice
materiatbw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodno¥ uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegodtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,
obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
probe zwilzania,
f) chtonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnost wykwitdw — poprzez oceng wygladu,
h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

b
c
d
e

~— ~— — ~—
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inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikaciji
technicznej.

6.3.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badah zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

6.3.3. Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowo$ci wykonania tynkéw zwykiych.

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywal wyniki badai dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robot.

Badania. Do badai odbiorowych nalezy przystipi¢ nie pdiniej ni; przed uptywem 1 roku od daty

ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéow zwyktych wewngtrznych i zewngtrznych przeprowadzat

nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystspieniem do badah przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materialy spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metods podang w PN-

85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim

drewnianym mtotkiem (brak gluchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno¥ miedzywarstwowsg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzié za pomocy

przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7

dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramow — po 28 dniach. Brak wypadania

kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzat

miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornoéci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadzai na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni

otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m? nalezy wycig prébki kontrolne o wymiarach
2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podioze zostato odstoniete lecz nie
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naruszone. Odstonigte podfoze nalezy oczyscié z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar
grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubost
tynku badanej powierzchni otynkowanej naleizy przyjmowaé wartos $rednig pomiaru w pieciu
otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m? nalezy na kaizde rozpoczete

1000 m? wycia; jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad

powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$ wykwitow, spekah itp.) nalezy sprawdzié za

pomocg ogledzin zewngtrznych. Gtadko¥ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢
przez potarcie tynku dtonig.

Odporno¥ powierzchni  otynkowanych na dziatanie opaddéw atmosferycznych lub

rozmywanie podczas renowacyjnych rob6t malarskich nalezy sprawdzat w sposéb nastepujscy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzit
prébe odpornoéci na uderzenia metody kwadracikowania, stosujagc uderzenie stempla o
cigZarze 250 gramow; préba ta powinna daé wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkédw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi( wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczeénie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropow pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w sSwietle
Scian surowych na pftaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkow zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi Sciany, dolnej
krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.
Powierzchnie pilastréw, stupow i innych elementow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,

obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzit badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badai dla podtozy nalezy poréwnati z wymaganiami okredlonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowsy) i
zezwoli¢ na przystypienie do naktadania wyprawy.

Jezli chocia: jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ oceng przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisat
w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badanh oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreéla¢é umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzzana jest zapoznal sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzit badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikaciji
technicznej robo6t tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz
dokonat oceny wizualnej.
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Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢é odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé¢ jedno z nastgpujscych rozwigzan:

— jezeli to moZiwe nalezy wustalié zakres prac korygujacych, usung nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagah okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i przedstawit je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoci tynku
zamawiajacy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koicowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna
wadliwie wykonany tynk, wykonat go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbioér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajicy powinien zgtosit wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia roboét podano w ST
»Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi
wartost tych robot obliczona na podstawie:
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— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podtoia wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bad:
zastosowaniem odpowiednich  srodkdw zwiekszajgcych przyczepno$é, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie roboét tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposob podany w szczegodtowej
specyfikacji technicznej (opisat sposob usuniecia pozostatosci i odpadéw),

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujte sg réwniei koszty montazu, demontazu i pracy rusztowai
niezbednych do wykonania robdét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

Rozliczenie robot tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

2. PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000
Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000

Metody badah zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).
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8. PN-EN 1015-12:2002

Metody badai zapraw do murow — Czeé 12: Okredenie przyczepnosci do podtoia
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.
11. PN-EN 197-1:2002

Cement — Czegé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementéw powszechnego
uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

jw.

13. PN-EN 197-2:2002

Cement — Czet 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czgi 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. 15.
PN-EN 459-2:2003

Wapno budowlane — Czgi¢ 2: Metody badai. 16.
PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane — Czgi 3: Ocena zgodnosci. 17.
PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu.

18. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze¥ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006

jw.

20. PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006

jw.

23. PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004

jw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
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1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czeit B — Roboty wykofczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czesé 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000-4
TYNKOWANIE

OKLADZINY Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzagdzajgcy dokumentacje projektowag i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacii
zmiany, uzupetnienia lub u$cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robédt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres roboét objetych ST

— Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukcji $cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na
$cianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

— Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane s3g recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

— ,Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej peini role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” pltyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

— procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okltadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2.

MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 2

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-

79405

— wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
GKEFI
Lp. Wymagania GKB ,GKF GKEI wodo- i
zwykia ognioodpornal wodoodporna ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
gipsowego aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od
rdzenia
grubos¢ 9,540,5; 12,540,5; 15+0,5; 1 8+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm] dugosé [20003000] (+0; -6)
prostopadto$¢ roznica w diugosci przekatnych 5
9,5 0,5 - - -
Masa 1m plyty 0 12,5] 12,5 11,0513,0 12,5 11313,0
4 grubosci [kg] 15,0 15,0 13,5(%16,0 15,0 13,5(15,0
18,0 18,0 16,019,0 - -
Wilgotnosé [%] 10,0
Trwatos¢ struktury przy opalaniu [min.] - =20 - =20
7. Nasigkliwosé [%] - ; o o
n?:l)llse?a nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubo$¢; PN.................... ;
stronie phyty data produkgiji
8 Oznakowanie kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
::B?;au niebieska czerwona niebieska czerwona
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Tabela 2

PROBA
ZGINANIA
. . o
norfin:It::;s:*yty Od’leg’foéc': Obmazenr:(ieszczqce eU[gr:wer:]
. . podpor | [mm]
gipsowej [mm] [N]
prostopadle do | réwnolegle do prostopadle do rownolegle do
kierunku widkien | kierunku wtdkien kierunku kierunku
kartonu kartonu widkien kartonu widkien kartonu
9,5 380 450 150 — —
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 — — —

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYINA”, o grub. 6,5 mm.

1. grubo$¢ — 6,5+£0,5 mm

2. szerokos¢ — 1200 (+0; —0,5) mm

3. dlugo$¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

4. masa 1 m?—5,5+6,5 kg

5. obcigzenie niszczace (rozstaw podpor — 350 mm) — prostopadle do kierunku wtdkien — min. 280N

— réwnolegle do kierunku wtdkien — min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien speilnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych, a w szczegdlnosci:
—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziaristy 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-

1,0 mm.

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdw, powinien wykazac¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spehia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewoéz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o
grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoéine zasady wykonania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine” pkt
5

5.2. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

—  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpaddw.

— Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

—  Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych

5.3.1.  Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
.Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
5.3.2. Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzacymi plyte (okltadzine) ze $ciang a réwnoczesnie zapewniajgcg jej sztywnos¢, sg placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.
5.3.3.  Przygotowanie podtoza:
—  podtoze powinno byé twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
—  stare powtoki malarskie: olejne powinny byé zeskrobane a klejowe zmyte,

— przed przystgpieniem do montazu plyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odcigga
wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

— dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

5.3.4.  Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki do
20 mmimb, nalezy jg zniwelowa¢ przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacj powierzchni $ciany dokonuje sie
przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szerokosci zastosowanych
ptyt. Marki winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym
sprawdzeniu lica $ciany mozna przystgpi¢ do wtasciwego przyklejania piyt.
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Plyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej tylng
strone nakfada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach piyt placki powinny mieé mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Grubosc
naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubos¢ przygotowanych marek. Plyte z naniesionymi
plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowaé potozenie ptyty, czyli dosungé jg do krawedzi juz
zamontowanej plyty. Opukujagc gumowym miotkiem przez prostg fate (najlepiej aluminiowg, o przekroju
prostokatnym 18x100 mm i dlugosci 2500 mm), doprowadza sie do dokifadnego zlicowania plaszczyzny
montowanej ptyty z wczesniej zamontowang ptyta.

Mozna tez stosowaé¢ metode naktadania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich
(np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptytg z naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone plyty powinny doktadnie przylegaé do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech plyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspédine
regulowanie ich potozenia.
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5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchyice do ok. 3 mm/mb, mozna
zastosowa¢ metode klejenia plyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na
utozong licem do podiogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg
stalowg paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego
typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.

5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierébwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerébek (zamurowane
otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy pasow gipsowo-
kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu
gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm.
Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczac réwng ptaszczyzne.
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Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podioza przystepuje sie do klejenia ptyt
sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

5.4.1.  Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane S$ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. taty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podioza przy pomocy kotkéw rozporowych.
Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine piyty.

» Dlaptytogr.9,5mm—-500 mm
> Dlaptyt o gr. 12,5 mm — 650 mm
Ptyty montuje sig, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wkiada sie weine
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od Sciany (grubos¢ wetny). Mozna to
osiggna¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o
przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikdéw. Rozstaw miedzy listwami
— 600 mm. Elementami tgczacymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potgczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego
rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez
podtozenie pod strzemiona podktadek z tadmy tlumigcej. Wiasciwosci thumigce przegrody w sposdb zdecydowany
podnosi tez obecno$¢ weilny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej
przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.

5.4.2.  Okladziny na ruszcie stalowym
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Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobdw:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang Sciana,
z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczgcymi typu ES.

5.5. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1.

Zasady doboru konstrukgji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie¢ z dwoch warstw: dolnej stanowigce;
bezposrednie podtoze dla plyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gornej — dalej nazywanej
.warstwg gtébwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementdéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

rozmieszczenia piyt,

rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

5.5.2.

jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$é ogniowg, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych
zasadach:

styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi ptyt opieratly sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),
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— styki poprzeczne piyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt
nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi byé wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng wartosé
normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajg
warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm.
Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuije sig:
— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5.  Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos$¢ plyty [mm] Kierunek mocowania Do?:;iznigl;i r:;:ris/trcr)]ié([':mﬂ?dzy
poprzeczny 420
95 Podtuzny 320
poprzeczny 500
125 Podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1.  Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podioze jest
rowne i rownoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg
uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do
podtoza sg uzaleznione od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe
nosng dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy elementami kotwigcymi [mm]

szerokosc¢ (e) 50

— 650
grubos¢ (f) 25
szerokos¢ (e) 50

800
grubos¢ (f) 32

5.6.2.  Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podfozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie ruszt
dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie no$nej zalezg od grubo$ci stosowanej w danym przypadku ptyty
gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gtéwnej sa
rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiarédw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie
nosne;j.

Wymiary listew nosnych Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy listwami gtéwnymi [mm]
szerokosc¢ (e) 50
650
grubos¢ (f) 25
szerokosc¢ (e) 50
800
grubose (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew gtéwnych oraz
dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza sg nastepujgce:

Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (a)
miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szerokosc¢ (b) 63
1100
grubosc (c) 38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podtoza, dla
rusztéw dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujgce:

Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (a)
miedzy elementami kotwigcymi [mm)]

szerokos¢ (b) 38

1400

grubosc (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegoélne firmy zajmujace sie ich
wytworzeniem i dostawa.
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Opis ogdiny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przediuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy
uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy
chodzi o sufit obnizony (stopier obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy
pomocy facznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
diugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie
réwniez dla sufitdw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sig tgcznikédw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy poétkami profili UD 27x28x 0,6
mocowanych do $cian.

Grubos¢ plyty
gipsowo-kartonowej [mm]

Dopuszczalna odlegto$é¢
miedzy wieszakami [mm]

Dopuszczalna odlegtos¢é w
warstwie gtéwnej [mm]

Dopuszczalna odlegto$¢ w
warstwie no$nej [mm]

9,5 850 1250 420
125 850 1250 500

850 1000 550
15,0

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.8. Obudowa poddaszy

Ptyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji
dachowych. Ich wiasciwosci, takie jak lekkosé oraz wytrzymato$¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie
przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt.
Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane lub
profile stalowe.

Przy budowie rusztéw na powierzchniach skosnych nalezy stosowa¢ zasady montazu podobne, jak dla rusztow
sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztéw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy
pomocy tgcznikow typu ES, odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac:

— 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
— 550 mm dla ptyt o gr. 12,56 mm mocowanych poprzecznie,
— 420 mm dla pfyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
tacznikami ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan piyt gipsowo-kartonowych powinna by¢é zgodna z PN-B-79405
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~"Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnoéci powinna byé oceniana:

rownos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
—  wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

—  wilgotnosc¢ i nasigkliwosc,

—  obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnaciji.
Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropdw pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robé6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8

8.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robébt
okladzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. VWymagania i badania
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przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a.zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e.wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentaciji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub
posiadaé rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozeh zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkdw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki
powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

Pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od
kata
przewidzianego w
dokumentaciji

nie wieksza niz2 mmiw

liczbie nie wigkszej niz 2 na
catej dtugosci taty

kontrolnej o dtugo$ci 2 mb

nie wieksze niz 1,5 mm na 1
mb i ogétem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach do 3,
5 mm wysoko$ci oraz nie
wiecej niz4 mmw
pomieszczeniach powyzej 3,5
m wysokoSci

nie wieksze niz 2 mm na 1
mb i ogétem nie wiecej niz 3
mm na catej powierzchni
ograniczonej scianami,
belkami itp.

nie wieksze niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

»Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Podstawa

rozliczenia finansowego,

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m?

powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

@ dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

—  ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

—  przygotowanie podfoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

@ dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
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a) na $cianach murowanych

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

— przygotowanie kleju gipsowego,

— przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

— przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
— przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
@ dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
—  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni okfadzin,
— szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
—  zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. VWymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa zgodnie z dokumentacjg projektowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o0 montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakéw 1996 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)
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POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
(Kod CPV 45430000-0)

UKLADANIE OKLADZIN
NA PODLOGACH I NA SCIANACH

(Kod CPV 45431000-7)
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE
1. CZESC OGOLNA

0 N O o0~ WON

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia JakosSci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

Wykonanie robét budowlanych przy budowie szatni dla sportowcéw w Lubichowie.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji

klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robaot.

Odstepstwa od wymagai podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylkow
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie podtog ptytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z

mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan
i sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek i okladzin wewnetrznych i zewnetrznych z
ptytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i okladzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i

oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic
poziomoéw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujaca — powiloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
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przyczepnost powtoki ochronne;.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogodine wymagania dotyczace roboét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako§ ich wykonania oraz za zgodno$ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonali na podstawie dokumentaciji, ktorej
wykaz oraz podstawy prawne sporzgadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.6.

Przy wykonywaniu tych robét nalezy wykorzystac takze:
- wytyczne producenta wyktadzin obiektowych oraz mat podposadzkowych

1.8. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem
Grupy robét, klasy roboét lub kategorie robét:

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych powinny odpowiadat
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Ptyty i plytki

Piytki powinny odpowiada¢ nastgpujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okredlai dokumentacja projektowa.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek dla ktérych muszg byé okreslone takie parametry jak np. stopien
$cieralnosci, mrozoodpornost i twardost.

Wyktadziny powinny by¢ przeznaczone do pomieszczen przedszkolnych przeznaczonych do
aktywnej zabawy dzieci na posadzce (powinny posiadat podktad amortyzujacy)

2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetniat wymagania normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetniai wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
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Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.3.Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowat
nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialdow i wyrobéw do robét posadzkowych
i okladzinowych

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdbtowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot

pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw

przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych i oktadzinowych z pitytek materiatéw

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robét posadzkowych
i okladzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm bad:
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywat w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywat
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych Ilub w takich, w ktérych wczeéniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania robo6t posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

11



— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobéw do robét
posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzit
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umoiliwiat
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chronit przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezli nie istnieje moiliwo¥ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozit w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny bad: substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywat sig
po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

5.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny byc¢
zakonhczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
5.2.2. Przystgpienie do tych robot powinno nastipit po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.
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5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywat w temperaturach nie nizszych ni:
+5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywag si¢ w ciggu catej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chronit
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek
5.3.1.Podtoza
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50 mm.
Podkfady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatot na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubosci podktadoéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,
— podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
— podkiady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigt i ubytkdw, czysta,

pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé5
mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnagtrz budynku powierzchnia dylatowanych pdél nie powinna

przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugost boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze ni; 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o ukiadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca sig
zbrojenie podktadéow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykfadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”’) samopoziomujgce wykonuje
sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednoi kleju.

5.3.2.Ukladanie posadzek z ptytek

Przed przystipieniem do zasadniczych robdét posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$t i szerokos spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowsg
szerokodt wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
podiodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢é przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
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od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
Jprzeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byt
natozona réwnomiernie i pokrywat caly powierzchni¢ podtoia. Wielko§ zebdéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkost zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja,
ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowat nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
— 50x50mm—- 3 mm

100 x 100 mm — 4 mm

150 x 150 mm — 6 mm

200 x 200 mm — 6 mm

250 x 250 mm — 8 mm

300 x 300 mm — 10 mm

— 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwolitna
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Gruboi warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkos$ci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po nafozeniu kompozycji klejgcej uktada sie piytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwszg plytke nalezy j3 lekko przesunag po podioiu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w idanej pozycji i docisng dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnag i mikroruchami odsuni na szeroko$ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozyciji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt
Lprzyssania”. Wicksze ptytki zaleca si¢ dobijat mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnstrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywat¢
caly powierzchnig ptytki. Moina to osiggny naktadajsgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung jego
nadmiar, mozna tei usungt wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowat listwy dylatacyjne i wykoiczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okredlat
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek moina przystipiéc nie wczesniej nii po 24 godzinach od ufozenie
ptytek. Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie piytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni posadzki pacg gumows. Zaprawg nalezy doktadnie wcisng w przestrzenie migdzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotng gabks. Swiezs zaprawge moina dodatkowo wygtadzié zaokraglonym
narzedziem i uzyskat wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka. Jezeli
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w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnoét powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzié czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1.Podtoza pod okfadzine

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystypieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzié prawidlowos¢ przygotowania
podtoza.

Podioza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkdéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknigt i ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapienne;j
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych
moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku poditozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastgpujice

wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powitok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od pfaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekraczat 3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej niz 3 na dlugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze nii 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze nii 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych utozonych
na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej ni: M4.
5.4.2.Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robodt okfadzinowych nalezy przygotowal wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowat ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek. Potozenie piytek naleizy rozplanowat
uwzgledniajac ich wielko$ i przyjets szeroko¥ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokod, wickszg niz potowa
plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowat prosts, gtadkg tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokos$ci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek.
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Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor kompozyciji
zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
Jprzeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roziozona réwnomiernie i pokrywal cals powierzchnig podtoza. Wielo zebow
pacy =zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko¥ zebdw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwolitna
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Gruboi warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalei si¢ tam cafa ptytka. Jedli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zaczat od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych
wymiarach zaleca sig¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wykfadziny podtogowe;.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinat na odpowiednia wysokoé.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung jego nadmiar, mozna te; usunat
wkfadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowat listwy wykoficzeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do
Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. stupoéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozyciji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania moina przystapi¢c nie wczedniej nii po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pacg gumows. Zaprawe naleizy doktadnie wcisng w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezy zaprawe moina dodatkowo wygtadzit zaokraglonym
narzedziem i uzyskal wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno§ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystipieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzié czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny
i stawianych im wymaganiom.
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Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlegat materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwnie: materialy pomocnicze musza
spetniat wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadat parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowg musi posiadaté certyfikat lub deklaracje
zgodnosci  stwierdzajgca  zgodno$¢ wihasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot

posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonat z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie  prawidtowosci wykonania w podkiladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z
dokumentacjs projektowy i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos ich
wykonania ma wptyw na prawidiowo$ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych
robét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy podtdg i oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i porownat z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
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sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnistego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin podiogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na

dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$ spoin
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

grubo$t warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét
lub gruboit okreslona na podstawie zuzycia kompozyc;ji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z ptytek
6.5.1.Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

cata powierzchnia powinna miet jednakows barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktérych réznorodnost barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwe;j
przyczepnos() tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,
gruboé warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacjs lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno byt wicksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosit wigcej nii 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

6.5.2.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniat nastepujsce wymagania:

N

cata powierzchnia oktadziny powinna miet jednakows barwg zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnost barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawat gtuchego odgtosu,
gruboit warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacjs lub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczat 2 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugoéci 2
m,

spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masg do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej nii 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcjg producenta.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

11



7.1.0gdélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i okfadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujgc wymiary w swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie stupdéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m 2

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu
s podtoza. Odbiér podté:i musi by dokonany przed rozpoczeciem  robét
posadzkowych i oktadzinowych.

W  trakcie odbioru nalezy przeprowadzift badania wymienione w pkt. 6.2
niniejszego opracowania. Wyniki badai nalezy poréwna¢é z wymaganiami dotyczgcymi
podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ poditoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych i
okfadzinowych.

Jezeli chociai jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢é skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatbw naleizy zapisal w dzienniku budowy Ilub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okredlat umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawczg,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdt,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

— protokéty odbioru podtoza,

— protokéty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna( si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnat je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonat oceny wizualne;j.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub okfadzina nie powinna byc¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to moiliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub okfadzing i przedstawi( j3 ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub
oktadziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koicowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z
zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dlugost jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okladzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢é wykonawcy wszystkie
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zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robo6t posadzkowych i okladzinowych moze by¢é dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych i
oktadzinowych stanowi wartoé tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robdét.

Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podtoia wraz 2z ewentualnym jego zagruntowaniem bad:
zastosowaniem odpowiednich  srodkdéw zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzehn powstalych w czasie robot
posadzkowych i oktadzinowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposoéb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg rownie: koszty montaiu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

Rozliczenie robot oktadzinowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:

Ceny jednostkowe robot obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty
pomostéw i barier zabezpieczajgcych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005

Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

4. PN-EN I1SO 10545-2:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999
Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;j.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspotczynnika
odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych. 9.
PN-EN ISO 10545-7:2000

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci liniowe;j.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;j.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003

jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na peknigcia wioskowate ptytek szkliwionych. 15.
PN-EN ISO 10545-12:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

17. PN-EN I1SO 10545-13:1999/Ap1:2003

jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania ofowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002
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Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003

jw.

24. PN-EN 12002:2005

Kleje do piytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do
spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)

jw.

28. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

jw.

30. PN-EN 1015-4:2000

Metody badah zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002

Metody badai zapraw do murow — Czeé 12: Okredlenie przyczepnosci do podtoia
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.
34. PN-EN 197-1:2002

Cement — Czeét 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementédw powszechnego
uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

jw.

36. PN-EN 197-2:2002

Cement — Czeét 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czeé 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. 38.
PN-EN 459-2:2003

Wapno budowlane — Czgé 2: Metody badan. 39.
PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane — Czgé 3: Ocena zgodnosci. 40.
PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze¥ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodno$ci.
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42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006

jw.

43. PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006

jw.

46. PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004

jw.

49. PN-EN 13813:2003

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtadciwos$ci i wymagania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady
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— 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Okfadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

CeNOOORWN

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Wykonanie robét budowlanych przy budowie szatni dla sportowcéw w Lubichowie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt.
1.8.

Odstgpstwa od wymagalh podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych
Czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnos$nie wifasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdét malarskich, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan
dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz
ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub péitptynna zawiesina bad: mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktory tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
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Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bad: barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng
itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieinczalne woda — zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozciehczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkla wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekitej, gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy
oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
woda.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot malarskich

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako§ ich wykonania oraz za zgodno§ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robé6t malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywat na podstawie dokumentacji, ktoérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawierac:

- rodzaje powlok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie roboét

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
21. Ogdlne wymagania dotyczace wilasciwosci materialdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robét malarskich, bedace w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

pozniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,

powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobats techniczng, bad: uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezel
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umoiliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia

oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdét malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
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zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach
technicznych itp.).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

. farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

. farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
. farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg,

ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,

. lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

. lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

. lakiery na spoiwach Zzywicznych rozpuszczalnikowych innych nii olejne i ftalowe, ktére

powinny odpowiadat wymaganiom aprobat technicznych,

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

. farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

. farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
. farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia wodg,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskfadnikowe do rozciehczania wodg, ktére
powinny odpowiadat wymaganiom normy PN-B-10102:1991,

. farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcieficzalne wodg, ktére powinny odpowiada¢
wymaganiom aprobat technicznych,

. farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

. srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczenh podtoza,
— Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.
Wszystkie ww. materialty muszg miet¢ wiasciwosci techniczne okredlone przez producenta
wyrobéw malarskich i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN
bad: aprobat technicznych).

2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wods nalezy stosowaé wode odpowiadajagca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkciji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod
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zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w
niniejszej specyfikacji technicznej,

— s wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w
sposob umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,

— spefiajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdézn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej,

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

— spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm bad:
aprobat technicznych lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej specyfikacii techniczne;j.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdbw i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie mowi
inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywaté w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywat
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych Iub w takich, w ktérych wczesnigj
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedy przyjazne dla
Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié wymagania producenta stosowanych materiatéw i
wyrobdw.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

13



— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow
Transport materiatbw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb
wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywai samochodédw zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywat samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystagpienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystipié po catkowitym  zakohczeniu

poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a

takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywag¢ po:

» catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjagtkiem zatozenia urzgadzen sanitarnych (biaty
montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

» utozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywat po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

+ utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

» oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadat
wymaganiom podanym w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej dla robét murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych
poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza

Lp. Rodzaj farby wilgotno
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podtoza, w %
masy
Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi 6
w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci
ciektej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Nowe podfoza betonowe lub zZelbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny
odpowiadati wymaganiom okreflonym w szczegotowe] specyfikacji technicznej dla robét
betonowych i zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnoé podioza betonowego, w zalenosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.3. Tynki zwykie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okreflonym w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do roéwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywat fladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawit odpowiednia zaprawa, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnoi powierzchni tynkéow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczat
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykie.

5.3.5. Podloza z drewna, materiatdbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnoséci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych Ilub wypadajicych sekéw i zaciekdw
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachldéwkg, na ktorg
wydano aprobate techniczng.

5.3.6. Podioza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty pltyt powinny byé naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos nie wigkszg niz 4%
oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczeh. Wkrety mocujsce nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtowki powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki ogdélne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robd6t malarskich
zewnetrznych),
— W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, z&¢ w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢.
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnost podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych moina prowadzit przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wickszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi
z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych
by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostonit przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniajg

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi( zgodnie z instrukcjs producenta farby, ktoéra powinna

zawierac:

» informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowad,

» sposoéb przygotowania farby do malowania,

* sposo6b nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

» krotnoé naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m~,
* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzit zgodnie z instrukcjy producenta farb, zawierajacg
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadat nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladow pedzla,
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e) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity

podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powiokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powltok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywa¢ podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskéw,

b) nie Scierat si¢ i nie obsypywat przy potarciu migkkg tkaning bawetnian,

c) nie miet daddéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg

projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw

modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powiokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach

napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm?

b) chropowato$ powtoki odpowiadajs rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powioki z lakieréw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjs projektowa,

b) nie miet adow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzeh, pecherzy i zmarszczei,

c) dobrze przylegat do podtoza,

d) mie¢ odpornoé na zarysowania i wycieranie,

e) miet odpornoi na zmywanie wodj ze $rodkiem myjscym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robé6t malarskich
Przed przystipieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzié badanie podtozy oraz
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materiatéw, ktoére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleino$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej nii po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolq powinny byc¢ objete w przypadku:

murow ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnost
wykonania zgodnie ze Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng robot murowych, wypetnienie
spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystot powierzchni, wilgotnos muru,

podiozy betonowych — dokfadnos i zgodno$ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegotowy specyfikacjy techniczng robot betonowych, czystoé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnost podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodnoi z projektem, réwnoé i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegotowej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, czysto¥ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetniei, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotnost tynku,

podtozy z drewna — wilgotnoé, stan podtoza, wyglad i czystos powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnoé, wyglad | czysto$
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykoh-czenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow,

elementéw metalowych — czystost powierzchni.
Dokfadno¢ wykonania muréw nalezy badati metodami opisanymi w Szczegdtowej

Specyfikacji Technicznej dla robét murowych.

Réwnoi powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w Szczegodtowej

Specyfikacji Technicznej dla robét tynkowych.
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Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjstkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniat przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotno§¢ podtozy nalezy oceniat przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobrat probke podtoza i okredlic wilgotnost metods suszarkowo-wagows.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatow
Farby i $rodki gruntujagce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w
pkt. 2.2.1.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowit
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
e skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
$lady plesni,
trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
obce wtrgcenia,
zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
$lady plesni,
zbrylenie,
obce wtrgcenia,
zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowag, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢é sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podtozy i nakfadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywaé wyniki badai dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzat nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
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Badania techniczne nalezy przeprowadzat w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacigt prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaidy stron¢ a nastepnie
przetarciu pedzlem nacie-tej powtoki; przyczepno$ powtoki nalezy uzna¢ za dobry, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podiozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN [SO
2409:2008,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powioki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
mickkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz

wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogé6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikéw i rur nalezy stosowat uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspébtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powi'er_zchni ozd()p do catej powierzchni Wsp6iczynnik
Sciany lub sufitu

a b C

01 do 10% 1,10

02 | do20% 1,20

03 | do40% 1,40
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| 04| ponad 40% |

2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oScieznicami wraz z
¢wieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle wykonczonych
otworow (osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikéw wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik
a b ©
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi
skrzydtami i o$cieznicami (tgcznie z cwieréwatkami)
01 |- bez szczeblin 1,30
02 | — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 | — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 | — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 | — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwadjnymi skrzydtami
06 |— bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 | — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 | — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 | — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30
Drzwi z o$cieznicami (tgcznie ¢wiercwatkami) i skrzydtami
11 |- petnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m? 2,10
12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 | - petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 | - szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m? 2,50
kazdej szyby
15 | - szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 2,10
0,1 m? kazdej szyby
16 | _ catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wylogdw os$ciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek,
krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich

rzutu.
Malowanie obustronne zeber grzejnikéw

radiatorowych obmierza sie jako podwdjng

powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla

ktérych nalezy przyjmowat potréjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o

wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych

rozwinieciu.

ich powierzchni w
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powiok malarskich elementem ulegajacym zakryciu
sg podioza. Odbior podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badai nalezy porownai z wymaganiami dotyczacymi
podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoiza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjy projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do
robot malarskich.

Jezli chocia: jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W
takim przypadku nalezy ustalit zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia
nieprawidiowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzit badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materialdbw nalezy zapisaé w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci roboét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilodci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacje
techniczna.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslat umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisiji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznatl sig z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzit badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnat je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonat oceny wizualne;.
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Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powioka malarska nie powinna byc¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to moiliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji
technicznej oraz przedstawit powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci
powloki malarskiej zamawiajgcy moze wyraziét zgode na dokonanie  odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny
(kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajscy powinien zgtosit wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot malarskich moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow
czesciowych robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
malarskich

Podstawy rozliczenia robét malarskich stanowia okreslone w dokumentach umownych

(ofercie) ceny jednostkowe i ilosci rob6t zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,
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ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podfogi lub terenu,

zabezpieczenie podtdg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt malarskich,
przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

préby koloréw,

demontai przed robotami malarskimi i montai po wykonaniu robét elementéw,
ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych  oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposdb podany w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji
»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacije opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami producentéw i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisac sposob utylizacji),

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajgcych.

Ceny jednostkowe robdt nie obejmujg kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do
wykonania robd6t malarskich na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia a takze
pomostow i barier zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane
w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

Podstawe rozliczania robét malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres robét obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczattowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych prac
malarskich oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontai i prace rusztowai niezbednych do
wykonania robot malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
zabezpieczenie podtdg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich,
przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

préby koloréw,

demonta: przed robotami malarskimi i montai po wykonaniu robét elementéw,
ktore wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych  oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w niniejsze;j
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacii
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~-Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacije opakowan i resztek materialtdw zgodnie ze wskazaniami

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob utylizacji),
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1.

© ® N o

PN-B-10102:1991

PN-EN ISO 2409:2008

PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998

PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998

10. PN-C-81914:2002

PN-EN 1008:2004

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010

Z pozniejszymi zmianami).

r. Nr 138, poz. 935).

Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i
badania.

Farby i lakiery — Badanie metodg siatki naciec.

Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i
systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity
— Klasyfikacja.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.
Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania -elewac;ji
budynkéw.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda =zarobowa do betonu — Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

producentow

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.

1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach che-micznych (tekst jednolity
Dz. U. 22009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pbzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagain, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz. 721).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowanh
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogoline Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2011
rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady —

1990 rok.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)
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BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA

SCIAN BUDYNKOW
(Kod CPV 45450000-6)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Wykonanie robét budowlanych przy budowie szatni dla sportowcéw w Lubichowie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot — wykonania bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO) scian budynkow.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowe;j
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robat.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych, wykonywanych na wewnetrznych powierzchniach scian
(przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejgcych, system Multipor.

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczgcych
wykonania systemow ociepleniowych Multipor oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
SYSTEM MULTIPOR , gr. materiatu zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST
,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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1.7. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowia:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;i
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn.
zmianami),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robd6t (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzone zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pdzn. zmianami),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw
lub zalecenia producentow, dotyczgce stosowania wyrobow,

protokoty odbiorow czesciowych, kohcowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe
dokumentacji robo6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej

i szczegoOtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej
ztozonych — rozwiniecia poszczegolnych elewacji,

rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

rysunki detali architektonicznych — szczegotow potgczen ocieplenia powierzchni scian ze
stolarkg, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i
innymi elementami elewacyjnymi.

1.8. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplehn powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1.8.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podfoza, do jego
przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

1.8.2. Zaprawa (masa) klejagca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na
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bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony wtéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest
takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 £1 cm.

1.8.3. Plyty termoizolacyjne:
— ptyty systemy MULTIPOR, mineralne ptyty izolacyjne
1.8.4. taczniki mechaniczne:

— kofki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

1.8.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze witdkna) masa, nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

1.8.6. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione
W masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkoéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z
dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i
fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku
tynkow krzemianowych.

1.8.7. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe,
stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

1.8.8. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe Ilub aluminiowe, stuzgce do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni , mocowane do podtoza za
pomocg kotkow rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowe;j i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia)
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krawedzi (naroznikdw budynkoéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do
wykonywania stykow BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen z o$cieznicami,
obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy
ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
~500 g/m?), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m?) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z

Uwaga: W skftad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czesé wymienionych wyzej

elementow.

1.9. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny byc¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog konieczno$ci
wylgcznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu
sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

1.10.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetiajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)),

— sg witasciwie oznakowane i opakowane,
— spefniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdw nieznanego
pochodzenia.
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Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

1.11.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny byC¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt
4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywac¢ w

warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000 — 7, pkt. 3

2.2, Sprzet do wykonywania BSO

2.21. Do prowadzenia robdét na wysokoséci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen
transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

2.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

2.2.3. Do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatdw suchych i o konsystenc;ji
past,

2.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego
(pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

2.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),

2.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otwordow (zagtebianie talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych),

2.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

2.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzgdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

15



3.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzgce w skiad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentow materiatdbw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mogg byC¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegaC zasad wykorzystania petnej fadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢c materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe,
scinki pianki poliuretanowej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

4.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem nalezy:

— wykona¢ projekt robdét ociepleniowych, zarobwno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieé
zamocowanie elementow elewacyjnych w sposéb nie powodujgcy powstawania
istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkoéw termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykonat wszystkie roboty stanu surowego, zamurowat i wypetni¢ przebicia, bruzdy i
ubytki,

— wykonac caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotno$ciowg podioza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

— wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.
4.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaC ocene podfoza, polegajgcg na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni
lub wystepowania pozostato$ci wykwitdw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej
tkaniny.
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Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i
zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych
powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od
rodzaju podtoza (konstrukcje ~murowe, Zzelbetowe monolityczne, Zzelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej
szczegotowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczgcych rodzaju podtoza wystepujgcego na
docieplanym obiekcie).

llo§ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoiliwi¢ uzyskanie
wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosé powierzchni podtozy. Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej
badanie metodg ,pull off’, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna takze wykonaC probe odrywania przyklejonych do podioza prébek materiatu
izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymatot (stan techniczny) zakotwien warstwy zewngtrznej,

4.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do roboét
zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungC zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki
materiatu podtoza,

— usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawczg),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢c do jego
wyschniecia,

— w przypadku istniejgcych podiozy usungC warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie
tynkdw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (ré6zne rodzaje Scierniw), cisnieniowa)
nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
4.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25€, brak
opaddéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem
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opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy
zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w
specyfikacji technicznej szczegdétowe.

4.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢
srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

4.5.2. Montai ptyt izolacji termicznej

Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownoSci
podfoza, w postaci plackéw i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Piyty izolacyjne nalezy
zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolaciji
termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwne;j
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
tgcznikami  mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ fgcznikow zalezna jest od
grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) — od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiescic w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

4.5.3. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé jego
powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegotowg (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie
od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
koloréw ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

5.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw, ktére bedg wykorzystane do wykonywania robo6t oraz dokona¢ oceny
podtoza.
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5.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczgcych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszgcych
wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe))
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

5.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz
5.4. niniejszej ST.

5.3. Badania w czasie robot

Jakosc¢ i funkcjonalno$¢ zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie
wazna jest biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede
wszystkim:

5.3.1. Kontroli przygotowania podioza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

5.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdéw ptyt, wypetnienia
szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow i
potgczen,

5.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu
kotkdw rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

5.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworow,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci
warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej,
tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

5.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

5.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

5.4. Badania w czasie odbioru roboét

5.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczgcych robdét ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegotowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy  wykorzystywa¢ wyniki badan
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dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentdéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania roboét
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
5.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzgledniaé wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania scian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 .

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” dla tynkéow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic siew
nastepujgcych granicach:

odchylenie krawedzi
od linii prostej

pionowego

poziomego

owieorggﬁz:etmneku od Odchylenie powierzchni rz(ggiﬁg'yls nclt? Si
Kategoria | P X ynKt i krawedzi od kierunku F; Jacy T N
tynku ptaszczyzny | ptaszczyzn od kata

przewidzianego
w dokumentac;ji

nie wigksze niz 3 mm
i w liczbie nie

nie wieksze niz
2mmnaimi

nie wigksze niz
3mmnaimi

nie wieksze niz
3mmnai1m

wigkszej niz 3 na ogotem nie ogotem nie

catej dtugosci faty wiecej niz 4 mm wiecej niz 6 mm

kontrolnej 2 m w na catej
pomieszczeniac | powierzchni
hdo3,5m miedzy
wysokosci oraz przegrodami
nie wiecej niz 6 pionowymi
mm w (Sciany, belki

pomieszczeniac
h powyzej 3,5 m
wysokosci

itp.)

Obowiagzujg takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej
wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia powinna
posiadac jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle
rozproszonym.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7,

6.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

6.2.1. Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu
cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

6.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow
wieksze od 1 m?, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie
osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w Swietle
ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostaC wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
szczegotowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$li¢ zakres prac i
rodzaj materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania
nalezy powtoérzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
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dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST,
poréwnaé¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej robo6t ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnodci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

ocene wynikdéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

7.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi wartosc¢ tych robo6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
ociepleniowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
— ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementow
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili
mocujgcych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdéw rozporowych — zaleznie od systemu i
projektu roboét ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie
Jejs
— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),
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— wyznaczenie przebiegu i monta: profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i
wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych pasow siatki zbrojgcej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i monta: (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potgczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych
prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. pfaszczyzn
kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, okfadzin i innych elementow elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatbw w sposoéb uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych,
koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan,
koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wytyczne szczego6towe producenta systemu MULTIPOR
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9.1. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynkéw Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych |TB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo
ogolne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw
budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY MURARSKIE
(Kod CPV 45262500-6)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Wykonanie robét budowlanych przy budowie szatni dla sportowcéw w Lubichowie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym,
uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne oddziatywanie Srodowiska korozyjnego. Specyfikacja techniczna
(ST) nie dotyczy wykonywania konstrukcji murowych wodno-kanalizacyjnych, zbiornikéw
wodnych, piecéw i komindw przemystowych, a takze innych konstrukcji murowych
eksploatowanych w warunkach odbiegajgcych znacznie od warunkéw wystepujgcych w
budownictwie mieszkaniowym i ogoinym.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt.
1.8.

Odstepstwa od wymagalh podanych w niniejszej specyfikacji mogs miet miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

- przygotowanie zapraw,
- spajanie elementdw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
konstrukcji murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordw
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztaltowana przestrzei pusta, ktéra moze przechodzit lub nie przez caly
element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
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Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w
jedng konstrukcyjng catolt i wyrdwnywania naprezei wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -

materialy i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie

rozréznia sig zgodnie z PN-B-03002 pigt klas $rodowiska:

- klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy scian szczelinowych,

- klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w
ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi
sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czes$ciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu
nasyconym solg,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed przenikaniem wody uwazaé
mozna za znajdujgcy sie w srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana - wartoi¢ dotyczagca wyrobu, okreSlona zgodnie z normg, ktorg
producent jest zobowigzany uzyska¢ przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalosé sSrednia elementéw murowych na $ciskanie — $rednia arytmetyczna
wytrzymatoit na Sciskanie okredlonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymalos¢ elementéw murowych na $ciskanie — wytrzymatoi
elementéw murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysoko§ jak i mniejszy wymiar
w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej skfad i metoda wytwarzania zostaty
podporzgdkowane osiggnieciu wymaganych wtaciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej
wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty sSwiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50%
przylegajagcej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na
okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta
przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementow
murowych.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze skfadajgce sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z
ktérych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca,
wykonywang na miejscu wbudowania.
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1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$ ich wykonania oraz za zgodno§ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegolnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym,
wyrobom i materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczehstwa konstrukgji,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- wymagan cieplinych,

- wymagan akustycznych,

- trwatosci konstrukciji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach $rodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wiasciwej
konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i
doborze materiatbw nalezy uwzgledni¢c warunki $rodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja
bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposob jego
zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikow.

1.8. Nazwy i kody robét objetych
zamowieniem: Grupy robét, klasy robét lub

kategorie robét
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Elementy murowe
2.2.1.1. Rodzaje elementow murowych
Rozréznia sie nastepujace rodzaje elementow murowych réznicowane z uwagi na:

® Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania
konstrukcji murowych:

- ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

-z betondéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

-z autoklawizowanego betonu komorkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
-z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

-z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

@ Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji
murowych wedfug indywidualnych zasad:

-z betonow lekkich z wypetniaczami organicznymi,
-z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,
-z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z
tworzyw sztucznych,

produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.
& Wielkos¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegty petne i drgzone, bloczki petne)
uktadane przy murowaniu jedng reka,

— $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki
petne) uktadane oburgcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktére sa
uktadane przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do
grupy elementéw murowych.

® Wpymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
- elementy do murowania na zwykte spoiny,
- elementy do murowania na cienkie spoiny.

® Zawartos$¢ otworéw w elementach murowych:
- elementy grupy 1,
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- elementy grupy 2,
- elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetniaé wymagania
podane w tablicy 1 w normie PN-B-03002.

® Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

- elementy kategorii I, do ktdérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one
okreslong wytrzymato§ na Sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w
zaktadzie potwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej wytrzymato$ci na Sciskanie
mniejszej od zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%,

- elementy kategorii Il, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymatost $rednis, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

® Ksztaft elementéow murowych:
-z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

- z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawg
pionowych spoin poprzecznych,

-z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
@ Role petniong w konstrukcji murowej:

- podstawowe o ksztafcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtownego elementu
konstrukcyjnego,

- uzupetniajgce o réznorodnym ksztaicie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2.Witasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentow i przewidywane w
dokumentaciji projektowe;j:

® Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawal nominalne wymiary dlugosci, szerokodci i
wysokosci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

— wartoscig $rednig (réznica miedzy wartoscig $rednig pomiaréw i wartoscig deklarowang),
— rozpietoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
® Ksztaft i budowa

Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewngtrzne w zakresie
potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do
stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeh
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

® Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane
jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni
ktadzenia (wspornych).

® Gestosé
Gesto§t brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy

takie dane sg potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, no$nosci, odpornosci ogniowej lub
izolacyjnosci cieplnej Scian.

@ Wytrzymatosé na Sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawat Srednig wytrzymato¥ na Sciskanie
elementow murowych. Producent moze réwniei deklarowat wytrzymatosé znormalizowans.
Konieczne jest rownie: podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

® Trwato$é (mrozoodpornosé)

Dobdr grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzgledniaé przewidywane warunki
srodowiskowe i w konsekwenciji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
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Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
— dziatanie siarczanéw i chlorkéw.

Dobdr elementow murowych w réznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie
PN-B-03002, podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobér elementéw murowych wg grup z uwagi na trwatos¢
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy $rodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikaciji)

Klasa srodowiska

Elementy murowe

1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,23 1,23 | 1,232 1,232 | 1,2,32
Silikatowe 1,2 1,29 1,22 _3) —3)

Z betonu zwyktego i

kruszywowego lekkiego

1,2 1,29 1,29 1,22 1,22

Z autoklawizowanego

betonu komérkowego

1 1 2) —3) —3) —3)

2)

3)

" Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

elementu w okreslonych warunkach s$rodowiskowych lub elementy zwykle — przy nalezytym
zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnosci

Nie stosuje sie.

Poniewa: pod pojeciem trwatosci elementdw murowych nalezy rozumiet przede
wszystkim mrozoodpornos$é, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle
zamrazania i rozmrazania powinny byC¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich
zastosowania. Rozréznia sie nastepujgce kategorie:

— kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian
szczelinowych),

— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na
zamrazanie i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwiehczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).

Wiasciwosci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wtasciwoéciach
cieplnych. Informacje te mogg by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana
jest ich absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.

Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgoé¢

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na
silne zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomoca gotowania w wodzie.

Absorpcja wody — poczatkowa wielkos¢ absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania elementow, nalezy sprawdzat
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poczatkows wielko$ absorpcji wody w czasie 60 sekund.
® Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowat
klase reakcji na ogiefi elementu murowego. Jezli element zawiera mniej nii 1% masy
(objetosci) materiatdw organicznych, deklarowai mozna klase A1 bez koniecznosci
przeprowadzania badan ogniowych.

® Zawartos$¢é aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania,
bada si¢ zawartolt aktywnych soli rozpuszczalnych.

® Rozszerzalnos$é pod wplywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagajs, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem
wilgoci elementéw murowych.

® Przepuszczalnosé pary wodnej

W przypadku elementdéw licowych, nalezy podaé tabelaryczng warto§ wspoétczynnika dyfuzji
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci
materiatu.

® Wytrzymatosé spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos$é spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa
wytrzymatos¢ spoiny na $cinanie. Deklaracja moz by¢ oparta na wartosciach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartosciach wynikajgcych z
badan.

® Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwdérczosci naturalnej elementéw murowych.
Badania te nalezy wykonywat zgodnie z Instrukcjs ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich
Rozréznia sie nastepujace zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:

® Wiasciwosci i/lub zastosowanie:
0golnego przeznaczenia (G),

lekka (L),

do cienkich spoin (T).

® Koncepcje projektowania zaprawy:
zaprawa wg projektu,

- zaprawa wg przepisu.
® Sposob produkcji:
— zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zakfadzie, spetniajgca wymagania normy PN-

EN 998-2,
— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

® Skiad materialowy zapraw ogdélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy
(symbol rodzaju):

- zaprawa cementowa (,C”),
- zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),
— zaprawa wapienna (,w”),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

@ Proporcje sktadnikow (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
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- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

- odmiana 1:2 (symbol odmiany ),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

® Wytrzymatosci na sciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu

budowy:

— klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?,
— klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?,

— klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?,

— klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?,

— klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?,

— klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?2,
— klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?2,
— klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?2,
— klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$ na sciskanie powinna by¢

deklarowana przez producenta.

Producent

moze deklarowat

klase wytrzymatosci

na

Sciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujacg po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatoét na
sciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu
budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Symbol

Symbol

Przeznaczenie . . Klasa
rodzaju | odmiany
C A,B,C |od M 10 do M 15; M
Sciany fundamentowe| konstrukcyjne d
i Sciany zewnetrzne Cw |D,E M 10; M 15
ponizej poziomu .
C B, C M 10; M 15
terenu niekonstrukcyjne
CW |D,E M 10; M 15
C A,B,C |odM10doM 20
.. konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne CW |D,E,F JodM5doM15
powyzej poziomu .
C B, C M 10; M 15
terenu niekonstrukcyjne
CW |EF M5; M 10
C B, C M 10; M 15
. , CW |D,E,F, |odM25doM15
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne G
w H M1
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niekonstrukcyjne|

C C M 10

CW |D,EF, JodM25doM5
G

w H 1 J od M 0,25 do M 1
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

MONTAZ DRZWI | OKIEN
(Kod CPV 45421100-5)
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

CeNOOORWN

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Wykonanie robdt budowlanych przy budowie szatni dla sportowcéw w Lubichowie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru montazu drzwi i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie
dotyczy montazu drzwi i okien, dla ktérych okreslono szczegolne warunki dotyczgce
dymoszczelno$ci i odpornosci ogniowe;j.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt.
1.8.

Odstepstwa od wymagain podanych w niniejszej specyfikacji moga miel miejsce tylko w
przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i
obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,

- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania
i odbioréw rob6t montazowych.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych montazu drzwi i okien, dla ktérych
okreslono szczegdlne warunki odnoszace sie do dymoszczelnosci i odpornosci ogniowej.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegolnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno — ruchoma lub stata cze§t sciany zewngtrznej zapewniajsgca odpowiednig izolacyjnost i
przepuszczalnoit $wiatta. Okno sktada si¢ z oScieinicy i z jednego lub wigcej oszklonych
skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym.

Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubost
elementéw krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z prawej strony a
po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Drzwi balkonowe - ruchoma cze$¢ $Sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca
jednoczesnie funkcje okna i drzwi.

Naswietle — ruchoma Iub stata czes¢ sciany, przepuszczajgca Swiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej
oscieznicy.
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Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, w
ktorych zamiast oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe
skrzydet, szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w
ktorym skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespét.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet,
w ktérym na zewnetrznej stronie oScieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie
skrzydet zewnetrznych do wewnagtrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pétskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy
skrzydet, w ktérym na zewnetrznej stronie progu i nadproza sg umocowane kro$niaki,
umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie
warstwy skrzydet, w ktorym skrzydta zewnetrzne otwierajg sie na zewnatrz a wewnetrzne do
wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy
stojakami oscieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy
stojakami oscieznicy ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub
wiecej skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub
jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub
krosnie.

Okno otwierane stale — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz
nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg
otwierane przez ich obrét wzgledem osi pionowej przechodzgcej przez boczne krawedzie
skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktéorym sg skrzydta otwierane przez obrét
wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawed: skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziome;j,
przechodzacej przez gdérng krawed: skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydfa sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie
przechodzgcej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie
przechodzgcej przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w kierunku
poziomym lub pionowym w ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu
kontenera.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$ ich wykonania oraz za zgodno§ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych

Monta: okien i drzwi balkonowych nalezy wykonywat na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz
oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.6.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem:
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Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bedgce w mysl Ustawy o

wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz.

881 z pbzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na

terytorium RP, powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatj techniczng, bad: uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umoiliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:
— okna i drzwi balkonowe,

— obrobki,

— materiaty uszczelniajgce,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych okien i drzwi balkonowych powinny
odpowiadati wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych, itp.).

2.21. Oknaidrzwi balkonowe
Okna i drzwi balkonowe powinny posiadaé witasciwosci eksploatacyjne okreflone i
sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okredlié materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe
sg wykonane, fgcznie z wszelkimi zastosowanymi powiokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta
zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementow sktadowych, majscych
wplyw na trwatos¢ wyrobdw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

Producent powinien rownie; poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi
balkonowych oraz ich czesci podlegajgcych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane wiasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny by¢
okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i
sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wtasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi
balkonowych

Rozdziat /
podrozdziat Norma Norma dotyczaca Zakres
Lp. PN-EN Wrasciwos¢ Klasvfikacvina @ metody badan lub | Typ badania ° bezposredniego
14351-1 + Y V) obliczen ® zastosowania
A1:2010
1. 4.2 Odpornoi na EN 12210 EN 12211 Niszczace [|-100% szerokosci i
obcigzenie wiatrem wysoko$ci oscieznicy
2. K3 Odpornoé na Informacja o Krajowe przepisy | Obliczenie |-100% powierzchni
obcigzenie $niegiem wypetnieniu i/lub zalecenia catkowitej
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Rozdziat /

podrozdziat Norma Norma dotyczaca Zakres
Lp. PN-EN Wiasciwosc Klasvfikacvina @ metody badan lub | Typ badania ® bezposredniego
14351-1 + Y V) obliczen ® zastosowania
A1:2010
3. 441 Reakcja na ogien EN 13501-1 | patrz EN 13501-1] Niszczgce |Patrz EN 13501-1 i
Zatgcznik H
PN-EN 14351-1 +
A1:2010
4. |4.4.2 \Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace |Patrz ENV 1187
dotyczgce
oddziatywania ognig
zewnetrznego
5. 4.5 \Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace |Od —100% do +50%
powierzchni catkowitej
probki
6. 4.6 Substancje Wedtug wymagan w przepisach
niebezpieczne
7. .7 Odpornost na EN 13049 EN 13049 Niszczace [|> powierzchni
uderzenie catkowitej probki
8. |48 Nosnos¢ urzadzen Wartos¢ EN 14609 Nieniszczgce |-100% powierzchni
zabezpieczajgcych progowa catkowitej probki
9. .11 Wiasciwosci Wartosci PN-EN ISO Nieniszczace |Patrz Zatgcznik B
akustyczne deklarowane 10140-3 lub  warto$ci|PN-EN 14351-1:2006 +
EN ISO 717-1 tabelaryczne JA1:2010
10. |4.12 Przenikalnos¢ EN ISO Wartosci  |Wszystkie rozmiary
cieplna 10077-1:2006 tabelaryczne
Tablica F.1,
Tablica F.3,
Zatgcznik J,
PN-EN 14351-1 +
A1:2010
i EN ISO 10077-1 |Powierzchnia catkowita
Wart
oraz EN ISO Obliczenie , , .
Powierzchnia catkowita
10077-2 )
>2,3m*°
EN ISO 12567-1 |Powierzchnia catkowita
EN ISO 12567-2 <2,3m?%
Nieniszczgce - ) ;
|Powierzchnia catkowita
>23m?°
11. |4.13 \Wiasciwosci Wartosci EN 410 - \Wszystkie rozmiary
zwigzane z deklarowane EN 13363-1
promieniowaniem EN 13363-3
(wypetnienie) ®
12. |4.14 Przepuszczalno$é EN 12207 EN 1026 Nieniszczgce |Od —100% do +50%
powietrza powierzchni catkowitej
probki
Zatacznik | Wartosci  |Wszystkie rozmiary
PN-EN 14351-1 + | tabelaryczne
A1:2010
13. |4.16 Sity operacyjne EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczgce |-100% powierzchni
catkowitej probki
14. |4.17 Wytrzymato$¢ EN 13115 EN 12046-1 Niszczace lub |-100% powierzchni
mechaniczna EN 14608 nieniszczace |catkowitej probki
EN 14609 (zaleznie od
wyniku)
15. |4.18 \Wentylacja Wartosci EN 131411 Nieniszczgce |Taki sam projekt i

17



Rozdziat /
podrozdziat Norma Norma dotyczaca Zakres
Lp. PN-EN Wiasciwosc Klasvfikacvina @ metody badan lub | Typ badania ® bezposredniego
14351-1 + Y V) obliczen @ zastosowania
A1:2010
deklarowane rozmiary urzgdzen
wentylacyjnych
16. |4.19 Kuloodpornosé EN 1522 EN 1523 Niszczace 9
17. |4.20 Odpornost na EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace 9
wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18. 4.21 Odpornost na EN 12400 EN 1191 Niszczace [|-100% powierzchni
wielokrotne catkowitej probki
otwieranie i
zamykanie
19. |4.22 Zachowanie sie Do ENV 13420 Niszczace |Wszystkie rozmiary
miedzy  réznymi opracowania
klimatami
20. |4.23 Odpornost na ENV 1627 ENV 1628 Niszczagce |Patrz ENV 1627
wlamanie ENV 1629
ENV 1630

W pewnych przypadkach, w odpowiadajgcym podrozdziale, podano dodatkowe informacje, np. dotyczace
powotan.

b Badanie nieniszczgce: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania. Badanie
niszczgce: Prébka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczegdtowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien dostarczyé
dokiadne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej (wartosci projektowe) dla
rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

4 Pod warunkiem, ze U, (patrz EN 673) < 1,9 W/(m?>K), tekst ,Powierzchnia catkowita < 2,3 m? °® zastepuje sie
tekstem ,Wszystkie rozmiary .

¢ Catkowita przenikalno$é energii stonecznej (wspotczynnik promieniowania stonecznego, wartosc g) i
przenikalnos¢ $wiatta.

' Wytgcznie okna uruchamiane recznie.

9 Dopdki nie bedzie odnosnych norm i/lub wytycznych, warunki niesprecyzowane powinny byé uzgodnione przez
producenta i laboratorium badawcze.

18



Tablica 2.

Klasyfikacja wlasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych

Rozdziat /
podrozdzi Klasa /
Lp. | 3 PRENT wiaiciwost / wielkos: / miara Klasyfikacja / warto e
+ wartost
A1:2010
1 4.2 Of:lpornoéé na obciazenie 1 2 3 4 5 Exxxx
wiatrem npd
Cisnienie probne P1 (Pa) (400) (800) (1200) (1600) | (2000) (>2000)
2 42 O_dpornoéé na obciazenie A B c
wiatrem npd
Ugiecie ramy (< 1/150) (< 1/200) (< 1/300)
8 43 9d.p°.m°s.c na -ol?mq_zenle npd Deklarowana informacja o wypetnieniu (np. rodzaj i gruboit szkta)
sniegiem i obcigzenie trwate
4 4.4.1 Reakcja na ogien npd F I E I D I C I B I A2 I A1
442 Wiasciwosci zwigzane z
oddziatywaniem ognia npd patrz EN 13501-5
zewnetrznego
5 45 Wodoszczelnosé
- - nod 14 2A 3A| 4A 5A 6A|7 8A 9A | Exxx
Nieostonigte (A) Pa Yol o ool (1500 | (2000 | (2500304 (450) | (600) f=600
Cisnienie probne (Pa)
6 4.5 Wodoszczelnosé
X nod 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B
Ostoniete (B) P (0) (50) (100) (150) | (200) (250) (300)
Cisnienie prébne (Pa)
7 4.6 Substancje niebezpieczne npd Jak wymagane w regulacjach prawnych
8 4.7 Odpornosé na uderzenie
npd 200 300 450 700 950
Wysokost spadania (mm)
9 4.8 Nosnos¢ urzadzen a "
zabezpieczajacych npd Wartoif progowa
10 | 4.1 Wiasciwosci akustyczne
Izolacyjnost akustyczna Ry (C; npd W artoéci deklarowane
C,) (dB)
11 | 4.12 Przenikalnos$¢ cieplna
2 npd Warto§¢ deklarowana
Uw (W/m“D<IK)
12 | 4.13 Wiasciwosci zwigzane z
promieniowaniem
) N L . npd Wartos¢ deklarowana
Wspétczynnik promieniowania
stonecznego (9)
Rozdziat /
podrozdziat Klasa /
Lp PN-EN Wiaiciwost / wielkost / miara Klasyfikacja / wartost Heklarowan
14351-1 + wartost
A1:2010
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13| 4.13 Wiasciwosci zwigzane z promieniowaniem
@. npd Wartoé¢ deklarowana
@
Przenikalnos wiatta
14] 414 Przepuszczalnos¢ powietrza 1 2 3 4
Max. cisnienie prébne (Pa) npd (150) (300) (600) (600)
Referencyj;a przezpuszczalgosc powietrza przy (50 lub 12,50)| (27 1ub 6,75] (@ 1ub | (3 1ub 0,75)
100 Pa (m°/hB<Im”) lub (m~/h><Im) 2,25)
15| 4.16 Sity operacyjne ° npd 1 2
16| 4.17 Wytrzymatos$¢é mechaniczna npd 1 2 3 4
17] 4.18 Wentylacja
Eksponenta przeptywu powietrza npd Wartosci deklarowane
n Charakterystyka przeptywu K
Natgzenie przeptywu powietrza
18| 4.19 Kuloodpornosé npd FB1| FB2 | FB3| FB4 [FBYFB FB7 | FSG
19] 4.20.1 Odpornos¢ na wybuch
npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4
Rura uderzeniowa
20] 4.20.2 Odpornos¢ na wybuch
- npd EXR1 EXR2 |EXR3] EXR4 EXR5
Préba poligonowa
21] 4.21 Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie npd 5000 10 000 20 000
Liczba cykli
22] 4.22 Zachowanie si¢ miedzy réznymi klimatami npd (Do opracowania)
| 23I 4.23 I Odpornos$¢ na wlamanie npd 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I

UWAGA 1 npd — osiggi nie okreslone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji.

Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (wystepujg) urzadzenie (urzgdzenia) zabezpieczajace.
Dotyczy wytgcznie okien uruchamianych recznie.
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Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry
techniczne oraz wtasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

2.2.2. Obrébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progéw drzwi balkonowych i/lub
materialy, z  ktérych  wyroby s3 wykonywane powinny spetniat wymagania
dokumentaciji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnieth miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a §ciang mogg byé stosowane,
w zalezno$ci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne),
materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajgce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin

miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a osciezem

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie)

Warstwa srodkowa (izolacja
termiczna)

Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna
paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna

Folia elastyczna paroprzepuszczalna
Kit trwale elastyczny

Pianka poliuretanowa
jednosktadnikowa
Pianka poliuretanowa
dwuskfadnikowa
Wetna mineralna

Folia do okien paroszczelna
Kit trwale elastyczny
Impregnowana tasma
rozprezna paroszczelna
Tasma butylowa do okien

Wymienione materialy nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzit w reakcje
chemiczne z otaczajscymi je elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢é zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej a takie spetniat wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.2.4. Inne wyroby i materiatly
Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
® elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w o$ciezu:

— kofki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,
® elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, kgtowniki stalowe,

@ elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potgczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku o$cieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, a takze spetniai wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa) oraz
rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do montazu okien i drzwi

balkonowych

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi balkonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli

speftniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka fadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spefiajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
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jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu
okien i drzwi balkonowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatdbw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokolem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materialtébw i wyrobéw do montazu okien idrzwi
balkonowych

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych naleizy przechowywa( zgodnie z

wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich

producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjgtkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe
kontenerowe, nalezy przechowywaé w magazynach po&totwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentoéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentow odniesienia
tj. norm bad: aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i
materiatdbw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome,
rowne. Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie
nieutwardzonego podioza, ale wowczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach
utozonych réwnolegle do siebie. Wysokoi legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna
i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzef
grzejnych. Nalezy je przechowywat w jednej lub kilku warstwach w sposéb zabezpieczajicy je
przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéow bezpieczehstwa. W zaleznosci od stopnia
wykonczenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podioza w magazynie, wyroby
nalezy przechowywat zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

18



Tablica4. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznosci od stopnia wykonczenia
powierzchni wyrobéw oraz rodzaju podtoza w magazynie

Rodzaje wyrobéw
okna i drzwi balkonowe drewniane
dnoKromi I - okna i drzwi balkonowe z
) . jednokrotnie malowane i tworzvw sztucznvch
Lp. Rodzaj podtoza w ostatecznie wykornczone Y Y
magazynie .
gruntowane sposob pakowania
. . . w paletach
pojedynczo w pakietach pojedynczo stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. Podtoze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone (na | warstwie na oscieznicy; warstwie na
legarach) progu okna w progu
oscieznicy warstwach do oscieznicy
2. Podtoze utwardzone tacznej Na legarach W dwéch lub
wysokosci 2 m, | w dwdch lub trzech
drzwi trzech warstwach
balkonowe w warstwach
jednej warstwie

Sposbb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych
Monta: okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedy przyjazne dla
srodowiska, a takie bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych monta: okien i drzwi
balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié wymagania producenta
stosowanych materiatow i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzie,
elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w o$ciezach,
c) transportu technologicznego wyrobdéw,

d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace srodkéw transportu
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczgce srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i
drzwi balkonowych w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie
PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatdbw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawiat w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet
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byly rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi
balkonowe — na stojakach ofciemic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy oku¢
zamykajacych wystajg ponad powierzchnig skrzydta, nalezy przesuni wzgledem siebie o
szeroko$ skrzydta okiennego.
4.3.2. Ltadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym
Wyroby nalezy ustawiaé pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly réwnolegte do
podiuznej osi wagonu (srodka ptywajgcego), z tym ze:
a) okna — na progach oscieznic,
b) drzwi balkonowe:
- 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych Scian wagonu na progu
oscieznicy,
- 0 wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokos$ci bocznych $cian wagonu na stojaku oscieznicy.
Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnie skrzydia,
nalezy przesunat wzgledem siebie o szerokoi ramiaka skrzydta.
Zaleca si¢ tadowanie wyroboéw w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokost
bloku nie moze przekroczyé wysokosci bocznych scian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w Srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny

zapewnia¢ stabilno$§ i zwarto§ tadunku oraz zabezpieczal go przed przemieszczaniem i

uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczat przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

d) tgczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpor a w transporcie
drogowym za pomocg elementow mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposob, aby nie
blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobdéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczyé

podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi balkonowych
Do montazu okien i drzwi balkonowych mozina przystipi¢ po ukoficzeniu robdét stanu surowego,
przykryciu budynku i zakonczeniu wigkszos$ci rob6t mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopuscé do ich zawilgocenia na
skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na
elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W scianach z ociepleniem zewngtrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywat przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzié:

- prawidtowo$ wykonania $cian,

- rodzaj, stan wykoficzenia i prawidtowo$ wykonania osciezy,

- zgodnos wymiarow otworow z wymiarami podanymi w dokumentaciji projektowej,

- czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i
podparcie okien z zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy
osciezem a oscieznica.
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5.3. Ogodlne zasady montazu okien i drzwi balkonowych
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w osciezu

Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowal w oéciezu tak, aby nie powstaty mostki

termiczne, prowadzace do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub

powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oécieza powinna si¢ utrzymywa¢ temperatura wyzsza o

minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowat ogdine zasady usytuowania okien:

A" w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,

ADw $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji
termicznej,

A w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewnetrznej krawedzi $ciany z dosunieciem do
warstwy ocieplenia.

W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by

wegarek zastaniat stojaki i nadproie oscieznicy na szeroko¥ nie wigkszg niz potowa
szerokosci ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze

Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniag¢:

AN luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw okna
[ drzwi pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku
nieograniczajgce funkcjonalnosci okna / drzwi,

@M miejsce dla klockéow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich
producenta klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce, o ile takie sg
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki bad: kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny byé tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwoi odksztatcania sig ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez
zastosowania klockow podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia
obciazenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwa¢ klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oS$cieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne

odksztatcanie sie ksztattownikoéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 5 i 6,

zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czgi B

— Roboty wykoiczeniowe, zeszyt 6 ,Montai okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB —

2011 rok.
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Tablica 5. Minimalna szerokos¢ szczelin
uszczelnieniach kitami elastycznymi*

miedzy rama oscieznicy a osciezem przy

Ofcieze bez wegarka

Odcieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

iz

i)

N
N
D
N

Ditugos¢ elementéw (m)

do 15[ d02,5] d035[ do4,5] do25| do35] doas

Minimalna szerokos¢ szczeliny — b (mm)

PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru 10 15 20 25 10 10 15
ciemnego)

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztatcalno$cig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnieh z kitow trwale elastycznych naleiy przestrzegaé zasady, ze
gkbokoi warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadaté potowie szerokosci szczeliny b i

wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szerokos$¢ szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem przy
uszczelnieniach impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Ofdcieie bez wegarka

Oécieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikéw

Dtugos¢ elementow (m)

do 15[ d02,5] do35| do4,5] do25| do35] doas

Minimalna szerokos$¢ szczeliny — b (mm)

PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru 8 8 10 10 8 8 8
ciemnego)

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

uszczelniajgcych.

* Glebokoit uszczelnienia t nalezy dopasowat w zaleinosci od jego szerokosci b z producentem tasm

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy o$cieznicg okienng a osciezem nie powinien przekracza¢
40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskfadnikowych wymiar ten powinien
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wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugo$ci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm facznie.

Przy elementach o wickszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie moga miet
negatywnego wptywu na funkcjonalnost okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w osciezu

= Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem tgcznikow na konstrukcje budynku, a
funkcjonalno§ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

= Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju Sciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien,

a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny migdzy oknem a sciana.

= Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

» Sruby moga byé stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegty
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowat sruby
dostosowane do materiatu osciezy.

= Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach
$cian warstwowych.

= W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przekfadkami termicznymi ww.
taczniki mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego
profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na
przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

= Okna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico Sciany zewnetrznej mocuje sie przy uzyciu
kotew Ilub katownikow stalowych bad: za pomocg systemowych konsoli stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze sciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od
strony wewnetrzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegat zalecei (wytycznych) producenta

materiatéw uszczelniajgcych, dotyczgcych:

- zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i
zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatdw paroszczelnych w formie tasm,
folii uszczelniajgcych, kitow trwale elastycznych (silikonéw) nieprzepuszczajgcych powietrza i
pary wodnej.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczat do przenikania pary wodnej z pomieszczenia
do szczeliny migdzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiegaé wykraplaniu sig
pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelno¥ uszczelnienia po stronie wewngtrznej okna powinna by¢é wyzsza nii po
stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na
zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno byé trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajscymi je
materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki
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poliuretanowej) lub mineralnych materiatow izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje
termiczng i akustyczng potgczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznica a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termiczne;j.

Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie mogs wchodzié w reakcje chemiczne, ani te: wydziela¢
substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktorej moga byé uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwracaé uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczednie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oécienicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm
warstwowych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno byé paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki
sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem
a Sciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzit w reakcje chemiczne z otaczajicymi je

materiatami.
UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢
zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegétow
odpowiednie przyktady standardowych rozwigzai moina znalei# w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Czeé B — Roboty wykoiczeniowe, zeszyt 6 ,Monta:
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych
(producentéw systemoéw).

5.4. Ogdlne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi
balkonowych

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien byé osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w

dokumentacji projektowej tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:

- osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakoiczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna,

- parapet powinien wystawat poza ptaszczyzng sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

- mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

- miejsca pofgczenia parapetu z oscieznicg powinny byC szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

- pofgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny
zapewniat ciggtos¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewngtrznego na styku z
osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Cze B - Roboty wykoiczeniowe, zeszyt 6 ,Monta: okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2011 r.),

- przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien byc¢
wprowadzony pod profil progowy os$cieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy
oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie
zapewnia szczelno$ci potgczenia),

- przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry
w ramiaku progowym,

- osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone
utozeniem na styku oscieznicy i o$cieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na
ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrobkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejsze;j
specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetdéw z blachy nalezy zwrdci¢ uwage na:

- zmiane ich wymiarébw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone co 250 cm),
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- podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,
- wytlumienie odgloséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

- dostosowanie potgczen koncowych parapetéw z osciezami do konkretnego rozwigzania
elewacji.

UWAGA: Przyktady szczegotdw zamocowania i uszczelnienia parapetéw zewnetrznych

przedstawione s3 w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czeé B

— Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 6 ,Monta: okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok

oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewngtrznego nalezy rozpoczat po zakoiczeniu montazu i uszczelnieniu na

obwodzie okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z
rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z
wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopuscié do przedostawania sig
wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem oscieznicy.

UWAGA: Przyktady szczegétdw zamocowania i uszczelnienia parapetdw wewnetrznych
przedstawione sg w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czeét B

— Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 6 ,Monta: okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok
oraz w dokumentacjach systemowych.

5.4.3. Obrébki progéw drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wiec zawieraé szczegdtowe rozwigzania
sposobdw obrobienia tych miejsc.

Obrobki progow balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy uszczelnianiu progdéw naleizy zachowywal roinice poziomow miedzy gorng krawedzig
izolacji przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonhczenia
powierzchni balkonu. Réznica poziomdw wykonczenia ptyty balkonu i gornej krawedzi izolacji
przeciwwilgociowej z materiatow rolowych, wywinigtej na ksztattownik progu, powinna wynosit
15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w
dokumentacji przewidziano rozwigzania systemowe obrébek progéw (tasmy uszczelniajgce,
ksztaltki wtopione w mase hydroizolacyjng) bad: w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano
odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajgcym do progu drzwi balkonowych.

5.5. Laczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna fgczy¢ w zestawy:
- poziome,

- pionowe.

Pofaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszg zapewniat szczelnoi na

przenikanie wody opadowej i powietrza oraz wtasciwg wspotprace tgczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Pofgczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢
wykonywane na ,obce pioro”, osadzone we wrebach stojakdéw os$cieznic na catej ich wysokosci,
uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomocg wkretdbw o rozstawie nie wiekszym niz 80
cm. Oscieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogs byé rownie: faczone przy
zastosowaniu poszerzajgcego elementu posredniego lub stupka.

Potagczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikéw
aluminiowych bad: z tworzyw sztucznych nalezy wykonywal zgodnie 2z dokumentacjs
projektowg i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe
taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywaté zgodnie z dokumentacjs projektowg i
zaleceniami producenta systemu.

Potgczenia takie na ogdt wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy
oscieznicami stykajgcych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6
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6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montaiu okien i drzwi balkonowych nalezy ocenit stan $cian i

przygotowania osciezy do robot montazowych oraz przeprowadzii kontrole wyrobow i

materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzié:
prawidtowo$ wykonania $cian, zgodnie 2z odpowiednia szczegdtows specyfikacjs
techniczna,

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi),

- zgodnoit wymiarow otworéw z wymiarami projektowanymi,

- moiliwo§ zabezpieczenia prawidlowego Iluzu na obwodzie pomigdzy osciezem a
oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w
dzienniku budowy, a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

- zgodno$ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z aprobaty techniczng lub indywidualng
dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodno§ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z dokumentacjs projektowsy i niniejsza
specyfikacjg techniczna,

- w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

- stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania wyroboéw i terminy
przydatnosci materiatow uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robdt montazowych z

dokumentacjg projektowag, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub

instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegai na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oscieznicy
(zachowania odstepdw miedzy fgcznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a oS$ciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze
szczegolnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialdbw uszczelniajgcych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

- obrdébek progu drzwi balkonowych,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej

specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

- jakosci rob6ét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywal wyniki badai dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robét.

Badania sprawdzajsce jako¥ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt.
5.4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cz B -
Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 6 ,Montai okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow diugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekraczat 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm ticznie,

c) sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — roznica diugosci
przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy
dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywact si¢ ptynnie i bez zahamowani, otwarte skrzydto nie powinno pod
wlasnym ciezarem samoczynnie zamykat si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego oknal/drzwi balkonowych i prawidlowosci
regulacji oku¢ — zamknigte skrzydto powinno przylegaé rownomiernie do oscieinicy
zapewniajac szczelnost migdzy tymi elementami.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt.

5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi balkonowych
Powierzchnie okien i drzwi balkonowych oblicza sie w metrach kwadratowych:
® w Swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w Swietle zakrywanych otwordw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajgcymi zakryciu sag
mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne,
wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie
montazu okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzit badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych badai poréwnat z wymaganiami okreSlonymi w pkt. 5.3. i 5.5.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny moina uznaé zamocowanie,
uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjs projektowg oraz specyfikacjy techniczng (szczegotowy) i zezwolié na
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przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
otynkowanie osciezy, monta: listew maskujacych).

Jezeli chocial jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajsce zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisat w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg
techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslat umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru konhcowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robat,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze
stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzit badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownat je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Monta: okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badai s3 pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyja jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to moiliwe nalezy ustalit zakres prac korygujacych (np. wskazaé na koniecznos
regulacji oku¢), usuna niezgodnosci robdét montazowych z wymaganiami okredlonymi w
dokumentaciji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie
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ograniczajg funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazit
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich
ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieracé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z
zamowieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych roboét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oraz sprawdzenia prawidliowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajscy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu roboét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu
okien i/lub drzwi balkonowych

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowia okreslone w

dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych roboét

zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, od poziomu podfogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementow wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,
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— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z oSciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progow drzwi balkonowych,

— regulacje skrzydet i okué,

— obicie ¢twiertwatkami lub listwami maskujagcymi bad: innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdow w sposéb podany w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpaddéw) lub w specyfikacii
»,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami producentéw i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisac¢ sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody  badan okien —  Badania

mechaniczne (oryg.).

2. PN-EN 410:2001 Szklo w budownictwie — Okreélenie
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 $wietinych i stonecznych  wtasciwosci
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 w budynkach i izolacyjnosci akustycznej

elementéw budowlanych — lzolacyjnoé od
dzwiekéw powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$t powietrza

— Metoda badania.
5. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno§ —
Metoda badania.

6. PN-ENV 1187:2004 Metody badan  oddziatywania  ognia
PN-ENV 1187:2004/A1:2007 zewnetrznego na dachy.

7.PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornoé na wielokrotne

otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i =zastony -

Kuloodpornoit — Wymagania i klasyfikacja.
9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i =zastony -
Kuloodpornoi — Metody badan.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zluzje — Odporno$ na
wlamanie — Wymagania i klasyfikacja
(oryg.).

11. PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zluzje — Odporno§ na

wlamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie statyczne (oryg.).
12. PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zluzje — Odporno§ na
wlamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie dynamiczne (oryg.).
13. PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno§ na
wilamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na préby wlamania recznego
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

PN-EN ISO 10077-1:2007
PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010

PN-EN I1SO 10077-2:2005
PN-EN I1SO 10077-2:2005/AP1:2010

PN-EN 12207:2001

PN-EN 12208:2001

PN-EN 12210:2001
PN-EN 12210:2001/AC:2006

PN-EN 12211:2001

PN-EN 12400:2004

PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 12365-2:2006

PN-EN 12365-3:2006

PN-EN 12365-4:2006

PN-EN I1SO 12567-1:2010
PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010

PN-EN I1SO 12567-2:2006

PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

PN-EN 13123-1:2002

PN-EN 13123-2:2004

(oryg.).

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji - Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta - Czest 1:
Postanowienia ogdine.

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji - Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta - Cz 2: Metoda
komputerowa dla ram.

Okna i drzwi — Przepuszczalno$ powietrza

— Klasyfikacja.

Okna i drzwi - Wodoszczelno¥é¢  —
Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odporno$ na obcigzenie wiatrem
— Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odporno§ na obcigzenie

wiatrem — Metoda badania.

Okna i drzwi — Trwato¥ mechaniczna -
Wymagania i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy
uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i cian

ostonowych — Cz 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.
Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy

uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Cz 2: Metoda badania
liniowe;j sity Sciskajgce;j.

Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy
uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czi 3: Metoda badania
powrotu poodksztatceniowego.

Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy
uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i cian
ostonowych — Czeé 4: Metoda badania
powrotu poodksztatceniowego po
przyspieszonym starzeniu.

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi

— Okreslanie wspotczynnika przenikania
ciepta metods skrzynki grzejnej — Czest 1:
Kompletne okna i drzwi (oryg.).

Cieplne witasciwosci uzytkowe okien i drzwi

— Okreslanie wspoiczynnika przenikania
ciepta metods skrzynki grzejnej — Cze¢ 2:
Okna dachowe i inne okna wystajace z
ptaszczyzny.

Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim

— Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

Okna - Klasyfikacja wiasciwosci
mechanicznych — Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

Okna, drzwi i zluzje — Odporno$ na
wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czgit
1: Rura uderzeniowa (oryg.).

Okna, drzwi i zluzje — Odporno§ na

19



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

PN-EN 13124-1:2002

PN-EN 13124-2:2004

PN-EN 13141-1:2006

PN-EN 13363-1+A1:2010
PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010

PN-EN 13363-2:2006

PN-ENV 13420:2006

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 13501-5+A1:2010

PN-EN 14608:2006

PN-EN 14609:2006

PN-EN 14351-1+A1:2010

PN-EN I1SO 10140-1:2011

PN-EN I1SO 10140-2:2011

PN-EN I1SO 10140-3:2011

wybuch — Metoda badania - Czei 2:
Préba poligonowa (oryg.).

Okna, drzwi i zluzje — Odporno¥ na
wybuch — Metoda badania — Czei 1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

Okna, drzwi i zluzje — Odporno¥ na
wybuch — Metoda badania - Cz 2:
Préba poligonowa (oryg.).

Wentylacja budynkow - Badanie
wiasciwosci elementéw/wyrobow do
wentylacji mieszkafh — Cze¢ 1: Urzadzenia do
przeptywu  powietrza, montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

Urzadzenia  ochrony  przeciwstonecznej
potgczone z oszkleniem — Obliczanie
wspétczynnika przenikania promieniowania
stonecznego i S$wiatta — Cze¥ 1: Metoda
uproszczona.

Urzadzenia  ochrony przeciwstonecznej
powigzane z oszkleniem - Obliczanie
wspétczynnika przenikania catkowitej
energii promieniowania stonecznego i $wiatta
- Czk 2 Szczegotowa metoda
obliczania.

Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma
réznymi klimatami — Metoda badania (oryg.)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw
budowlanych i elementéw budynkow — Czeét
1: Klasyfikacja na podstawie badafreakciji
na ogien.

Klasyfikacja ogniowa wyrobow
budowlanych i elementéw budynkéw — Czeét
5: Klasyfikacja na podstawie

wynikdbw badan  oddziatywania  ognia
zewnetrznego na dachy.

Okna - Oznaczanie odpornosci na
obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.
Okna — Oznaczanie odpornosci na

skrecanie statyczne.

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci

eksploatacyjne — Czeé¢ 1: Okna i drzwi

zewnetrzne bez wiasdciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

Akustyka - Pomiar laboratoryjny
izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych -  Cze 1.  Zasady

Stosowania dla okreslonych  wyrobow
(oryg.).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny
izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych -  Cze¥ 2:  Pomiar
izolacyjnosci od dzwigkdw powietrznych
(oryg.).

Akustyka - Pomiar laboratoryjny
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

PN-EN ISO 10140-4:2011

PN-EN ISO 10140-5:2011

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.)
PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010

PN-B-02151-3:1999

PN-B-05000:1996
PN-B-10222:1998

PN-B-91000:1996

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010

r. Nr 138, poz. 935).
— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pbézniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych -  Czé  3: Pomiar
izolacyjnosci od dzwiekéw uderzeniowych
(oryg.).

Akustyka - Pomiar laboratoryjny
izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych - Czé 4: Procedury
pomiarowe i wymagania (oryg.).

Akustyka - Pomiar laboratoryjny
izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Cze¥ 5: Wymagania
dotyczace laboratoryjnych stanowisk
badawczych i wyposazenia (oryg.).

Eurokod - Podstawy  projektowania
konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje —
Czé¢ 1-4: Oddziatywanie ogdélne -
Oddziatywanie wiatru.

Akustyka budowlana - Ochrona przed
hatasem pomieszczeA w budynkach -
Izolacyjnos¢  akustyczna  przegréd w
budynkach oraz izolacyjno¥% akustyczna
elementéw budowlanych — Wymagania.

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie

i transport.

Stolarka budowlana — Okna drewniane
krosnowe do piwnic i poddaszy.

Stolarka budowlana — Okna i drzwi -

Terminologia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
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deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagai, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz. 721).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowanh
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — Wymagania ogdine Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze B — Roboty
wykoiczeniowe, zeszyt 6 ,Monta: okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.
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