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I.  PROJEKT  WYKONAWCZY  BRAN ŻY  DROGOWEJ     

 

OPIS TECHNICZNY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Materiały wyj ściowe do projektowania   

  Projekt opracowano na podstawie umowy nr 5/ZP/2019 z dnia 08.07.2019 r. zawartej 

pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim – Zarządem Dróg Powiatowych w Czarnkowie z 

siedzibą  przy ul. Gdańskiej 56, 64-700 Czarnków a Pracownią Projektową „MOST” sp. z o.o., 

sp.k., 64-605 Wargowo 88 k/Poznania. 

 

1.2. Materiały wyj ściowe do projektowania   

� plan sytuacyjno-wysokościowy w skali  1:500, 

� inwentaryzacja budowlana, 

� uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,  w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

� Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach –  

Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku, 

� „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 -  z późniejszymi zmianami, 

� inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy  w zakresie budowy dróg, 

� katalogi elementów drogowych  

 

1.3. Przedmiot opracowania 

         Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P na odcinku Krzyż 

Wlkp. – Drawsko, polegająca na  remoncie nawierzchni jezdni oraz budowie ścieżki rowerowej 

zlokalizowanej częściowo poza istniejącym pasem drogowym. 

Długość odcinka drogi powiatowej, przy której projektowana jest ścieżka rowerowa wynosi  

1873,50 m (wg kilometracji drogi powiatowej jest to odcinek od km 1+348,50 do km 3+222,00). 

Całkowita długość ścieżki rowerowej jest mniejsza z uwagi na inny przebieg niż jezdni na 

początkowym odcinku i wynosi: 1869,42 m. 

Ścieżka rowerowa posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną szerokości 2,5 m. 
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1.4. Stan istniejący 

 Droga powiatowa nr 1323P na odcinku Krzyż Wlkp. – Drawsko jest drogą klasy G i  

posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 6,0 m z poboczami gruntowymi szerokości ok. 1,5 m.  

Droga poprowadzona została na nasypie poprzez teren zalewowy rzeki Noteci. Odcinkami niweleta 

obniża się do poziomu terenu umożliwiając przepływ fali powodziowej przez korpus. Wówczas 

ruch na drodze zostaje czasowo zamknięty. 

Droga została gruntownie przebudowana w 2010 roku. Poszerzono wówczas korpus drogi. 

Wzmocniono i poszerzono konstrukcję jezdni. Wykonano nowe pobocza gruntowe.  W związku z 

koniecznością sprawnego odwodnienia korpusu drogowego, szczególnie po przejściu wody 

powodziowej, wykonano drenaż podłużny i poprzeczny w poboczach, z odprowadzeniem wody do 

wyprofilowanych na nowo rowów.  

Kilka lat później wzmocniono dodatkowo rowy oraz pobocza na odcinku zaniżonej niwelety, na 

którym następuje najbardziej intensywny przepływ wód powodziowych oraz wykonano nowy 

przepust. 

W nawierzchni na przedmiotowym odcinku, po upływie ok. 10 lat od remontu, rozpoczynają 

rozwijać się spękania. W związku z tym wskazany jest jej remont polegający na wymianie warstw 

nawierzchni bitumicznej. 

W ciągu przedmiotowego odcinka znajdują się 3 obiekty mostowe: 

- na cieku stanowiącym dopływ rzeki Noteci w km 1+423 obiekt mostowy żelbetowy  

jednoprzęsłowy o rozpiętości 8,70 m – w dobrym stanie technicznym, 

- na Kanale Drawka  w km 2+449 – przepust z blachy falistej o średnicy ok. 1,3 m  

(stan dobry) 

- na Noteci w km 3+000 – obiekt mostowy trzyprzęsłowy na belkach stalowych zespolonych z  

   płytą pomostową (stan dobry). 

Teren po wschodniej stronie drogi, po którym projektowana jest ścieżka rowerowa, jest 

wyrównany, częściowo zadrzewiony na początkowym odcinku. Dalej, do rzeki Noteci,  jest to teren 

rolniczy.  

Z drogi wykonano zjazdy na pola, pod którymi ułożone są przepusty w ciągu rowu. 

Podnóże skarpy, na większości odcinka,  jest zarośnie krzewami różnych gatunków, które 

korzystnie wpływają na utrzymanie stateczności nasypu. 
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1.5. Cel inwestycji 

Rozbudowa drogi powiatowej, polegająca na budowie ścieżki rowerowej oraz remoncie 

nawierzchni,  przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego,  

który zostanie odseparowany od intensywnego ruchu pojazdów rozwijających na tym odcinku 

znaczne prędkości.  Natomiast remont nawierzchni jezdni spowoduje zatrzymanie postępującej 

degradacji konstrukcji, co jest szczególnie istotne na terenie narażonym na podnoszenie się wód 

gruntowych i występowanie czasowego podmakania nasypu drogowego. 

 

1.6. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie  „Opinii geotechnicznej  z dokumentacją badań podłoża gruntowego” 

wykonanej przez Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne MANGEO , ul. Dworcowa 24,  

64-530 Kaźmierz , stwierdzono w śladzie projektowanej ścieżki rowerowej proste warunki 

gruntowe.  Pod warstwą nasypów budowlanych korpusu drogowego o zmiennej miąższości 

stwierdzono występowanie piasków drobnych i średnich w stanie średniozagęszczonym z  

przewarstwieniami namułów i torfów o niewielkich miąższościach zwykle do ok.0,5 m. Grunty 

organiczne stwierdzono na odcinku od km 2+100 do 2+900, jednak miąższość największą do 1,0 m 

posiadają  w rejonie kanału Drawka przecinającego drogę w km 2+450.  Bezpośrednio przy korycie 

kanału Drawka konieczna jest wymiana gruntów organicznych na kruszywo zagęszczony nasyp 

budowlany. Piaski drobne i średnie budujące podłoże posiadają lokalnie zanieczyszczenia 

organiczne w postaci piasków próchniczych. 

Istniejące nasypy budowlane zbudowane są z piasków drobnych i średnich średniozagęszczonych. 

Poziom wód gruntowych jest wysoki i waha się na poziomie 0,7 – 1,10 m pod powierzchnią 

terenu rodzimego. 

 

1.7. Parametry techniczne drogi powiatowej i ścieżki rowerowej 

- długość proj. ścieżki rowerowej (wraz z obiektem mostowym na Noteci): 1869,42 m 
- całkowita długość remontowanego odcinka drogi powiatowej :1873,50 m, 
- klasa drogi – G, 
- szacowana kategoria ruchu KR2, 

  - prędkość projektowa   Vp = 50 km/h,   
- podstawowa  szerokość pasa ruchu – 3.0 m, 
- ścieżka rowerowa dwukierunkowa  o szer. 2,5 m, 
- pobocze gruntowe pomiędzy jezdnią i ścieżką rowerową szer. 1,25 m, 
- pobocze gruntowe na zewnątrz ścieżki rowerowej szer. 0,50 m, 
- minimalny promień łuku poziomego na ścieżce rowerowej : 20 m 
- max. spadek podłużny na ścieżce rowerowej 5,5% , 
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2.  UKŁAD  PROJEKTOWANY    

2.1. Droga w planie  

Projektowana ścieżka rowerowa rozpoczynać się będzie  w km 1+348,50 drogi powiatowej i 

stanowić będzie kontynuację chodnika lewostronnego.  Na większości trasy ścieżka przylegać 

będzie do pobocza drogi powiatowej, jedynie na odcinku początkowym od 1+348,50 do 1+461,49 

oraz od km 2+344 do km 2+514 przebieg ścieżki będzie niezależny od drogi.  Na odcinku 1+348,50 

do 1+461,49 różnica tras wynika z konieczności przejścia ścieżką nad ciekiem wodnym na 

niezależnej konstrukcji kładki odsuniętej od obiektu mostowego w ciągu drogi o około 10 m. Na 

odcinku od km 2+344 do km 2+514 ścieżka omija umocnione płytami ażurowymi pobocze drogi 

powiatowej oraz przepust pod drogą na kanale Drawka.  Również w tym przypadku ścieżka 

poprowadzona będzie przez ciek wodny na niezależnym przepuście odsuniętym od krawędzi drogi o 

około 10 m. 

Na końcowym odcinku od zjazdu w km 2+933  ścieżka rowerowa prowadzona będzie w 

śladzie istniejącego lewego chodnika. Na obiekcie mostowym przez rzekę Noteć szerokość 

chodnika jest niewystarczająca dla dwukierunkowego ruchu rowerowego i wynosi 1,35 m.  W 

związku z tym na tym odcinku projektuje się jedynie remont istniejącego chodnika. Za obiektem 

mostowym na Noteci do końca trasy, ruch rowerowy prowadzony będzie lewym chodnikiem do 

połączenia z drogą wojewódzką nr 181 w miejscowości Drawsko. 

Rozbudowa drogi o ścieżkę rowerową wiąże się z reprofilacją istniejących rowów odwadniających, 

które muszą zostać odsunięte poza krawędź nowego nasypu. 

Na większości trasy projektowanej ścieżki rowerowej szerokość istniejącego pasa 

drogowego jest niewystarczająca do zlokalizowania wszystkich jej elementów wraz z rowem 

odwadniającym. W związku z tym zakłada się poszerzenie pasa drogowego do wymaganej 

szerokości poprzez rozbudowę pasa drogowego na fragmentach przyległych działek prywatnych.  

Na trasie znajduje się kilka zjazdów na pola uprawne o nawierzchni gruntowej z 

przepustami z rury karbowanej PEHD łączącej rowy odwadniające. Po reprofilacji rowów, pod 

zjazdami ułożone zostaną nowe rury przepustowe z rury PEHD średnicy 40 cm, ścięte na końcach 

pod kątem skarpy, z umocnieniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na chudym betonie. 

Remont nawierzchni jezdni polegający na wymianie warstwy ścieralnej drogi powiatowej 

nie będzie wiązał się z żadnymi zmianami w geometrii istniejącej trasy.  

 

2.2. Przekrój podłużny  

Przekrój podłużny ścieżki rowerowej powiązany jest ściśle z niweletą drogi powiatowej.   
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Na początkowym odcinku niweleta ścieżki różni się od niwelety jezdni ze względu na ściek, 

którego spadek podłużny zostanie ukształtowany w kierunku cieku wodnego. 

Na przejściu ścieżką poprzez  ciek wodny w km 0+061,3 (kilometracja ścieżki) projektowana 

rzędna wynika z zachowania nie mniejszego światła pionowego projektowanej kładki w stosunku 

do istniejącego obiektu nad ciekiem w ciągu drogi powiatowej.  Dalszy ciąg  profilu podłużnego 

wynika z rzędnych niwelety drogi.  

W ramach remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej zakłada się frezowanie istniejącej 

nawierzchni bitumicznej na 4 cm oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej z SMA o grubości 4 cm.  

Niweleta po ułożeniu nowej warstwy ścieralnej pozostanie na niezmienionym poziomie.     

 

2.3. Konstrukcja  nawierzchni 

Podłoże gruntowe pod nasypem projektowanej ścieżki rowerowej  jest nośne i nadaje się do 

posadowienia konstrukcji drogowej. Może jednak lokalnie wykazywać cechy wysadzinowe.   

W większości ścieżka posadowiona zostanie na nasypie, jedynie na odcinku od km 2+344 do km 

2+514, z uwagi na możliwość przepływu poprzecznego wody powodziowej, konstrukcja na tym 

odcinku posadowiona zostanie nieznacznie ponad terenem. Konstrukcja ścieżki oraz poboczy na 

tym odcinku zostanie dodatkowo wzmocniona geosyntetykami oraz płytami ażurowymi. 

 
KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI  ŚCIEŻKI ROWEROWEJ  

  (poza odcinkiem od km 2+344 do km 2+514 oraz mostem na rz. Noteć) 
 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5 S   50/70      grubość  5 cm 

• podbudowa -  kruszywo łamane C50/30   0/31,5 mm stabiliz. mechan.     grubość 20 cm 

Łączna grubość nawierzchni 25 cm 

 
Nasyp z piasku średnio lub gruboziarnistego o wskaźniku różnoziarnistości min. 3.  
W górnej warstwie o grub. min. 0,5 m wbudować piasek o wskaźniku różnoziarnistości min. 5.  

 

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI  ŚCIEŻKI ROWEROWEJ  

    (na odcinku od  km 2+344 do km 2+514 ) 
 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5 S   50/70      grubość  5 cm 

• podbudowa -  kruszywo łamane C50/30   0/31,5 mm stabiliz. mechan.     grubość 20 cm 

• geotkanina  polipropylenowa min. 20x20 kN/m   

Łączna grubość nawierzchni 20 cm 

Powierzchnie rowów,  poboczy oraz skarp umocnione betonową płytą ażurową 60x40x10 cm  
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Nasyp z piasku średnio lub gruboziarnistego o wskaźniku różnoziarnistości min. 3.  
W górnej warstwie o grub. min. 0,5 m wbudować piasek o wskaźniku różnoziarnistości min. 5.  

 
 

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI  ZJAZDÓW  
 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5 S   50/70      grubość  5 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W   50/70     grubość  5 cm 

• podbudowa -  kruszywo łamane C50/30   0/31,5 mm stabiliz. mechan.     grubość 20 cm 

Łączna grubość nawierzchni 30 cm 

 
REMONT  JEZDNI  (poza obiektami mostowymi) 

Frezowanie  nawierzchni na grubość 4 cm 

Ułożenie nowej warstwy ścieralnej: 

� warstwa ścieralna z SMA  11  PMB 45/80-55   
    wg PN-EN 13108-5:2008 i  WT -2       grubości 4 cm , 

 
  

 
Destrukt bitumiczny - pofrez (niezawierający smoły), będący produktem ubocznym z 

procesu produkcji, (art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzący z frezowania nawierzchni jezdni 

zostanie wykorzystany do utwardzenia nawierzchni poboczy. 

Pobocza utwardzone zostaną destruktem bitumicznym o grub. 10 cm na szerokości 100 cm od 

krawędzi jezdni, uzyskanym z frezowania jezdni na przedmiotowym odcinku. 

 

Opornik  wibroprasowany  o wymiarach 12 x 25 cm  posadowiony  na ławie betonowej z 

oporem  (C 12/15).   Pozostałe szczegóły dotyczące grubości warstw,  rodzaje nawierzchni  

oraz grubości zawarto na  przekrojach konstrukcyjnych w skali 1:50.  

 

2.4. Przekroje poprzeczne 

Przekrój poprzeczny drogi kształtowano przy następujących założeniach:  

• szerokość pasa ruchu jezdni na odcinku prostym 3,0 m,   
• pochylenie poprzeczne jezdni i ścieżki rowerowej na odcinku prostym 2%,  
• ścieżka rowerowa  o szerokości   2,5 m, 
• pobocze utwardzone destruktem bitumicznym na szer. 1,00 m 

 
 

Przekroje poprzeczne wykonano w najbardziej charakterystycznych punktach. 

Podstawowym ich celem  było obliczenie mas ziemnych. Pozostałe szczegóły dotyczące rzędnych 



Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko przy drodze powiatowej 1323P 

 

 

9

istniejących i projektowanych spadków poprzecznych, odległości  itp.  zawarto na rysunkach: 

PRZEKROJE POPRZECZNE  1:100 . 

 

2.5. Odwodnienie 

Odwodnienie ścieżki rowerowej oraz jezdni odbywać się będzie powierzchniowo za 

pośrednictwem spadków podłużnych i poprzecznych w pobocze i do rowów odwadniających, które 

zaprojektowano częściowo jako bezodpływowe chłonno - odparowujące i częściowo prowadzące 

wody opadowe do  odbiorników. 

Odwodnienie na poszczególnych odcinkach trasy będzie następujące (lewa strona drogi): 

1) km 0+000 do 0+032 (kilometracja ścieżki) – ściek betonowy prefabrykowany półokrągły 

wzdłuż prawej krawędzi ścieżki z odprowadzeniem wody do rowu w km 0+032, 

2) od 0+032 do 0+059 (kilometracja ścieżki) – nowy rów odwadniający z odprowadzeniem do 

cieku wodnego, 

3) km 1+460 do 1+910 - rów infiltracyjny bezodpływowy, 

4) km 1+910 do 2+370 - rów odwadniający z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego                        

w km 2+120, 

5) km 2+370 do 2+800 - rów odwadniający z odprowadzeniem do kanału Drawka                        

w km 2+120, 

6) km 2+800 do 2+910 - rów infiltracyjny bezodpływowy, 

 

W wyniku przebudowy drogi wykonanej kilkanaście lat temu, w obrębie nasypu po obydwu 

stronach drogi wykonano odwodnienie  wgłębne w postaci sączków podłużnych i poprzecznych z 

kruszywa naturalnego w osłonie z geosyntetyku separacyjnego z rurą drenarską karbowaną z PCV 

perforowaną   o średnicy 100 mm. Odprowadzenie wody z sączków podłużnych wykonano do rowu 

rurami pełnymi średnicy 100 mm rozmieszczonymi w odległości około 50 m. Wyloty sączków do 

rowu umocniono tłuczniem na długości 50 cm.  

Dokumentacja powykonawcza nie precyzuje lokalizacji miejsc odprowadzenia wody do rowu. 

Przed rozbudową nasypu pod ścieżkę rowerową konieczne jest więc odszukanie w terenie miejsc 

wylotu sączków do rowu, rozkopanie nasypu do miejsca włączenia w dren podłużny oraz regulacja 

spadku podłużnego wraz z jego wydłużeniem do poziomu nowego rowu odwadniającego. 

Lokalizację drenu podłużnego wykonanego podczas poprzedniej przebudowy drogi pokazano na 

przekrojach konstrukcyjnych (wg przekrojów normalnych dokumentacji z 2004 r opracowanej przez 

Politechnikę Poznańską, Zakład Inżynierii Lądowej). 
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2.6. Oświetlenie 

Oświetlenie drogowe istnieje aktualnie na obszarze zabudowanym miejscowości Drawsko 

oraz na obiekcie mostowym na rzece Noteć i dojazdach. W ramach niniejszego opracowania nie 

przewiduje się budowy nowego lub przebudowy istniejącego oświetlenia. 

 

2.7. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie  z normą  PN-S-02205:1998 „Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne.  Wymagania i badania.”  

Objętości mas ziemnych z rozbiciem na nasypy, wykopy dla poszczególnych przekrojów 

wyszczególniono w załączniku. 

 W związku z występowaniem w pasie drogi elementów uzbrojenia terenu jak sieć   

telekomunikacyjna i energetyczna, wszelkie prace prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością aby nie doszło do ich uszkodzenia.    

 

2.8. Obiekty mostowe i przepusty 

2.8.1. Obiekt mostowy w km 0+061,3 (kilometracja ścieżki) 

Na przejściu ścieżką rowerową przez ciek wodny stanowiący dopływ rzeki Noteci w km 

ścieżki 0+061,3 projektuje się kładkę o rozpiętości w świetle przyczółków 8,70 m  i szerokości w 

świetle 3,0 m. Rozpiętość w osiach podpór 10,74 m. 

Zaprojektowano konstrukcję kładki kompozytową, zamontowaną na przyczółkach wykonanych z 

bloczków betonowych kotwionych w nasypie za pomocą georusztów PEHD. Rzędna spodu 

konstrukcji kładki i rozpiętość gwarantować będzie zachowanie przekroju poprzecznego nie 

mniejszego niż pod obiektem mostowym w ciągu drogi powiatowej. 

Kładka kompozytowa wykonana zostanie jako jeden element nośny, dostarczony w całości na plac 

budowy. Montaż polegać będzie na zamocowaniu konstrukcji na przygotowanych ławach 

żelbetowych za pomocą kotew stalowych oraz wyposażeniu kładki w balustrady aluminiowe.  

Projekt kładki stanowi integralną część niniejszego projektu. 

 Posadowienie kładki przewidziano na nasypie zbrojonym geosyntetykami, ograniczonym              

z 3 stron ścianami z bloczków betonowych drobnowymiarowych. Nasyp zbroić należy georusztami 

jednokierunkowymi PEHD – typu E2 (wg rysunku zbrojenia skarpy przyczółka). Wytrzymałość 

georusztu min. 25,5 kN/m. Należy ułożyć georuszty w warstwach pokazanych na rysunku, 

pracujące niezależnie dla kierunku podłużnego i poprzecznego. Zasypka inżynierska kruszywem 

naturalnym o ciągłym uziarnieniu o wskaźniku zagęszczenia min. 0,98. 



Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko przy drodze powiatowej 1323P 

 

 

11

Wykonawstwo ścian oporowych zgodnie z technologią dostawcy elementów. 

Po wykonaniu przyczółków uformować stożki skarp. 

 

2.8.2. Przepust na kanale Drawka  w km 2+449   

Pod koroną drogi w km 2+449  istnieje przepust z blachy stalowej karbowanej o przekroju 

owalnym o szerokości 2,6 m i wys. ok. 1,5 m. Przepust został wybudowany stosunkowo niedawno i 

jest w dobrym stanie technicznym. 

Pod ścieżką rowerową usytuowaną równolegle do jezdni projektuje się przepust o przekroju 

zbliżonym do istniejącego pod drogą. Przepust wykonać jako skrzynkowy żelbetowy o szerokości w 

świetle 3,5 m i wysokości 1,0 m. Prefabrykaty żelbetowe posadowić na ławach żelbetowych. Na 

zakończeniach wykonać monolityczne żelbetowe ścianki czołowe.  Powierzchnie stykające się z 

gruntem zaizolować dwukrotnie Abizolem. 

Na ściankach zamykających zamontować balustrady stalowe. 

  

2.8.3. Przepusty pod zjazdami 

 Pod zjazdami, pod którymi przewidywana jest ciągłość rowów, projektuje się przepusty 

karbowane PEHD średni. 400 mm z końcami ściętymi pod kątem skarpy. Skarpę na zakończeniach 

umocnić darnią.  Rury posadowić należy na zagęszczonej podsypce piaskowej grub. 15 cm 

Długości rur zmienne w zależności od szerokości zjazdu podane są na planie sytuacyjnym. 

 

2.9. Balustrady 

W rejonie skarp o znacznej wysokości, tj. na odcinku początkowym w rejonie projektowanej 

kładki przez ciek wodny w km (ścieżki) 0+061,3 oraz na odcinku 2+810 do 2+930 zakłada się 

montaż  balustrad stalowych U12 w kolorze biało – czerwonym. 

Długości  balustrad wg planu sytuacyjnego. 

 

2.10. Ukształtowanie zieleni 

Budowa drogi stwarza konieczność wycinki drzew i krzewów w projektowanym 

poszerzonym pasie drogowym. Wycinka drzew jest niezbędna głównie na początkowym odcinku 

trasy, na którym ścieżka rowerowa zlokalizowana poza istniejącym pasem drogowym.   

Wzdłuż ścieżki, przy istniejącym rowie  istnieją skupiny krzewów, które z uwagi na rozbudowę 

nasypu muszą zostać usunięte.  
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 Drzewa oraz krzewy podlegające wycince  zestawiono w tomie I niniejszej dokumentacji  – w 

projekcie zagospodarowania terenu.  

W ramach inwestycji przewiduje się nasadzenie nowych drzew w zakresie pasa drogowego, 

odmiany  klon polny w ilości równej drzew usuniętych. 

Powierzchnie skarp i  rowów  pokryć włókniną antyerozyjną zabezpieczającą przed rozmyciem. 

Powierzchnie skarp i rowów po zahumusowaniu warstwą grubości 15 cm obsiać trawą. 

2.11. Uwagi końcowe 

1. Z uwagi na fakt, że droga przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie zamieszkałych posesji, 

prowadzenie robót budowlanych musi powodować jak najmniejsze utrudnienia dla 

mieszkańców. Konieczne jest właściwe oznakowanie terenu budowy, zapewnienie 

bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, 

2. Wszystkie materiały użyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementów  

     drogi powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. 

 

Całość prac budowlanych  należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru  oraz zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. 

 

opracował: 

                                                                                  mgr inż. P. Płatkiewicz 
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3. Tabela robót ziemnych 

3.1. Ścieżka na odcinku 0+000 do 0+110,37 
--------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁO ŚĆ    OBJ ĘTOŚCI[m3]     ZU ŻYCIE 
   PIKIETA Ż     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 
--------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
 
   0+000,00     0,06      1,46                                                          0,00  
                                    10,00      1,97       8,19      1,97       6,23  
   0+010,00     0,34      0,18                                                          6,23  
                                    10,00      2,67       4,98      2,67       2,32  
   0+020,00     0,20      0,82                                                          8,54  
                                    10,00      5,22       5,87      5,22       0,64  
   0+030,00     0,85      0,35                                                          9,19  
                                    10,00     25,30       1,76      1,76     -23,54  
   0+040,00     4,21      0,00                                                        -14,36  
                                    10,00     52,08       0,00      0,00     -52,08  
   0+050,00     6,20      0,00                                                        -66,44  
                                    10,00     89,76       0,00      0,00     -89,76  
   0+060,00    11,75      0,00                                                       -156,20  
                                    10,00    130,18       0,00      0,00    -130,18  
   0+070,00    14,29      0,00                                                       -286,38  
                                    10,00     96,11       0,00      0,00     -96,11  
   0+080,00     4,94      0,00                                                       -382,49  
                                    10,00     53,34       0,08      0,08     -53,27  
   0+090,00     5,73      0,02                                                       -435,76  
                                    10,00     59,38       0,21      0,21     -59,17  
   0+100,00     6,14      0,03                                                       -494,93  
                                    10,37     42,99       2,83      2,83     -40,16  
   0+110,37     2,15      0,52                                                       -535,09  
 
--------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
     RAZEM                                   559,01      23,92     14,73   
 
 Nadmiar NASYP  535,09m3 
 
 
(*) - warto ści ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 

 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
  TABELA HUMUSU  
--------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
    PIKIETA Ż             POWIERZCHNIE          ODLEGŁO ŚĆ               OBJ ĘTOŚCI 
                  HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]     [ m]      OBJ.HUM.ISTN.[m3]  OBJ.HUM.PROJ.[m3] 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
 
     0+000,00         0,44        0,24   
                                                   10,00            4,34            2,40   
     0+010,00         0,43        0,24   
                                                   10,00            4,39            2,48   
     0+020,00         0,45        0,26   
                                                   10,00            4,84            3,14   
     0+030,00         0,52        0,37   
                                                   10,00            5,80            4,60   
     0+040,00         0,64        0,55   
                                                   10,00            6,97            6,35   
     0+050,00         0,75        0,72   
                                                   10,00            8,52            8,68   
     0+060,00         0,95        1,02   
                                                   10,00            9,71           10,46   
     0+070,00         0,99        1,07   
                                                   10,00            8,61            8,80   
     0+080,00         0,73        0,69   
                                                   10,00            6,16            7,22   
     0+090,00         0,50        0,76   
                                                   10,00            4,84            7,24   
     0+100,00         0,47        0,69   
                                                   10,37            2,42            5,87   
     0+110,37         0,00        0,44   
--------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
                          SUMY : HUMUS ISTNIEJ ĄCY[m3] =     66,61  PROJEKTOWANY[m3] =     67,23  
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3.2. Ścieżka na odcinku pozostałym – przylegającym do jezdni 
--------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁO ŚĆ    OBJ ĘTOŚCI[m3]     ZU ŻYCIE 
   PIKIETA Ż     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 
--------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
 
   1+348,50     0,00      3,46                                                          0,00  
                                    10,52      4,66      38,73      4,66      34,08  
   1+359,02     0,89      3,91                                                         34,08  
                                    19,48     11,29      81,66     11,29      70,37  
   1+378,50     0,27      4,47                                                        104,45  
                                     4,68      2,39      18,53      2,39      16,14  
   1+383,18     0,75      3,44                                                        120,59  
                                    24,17      9,58      77,10      9,58      67,52  
   1+407,35     0,05      2,94                                                        188,11  
                                    21,07    121,57      49,36     49,36     -72,21  
   1+428,42    11,49      1,75                                                        115,90  
                                     9,27     55,91      21,67     21,67     -34,24  
   1+437,69     0,57      2,93                                                         81,66  
                                     2,31      0,66       7,04      0,66       6,38  
   1+440,00     0,00      3,17                                                         88,04  
                                     6,95      0,74      20,97      0,74      20,23  
   1+446,95     0,21      2,87                                                        108,27  
                                    14,54     37,61     113,99     37,61      76,38  
   1+461,49     4,96     12,81                                                        184,65  
                                    87,01    303,57     808,58    303,57     505,01  
   1+548,50     2,02      5,77                                                        689,66  
                                   100,00    325,07     626,18    325,07     301,11  
   1+648,50     4,48      6,75                                                        990,77  
                                   100,00    357,09     578,96    357,09     221,87  
   1+748,50     2,66      4,83                                                       1212,64  
                                   100,00    425,58     433,24    425,58       7,66  
   1+848,50     5,85      3,84                                                       1220,30  
                                    47,90    342,76     166,47    166,47    -176,29  
   1+896,40     8,46      3,11                                                       1044,01  
                                    19,62    152,17      60,29     60,29     -91,87  
   1+916,02     7,05      3,03                                                        952,14  
                                    19,61    174,44      60,43     60,43    -114,01  
   1+935,63    10,74      3,13                                                        838,12  
                                    12,87    117,99      41,08     41,08     -76,91  
   1+948,50     7,60      3,25                                                        761,22  
                                   100,00    582,29     314,44    314,44    -267,85  
   2+048,50     4,05      3,04                                                        493,36  
                                   100,00    465,21     358,68    358,68    -106,53  
   2+148,50     5,26      4,14                                                        386,83  
                                   100,00    405,80     401,04    401,04      -4,76  
   2+248,50     2,86      3,88                                                        382,07  
                                    91,50    161,17     380,43    161,17     219,26  
   2+340,00     0,66      4,43                                                        601,33  
                                    60,00    116,36     257,40    116,36     141,04  
   2+400,00     3,22      4,15                                                        742,37  
                                    40,00    178,78     147,52    147,52     -31,26  
   2+440,00     5,72      3,23                                                        711,11  
                                   108,50    805,40     295,09    295,09    -510,32  
   2+548,50     9,12      2,21                                                        200,80  
                                   100,00    869,81     325,34    325,34    -544,47  
   2+648,50     8,27      4,30                                                       -343,67  
                                   110,19   1123,22     355,17    355,17    -768,05  
   2+758,69    12,11      2,15                                                      -1111,72  
                                    21,31    247,70      49,35     49,35    -198,35  
   2+780,00    11,13      2,48                                                      -1310,07  
                                    18,01    204,00      43,12     43,12    -160,88  
   2+798,01    11,52      2,31                                                      -1470,95  
                                    39,32    451,21     119,24    119,24    -331,97  
   2+837,33    11,43      3,76                                                      -1802,92  
                                    11,17    183,68      28,37     28,37    -155,31  
   2+848,50    21,46      1,32                                                      -1958,23  
                                    51,50    914,66     196,20    196,20    -718,46  
   2+900,00    14,06      6,30                                                      -2676,69  
                                    20,00    339,24      91,48     91,48    -247,75  
   2+920,00    19,86      2,85                                                      -2924,44  
 
--------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
     RAZEM                                  9491,61    6567,17   4880,12   
 
 Nadmiar NASYP  2924,44m3 
 
 
(*) - warto ści ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 
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--------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
  TABELA HUMUSU  
--------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
    PIKIETA Ż             POWIERZCHNIE          ODLEGŁO ŚĆ               OBJ ĘTOŚCI 
                  HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]     [ m]      OBJ.HUM.ISTN.[m3]  OBJ.HUM.PROJ.[m3] 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
 
     1+348,50         0,01        0,49   
                                                   10,52            0,33            6,58   
     1+359,02         0,06        0,76   
                                                   19,48            0,79           13,91   
     1+378,50         0,02        0,67   
                                                    4,68            0,71            3,35   
     1+383,18         0,28        0,76   
                                                   24,17            3,51           15,83   
     1+407,35         0,01        0,55   
                                                   21,07            4,85           21,21   
     1+428,42         0,45        1,46   
                                                    9,27            2,43            9,45   
     1+437,69         0,07        0,57   
                                                    2,31            0,09            1,11   
     1+440,00         0,00        0,39   
                                                    6,95            0,33            3,61   
     1+446,95         0,10        0,65   
                                                   14,54           43,68           19,53   
     1+461,49         5,91        2,04   
                                                   87,01          380,58          160,54   
     1+548,50         2,84        1,65   
                                                  1 00,00          318,64          161,84   
     1+648,50         3,54        1,58   
                                                  1 00,00          217,76          153,44   
     1+748,50         0,82        1,49   
                                                  1 00,00          189,36          136,22   
     1+848,50         2,97        1,24   
                                                   47,90          140,46           66,19   
     1+896,40         2,90        1,52   
                                                   19,62           61,47           30,87   
     1+916,02         3,37        1,62   
                                                   19,61           60,29           31,47   
     1+935,63         2,78        1,59   
                                                   12,87           40,34           21,45   
     1+948,50         3,49        1,75   
                                                  1 00,00          255,36          161,61   
     2+048,50         1,62        1,49   
                                                  1 00,00          219,99          149,40   
     2+148,50         2,78        1,50   
                                                  1 00,00          273,55          149,50   
     2+248,50         2,69        1,49   
                                                   91,50          166,31          116,94   
     2+340,00         0,95        1,07   
                                                   60,00          106,34           73,50   
     2+400,00         2,60        1,38   
                                                   40,00          122,40           56,62   
     2+440,00         3,52        1,45   
                                                  1 08,50          326,11          177,54   
     2+548,50         2,49        1,82   
                                                  1 00,00          298,62          168,16   
     2+648,50         3,48        1,54   
                                                  1 10,19          381,49          169,95   
     2+758,69         3,44        1,55   
                                                   21,31           66,00           33,53   
     2+780,00         2,75        1,60   
                                                   18,01           54,91           26,47   
     2+798,01         3,34        1,34   
                                                   39,32          193,75           61,29   
     2+837,33         6,51        1,78   
                                                   11,17           58,84           19,17   
     2+848,50         4,02        1,65   
                                                   51,50          291,70          100,75   
     2+900,00         7,30        2,26   
                                                   20,00          119,45           49,88   
     2+920,00         4,64        2,73   
--------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
                          SUMY : HUMUS ISTNIEJ ĄCY[m3] =   4400,43  PROJEKTOWANY[m3] =   2370,91  
 

 

 


