

Skoki, dnia 13 marca 2023 r.

Zamawiający:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukshy

62-085 Skoki, ul. Rogozińska 1B,
NIP – 784-19-73-992, REGON 000979700
tel. 61 8242281, tel. kom. 798 824 520,
e-mail: sekretariat@bibliotekaskoki.pl

D-0460-1/2023

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ oraz o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

„Przebudowa i zmiana sposobu przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne”

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1) Rozdział IV SWZ pkt.1.1. (roboty budowlano-remontowe) otrzymuje brzmienie:

Zakres robót obejmuje między innymi:

- Wykonanie rozbiórek ścian wewnętrznych, wykucie nowego otworu pod drzwi wejściowe, rozebranie posadzek i podłóg drewnianych, rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, demontaż okładzin z płyt g-k i rozbiórkę rampy zewnętrznej wraz z wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych;
- Wymurowanie nowych ścianek działowych i zamurowanie otworów po zdemontowanej stolarce;
- Wykonanie nowych posadzek cementowych wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi i termicznymi oraz montaż nowych podłóg ceramicznych;
- Montaż sufitów podwieszanych;
- Wykonanie nowych tynków cem-wapiennych wraz z gładziami gipsowymi i dwukrotnym malowaniem ścian wewnątrz budynku;
- Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej wraz z montażem nowych drzwi zewnętrznych;
- Wykonanie nowych schodów zewnętrznych
- **Wykonanie okładzin ceramicznych ścian pomieszczeń mokrych: węzła sanitarnego, kotłowni i wnęki aneksu kuchennego**

2) **Załącznik nr 6 do SWZ – projekt umowy § 2 ust. 1.1. otrzymuje brzmienie:**

1.1 Budowlano-remontowych obejmujących:

- Wykonanie rozbiórek ścian wewnętrznych, wykucie nowego otworu pod drzwi wejściowe, rozebranie posadzek i podłóg drewnianych, rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, demontaż okładzin z płyt g-k i rozbiórkę rampy zewnętrznej wraz z wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych;
- Wymurowanie nowych ścianek działowych i zamurowanie otworów po zdemontowanej stolarce;
- Wykonanie nowych posadzek cementowych wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi i termicznymi oraz montaż nowych podłóg ceramicznych;
- Montaż sufitów podwieszanych;
- Wykonanie nowych tynków cem-wapiennych wraz z gładziami gipsowymi i dwukrotnym malowaniem ścian wewnątrz budynku;
- Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej wraz z montażem nowych drzwi zewnętrznych;
- Wykonanie nowych schodów zewnętrznych;
- **Wykonanie okładzin ceramicznych ścian pomieszczeń mokrych: węzła sanitarnego, kotłowni i wnęki aneksu kuchennego.**

Wprowadzone zmiany do SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym, w oparciu o art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia uwzględniające: zmiany w opisie przedmiotu zamówienia oraz zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert ulega wydłużeniu do dnia **23.03.2023 r. godz. 12:00**

Termin otwarcia ofert: **23.03.2023 r. godz. 12:15**

Termin związania ofertą: 30 dni, tj. do dnia 21.04.2023 r.

Dyrektor

W załączeniu:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
- SWZ po korekcie z dnia 13.03.2023 r.
- uaktualniony załącznik 1.2 do SWZ: przedmiar robót branża budowlana.