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UMOWA NR ......cccoeervnnrrnnns
Zawarta W dniu ......ccccevvereeveenen. r. w tgcku pomiedzy:
Gming tacko

33-390 tacko 445

NIP: 734 351 47 42, REGON: 491892423

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

i reprezentowang przez:

Wjta Gminy tagcko — Jana Dziedzine

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy tgcko — Edyty Marczyk

............................................................................................. R 5 1=Te b1 o Y- RSSO PTPRRS
NIP evereiierererieneenicnenne P 2 {={C10 ]\ , reprezentowanym przez :

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanych dalej wspdlnie ,Stronami”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r.,, poz. 1605) — dalej zwanej ustawg — pod nazwg
»Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy tacko”, ktére jest realizowane w ramach
dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — Wstepna
Promesa NR Edycja8/2023/4204/PolskiLad zawarta zostata umowa o ponizszej tresci.

&1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym pod nazwg ,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy tacko”,
zgodnie z jego opisem zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ).

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233320-8 Fundamentowanie drég
45232452-5 Roboty odwadniajace
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45221000-2 Roboty w zakresie budowy mostdéw i tuneli
2. Integralng czescig niniejszej umowy s3:
a. dokumentacja techniczna

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

specyfikacja warunkéw zamowienia,

oferta Wykonawcy,

przedmiary robot,

f. kosztorysy ofertowe.

3. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowag warunkach.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
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zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzierh odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Dopuszcza sie takie mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
czesci umowy nazywane s3 robotami zaniechanymi. Minimalna warto$s¢ wynagrodzenia
Wykonawcy po ewentualnym ograniczeniu zakresu rzeczowego wyniesie 70 % wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§2
OBOWIAZKI STRON

Obowigzki Zamawiajgcego:

a. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni przed datg rozpoczecia robét
budowlanych.

b. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

c. Dokonywanie odbioréw wykonanych robdét budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy.

d. Regulowanie ptfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w § 6
niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

a. Przejecia placu budowy od Zamawiajgcego.

b. Prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z jego przeznaczeniem.

c. Organizacji placu budowy.

d. Wykonawca zobowigzany jest na swodj koszt do wykonania oznakowania na czas budowy,

oraz do biezgcego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakoriczeniu robét.

e. Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich.

f. Prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu

zasad bhp, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej.

Pokrycia kosztéw zuzycia energii elektrycznej i wody.

Pokrycia kosztdw zwigzanych z wytgczeniem lub uszkodzeniem mediow w trakcie

prowadzonych robdt budowlanych.

i. Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw tacznie z dokumentacja powykonawczg
do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

j. Zgtaszanie robét do odbioru.

k. Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych. Zapewnienie kadry z wymaganymi
uprawnieniami. Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamodwienia
beda odpowiednio przeszkoleni i posiadaé¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania
lekarskie. Pracownicy Wykonawcy winni pracowac na terenie budowy w ubraniach roboczych
z nadrukiem logo Wykonawcy.

|. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

m. Pokrycia kosztéw prob oraz wydatkéw zwigzanych z organizacja koncowego odbioru
technicznego robét budowlanych.

n. Pokrycia kosztéw obstugi geodezyjnej i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

0. Pokrycia kosztéw wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej
i elektroniczne;j.

p. Pokrycia kosztdw zwigzanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot.
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g. Pokrycia kosztow préb, badan i ekspertyz (o ile okazg sie konieczne) oraz wydatkéw zwigzanych
zorganizacjg koncowego odbioru technicznego robét budowlanych.

r. Likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu robét,
lecz nie pdzniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru korcowego.

s. Wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego.

t. Jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity: Dz. U. 2024, poz. 54) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2023 r. poz. 1587).

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za

wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w
szczegoblnosci za:
1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikdéw i oséb trzecich przebywajacych w
rejonie prowadzonych robdt,
2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,
3) szkody wynikajgce ze zniszczenia obiektow, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;
4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich.
. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkdéw, ograniczajgc do
niezbednego minimum ucigzliwos$ci spowodowane pracami budowlanymi.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdbw wiasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami oséb trzecich. Materiaty,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 — ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oraz wymaganiom specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatdw, badz jakosci wykonania robét, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzi
stosowne badania przez niezaleznych biegtych, a procedurze tej beda podlegaty réwniez
dostawy urzadzen.
. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badZ wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty
badan obcigzajag Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZ wykonanie robét sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
przedmiotu umowy.
. Zamoéwienie jest przeznaczone do uzytku oséb fizycznych, zatem zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
Pzp oraz w zwigzku z obowigzkiem okreslenia przez Zamawiajgcego warunkéw stuzgcych
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych zadan publicznych
lub zamédwien publicznych, wynikajgcym z art. 4 ust. 3 ustawy o Zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegllnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2022 poz. 2240 z pdzn. zm.), Zamawiajgcy uwzglednit w
opisie przedmiotu zamowienia oraz projektowanych postanowieniach umownych wymagania w
zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz warunki w zakresie dostepnosci osobom
ze szczegblnymi potrzebami i tak:
1) w zakresie dostepnosci architektonicznej:
— wykonane prace umozliwig swobode przemieszczania sie osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, np. osobie poruszajgcej sie na wdzku inwalidzkim, z drogi publicznej na
prywatng posesje,
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— podczas prowadzonych prac zapewnione bedzie dojscie i dojazd do budynkdw,

— ograniczone bedg do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane robotami
budowlanymi,

— znaki drogowe i inne elementy wystajgce umieszczone bedg na wysokosci przynajmniej
230 cm.

natomiast:

2) w zakresie dostepnosci cyfrowej i w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjne;j,

— nie wystepujg przestanki do okres$lenia wyzej wspomnianych warunkéw z uwagi na
charakter przedmiotu zaméwienia.

10. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy robdt, aby w trakcie realizacji zadania spetniat wymagania
z zakresu ochrony powietrza (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla Wojewddztwa
Matopolskiego) tj.:

— maszyny mobilne nieporuszajagce sie po drogach (tj. maszyny budowlane — koparki,
tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW61 spetniaty wymagania w postaci
wyposazenia w filtr czastek statych,

— czyszczenia na mokro ulic i terenu wokdét budowy, ktdre sg zanieczyszczone na skutek
budowy,

— zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatow sypkich,

— stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub btota z két sprzetu ciezkiego opuszczajacych
plac budowy,

— stosowanie ciecia elementéw betonowych na "mokro",

— stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatéw pylacych.

§3
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze zlecié czesci robét do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, ze suma
wynagrodzen podwykonawcdw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1,
ktdra stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy =z udziatem podwykonawcéw Wykonawca
zobowigzuje sie do zawarcia pisemnych uméw o podwykonawstwo. W przypadku
podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo
zawiera co najmniej istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo okreslone w art. 437
ust.1 ustawy Pzp tj.:

1) obowigzku przedktadania przez wykonawce zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian;

3) obowigzku przedktadania przez wykonawce zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zapfaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego
dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:;

6) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;
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10.

11.

7) wysokosci kar umownych, z tytutu:
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,
b) nieprzedtoZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
¢) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 Pzp.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a. niespetniajgcego wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.,

c. zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy wyznaczajgc odpowiedni termin, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
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12. Postanowienia ust. 2—11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Wykonanie robdt przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkdéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§4
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI ODBIORU
1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja: do pieciu miesiecy od daty zawarcia
umowy.
2. Odbioér koncowy:

a. Strony ustalajg, ze po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o zakoriczeniu robét
i gotowosci ich do odbioru dotgczajac operat kolaudacyjny zawierajgcy miedzy innymi opis
uzytych materiatéw, atesty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty, kosztorysy
powykonawcze.

b. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koricowego robét stanowigcych przedmiot umowy w
ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

c. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

d. Najpdziniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
zestawienie wykonanych robét wraz ze wskazaniem zakresu robdt wykonanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw oraz wyszczegdlnieniem naleznego tym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi by¢
podpisane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw oraz przez Inspektora
Nadzoru.

e. Najpdziniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 2
ust. 2 pkt. i. niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajagce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty odbioréw
czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty,
wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia oraz inne wymagane przez
obowigzujgce na dzien odbioru prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw
obcigza Wykonawce.

f. W czynnosciach odbioru koricowego robdt winni uczestniczyé przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktdrych udziat nakazujg inne przepisy.

g. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony pisemny Protokét Koricowego Odbioru, ktéry
zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

h. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-go dnia roboczego, liczac od
dnia ich rozpoczecia.

i. Podpisany przez Strony Protokdt Koncowego Odbioru stanowit bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;j.

j. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru w szczegdlnosci z powodu nie zakornczenia robdt lub niekompletnej
dokumentacji, o ktorej mowa w punkcie e., to Zamawiajagcy odmdwi odbioru z winy
Wykonawcy.

k. Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacjg stanowigcg zatgczniki
do niniejszej umowy, Zamawiajgcy bedzie miat prawo odmowy dokonania odbioru
koncowego.

|. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady:
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i. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowic¢ dokonania odbioru koricowego

z winy Wykonawcy oraz zazgdac¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin;

ii. nie nadajace sie do usuniecia, to:

- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru koncowego i zazgda rozebrania elementow
obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.

m. W przypadkach, o ktérych mowa w punktach j — |, do ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.
Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbidr tych robdét
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy.
Odbiory cze$ciowe bedg dokonywane po zakoriczeniu przez Wykonawce danej czesci robét -
wykonania poszczegdlnych elementéw robdt i stuizg wytgcznie do celdw fakturowania
(do odbioréw czesciowych beda miaty odpowiednio zastosowanie zasady okreslajgce odbidr
koncowy). Odebrana czes$¢ robdt pozostaje w posiadaniu i pod opiekg Wykonawcy, za ktdrg
ponosi on odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg. Zostanie ona odebrana przez Zamawiajgcego
w posiadanie dopiero z chwilg podpisania pozytywnego protokotu odbioru koricowego.
Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg
umowy, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie tych
badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne z umowg, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie dokona odbioru i zaptfaty za roboty wykonane niezadawalajgco pod wzgledem
jakosciowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét.

§5
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg warunkow
zamodwienia oraz wybrang w trybie podstawowym ofertg Wykonawcy bedzie wynagrodzenie

kosztorysowe wyrazajgce sie kwotg brutto: .................. zt (stownie: ....cveveennn ztotych ../100),
w tym podatek VAT w wysokosci ....% co daje kwote ....... zt (stownie: ........ ztotych ../100),
wartos¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi: ....... zt (stownie: ........... ztotych .../100);

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera kosztorys, wynikajacy z:
przedmiaréw robodt, szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz z udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie
procedury przetargowej bedacej podstawg zawarcia niniejszej umowy.

Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy bedzie okreslane na podstawie obmiaru powykonawczego
w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie.

Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych podanych w ofercie.

§6
WARUNKI PLATNOSCI
Inwestycja stanowigca przedmiot niniejszej umowy jest finansowana w czesci 95 % z Promesy
inwestycyjnej w ramach Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych oraz w czesci minimum 5 % z wktadu wtasnego Zamawiajacego.
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2.

10.

11.

12.

Strony postanawiaja Ze Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zaliczke w wysokosci 5 %

wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Zaptata zaliczki przez Zamawiajacego nastgpi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej

przez Wykonawce, z siedmiodniowym terminem pfatnosci.

Wykonawca zobowiazuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury zaliczkowej w terminie

do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

Rozliczenie zaliczki nastgpi w fakturze koncowej i stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie za
wiasciwie wykonany i odebrany przedmiot umowy.

Zamawiajacy dopuszcze mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce Faktury czesciowej w

wysokosci nie przekraczajgcej kwoty odpowiadajacej réinicy pomiedzy kwoty udzielonej

zaliczki a kwotg wktadu wtasnego Zamawiajacego w sytuacji, gdy wartos¢ wkiadu wtasnego
bedzie wyzsza niz deklarowana w ztozonym wniosku o dofinansowanie.

Podstawg wystawienia faktury konicowej i rozliczenia koncowego za wykonanie przedmiotu
umowy jest protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli

Wykonawcy i Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie 5 dni

od daty zakonczenia odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

Naleznos¢ wynikajgca z faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 12 niniejszego paragrafu zostanie
uregulowane przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w
terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej Odbiorce oznaczy w

nastepujacy sposoéb:
Nabywca: Gmina tacko, 33-390 tacko 445; NIP: 734-351-47-42
Odbiorca: Urzad Gminy tacko

Warunkiem zaptaty faktury jest rozliczenie sie Wykonawcy z Podwykonawcami zgodnie z ust. 12

niniejszego paragrafu.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zaméwienia lub zwtoki w usunieciu wad

stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10

niniejszej umowy zostang potrgcone z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Rozliczenia z podwykonawcami:

a. W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robdt wykonany
rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcéw w
protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw.

b. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia jest
przedstawienie dowodow zaptaty tj. przelew bankowy, wycigg bankowy, kasa wyptaci (KW) za
odebrane roboty budowlane i wynagrodzenie z tego tytutu przystugujgcego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, z
ktorych jednoznacznie wynika, iz Wykonawca dokonat ptatnosci na rzecz ewentualnych
podwykonawcow za wykonane prace.

c. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie b., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

d. Z zastrzezeniem punktow e. — h., Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wysokosci okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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14.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie d., dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy informuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca
w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. g, Zamawiajgcy moze:
- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$é sie
nalezy, albo
- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajagcych z umowy za
posrednictwem metody podzielnej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towardw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci, o
ktérym mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez
szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardéw i
ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 14,
opo6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie lub zleceniu, powstate
wskutek braku mozliwosci realizacji przez zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z
zachowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek
odsetek/ odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty
brutto, co stanowi kwote .................... zt (stownie: ............... ztotych) w formie .................

W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnos$cig Zamawiajgcego i
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowga wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
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3. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w ciggu 30

dni liczac od dnia podpisania Protokotu Koricowego Odbioru, o ktérym mowa w § 4, ust. 2, pkt. g.
niniejszej umowy. Pozostata czesé tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 12, ust. 3 niniejszej umowy wystgpi
koniecznosé przesuniecia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu okreslonego w
§ 4 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedifuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XX Specyfikacji warunkédw zamoéwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§8

REKOJMIA
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzyteczno$é w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepow
niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi .......c.cceeeee... miesiecy od daty podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru, o ktdrym mowa w §4 ust. 2 pkt. g. niniejszej umowy.
O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.
Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w
przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o
ktéorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie
Stron, ze wzgleddw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i
miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajgcy istnienie wady,
sposoéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§9
GWARANCIJA JAKOSCI
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty podpisania

Protokotu Korcowego Odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt. g. niniejszej
umowy.
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Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowg, to w ramach udzielonej gwarancji
jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, niezwtocznie dokonac¢ wszelkich
niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajacego o wadach
w momencie dokonywania odbioru koficowego oraz bez mozliwosci podnoszenia zarzutéw z
tytutu wadliwosci projektu budowlanego.

Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposéb przez siebie okreslony.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej.

Dla wykonywania uprawnied z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwaranciji.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo w
stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
terminie wynikajgcym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiajacemu karcie gwarancyjnej) lub w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

§10
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

a. zwioki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

b. zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania rekojmi
za wady - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c. odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

d. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 1 % kwoty jaka Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okreslonych w §6 niniejszej umowy,

e. nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, maksymalna wysokos¢ kary umownej w tym
przypadku nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktérego zwtoka dotyczy,

f. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy
taki przypadek,

g. zwloki w przediozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,

h. zwtoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — w wysokosci 0,2 %
wartosci brutto tej umowy za kazdy dziend zwtoki; maksymalna wysokosé kary umownej w
tym przypadku nie przekroczy 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej
zwtoka dotyczy,
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i. niewypetnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci wskazane w Rozdziale 4, pkt 3 SWZ - w wysokosci réwnej kwocie minimalnego
wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
naruszenia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktdérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu, za kazda osobe z ktdrg nie zostata zawarta umowa.

j-  Nieuzasadnionej przerwy w prowadzeniu robdét drogowych trwajacych dtuzej niz 5 dni w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien przerwy.

k. niewypetnienia obowigzkéw z zakresu ochrony powietrza wskazane w § 2 ust. 10 umowy -
w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewypetnienia tego obowigzku.

2. taczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Kary umowne mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

4. W przypadku niemoznosci dokonania potracenia, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, kary
umowne bedg ptatne w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia Wykonawcy
stosownej noty obcigzeniowe;j.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé¢ kar umownych, lub gdy szkoda powstata z
przyczyn, dla ktérych kar umownych nie zastrzezono- do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody oraz utraconych korzysci.

6. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w
wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu zamdwienia lub usuniecia wad,
kary umowne bedg liczone od nowych termindw.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Oprécz przypadkéow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stornom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyziszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

b. Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat realizacje robét z innych powoddw niz okreslone w § 12 ust. 3 iprzerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

c. Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

d. Zamawiajacy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
niniejszej umowy.

e. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
umowa,
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f. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczenia kar przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy nie uzyska dofinansowania na
realizacje zadania.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a. Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur wystawionych zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zapfaty i wyznaczenia
terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego.

b. Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

2. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w
zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych - odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

a. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

c. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowsg,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

d. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy.

e. Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a. dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b. odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt. c), po cenach ich
zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

c. rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, po
dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem Inspektora
Nadzoru zakresu robot wykonanych przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych
prac nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce w
oparciu o kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik do niniejszej umowy, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.



POLSKI
tAD

Nr postepowania: RIR.271.1.6.2024 Zatgcznik nr 3 do SWZ

§12
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zostac¢ zmienione w przypadku:

a.

b.

Zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W takim przypadku wartos¢ robdt brutto
przewidzianych do odbioru po dniu wejscia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten
sposdb, ze do niezmienionej wartosci netto tych robdt zostanie doliczona kwota podatku VAT
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na dzien ich odbioru;

zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu

3. Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
op6znien wynikajacych z:

a.
b.

> ®

przestojow i opdznien powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej (na przyktad strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw
na termin wykonania robot,

wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegélnosci z powodu technologii prac okreslnej umowa, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgcych na wykonanie zamodwienia w terminie — w
szczegdlnosci nalezy rozumieé: temperatury ponizej -15 stopni (pomiary, badania),
nadmierne i diugotrwate opady deszczu, gradu, Sniegu — fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zostac potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

wystgpieniem warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

. wystgpieniem warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych

w dokumentacji projektowej m.in.: napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

dziatania organéw sadowych lub administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych:
przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedédw w dokumentacji projektowej, koniecznosci uzyskania
wyroku sadowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu administracyjnego, ktérego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy

wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

wystgpita konieczno$¢ udzielenia/wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub innych,
ktorych wykonanie wptywa na termin realizacji zamédwienia.

OpdzZnienia, o ktdorych mowa powyZej muszg by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych powyzZej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny
okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to,
przyktadowo, okolicznosci:
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a. powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b. powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

c. wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréow tych materiatdw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktdry musi zaakceptowaé nowego Kierownika Budowy.

7. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany
Kierownika Budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiada¢ stosowne
uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowej izby inzynieréw.

8. Zamawiajacy moze dokonaé zmiany Inspektora Nadzoru w kazdym czasie.

9. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca
opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o
ktéorych mowa w art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie
realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem
wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

10. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane trybu, zasad i termindéw rozliczen wynagrodzenia umownego w
przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych
z zasad dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub zapiséw planu
rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego,

11. Zmiany postanowiert umowy mozna dokonaé réwniez w przypadku:

a. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w
interesie publicznym,

b. nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresow rzeczowych zamodwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

¢. zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,

d. w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajgcego,

e. wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy.

12. Dopuszcza sie stosowanie robdt zamiennych w nastepujgcych okolicznosciach:

a. na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, mogg by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego,
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13.

14.

b. w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokdt robdét zamiennych,
a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty,

c. koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy,

d. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwiag
przekazanie obiektu do uzytkowania,

e. konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,

f. w przypadku, gdy okreslone w pkt. 12 lit. b zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te beda
traktowane jako dodatkowe lub uzupetniajgce i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie
dodatkowe zaméwienie, w trybie wynikajgcym z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Rozliczenie robdt zaniechanych, dodatkowych oraz zamiennych o ktérych mowa w pkt. 12 lit a-e

zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a. W przypadku koniecznosci wyceny robét, ktdrych charakter odpowiada cenom jednostkowym
ujetym w kosztorysie ofertowym rozliczenie nastepuje na podstawie tych cen.

b. W przypadku koniecznosci wyceny robdt, ktérych charakter nie odpowiada cenom
jednostkowym ujetym w kosztorysie ofertowym  propozycja rozliczenia zmian robdt
nastepuje na podstawie kalkulacji ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen nie
wyzszych od srednich cen czynnikdéw produkcji (robocizny materiatéw, sprzetu, transportu,
kosztow ogdlnych i zysku) publikowanych w wydawnictwie branzowym (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, itp.) w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw Ilub
naktadow witasnych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

c. W przypadkach braku mozliwosci wyceny robdt na podstawie wydawnictw roboty nalezy
wyceni¢ w oparciu o ceny rynkowe, nalezycie udokumentowane lub cena jednostkowa tych
robot ustalana jest w drodze negocjacji,

d. Zakres niezbednych robdét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych oraz ich wycene
okresla protokét koniecznosci bedacy podstawa dla zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane umowy polegajaca na skréceniu terminu realizacji

umowy motywowang przez Wykonawce lezagcymi po jego stronie wzgledami, np.

organizacyjnymi lub ekonomicznymi.

15. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy o charakterze podmiotowym w zakresie

16.

Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie (np.
konsorcjum, spdtka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce
lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone wykonawczg, w
szczegblnosci gdyby zostata ogtoszona upadtosé lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku
z tych podmiotéw. W taki przypadku dopuszcza sie, za uprzednig zgodg Zamawiajacego,
przejecie obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone
wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢é rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci
lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy Stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate
wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za
niezrealizowany zakres umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdy w toku wykonywania
przedmiotu umowy okazato sie, ze jego dokoriczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe
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17.

18.

lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych lub innych
istotnych z punktu widzenia Zamawiajgcego, Wykonawcy lub interesu publicznego, w
szczegblnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy w
Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania
przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego
pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno- finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub
otwarcia/zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci
faktycznych, prawnych, ekonomicznych, czy technicznych (technologicznych), ktére mogg
zwiekszac ryzyko nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub wykonania niezasadnego,
ekonomicznie niewspétmiernego, niemozliwego, czy niecelowego.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajgcy sktadajgc pisemny wniosek do
drugiej strony.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym do zmiany, o ktdrej mowa w ust. 8 wystarczajace jest jednostronne, pisemne o$wiadczenie
Zamawiajgcego.

§13
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE

. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejszej

umowy do dnia odbioru koricowego, osoby ktére beda swiadczyty prace u Wykonawcy lub
Podwykonawcy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”,
zatrudnione byty na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow,
ktdrzy wykonywac bedg bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot (tj. wykonanie
robot rozbidrkowych, wykonanie robét ziemnych, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, wykonanie i utwardzenie poboczy, zjazddéw,
utozenie kraweznikéw betonowych, wykonanie odwodnienia drogi w formie kanalizacji deszczowe;j,
wykonanie regulacji studzienek, wykonanie warstw podbudowy, wykonanie odwodnienia, rozbidrke
przepustu, wykonanie przepustu z elementéw prefabrykowanych, wykonanie umocnienia dna i skarp
potoku narzutem kamiennym, montaz barier ochronnych), czyli tzw. pracownikdéw fizycznych.

. Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty

na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1,
lub naruszanie wymogdéw zwigzanych zwykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie
skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

. Niespetnianie wymogéw, o ktérych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy

wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkéw.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych

roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczgcych spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcéw
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w ust. 1.

. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,
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c) przeprowadzania kontroli na Terenie budowy.

8. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawcéw osdb wskazanych w ust. 1:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcdw o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO0b wykonujgcych czynnosdci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imiona i
nazwiska pracownikéw, rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcéw
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adreséw i numeréw PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracowniak powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

d) innych dokumentédw- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

9. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w ust. 1.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawcdw Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§14
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualng polise odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000 zt (stownie:
pieéset tysiecy ztotych 00/100) oraz zobowigzuje sie do jej utrzymania przez okres obowigzywania
rekojmi i gwarancji z niniejszej umowy. Kopie stosownych polis wraz z dowodem ich optacenia
beda przekazywane Zamawiajgcemu na kazda wezwanie Zamawiajgcego .

2. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu wymaganych polis wraz z dowodami optacenia polisy, uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia do umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uptywu
waznosci polisy lub wymaganego terminu optacenia polisy.

3. Za wszelkie szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej
umowy oraz za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawce i osoby
dziatajgce pod jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby trzecie) bedzie
odpowiadat Wykonawca. Zamawiajgcy nie bedzie pokrywat zadnych szkdd powstatych w zwigzku
z wykonywaniem umowy przez Wykonawce.
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4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robdt, ich czesci, badZz urzadzen w toku

realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na witasny koszt.

§15
PRZEDSTAWICIELE STRON | UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajagcego w sprawie wykonania umowy

Zamawiajgcy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy

Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione do uzgadniania
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych
dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze powotat inspektora nadzoru w osobie:......... z
siedzibg......cccueuee. tel v

Wykonaweca ustanawia kierownika budowy w osobie: .......cccceveverennenn. posiadajacy uprawnienia
W SPeCjalNosSCi .oveveveeveeececesie e, , Nr uprawnien ........cceeenee.

Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

§16

POSTANOWIENIA KONCOWE
Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo
zamoéwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.
Ewentualne spory, jakie moga wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach tj. dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



