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CZESC OPISOWA

A.l. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

A.l.1. Zamawiajacy.
Zamawiajacym jest: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z 0.0. Lubkéw 63, 59-720 Raciborowice
Goérne.

A.l.2. Zakres inwestycji.

Zakres robdt objetych niniejszym Programem Funkcjonalno Uzytkowym (dalej zwanym PFU) obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejacej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
Sciekow z jednostopniowym oczyszczaniem mechaniczno-biologicznym i przerdbkg osadu, w ramach zadania
,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdbw w Tomaszowie Bolestawieckim — etap I". Przepustowos¢
oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie powinna wynosic¢: Qs = 1750 m3/d Qmaxd = 2625 m3/d, RLM = 9 712
MR ze wzgledu ma BZTs Przy realizacji rob6t nalezy przewidziec ciggta prace istniejacej oczyszczalni, tzn.:
Scieki powinny by¢ oczyszczane bez przerw technologicznych w czasie realizacji inwestycji. Sktad Sciekow
bedzie zgodny z obowigzujacymi przepisami tj. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych.

A.l.2.1. Projektowanie.

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym,
wnioski 0 decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktore
beda niezbedne do uzyskania potrzebnych pozwoler na budowe (lub zgtoszen), pozwolen na rozbiorke lub
zgtoszen lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych korek.

Uzyskanie i wykonanie map oraz badanie dostepno$ci nieruchomos$ci dla celéw realizacji zakresu
rzeczowego Przedsiewziecia

Wykonawca uzyska, uzupetni lub sporzadzi mapy potrzebne do celéw wykonania projektow.

Niezaleznie od potrzeb spetnienia wymogow obowigzujacych przepisow. Wykonawca wykona dodatkowe
mapy lub uzupetnienia map istniejgcych jezeli bedzie to potrzebne dla nalezytego wykonania analiz
przedprojektowych i projektow.

Wykonawca dokona sprawdzenia w terenie poprawno$ci map w zakresie niezbednym do zaprojektowania
zakresu rzeczowego Przedsigwziecia w sposob gwarantujgcy sprawne wybudowanie tego zakresu
rzeczowego.

Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie Zamawiajacego o akceptacje
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym
stopniu nie zmniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w
konsekwenciji - Robot.

Dobdr Urzadzen i Materiatow takze wykonywac zgodnie z niniejszym punktem (akceptacja Zamawiajacego).
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Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg
pierwszenstwa wynikajacego z kolejnoéci ich podania:

— uzyskiwania najlepszych efektéw z danych naktadow,

— przyjmowania rozwigza¢ zapewniajgcych w jak najwigkszym stopniu bezpieczne, mozliwie
najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia,

— zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd
dostepnych na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiej§ analizy lub opracowania
Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Zamawiajacego.

Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji
zamowienia zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzan
projektowych (w tym wariantéw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdinych
rozwigzan, ktérych to znajomo$¢ mozna posig$¢ przy pomocy analizy informacji, ktére mogq by¢ dostepne
Wykonawcy. Za informacje, ktére mogq by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie informacje, ktére moze on
uzyskac z dowolnego zrédta kierujac sie zasadg nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez, Zamawiajacego najlepszych efektow zwigzanych z eksploatacjq
Robét (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg
zaprojektowanych Robot).

Wykonawca przedstawi warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace aspekty:

efektywnosci ekonomiczne;,

techniczny,

technologiczny,

trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonawca kierujac sie zasadg nalezytej
staranno$ci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie
powinno zawieraC rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych
parametrow.

Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicobw koncepcji
projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celow, jakim te opracowania stuzg

Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia Robot i uzytkowania obiektu przez

9



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim- etap | ”

Zamawiajacego, w tym uzgodnienie z gestorami mediow — m.in. w szczegélnosci sie¢ gazowa, sie¢
telefoniczna, sie¢ elektryczna i AKPiA, sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacyjna, itd. oraz zarzadcami
terenéw (drég, prywatnych, itd.)

Wykonawca tak szybko, jak to bedzie mozliwe, okresli potrzeby w zakresie uzyskiwania pozwolen,
uzgodnien, decyzji administracyjnych lub innych dziatan wtadz,

Optaty administracyjne zwiazane z wycinka drzew leza po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnoSci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,
uzgodnien i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich decyzji
administracyjnych niezbednych do wykonania Robot.

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentow opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru zgodnie z klauzulg 8.3 Warunkéw Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz w upowaznionych organach administracyjnych
kompletne Dokumenty Wykonawcy obejmujace co najmniej:

1) Dokumentacje hydrogeologiczng jezeli bedzie wymagana przepisami szczeg&towymi — 3 kpl,

2) Operat wodno-prawny wraz z pozwoleniem wodno-prawnym — 4 kpl.

3) Projekt Architektoniczno-Budowlany wielobranzowy opracowany w zakresie zgodnym z
wymaganiami obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca Nr 89 poz.414, (Dz. U. z
2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 - tekst jednolity), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169 z pdzn. zm.) wraz z uzgodnieniem Zespotu
Uzgodnien Dokumentacii i projektem zagospodarowania terenu opracowanym na aktualnie mapie do
celow projektowych — 4 kpl;

4) dokumentacje techniczne dla celdw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢
beda uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna
by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczeg6towych wytycznych
Zamawiajgcego. Projekty techniczne wykonawcze sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdego obiektu
budowlanego - 3 kpl.;

Dokumentacja wykonawcza powinna obejmowac¢ wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego
wykonania zakresu rzeczowego Zadania. Powinien sktadac sie z nizej wymienionych projektow i opracowan
branzowych:

czes¢ budowlano-konstrukcyjna,

- cze$¢ instalacyjno-sanitarna,

- cze$¢ technologiczna (wraz z obliczeniami) i mechaniczna

- cze$¢ elektro — energetyczna,

- cze$¢ AKPIA (Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) obejmujgca monitoring i sterowanie,

- zagospodarowanie i urzadzenie terenu,
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opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

W sktad Projektu wykonawczego muszg wej$¢ obliczenia, ktére zgodnie z przepisami lub sztukg budowlang
sq wymagane dla wykazania, ze przyjete rozwigzania projektowe spetnig wymagania okreSlone w
przepisach, zasadach sztuki budowlanej i zasadach i innych tre$ciach niniejszego PFU. Musi by¢
zapewniona zgodno$¢ pomiedzy Projektem architektoniczno-budowlanym a technicznym.

o plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - 4 kpl;
o projekt rozruchu - 4 kpl.;

oraz dokumenty po realizacyjne obejmujace:

dokumentacje powykonawczg =z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjgq geodezyjng wykonanych obiektow i
potaczen miedzyobiektowych - 1 oryginat + 3 kpl.;

uzupetnienie, jesli bedzie wymagane, instrukcji eksploatacji oczyszczalni $ciekow - 4kpl.;
Dokumentacje Techniczno-Ruchowg wszystkich urzadzer odrebnie - 1 oryginat + 2 kpl.;

DTR bedzie dostarczone dla kazdego rodzaju Urzadzen — w jezyku polskim i dodatkowo w jezyku angielskim,
jesli dane Urzadzenie zostato wyprodukowane za granicg Polski.
DTR beda obejmowac:

a) Czesc rysunkowg obejmujacq
schematy procesu i instalacji,
— kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
— rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacjq potaczen z innymi elementami
oraz z cigzarem Urzadzenia,

— opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systeméw i ich czesci,

— certyfikaty (certyfikaty Materiatow, certyfikaty prob etc.),

— obliczenia (wytrzymato$¢, osiggi etc.),

— schemat potgczen elektrycznych,

— specyfikacje narzedzi i materiatow dostarczanych z wyposazeniem,
b) Czesé instalacyjng obejmujaca opis

— wymagan dotyczacych instalacji,

— wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,

— zalecenia dotyczace magazynowania i montazu,
c) Cze$t obstugowa obejmujaca opis

— obstugi,

— konserwacji,

— naprawy.
DTR bedg przedktadane Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu do przegladu przed rozpoczeciem
dostawy Urzadzen przed zatwierdzaniem Urzgdzen, w ramach zatwierdzer materiatowych.
Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wiasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby
zaszta tego konieczno$¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen

instrukcja eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych - 1 oryginat + 3 kpl.;

instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz. - 4 kpl.;

sprawozdanie z rozruchu, w ktorym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajagcym na
sprawdzenie osiggnietych przez niego parametrow technologicznych - 4 kpl.;

dziennik rozruchu - prowadzony w trakcie rozruchu — 1 oryginat;

dokumenty ze szkolenia personelu — 3 kpl.

protokoty sprawdzen i badan - 1 oryginat + 3 kpl.;
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10) raport po realizacyjny, w ktérym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajagcym na
sprawdzenie oddziatywania oczyszczalni na Srodowisko — 4 kpl.
11) pozwolenie na uzytkowanie obiektu — 1 oryginat.

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg i wykonawczg oraz powykonawcza, w formie
elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia i specyfikacje w
formacie *.doc/* xls oraz *.pdf.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Zamawiajacy jednocze$nie informuje, ze posiada decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz wazne
pozwolenie wodno-prawne.

Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego przez
Zamawiajgcego dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Nadzor autorski Wykonawcy
bedzie sprawowany do wystawienia przez Inspektora Nadzoru. Swiadectwa Wykonania zgodnie z klauzulg
11.9 Warunkow Kontraktu. Czynnosci nadzoru autorskiego musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy zgodnie z Prawem budowlanym:

- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, stwierdzania w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnoSci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji rob6ot budowlano montazowych jest zobowigzany do
pobytow na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego,

- dokonywanie korekt dokumentaciji projektowej, jezeli okaze sig, ze nie spetnia wymagan zawartych w
niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w
realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w dokumentacii
projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowac
ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

A.1.2.2 Projektowana trwato$¢
Projektowana trwatos¢ statych elementoéw oczyszczalni powinna by¢ zgodna z ponizszymi danymi:

— konstrukcje budowlane, rurociggi i budynki: 40 lat;
— urzadzenia mechaniczne i elektryczne: 20 lat;
—oprzyrzadowanie i systemy sterowania: 20 lat.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapig podczas wykonywania robot
budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujace miedzy innymi najwyzsze i najnizsze poziomy wad,
warunki klimatyczne.

A.1.2.3 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jako$ciowe
Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujace istotne zagadnienia:
warunki lokalne,
elastyczno$¢ dziatania przy zmiennych doptywach ilosci i jako$ci sciekdw;
funkcjonalnos¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacii, konserwaciji i remontu urzadzen i aparatury,
bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacii,
ochrone $rodowiska, w tym:

a) koniecznos$¢ spetnienia wymagan okreslonych w art, 143 Ustawy Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.),
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b) konieczno$¢ minimalizacji wptywdéw na $rodowisko wystepujacych w czasie realizacji robot i

eksploatacji oczyszczalni do wielkosci dopuszczalnych, okre$lonych obowigzujgcymi w
Polsce przepisami, a w odniesieniu do ucigzliwosci emisji odorow dodatkowo nalezy
uwzgledni¢ warunek: emisja odorow powodowana eksploatacjg linii technologicznych,
obiektéw, urzadzen nie moze powodowaC odczuwalnej ucigzliwosci poza terenem
oczyszczalni (w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi stanowisk pracy).

A.1.2.4 Zamiennos¢.

Urzadzenia i podzespoty wykonujgce podobne zadania winny by¢ tego samego typu i marki, a takze winny

by¢ dobrane w sposob ograniczajacy do minimum ilo§¢ wymaganych czesci zamiennych. W szczegélnosci

dotyczy to takich elementéw jak: silniki, przektadnie, sitowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura,

przyrzady pomiarowe, urzadzenia sterujgce, tasmy, wielokrazki, przekazniki i inne.

A.l.2.5 Standaryzacja metryczna.

Wszystkie urzadzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowa¢ i dostarczy¢é w oparciu o system metryczny.
Parametry techniczne urzadzen, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne nalezy
wykonac¢ jako spetniajace wymogi Miedzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakosci.

A.1.2.6. Roboty.
Przewiduije sie realizacje nastepujacych robot:

» wymiana 4 pomp w istniejacej pompowni | st.,

» budowa dwoch nowych osadnikdéw wtdrnych radialnych,
» budowa pompowni osadu recyrkulowango i nadmiernego,
» zakup , dostawa i montaz stacji dawkowania koagulanta.

Pompownia istniejaca: nalezy wyposazy¢ w 4 pompy pracujgce w uktadzie trzech pracujgcych i jednej

rezerwowe;.

Osadniki wtérne - obiekty projektowane.
Nalezy wybudowa¢ dwa osadniki wtdrne radialne kazdy o gabarytach:

~  $rednica - 14,0 m

= $rednia gteboko$¢ uzytkowa - 33 m

~  $rednica leja osadowego - 25m

= pojemnos¢ czynna - 507,74 m3

Wyposazenie osadnikéw stanowi¢ powinno:

- zgarniacz radialny osadu ,

- rura centralna DN 3000 mm,

- deflektory,

- zgarniacz floatu,

- system koryt obwodowych do odbioru $ciekdw oczyszczonych,
- pomost obstugowy z drabinkg wej$ciowa i oSwietleniem ,

- system do usuwania czesci ptywajacych i osadu ,zsedymentowego”,
- szafa sterownicza ,

- naped zgarniacza 0,5 kW wraz z falownikiem ,

- naped szczotki biezni,

- naped szczotki koryta ,

- podgrzewanie biezni.

Doprowadzenie $ciekdw do osadnikdw grawitacyjnie.
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Pompownia recyrkulacyjna osadu i osadu nadmiernego - obiekt projektowany.
Nalezy wykona¢ pompownig do recyrkulacji osadu oraz odprowadzania osadu nadmiernego jako komore
recyrkulacji Sciekow z osadnikow wtornych do komory osadu czynnego ( 2P + 1RM) lub do usuwania
osadu nadmiernego do komory stabilizacji osadu ( 1 P +1 RM). Pompownig nalezy wykona¢ jako zbiornik
zelbetowy o $rednicy min. 2,0 m wyposazony w zestaw pomp zatapialnych przeznaczonych do transportu
osadu i usuwania osadu nadmiernego wraz z kompletnym osprzetem technologicznym. Zaktada sie
zapewnienie jednakowego stopnia recyrkulacji osadéw z osadnika i jednakowy stopien zuzycia pomp.

Stacja dawkowania koagulantu.
Nalezy zakupiC i zamontowa¢ nowq stacje dawkowania koagulantu do usuwania na drodze chemicznej
zwigzku fosforu ze $ciekow.

A.l.2.7. Szkolenia. Rozruchy.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego, przeprowadzi rozruch urzadzen oraz wykona badania po
realizacyjne wptywu oczyszczalni na komponenty $rodowiska naturalnego (zgodnie z Prawem Ochrony
Srodowiska) ktérych celem jest wykazanie, ze zakres oddziatywania zamyka sie w granicach terenu do ktérego
Zamawiajacy ma tytut prawny.

Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli wytypowanych przez Zamawiajgcego
pracownikdw, ktorzy pdzniej beda brali udziat w rozruchu.

Program szkolenia powinien uwzgledniaé przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych
informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji Urzadzen. W trakcie rozruchu mechanicznego i prob
rozruchu technologicznego przedstawiciele Zamawiajgcego nabedg dodatkowe umiejetnosci praktyczne i
uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacjg od specjalistow prowadzacych rozruch. Ponadto nalezy
przeszkoli¢ obstuge dyspozytorni w zakresie uzytkowania oprogramowania.

W programie szkolenia nalezy przewidzieC zajecia praktyczne w zakresie witasciwego i bezpiecznego
uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego urzadzenia,
tacznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikdw, pod pojeciem czego rozumie
sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do pracownikow wysokokwalifikowanych.

Szkolenie odbedzie sie w jezyku polskim.

Szkolenie bedzie podzielone na 2 czesci, tak Zeby wytypowani pracownicy obu zmian mogli zosta¢
przeszkoleni.

A.1.2.8. Utylizacja materiatow
Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Podczas realizacji Zadania powstanie szereg odpadow (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowigzany
zapewnic transport i utylizacje odpadoéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zdemontowane urzadzenia i wszystkie pompy beda wiasnoscig Zamawiajacego. Przed przystapieniem

do demontazu nalezy uzgodni¢ miejsce ich sktadowania i sposéb demontazu z Zamawiajgcym. Wykonawca
przetransportuje te materiaty w uzgodnione z Zamawiajagcym miejsce.
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A.1.2.8. Efekt koncowy inwestycji.

Efektem koncowym inwestycji ma by¢:
a) uzyskanie i utrzymanie wymaganego sktadu sciekdw oczyszczonych;
b) rozbudowa i przebudowa obiektéw i instalacji o minimalnych wymogach zapisanych w programie
funkcjonalno-uzytkowym;
c) uzyskanie wymaganego stopnia sterowania napedami wigczonymi w uktad AKPIA,;
d) ograniczenie oddziatywania oczyszczalni na Srodowisko.
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A.Il. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (opis
stanu istniejacego).

(zgodnie z §18 ust 2 pkt 2 Rozporzadzenia)

A.ll.1. Bilans ilosci Sciekow.

Bilans ilosci doprowadzanych $ciekéw surowych opracowano na podstawie danych otrzymanych od
Inwestora. Ostatecznie przyjeto:

Qsrd= 1750,00 m3/d— sredniodobowa ilo$¢ $ciekow;

Qmax d= 2625,00 m3/d— max. dobowa ilo$¢ sciekow;

Qsrh= 72,00 m3/h —max. godzinowa ilos¢ Sciekdw.

Qmaxh= 109,40 m3/h —max. godzinowa ilos¢ Sciekow.

A.ll.2. Bilans jakoSciowy $ciekow.

Bilans jakoSciowy $ciekdw surowych i tadunkéw zanieczyszczen doptywajacych do oczyszczalni Sciekow
opracowano na podstawie danych literaturowych, ktére wynosity:

L.p. Zanieczyszczenie S Ladunek [kg/d]

g/m3 $r. max.

1 BZT 5 333 582,75 874,12

2 ChZT 1000 2300,00 2835,00

3 Nog 85 195,50 240,98

4 NNH4 50 115,00 141,75

5 Pog 15 34,50 42,53

6 Zaw.og. 350 805,00 992,25

Réwnowazna liczba mieszkanicow ze wzgledu na BZTs wynosi:
Sezrs 333
RLM = Q ¢rq x e = 1750 X =-------- =9712MR
60 60

A.ll.4. Odbiornik Sciekow.

Odbiornikiem Sciekéw oczyszczonych jest rzeka Bobrzyca w km 10 + 135 jej biegu. Rzeka Bobrzyca to prawy

doptyw Bobru o dtugosci 28,01 km.
W dniu 18 pazdziernika 2016 r. Rada Ministrdw przyjeta aktualizacje planéw gospodarowania wodami na

obszarach dorzeczy. Dokumenty zostaty opublikowane w formie rozporzadzen w Dziennikach Ustaw stajac sie

aktami prawnymi regulujgcymi dziatania w gospodarce wodne;.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, sq dokumentami strategicznymi, ktére m.in. opisujg stan
wod powierzchniowych i podziemnych, okre$lajg cele Srodowiskowe dla jednolitych cze$ci wod i obszarow
chronionych oraz wskazujg zadania prowadzace do osiggniecia dobrego stanu wdd. Opublikowane plany
zawierajg rowniez liste inwestycji mogacych pogorszy¢ stan wéd, ktdrych realizacja jest niezbedna dla rozwoju
gospodarki przy zastosowaniu kompensacji wptywu $rodowiskowego.
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Na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, obszar przedmiotowe;
inwestycji potozony jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami — jednolitych czesci wéd
powierzchniowych (JCWP) — Czarna Woda od zrodta do Karkoszki o kodzie PLRW6000171386529.

Parametry charakterystyczne przedmiotowej inwestycji w odniesieniu do jednostki planistycznej gospodarowania

wodami
» JCWP Czarna Woda od zrédta do Karkoszkio kodzie RW6000171386529
CHARAKTERYSTYKA JCWP
Kategoria JCWP JCWP rzeczna
Nazwa JCWP Czarna Woda od zrédta do Karkoszki
Kod JCWP RW6000171386529
Typ JCWP 17
Dtugosc JCWP [km] 155,01
Powierzchnia zlewni JOWP [km?] 430,78
Obszar dorzecza obszar dorzecza Odry
Region wodny region wodny Srodkowej Odry
Zlewnia bilansowa Kaczawa
RZGW WR
RDOS RDOS we Wroctawiu
WZMIUW DolnoslaskiZarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych we Wroctawiu
Wojewddztwo 02 (DOLNOSLASKIE)
Powiat 0201 (bolestawiecki), 0209 (legnicki), 0211 (lubinski), 0216
(polkowicki), 0226 (ztotoryjski)
Gmina 020102_2 (Bolestawiec), 020103_2 (Gromadka), 020106_2 (Warta

Bolestawiecka), 020901 _1 (Chojnéw), 020902_2 (Chojndw),
021102_2 (Lubin), 021601_3 (Chocianéw), 021605_3 (Przemkoéw),
022605_2 (Zagrodno)

Inne informacje/dane dotyczace JCWP
Warunki referencyjne

Fitoplankton (wskaznik fitoplanktonowy
IFPL)

Fitobentos (Multimetryczny Indeks
Okrzemkowy 10)

Makrofity (Makrofitowy indeks rzeczny MIR)
Makrobezkregowce bentosowe

Ichtiofauna

Status JCWP

Podsumowanie informacji w zakresie
wstepnego/ostatecznego wyznaczenia Wstepne wyznaczenie Ostateczne wyznaczenie
statusu

Status SZCW SZCW
» powigzana JCWP z JCWPd (w rozumieniu ekosystemu zaleznego od wod podziemnych)

Powigzanie JCWP z JCWPd (w rozumieniu ekosystemu zaleznego od wéd podziemnych)

Kody powigzanych JCWPd | PLGW600094
Ocena stanu JCWP
Czy JCWP jest monitorowana? M
Kod i nazwa podobnej monitorowanej JCWP | RW6000174619 (Wieprza do Pokrzywny bez Pokrzywny)
Ocena stanu za Stan/potencjat UMIARKOWANY
lata 2010 - 2012 ekologiczny
Wskazniki Odczyn pH, Azot azotanowy, Azot ogdlny, Fitobentos (wskaZznik
determinujace stan okrzemkowy 10)
Stan chemiczny DOBRY
Wskazniki
determinujace stan
Stan (ogolny) ZLY
Presje antropogeniczne na stan wod
Rodzaj uzytkowania czesci wod rolno-lesna
Presje/oddziatywania i zagrozenia nierozpoznana presja, presja komunalna
antropogeniczne
Ocena ryzyka nieosiggniecia celu zagrozona
Srodowiskowego
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Inwestycja ze wzgledu na zwdj charakter nie ma zadnego wptywu na cele Srodowiskowe JCWP, jakim jest
stan ekologiczny umiarkowany i stan chemiczny dobry.
Wymagania dla elementow biologicznych:

Wymagania dla Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013 r.
elementow wymagania o zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
biologicznych jednolitych czesci wad powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych
Parametry Fitoplankton (wskaznik
charakteryzujace | fitoplanktonowy IFPL)
cel érodowiskowy | Fitobentos (wskaznik okrzemkowy =044
10}
Makrofity (makrofitowy indeks >36,8
rzeczny MIR)
Klasa wskainika FLORA
Makrobezkregowce bentosowe 20,903

(indeks MMI)
Wskainik MZB

Wymagania dla elementow hydromorfologicznych i chemicznych:

Wymagania dla Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013 r.
elementow wymagania o zmianie rozporzagdzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
hydromorfologicznych jednolitych czesci wdd powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych
Parametry I
charakteryzujace
cel srodowiskowy
Wymagania dla Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013 r.
wskainikow wymagania o zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
chemicznych jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych
Parametry Spetnienie srodowiskowych norm jakosci
charakteryzujace
cel srodowiskowy

Wymagania dla elementow fizykochemicznych:

Wymagania dla Podstawa 1. ,Weryfikacja wartosci granicznych dla oceny stanu
elementow wymagania ekologicznego rzek i jezior w zakresie elementow
fizykochemicznych fizykochemicznych z uwzglednieniem warunkow
charakterystycznych dla poszczegélnych typow wod”
2. Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013
r. o zmianie rozporzgdzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych (w zakresie substancji
szczegolnie szkodliwych)
Parametry Zawiesina ogdlna (mg/l) <15,7
charakteryzujgce | Tlen rozpuszczony (mg04/1) 6,3-11,8
cel srodowiskowy | BZT: (mg0./1) <4,5
ChZT-Mn (mg0,/1) <93
OWO (mgC/l) =98
ChZT-Cr (mgO4/1) <30
Przewodnosc w 20°C {uS/cm) <491
Substancje rozpuszczone (mg/l) <372
Siarczany (mg50./l) <825
Chlorki (mgCl/1) < 18,2
Wapn (mgCa/l) < 78,6
Magnez (mgMg/1) <113
Twardosc ogolna (mgCaCO./1) = 266
Odczyn pH 6,7-8,1
ZasadowosE ogolna (mgCaCo4/1) <2226
Azot amonowy (mgN-NH./1) <0,635
Azot Kjeldahla (mgN/I1) <16
Azot azotanowy (mgN-NO4/1) =22
Azot azotynowy (mgN-NO,/I) <0,03
Azot ogdlny (mgN/l) <38
Fosforany (mgPO./1) <0,31
Fosfor ogolny (mgP/l) <0,33
Specyficzne zanieczyszczenia Spetnienie wymagan zal.6
syntetyczne i niesyntetyczne projektu Rozporzadzenia
MS z dnia 8 maja 2013 r

Zgodnie z Rozporzadzeniem Scieki oczyszczone wprowadzane do wod nie powinny zawieraC substancii
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajagcych najwyzsze dopuszczalne wartoSci wskaznikow
zanieczyszczen, ktdre sg okreslone w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia. Na podstawie obliczonej w pkt
A.2.LIIl. RLM oczyszczalnie Sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim zakwalifikowano do grupy w przedziale
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od 2 000 do 9 999 RLM co pozwala na przyjecie nastepujgcych dopuszczalnych wskaznikow
zanieczyszczen:

1.

2.

Qsrd= 1750,00 m3/d— sredniodobowa ilo$¢ Sciekdw;
Qmax d= 2625,00 m3/d— max. dobowa ilo$¢ sciekow;
Qsrh= 72,00 ms/h —max. godzinowa ilo$¢ $ciekow.

Qmaxh= 109,40 m3/h —max. godzinowa ilo$¢ Sciekdw.

Sktad Sciekdw oczyszczonych.

BZT5 < 25 g/m3 lub 70-90% redukgii,
ChZT < 125 g/m3 lub 75% redukgji,

zawiesina ogdlna < 35 g/m3 lub 90% redukgiji,

llo$¢ Sciekow:

Wymagany stopien sciekow — efekt ekologiczny - wyrazony stopniem redukcji zanieczyszczen

okreslono z zaleznosci:

1;

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 2.

Py

ol
—— = 100%
Spi

Tabela 2. Zestawienie stopnia redukcji zanieczyszczen oraz wartosci dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w
Sciekach oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni Sciekow.

Stezenie :\Qs:rizts:go Stopien
L.p. Wskaznik zanieczyszczen | Jednostka S,; S tadunku r:edukcjl
[kg/dobe] (%l
1. Organiczne BZTs g O2/m?3 25 333 539,04 92,50
2. Chemiczne ChZT g O2/m?3 125 1000 1653,75 87,50
3. Zawiesina ogolna g/md 35 350 595,35 90,0

A.IL.5. Jakos$¢ sciekdw oczyszczonych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych., jakos¢ Sciekow oczyszczonych
wyhiesie:

BZT5-25mg O/l ,
ChZTCr - 125 mg 02/,

Zawiesina ogdlna - 35 mg/l .
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tadunki w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika okreslono w zaleznosci:
Lo =Qai#5,% 1073 [kg;/d]

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Zestawienie bilansu dopuszczalnych fadunkdw i stezen zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni Sciekow.

Wskaznik Stezenie S, tadunek
L.p. . . Jednostka . ;
zanieczyszczen [giim3] Sredni Losr

1 Organiczne BZTs kg O2/d 25 4375
toBzTs

9 Chemiczne ChZT kg O/d 125 236.25
to chzr

3 ZaW|eE|ny ogoine kgld 35 66,15
0 2.0g.

A.L.6. Lokalizacja oczyszczani Sciekéw. Stan wiasnosciowy.

Istniejaca oczyszczalnia $ciekow dla w Tomaszowie Bolestawieckim potozona jest na dziatce oznaczonej nr
ew. 93/1 w ewidencji gruntu stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego. Oczyszczone Scieki odprowadzane sg
do rzeki Bobrzycy w km 10 + 135 jej biegu.

T

\,_,_ \ o i \ - :\/:i”/ y e W
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH \ ‘ j+ \ B ‘\ﬁés d’r\‘ /l/f/%
I \\7\ ] -

A.M. 5.152.26.14.2.4, 5.152.26.15.1.3 -
skala 1:500

WGK 66409252021 <

doinosigskie RIva ™
bolesiawiecki N
Jednosika evidencyjna 020106_2, Warta Bolosiawiecka / \
0007, TOMASZOW BOLESLAWIECKI
Dzalka 9131 /
/

Nazwa ukiadu | prostokatnych plaskich | 2000/16
wspoirzednyeh | wysokoscl

PL.EVRF2007-NH

RiVb

914/2

1075 Ls
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A.Il.7. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne.
Kategoria geotechniczna — obiekty zaliczono do pierwsze kategorii geotechniczne;.

Z uwagi na wystepujace w podtozu grunty rodzime o matej zmienno$ci litologicznej, brak gruntow
organicznych i stabonosnych w poziomie posadowienia konstrukcji, brak niekorzystnych zjawisk
geologicznych typu osuwiska, warunki gruntowe okreslono jako ,proste”.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Nawierzchnig badanego terenu jest warstwa gleby o migzszosci 0.1 m. Ponizej warstwy gleby we
wszystkich otworach nawiercono piaszczysek gliniasty do gtebokosci 0.6 m p.p.t. posiada stopien
zageszczenia | p = 0.20 , ponizej do gteboko$ci wykonanych wiercen 3,0 m ppt — wystepujg pospdtki
posiada stopie zageszczenia |p = 0.60

WARUNKI WODNE
W otworach nr 1, 2, 3 znajdujacych si¢ na terenie oczyszczalni Sciekow wody gruntowej nie stwierdzono
badaniami do gteboko$ci 3.0 p.p.t.

A.11.8. Decyzje, postanowienia i inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego.

Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego zostaty zataczone w czesci informacyjne PFU (cz.
D).

A.1L.9. Aktualna technologia oczyszczania Sciekow.

W procesie technologicznym oczyszczania $ciekdw przewidziane sg obecnie nastepujace procesy:
— usuwanie skratek na kracie,
— usuwanie zawiesin mineralnych w piaskowniku,
— biologiczne oczyszczanie Sciekow osadem czynnym,
— usuwanie zawiesiny w osadniku wtornym,
— odwadnianie osadu (osad odwadniany jest mechanicznie przy pomocy wirdwki).

Scieki surowe doptywajace z skanalizowanych miejscowosci podtaczonych do przedmiotowej oczyszczalni
Sciekow trafiajg na krate gestq schodkowg gdzie nastepuje zatrzymanie skratek doptywajacych w Sciekach
surowych. Oddzielone skratki na kracie gestej sa odwadniane na ttokowej prasie, higienizowane wapnem,
magazynowane i okresowo wywozone na sktadowisko do utylizacji. Nastepnie Scieki wptywajg do zbiornika
wyrdwnawczo—-usredniajacego petnigcego role osadnika wstepnego gdzie w wyniku sedymentacji nastepuje
oddzielenie czastek, zawiesin fatwo opadajgcych o takze cze$ci piasku. Osad zgromadzony w osadniku
wstepnym za pomocg pompy osadu przettaczany jest do komory osadu. Z osadnika wstepnego $cieki
oczyszczone mechanicznie przeptywajg do zbiornika usredniajgcego wyposazonego w mieszadto
szybkoobrotowe w celu usrednienia sktadu $ciekow. Scieki po mechanicznym oczyszczeniu i uérednieniu
sktadu sptywajg grawitacyjnie do komory biologicznej, gdzie w wyniku biochemicznego rozktadu przy pomocy
mikroorganizméw osadu czynnego zachodzi proces usuwania ze Sciekow zwigzkéw wegla organicznego,
azotu i fosforu. W komorach biologicznych zachodzg nastepujace procesy:

» utlenianie zwigzkéw wegla organicznego,
» utlenianie zwigzkdw azotowych - nitryfikacja,

» redukcja utlenianych zwigzkéw azotu do azotu gazowego — denitryfikacja

» wbudowanie zwigzkéw fosforowych w biomase osadu czynnego.
21



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w Tomaszowie Bolestawieckim- etap | ”

Procesy zachodzace w komorach biologicznych zachodzg zaréwno w warunkach beztlenowych
(denitryfikacja)jak i tlenowych (nitryfikacja). Tlen potrzebny do procesow tlenowych dostarczany jest poprzez
system napowietrzania drobnopecherzykowego w postaci dyfuzorébw membranowych typu Akwatech 240 PD
umieszczonych na rusztach z rur PP zasilanych z istniejacych dmuchaw o wydajnosci Q=1200 m3/h. Komory
w ktorych przeprowadzane sg procesy beztlenowe wyposazone sg w  mieszadta szybkoobrotowe
utrzymujace $cieki w statlym zawieszeniu. W celu ustabilizowania zachodzacych proceséw i zapewnienia
wymaganej iloSci osadu czynnego dla prawidtowe] pracy mikroorganizméw zainstalowana jest recyrkulacja
wewnetrzna osadu z osadnikdw wtérnych na poczatek obu ciggéw technologicznych do komor
nitryfikacyjnych. Scieki oczyszczone mechanicznie i biologicznie doptywaja do osadnikéw wtornych o
przeptywie poziomo-pionowym wspdtpracujacych z dwoma pompowniami osadu nadmiernego. Scieki
oczyszczone i wyklarowane poprzez przelewy pilaste odprowadzane sg grawitacyjnie do komory pomiarowe;j
a nastepnie do odbiornika t. rzeka Bobrzyca w km 10 + 135 jej biegu przy pomocy istniejacego wylotu. Osad
nadmierny z osadnikdw wtdrnych poprze pompownie osadu kierowany jest do komory osadu petigcej
réwniez funkcje zageszczacza grawitacyjnego osadu. Osad z komory osadu transportowany jest a nastepnie
odwadniany na istniejacej prasie taSmowej przy udziale polimeréw. Odwodniony osad przenoszony jest
przeno$nikiem $limakowym do stacji higienizacji osadu, gdzie przeprowadzona zostaje higienizacja przy
uzyciu wapna palonego. Osad odwodniony i higienizowany magazynowany jest w boksach na terenie
oczyszczalni oraz okresowo wywozony na grunty orne w celu jego rolniczego zagospodarowania.

Istniejaca oczyszczalnia $ciekow skiada sie z nastepujacych obiektéw i urzadzen:

Krate mechaniczng schodkowa.

Zbiornik wyrownawczy — usredniajacy (petnigcy role osadnika wstepnego).
Komory biologiczne.

Osadniki wtorne.

Przepompownia osadu

Zbiornik osadu nadmiernego.

Budynek techniczny.
» pomieszczenie elektryczne,
» stacja odwadniania osadu,
» stacje dozowania PIX-u,
» pomieszczenie dmuchaw

8. Budynek socjalny.

No o AE W=

Schemat technologiczny oczyszczalni Sciekdw w Tomaszowie Bolestawieckim.
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A.lI.11. Parametry technologiczne oczyszczalni po rozbudowie i przebudowy.

Oczyszczalnia powinna spetnia¢ nastepujace wymogi technologiczne w zakresie oczyszczania
sciekow:

a) jest oczyszczalnig przeptywowa,

b) gwarantuje wymagany sktad Sciekdéw oczyszczonych,

¢) pracuje w oparciu 0 osad czynny niskoobcigzony,

d) wiek osadu dla komdr osadu czynnego wynosi minimum 18 déb,

e) stezenie osadu w komorach osadu czynnego max. 4,0 kgsm/m3

f) hydrauliczne obcigzenie osadnika wtdrnego (dla Qn max) - max. 0,9 m¥m2 x h

2) gtebokos¢ osadnika - zgodnie z metodg ATV-DVWK A-131P

h) recyrkulacja zewnetrzna regulowana 50-120 % Qn $rd

k)  recyrkulacja wewnetrzna minimum 400 % Qndz

1) napowietrzanie komér osadu czynnego - napowietrzanie drobnopecherzykowe zamontowane przy
dnie.
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B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW OCZYSZCZALNI

B.l. Wymagania techniczne dla obiektéw oczyszczalni w Tomaszowie Bolestawieckim.

Scieki na oczyszczalnie podawane beda istniejacym systemem kanalizacyjnym. W trakcie robét budowlanych
istniejaca oczyszczalnia jest w ruchu, tzn.: Scieki surowe sg przyjmowane i oczyszczane na istniejacych
obiektach.
Po przebudowie praca tych urzadzen wyglada¢ ma nastepujaco:
* Kraty - bez zmian,
» Pompownia: Nastepnie scieki doprowadzone zostang do istniejacej pompowni Sciekdw, ktdra
bedzie petnita funkcje pompowni | stopnia. Pompownia zostanie wyposazona w 4 pompy
pracujace w uktadzie trzech pracujgcych i jednej rezerwowe;.

B.1.1. Wymagania techniczne dla pompowni Sciekéw surowych.

Scieki do oczyszczalni doprowadzane beda istniejacym systemem kanalizacyjnym. W trakcie robét budowlanych
istniejaca oczyszczalnia jest w ruchu, tzn.: Scieki surowe sg przyjmowane i oczyszczane na istniejacych
obiektach.

Wykonawca odpowiada za proces oczyszczania w trakcie realizacji inwestycji. Nalezy zapewni¢ tymczasowego
transportu Sciekow surowych na istniejacy blok technologiczny.

W ramach prowadzonych robét nalezy dokona¢ wymiany istniejgcych pomp na nowe .

TECHNOLOGIA | INSTALACJE

1. Pompownie wyposazy¢ w cztery pompy zanurzone z kolanem sprzegajacym i na prowadnicach oraz
jedng pompe jako rezerwowa (3 pracujace + 1 rezerwowa w magazynie) o wydajnosci min. Qp = 80 md/h
kazda. Pompy z wirnikiem otwartym (wortex).

2. Sterowanie pomp w zalezno$ci od poziomu.

Nalezy zamontowac zurawik do wyciggania pomp ze stali nierdzewnej 1.4301.

Rurociggi i inne elementy zanurzone w sciekach nalezy wykona¢ z materiatow nierdzewnych, stal - co

najmniej 1.4301.

Wtazy montazowe nalezy wykonac ze stali co najmniej 1.4301 z uszczelka.

Nalezy zapewni¢ dezodoryzacje powietrza z wentylacji pompowni.

Dezodoryzacja komory pompowni przez kominek wentylacyjny z weglem aktywnym.

Skratki z kraty usuwane bedg do podstawionego pojemnika wykonanego z tworzywa o min. poj. 110

dm3. Okresowo wywozone przez specjalistyczng firme.

B w

© N o

INNE WYMAGANIA

Nalezy wyposazy¢ pompownie w:
— pomiar poziomu wypetnienia pompowni z przekazaniem danych do dyspozytorni,
— praca pompowni w cyklu automatycznym i doregulowywaé wydajno$¢ w oparciu o state napetnienie
komory pompowni ,
— przekazanie oraz archiwizacja danych z przeptywomierzy na komputerze w dyspozytorni.

B.l.2. Wymagania techniczne dla osadnikéw wtérnych.

Nalezy wybudowa¢ dwa osadniki wtorne radialne o przeptywie pionowym. Osadnik wtérny powinien by¢
wyposazony w: podgrzewang bieznie, koryto odptywowe, zgarniacz osad, deflektory, system do odbioru
Sciekow oczyszczonych, usuwania ciat ptywajacych, usuwania zasedymentowanego osadu czynnego,
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recyrkulowania oddzielonego osadu czynnego, usuwania osadu nadmiernego. Scieki z komér osadu
czynnego odptywajg do osadnikow wtdrnych, gdzie sg klarowane. Zasedymentowany osad jest zgarniany do
leja i stad odptywa do pompowni recyrkulacyjnej i dalej recyrkulowany do komory defosfatacii, a jego nadmiar
jest usuwany jest poprzez pompownie osadu nadmiernego do komory zageszczania i tlenowej stabilizacji
osadu. Doprowadzenie $ciekow do osadnikdw grawitacyjne , umozliwiajgce niezalezna prace poszczegéinych
osadnikow.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Zbiorniki nalezy wykona¢ jako zbiorniki Zelbetowe z betonu klasy min. C20/25, o wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci F150. Zbrojenie zaprojektowac ze stali All. Zbiorniki powinny by¢ wyniesione minimum 1,5m
powyzej poziomu terenu i ocieplone styropianem o gr. co najmniej 10 cm oraz otynkowane.

TECHNOLOGIA I INSTALACJE
Wymagana minimalna $rednica wewnetrzna osadnika: D = 14,0 m, minimalna wysoko$¢ H = 3,3 m.
Minimalne wyposazenie kazdego osadnika wtérnego:
e zgarniacz osadu z urzadzeniem do usuwania ciat ptywajacych; zgarniacz ze stali nierdzewnej, z
pomostem, z urzadzeniami mechanicznymi do czyszczenie koryta i biezni,
* bieznia podgrzewana drutem oporowym lub inne rozwigzanie chronigce przed oblodzeniem biezni,
» system koryto obwodowych odptywowych $ciekdw ze stali nierdzewnej- 1kpl.
» uktad zasuw ma zapewni¢ awaryjne potaczenie uktaddw recyrkulacji obu ciggdéw technologicznych.
* rurociggi recyrkulaciji i odprowadzania nadmiaru osadu nalezy ocieplic,
* maksymalne obroty pomp zamontowanych w ciggach biologicznego oczyszczania Sciekow -

15000br/min.
« rura centralna DN 3000 mm,
* deflektory,

» zgarniacz floatu,

* pomost obstugowy z drabinkg wejsciowg i o$wietleniem ,
» szafa sterownicza,

* naped zgarniacza 0,5 kW wraz z falownikiem ,

« naped szczotki biezni,

e naped szczotki koryta .

INNE WYMAGANIA

Nalezy zapewni¢ zgodny z BHP sposéb wyjmowania urzadzen na zewnatrz. Powinny by¢ to np.: wciggarki
linowe, zurawiki montowane na stanowisku.
Nalezy zapewni¢ zgodne z BHP dojscie do urzadzen (schody, pomosty zabezpieczone antykorozyjnie).

B.L.3. Wymagania techniczne dla pompowni recyrkulacyjnej osadu i odprowadzania osadu
nadmierngo .

Nalezy zaprojektowa¢ budowe pompowni podziemnej recyrkulacyjnej osadu jako komory recyrkulacji Sciekéw
osadnikéw wtdrnych do komory osadu czynnego oraz osadu z osadnikéw wtérnych do komér stabilizacji tlenowe;
. Wymiary komory wynoszg 3,5 x 3,5 x 4,0 m (dtug. x szer. x gteboko$¢). Nalezy zaprojektowa¢ montaz pomp do
recyrkulacji osadu — 2 szt i do usuwanie osadu do komor stabilizacji zageszczania osadu — 2 szt. wraz z
rurociggami tlocznymi. Pompy do recyrkulacji osadu o wydajnosci 140 m3/h kazda i wysoko$ci podnoszenia 10,0
m st. H20. Rurociag ttoczny kazdej z pomp wyposazony w zasuwe odcinajaca i zawor zwrotny. Pompy do
transportu osadu nadmiernego o wydajnosci 40 m3/h kazda i wysokosci podnoszenia 15,0 m st. H20. Rurociag
ttoczny kazdej z pomp wyposazony w zasuwe odcinajacg i zawor zwrotny. Pompownia przykryta betonowa
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pokrywg z wtazami montazowymi oraz kominkami wentylacyjnymi. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ demontazu
pomp. .Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ demontazu pokrywy goérnej pompowni. Zaktada sie zapewnienie
jednakowego stopnia recyrkulacji osadéw z osadnika i jednakowy stopien zuzycia pomp.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Pompownie nalezy wykonac jako zbiornik Zelbetowy z betonu klasy min. C20/25, o wodoszczelnosci
W8 i mrozoodpornosci F150. Zbrojenie zaprojektowa¢ ze stali All.. Zbiornik pompowni nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ zywicami chemoodpornymi.

TECHNOLOGIA | INSTALACJE

1. Pompownig¢ wyposazy¢ w dwie pompy z falownikiem do recyrkulacji osadu (2 pracujace + 1
rezerwowa w magazynie) o wydajnosci min. Qp = 140 m3/h kazda.

2. Pompownie wyposazy¢ w dwie pompy do usuwanie osadu (2 pracujgce + 1 rezerwowa w
magazynie) o wydajnosci min. Qp = 40 m3/h kazda.

3. Sterowanie pomp w zaleznosci od poziomu Sciekow lub sterowanie czasowe.

4. Nalezy umozliwi¢ automatyczne sterowanie pomp z systemu nadrzednego zainstalowanego na
oczyszczalni ;

5. Nalezy zamontowa¢ zurawik do wyciggania pomp ze stali nierdzewnej 1.4301.

6. Rurociggi i inne elementy zanurzone w Sciekach nalezy wykona¢ z materiatow nierdzewnych, stal
- co najmniej 1.4301, atestowana odporna na korozje.

7. Wiazy montazowe nalezy wykona¢ ze stali co najmniej 1.4301 z uszczelka.

8. Rurociag ttoczny recyrkulacji osadow o Srednicy min. 225 mm z PE 100 SDR 17 lub ze stali co
najmniej 1.4301..z przeptywomierzem elektromagnetycznym,

9. Rurocigg ttoczny do usuwania osadu o Srednicy min. 125 mm z PE 100 SDR 17 lub ze stali co
najmniej 1.4301. z przeptywomierzem elektromagnetycznym.

10. Nalezy przewidzie¢ demontazu pomp.

11. Nalezy przewidzie¢ demontaz pokrywy gornej pompowni.

12. Nalezy pompownie wyposazy¢ w kominki wentyalcyjne.

INNE WYMAGANIA

Nalezy wyposazy¢ pompownie w:

*  pomiar wysoko$ci zwierciadta osaddw przy pomocy sondy radarowej ,

. nalezy zamontowa¢ dodatkowo ptywaki sygnalizacyjne poziomu ,

»  stan pracy urzadzen z przekazaniem danych do dyspozytorni,

*  przekazanie oraz archiwizacja danych z przeptywomierzy na komputerze w dyspozytorni.

B.l.4. Wymagania techniczne dla stacji koagulantu.

Koagulant stuzyt bedzie do koncowego lub symultanicznego stracania fosforu lub leczenia ,chorob" osadu
czynnego.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Zbiornik posadowi¢ na fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta. Zbiornik umiesci¢ w budynku stacji
odwadniania osadu. Minimalna powierzchnia pomieszczenia 9,0 m2. Podtoga w pomieszczeniu powinna by¢
wykonana z ptytek posadzkowych chemoodpornych, przeciwposlizgowych i posiada¢ wpust kanalizacyjny.
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TECHNOLOGIA | INSTALACJE

Nalezy wykonac¢ instalacje do dozowania koagulantéw zelazowych oraz glinowych kwasnych i zasadowych.
Zbiornik koagulantu dwupfaszczowy z tworzywa sztucznego o poj. 1,0 m3. Zbiornik koagulantu powinien by¢
wyposazony w osprzet do jego zatadunku, wtaz rewizyjny, spust i pomiar wypetienia zbiornika. Przewidzie¢
mozliwo$¢ zatadunku z specjalistycznej cysterny. Pompy elektroniczne membranowe dozujace z regulowang
nastawg dawki na kazdej pompce. Minimalna ilos¢ pomp 2 kmpl. Sterowane czasowo wigcz/wytacz o
regulowanej wydajnosci Qpmax = 7,5 I/s - 2szt. Pompy dozujace nalezy umiesci¢ w skrzynce ochronnej. Zbiornik
nalezy umie$ci¢ w istniejacej ,wannie” zelbetowej ktorg nalezy wyposazy¢ w spust denny (kratke odptywowg z
zasuwg z materiatéw chemoodpornych). Wydajnos¢ kazdej z pomp min. 7,5 I/s ; pmax. = 16 bar . W komplecie
kazdej pompy : zestaw ssacy , zawor stopowy , czujnik poziomu min. z przekaznikiem alarmu. Pompy sterowane
zewnetrznym sygnatem analogowym.

B.l.5. Wymagania techniczne dla rozruchu oczyszczalni.

W trakcie robdt budowlanych istniejaca oczyszczalnia jest w ruchu, tzn.: Scieki surowe sg przyjmowane i
oczyszczane na istniejacych obiektach.

Wykonawca odpowiada za proces oczyszczania w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych i odbioréw czesciowych przeprowadzi rozruch mechaniczny,
hydrauliczny i technologiczny wszystkich obiektow i urzadzen na oczyszczalni zgodnie z zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru projektem rozruchu.

Koszty zuzycia: energii elektrycznej, wody, $rodkéw chemicznych pokrywa Wykonawca.

Celem rozruchu jest uzyskanie zaktadanego efektu ekologicznego, {j.:

* wymaganego zapisami niniejszego Programu sktadu Sciekdw oczyszczonych; skfad Sciekow
oczyszczonych jest stabilny w czasie;

» ciggtego pomiaru parametrow technologicznych procesu,

» zautomatyzowania procesu oczyszczania Sciekdw w stopniu opisanym w niniejszym programie,
wymaganego zapisami niniejszego Programu uwodnienia koricowego osadu ustabilizowanego i
mechanicznie odwodnionego;

e wymaganej zapisami niniejszego Programu zawartosci czesci suchej masy organicznej w osadzie
odwodnionym;

e ciggtego cyklu odwadniania i higienizacji, tzn.: jest on prowadzony bez przerw technicznych i
technologicznych przez 5 dni w tygodniu w czasie 8 godzin/dzien; Rozruch zostaje zakonczony po
osiggnieciu wymaganego efektu ekologicznego oraz przyjeciu przez Inspektora Nadzoru dokumentacii
porozruchowej: dziennika rozruchu, dokumentéw ze szkolenia personelu, instrukcji stanowiskowych,
instrukcji eksploataciji, instrukcji BHP i p.poz, sprawozdania z rozruchu. Dodatkowo po zakonczeniu
rozruchu nalezy wykona¢ badania $rodowiskowe porealizacyjne zakonczone Raportem, w celu
wykazania, ze zasieg oddziatywania oczyszczalni zamknie sie w granicach terenu do ktbrego
Zamawiajacy ma tytut prawny.

B.l.6. Wyposazenie oczyszczalni.

Projektant okre$li wymagane dla eksploatacji oczyszczalni wyposazenie. Ponizej podano wyposazeniem
minimalne:

Sprzet BHP
a. kofo ratunkowe z rzutkg i linkg asekuracyjng do powieszenia na zbiornikach sciekow - 4szt.
b. bosaki - 2 szt.
C. szelki bezpieczenstwa -3 szt.
d. linki asekuracyjne o dtugo$ci do 8,0 metra - 3 szt.
e. hetmy ochronne - 8 szt.
f. maski twarzowe przeciwgazowe z pochtaniaczami par kwasnych - 1 szt.
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potmaski do pracy z wapnem chlorowanym - 3 szt.
okulary ochronne - 3 szt

nauszniki - 3 szt.

para butéw gumowych - 3 szt.

fartuch gumowy - 3 szt.

wykrywacz gazow HzS, C02, CHs - 1 szt.

lampy akumulatorowe na napiecie do 25V - 2szt.
apteczka pierwszej pomocy - 2 szt.
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C.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

C.l. Wymagania og6lne wykonania robét.
C.1.1. Przedmiot opracowania WW.

Przedmiotem opracowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB / WW) sg
postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych koniecznych do wykonania
zadania: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Tomaszowie Bolestawieckim -etap |.

C.l.2. Zakres stosowania WW.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do robét
wymienionych w PFU.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszych WW moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane.

C.1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem.
Opisano w punkcie A.ll. PFU.
C.1.4. Okres$lenia podstawowe.

Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okre$lane sg w drodze rozporzadzen
wiasciwych Ministrow.

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze.

Badania gruntowe - ogét badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych) okreslajacych
stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych.
Bezpieczenstwo realizacji robdt budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot
budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.
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Doktadnosé wymiaréw - zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacjg techniczna.
Dokumentacja budowy - ogot dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

» pozwolenie na budowe wraz zatgczonym projektem budowlanym

* dziennik budowy

* protokoty odbiorow cze$ciowych i koncowych

* projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

 operaty geodezyjne
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Droga tymczasowa (montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po
ich zakoriczeniu.
Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez wiasciwy organ
Nadzoru budowlanego.
Elementy robét — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stanu
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.
Etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
Europejska norma (EN) - oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)".
Geodezyjna obstuga budowy - tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu,
ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektdw.
Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
213/2008 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien.
Inspektor Nadzoru - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego Nadzoru nad robotami budowlanymi, ktore moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane. Inspektor nadzoru jest cztonkiem Zespotu Inspektora Nadzoru(Instytucja petnigca
nadzér na prowadzonymi Robotami).
Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okre$lajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii ) jest rdwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zamawiajacy - Instytucja sporzadzajaca zamoéwienie inwestycyjne.
Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpo$rednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robo6t budowlanych. Osoba wyznaczona
przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.
Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.
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Nadzér autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzoér inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez Inspektora Nadzoru w imieniu Zamawiajacego w
zakresie jako$ci rob6t i kosztdw realizowanej inwestycji.

Norma zuzycia - okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢ ) jakiego$ sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Obiekty liniowe - drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

Obmiar - wymierzenie, obliczenie ilosciowo-warto$ciowe faktycznie wykonanych robét. Obmiar Robét nie
bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych. Obmiar Rob6t bedzie wykonywany jedynie w
celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji srodkow
trwatych.

Odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone, z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okre$lajaca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynno$ci, w szczegolnoSci w zakresie: bezpieczenstwa pracy i
uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspolnych dla asortymentéw grup wyrobdw, w tym
wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w
produkciji i obrocie, gtéwnych parametréw typoszeregéw, wymiarow przytaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajows i jakoSciowg oraz zamiennoscig wymiarowg, i funkcjonalna
wyroboéw, projektowania obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy
odbiorze robét budowlano-montazowych, dokumentaciji technicznej.

Powykonawcze pomiary geodezyjne - zespdt czynnosci geodezyjnych, majacych na celu zebranie
odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiaréw i ksztattu zrealizowanych lub bedacych
w toku realizacji obiektéw budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjne okre$lajaca szczegdlne warunki

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektéw tymczasowych okresla szczegdtowe wymagania dotyczace Nadzoru na budowie.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia wykonywania robét budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Protokot odbioru robdt - dokument odbioru robét przez Zamawiajacego od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zadania zaptaty.

Przepisy techniczno-budowlane - warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i
ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.

Rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkciji terenu w czasie realizacji lub robot budowlanych.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym polegajacym na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia.
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Roboty zabezpieczajace - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz

wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot
zabezpieczajacych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢
dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane,
niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
mogq tez wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o przerwaniu robo6t na czas
dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom os6b postronnych.

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow budowy.

Sieci uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia:
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepine, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wytaczeniem
urzadzen melioracji szczegdtowych.

Sita wyzsza - zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem.
Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych.

Wada techniczna - efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ Nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ
specjalistycznego Nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtaciwosci.

Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych.

Wykaz cen - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegGtowy opis, oraz
wskazanie warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigce odrebng cato$é konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno- uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem
obiektu budowlanego.

Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty
certyfikat.

Oczyszczalnia $ciekéw — wspdtpracujace ze sobg obiekty i urzadzenia technologiczne przeznaczone do
usuwania zanieczyszczen zawartych w $ciekach.
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Krata - urzadzenie przeznaczone do oddzielania ze $ciekdéw wiekszych zanieczyszczen ptywajacych lub
wleczonych, ciat statych zwanych skratkami.
Piaskownik — urzadzenie stuzace do usunigcia ze $ciekéw piasku o $rednicy ziaren d> 0,2 mm.

C.1.5. OgbIne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Wymaganiami
Zamawiajgcego.

Roboty bedg wykonywane na obiekcie istniejgcym, zatem muszg by¢ wykonywane tak, zeby nie zaktocac
pracy oczyszczalni Sciekdéw. Wykonawca Robot jest zobowigzany do zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni
w trakcie prowadzenia robot.

C.1.6. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem.

Podstawg wykonania Rob6t objetych Kontraktem jest:
a) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét,
b) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza,
normy,
aprobaty techniczne,
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji,
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.
) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zn. zm.),
) Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczaca oczyszczania Sciekdw
komunalnych,
i) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpadéw.
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C.1.7. Polityka informacyjna Kontraktu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

C.l.7.1. Tablica informacyjna

Obowigzkiem Wykonawcy jest umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Bu-
dowlanego.

C.1.7.2. Dziatania upowszechniajace

Nalezy wykonywac i przekazywac (w formie papierowej i elektronicznej) Zamawiajacemu album z fotografiami
dokumentujacymi realizacje kolejnych obiektéw oczyszczalni oraz stan oczyszczalni przed i po realizacji
inwestycji. Podstawg ptatnosci jest ryczatt wykazany w Wykazie Cen.

C.1.8. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktdérym realizowane bedzie zadanie
inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy
ten teren budowy.
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C.1.9. Zapoznanie Podwykonawcow z tresciag Wymagan Zamawiajacego.

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat wszystkie niezbedne
czesci Dokumentow Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w PFU.

Wykonawca upewni sig, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdw, przyjmie warunki umowy
serwisowania Urzadzen az do korica okresu serwisowego.

C.1.10. Dokumentacja Projektowa.

1. Dokumentacja Projektowa winna zawieraC zakres umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe oraz
wykonanie, kontrole i odbior catego zakresu inwestyciji,

2. Minimalny zakres dokumentacji zostat okreslony w punkcie A.1.2.1 PFU,
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Kontrakiu opracuje kompletng dokumentacje oraz uzyska akceptacje
Zamawiajgcego (uzytkownika oczyszczalni $ciekdw) oraz wymaganych prawem urzedow i instytuci.

4. Bezpieczenstwo pozarowe.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu, zatwierdzenia przez rzeczoznawce

ds. zabezpieczen przeciw pozarowych i spetienia co najmniej przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okre$lajacych w szczegoinosci:

a)
b)

)
k)

zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

warunki wyposazania budynkdw lub ich cze$ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia
gasnicze,

zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

wymagania dotyczace drég pozarowych,

gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
niepalnosci materiatow budowlanych,

stopnia palno$ci materiatow budowlanych,

dymotworczosci materiatow budowlanych,

toksyczno$ci produktow rozktadu spalania materiatow.

5. Obiekty nalezy projektowac i realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegélnosci w wyniku:

a) wydzielania sie gazéw toksycznych,

b) obecnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu,

C

)

) obecnosci szkodliwych czynnikéw biologicznych,
d) niebezpiecznego promieniowania,

)

e) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

f) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

g) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

h) przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

) ograniczenia nastonecznienia i oSwietlenia naturalnego,
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j) nadmiernego hatasu i drgan.

6. Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen. Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i
wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

a) zniszczenia catosci lub czesci budynku,
b) przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci,

c) uszkodzenia czesci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementdw konstrukcii,

d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja
obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych no$nosci oraz stanow
granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej konstrukcji. Stany graniczne
nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydatno$ci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystapic:

a) lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywa¢ na przydatno$¢ uzytkowa,
trwato$C i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czesci
budynku,

b) odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnosc¢
uzytkowa, wigczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych budynku i elementow wykonczenia,

c) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezpos$rednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac¢ zagrozen.

7. Zamawiajacy zwraca szczeg6lng uwage na konieczno$C zatwierdzenia przez Zamawiajacego Projektu
Budowlanego, projektow wykonawczych, projektu organizacji ruchu i planu BIOZ przed przystapieniem do
Robét oraz uzyskania pozwolenia na budowe.

8. Przed przystapieniem do rozruchu (po zakonczeniu odbiordw kofcowych) nalezy zatwierdzi¢ projekt
rozruchu u Zamawiajgcego.

9. Do odbioru korncowego nalezy uzyskac¢ zatwierdzenie nastepujacych dokumentéw:
a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i
potaczen miedzyobiektowych,

b) instrukcje eksploatacji oczyszczalni $ciekow,

c) Dokumentacje Techniczno-Ruchowa wszystkich urzadzen odrebnie,

d) instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz.,

e) sprawozdanie z rozruchu, w ktorym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajacym na

sprawdzenie osiggnietych przez niego parametrow technologicznych i efektu koncowego inwestycji,
dziennik rozruchu - prowadzony w trakcie rozruchu,

f)
g) dokumenty ze szkolenia personelu,
h) protokoty sprawdzen i badan.

10. Dokumenty Wykonawcy bedq przedktadane Zamawiajagcemu, a czas na inspekcje dokumentéw nie
przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia lub w terminie okre$lonym w Umowie.
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C.1.11. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i PFU.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z PFU oraz Dokumentacjg Projektowg
wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz kompetentne organy administracji
panstwowe;).

Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnoS¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane, jako definicje standardéw, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane, jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

C.1.12. Btedy lub opuszczenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca
wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dostarczy i
zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejsze
wymagania.

C.1.13. Stosowanie przepisow prawa i norm.

Normy podane w SIWZ winny by¢ traktowane, jako integralna cze¢$¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z PFU, w
ktorych sg wymienione (w danym zakresie).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby normy mogq zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt
przed Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inspektora Nadzoru.
Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania i
prowadzenia robdt oraz projektowania, realizacji i ukoriczenia Robét zgodnie z normami, prawami dotyczacymi
budowli, budowy i ochrony $rodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie¢ do prawa regulujacego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu majq stuzy¢ roboty objete kontraktem.

Jako obowigzujace bedg prawa aktualne na dzien przejecia rob6t przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z projektowaniem i robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia
robot. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na
etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

36



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim — etap I”

C.1.14 Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ w ramach Kontraktu od
odpowiednich urzedow i instytucji.

Razem z harmonogramem robdt (jezeli umowa nie stanowi inaczej) w ciaggu 28 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia |
zakonczenia rob6t zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwic wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolnic Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow
kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwolen w zakresie
wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na
wykonanie projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, a nastepnie na realizacje rob6t budowlanych.

Wykonawca wystgpi a Zamawiajacy udzieli wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to
konieczne.

C.1.15. Polecenie Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez wiw, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty moga zostac przez Inspektora Nadzoru badz Zamawiajacego zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robét bedg obcigzaty Wykonawce.

C.1.16. Harmonogram roboét.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robét powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

a) kolejnoS¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapoéw projektowania i realizacji robét budowlanych
oraz z uwzglednieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracujgcym,

b) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem,

c) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét,

d) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac si¢ w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem rob6t na danym obszarze,

e) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed przystapieniem
do robét nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego.
Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce,

f) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
o) Terminy okreSlone w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej z TAURON Dystrybucja
S.A. dla oczyszczalni $ciekéw Tomaszowie Bolestawieckim.

C.1.17. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac obowigzujacych
przepisow prawa, szczegblnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogdw Panstwowej Inspekciji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
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Jesli zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie oczyszczalni sciekéw (zaleznie od zgody
Zamawiajgcego) to jego utrzymanie nie moze zaktdcacé pracy oczyszczalni.

C.1.18. Materiaty.

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji robot
objetych kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedq zgodne z postanowieniami kontraktu, poleceniami
Inspektora Nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994r. Nr 89 poz.414, (Dz. U. z 2021r.
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 — tekst jednolity) oraz innych przepiséw majacych zastosowanie w przypadku
stosowania okreslonych materiatow i towarow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w
najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robot. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakoSci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotno$ci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodno$ci.

C.1.18.1. Zrédia szukania materiatow.
Jesli bedzie wymagane, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegotowe informacje na temat Zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatbw. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich Swiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrédta
spetniajg wymagania w sposob ciggty.

C.1.18.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

1. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

4. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukonczeniu
robot.

1. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiaty z terenu wykopdw na terenie budowy lub
innych miejsc wskazanych w umowie bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazar Inspektora Nadzoru.

1. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢

zadnych wykopow na terenie budowy, poza tymi ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

2. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi w

danym terenie.

C.1.18.3. Inspekcja wytworni materiatow.
Wytwérnie materiatow, jesli bedzie wymagane, mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okre$lonej
partii materiatow pod wzgledem jako$ci.
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W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

C.1.18.4 Materialy nie odpowiadajace wymogom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

C.1.18.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od witasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie z WW, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

C.1.18.6 Pozyskiwanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektor Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca, na swoj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet w okresie
sktadowania i przechowywania.

C.1.18.7. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub WW przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania réznych
rodzajéw materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektor Nadzoru.

C.1.18.8. Materialy rozbidrkowe.
Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.

Wykonawca przygotuje i posegreguje odpady zgodnie z Katalogiem Odpadow wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw ogloszonego na podst. art.4 ust. 3 Ustawy o
odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) i wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadow
celem unieszkodliwienia.

Wszelkie Materiaty niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji nalezy przewozi¢, sktadowac,
zabezpieczy¢ oraz stosowac zgodnie z Kartg Charakterystyki Substancji Niebezpieczne;j.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowaé ponownie, a w
przypadku braku takich mozliwosci wynikajacych ze wzgleddéw technologicznych, ekologicznych lub
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ekonomicznych Wykonawca na wtasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Zanieczyszczenia state i ptynne Wykonawca wywiezie we wtasnym zakresie.
Pozostaty odpad uzyskany w trakcie realizacji inwestycji zostanie wywieziony na odpowiednie sktadowisko.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajace utylizacje odpadow.

Materialy i czeSci uzyskane z rozbiorki konstrukcji lub czesci robét stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i
Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie srodki ostrozno$ci dla ich zachowania.

Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczone materiaty i czesci, do ktorych zastrzega
sobie prawo wiasno$ci wszelkie koszty poniesione na transport i skladowanie w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego poniesie Wykonawca.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem odpadow zostang ujete przez Wykonawce w Cenie
Kontraktowe;j.

C.1.18.9. Wymagania szczegotowe.
Materialy wykorzystane do wykonania robét objetych niniejszym PFU muszg spetniaé wymogi  odnosnych
przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie
uznaje sie wyroby, dla ktorych wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych dokumentow technicznych.
« certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla przedmiotowej
inwestycji. Wyroby te muszg posiada¢ o$wiadczenie dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodno$¢
wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
Zastosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga kazdorazowo pisemnej
zgody Inspektora Nadzoru.

C.1.19. Sprzet.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do prowadzenia robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w WW; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor
Nadzoru.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

1. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dot. jego
uzytkowania.

2. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poznie;
zmieniany bez jego zgody.

4. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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C.1.20. Transport.

C.1.20.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,

C.1.20.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy. Specjalne
zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog,
ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

C.1.20.3. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowo wagowych tadunkéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

C.l. 21. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robdt poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakoniczenia i odbioru koricowego Robét, a w
szczegdInosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

b) Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drdg i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu
| zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosSci od potrzeb i postepu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

c) W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

d) Wszystkie zapory, znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

e) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urzadzenia terenu,
wykonania przytaczy wodociggowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztow
ich zuzycia, ponoszenia kosztow ewentualnych wytaczen i wiaczen energii elektryczne;
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f) Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, ktérych treS¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektor
Nadzoru. Tablice Informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawce przez caly
okres realizacji Robot.

g) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene kontraktowa.

C.l. 22. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostalych mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska,
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okre$lone Prawem Ochrony
Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie
miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych oraz srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

c) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego, a w szczegoino$ci:
- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
z pbzh. zm.);
- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627 z pdzn. zm.);
- stosowac si¢ Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn. zm.);

- stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233, 2368, z 2022 r.
poz. 88, 258).

C.l. 23. Zielen.

Prace objete kontraktem prowadzone s na terenie istniejacej, funkcjonujacej i zagospodarowanej
oczyszczalni Sciekéw. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia krzewdw przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Za
planowe usuniecie drzew wszelkie optaty ponosi wykonawca.

C.l. 24. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w razie pozaru:

. nosno$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

. ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

. ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,
. mozliwo$¢ ewakuacji ludzi,

. a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

C.l. 25. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegoino$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete umowa. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq automatycznie uwzglednione w stawce jednostkowej
rob6t objetych umowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpaddw i $mieci.

Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozér Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieni a
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegbInosci obowigzuja;
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.).
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robdt
budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:
a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
b) warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
c) utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substanciji niebezpiecznych,
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e) przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
organizacji pracy na budowie,

) sposobdw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

« =

C.1.26. Zabezpieczenie wtasnosci publicznej i prywatne;j.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego przejecia od
Zamawiajgcego, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatne;.

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe Iub majace warto$¢
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i
przerwac roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacii
I innych koniecznych rob6t w obrebie Terenu Budowy w moZliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak
niz w czasie przewidywanym harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi
przeprowadzenia wymienionych robdt.

5. Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien podjaé wszystkie niezbedne kroki majace na celu
zabezpieczenie sieci i urzadzen podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie realizaciji
robot.

6. Wszelkie czasowe wytgczenia sieci konieczne w czasie realizacji robét nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem
Nadzoru oraz wiascicielem sieci.

7. W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujacg lub
bedacq wiascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu
powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub bez zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach Kontraktu do:

» napraw innych uszkodzen obiektéw istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu.

C.1.27. Organizacja ruchu.

Roboty prowadzone beda na funkcjonujacych obiektach oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni Sciekéw za posrednictwem
osoby wskazanej przez Zamawiajgcego, aby zapewnic ciggte funkcjonowanie zaktadu.

Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi.
Tam gdzie potrzebne jest podtaczenie sie do istniejacych struktur, rurociggdw, itd. lub odcigcie zasilania
pradem dla zaktadu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, swéj program i
metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za po$rednictwem przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozbiorka lub usuwanie istniejacych jednostek, rurociggdw i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest
dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub
instalacji do pomys$Inej eksploataciji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktore beda miaty wptyw na normalny
tryb eksploatacji istniejacych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wcze$niejszym uzgodnieniem i z
uzyskaniem akceptacji od Inspektor Nadzoru. Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca
uszkodzit jakakolwiek cze$¢ zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwlocznie usunie on takie
uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 8 godzin, Zamawiajacy spowoduje
wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.
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C.1.28. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektor
Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukorczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru.

C.1.29. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektor Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly utrzymane w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

C.1.30. Ochrona rob6t przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Ochrona robdt przed wptywem warunkow atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

C.1.31. Odwodnienie wykopéw.

Odwodnienie wykopdw i terenu rob6t winno by¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Zamawiajgcego) jeszcze przed
przystapieniem do robét podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a) wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podiozu pod budowlg) o przekroju i

spadku zapewniajagcym odprowadzenie wod przesgczajacych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowdw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow budowlanych.
Projekt odwodniert winien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych
robot odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robdt odwodnieniowych.

C.1.32. Przestrzegania prawa i innych przepisow.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych, zarzadzenia wiadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjq robét
lub mogg wptywaé na sposéb prowadzenia robdt.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy wymienione w
PFU.

Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego.

C.1.33. Stosowanie rozwiazan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci to
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Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okre$lone w PFU powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robét, w
ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich
kopie.

Jerz)eli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w PFU spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obcigzg one Wykonawce..

C.1.34. Ryzyko.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr fizycznych i
uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z wyjatkiem ryzyka
nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Zamawiajacego.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore:

» bezposrednio wptywa na wykonywanie rob6t w kraju Zamawiajacego, a obejmujace ryzyko wojny, dziatan
zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, dziatan wtadzy wojskowej lub
uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchow, zamieszek wewnetrznych lub niepokojéw (jesli nie dotyczg
wytacznie pracownikéw Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub
nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi

» spowodowane jest wylacznie wykonaniem przez Wykonawce projektu rob6t przekazanego przez
Zamawiajgcego.

C.Il. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT.

C.IL.1. Kontrola jakosci robét.

C.11.1.1 Program zapewnienia jako$ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektor Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogblng opisujaca;

—_

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

N

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

i)

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,
system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Roboét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

7) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  cze$¢ szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

1) wykaz maszyn i urzadzenn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

($)]

)
)
) warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,
)
)
)

(2]
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2) rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

3)  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

4)  sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

5)  sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

C.I1.1.2 Zapewnienie kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie |
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

C.11.1.3 Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.
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C.11.1.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektor Nadzoru.

C.I1.1.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

C.11.1.6 Badania prowadzone przez Inspektor Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z PFU na podstawie wynikow badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i rob6ot z PFU. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
wykonawce.

C.I1.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. Ust. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

« Polskg Normg
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi WW.

3. znajdujq sie w wykazie, wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. Ust. 99/98),

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez WW, kazda ich partia dostarczona
do robét posiadac bedzie te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

C.11.1.8. Préby.

Proby koricowe.
Proby koricowe beda w kolejnosci obejmowaty:
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1)  préby przedodbiorowe,

2)  proby odbiorowe w tym rozruch instalacji i badania procesowe.
Po pozytywnym zakoriczeniu prob koricowych Zamawiajacy wydaje protokdt odbioru koncowego dla catosci
robot.
Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu wydania protokotu
odbioru kofcowego. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do realizacji kontraktu lub wymagane osobno
przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem protokotu odbioru kohncowego
ponoszone bedg przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program préb koricowych do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie badania i
préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i dokumentami kontraktowymi.

Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje, Zamawiajacy
zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodno$ci z Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi przy udziale
Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnoSci okre$lonych w
Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowigzany do obecno$ci w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem
obiektu do uzytkowania.

Préby przedodbiorowe
Proby przedodbiorowe obejma;
a) procedury badan producenta,
b) procedury przyjecia na Teren Budowy.

Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami producenta oraz
dokumentami kontraktowymi.

Inspektor Nadzoru bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczace badan i kontroli
zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegotowej dokumentacii.

Badania producenta powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania
obejmujace miedzy innymi: pompy, mieszadta, separatory i ptuczki, zgarniacze, systemy napowietrzania,
wentylatory, zgarniacze, rozdzielnice i sterownie, wyposazenie AKPIA..

Proby odbiorowe

Proby odbiorowe, w tym: proby hydrauliczne, dla rob6t budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i
automatyki bedg przeprowadzane po ich zakonczeniu, sprawdzeniu ,na mokro", potwierdzeniu zgodnosci z
warunkami umowy.

C.11.1.9 Dokumenty budowy.

a) Dziennik Budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
3. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalg technikg, porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektor Nadzoru.
5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdInosci:

* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

 date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robot,
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* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t z podaniem powodu
» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koricowych
odbioréw robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
 dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robdt.
6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robdt.

b) Ksiega obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

c¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektor Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robot, sprawdzen i badan,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

50



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim — etap I”

C.I1.2. Obmiar.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. Zadna z cze$ci
Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera
postanowien dotyczacych obmiaru.

Obmiar Robdt nie bedzie wiec wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych, a jedynie w celu
przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow
trwatych.
W tym Swietle:
a) Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang kwotg kontraktowg i bedzie podlegata korektom zgodnie z
umowa,
b) Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w Wykazie cen..

C.I1.3. Przejecie robot (odbior koncowy)

C.11.3.1 Rodzaje odbioréw.

W zalezno$ci od ustalen odpowiadajacych PFU, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1. odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koricowemu (ostatecznemu),
odbiorowi po uptywie rekojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwarancji.

A

C.11.3.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbiér Robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

3. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

4. Jako$C i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, WW i uprzednimi ustaleniami.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania badan, prob jak rowniez do wykonania odkrywek robét w
przypadku nie zgtoszenia robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych do odbioru.

C.11.3.3 Odbiér czesciowy.
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
C.11.3.4 Ogdlne procedury przyjecia robét.
Roboty bedq przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukorczone zgodnie z kontraktem, po zakonczeniu

z wynikiem pozytywnym prob koncowych.
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Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

C.11.3.5 Warunki Przyjecia Robét.

Odbiér robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1)

2)

C..3.6.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
iloci, jakoSci i wartoSci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektéw

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektor Nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przekazania koniecznych dokumentow,

Zamawiajacy wystawi protokdt odbioru  koricowego stwierdzajacy zakorczenie rob6t po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru wezma rowniez udziat w przekazaniu.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, prob koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
rysunkami i PFU.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty Przyjecia Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koricowego rob6t

sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a)

)

dokumentacja powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz
badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z WW,

decyzje pozwolenia na budowe,

protokoty z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, w tym uwagi i zalecenia Inspektor Nadzoru,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb koncowych zgodnie z PFU,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne,

komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedure przekazania obiektu/6w do
eksploatacji i uzytkowania w $wietle obowigzujgcego prawa polskiego,

dokumentacje powykonawczg,

sprawozdanie z rozruchu,

instrukcje eksploatacji i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen,

m) protokoty sprawdzen i badan.

n)

oSwiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
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- whasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

— wykaz wprowadzonych zmian,

— uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt,

— date rozpoczecia i zakofczenia robdt.

— stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez

Inspektor Nadzoru.
Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy Komisja.

Po wykonaniu rob6t poprawkowych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania tych robdt i
zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokdt Odbioru Koncowego.

C.11.3.7. Protokét odbioru koricowego.

Zamawiajacy wystawi protokot odbioru koncowego robot, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce

nastepujacych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem uzyskania
akceptacji Inspektor Nadzoru,

b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie,

c) dostarczenia Inspektorowi Nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan.

C.11.3.8. Wypetnienie gwarancii.

Wystawienie protokotu odbioru ostatecznego po okresie gwarancji i rekojmi jest mozliwe po zakonczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
kontroli jakosci.

Zamawiajacy wystawi protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajace zakoriczenie realizacji umowy po uptywie
okresu gwarancii i rekojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Wykonawcy wezma rowniez udziat w pracach Komisji.

C.IL.4. Cena kontraktowa i ptatnosci.

C.Il.4.1 Wymagania ogéline.

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentow
kontraktowych.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty.

Ptatnosci bedg dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen. Po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
dopuszcza si¢ mozliwo$C czesciowej zaptaty za poszczegoine pozycje wskazane w Wykazie Cen. Przy czym
wysokosS¢ takiej czesciowej zaptaty bedzie uzalezniona od stopnia zaawansowania Robot. Szczegétowa forma
rozliczenia bedzie ustalona przez Inspektora Nadzoru na podstawie zapisdw zawartych w Kontrakcie.
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Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
a) robocizne bezpo$rednia,

b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikébw Nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,
e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do ceny pozyciji nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.
Wykonawca bedzie rozliczat si¢ zgodnie z zasadami Polskiego tadu. Podstawa wystawienia faktury
bedzie potwierdzony przez Inspektora nadzoru wniosek o ptatnosé. Wzér wniosku o ptatnos¢ zostanie
przedstawiony Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w ciaggu 10 dni od podpisania umowy.

C.I1.4.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu
budowy:
a) dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
c) usunag¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu robot.

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen. Ceny ryczattowe obejmujg
pefen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego oraz
tablic informacyjnych.

C.I1.4.3. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji oraz projekty oraz inne niezbedne dokumenty zgodnie z p. A.ll. PFU. Wykonawca takze we
wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

C.11.4.4. Zaplecze wykonawcy.

W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkdw okre$lonych prawem
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiang na nowy,
b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploataciji,
d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
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f) zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.
3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy

b) oczyszczenie terenu.

C.11.4.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia
na okres Kontraktu w ramach szczeg6towych pozyciji ryczattowych Wykazu Cen.

C.I1.4.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu ryczattowych ramach
szczegblowych pozycji ryczattowych Wykazu Cen.

C.I1.4.7 Uwaga koncowa.

Cena ryczattowa zaproponowana przez \Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robot.

C.IL.5. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.

Wymagania Zamawiajacego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato
sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU, poleceniami
Inspektora Nadzoru, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentdéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.
C.lIl. ROBOTY POMIAROWE | GEODEZYJNE.

C.IIL.1. Wstep.

C.II1.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Tomaszowie
Bolestawieckim - etap I.

C.I1.1.2 Zakres stosowania.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

C.II1.1.3 Zakres robdt.

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:
1) Roboty pomiarowe zwigzane z budowg obiektdéw technologicznych:
- przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych,
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- niwelacja terenu w zakresie niezbednym do realizacjj,
- uzgodnienie ZUD,
- wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) budowli
przewidzianych do wykonania,
- wytyczenie gtéwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe)
obiektdéw technologicznych i sieci migdzyobiektowych,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
2)  Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej,
3)  Opracowanie dokumentacji powykonawczej - inwentaryzacja geodezyjna.

C.111.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.1.

Ponadto:

Reper - trwaly (zwykle odcisnigty w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o
wyznaczonej wysoko$ci n.p.m.

C.IIL.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi WW sa;

- paliki drewniane 0 115-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,

- paliki drewniane o 150-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

- prety stalowe 0 112 mm i dtugo$ci 30 cm,

- bolce stalowe o 15 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni,

— stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugosé okoto 0,50 m i

przekroj prostokatny,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow), Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym

transportem.

C.IIL.3. Sprzet.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementéw konstrukcji budowlanych, obiektow
technologicznych i tras sieci miedzyobiektowych oraz reperdw roboczych bedg wykonane recznie. Do robét
geodezyjnych objetych niniejszymi WWiORB nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
- faty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

C.lIL.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Sprzet i materiaty
objete niniejszymi WW mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
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C.lIL.5. Wykonanie robét.
C.IL.5.1 Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty geodezyjne zostang pozyskane przez Wykonawce we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowag oraz materiaty dostarczone przez Inspektor Nadzoru,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegGtowego
wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtéwne obiektow budowlanych oraz
punkty wysokoSciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktow powinno
by¢ dokonane w obecnosci Inspektor Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora
Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej sq
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektor Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektor Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych
terenu okreslonych w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektor Nadzoru, zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardw przez Inspektor Nadzoru.

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w
sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

C.I11.5.2 Wymagania szczegdtowe.

a) Wyznaczenie osi i punktéw charakterystycznych budynkéw, obiektéw technologicznych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizaciji pafistwowe;j i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Zamawiajgcego. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby $redni bfgd niwelacji po wyrownaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
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b) Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektor Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegto$¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaC do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odlegtosc¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

c) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowaC i przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed przyjeciem robdt,
dokumentacje powykonawczg przedstawiajacq wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych robdt, oraz inwentaryzacie geodezyjng
powykonawczg i protokotami sprawdzen niezbednymi do oddania obiektu do uzytkowania. Dokumentacja musi
by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

C.lIL.6. Kontrola jakosci.

C.I11.6.1 Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.111.6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analityczne;j).

C.111.6.3 Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Nalezy sprawdzi¢ potozenie i
wysokos$ci gtownych punktéw geodezyjnych obiektéw inwestycji.

C.IIL.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robot niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

C.lI1.8. Przejecie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.11.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
jako$ci i kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnoSci z warunkami
wykonania i odbioru robét zawartymi w PFU.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

C.II..9. Podstawa ptatnosci.
C.111.9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatno$ci za roboty pomiarowe i prace geodezyjne. Cena
wykonania tych robét ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg, ktdre;
rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robot
zwigzanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowa nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

C.111.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuije:

c) wytyczenie osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektéw budowlanych
przewidzianych do wykonania,

d) wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) drég, chodnikéw i placéw
przewidzianych do wykonania,

e) wytyczenie gtownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokoSciowe) obiektow
technologicznych przewidzianych do wykonania,

f) wytyczenie niezbednych punktow charakterystycznych obiektéw i instalacji, (sytuacyjne i
wysokos$ciowe),

g) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

h) wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji w wykopie
przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

) inwentaryzacje elementow naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

C.I1.10. Przepisy zwigzane.

Instrukcje i wytyczne techniczne obowigzujgce na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297):

- 0-1 Ogblne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1998;

- 0-2 Ogdlne zasady opracowania map dla celéw gospodarczych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.).

trzecie 1987,
- 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992;

- 0-4 Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie
1987;

- G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986;

- G-2 Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988;

- (-3 Geodezyjna obstuga inwestyciji (z 1980 r.). pigte 1988;
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- G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988;
- G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998;

- K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 r., ze zmiang z 1984 r.). trzecie 1987,

- K-1 Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.). 1995;

- K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). 1998;

- K-2 Mapy topograficzne do celéw gospodarczych (z 1979 r.). drugie 1980;

- K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.). drugie 1984;

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

C.IV. ROBOTY ZIEMNE.
C.IV.1. Wstep.

C.IV.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

ziemnych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w Tomaszowie Bolestawieckim - etap
",
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C.IV.1.2 Zakres stosowania.

WWIORB, jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

C.IV.1.3 Zakres robét.

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnych obejmuije:
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopdw,
- likwidacje zieleni,
- wykopy w gruncie kat. | - IV,
- zasypywanie wykopow gruntem z wykopow z zageszczaniem warstwami,
- zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
- wykonanie nasypow,
- wykonanie podsypki pod rurociggi i kable elektroenergetyczne,
- wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
- wywdz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
- plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
- humusowanie terenu.

C.IV.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi
w punkcie C.I.

Ponadto:

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacii
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypdw, watéw lub hatd ziemnych,

Zasyp - wypetienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

Ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania zasypow
lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

Wysokos¢ nasypu lub glebokoS¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w 0si nasypu lub wykopu.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

Odkfad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

Skladowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z
wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza Wykonawce,

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuktoSci i
zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
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_Pa

I. =
} Pds

gdzie:
pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu badanego gruntu zageszczonego [Mg/m3];
pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodg badania wilgotnosci optymalne;

(gestos¢ odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej oznaczonej przy uzyciu aparatu Proctora).
Pds

I. =
£ P dsmax

gdzie: . . .
pds — gestos¢ objetosciowa szkieletu badanego gruntu zageszczonego [Mg/m3]; .
pd max — maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu uzyskana przy danej metodzie zageszczania [Mg/m?].

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona

Wg WZoru:
y = de0

dyp
gdzie:

d60- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm); d10- Srednica oczek sita, przez ktore
przechodzi 10% gruntu [mm].

C.V.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektor Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Kontraktu.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektor Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objeto$ci robét ziemnych,
zostaly za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektor Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad urobku nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszych WW sa;

- grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie rurociaggéw, fundamentéw,
nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét na obsypanie rurociggow,
fundamentéw, nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng wymiane
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

- ziemia urodzajna.

C.IV.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizaciji robét,
ktéry uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- koparka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
podsiebiernym o pojemnoéci tyzki 0,25-0,6 m3,
- spycharka do zasypywania wykopow, wykonywania nasypdw, przemieszczenia gruntu w obrebie
budowy, (75 - 100 KM),
- tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopéw o gtebokosci do
2,0 m, spychania i zwatowania,
- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopdw i nasypow,
- pompa spalinowa,
- zestaw igtofiltrow do odwadniania,
- ubijaki.

C.IV.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.Il. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robot i wlasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, oraz
projektu organizaciji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatdw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte $rodki
transportu musza by¢ sprawne technicznie.

C.IV.5. Wykonanie robét.
C.IV.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.IV.5.2 Wymagania szczegdtowe.

a) Przygotowanie do robdt ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypdw nalezy:

- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkdéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie pofozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopow jak i nasypow, pofozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i
gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysOw robot ziemnych postugiwaC sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz
elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - wegielnicg poziomicg, tatg miernicza, tasma itp.,
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- przygotowaC i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazdéw i drég dojazdowych,

- przygotowa¢ pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypéw.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposbb zapewniajacy ich eksploatacie.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-
acm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektor Nadzoru) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu.

b) Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania robot geodezyjnych zostaty okreslone w WWIORB ,Roboty pomiarowe i prace

geodezyjne".
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg miedzy innymi:

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,
- wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich jak osie,
obrysy, krawedzie,
- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysoko$ciowych,
- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych spadkéw, osiadania itp.,
- wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw
zakonczonych
Po zakoriczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje Geodezyjng
obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych
doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym
nalezy przekazac do osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

c) Usunigcie zieleni

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wycig¢ drzewa, krzewy i zarosla, znajdujace sie na terenie
prowadzonych robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z niniejszymi WWIORB,
zatwierdzong dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca wystapi i otrzyma decyzje zezwalajacg na usuniecie drzew i
krzewdw oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiajgcego stosownych optat za wprowadzenie zmian w
srodowisku naturalnym.

Warunki wykonania robot:

- Wycinke nalezy wykona¢ w okresie jesienno-zimowym.

- Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczeg6lng starannoscig zadbaC o
przestrzeganie przepisow BHP, a przy spalaniu pozostatosci po wykarczowaniu - przepisow
przeciwpozarowych.

- W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zapfaci kary za zniszczenie zieleni.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zage$ci¢. Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.
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Pozostato$ci po usunigtej roslinnosci nalezy wywiez¢ z terenu budowy w miejsce utylizacii.

d) Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy
zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie tadowac koparka na srodki transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegdinosci zgodnos¢ wykonania robét z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg, w
zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu,
- grubosci zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowosci spryzmowania humusu.
Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot.

e) Odwaodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doptywem waéd

Cieki ptynace przez teren robot powinny by¢ przetozone zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektor Nadzoru) jeszcze przed
przystapieniem do rob6t podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

- wykonanie rowéw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podiozu pod budowlg) o przekroju i
spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesaczajacych sie i wod opadowych,

- nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie
od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow.

- dla potrzeb odwodnienia proponuije sie przyjmowac wsp. filtracj:

piaski drobne - do 2,0 m/d;
piaski $rednie i grube - od 7,7 do 10,0 m/d
pospotki i zwiry - od 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych w zatwierdzonej
dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich ditugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych rob6ét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa robét ziemnych.
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f) Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami
zatwierdzonej Dokumentaciji Projektowe.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu.

a) Wykonanie robét ziemnych pod rurociggi

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej,
a nastepnie pogtebiaC do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdéw do wykopu, szerokosci
wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé czesciowo mechanicznie a cze$ciowo recznie wykopem otwartym z
deskowaniem petnym $cian wykopu, za pomocg deskowania ptytowego z szynami prowadzacymi oraz
wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem jak réwniez umocnienie azurowe
(wykop waskoprzestrzenny: umocnienie petne, azurowe; wykop szerokoprzestrzenny — rozkop).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposbb zapewniajacy ich eksploatacie.

Odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé¢ +/-5
cm.Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektor Nadzoru) sprawdzic,
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W
przypadkach gdy warunki tego wymagaja, grunt w dnie wykopu nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie
wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢
+/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyC i oczySci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysoko$¢ podsypki
powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielko$ci powyzej 60 mm lub
podioze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany,
by rurociagi moglty by¢ ukltadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociaggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac
wilgotno$¢ naturalng Wh zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
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Zaleca si¢ aby:

- dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta w
granicach Wn = Wopt £ 2 %,
- dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wa * 0, 7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci zalezy
od rodzaju maszyn zageszczajacych,
- dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duzg
iloScig wody.
Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a roznica po obu stronach studzienki nie powinna by¢
wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 - Geotechnika -Roboty ziemne --
Wymagania ogolne, PN-B-06050:1999/Ap1:2012 - Geotechnika -- Roboty ziemne -Wymagania ogoine.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Dopuszcza si¢ stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikng¢ osiadania gruntu
pod drogami zasypke nalezy zage$ci¢ do 100% zmodyfikowanej warto$ci Proctora (grunt o wskazniku
Wp>55).

b) Wykonanie robot ziemnych pod kable

Szeroko$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i Srednicy uktadanych rur zgodnie z norma i nie
moze byC mniejsza niz 0,4m. GtebokoS¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gorna powierzchnia rury
ostonowej od powierzchni gruntu byfa nie mniejsza niz 0,7m, a w przypadku gdy kable przebiegajg pod jezdnig
1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robét zasadniczych w danych rejonie (dla
pasa korony drogi 1,0). W miare potrzeb nalezy ustawiac przejscia dla pieszych.

c) Wykonanie robét ziemnych pod jezdnie

Wykopy

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od zatwierdzonej dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o roznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektor
Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gteboko$ci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych rob6t ziemnych.

Zageszczenie
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaC wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tabeli 4.
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Tabela 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych.
Minimalna wartos$¢ Is dla:

Strefa korpusu autostrad i  drog | innych drég

ekspresowych kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2
CGr;)rna warstwa o grubosci 20 103 100 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm 1,00 100 0,97

od powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do wartosci Is. podanej w tabeli 4.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w tabeli 4 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé Srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzer powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

) Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okre$la zatwierdzony projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg
stanowi wstepng faze robot nalezy go wykona¢ do glteboko$ci okoto 50 cm mniejszej niz w zatwierdzonym
projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w
zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usungé z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem
geologiczno-Inspektor Nadzoru. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usungé na krétko przed przystgpieniem do robét fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.
k) Umocnienie wykopow

Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopow obejmuije:

- Doniesienie materiatow i przygotowanie elementdw obudowy z przycieciem materiatow do
potrzebnych wymiarow.

- Wyrdwnanie Scian wykopu.

- Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

- Przykrycie wykopu balami.

- Rozbidrka szalowania i rozpér z wydobyciem materiatdw na pobocze wykopu.

- Odniesienie materiatow z rozbiorki, posegregowanie i oczyszczenie.
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Scianki szczelne
Roboty nalezy realizowaé¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12.1966r.),
Zasady wykonywania Scianek szczelnych:

- Brusy do wbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ dokfadnie oczyszczane i
posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym,

- Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy
sasiednich bruséw byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szeroko$ci brusa.
Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu,

- Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢ wykonane w postaci
pali o $rednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w odstepach nie mniejszych od
20 m,

- Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o rdznicy rzednych, co najmniej 3, 0 dla Scian o
wysoko$ci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zatozone na pale
kierujgce powinny by¢ Sciggniete Srubami o $rednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianymi,

- Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie pokrywajacq sie
z osig $Scian lub by¢ réwnolegtg do niej.

- Elementy $ciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej $ciany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuwajacego si¢ po torze utozonym wzdtuz sciany. Whijanie wykonuje sie
elementami ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementéw na zgdane
gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkdw przed zapetieniem gruntem nalezy stosowac na dolnym
koricu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gorny koniec bruséw powinien by¢ chroniony
gtowicg ochronna.

- Przy napotkaniu przeszkéd (pnie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowa¢ $érodki dla ich pokonania lub
wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu Sciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

- Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny Sciany nie ogranicza sie pod warunkiem
stosowania niezbednej liczby brusow klinowych i niewystapienia rozerwania zamkow,

- Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Konieczno$é stosowania $rodkow naprawy zle
wbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng
potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielajac wskazdéwek projektantowi, co do
sposobu naprawy budowli.

- Dokumentacja wykonanych robét: dzienny raport wbijania pali i bruséw, stanowigcy podstawe do
prowadzenia ksigzki obmiaréw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej wymienione dane:

» data,

* odcinek Sciany,

* numery pali i bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwaojne), o odchylenie, deformacja, uciecia, o potozenie
koricowe dolnej krawedzi elementu,

» napotkane przeszkody (rodzaj, gleboko$¢, sposob przejscia lub wstrzymanie wbijania).

1) Nasypy

Ukop i dokop

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inspektor Nadzoru. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrotszych odlegtociach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogg mie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Ukopy
powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaC sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatno$ci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inspektor
Nadzoru. GtebokosS¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.
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Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢é wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inspektor Nadzoru.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebne;
zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

Wykonanie nasypow

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze.
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4%
+ 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w strefie
podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 4 nie mogq by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie podtoza, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Jezeli nasyp ma byé budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypul.

Wybdr gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkt 2.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére
okreslono w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inspektor Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoruprawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o réznych wiaciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo$ci na
catej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (0 wspotczynniku K10 < 10 m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% + 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byC uksztattowane ku osi nasypu, a woda
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odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni po$lizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ko > 6 x 10 = m/s i wskazniku réznoziamistosci U > 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwo$ciach, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodporno$ci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypdw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiofami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykona¢ z gruntu lub materiatow o duzej przepuszczalno$ci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy
nadac spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
Nadzoru moze dopuéci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno

odbywa¢ sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okre$lone inaczej w zatwierdzonej

dokumentaciji projektowej lub przez Inspektor Nadzoru:

a) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadoéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni. Kazdg roziozong warstwe materiatow gruboziarnistych o grubo$ci nie
wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢ warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu)
drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie
wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypow mozna stosowac
skaty oraz odpady przemystowe, ktdre sg miekkie.

b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z
materiatéw mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podioza gruntowego pod nasypem oraz od
gbrnej strefy nasypu okoto 10-centymetrowg warstwa zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego,
zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajacych warunek:

4 dss> D1s5> 4 d1s

gdzie:

des i d1s - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu podioza lub gruntu gérnej warstwy

nasypu (mm),

D15 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tg metoda nie moga siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypéw z gruntow kamienistych. Role warstw
oddzielajgcych moga rowniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym
celu powinny posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke. W szczegoino$ci
wymagana jest odpowiednia wytrzymato§¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie
przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarniania przylegtych warstw.

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem sie przez:

a) wyciecie w zboczu stopni,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypul.
Przy pochytosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.
Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szeroko$ci do 1,0 m.
Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
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Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z

gruntéw o réznych wkadciwosciach lub w réznym czasie.

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypetniajacego
bagno, wspétczynnikow filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,

c) obliczeniach stateczno$ci nasypu,

d) obliczeniach wielkoSci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy
jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegoine jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w
czasie zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej
warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie duzych opadow Sniegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczac ani
uktada¢ na niej nastepnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszczaC od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe
przejS¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doSwiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu
maszyny.

W tablicy 5 podano, dla réznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektor Nadzoru.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajq sie do gruntdw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;
a) w gruntach niespoistych 12 %

b) w gruntach mato i Srednio spoistych +0 %, -2 %

¢) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %
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Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w kolejnym
punkcie.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziaristych, dla ktorych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktérych trudne jest pomierzenie

wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego zgodnie z normg PN-

S-02205:1998. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,

) 2,5 przy wymaganej wartoéci Is <1,0,

) dla gruntdw drobnoziarnistych o rbwnomiernym uziarmnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itow -
2,0,

e) dla gruntdw roznoziamistych (zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskow

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,
f)  dla narzutow kamiennych, rumoszy - 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

c
d

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢
warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

Odcinek do$wiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od
3,5do4,5 m kazde. Poszczegolne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z
tym, ze wszystkie muszg mieSci¢ si¢ w granicach wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego.
Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w pkt. 5. Grunt utozony na poletku
wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy
okreslic wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda
izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej cze$ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkt. 5 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala
sie potrzebna liczbe przej$¢ oraz grubo$¢ warstwy rozktadanego gruntu.

h Odklady

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) grunt
pozostaty po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Roboty omdéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypdw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkfad, jezeli:
a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objeto$ci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy
drogowe;j,

c) ze wzgledu na program robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

73



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim — etap I”

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okre$lone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, programie robét lub przez Inspektor
Nadzoru.
Jezeli pozwalajg na to wlasciwo$ci materiatdbw przeznaczonych do przewiezienia na odkiad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypdw. roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz
wskazowkami Inspektor Nadzoru.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetoSci w sposob okreslony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odktad.
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inspektor
Nadzoru. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inspektor Nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.
Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odlegto$¢ podnédza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
- nie mnigj niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
- nie mnigj niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykona¢ tylko
od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowe;j,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonaé¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatrow, w odlegto$ci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektor Nadzoru. Konsekwencje finansowe i
prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen Srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie
uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce. Wykonanie odktadéw, a w szczegdinosci ich wysokos¢,
pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej
dokumentaciji projektowej. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-
02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysoko$ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od
1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byC przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi
w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inspektor Nadzoru.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznosé
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynno$ci w catosci obcigza Wykonawce.

m) Mikroniwelacja

Grunt pochodzacy z wykopow moze byC uzyty do formowania nasypdw, pod warunkiem Zze jest to grunt
niespoisty, o dobrych wiasnosciach zageszczajacych, niezawierajacy domieszek organicznych. Nasypy
formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzetu zageszczajacego, odpowiednio dobranego dla
grubos$ci zageszczanych warstw. Maszyny do robét ziemnych nie bedg traktowane jako sprzet zageszczajacy.
Wilgotno$¢ zageszczanych gruntéw powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, z tolerancja -2% do +1%.
Wymagany stopien zageszczenia nasypow wynosi 1s=0,95 wg préby Proctora.

n) Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznos$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:
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- wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczyC¢ miejsce, w ktdrym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ Inspektor Nadzoru, ktory powinien okreslic przyczyny zjawiska oraz ustalic Srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

0) Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikow nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci nalezy
wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjetq z pasa realizacyjnego robot i ztozong na odktadzie. W przypadku
niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupi¢. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢

mikroelementow, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie).
Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

C.IV.6. Kontrola jakosci.
C.IV.6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.IV.6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.II.

C.IV.6.3. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaC sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w
niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie
okreslonym w do akceptacii.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jako$ci robét zwigzanych z usunieciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletno$ci
usuniecia roslinno$ci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
niniejszych WWIORB lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami niniejszych
WWIiORB oraz z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.
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SzerokoS¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.
Szeroko$¢ dna rowow nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1

cm.

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia

wyrazonego tangensem kata.

Nierbwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg nie mogq przekracza¢ 3 cm.

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ + 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawacé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3
cm lub +1 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byC zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W
przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okre$lic wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik
odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Wszystkie materiaty nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach WW, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
Nadzoru. Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszych WW powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosSci z wymaganiami okreslonymi w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej i niniejszych WW.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wkasciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.
f) bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych w przypadku gruntow skalistych.

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszych WWIORB oraz w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;j,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

~— — ~— —

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w
pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosSci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

~_~— — ~— —

Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m2.

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wtadciwosciach w nasypie,

76



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim — etap I”

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubo$ci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w niniejszych WWIORB, dotyczacych wbudowania gruntéow w
okresie deszczdw i mrozéw.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w niniejszych
WWIORB. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy
kontrolowac nie rzadziej niz:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia warto$ci ls,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztafcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoruwpisem w dzienniku budowy. Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
- prawidtowosci wykonania skarp,
- szeroko$ci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosSci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi w zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;
oraz w niniejszych WWIiORB.
Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okre$lonych w
dokumentaciji projektowe;.
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszych
WWIORB i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Szczegoing uwage nalezy zwrdcic na:
a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) whasciwe zagospodarowanie (rekultywacije) odktadu.
Biezaca kontrola Inspektora Nadzoruobejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikdw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotow odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

C.IV.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.
Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji $rodkéw trwatych..

C.IV.8. Odbidr robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.11.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru robot.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektor Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty ziemne nie sg czescig Robdt, dla ktdrej mozna stosowaé procedury odbioru czesci robét. Ze wzgledu
na jako$¢ robét ujetych w ryczattowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te bedg podlegaty
odbiorowi technicznemu obejmujgcemu:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

- sprawdzenie wykonania wykopow, zasypow i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

C.IV.9. Podstawa ptatnosci.
C.IV.9.1 Ustalenia ogodlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w punkcie C.II.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania tych robdt ma by¢ na
zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg wykazang w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukofczenia rob6t ziemnych oraz innych rob6t zwigzanych
z robotami ziemnymi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikdw
pomiaréw i badan.

C.IV.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania robdt ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopdw obejmuje:

- badania laboratoryjne materiatow i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinno$ci i uzbrojenia
terenu,

- usuniecie rumowisk, sktadowisk odpaddw,

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

- oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,

- zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wadd,

- odspojenie skaty przy uzyciu materiatbw wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntow skalistych,

- wykonanie rob6t zasadniczych,

- przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu rob6t wraz z instalacjami
odwadniajgcymi,

- ew. wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopdw,

- przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

- zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

- transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
sktadowania i utylizacji),

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,
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wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot.

Cena sktadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopdw z zageszczeniem
obejmuje:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentaci,

oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,

zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wadd,
wykonanie robét zasadniczych,

konieczng wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

zageszczenie gruntu,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie formowania i zageszczania nasypoéw
obejmuije:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentaci,

oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe,
wodne), wraz z niezbedng dokumentacja,

zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robdt zasadniczych (formowanie i zageszczenie),

konieczng wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjecia humusu, plantowania terenu i
roz$cielenia humusu obejmuije:

zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia
terenu,
usuniecie rumowisk, wysypisk odpadéw,
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie robét zasadniczych:
- usuniecie humusu,
- plantowanie terenu,
- roz$cielenie humusu,
tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,
umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
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Cena sktadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunigcia zieleni obejmuje:
wyciecie i wykarczowanie krzakow,
wyciecie i wykarczowanie drzew,

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inspektor Nadzoru,
zasypanie dotéw,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
C.IV.10. Przepisy zwiazane.

9. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

12. PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 - tekst

jednolity)

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z pdzn.
zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839).

4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach — (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn. zm.).
7. Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.).
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C.V. ROBOTY KONSTRUKCYJNE.

C.V.1. Wstep.

C.V.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
konstrukcyjnych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim
-etap I".

C.V.1.2 Zakres stosowania.

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywaC i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

C.V.1.3 Zakres rob6t objetych kontraktem.

Zakres prac realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych obejmuije:
a) roboty betonowe,
b) roboty Zelbetowe,
c) wykonanie i montaz konstrukcji stalowych.

C.V.1.4 Okres$lenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi
w punkcie C.I.

Ponadto:

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktére przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG (np. beton klasy
C20/25 przy RbG = 25 MPa).

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odporno$ci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzern od deskowan i od konstrukcji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.
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Stopien wodoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na przesigkanie; liczba po literze W oznacza liczbe atmosfer ci$nienia, przy ktdrym nie zauwaza
sie przesigkania wody przez probke o wysokosci 15cm po 90 dniach twardnienia.

C.V.2. Materiat.

C.V.2.1 Roboty zelbetowe i betonowe.

Ogdblne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.ll. Materiatami
stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WWIiORB sa;
- Beton konstrukcyjny min. C30/37, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100 wg PNEN 206-1, klasa
ekspozycji XA2,
- Stal zbrojeniowa Alll (B500SP), Al (St3s) - otulina zbrojenia: a = 5cm (fundamenty) i 4cm (pozostate
elementy),
- Stal profilowa S235 JR,
- Podbudowa piaskowa pod piyte posadzki: grunt niewysadzinowy, zageszczony mechanicznie
warstwami o grubo$ci max 0,25m. Wymagane zageszczenie Is = 0,98,
- Szczeliny dylatacyjne: wypetnione styropianem o grubo$ci 10mm, zamkniecie szczeliny dylatacyjnej: od
gory kit twardo plastyczny, poliuretanowy - gteboko$¢ zatozenia 10mm,
- lzolacje i zabezpieczenia antykorozyjne: stopy fundamentowe, ptyta posadzki - papa termozgrzewalna
x 2 lub folia budowlana o grubo$ci min 0,4mm,
- Warstwa ochronna izolacji - beton C8/10 o grubosci min. 0,04m,
- Powierzchnie betonowe pionowe - emulsje bitumiczne,
- Konstrukcja stalowa - ocynkowana, grubos¢ warstwy cynku min 80pm, powierzchnia stalowa pod
powtokg cynku oczyszczona do stopnia Sa=2/ wg PN ISO 8501-1,
Pokrycie dachu - szkfo lub poliweglan komorowy,
Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;j.

a) Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich
normach: PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie; PN-ISO 69352:1998 Stal do
zbrojenia betonu -- Prety zebrowane. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych
wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

znak wytworcy

Srednice nominalng

znak stali

numer wytopu lub numer partii i znak obrobki cieplnej

atest hutniczy

b) Beton

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na
placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy
mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrddet nalezy spowodowac, aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Kruszywa musza odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekroczy¢
5% a nadziarna 10%.

82



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim — etap I”

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetniaé wymagania PN-EN 1008:2004. Nie powinna
zawiera¢ sktadnikow wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci
nalezy przeprowadzic jej odpowiednie badanie. Ogolnie nalezy stwierdzi¢, ze woda z wodociggdw miejskich
nadaje sie do mieszanek betonowych i nie wymaga badania. Wymagania ogélne dotyczace wody do
mieszanek betonowych i zapraw podano w tabeli ponizej.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejsze;
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektor Nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie
powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be wg normy PN-EN 12350-3 lub metodq stozka
opadowego wg PN-EN 12350-2.

C.V.2.2 Konstrukcije stalowe.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB sa;

- stal profilowa: stal nierdzewna OH18N9,

- blacha ze stali nierdzewne;,

- taczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i Sruby ze stali
nierdzewne;.

C.V.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

C.V.3.1 Roboty zelbetowe i betonowe.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot betonowych i zelbetowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od potciektej do
gestoplastycznej,

- wibratory pograzaine,

- zacieraczka do betonu,

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo
utozonej mieszanki betonowe;,

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeSciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

- deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakéw,

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowarn i stemplowan,

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.

C.V.3.2 Konstrukcije stalowe.

Wykonawca przystepujacy do wykonania i montazu konstrukcji stalowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zuraw samojezdny 5+10 Mg,
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- wiertarka udarowa o mocy 1000 W,
- aparat spawalniczy.

C.V.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU,
oraz projektu organizacji rob6t, ktdry uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu W czasie transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami, a gbrna warstwa nie
powinna wystawac poza sciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc nalezy uzywaé przyczep.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
« 90 min - przy temperaturze + 15°C
« 70 min - przy temperaturze + 20°C
« 30 min - przy temperaturze + 30°C

Elementy metalowe i stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

C.V.5. Wykonanie robét.
C.V.5.1 Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.V.5.2 Roboty zelbetowe i betonowe.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru dokumentacji technologiczne;.

a) Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbi6r zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Prety zbrojeniowe nalezy segregowac wedtug klas i gatunkow, Srednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie

na placu magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.
Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujg takie czynno$ci jak:
*  czyszczenie,
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*  prostowanie,

*+ ciecie,

* giecie i montaz pretow
Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnos¢) betonu i stali w
konstrukcji. Nalezy wiec usungé z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze
tuszczacq sie rdza (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz
zatluszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie;
jesli jest to niezbedne - rowniez papierem Sciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usungé za pomocy
szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia
konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub
zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czySciC preparatami rozpuszczajacymi
ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg
tuszczacq sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdziC wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe
sq réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektor Nadzoru.

b) Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia pityt nalezy wykona¢ bezpo$rednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego
rozstawu pretéw. Dla zachowania wtasciwej grubo$ci otulenia pretow nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.

Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysoko$ci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny byC stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
Inspektor Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o Srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcig¢ i odgiac.

c) Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymato$ci i trwato$ci betonu.

d) Skfad mieszanek betonowych

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po jej
zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skiad mieszanki
betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo- doswiadczalnymi oraz
doswiadczalnymi.
Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem do wbudowania nalezy dostarczy¢é metryke dostawy
zawierajacq informacije jak opisano w dalszej czesci WW.
Poszczegolne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:

*  przygotowanie sktadnikow,

« dozowanie i mieszanie sktadnikow,

« transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcii
betonu, ktéry moze zapewni¢ wymagania ujete w WW.
Mieszanka i beton powinny by¢ kazdorazowo projektowane i badane dla danych sktadnikow w laboratorium.
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:
« ustalenie zatozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu, stopien
mrozoodpornosci, wodoszczelnosci, warunki formowania, urabialno$¢ mieszanki betonowej
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dobdr i ewentualne badanie sktadnikéw mieszanki betonowe;

ustalenie wstepne sktadu mieszanki

proby kontrolne i ustalenie recepty laboratoryjnej

ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajacej zawilgocenie kruszywa, pojemno$¢ urzadzenia
mieszajacego i sposob dozowania sktadnikow

Dozowanie sktadnikéw winno odbywac sie wytacznie wagowo z dokfadnoscia;
« £ 2% - przy dozowaniu cementu i wody
« £ 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane przynajmniej raz w
roku. Urzadzenia dozujgce wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane przynajmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikow nalezy uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, jednak nie powinien
by¢ krotszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Jedli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowe] jej
jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to dopuszcza sie jej wytworzenie na placu budowy
za pomocg betoniarek, ktore zazwyczaj majg pojemnosc 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania sktadnikow
mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo, cement i woda? zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze
by¢ krotszy niz 1 min (w przypadku konsystencji potciektej i ciektej). Przy wigkszym zapotrzebowaniu
mieszanke betonowg uzyskuje sie najczesciej ze statych wytwdrni.

Mieszanke betonowg mozna podawa¢ za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac rurociag
skfadajacy sie z prostych odcinkéw ditugosci od 0,5 do 3 m i kolan o roznym kacie nachylenia. Pompy z
rurociggami sg umieszczone na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowg za
pomocg pompy mozna podawac na znaczne odlegtosci w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy
bierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i pionowych odcinkéw podawania mieszanki oraz liczbe
zataman rurociggdw i katy nachylenia kolan.

e) Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytworni nalezy komisyjnie
sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru.

f)  Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie
barier ochronnych, pomostow, przejscia szczelne, stopnie ztazowe itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme
stalowg srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wtasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim
przektadkom dystansowym.

g) Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na catej powierzchni i nie nalezy jej
zrzucac¢ z wysokosci wigkszej niz 0,50 m od powierzchni na ktérg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest
wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego
teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaC postanowien niniejszych
WWIiORB i dokumentacji technologicznej, a w szczegélnosci:

- mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi

- do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne.
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gtadkg
powierzchnie betonu bez rakdw, pecherzy powierzchniowych i miejsc 0 zmniejszonej zawarto$ci zaczynu
cementowego. Stosowa¢ deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelno$ci. Wewnetrzne powierzchnie
deskowan powleka¢ $rodkami antyadhezyjnymi dzieki ktérym ufatwione jest rozdeskowanie, beton nie
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przebarwia sie i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca sie
uzycie srodkéw adhezyjnych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki (faty) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratordw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach i konczy¢
tasma dylatacyjng z PCV nr 3 o szerokosci 20 cm.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego;

- obfite zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Sposob pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowanych elementow i
winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektor Nadzoru.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie faczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie
jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Dla powierzchni
betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,
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- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

- ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé podczas
betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnig ptyty powinno sie¢ wyréwnywac podczas
betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rownosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0
m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

- gtadkos¢ powierzchni powinna cechowaC sie brakiem lokalnych progdw, rakdw, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sq lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentow bez deskowania

- dla taw fundamentowych w planie +5cm
- dla rzednej wierzchu taw fundamentowych t2cm
- odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowych +2cm

Ztaczenia szalunkéw musza by¢ regulame. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze byé wiekszy niz
2mm.
Tolerancja nierownosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

- naodcinku 20 cm - 2 mm,

- na odcinku 200 cm - 5 mm.

h) Rozbiorka deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosSci
betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkow
dojrzewania betonu w konstrukcji.

i) Beton podktadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa i zachowaniem nastepujacych wymagan:
- powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia o
szerokosci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym
- podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymato$¢ na Sciskanie > 9 MPa
- styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promieni zaokraglenia > 30 cm
- izolacje w konstrukcjach odwadnianych pofozone ze spadkiem > 1 %
- zaktady materiatéw rolowych > 10 cm
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi z PCV o
szerokosci min 30 cm
- warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz C12/15.

j)  Warunki szczeg6towe wykonania przej$¢ szczelnych typu tancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejs¢ rurociggow
technologicznych, je$li bedzie wymagane, nalezy osadzi¢ mufy z rury wykonanej z wtokien cementowych. Po
osadzeniu muf Sciane mozna betonowa¢ a w trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen
miedzy rure przewodowaq i mufe wiozy¢ nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone sq
$ruby. Sruby nalezy dokrecié, poniewaz spowoduje to pecznienie taricucha i uszczelnienie przejécia.

k) Roboty konserwacyjne istniejacych konstrukcji zelbetowych
W celu zabezpieczenia trwato$ci ww. obiektow, nalezy powierzchnie wewnetrzne, gore $cian oraz pow.
zewnetrzne do poziomu terenu zabezpieczy¢ powtokami z chemoodpornych szpachlowek na bazie
elastycznej zywicy epoksydowej do konserwacji konstrukcji zelbetowych.
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- do usuwania nieszczelnosci (wyciekow wody gruntowe;)

- do uzupetniania ubytkdw, nieréwnosci rakéw;

- do chemoodpornego zabezpieczania $cian.

Powierzchnie powinny by¢ uprzednio oczyszczone metodag hydropiaskowania (prace przygotowawcze).

C.V.5.3 Konstrukcje stalowe.

a) Wymagane opracowania

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie i na koszt wtasny nastepujacych
opracowan:

- rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej,

- program wykonania konstrukcji w wytworni,

- technologie spawania,

- program montazu na miejscu scalania na budowie,
Wszystkie powyzsze opracowania muszg uwzglednia¢ wymogi zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej oraz
zasady niniejszych WWiORB.

Opracowania te podlegajg akceptacji przez Inspektora Nadzorui beda przekazane Zamawiajacemu.

b) Roboty przygotowawcze

Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej:
- zakup materiatow wskazanych do wykonania konstrukcji
- dobranie metody spawania i materiatow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej,
klasy ztaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,
- przygotowanie szablonow do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otwordw,
- przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koricowego spawania.

Zakres robdt przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji:
- oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukcii
- wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcii
- wytrasowanie miejsc otworéw pod S$ruby kotwigce przy pomocy wcze$niej przygotowanych
szablondw, wykonanie otwordw pod $ruby kotwigce, osadzenie Srub kotwigcych.

f) Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytworcy, by mogt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usung¢ ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na Terenie budowy nalezy uktada¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii
montazu uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegdinych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio
kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych
(np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

- jej stateczno$¢ i nieodksztatcalnose,

- dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

- dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

- zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego, by belki byly sktadowane w pozycji pionowej (takiej jak w
konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa lub przy innym
podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajace statecznos$¢ i
wytrzymato$¢.
Elementy sktadowane na Terenie budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob
gwarantujacy jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigdw muszg by¢ podnoszone
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przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysoko$¢ 20
cm, brak przeszkod na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyposazona zatoga).

Konstrukcje nitowane lub skrecane z uzyciem $rub muszg by¢ poczatkowo ztozone za pomocg S$rub
montazowych i sworzni. Liczba tacznikéw tymczasowych (Srub montazowych i sworzni) powinna by¢ okreslona
w projekcie montazu. Projekt musi rowniez przewidywac kolejno$¢ wykonywania potgczen tymczasowych i
kolejno$¢ ich zastepowania przez potgczenia docelowe. Liczba tacznikéw tymczasowych musi zapewni¢
niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji oraz jej bezpieczenstwo.

Ostateczne potaczenie konstrukcji za pomocy tacznikow docelowych moze by¢ wykonane po ustawieniu
przesta w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sg w fazie eksploataci.

Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg zatwierdzonego projektu montazu i projektu
technologii spawania zawierajgcego plan spawania. Spawane styki montazowe mogg by¢ wykonane przy
zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczegoinie przy odpowiednie
temperaturze, wilgotnosci oraz ostonigcia od wiatrow.

Wszystkie spoiny wykonywane na Terenie budowy muszg by¢ przewidziane w Rysunkach. Jesli zachodzi
potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wiaczajac w to spoiny szczelne), szczegoty
podlegajg zaakceptowaniu przez Inspektor Nadzoru. Spawanie nie przewidzianych na Rysunkach uchwytéw
montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ wykonania obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytdw montazowych. Roboty
spawalnicze prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej +5°C.

O ile nie jest okreSlone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni, wykonywanie otworéw i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykonac¢ podczas ostatecznego montazu konstrukci.
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny mie¢ osie prostopadte do elementu.
Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwo$ci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otwordw
dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzadzen
obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na
wiagciwym miejscu. Wszystkie cze$ci musza byé starannie dociéniete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub
rozmieszczone otwory nie powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chyba Ze jest to dozwolone przez
Inspektor Nadzoru.

C.V.6. Kontrola jakosci.
C.V.6.1 Wymagania ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.V.6.2 Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.11.

C.V.6.3 Szczegdbtowe zasady kontroli jako$ci rob6t betonowych i zelbetowych.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wkasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.
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a) Zbrojenie

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow, zgodnosci z rysunkami oraz
podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreSlenia granicy
plastyczno$ci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach zginanych nie
nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na za$wiadczeniu lub zadanej - stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i
czy sg zgodne ze Swiadectwami jako$ci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i tasma,
suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami.

Badanie na wytrzymatoS¢ siatek i szkieletdw ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich liczbe o
ciezarze nie przekraczajagcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow pfaskich nie powinna by¢
mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub szkieletu
ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach Srodkowych.
W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom nalezy poddaé podwdjng cze$¢ siatek lub
szkieletdw ptaskich. Jesli badanie podwajnej liczby probek da réwniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy
odrzucic.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica 3.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na
rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3

%.
Roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac +3 mm.
Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekraczac¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie.

Réznice w rozstawie migedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczac +0.5 cm.

Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

b)Mieszanka betonowa i beton

Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

- wiasciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajagcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i termindw
pobierania prébek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;.

Rdznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyc¢:
- 20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-be,
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- 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang zawartos$ci zaczynu
w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo- wodnego C/W),
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o licznosci
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mnigj niz: jedng probke na 100 zarobow, jedng probke na 50 m3,
jedng prébke na zmiang roboczg oraz 3 probki na partie betonu.

Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajq wszystkie wyniki badania
prébek pobranych z partii.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na
probkach wycietych z konstrukcji.

Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach
pobranych z wybranych losowo roznych miejsc konstrukcji.

Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukcii.

Do sprawdzania stopnia mrozoodporno$ci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,
szczegblnie majacych stycznos¢ ze Srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody
przys$pieszone;.

Wymagany stopien mrozoodporno$ci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej rownej 150, liczbie cykli
zamrazania - odmrazania probek spetnione sg nastepujace warunki:

a) po badaniu metodg zwyktg
prébka nie wykazuje peknie¢,
- tgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20 %,
b) po badaniu metodg przyspieszong
probka nie wykazuje pekniec,
ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskdw, nie przekracza w zadnej probce
warto$ci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badar dotyczacych jako$ci betonu i
stosowanych materiatéw

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakoSci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.
Zestawienie wszystkich badan dla betonu:

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

c) Szalowanie

Kontrola szalowan obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,
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- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

- sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wdd itp.),

- sprawdzenie szczelno$ci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

C.V.6.4. Szczegotowe zasady kontroli jako$ci konstrukciji stalowych.

Kontrola wykonania i montazu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z pkt. 5.4.
niniejszych WW.,
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
- wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu
- wlasciwosci wytrzymatoSciowe dostarczonego materiatu
-wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowo$c¢
rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod Sruby montazowe
- jako$¢ i sposob przygotowania brzegow elementdéw do spawania
- jako$¢ potaczen spawanych w zalezno$ci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej
- wymiary wykonanych elementéw montazowych
- ksztatt wykonanych elementéw montazowych
- jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegolno$ci sprawdzenie
jako$ci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich.

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
- osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych,
- rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne pofozenie w pionie i w poziome,
- pofgczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikéw Srubowych, a w
szczegblnosci dokrecenie $rub i nakretek.

C.V.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.
Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robot niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

C.V.8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.11.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jako$ci i kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnoSci z warunkami
wykonania i odbioru robét zawartymi w PFU.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg
okreslone w punkcie C.1.

C.V.9. Podstawa ptatnosci.
C.V.9.1 Ustalenia ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.
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Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty konstrukcyjno-budowlane. Cena wykonania
tych robét ma byé na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycie rozliczeniowg podang w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia rob6t konstrukcyjno-budowlanych
oraz innych robot zwigzanych z robotami konstrukcyjno-budowlanymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na
podstawie wynikéw pomiarow i badan.

C.V.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania elementéw
betonowych i zelbetowych obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji
- zakup i dostarczenie materiatow,
- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie zbrojenia,
- montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa,
impregnacja, itp.)
- prace zasadnicze - betonowanie,
- pielegnacje betonu,
- wymagane powtoki izolacyjne,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robét,
- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena sktadowa wykonania robot konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie montazu konstrukcji
prefabrykowanych obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentaciji,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- prace zasadnicze - montaz prefabrykowanych elementow konstrukcyjnych,
- wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robdt,
- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena sktadowa wykonania rob6t konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania i montazu
konstrukcji stalowych obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatdw, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie konstrukcji stalowej w wytwérni i dostawa na budowe,
- przygotowanie podtoza pod roboty,
- prace montazowe,
- prace zwigzane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym,
- badania laboratoryjne materiatow z opracowaniem dokumentacji tych badan
- prace wykoriczeniowe: malowanie,
- wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robdt,
- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
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C.V.10. Przepisy zwigzane.

1.

WTWIiOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2. PN-EN-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodno$ci
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

4. PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement - Cement powszechnego uzytku - Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci (Zmiana 1)

5. PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatoSci.
6. PN-EN 196-3:1996, Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

7. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
8. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania

9.

10.

1.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 12504 Badania mieszanki betonowej - Pobieranie prébek

PN-EN 12390 Badania betonu - Cze$¢ 1: Ksztatt wymiary i inne wymagania dotyczace probek do
badania i form

PN-EN 12390-3 Badania betonu - Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania

PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukciji stalowych -- Czes¢ 1-6: WytrzymatosS¢ i
stateczno$¢ konstrukcji powtokowych

PN-EN ISO 16120-1:2013 Walcéwka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -Czes$¢ 1:
Wymagania ogdine

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno -
Projektowanie i wykonanie

PN-EN 1SO 4014:2011 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 1:0g6lne wprowadzenie Instrukcije ITB.

131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.

132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.

240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukciji betonowych i zelbetowych.

305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.

306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektow budowlanych wznoszonych na terenach
gérniczych - Warszawa 2000r. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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C.VI. ROBOTY IZOLACYJNE.

C.VIL.1. Wstep.

C.VI.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
izolacyjnych dla zadania ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim -
etap I".

C.VI.1.2 Zakres stosowania.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.VI.1.3 Zakres robdt.

Zakres prac realizowanych w ramach robét izolacyjnych obejmuje:
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
- Wykonanie powtok izolacyjnych ograniczajacych dostep agresywnych srodowisk,
- Wykonanie uszczelnienia dylatacji oraz przerw roboczych,
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych i betonowych.

C.VI.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.1. Ponadto:

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,

umieszczona wewnatrz Sciany, Sciany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

Izolacja przeciwwilgociowa - warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji lub
usytuowana pionowo w Scianie, majaca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

96



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim — etap I”

Uszczelnienie - uformowany materiat stosowany w potaczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

Tasma uszczelniajaca - pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktory zabezpiecza ztacze zazwyczaj
przed przedostaniem si¢ wody deszczowe;j,

Materiat izolacyjny - materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwieku albo
elektrycznosci,

C.VI.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
Inspektor Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczeg6towe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Kontraktu.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WW sg;
- papa asfaltowa,
- lepik asfaltowy,
- folie z tworzyw sztucznych,
- materiat izolacyjny powtokowy z zywic epoksydowych,
- Srodki do wykonania uszczelnien przerw roboczych i dylatacii,
- zestaw (system) farb epoksydowych do zabezpieczenia konstrukcji stalowych.

C.VL3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét izolacyjnych powinien posiada¢ mozliwo$¢ korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

podnosnik przyscienny,

rusztowania systemowe.

C.VL4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.1.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$é robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami WW,
oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach robot izolacyjnych, Wykonawca robét
stosowa¢ bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru S$rodki
transportu:

samochod cigzarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg,
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samochod dostawczy 3-5 Mg.

C.VI.5. Wykonanie robét.
C.VI.5.1 Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.V1.5.2 Wymagania szczegdtowe.

a) Izolacje powtokowe zewnetrzne

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierdwnosci wypetni¢
materiatem z ktérego wykonano podtoze. Przygotowa¢ Srodek do wykonania izolacji. Materiat izolacyjny
nanosi¢ szczotkg na powierzchnie przeznaczong do izolacji badz w inny sposob zgodny z instrukcjg
producenta.

Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i rowna, powinna pokrywac w catosci izolowane podtoze.

b) Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierdwnosci wypetni¢
materiatem z ktorego wykonano podtoze.

Przed wykonaniem izolacji z papy asfaltowej na lepiku nalezy podioze zagruntowa¢ $rodkiem do gruntowania
podtoza. Rownoczesnie z rozwijaniem papy z rolki nanosi¢ szczotka lepik asfaltowy na zagruntowane podtoze.
Pape starannie dociska¢ do podtoza. Nastepny pas papy utozyC z zaktadem o szeroko$ci 15 cm na wcze$niej
przyklejony pas papy. Pape przyklejaC w sposdb analogiczny jak pierwszy. Zaktady pokry¢ lepikiem
asfaltowym. Izolacje z folii nalezy wykona¢ z zaktadem o szerokosci 15 cm.

Wykonana izolacja powinna gtadka, réwna pozbawiona pecherzy, papa powinna przylega¢ do podioza na cate;
powierzchni, na stykach papa powinna by¢ sklejona na szeroko$ci stykow. Papa powinna by¢ wywinieta na
powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii powinna by¢ rowna, gtadka i pozbawiona przebié i otwordw.

b)Powtoki izolacyjne z zywicy epoksydowej

Powloki izolacyjne z zywicy epoksydowej nalezy wykonaé wewnatrz komér i zbiornikow Zelbetowych
narazonych na szczegélnie agresywne Srodowisko.

Powierzchnie betonowg nalezy trzykrotnie pokry¢ Srodkiem izolacyjnym z zywicy epoksydowej przy pomocy
pedzli lub szczotek. Powtoka izolacyjna moze by¢ stosowana na wilgotne podtoze, elastyczne - zdolne
przenosi¢ zarysowania podfoza. Stosowa¢ mozna do betonu, stali, w pomieszczeniach zamknigtych i na
zewnatrz, pod ziemig, w wodzie, w urzadzeniach majgcych kontakt ze Sciekami, w konstrukcjach stalowych
majacych kontakt z woda.

Sposob przygotowania podtoza oraz naniesienia izolacji musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta a roboty
wykonane pod jego nadzorem.

¢) Przejscia szczelne typu fancuchowego

Warunki szczegdtowe dotyczace wykonania przej$¢ szczelnych typu tancuchowego okreslono w WWIORB
,Roboty konstrukcyjne".

d) Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

Powierzchnia stali przed wykonaniem powlok malarskich ma zosta¢ oczyszczona mechanicznie poprzez
piaskowanie do 1 stopnia czystosci wg PN -EN-ISO 8504-3:2002(U). Naktadanie powtok malarskich metodg
natryskowg. Grubos¢ naktadanych warstw musi odpowiada¢ wymaganiom i zaleceniom producenta farb.
Powierzchnie zbiornika zagruntowa¢ w warunkach warsztatowych farbg podktadowg, epoksydowa,
dwusktadnikowa, jako tymczasowa ochrona, grubo$¢ warstwy nie mniejsza niz 50 *m. Koricowe malowanie
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wykona¢ po catkowitym montazu zbiornika, poprzez trzykrotne natozenie farby epoksydowej, tiksotropowej
utwardzanej poliamidami, grubo$¢ warstwy powinna by¢ nie mniejsza niz 400 *m. Powtoka ma by¢ odporna na
dziatanie wody nawet w temperaturze 90°C oraz na dziatanie roztworéw soli i alkalidw. Powtoka musi by¢
odporna na dziatanie czynnikow wystepujacych przy ochronie katodowej zbiornika.

Obowigzkowa jest dodatkowa ostona katodowa czynna z zewnetrznym zrddtem pradu. Potencjat konstrukcii
oczyszczalni powinien by¢ obnizony do takiej warto$ci, przy ktérej bedq zachodzity jedynie reakcje redukcii
lecz nie bedzie zachodzit proces wydzielania wodoru z elektrolitu. Zmiana potencjatu konstrukcji oczyszczalni
od potencjatu stacjonarnego przy zastosowaniu ochrony katodowej powinna wynie$¢ 0,25 + 0,3 V w kierunku
wartosci ujemnych.

e)Rusztowania

Rusztowania stosowane przy wykonywaniu robét - nalezy stosowaé systemowe, z atestem dopuszczajgcym
do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach nalezy utrzymywac
bezwzgledny porzadek.

C.VII.6. Kontrola jakosci.

C.VII.6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.VI.6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
$rodki techniczne do kontroli jakoSci rob6t (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.11.6.

C.VI.6.3. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.
Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
wymagan|am| niniejszych WWIORB. Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ rodzaju i jakosci materiatdw z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg

sposob utozenia izolacj,

powierzchnia izolacji,

sposdéb wykonania potaczen arkuszy papy i folii,

sposdb i jako$¢ potgczenia z elementami kotwigcymi,

ciggto$¢ izolacii,

grubos$¢ utozenia izolacji (izolacje ciepine),

szczelnos¢ izolacji.

C.VL.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.
W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

99



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim — etap I”

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

C.VL.8. Odbidr robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.11.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru robét (WWIORB, PFU).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg
okreslone w punkcie C.II.

C.V1.9. Podstawa ptatnosci.

C.VI.9.1 Ustalenia ogodlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w punkcie C.I.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatno$ci za roboty izolacyjne. Cena wykonania tych rob6t ma by¢
na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga
wykonania i ukoficzenia robot izolacyjnych oraz innych robdt zwigzanych z robotami izolacyjnymi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg podang w harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych
materiatow i jako$ci wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiardw i badan.

C.VI.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania robdt izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatow,
montaz i demontaz rusztowan,
dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
przygotowanie podtoza,
roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnien, zabezpieczen antykorozyjnych,
wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
wykonanie okres$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen robét,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.V1.10. Przepisy zwiazane.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

el

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

5. PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja
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PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenie srodowisk.

PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okre$lenia.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdine zasady ochrony.

. PN-85/B-01810 Wiasno$ci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania

elektrochemiczne.

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo - strukturalna. Wymagania ogoine.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepno$ci powtok ochronnych

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-86/C-89085.01 Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogéine.

PN-74/H-04680 Ochrona przed korozjg. Ochrona czasowa metali. Nazwy i okresSlenia

Instrukcje ITB.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.

132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.

240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.

306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych.
Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektow budowlanych wznoszonych na terenach
gérniczych - Warszawa 2000r.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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C.VII. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE.

C.VIL.1. Wstep.

C.VII.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie sieci sanitarnych, miedzyobiektowych, technologicznych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni Sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim — etap I”.

C.VII.1.2 Zakres stosowania.

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.VI1.1.3 Zakres robot.

Zakres prac realizowanych w ramach robét objetych niniejszymi WWiORB obejmuje:
 wykonanie elementow instalacji wodnej i kanalizacyjnej ,
» wykonanie elementow instalacji wentylacyjnej,
 wykonanie elementéw instalacji c.o. zasilanego pompa ciepta powietrze-woda,
* wykonanie rurociggdw sprezonego powietrza.

C.VII.1.4 Okre$lenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi
w punkcie C.I.

C.VII.2. Materiat.
C.VII.2.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektor Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Kontraktu.

C.VII.2.2 Wymagania szczegoine.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WW sg;
* rury i ksztaltki do zgrzewania doczotowego z PE
* rury i ksztattki z PVC
o rury i ksztattki ze stali nierdzewnej O0H18N9,
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« stal profilowa - ksztattowniki: stal nierdzewna OH18N9,
* elektroda IWO XF 347 lub rownowazne (do taczenia elementdw ze stali nierdzewnej O0H18N9)
* faczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i Sruby ze stali
nierdzewne;j,
» beton C8/10, C12/15,
 zaprawa cementowa,
» Srodki izolacyjne - wodochronne - szybkowigzacy Srodek uszczelniajacy, zywica epoksydowa
dwuskfadnikowa do powtok wewnetrznych, emulsja bitumiczna - do powtok zewnetrznych.
Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami
PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie
spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych
materiatow.
Elementy powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw, bez $laddw zniszczen
i uszkodzen.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych uszkodzen i ubytkow.

C.VI12.3 Dokumentacja.

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobaty i
atest higieniczny.

C.VIl.2.4 Sktadowanie.

Wyroby montowane w sieciach sanitarnych w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy
sktadowac i chroni¢ w nastepujacy sposob:

» Wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

* Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m.

» Rury w kregach sktadowaé na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

* Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.

» Szczegolnie nalezy zwracaC uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wkfadki itp.).

» Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatow w sposob, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

 Nie dopuszczac do zrzucenia elementdw.

 Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

» Zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

 Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko
na powierzchni fadunkowe;.

» Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych $rodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
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« dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng,

 nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Sktadowanie wszystkich elementow instalacji oraz elementow prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.

C.VIL.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét,
ktéry uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania sieci sanitarnych i technologicznych nalezy stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru, sprzet:

 podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

» komplet elektronarzedzi,

» komplet narzedzi $lusarskich,

 aparat spawalniczy,

» zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

» zgrzewarki do muf elektrooporowych,

* plyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

« pompy do miejscowego odwodnienia wykopdw,

 zuraw samochodowy,

* reczne narzedzia do prac ziemnych.

C.VIL.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.Il. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robot i whasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, oraz
projektu organizaciji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

 samochdd skrzyniowy,

» samochdd dostawczy,
Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.
Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
$rodka transportu. Wytadunek powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci
uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych. Transport
rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kofce wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byly diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowe;.

CVIL.5. Wykonanie robét.
C.VII..1 Wymagania ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.VII.5.2 Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej.
Sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjg techniczna.

a) Potaczenia spawane

Potaczenia spawane nalezy wykonywaé przy uzyciu atestowanych materiatéw. Przy spawaniu rur ze stali
kwasoodpornej usuwaé przebarwienia na ztgczach zalecanymi do tego przez producenta $rodkami
chemicznymi.

b) Potgczenia kotnierzowe

Segmenty rurociggow stalowych sg faczone na potaczenia kotnierzowe. Potaczenia nalezy uszczelnia¢
ptaskimi uszczelkami z gwarantowana wytrzymatoscig na temperature do co najmniej 100°C (gorace
powietrze).

C.VI1.6. Kontrola jako$ci.

C.VI1.6.1 Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie
pkt. C.II.

C.VII.6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

C.VII.6.3. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robot niezbednych do ustalenia
obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji $rodkéw trwatych.

C.VIL.7. Odbiér robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.11.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnoSci z warunkami
wykonania i odbioru robot (WWIORB, PFU).
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg
okreslone w punkcie C.1.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania oraz
schemat weztow z domiarem do punktow statych,
Dziennik Budowy,
dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich faz robét,
protokét przeprowadzonego badania szczelnoSci catego przewodu,
protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,
« $Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
 inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
 zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej,
protokoty z odbiorow cze$ciowych,
Protokoty badan szczelnosci poszczegdinych przewodow,
instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;
inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

C.VIL.8. Podstawa ptatnosci.

C.VI1.8.1 Ustalenia ogéine.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w punkcie C.II.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatno$ci za roboty zwigzane z wykonaniem sieci sanitarnych,
miedzyobiektowych, technologicznych. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w
scalong pozycje rozliczeniowg z harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktorej rozliczenie wymaga wykonania
i ukonczenia sieci sanitarnych oraz innych robot zwigzanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakoSci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie
wynikéw pomiardw i badan.

C.VI1.8.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena skitadowa wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem sieci sanitarnych, miedzyobiektowych,
technologicznych w Kontrakcie obejmuje:

 prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg, robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaci,

* prace geotechniczne

* Dbadania laboratoryjne robét i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentaci,

* zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

 wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
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 wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

 wykonanie rozbiérek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

 wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

» montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,

» wykonanie przewiertbw z przeciggnieciem rur przewodowych i zamknigciem koncowek rur
przewiertowych,

* uktadanie odcinkdw w rurach ostonowych z zamknigciem kofcowek rur ostonowych,

* zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

* przetozenie mediow,

 préby szczelnosci odcinkdw,

 oznakowanie trasy rurociggu,

* oznakowanie zasuw,

* przytaczenie rurociggow,

» wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

» uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.VIL9. Przepisy zwigzane.

«  WTWIOR- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych- ITB

«  WTWIORTS- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

«  PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne.

«  PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - -
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

«  PN-EN 476:2011 Wymagania ogdlne dotyczace komponentéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

«  PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Czes¢ 1: Guma.

« PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

«  PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

«  PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

«  PN-EN 124:2000- Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie i kontrola jako$ci.

«  PN-EN-206-1 Beton, wlasciwo$ci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci.

«  PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

«  PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

«  PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi

«  PN-72/E-05025 Dobér i uktadanie przewodow szynowych

«  PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nieprzekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie zn. 0,6/1kV

«  PN-74/E-90184 Przewody wielozytowe w izolacji polwinitowej.

«  PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

«  PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

«  PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Badania i wymagania.

«  PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
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« Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania techniczne
COBRTIINSTAL, zeszyt 9, wrzesien 2003.,

oraz inne obowigzujgace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

C.VIIl. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

C.VIIL.1. Wstep.

C.VIII.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji elektrycznych oraz instalacji solarnych i formy fotowoltaicznej dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni Sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim - etap I”.

C.VIII.1.2 Zakres stosowania.

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.VIII.1.3 Zakres robét.

Zakres prac realizowanych w ramach zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w
Tomaszowie Bolestawieckim” obejmuje:

Roboty instalacyjne:
— wykonanie instalacji sitowych zasilajacych:

. rozdzielnice sitowe i szafy sterownicze,
. urzadzenia technologiczne,
— wykonanie instalacji ochronnych:
. przeciwporazeniowej,
. wyréwnawczej,
. uziemiajacej,
. odgromowe;.

— ukfadanie kabli w korytkach kablowych.

+ Roboty montazowe:
— montaz i podtaczanie rozdzielnic sitowych i szaf sterowniczych,
— montaz i podtaczanie skrzynek sterowniczych i przytaczeniowych,
— montaz ciggow korytek kablowych.

C.VIII.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi
w punkcie C.I.

Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.
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Drabinka kablowa - konstrukcja wsporcza w postaci drabinki przeznaczona do uktadania na niej kabli.
Gtéwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) - przeznaczona jest do przytaczania do uziomu przewoddw
ochronnych, w tym potaczen wyrownawczych oraz przewodow uziemien roboczych, jesli one wystepuja.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do ukfadania kabli, w postaci jednego elementu o
trzech $cianach jednolitych lub azurowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potgczonych rownolegle. tacznie z osprzetem, utozone na wspodlinej trasie i faczace
zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem ochrony przed
pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepie¢ - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepieciami.
Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego
wysytanego przez zrédio $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczna.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego
wysytanego przez zrédio $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczna.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbior elementoéw przeznaczonych do faczenia, rozgatezienia lub zakoficzenia kabli.
Potaczenie wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i czesci
przewodzacych obcych w celu wyréwnania potencjatow,

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przewdd uziemiajacy - przewod ochronny faczacy gtéwna szyne uziemiajaca z uziomem.

Przewdd wyréwnawczy - przewdd ochronny zapewniajacy wyréwnanie potencjatow.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napiecia - (zwana dalej rozdzielnig niskiego napiecia) jest to
wyodrebniona cze$C stacji elektroenergetycznej sktadajaca sie¢ z urzadzen rozdzielczych i aparatury
pomiarowej przystosowanych do tego samego, niskiego napiecia znamionowego oraz ustawionych w tych
samych warunkach pracy, wraz z urzgdzeniami pomocniczymi.

Rozdzielnica sitowa - szafa lub zestaw szaf, badz zestaw skrzynkowy wyposazony w osprzet i aparaty
elektryczne pozwalajace na rozdziat zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii odbiorczych obwodow
elektrycznych,

Skrzyzowanie - takie migjsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

Stacja transformatorowa - wyodrebniona cze$¢ stacji elektroenergetycznej sktadajaca sie z przynajmniej
jednego transformatora.

Stacja transformatorowa kontenerowa - stacja, ktorej urzadzenia sa ze wszystkich stron szczelnie
ostoniete blachami lub Sciankami.

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposazone w urzadzenia do wigczania w obwody elektryczne,
spetniajace jedng lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odtaczanie i taczenie.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Urzadzenie przenosne - urzadzenie, ktére podczas uzytkowania jest przemieszczane lub moze byé
przytaczone do innego zrddta zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne - urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw, majace takg mase, ze nie moze by¢
tatwo przemieszczane.
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Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotow umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie
przewodzgce z ziemia.

Wewnetrzna Linia Zasilajaca (WLZ) - obwdd elektryczny zasilajacy tablice rozdzielcza.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed szkodliwym
dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ migdzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droggq komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
ukfadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.
Zlacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje potaczenie wspélnej sieci elektrycznej o
napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznej linii
zasilajacej.

C.VIIl.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektor Nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Aparatura i urzadzenia
powinny posiada¢ réwniez aktualng DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami Kontraktu.

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania rob6t elektrycznych bedacych tematem
niniejszych WW sg;

- bednarka ocynkowana,

— drut stalowy ocynkowany Srednicy 6mm,

— gniazda bryzgoszczelne 3- i 2-biegunowe,

— gniazda wtykowe 3-fazowe 5-stykowe 16A,

— kable, linki i przewody krosowe,

— kotki rozporowe plastykowe,

- korytka X111,

— koncowka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Al,
korcodwka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Cu,
— korytka wewnetrzne szafowe,

— lampki sygnalizacyjne,

- 1acznik sekeyjny,

— faczniki tablicowe,

— faczniki w obudowie izolacyjnej IP 65,

— 1acznik klawiszowy natynkowy 6A, 250V, bryzgoszczelny,
— facznik bryzgoszczelny schodowy,

— mierniki tablicowe pradu i napiecia,

— ochronnik przepieciowy,

— odgromnik przepieciowy,

— opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,

— obudowy wnekowe z drzwiczkami,

— odgatezniki bryzgoszczelne,

— oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykrecania,
— oprawy $wietlowkowe przykrecane lub wieszane,

— oprawy Swietlowkowe przykrecane lub wieszane z modutem pracy awaryjnej,
— pierscienie odgatezne,
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— prety stalowe ocynkowane o $rednicy 8mm,
— przektadniki pradowe,
— przycisk alarmowy ppoz.
- przycisk wytgcznika gtownego,
— przyciski bryzgoszczelne,
— przyciski instalacyjne podtynkowe,
- puszki izolacyjne podtynkowe,
— roztaczniki bezpiecznikowe,
- rura ochronna z PCW o $rednicy 50mm,
— rura ochronna z PCW o srednicy 75mm,
— rura winidurowa karbowana o $rednicy 25mm,
- skrzynki:
» rozdzielcze,
* rozgatezne,
» zasilajgce kablowe,
— styczniki napedow,
- szafy wolnostojgce - zestaw,
- Swietlowki,
- uchwyty do mocowania rur ochronnych,
— wazelina techniczna,
— wsporniki $cienne,
— wytgczniki nadpradowe,
— wylgczniki przeciwporazeniowe 30mA,
— ztacza kontrolne,
— ztgcza rynnowe,
— zlaczki przelotowe kabtgkowe naprezajace.

Piasek
Piasek powinien by¢, co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajacy wymaganiom norm
Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowg z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgca wymaganiom norm.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania
przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenie. Wnetrza $cianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gestosci PEHD o Srednicy wewnetrznej
nie mniejszej niz 1,5 $rednicy kabla. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1329-1:2001. Rury
na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach,
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Kable

Kable powinny spetia¢é wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E-90251 oraz PN-79/E-90250. Stosowac
kable zgodne z Dokumentacjq projektowa. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Osprzet instalacji odgromowej
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Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm. Sktadowa¢ w pomieszczeniu zadaszonym na placu budowy.
Dowolny $rodek transportowy. Sprawdzenie: réwno$ci, ciggtosci warstwy ocynku. Bednarka nie powinna
posiada¢ $ladow mechanicznego uszkodzenia.

Uchwyty, ztaczki, sruby, zaciski — elementy ocynkowane.

Sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknietym. Dowolny Srodek transportowy. Sprawdzenie: réwnosci, ciggtosci
warstwy ocynku. Nie powinny posiada¢ $ladow mechanicznego uszkodzenia.

C.VIIL3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robdt,
ktory uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania montazu stacji i uktadania wewnetrznych instalacji elektrycznych
powinien posiada¢ mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego sprzetu:

— przyczepa do przewozenia kabli,

— samochod z wysiegnikiem koszowym,

— zuraw samochodowy,

— dzwig 0 nosnoéci do 5Mg,

- spawarka transformatorowa do 500A,

— drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

C.VIil.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi we wskazaniach Inspektor Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w
temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow i urzadzen nalezy zachowac
wymagania wynikajace z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w
szczegbInosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie lub
przewroceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatow i urzadzen zabezpieczyC przed uderzeniem nie
dopuszczajgc do ubytkow i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Do transportu materiatow i urzadzen stosowaC nastepujace, sprawne technicznie, nastepujace $rodki
transportu:

— ciggnik kotowy,

— samochdd samowytadowczy do SMg,

— samochod skrzyniowy do 5Mg,

— samochéd dostawczy do 0,9Mg,
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— $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

Transport elementow systemu fotowoltaiki

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Zbiorniki: zasobniki oraz przeponowe naczynia wzbiorcze powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem sig, aby nie
uszkodzi¢ zewnetrznych powlok antykorozyjnych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych.

C.VIIL.5. Wykonanie robét.
C.VIIl.5.1 Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.VIII.5.2 Wymagania szczegdtowe.

a) Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Uwaga: W obszarach zagrozonych wybuchem nalezy stosowac osprzet w wykonaniu przeciwwybuchowym, w
klasie odpowiedniej dla okreslonej strefy zagrozenia wybuchowego.

b) Wykonanie instalacji kablowych do urzadzen technologicznych.

Linie kablowe zasilajgce odbiory technologiczne zlokalizowane wewnatrz budynkéw, wykonaé kablami typu
YKY i YKSY. Kable bezposrednio doprowadzone bedg do rozdzielnic lub przejSciowej skrzynki przytaczeniowe;
danego odbioru o stopniu ochrony IP65, ktéra w wielu wypadkach bedzie réwniez skrzynkg sterowania
miejscowego.

Na wigkszosci swojej dtugosci kable niskiego napiecia rozprowadzane po obiekcie nalezy uktada¢ w korytkach
kablowych systemu "U", na drabinkach kablowych oraz w rurach stalowych o $rednicy 16 i 29mm ze stali
nierdzewnej. PodejScia kabli od przejSciowej skrzynki przytaczeniowej do odbiornikow nalezy wykona¢ w
elastycznych rurach ochronnych.

Na koncach wszystkich linii zasilajgcych rozdzielnice technologiczne nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienia
robocze.

c¢) Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych ogdlnego przeznaczenia

Wewnetrzne linie zasilajgce pomieszczenia socjalne oraz instalacje wewnatrz obiektéw, w pomieszczeniach
dozorowych i socjalnych nalezy ukfada¢ w rurach winidurowych uktadanych pod tynkiem w bruzdach w
betonie.

Instalacje wewnetrzne zasilajgce obwody gniazd i drobnych odbioréw sitowych (wentylacja, napedy Zzaluzji,
drzwi automatyczne) i o$wietleniowych wykonaé¢ przewodami ptaskimi typu YDY 3/4/5x1,5/2,5mmz2, uktadanymi
w tynku. Wieksze przekroje kabli, np. do zestawdw gniazd sitowych ogoéinego przeznaczenia, nalezy prowadzi¢
w rurach winidurowych ukfadanych pod tynkiem w bruzdach w betonie. Wypusty sufitowe dla instalacji
oSwietleniowej zakonczy¢ ztgczami Swiecznikowymi trojbiegunowymi. taczniki mocowac na wysokosci 1,4m.
Caly osprzet zastosowac wtynkowy.
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d) Uktadanie kabli w korytkach kablowych.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢
nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie czy tez uderzanie Przy uktadaniu kabla
mozna zgina¢ go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy. W
zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie nalezy uktada¢ w korytkach kablowych systemu "U". Znakowanie
kabli za pomocg opasek oznacznikowych z wyraznie odciSnietymi numerami w korytkach powinno by¢
wykonane co 10m w miejscach, w ktérych fatwo jest odkry¢ pokrywy korytek. Podczas uktadania kabli zwréci¢
szczegblng uwage na nierdwno$ci lub zadziory krawedzi korytek. W uzasadnionych przypadkach nalezy
miejsca takie wygtadzi¢ i wyprostowaé. Nalezy stosowa¢ typowy dla danego systemu korytek kablowych
osprzet rozgateziajacy (trojniki, rozgatezniki krzyzowe i katowe, taczniki etazowe itp.). W miejscach, gdzie nie
mozna zastosowac takiego osprzetu nalezy wykona¢ dodatkowg ostone, naktadajgc na kabel gietkg rure
ostonowg, lub dwudzielny peszel na odcinku pomiedzy dwoma segmentami korytek.

Odlegtosc tras kabli pomiarowych od kabli zasilajgcych z napigciem 220V powinna wynosi¢ co najmniej 20cm.
Podejscia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek montazowych wykona¢ w rurach
ostonowych lub stalowych, natomiast do samych urzadzer pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych.
Przepusty w $cianach i stropach po utozeniu kabli uszczelni¢ piankg ognioodporna. Przejcia pod drogami i
innymi sieciami wykonane bedg w rurach grubosciennych z twardego PCV.

e) Wykonanie wewnetrznych instalacji ochronnych.

« Wykonanie instalacji przeciwporazeniowe;

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C-S. Zgodnie z obowigzujgcg normg PN-IEC-
60364, dla ochrony przeciwporazeniowej, bedg stosowane S$rodki uniemozliwiajgce dotyk bezposredni
(ochrona podstawowa) oraz dotyk posredni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa zapewniona bedzie
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych aparatury rozdzielczej, urzadzen i osprzetu elektrycznego
oraz odpowiedniego poziomu izolacji kabli i przewodéw. Ochrona dodatkowa zrealizowana bedzie przez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania. Jako zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw i urzadzen
nalezy zastosowa¢ wytaczniki instalacyjne nadpradowe, silnikowe oraz bezpieczniki topikowe o odpowiednio
dobranych wartosciach i charakterystykach, typu Bm dla duzych odbiornikdéw. Dla wszystkich zewnetrznych
obwodow sterowniczych przewidzie¢ napiecie zasilajgce 24V DC oraz skrzynki sterownicze Il klasy
ochronno$ci. Wyzej wymieniony osprzet zapewniajgcy ochrong przed porazeniem stanowi wyposazenie
rozdzielni zasilajacych. Niniejsze WW dotyczg jedynie czesci przewodowe;j tej instalacji ochronne;.

Uktad zasilania urzadzen trojfazowych wykonac jako 5-zytowy, natomiast jednofazowych jako 3-zytowy z zytg
ochronng o izolacji w kolorze ZoMo-zielonym. Bedzie ona jednocze$nie uziomem pomocniczym dla
wytacznikow przeciwporazeniowych. Do zyly ochronnej przytacza¢ nalezy: obudowy i ostony silnikow,
obudowy urzadzen majacych zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcije tablic
rozdzielczych oraz wszystkie metalowe czesci instalacji, nie bedace normalnie pod napieciem, a ktére mogq
sie pod napieciem znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolacji.

« Wykonanie instalacji uziemiajacej

Szyny PE oraz N rozdzielnicy obiektowej powinny byé potaczone do uziomu indywidualnego tej rozdzielnicy
oraz do uziomu fundamentowego, badz otokowego obiektu, jezeli taki istnieje. Uziom nalezy wykonac
bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4mm w ziemi na gtebokosci 0,8m. W przypadku uktadania
kabla zasilajgcego rozdzielnice w ziemi, nalezy bednarke uktadaé w wykopie razem z kablem. Warto$¢
rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wigksza niz 5Q, chyba ze zatwierdzona dokumentacja projektowa
podaje inng wartos¢. W razie nie spetnienia tego warunku nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy wykonujac je
poprzez pograzanie technikg udarowg pionowych uziomdw pretowych, wykonanych ze stali ocynkowanej o
Srednicy 10 do 13mm.

 Zapewnienie ochrony przeciwprzepigciowej
Odnosnie ochrony od przepie¢ - nalezy zainstalowac trzy stopnie ochrony przeciwprzepieciowey:
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— | stopien ochrony - odgromniki w gtownej rozdzielni obiektu.

— |l stopien - nalezy zainstalowac ochronniki w rozdzielniach obiektowych,

- |Il stopien - ochronniki (podpinane pod gniazdka) zainstalowac na tych obwodach, z ktorych bedg zasilane
urzadzenia elektroniczne. Nalezy to uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

« Wykonanie instalacji wyrbwnawcze;.
W celu wyréwnania potencjatbw na czesciach przewodzacych nalezy wykonac instalacje wyréwnawczg
wewnatrz obiektu technologicznego, faczac ze sobg wszelkie metalowe rurociggi, konstrukcje i korpusy
maszyn dostepne w pomieszczeniach za pomocg bednarki 20x2mm lub w cigzszych warunkach
wilgotno$ciowych 30x4mm. W pomieszczeniach biurowych lub socjalnych oraz na krétkich odcinkach, na
doj$ciach nalezy uzy¢ gietkiego przewodu LgYzo 10mm? umieszczonego w rurach winidurowych uktadanych
pod tynkiem w bruzdach w betonie. W celu scentralizowania wszystkich pofgaczen przeznaczonych do
uziemienia nalezy wykona¢ Gtéwng Szyne Uziemiajacq (GSU) usytuowang najlepiej w gtownej tablicy
rozdzielczej obiektu.
Wyjatkowo GSU mozna zlokalizowa¢ w innej tablicy rozdzielczej zasilajacej cze$¢ obiektu, gdzie wystepuje
najwigksza ilos¢ potaczen wyrownawczych. Do GSU ze strony obiektu nalezy przytaczyc¢:

— wszystkie zaciski przewoddw ochronnych PE tablic rozdzielczych sitowych i sterujgcych,
instalacje wyréwnawczg obiektu,
ewentualng instalacje antenowg,
instalacje telefoniczna.

Do GSU ze strony cze$ci podziemnej nalezy przytaczy¢ bednarkg 50x5mm:

przewdd przytaczeniowy uziomu fundamentowego lub otokowego obiektu,
mostek do uziomu odgromowego.
GSU powinna by¢ zakonserwowana i zabezpieczona przed wptywami czynnikdw atmosferycznych i
technologicznych wyziewow chemicznych zwtaszcza starannie w miejscu potaczen spawanych. Jej potaczenia
muszg by¢ widoczne dla przeprowadzania ogledzin oraz pomiaréw rezystanciji i ciggtosci poszczegdlnych
obwodow ochronnych. GSU petni role ztacza kontrolnego. Jezeli po wykonaniu pomiardéw rezystancja uziomu
ochronnego bedzie przekroczona, nalezy wzmocni¢ uziom poprzez dalszg jego rozbudowe.

f) Wykonanie instalacji odgromowej obiektu.

» Wykonanie instalacji odgromowe;j ptaskie;.
Ochrone odgromowg wykona¢ wykorzystujgc metalowe elementy konstrukcji budynku. Na zwody poziome i
przewody odprowadzajace wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu, rynny i metalowe elementy konstrukcji
budynku.
Instalacje odgromowg budynku wykona¢ zwodami poziomymi niskimi. Zwody poziome i przewody
odprowadzajgce nalezy wykonac z preta stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm uktadanego na uchwytach
dachowych co 0,8m oraz na uchwytach $ciennych. Zwody na dachu taczy¢ poprzez ztgcza uniwersalne
krzyzowe. Do rozprowadzenia preta odgromowego stosowac ztgcza rynnowe i ztaczki przelotowe.
Przewody odprowadzajgce mocowaé przez naprezanie i zastosowanie ztaczek kabtgkowych naprezajacych.
Odprowadzenia zakofczy¢ pomiarowymi ztagczami kontrolnymi.
Wykona¢ uziom otokowy obok budynku, chyba, Zze obiekt posiada uziom fundamentowy. Uziom taczy¢ z
przewodami odprowadzajacymi w ztgczach kontrolnych, na wysoko$ci 1,8m nad terenem. Od tej wysokosci, do
gtebokos$¢ 0,5 m pod powierzchnig terenu chronié¢ przewdd uziomowy katownikiem 40x40x4mm.
Uziom otokowy wykona¢ bednarkq stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4mm, wyprowadzajac go do ztacza
kontrolnego. Ztacza zakonserwowaé. Uziom zagtebi¢ w wykopie na gteboko$ci 0,8m. Przewdd przytaczeniowy
do uziomu nalezy przyspawac, a miejsce spawania doktadnie oczy$ci¢ i zakonserwowac farbg oraz lepikiem
asfaltowym. Ztgcza kontrolne powinny by¢ oznakowane w sposob jednoznaczny dla celéw pomiarowych.
Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza lub réwna 10Q. Jezeli po wykonaniu pomiaréw rezystancja
uziomu odgromowego bedzie przekroczona, nalezy wzmocni¢ uziom poprzez dalszg jego rozbudowe
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bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4mm w ziemi na gteboko$ci 0,8m lub poprzez pograzanie
uziomoéw technikg udarowa.

» Wykonanie instalacji odgromowej pionowe;.

W przypadku obiektéw zagrozonych wybuchem mieszaniny gazow z powietrzem, zakwalifikowanych do strefy
zagrozenia wybuchowego Z1, nalezy wykonac instalacje odgromowg ze zwodami pionowymi, wysokimi. Maszt
odgromowy nalezy ustawi¢ na pomoé$cie stalowym. Szczytowy odcinek masztu nalezy wykona¢ z iglicy
prefabrykowanej o wysoko$ci 7m z plytg dla linek odciggowych. W celu ustabilizowania masztu nalezy
wykonac cztery rownomiernie rozmieszczone linki odciggowe o Srednicy 8mm. Dla tak postawionego masztu
nalezy wykona¢ cztery przewody odprowadzajgce drutem stalowym ocynkowanym o Srednicy 6mm,
rozmieszczone rownomiernie po obwodzie dachu danego obiektu. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z
uziemieniem otokowym lub fundamentowym obiektu poprzez pomiarowe ztgcza kontrolne. Rezystancja
uziemienia w obiektach zakwalifikowanych do strefy zagrozenia wybuchowego Z1 powinna by¢ mniejsza lub
rowna 5Q.

h) Wykonanie wewnetrznych rob6t montazowych.

» Montaz rozdzielnic sitowych i szaf sterowniczych.
Rozdzielnice technologiczne oraz potrzeb wiasnych przewiduje sie wykonaé jako rozdzielnice szafowe,
skrzynkowe lub tablicowe o stopniu szczelnosci obudowy co najmniej IP54, wykonane z materiatu
elektroizolacyjnego - estroduru. Rozdzielnice powinny by¢ zamocowane na $cianach, jezeli to mozliwe we
wnekach lub jezeli majg by¢ wolnostojace nalezy posadowi¢ je na stalowych konstrukcjach nosnych
przytwierdzonych do podioza. W kazdym wykonaniu kable zasilajgce i odptywowe wychodzace z dotu
rozdzielnicy po $cianie powinny by¢ uktadane w twardych ostonach rurowych z PCV lub w rurach stalowych
ocynkowanych.
Montaz osprzetu i wyposazenia szaf nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych. Szyny i inne odkryte
elementy toru pradowego powinny by¢ ostoniete przed bezposrednim dotykiem przez obstuge utrzymania
ruchu. Szafy, skrzynki oraz tablice rozdzielcze wykona¢ w systemie TN-S. Szyna przewodu neutralnego N
powinna by¢ widocznie wydzielona i odizolowana od szyny przewodu ochronnego PE. Szyne PE nalezy
potaczy¢ z Gtéwng Szyng Uziemiajacq a jezeli jej nie przewidziano w danym obiekcie to z uziomem
obiektowym poprzez ztacze kontrolne. Potgczenie nalezy wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang o
wymiarach 20x4mm lub linkg miedziang o przekroju od 10 do 16mm? w zaleznosci od wielko$ci rozdzielnicy.
Do szyn rozdzielnicy sitowej nalezy podtaczy¢ ograniczniki przepiec klasy C czterosegmentowe 1j. na trzech
fazach i na przewodzie neutralnym N.
Oznaczenia poszczegolnych obwodow w rozdzielnicach sitowych i sterujgcych powinny by¢ umieszczone badz
przy elementach tych obwodow, jak taczniki, bezpieczniki itp., badz na przedniej Scianie szafy. Wyraznie
nalezy oznaczy¢ przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowigzujacymi normami. Szafy
powinny mie¢ sprawne zamkniecia i nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczajace przed otwarciem ich
przez niepowotane osoby. Metalowe konstrukcje i czesci urzadzen rozdzielczych powinny by¢ zabezpieczone
od korozji. Wprowadzenie przewoddw do rozdzielnic sitowych i sterujgcych powinno by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy przedostanie sie do nich wilgoci bezposredniej i oparéw. Jezeli w szafach sitowych duzej
mocy przewiduje sie wzrost temperatury pochodzacy od aparatdw elektrycznych, nalezy zamontowaé w
drzwiach szafy zestaw wentylatora wywiewnego i kratki wlotowe;j z filtrem.

» Montaz skrzynek sterowniczych i przytaczeniowych.
Kable bezposrednio doprowadzone bedg do rozdzielnic lub przejSciowej skrzynki przytaczeniowej danego
odbioru o stopniu ochronylP65, ktéra w wielu wypadkach bedzie réwniez skrzynkg sterowania miejscowego.
Dla celéw serwisowych, w poblizu kazdej grupy urzadzen, nalezy zainstalowac takie lokalne skrzynki sterujace,
wykonane w Il klasie ochronno$ci, o stopniu ochrony IP55. Skrzynki umozliwiajg podtgczenie kabli do napedow
oraz wybor rodzaju sterowania danym napedem (odstawianie napedu z ruchu, sterowanie miejscowe,
sterowanie z systemu Nadzoru). Skrzynki wyposazy¢ w przyciski bezpieczenstwa umozliwiajace
natychmiastowe zatrzymanie napedu w sytuaciji niebezpiecznej lub awaryjnej. Wszystkie zewnetrzne obwody

116



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim — etap I”

sterownicze zasili¢ napigciem 24V. PodejScia na obiekcie technologicznym nalezy wykona¢ poprzez
wprowadzenie kabla bezposrednio do puszki zaciskowej silnika lub innego urzadzenia. W przypadku obwodéw
odbiornikéw pracujacych w zatopieniu nalezy koniecznie zastosowaé posredniczacq skrzynke przejSciowa.
PrzejSciowe skrzynki przytaczeniowe powinny by¢ zainstalowane na konstrukcji wsporczej, na Scianie lub na
barierce danego obiektu. W skrzynce przejsciowej nalezy zamontowa¢ zaciski rzedowe, ktére bedq stuzy¢ do
potaczenia kabla zasilajacego z kablem fabrycznym urzadzenia.

» Montaz gniazd wtykowych.
Wszystkie obwody sitowe potrzeb witasnych obiektu wydzielone sg od obwoddw technologicznych i stuzg
gtéwnie do celéw remontowych, obstugi sytuacji awaryjnych lub do przytaczania niezbednych urzadzen
przeno$nych.
Typowym, opcjonalnym rozwigzaniem dla obiektdw przemystowych jest wykonanie nastepujacych obwodéw
gniazd:

— 400V - przewodem YDY 5x2,5mm2, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach, gniazdo 3 fazowe
16A (3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,

— 400V - przewodem YDY 5x4mm?, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach, gniazdo 3 fazowe
32A (3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,

— 230V - przewodem YDY 3x2,5mm2, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach lub przewodem
YDYp 3x2,5mm? pod tynkiem, gniazdo 1 fazowe 16A (P + N + PE ) bryzgoszczelne,

— 24V - przewodem YDY 2x2,5mm?, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach lub przewodem
YDYp 3x2,5mm2, pod tynkiem, gniazdo dwubiegunowe, bryzgoszczelne.

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokos$ci 1,3 m od posadzki.
Dla celéw pomiarowych i serwisowych gniazda powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i jednoznaczny z
okresleniem zasilajacych je obwodow.

« Montaz elektrycznych urzadzen technologicznych.
Montaz elektrycznych urzadzen technologicznych, dobor przekroju przewodéw zasilajacych i sterowniczych,
oraz zabezpieczenia tych obwoddw powinien okresli¢ producent danego urzadzenia technologicznego.

+ Montaz metalowych korytek kablowych.

W zalezno$ci od potrzeb nalezy zastosowac korytka systemu ,U" o szeroko$ciach: 35, 50, 100,200mm.Korytka
potozone na konstrukcjach wsporczych powinny by¢ do nich przykrecone $rubami. Konstrukcje zamocowac do
cian lub sufitbw metalowymi kotkami kotwigcymi rozporowymi M10. W korytarzach i przejsciach korytka
montowa¢ w strefie przysufitowej Sciany. Wszystkie korytka kablowe powinny by¢ zakryte typowymi dla nich
pokrywami perforowanymi. Zakrety tras korytkowych wykona¢ w sposob nieograniczajacy przestrzeni
uktadania kabli. Miejsca ciecia korytek nalezy prawidtowo wygtadzié, wyprostowac lub wyprofilowaé w taki
sposob, by nie powodowaty uszkodzen izolacji uktadanych kabli. We wszystkich obiektach technologicznych
zastosowac nalezy korytka kablowe ze stali nierdzewne;.

« Montaz korytek kablowych z PCV.

Koryta kablowe stuzg do uktadania kabli nad sufitami podwieszanymi w instalacjach biurowych, gdzie
wymagany jest wysoki poziom estetyki. Moggq by¢ takze stosowane w obszarach przemystowych, np. na
korytarzach, bez przykrycia. Koryta plastikowe wyposazane sq w bardzo bogaty zestaw akcesoriéw (np.
akcesoria do zmiany kierunku trasy kablowej, podstawy nos$ne koryta, przegrody, pokrywy itp.). Regulowane
katy (wewnetrzne lub zewnetrzne) pozwalajg na dostosowanie si¢ do istniejgcych warunkdw i precyzyjne
dopasowanie do naroznikow Scian w celu osiggniecia efekiu estetycznego. Kanaty naroznikowe sg
wyposazone w bardzo bogaty asortyment akcesoriow wykoriczeniowych (zaslepka koricowa, kat regulowany
wewnetrzny i zewnetrzny, rozgatezienia ptaskie i katowe), akcesoribw do montazu innych urzadzen (do
zainstalowania czujek alarmowych, detektoréw ruchu itp.).
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C.VIIL6. Kontrola jako$ci.

C.VII1.6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
$rodki techniczne do kontroli jakoSci rob6t (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.11.

C.VIII.6.2 Szczegbtowe zasady kontroli jakosci.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

a) Badania i pomiary linii kablowych.
Po wykonaniu Robot nalezy sprawdzic:
— prawidtowo$C utozenia instalacji kablowych i przewodowych w korytkach kablowych, w rurach
ostonowych oraz w uchwytach na tynku,
— Zzachowanie odlegtosci i jako$¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowarn kabli i przewoddw,
— sposdb wyprowadzenia kabli do przepustéw,
— jako$¢ montazu i kompletno$¢ osprzetu instalacyjnego,
— prawidtowos$¢ i kompletno$¢ podtaczonych urzadzen odbiorczych,
— jako$¢ potaczen koncdwek kablowych i przewodowych,
— oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
— zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,
— rezystancje izolacji,
— ciggto$¢ zyt linii kablowej.

b) Badania i pomiary teletechnicznych linii kablowych.

Po utozeniu kabli nalezy sprawdzic:

— promienie giecia kabli na zakretach,

— opaski kablowe na odptywach z korytek,

— Zzachowanie wymaganych odlegto$ci pomiedzy kablami,

— zamocowanie drabinek, pétek i konstrukcji wsporczych korytek kablowych,

— jako$¢ potaczen koncdwek kablowych,

— prawidtowos$¢ potaczen ekrandw,

— jako$¢ montazu i kompletno$¢ osprzetu kablowego. Nalezy wykonac nastepujace pomiary:

- prébe kabli na przerwy i zwarcia - nalezy sprawdzi¢ miedzy zytami w kazdym kablu dla 2% zyt lecz nie

mniej niz dla 1 pary,

— pomiar rezystancji izolacji zyt nalezy wykonywac dla 1 % zyt kazdego kabla,

— pomiar ttumienno$ci skutecznej nalezy badac dla 2% czwérek w kazdym kablu telefonicznym,

- pomiar odstepu od zaktdcen dla przestuchu zblizonego i zdalnego. Badania kabli telefonicznych nalezy
przeprowadza¢ wg normy BN-89/8984-17/03.
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c¢) Badania i pomiary rozdzielnic sitowych i sterujgcych.

Po wykonaniu robét zwigzanych z montazem i podigczaniem rozdzielnic sitowych i sterujgcych nalezy
sprawdzic:
— kompletno$¢ badan rozdzielni zgodnie z przepisami,
- nastawy zabezpieczen,
- ciggto$¢ przewodow ochronnych,
- potaczenia i konserwacje wszystkich wewnetrznych zaciskéw ochronnych,
— potgczenia zaciskdw wewnetrznego okablowania zasilajgcego i sterowniczego,
— kompletno$¢ i prawidtowosS¢ montazu wyposazenia,
— zastosowanie oston odkrytych czesci bedacych pod napieciem wyzszym niz bezpieczne,
— opis czota rozdzielnic,
— prawidtowos¢ opiséw poszczegdlnych elementdw i urzadzen wyposazenia,
— funkcjonalnosc¢:
» uktaddw sterowania i automatyki,
» 1gcznikdw recznych, blokad i zabezpieczen,
» obwodow czujek stezenia niebezpiecznych gazow,
* wentylacji szaf,
. » zamkniecia drzwiczek.
d) Badania skutecznosci oswietlenia wewnetrznego.
Po wykonaniu kompletnej instalacji o$wietlenia nalezy dokona¢ pomiaru $redniego natezenia o$wietlenia
wewnatrz budynkdw obiektdéw technologicznych. W przypadku niespetnienia wymagan norm nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wykonania instalacji o$wietlenia z zatwierdzonym projektem i jako$¢ zastosowanych opraw. Jezeli te
sprawdzenia nie wykazg nieprawidtowosci, to nalezy za zgoda Inspektor Nadzoru, w porozumieniu z
projektantem, dotozy¢ dodatkowe oprawy w punktach nie do$wietlonych.

e) Badania i pomiary instalacji wyrownawczej, uziemiajacej i odgromowe;.
Po wykonaniu rob6t zwigzanych z uktadaniem instalacji wyrownawczej, uziemiajgcej i odgromowej nalezy
sprawdzic:
- potgczenie zacisku lub szyny PE z uziemieniem,
— prawidtowos¢ wszystkich potaczen na Gtéwnej Szynie Uziemiajacej,
- ciggtos¢ przewodow wyréwnawczych, uziemiajacych i odgromowych,
— zamocowanie przewoddw instalacji wyréwnawczych, uziemiajacych i odgromowych,
- jakosc potaczen przewodow wyrdwnawczych, uziemiajacych i odgromowych na ztgczach kontrolnych,
— jako$¢ potaczen przewoddw odgromowych na ich skrzyzowaniach oraz potgczenia z metalowymi
elementami dachowymi,
— konserwacje spawanych potgczen uziomow i ztgcz kontrolnych,
- jakos¢ wykonania uziomow fundamentowych i odgromowych,
— skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej wszelkich urzadzen,
— rezystancje przewodow ochronnych i wyréwnawczych,
— rezystancje uziemien ochronnych i odgromowych,
— oznakowanie:
e zlgcz kontrolnych,
» przewoddw wyréwnawczych, uziemiajacych,
» potaczen na Gtéwnej Szynie Uziemiajace;.

f) Sprawdzenie poprawno$ci montazu korytek kablowych.

Po wykonaniu tras korytek kablowych nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ zastosowanych elementow z zatwierdzonym projektem,
— jakos¢ zamocowania konstrukcji wsporczych korytek,
— jako$¢ zamocowania korytek do konstrukcji wsporczych,
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— przejscia korytek przez otwory Scienne,

— jako$¢ wykonania potaczen, zakretow, rozgateznikéw i zejs¢ zwlaszcza pod wzgledem ostroSci
krawedzi,

- elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji metalowych.

C.VIIL.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

Obmiar Robdt bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robdt niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

C.VIIL8. Odbiér robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.11.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru robét.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z montazem stacji i uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych nalezg do robét
ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w punkcie Cl i CII.

C.VIIL9. Podstawa ptatnosci.

C.VII1.9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty elektryczne zwigzane z montazem stacji i
ukfadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz innych robét zwigzanych z nimi. Cena wykonania tych
rob6t ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie
wymaga wykonania i ukonczenia robdt elekirycznych zwigzanych z montazem stacji i uktadaniem
wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz innych robot zwigzanych z nimi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg podang w harmonogramie nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatdw i jakosci wykonania
rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

C.VII1.9.2 Cena skladowa wykonania robét.

Cena skfadowa wykonania robot elektrycznych zwigzanych z montazem stacji i uktadaniem wewnetrznych
instalacji elektrycznych oraz innych rob6t zwigzanych z nimi okreslonych w Kontrakcie obejmuje:
a) dla wszystkich nizej wymienionych robét zasadniczych zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i
urzadzen oraz ich sktadowanie,
b) roboty zasadnicze:
- Wykonanie instalacji kablowych do urzadzen technologicznych, w tym: montaz korytek kablowych,
montaz rurek ochronnych i listew, uktadanie kabli i przewoddw sitowych, sterowniczych i pomiarowych,
- Wykonanie kompletnych (z osprzetem) instalacji elektrycznych, wewnetrznych ogoinego
przeznaczenia, w tym: montaz instalacji zasilajacej oSwietlenie ogoine i ewakuacyjne, montaz instalacji
zasilajacej obwody gniazd jedno- i trojfazowych, uktadanie kabli:

120



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim — etap I”

o teletransmisyjnych i pomiarowych, wykonanie instalacji telefonicznej, montaz korytek i listew

kablowych, uktadanie przewoddw pod tynkiem,

- Wykonanie instalacji ochronnych catego obiektu, w tym: instalacji przeciwporazeniowej i

wyrownawczej, instalacji odgromowej obiektu, instalacji
przeciwprzepieciowej,

uziemiajacej,

ochrony

- Montaz gtéwnej rozdzielnicy sitowej, w tym: montaz innych obiektowych rozdzielnic sitowych,

montaz skrzynek przytaczeniowych, montaz skrzynek sterowniczych,

- Montaz opraw o$wietlenia wewnetrznego,

c) montaz i zakup osprzetu instalacyjnego(rozgatezniki, taczniki, gniazda, puszki, tablice wnekowe itp.),

wszelkie prace zwigzane z uktadaniem kabli w tynku, rurach ostonowych i korytkach kablowych,
d) wszelkie prace pomocnicze zwigzane z uktadaniem korytek kablowych,

e) wykonanie konstrukcji wsporczych, drabinek i podciggdw dla wszystkich instalacii,

f) prace i naktady zwigzane z utozeniem kabli i przewoddw producenta,

g) prace i naktady zwigzane z cze$ciowym demontazem lub przesunieciem istniejacych rozdzielni i

odcinkdéw kablowych,
h) prace zwigzane z uszczelnianiem otwordw przepustowych,

i) oznakowanie kabli w korytkach oraz oznakowanie trasy linii kablowe;j,

j) zarobienie koncowek kablowych, podigczenie i mocowanie kabli,

k) wszelkie prace zwigzane z montazem i posadowieniem szaf i skrzynek sitowych oraz sterowniczych,
) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i sprawdzen Robot.,
m) wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych i uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

Cena sktadowa wykonania elementow fotowoltaiki obejmuje m.in.:

projektowanie,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow.
przygotowanie podtoza,

przebijanie otworéw w $cianach, stropach,

oznaczenie przewodu,

montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

przejscia przez Sciany i stropy,

montaz sprzetu i osprzetu,

montaz tacznikdw instalacyjnych

taczenie przewodow,

podejscia do odbiornikow,

przytaczenie odbiornikdw,

obrébki koncdw kabli, przewoddw kabelkowych, ekranéw koncdw kabli,
montaz wtykow na kablach, zaciskow, przyciski zataczajace
montaz korytek kablowych,

ochrona przed porazeniem,

ochrona antykorozyjna,

uprzatniecie terenu,

przeprowadzenie niezbednych pomiarow.
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C.VIII.10. Przepisy zwiazane.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdInych charakterystyk, definicje (oryg.)
- PN-IEC 60364-3:2000 |Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogdlnych
charakterystyk
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
— PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.
- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)
- PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zakidceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoine (oryg.)

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i
taczenia

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - CzesS¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe
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PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia- Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$S¢ 5-56: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - instalacje elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 .

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa
sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 2 1969 .

Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury faczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace;.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U.
Nr81zdn.26.11.1990r.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Dz.
U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo.

- PN-EN - Elementy fotowoltaiczne - Procedury dla korekcji  zmierzonych

60891:2010 charakterystyk |-V do okreslonych warto$ci temperatury i natezenia promieniowania
(- ang.)

- PN-EN - Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 1: Pomiar charakterystyk pradowo-

60904-1:2007 napieciowych elementow fotowoltaicznych. (j. ang.)

- PN-EN - Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace wzorcowych

60904-2:2007 ogniw stonecznych

- PN-EN - Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 2: Wymagania dla elementéw wzorcowych

60904-2:2008 do pomiaru natezenia promieniowania stonecznego. (j. ang.)

- PN-EN - Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV)

60904-3:2008 elementdw stonecznych przeznaczonych do zastosowan naziemnych z
wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania stonecznego (j. ang.)

- PN-EN - Elementy fotowoltaiczne -Czes¢ 5: Wyznaczanie rownowaznej temperatury

60904-5:2011 ogniwa (ETC) elementow fotowoltaicznych (PV) metodg pomiaru napiecia obwodu
otwartego. (j. ang.)

- PN-EN - Elementy fotowoltaiczne -Czes¢ 7: Obliczanie korekty niedopasowania

60904-7:2009 spektralnego w pomiarach elementow fotowoltaicznych. (j. ang.).

- PN-EN - Elementy fotowoltaiczne -Czes¢ 8: Pomiar czuto$ci widmowej elementu

60904-8:2007 fotowoltaicznego (PV).

- PN-EN - Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 9: Wymagania dla symulatoréw

60904-9:2008 promieniowania stonecznego. (j. ang.)

- PN-EN - Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 10: Metody pomiaru liniowosci. (j. ang.)

60904-10:2010
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C.IX. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.
C.IX.1. Wstep.

C.IX.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru dostawy i
montazu urzadzen technologicznych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $Sciekow w
Tomaszowie Bolestawieckim - etap I”.

C.IX.1.2 Zakres stosowania.

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

C.IX.1.3 Zakres robdt.

Zakres prac technologicznych zwigzanych z realizacjg dostaw, instalacji urzadzen technologicznych obejmuije:
a) roboty montazowe

1. montaz maszyn i urzadzen
2. montaz wyposazenia towarzyszacego i urzadzen peryferyjnych
3. przytaczenia mediow koniecznych do funkcjonowania urzadzen
b)  kontrole jakoSci
1. urzadzen
2. potaczen

3. pomiary powykonawcze
c) dokumentacja inwentaryzacyjna i powykonawcza

C.IX.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.1. Ponadto:

Ciag technologiczny oczyszczania sciekdw - zespot obiektow i instalacji technologicznych, w ktdrych
prowadzony jest proces oczyszczania Sciekow miejskich.

Wezetl przerdbki osaddw - zespdt obiektow i instalacji technologicznych, w ktérych prowadzony jest proces
beztlenowej stabilizacji osadéw $ciekowych, ich odwodnienie, higienizacja i magazynowanie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i WW,
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Oczyszczalnia $ciekow - zaklad oczyszczania $ciekow i stabilizacji osadow $ciekowych z zapleczem
techniczno-administracyjnym, zespotem obiekiow energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do
funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.
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Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektor Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Sieci miedzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociagi $ciekow i osadéw faczace obiekty
technologiczne oczyszczalni sciekow zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego.

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadéw, w tym gruntu na odkiad,

Urzadzenia technologiczne - maszyny, urzadzenia i napedy stanowigce wyposazenie weztéw
technologicznych

Wezel technologiczny - zespoty obiektéw i urzadzen wraz z przynaleznymi instalacjami, stanowigcymi
funkcjonalng cato$¢ z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograniczen jednostkowych proceséw
technologicznych i technicznych.

C.IX.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Urzadzenia, maszyny,
podzespoty i zespoty pochodzace z dostaw zewnetrznych powinny by¢ zgodne z zatwierdzong Dokumentacjq
Projektowg, warunkami zamoéwienia i wymaganiami okreslonymi z pkt. Cl, CIl. Kontrola techniczna
Wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatno$¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestébw wzglednie
dokumentéw magazynowych lub wiasnych badan. Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty winny posiadac¢
certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, Swiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Materiaty i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementdéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci fizycznych i
wytrzymatoSciowych materiatow.

Wykonawca co najmniej na cztery tygodnie przed planowang dostawg materiatdw zwigzanych z wykonaniem
rob6t technologicznych przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia swojgq propozycje, a Inspektor
Nadzoru wyda w terminie 21 dni opini¢ 0 zgodnosci propozycji z warunkami Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Kontraktu.

C.IX.2.1. Typizacja.

Cato$¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje powinny by¢
jednego typu i marki oraz w petni zamienne migdzy soba. Odnosi si¢ to w szczegdlnosci do silnikow, uktadow
przeniesienia napedu, AKP, komponentdw elektrycznych i automatyki, zawordw i przekaznikow.

C.IX.2.2. Elementy stalowe.

Elementy wykonane z materiatow wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykta itp.) powinny by¢ pomalowane
badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Mate elementy zeliwne i stalowe (wykonane z materiatu
innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Elementy majg by¢ zalaminowane, a te,
ktére z jakiegokolwiek innego powodu nie mogg byC zabezpieczone przed korozjg powinny zosta¢, po
uprzednim oczyszczeniu pokryte emalig lub polakierowane. Nalezy, w miare mozliwo$ci, unika¢ stosowania w
przyrzadach i przekaznikach elektrycznych elementéw stalowych i zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia réznych metali stykajacych sie ze sobg, metale te powinny by¢
dobrane w taki sposob, aby rdznica potencjatow elektrochemicznych byta nie wieksza niz 250 mV. Tam, gdzie
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jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materiatem izolacyjnym,
lub pokryte wtasciwg powtokg izolacyjna.

Sruby stalowe uzyte w urzadzeniach nalezy podda¢ galwanizacji metoda tzw. "goracej kapieli”. Elementy
sprezynujace powinny by¢ wykonane z mosigdzu, brazu lub innego, odpornego na rdzewienie, materiatu.
Elementy ruchome urzadzen, ktore nie mogq by¢ wykonane z metalu nie zawierajacego zelaza, powinny
zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornos$ci na korozje. Potgczenia dowolnego materiatu ze stalg
nierdzewng muszg by¢ wykonane jako roztgczne. Potaczenie musi byC ze stali kwasoodpornej. Elementy
majace kontakt z agresywnym Srodowiskiem powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie barierki,
pomosty rowniez powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

C.IX.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoSc¢ i
srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru, sprzet:

— elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki itp.,

- zestaw narzedzi montersko-slusarskich,

— zestaw do spawania acetylenowo -tlenowego,

— agregat spawalniczy elektryczny,

— podtautomat spawalniczy 400 A,

— agregat pompy do malowania,

- klucze dynamometryczne,

— dzwig samojezdny o no$noéci 30 ton przy wysiegu 18m,

— weciggarka mechaniczna - elektryczna

— sprezarka.

C.IX.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.Il. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robot i whasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, oraz
projektu organizaciji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzorusrodki transportu:

— samochdd ciezarowy samowytadowczy 35 Mg,
— samochod dostawczy 35 Mg,
— samochdd 105 Mg,
— ciggnik siodtowy z naczepg do 16Mg,
— zuraw samojezdny kotowy,
— zuraw samochodowy,
— przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5Mg,
— specjalistyczny samochdd cysterna do transportu koagulantu.
Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.
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Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow
transportowych.

C.IX.5. Wykonanie robét.
C.IX.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.IX.5.2 Zakres robot demontazowych.

Demontaz maszyn, urzadzen oraz zespotow i podzespotow osprzetu technologicznego nalezy wykonywac w
oparciu 0 obowigzujace przepisy BHP w zakresie robét rozbiorkowych i demontazowych, pod statym
nadzorem Kierownika Budowy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami demontazowymi maszyn i urzadzen i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zdemontowane urzadzenia oraz zespoty i podzespoty osprzetu
technologicznego. Wykonawca bedzie uzgadniat z odpowiednim wyprzedzeniem terminy demontazu z
Uzytkownikiem i Inspektorem Nadzoru.

C.IX.5.3 Posadowienie urzadzen.

Wykonawca upewni sie, ze cokoty, na ktorych posadowione zostang Urzadzenia, $ruby mocujace i ustawienie
Urzadzen wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi Urzadzen. Wykonawca, w
oparciu o dokumentacje, wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowg fundamentéw i podioza pod
elementy konstrukcji, wiacznie z wydrgzeniem otwordw i bruzd do przeprowadzenia rur, okablowania,
przewodéw ostonowych, zamocowania $rub fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi
konieczno$¢ - rozmaitych innych elementéw zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Do wykonywania
konstrukcji betonowych nalez stosowac beton klasy C20/25 lub C25/30 zgodnie z PN-EN 206-1.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia miejsc mocowan, otworow, itp.

Urzadzenia zostang posadowione na pfaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajacej
kompensowanie nierdbwnego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po skuciu i
zeszlifowaniu powierzchni betonowe;.

W kazdym miejscu nalezy uzyC podparcia o grubosci tak dobranej by byta ona odpowiednia z dobranymi
Srubami mocujacymi. Wyklucza sie stosowanie wiecej niz dwoch podktadek wyrdwnujacych w jednym miejscu,
a grubo$¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3 mm. Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowac i
utwierdzi¢ poprzez dokrecenie nakretek $rub dociskowych przy pomocy klucza standardowej dtugosci.
Dopuszcza sie uzycie zaprawy cementowej dopiero po uruchomieniu Urzadzenia przez Inspektora Nadzorui
jego skontrolowaniu pod katem wystepowania wibracji i niestabilnoSci.

Wykonawca uzyje zaprawy cementujacej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich ostatecznym
ustawieniu i zamocowaniu

C.IX.5.4 Posadowienie w osi urzadzen.

Wiasciwe ustawienie elementow takich jak: napedy, potaczenia, przektadnie, itp., wspotpracujacych ze sobg w
obrebie instalacji jest niezbedne do prawidtowej jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie zostanie ustawione we
wilasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i Srub kierunkowych oraz innych srodkéw umozliwiajgcych
ponowne ustawienie urzadzen po pdzniejszych remontach i przegladach.
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C.IX.5.5 Ogolne warunki dostawy i montazu urzadzen.

Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynno$ci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, instalacjq i przygotowaniem do rozruchu. Tym samym w Swietle umowy montaz jest
zabudowg materiatow i podlega wszelkim zapisom odnoszacym si¢ do zabudowy materiatbw Montazu
maszyn, urzadzen oraz zespotow i podzespotow osprzetu technologicznego nalezy dokonywaé w oparciu o
rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i instrukcje obstugi
poszczegolnych elementéw instalaci.

Montaz mozna rozpocza¢ po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen transportowych.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przygotowaé¢ miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty

technologiczne itp.) oraz zgtosi¢ gotowo$¢ pracy.

Bez zgody Inspektora Nadzorunie wolno rozpocza¢ prac montazowych.

Zaleca si¢ przeprowadzenie prac montazowych maszyn i urzadzen przez specjalistyczne brygady i pod
nadzorem przedstawicieli Producenta.

Odstepstwa masy dostarczonego urzadzenia powyzej + 20% oraz/lub predko$ci nominalnej napedow maszyn i
urzadzen powyzej + 30% wymagajg przedstawienia opinii/obliczen sprawdzajacych fundamentéw maszyn i
urzadzen, wykonanych przez osobe/projektanta uprawnionego do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, w rozumieniu prawa polskiego.

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadow pomiarowych, wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych
pracownikéw w czasie budowy instalacji i montazu Urzadzen, dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. Cata
instalacja musi zosta¢ zakoriczona i pozostawiona w petni sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inspektorem Nadzoru po to, aby budowa instalaciji i
montaz urzadzen nie kolidowaty z pracq urzadzen juz zamontowanych i pracujacych. Wykonawca dostarczy
na Teren Budowy i zamontuje te elementy, ktore sg niezbedne do posadowienia instalacji zanim instalacja
dotrze na Teren Budowy

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z koniecznosci
zachowania ciggto$ci pracy urzadzen juz pracujacych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez Wykonawce i
pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezytq opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzadzeh na Teren Budowy do
momentu odbioru koficowego przez Zamawiajacego. W szczegdinosci Wykonawca zadba o dostarczenie
plandek chronigcych urzadzenia przed wniknigciem kurzu i zabrudzeniem podczas réwnolegle prowadzonych
prac budowlanych i wykoriczeniowych.

- Zasuwy

Zaktada sie, ze uzyte zostang zasuwy odcinajace miedzykotnierzowe lub dwukotnierzowe, nozowe Wszystkie
zasuwy o $rednicy wigkszej od 350 mm zamontowane w pozycji pionowej bedg posiadaty stopki.

O ile inaczej nie przedstawiono w Wymaganiach Szczeg6towych, zasuwy powinny by¢ zaopatrzone w pokretta
do recznej obstugi. Jesli okaze sie to konieczne, nalezy zastosowac przektadnie wspomagajacq po to, aby sita
miesni uzyta do recznej obstugi zamkniecia, nie przekraczata 250 N. Trzony zasuw wykonane zostang ze stali
nierdzewnej St 14021.

Uszczelnienia trzonow stanowi¢ beda pierscienie dtawicowe z EPDM oraz O-ring z NBR. Nalezy

zastosowac podwojne uszczelki do ewentualnego fatwego ich demontazu.

O ile zajdzie taka koniecznos¢, nalezy zastosowac wrzeciona teleskopowe, wrzecienniki i obudowy. W
przypadku koniecznosci obstugi wrzecion teleskopowych z poziomu otwartego terenu, prowadnice

wrzecion lub ich obudowy powinny by¢ wyprowadzone do poziomu terenu

Wrzecienniki uzyte urzadzeniach z nie unoszonym wrzecionem, wyposazone bedg we wskaznik

stopnia rozwarcia zasuwy.

Wrzeciona teleskopowe wykona¢ nalezy ze stali kwasoodpornej lub z brgzu manganowego i odpowiadac
wszystkim wymogom stawianym trzonom zasuw, za wyjatkiem cze$ci nie gwintowanych, ktére mogag by¢
wykonane ze stali miekkiej.
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Zasuwy podziemne do obstugi sieci zewnetrznej bedg obstugiwane przy pomocy wrzecion teleskopowych,
przedstawionych na typowych rysunkach.

Wrzeciona teleskopowe ostoniete zostang rurami 90/86 z PVC lub Zeliwa sferoidalnego. Od gory wrzeciona
teleskopowe chronione bedg pokrywg rury ochronnej i prowadnicg wrzeciona, oba elementy wykonane
zostang z tego samego materiatu.

Kwadratowe zakoniczenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie odksztatcalng obudowg
skrzynkowg z zeliwa sferoidalnego.

Nastawna obudowa skrzynkowa z mozliwo$cig maksymalnego odksztatcenia 150 mm.

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300 mm o

grubosci 150 mm.

Na kazde 25 zasuw przypada jeden klucz "teowy", ktdry dostarczony zostanie wraz z zasuwami. Nalezy
dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekrdj przewodu, do
ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszqg spetniaC warunki wytrzymato$ciowe przewoddw, z ktorymi
beda wspotpracowac. Wszystkie nakretki i $ruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w
podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace (pod warunkiem, ze Wymagania Szczegdtowe nie zawiera
innych wytycznych).

—Przepustnice

Zawory zwrotne, jesli bedg wymagane, wykonane zostang z zeliwa i zaopatrzone zostang w dwa kotnierze.
Nalezy zastosowaC zawory zwrotne z pojedynczym zamknieciem i ze zdolnoScig szybkiego reagowania.
Zawory powinny by¢ zaprojektowane tak, aby zminimalizowa¢ szybkos¢ zatrzaskiwania sie zamknigcia.
Wszystkie zawory zwrotne powinny by¢ przystosowane do pracy w ptaszczyznie poziomej, o ile inaczej nie
zostanie wskazane w dokumentacii.

Zawory muszg by¢ zaopatrzone w pokrywy umozliwiajace peten dostep w celach serwisowych. i bedg
posiadaty w komplecie nagwintowane piasty z przymocowanymi do nich kurkami odpowietrzajacymi. Zawory o
Srednicy powyzej 350 mm zostanie wyposazony w stopki.

Zawory muszg posiada¢ taka samg klase odpornosci na ciSnienie jak instalacja, na ktdrej zostang
zamontowane. Wszystkie nakretki i $ruby dwustronne narazone na wibracje zostang wyposazone w podktadki
sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace (pod warunkiem, ze Wymagania Szczegdtowe nie zawierajg innych
wytycznych).

—Przelewy i zastawki

Wszystkie nowe przelewy i zastawki, jesli bedg wymagane, majg by¢ dostosowane do obecnie posiadanych
we wszystkich elementach, szczegdlnie takich jak: zaréwno system otwierania/ zamykania, sposéb
doszczelnienia, ksztatt, wyglad, wykonanie materiatowe, itp.

—-Pomosty technologiczne
Wymagania dla pomostow:
— konstrukcje oraz obarierowanie wykonane z materiatow na korozje - stal nierdzewna min. 0H18N9,
— kraty pomostowe z materiatdbw na korozje, o no$nosci umozliwiajacej transport wozkiem kotowym
zainstalowanych urzadzen.

C.IX.6. Kontrola jakosci.

C.IX.6.1 Wymagania ogdine.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
$rodki techniczne do kontroli jakoSci rob6t (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.II.

C.IX.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

Obmiar Robdt bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robdt niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

C.IX.8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.11.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

C.IX.8.1 Odbidr koricowy.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koficowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
a) poprawnosci zainstalowania urzadzen;

) kompletnosci i jakoSci zainstalowanych urzadzen;

) poprawnosci dziatania urzadzen;

) aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

) kompletno$ci DTR i Swiadectw producenta.;
kompletno$ci protokotow cze$ciowych.

DO O O T
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Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
b) Dziennik Budowy;
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robdt;
protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;
Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow;
instrukcje obstugi urzadzen i instalaciji;
inwentaryzacje geodezyjng sieci i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjng
j) skuteczno$¢ dziatania,
k) wyniki z rozruchu i proby eksploatacyjnej,
) osiggniecie efektdw oczyszczania $ciekdw,
m) oddziatywanie obiektu na srodowisko Wykonawca bedzie uzgadniat z Inspektor Nadzoruem terminy
dostawy wszystkich urzadzen.
Urzadzenia winny by¢ dostarczone na oczyszczalnie bezposrednio przed ich wbudowaniem. Urzadzenia
zdemontowane winny by¢ przez Wykonawce w jak najkrotszym terminie usuniete z terenu oczyszczalni.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$
usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

~_— — — —

~
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C.IX.9. Podstawa ptatnosci.

C.IX.9.1 Ustalenia ogodlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatno$ci za roboty zwigzane z wykonaniem i montazem instalacji,
obiektow oraz urzadzen technologicznych. Cena wykonania tych robot ma by¢ na zasadach ogéinych wliczona
w scalong pozycje rozliczeniowg harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania
instalacji, obiektéw oraz zamontowania urzadzen technologicznych oraz wykonania innych robét zwigzanych z
nimi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg wskazang w harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

C.I1X.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania rob6t zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen i instalacji technologicznych w
kontrakcie obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i

obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaci,
b) _prace geotechniczne
c) badania laboratoryjne robdt, materiatow i technologii wraz z opracowaniem dokumentacii,

) przejecie i odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych z terenu robét,

) zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
ubezpieczenie na czas transportu/dostawy

) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich czasowe odwodnienie,

) roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty
tymczasowych potaczen, tymczasowych rurociggéw, pompowania $ciekdw i osaddw, tymczasowych
przej$¢, zabezpieczen itp.

i) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowarn i sprawdzen robét,

j) przygotowanie urzadzen do montazu,

k) montaz urzadzen wraz z wszelkimi niezbednymi instalacjami, wyposazeniem, modutami i przytagczami

technologicznymi,

[) montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,

m) przygotowanie i uruchomienie urzadzenia,

n) szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

0) proby szczelno$ci zbiornikow i instalaci,

p) zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

q) préby szczelnosci odcinkdw,

r) oznakowanie trasy instalacji i rurociagu,

s) oznakowanie armatury,

t) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

u) uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

o 2 0 o
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C.IX.10. Przepisy zwiazane.

—  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

— Instrukcje i zalecenia producentéw,
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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C.X. ROZRUCH INSTALACJI

C.X.1. Wstep.

C.X.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie rozruchu modernizowanych instalacji dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w
Tomaszowie Bolestawieckim - etap I”.

C.X.1.2 Zakres stosowania.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

C.X.1.3 Zakres robot.

Rozruch obejmuje rozruch mechaniczny, hydrauliczny oraz technologiczny wszystkich obiektow oczyszczalni.
1. Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urzadzen ,na sucho".

2. Zadaniem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie prawidtowosci przeptywu Sciekow przez wszystkie
obiekty i instalacje na terenie oczyszczalni, sprawdzenie ich szczelno$ci oraz sprawdzenie pracy urzadzen
przy ,obcigzeniu" wodg (lub oczyszczonymi sciekami) w tym sprawdzenie ich parametrow technicznych, np.:
wydajno$ci pomp.

3. Po zakoniczonym rozruchu hydraulicznym Wykonawca przystepuje do rozruchu technologicznego poprzez
wpuszczenie $ciekéw do instalacji podlegajacych przebudowy tj. instalacji ptukania skratek i piasku, osadnikéw
wstepnych i instalacji higienizacji osadu

4. Wykonawca opracuje projekt rozruchu oraz kompletng dokumentacje rozruchowa niezbedng w
procesie przekazywania obiektu do eksploatacii.

5. Czas rozruchu instalacji wynosi min. 2 tygodnie.

7. Wykonawca pokrywa koszt materiatéw eksploatacyjnych (np. smaréw i olejéw ) i przegladéw w trakcie
rozruchu.

C.X.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi
w punkcie C.I.

Ponadto:

Rozruch (Eksploatacja Prébna) - zespdt nastepujacych kolejno czynnosci majacych doprowadzi¢ do
uzyskania wymaganych efektéw (odpowiedniego uwodnienia i sktadu skratek i piasku, spetnienia wymagan
stawianych dla zgarniacza osaddw wstepnych, higienizacji osadow) oraz przygotowania formalnego obiektu do
przekazania do eksploatacji i uzytkowania

Instrukcja techniczno-ruchowa - opracowanie zbiorcze wykonane w branzach opisujace zasady
eksploatacji oczyszczalni Sciekow jako kompletnego obiektu.

Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska pracy w zakresie
wymogow BHP, p.poz, podstawowych zalecen eksploatacyjnych, opisu postepowania w sytuacjach awaryjnych
itp.

Szkolenie - czynnosci konieczne do petnego zapoznania pracownikéw i operatoréw obiektu z zasadami
dziatania, funkcjonowania i pracy obiektow/ciggdéw technologicznych oczyszczalni w aspekcie techniczno-
technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz
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Dokumentacja rozruchowa - opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe w branzach:
technologicznej, elektroenergetycznej, AKPIA, ochrony przeciwpozarowej, BHP, raporty z badar procesowych,
Srodowiskowych, stanowiskowych, dodatkowe pomiary i korelacje parametréw technologicznych.
Dokumentacja porozruchowa - sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami, opiniami i
opracowaniami  koniecznymi dla formalnego przekazania przebudowanych obiektow oczyszczalni do
eksploatacii.

Przekazanie do eksploatacji i uzytkowania - uzyskanie wszelkich zezwolen i opinii kompetentnych
organdéw administracyjnych (na podstawie koniecznych opracowa¢, pomiaréw i badan) koniecznych do
ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa.
Zgodnos¢ parametréw rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawnosci rzeczywistych parametrow
techniczno-technologicznych maszyn i urzadzen wykonana w odniesieniu do projektowanych i wymaganych
wartosci na podstawie badan i pomiaréw przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami Szczegdtowymi oraz
normami i zaleceniami (kontrola dziatania).

Wymagany skiad Sciekéw oczyszczonych - sktad $ciekow odprowadzanych do odbiornika spetniajacy w
kazdym punkcie (jezeli dotyczy) wymogi prawa polskiego, Unii Europejskiej i Aplikacii.

Préba Eksploatacyjna - okres nastepujacy po zakonczeniu rozruchu, w ktorym osiagniety, wymagany sktad
Sciekow oczyszczonych wg Decyzji Komisji Europejskiej bedzie utrzymywany przy wykorzystaniu dostepnych
oraz przewidzianych do normalnej eksploatacji narzedzi i $rodkow technologicznych, z zachowaniem wszelkich
warunkéw dopuszczalnego oddziatywania obiektu na Srodowisko.

C.X.2. Materiat.

Wykonanie préby rozruchowej wigze sie z gtownie z wykorzystaniem materiatow eksploatacyjnych
koniecznych do wykonania zakresu robot objetych niniejszym WWIORB. Podstawowq liste materiatow
eksploatacyjnych tworza;

+ woda wodociggowa,

« urzadzenia pomiarowo-kontrolne, analizatory i odczynniki do oznaczen analitycznych

« media niezbedne do funkcjonowania przebudowanych obiektéw i urzadzen oczyszczalni,

« chemikalia przewidziane do stosowania w ciggu technologicznym oczyszczania $ciekéw i gospodarki
osadowej w zakresie przebudowanych obiektow i urzadzen,

« chemikalia/srodki konieczne do przygotowania warunkéw wyjSciowych dla badan kontrolnych
urzadzen i systemdw oczyszczalni,

« materialy eksploatacyjne urzadzen, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski
napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa
magazynowa gwarantujgca utrzymanie ciggtosci pracy urzadzen,

« Dbiurowe materiaty eksploatacyjne niezbedne do opracowania dokumentacji rozruchowej i
porozruchowe;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania w trakcie rozruchu bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektor Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wykorzystanie zgodnie z zatozeniami
Kontraktu, zasadami BHP p.poz, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentdw.

UWAGA:

W przypadku chemikaliow i odczynnikow wymaga sie od Wykonawcy dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
kompletnych kart produktu chemicznego zawierajgcych opis budowy, witasciwosci fizyko-chemiczne, opis
oddziatywania na organizm ludzki, warunki przechowywania, przygotowania i dozowania, opis metody
neutralizacji i sposobu postepowania w przypadku awarii oraz kontaktu.

W przypadku zastosowania materiatow, ktorych stosowanie wymaga odpowiednich i charakterystycznych
Srodkéw ochrony i bezpieczenstwa Wykonawca wraz z materiatami dostarczy komplet wyposazenia
niezbednego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania materiatow.
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Materiaty poligraficzne niezbedne do wykonania oznakowania obiektow, urzadzen i napedéw oczyszczalni
muszg posiada¢ dokumentacje poswiadczajacg mozliwo$¢ wykorzystania ich w celu, ktéremu maja stuzyé. Ich
ostateczne zastosowanie wymaga akceptacji Inspektor Nadzoru.

C.X.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.
Dla potrzeb wykonania rob6t w zakresie rozruchu j przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:
*«  przenosne czujniki pomiarowo-kontrolne,
« sprzet do pomiarow elektroenergetycznych,
« pompy przenosne o parametrach:
- Wydajno$¢ Q> 5dm?/s
- Wysoko$¢ podnoszenia H > 10 mH20,
+  sprzet do badan szczelno$ci kanatow i przewodow (proby hydrauliczne i pneumatyczne),
« sprzet do pracy na wysokosciach do 6m,
*  przenosne urzadzenia do automatycznego poboru i przechowywania probek,
manometry, ciSnieniomierze,
typowy sprzet do oczyszczania kanalizacji,
waz strazacki (DN 50, L = min. 100 m) z pradownica,
narzedzia $lusarskie,
*  wyposazenie laboratoryjne.
W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i zainstalowa¢/zamontowa¢ niezbedny sprzet
eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i ochrony przeciwpozarowe;.

C.X.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.Il. Warunki

transportu materiatow niezbednych do przeprowadzenia rozruchu winny uwzgledniaC i spetnia¢c wymogi

techniczno-technologiczne:

- transport chemikaliow moze by¢ prowadzony $rodkami transportu dopuszczonymi do przewozu
odpowiednich $rodkéw ptynnych lub statych, potwierdzonych aktualnymi aprobatami i dokumentami

Dla potrzeb wykonania rob6t w zakresie rozruchu i Préby Eksploatacyjnej przewiduje sie wykorzystanie

nastepujacych $rodkéw transportu:

- w0z asenizacyjny V = min. 3 m3

- samochdd dostawczy o tadownosci min. 0,8 t.

C.X.5. Wykonanie roboét.

C.X.5.1 Wymagania ogéline.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

C.X.5.2 Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych obiektéw z projektem.

Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych obiektéw i urzadzen z projektem wymaga szczegdtowego poznania
samego projektu, a nastepnie sprawdzenia wymiaréw poszczegolnych urzadzen, ich usytuowania w planie,
rzednych oraz wyposazenia mechanicznego i technologicznego. Wszelkie usterki i braki wykonawstwa ustala
sie na podstawie przegladu i pomiarow geodezyjnych wszystkich urzadzen oraz prob hydraulicznych w
odniesieniu do zbiornikéw i przewodow. Kontrola wymiardw i rzednych jest elementem kontroli i odbioru robot
branzowych opisanych w PFU. Kontrola dziatania, jako element sprawdzenia gotowo$ci oczyszczalni do
przeprowadzenia rozruchu oraz zgodno$ci dostaw maszyn, urzadzen instalacji i systemow z Dokumentacjg
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Projektowg ma na celu sprawdzenie rzeczywistych parametrow techniczno-technologicznych systemoéw.
Niespetnienie wymogow kontroli dziatania przy obserwowanej poprawnosci pracy oczyszczalni uprawnia
Komisje Rozruchowg i Inspektora Nadzorudo zlecenia wykonania dodatkowych testéw i pomiaréw na koszt
Wykonawcy.

C.X.5.3 Warunki rozpoczecia, prowadzenia, zakoficzenia rozruchu.

Podstawowym warunkiem rozpoczecia rozruchu jest:

a) catkowite zakonczenie rob6t budowlano-montazowych,

b) protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prob techniczno-rozruchowych (sprawdzenia dziatania
mechanicznego urzadzen),

c) przedtozenie zaswiadczen, atestow oraz protokotow prob wg potrzeb zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montazowych.

d) zabezpieczenie dostaw materiatow, sprzetu i chemikaliow koniecznych do przeprowadzenia rozruchu

e) opracowanie przez Wykonawce i zatwierdzenie przez Inspektora Nadzorui Uzytkownika projektu rozruchu

Prace rozruchowe obejmowac bedg nastepujacy zakres dziatan:

a) przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegow
technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementow sterowania,

b) przeprowadzenie kompleksowych prob dziatania maszyn i urzadzen bez obcigzen oraz pod réwnomiernie
zwigkszanym obcigzeniem,

c) regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majacg na celu uzyskanie
uzgodnionych warunkéw technicznych rozruchu jak rowniez optymalizacje pracy oczyszczalni pod katem
uzyskania jak najlepszych efektow oczyszczania $ciekow i przerobki osadéw Sciekowych,

d) kontrole oraz rejestracje parametréw technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie prowadzenia
préb rozruchowych, okreslonych w projekcie rozruchu i warunkach technicznych eksploatacji oczyszczalni,

e) zaznajomienie przysztej zatogi eksploatacyjnej Uzytkownika oczyszczalni z podstawowg obstugq urzadzen
i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego przebudowanych obiektow,

f) kontrole procesow oczyszczania Sciekow pod wzgledem jakosci i zgodnosci z warunkami
technologicznymi pracy urzadzen,

g) opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikéw prac rozruchowych.

Podstawowym warunkiem zakonczenia rozruchu jest:

a) dobor nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych warunkéw pracy
instalacji

b) dobdr nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spetnienia wszelkich
uwarunkowan zwigzanych z oddziatywaniem instalacji na $rodowisko

c) uzyskanie i zdefiniowanie optymalnego stopnia sterowania napgedami wtgczonymi w uktad AKPIA

d) utrzymanie sktadu $ciekow oczyszczonych, ktory bedzie stabilny na poziomie zgodnym z obowigzujacymi
przepisami.

C.X.5.4 Warunki szczegdtowe prowadzenia rozruchu.

1. Wykonawca przed przystapieniem do rozruchu opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Projekt Rozruchu
oczyszczalni.

2. Wykonawca jest zobowigzany powota¢ Komisje Rozruchowg zgodnie z Zarzadzeniem nr 37 Ministra
Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 1.08.1975 w sprawie rozruchu inwestycji (Dz. Urz. M.B. i M.B.

Nr 5, poz. 14 ), w sktadzie ktérej winni wchodzi€:
«  Kierownik Komisji Rozruchowej

«  przedstawiciel Zamawiajgcego,
«  przedstawiciel Wykonawcy,
« Technolog posiadajacy wyksztatcenie w zakresie prowadzenia proceséw oczyszczania Sciekow,
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Instalator z uprawnieniami budowlanymi,
Elektryk z uprawnieniami do obstugi obiektow zasilanych mocg jak obiekty wchodzace w sktad
oczyszczalni Sciekow.

3. Wykonawca musi zapewni¢ na czas rozruchu obstuge technologiczng tj. zatrudni¢ min. 3 operatoréw (po 1
na kazdg zmiane) z wyksztatceniem min. zawodowym elekirycznym lub instalacyjnym oraz obstuge
laboratoryjng rozruchu technologicznego.

4. Wykonawca musi wykona¢ badania sciekdéw surowych i oczyszczonych oraz osadéw w iloSci oraz zakresie

min..
a)

analizy usrednionej probki $ciekow surowych powstatej z pobranych co 1 godz. prébek w ciggu doby w
minimalnym zakresie: zawiesina ogdlna, zawiesina gruba, zawiesina fatwoopadajaca, zawiesina
organiczna, zawiesina nieorganiczna, zwigzki azotowe, fosfor ogéiny, BZTs. Badania Sciekéw wykonaé
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800);

analizy usrednionej probki Sciekow oczyszczonych powstatej z pobranych co 1 godz. prébek w ciggu
doby w usrednionych prébach dobowych w minimalnym zakresie: zawiesina ogélna, BZTs, zwigzki
azotowe, fosfor ogdlny.

badania piasku (min. 3 préby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawarto$¢ suchej masy
organicznej i mineralnej, CWO;.

badania skratek (min. 3 préby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawartos¢ suchej masy
organicznej, CWO, ciepto spalania, zawarto$¢ substancji niebiodegradowalnych i biodegradowalnych;
badania osadéw po higienizacji (min. 3 proby) w minimalnym zakresie: zawartos¢ bakterii z rodzaju
Salmonella oraz tacznej liczby zywych jaj pasozytow jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.
w 1 kg suchej masy.

Badania $ciekow wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekébw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800).

Wykonawca opracuje w trakcie trwania rozruchu: sprawozdanie z rozruchu, instrukcje eksploatacji wraz z
instrukcjg BHP i P.POZ, instrukcije techniczno-ruchowe, dziennik eksploatacji.

C.X.5.5 Dokumentacja rozruchowa.

Projekt rozruchu

Projekt rozruchu powinien zawiera¢ minimum:

Okreslenie sktadu Komisji Rozruchowej wraz z wykazem obowigzkow

Opis prac przygotowawczych: zakup sprzetu, materiatow, planowane zapotrzebowanie mediow
Opis uruchamiania, konserwacji i obstugi maszyn, urzadzen i instalacji

Opis podziatu prac rozruchowych

Uszczegotowienie zasad kontroli maszyn, urzadzen i systemow,

Warunki techniczne zakonczenia rozruchu

Szczegotowy zakres kontroli analitycznej

Opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p. pozarowej w okresie rozruchu

Program wyposazenia obiektu w sprzet i urzadzenia ochrony indywidualnej dla potrzeb rozruchu i
Préby Eksploatacyjne;

Program szkolenia ogoinego i stanowiskowego,

Koncepcje oznakowania obiektow, napedow i instalacii,

Wzory dokumentéw,

Harmonogram rozruchu.
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Dziennik rozruchu

Dziennik Rozruchu bedzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Kierownictwa Rozruchu do dnia przekazania
oczyszczalni Zamawiajgcemu W dzienniki nalezy opisywac:
a) Date wpisu
Opis warunkéw atmosferycznych
Sktad Sciekéw doprowadzanych
Sktad Sciekéw w weztach rozruchowych
Opis dziatan rozruchowych
Tymczasowe parametry techniczno-technologiczne
Docelowe parametry techniczno-technologiczne
Stan zaawansowania prac wykoriczeniowych
Stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;j,
Wazniejsze wyniki pomiaréw i badan kontrolnych,
Wyniki kontroli analitycznej,
Uwagi i zalecenia.

D O O T
—_—— — =

= o Q
= =

—
N =
=~

~

Dokumenty ze szkolenia personelu

Dokument powinien zawierac:
a) Oswiadczenie pracownika o zapoznaniu sie z instrukcjg stanowiskowg (podac¢ nazwe stanowiska),
b) Os$wiadczenie pracownika o zapoznaniu sie z dokumentacjg techniczno - ruchowa kazdego
urzadzenia,
c) Oswiadczenie pracownika o przejsciu szkolenia technologicznego,
d) Oswiadczenie pracownika o przejciu szkolenia BHP i P.POZ.

Instrukcije stanowiskowe

W instrukcjach stanowiskowych nalezy zamie$cic:

a) Charakterystyke stanowiska pracy

b) Wykaz napeddw i punktow nastawczych

c) Opis warunkow eksploatacji biezacej

d) Zestawienie typowych probleméw eksploatacyjnych

e) Opis postepowania podczas awarii

f) Zalecenia BHP i p.poz
Instrukcje stanowiskowe nalezy wykona¢ w formie np. laminowanych tablic zamocowanych na stanowisku
pracy. Drugi komplet nalezy przekaza¢ w formie papierowej Zamawiajgcemu.

Instrukcija eksploatacii (dotyczy obiektow przebudowywanych)
W instrukcji nalezy zamiescic:
a) Opis ogoinych warunkéw techniczno-technologicznych oczyszczalni
b) Wykaz czynnosci eksploatacyjnych niezbednych do utrzymania odpowiednich warunkéw pracy zaktadu
) Charakterystyke stanowisk pracy
) Opis warunkow eksploatacji biezacej
) Opis ustawien napedow i punktow nastawczych
Zestawienie typowych problemow eksploatacyjnych
) Opis postepowania podczas awarii
Charakterystyke przegladow technicznych, remontow terminowych i konserwacji urzadzen i systeméw
Zalecenia BHP i p.poz
Zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska
) Wykaz materiatéw, urzadzen i sprzetu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska ,w ruchu"

(2]
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N
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) Karty zwigzkow chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem budowy, dziatania, sposobu
magazynowania, postepowanie w przypadku awarii, wykazem srodkdw ochrony indywidualne;

m) Charakterystyke metod okreslajacych sposéb kontroli pracy zaktadu/oczyszczalni,

n) Cze$¢ rysunkowa: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami.

Instrukcja BHP i p. poz

Instrukcja BHP musi zawiera¢ gtowne dziaty:
a) Kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracownikdw oczyszczalni,

b

~_— — — —

= =

Obowigzki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP,
c) Szkolenie w dziedzinie BHP,

d) Profilaktyczna ochrona zdrowia pracownikow,

e) Wypadki przy pracy,

f) Narzedzia pracy,

g) Odziez robocza i ochronna,

h) Sprzet ochrony indywidualnej,

) Udzielanie pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

j) Szczegotowe wytyczne BHP przy obstudze obiektéw oczyszczalni,

k) Wykonywanie prac,

) Wykaz stanowisk obstugowych oczyszczalni $ciekow,

m) Zagrozenia wystepujace na poszczegdlnych obiektach,

n) Zasady ochrony p.poz na oczyszczalni i kazdym stanowisku pracy,
0) Lacznose,

p) Wykaz obowigzujacych przepisow.

Materiatem wyjSciowym do opracowania instrukcji wymogdw ochrony p. pozarowej jest protokot z posiedzenia
komisji kwalifikacyjnej do spraw zagrozen (zatacznik do instrukcji).

Sprawozdanie z rozruchu

W sprawozdaniu z rozruchu nalezy przedstawi¢ ustalone w trakcie rozruchu parametry:

a)

przeptywy charakterystycznych doptywow $ciekdw do oczyszczalni,

b) stezenie zanieczyszczen w sciekach doptywajacych do oczyszczalni wykonane na podstawie wynikow

badan w zakresie wskaznikow: zawiesina ogolna, zawiesina tatwoopadajaca, zawiesina gruba,
zawiesina organiczna, zawiesina nieorganiczna, zwigzki azotowe, fosfor ogoiny, BZTs,

stezenie zanieczyszczen w sciekach w weztach rozruchowych: (za wpuszczeniem odciekow z
ptukania skratek, a przed piaskownikiem, za piaskownikem a przed osadnikiem wstepnym, za
osadnikiem wstepnym) na podstawie wykonanych badan w zakresie wskaznikow: zawiesina ogélina,
zawiesina gruba, zawiesina tatwoopadajgca, zawiesina organiczna, zawiesina nieorganiczna, zwigzki
azotowe, fosfor ogoiny, BZTs,

charakterystyke odpadéw wytwarzanych na oczyszczalni wykonang na podstawie wykonanych analiz
(skratek, piasku) w zakresie wskaznikéw: uwodnienie, zawarto$¢ suchej masy organicznej, catkowity
wegiel organiczny CWO oraz ciepto spalania, zawarto$¢ substancji niebiodegradowalnych i
biodegradowalnych w skratkach oraz osadéw w zakresie: zawarto$¢ bakterii z rodzaju Salmonella
oraz tacznej liczby zywych jaj pasozytow jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. w 1 kg
suchej masy.

charakterystyke parametrow technologicznych, w tym:

czas przeptywu sciekdw przez piaskowniki

czas przeptywu Sciekdw przez osadnik wstepny,

zuzycie i dawka popiotow do higienizacji osadow.

Raport porealizacyjny

Raport porealizacyjny powinien by¢ wykonany w oparciu o:

a)

wykonane badania i pomiary
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b) Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska.
Celem tego opracowania jest wykazanie, ze przyjete rozwigzania techniczne gwarantujg uzyskanie
zaktadanych w PFU parametrow, zwtaszcza w zakresie powstajgcych podczas oczyszczania odpadow.

C.X.6. Kontrola jakosci.
C.X.6.1 Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie
punktu CI.,CII.

C.X.6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Kontrole robét objetych niniejszymi WW prowadzi Inspektor Nadzoru i Kierownik Komisji Rozruchowej. Zakres
kontroli obejmowac¢ bedzie:

«  Poprawnos¢ procedury powotania Komisji Rozruchowe;j

+  Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia modernizowanych obiektdw oczyszczalni do rozruchu

«  Akceptacje Harmonogramu rozruchu

«  Kontrole wynikdw pomiaréw i badan dziatania systeméw

« Sprawdzenie zakresu dostaw i jako$ci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i eksploatacii

oczyszczalni
+  Kontrole programéw szkolen

Kontrole oznakowania

Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;
Kontrole poprawno$ci poboru i oznaczen préb analitycznych

Kontrole osiggnigcia wymaganych parametrow powstajacych odpadow

« Kontrole wypetnienia obowigzku przeprowadzenia badan lekarskich pracownikéw

C.X.7. Obmiar.

Roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu i przekazaniem obiektu do eksploatacji i uzytkowania, realizowane w
ramach niniejszego Kontraktu nie sq rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robot bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

C.X.8. Odbiér robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.11.
C.X.8.1 Szczegdtowe wymagania.

Proces odbioru powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;j,
b) kompletno$ci analiz kontrolnych,
c) zgodnos$ci parametrow dostarczonego sprzetu,
d) poprawnosci wykonania i montazu oznakowania,
) poprawnosci i kompletnosci przygotowania przebudowanych obiektow oczyszczalni do
przekazania do eksploataciji i uzytkowania,
f)  poprawnos$ci i kompletnosci analizy porealizacyjnej,

e
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g) poprawnosci i kompletno$ci zabezpieczen p.poz, wyposazenia BHP i oznakowania obiektow,
h) poprawno$ci dziatania systemu AKPIA i poboru mocy przez urzadzenia elektryczne,
i) kompetentno$ci szkolen i badan lekarskich robotnikéw i operatoréw.

UWAGA:

Kontrola dziatania urzadzen i systemow oraz badanie szczelno$ci nie jest elementem kontroli prac objetych
niniejszymi WWIORB, a dotyczy prac budowlano-montazowych wykonywanych przed przystapieniem do
rozruchu. Pozytywny wynik kontroli dziatania i szczelnoSci jest warunkiem koniecznym rozpoczecia rozruchu.
Kontrola dziatania i szczelnosci, jezeli jest to mozliwe, moze by¢ prowadzona sukcesywnie, w catym okresie
realizacji Kontraktu. Inspektor Nadzoru moze jednak wymaga¢ powtorzenia wybranych badan kontrolnych
przed rozpoczeciem rozruchu.

C.X.9. Podstawa ptatnosci.
C.X.9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.

Nie bedq realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnoSci za roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu i
przekazaniem obiektu do eksploatacji i uzytkowania. Cena wykonania tych robét ma byé na zasadach
ogbInych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg pokazang w harmonogramie rzeczowo- finansowym, ktdrej
rozliczenie wymaga wykonania i ukofczenia rob6t oraz innych obowigzkéw wynikajacych w tym zakresie z
Kontraktu.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikdw
pomiaréw i badan.

C.X.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena przeprowadzenia szkolen rozliczana w komplecie obejmuije:
— Przygotowanie programu szkolenia
- Przygotowanie materiatow szkoleniowych
- Koszty wynajmu sal, pomieszczen, sprzetu
- Wynagrodzenia os6b prowadzacych szkolenie
- Koszty zakupu materiatow
- Przeprowadzenie serii szkolen teoretycznych i praktycznych
— Przeprowadzenie badan lekarskich pracownikéw skierowanych do eksploatacji i Nadzoru
oczyszczalni.

Cena wyposazenia oczyszczalni w sprzet rozliczana w komplecie obejmuje:
- Przygotowanie listy niezbednego sprzetu
— Zakup i dostarczenie sprzetu eksploatacyjnego, BHP i ochrony przeciwpozarowe;
— Montaz sprzetu
- Przygotowanie wyposazenia do magazynowania sprzetu (szafy, regaty itp.)
— Dostarczenie instrukcji obstugi i konserwacji sprzetu
— Koszty uzyskania aprobat, dopuszczen i innych wymaganych formalnie dokumentéw.

Cena wykonania rozruchu rozliczana w komplecie obejmuie:
- Przygotowanie przebudowanych obiektow oczyszczalni do rozruchu
— Sprawdzenie warunkdw dopuszczenia do rozruchu
- Wynagrodzenia zewnetrznych cztonkéw Komisji Rozruchowe;
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— Koszty zakupu chemikaliow i innych materiatow eksploatacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia rozruchu

- Koszty badan analitycznych

- Koszty tacznosci telefonicznej i komunikacji w ramach grupy rozruchowej

— Koszty materiatéw biurowych

- Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowar dodatkowych

- Przeprowadzenie koniecznych badan lekarskich pracownikdw bioracych udziat w rozruchu.

Cena opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowej rozliczana w komplecie
obejmuije:

- Wykonanie prac zasadniczych

— Pozyskanie wszelkich materiatdw wyjsciowych do opracowania dokumentacii

— Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania oczyszczalni do
eksploatacji

— Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne

- Koszty zakupu materiatow eksploatacyjnych

— Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowe;j i elektroniczne;

- Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

— Koszty badan i pomiaréw koniecznych dla opracowania dokumentacji

- Kompletne przygotowanie oczyszczalni do przekazania do eksploatacji i uzytkowania j) Analizy

porealizacyjne.

Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuje:
Przygotowanie planu/programu oznakowania

Zakup materiatow niezbednych do wykonania i montazu oznakowania
Wykonanie oznakowania

Montaz oznakowania.

C.X.10. Przepisy zwigzane.

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w

2.

10.

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. nr 96, poz. 438).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2117);
Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa. Ustanowiona przez PKN 28.11.1997

Polska Norma PN-B-02864. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru. Ustanowiona przez PKN 24.12.1997 r.

Zasady Wyznaczania Stref Zagrozenia Wybuchem - Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikdw
Pozarnictwa Oddziat Wielkopolski w Poznaniu 1996 r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800).
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11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002r.)

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
powaznych awarii objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz.U.
2016 nr 0 poz. 799);

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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CZESC INFORMACYJNA

D. CZESC INFORMACYJNA.

D.l. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.
Zamawiajgcy zatagcza wypis z MPZT.

Zamawiajgcy posiada - Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

inwestycji.

D.Il. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscig na cele
budowlane. O$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane (przygotowane zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca
2015 r. w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. 2015 nr 0 poz.
1146 z pdzn. zm.)) zostanie wydane wykonawcy po podpisaniu umowy, na etapie projektowania.

D.lIl. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposob, cisle i w zgodzie z Polskimi Normami, Warunkami
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, dokumentacjg projektowa, poleceniami Inspektor Nadzoru,
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentow oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi urzadzen i prawem obowigzujgcym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Ponizej zestawiono
podstawowe dokumenty oraz normy zwigzane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Dyrektywy Unii Europejskiej

Dyrektywa Rady 76/464EWG z dnia 4 maja 1976 w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego
przez niektdre substancje niebezpieczne odprowadzane do $rodowiska wodnego Wspdinoty;

Dyrektywa Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania $ciekéw komunalnych;

Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagan jakosci wadd
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitne;.

Ustawy i Rozporzadzenia

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.);
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 04. nr 92 poz. 880. z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 258);
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (tekst jednolity Dz.U.
06.123.858.);

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 — tekst jednolity);

Ustawa Prawo Energetyczne (Dz.U. 03. 207, poz. 2016 j.t. z pézn. zmianami);

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie i uchyleniu niektorych ustaw w zwigzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolitg Polskg cztonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. 04. nr 96, poz. 959),

Ustawa dnia 13 wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.05.236.2008 j.t.z
pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 04. nr 121, poz. 1266 j.t. z
pozn. zmianami),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 05. nr 228, poz. 1947 j.t. z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80,
poz. 717 z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2001 nr 11, poz.
84 j.t. z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 j.t. z pdzn.
zmianami.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz.
1163);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 26 czerwca 2000 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 89, poz. 991) w zakresie
wymogow posiadania certyfikatu ministra wtasciwego do spraw rolnictwa,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzno zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. z 2007r., nr 228,
p0z.1685),

Rozporzadzenie Rady Ministrbw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 04. Nr 257, poz. 2573 z
pozn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych
powodowac¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo Srodowiska
jako catosci (Dz. U. 02. nr 122, poz. 1055),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie standardow jakosci gleby
oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. 02. nr 165, poz. 1359),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
niektorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdéw niektorych substancji w powietrzu oraz
marginesow toleranciji dla dopuszczalnych poziomoéw niektorych substanciji (Dz. U. 02. nr 87, poz. 796),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie oceny pozioméw substancji w
powietrzu (Dz. U. 02. nr 87, poz. 798),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 03. nr 01, poz. 12),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardow emisyjnych z
instalacji (Dz. U. 05. nr 260, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. 04. nr 283, poz.2842),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie substangji stwarzajacych
szczegblne zagrozenie dla Srodowiska (Dz. U. 03. nr 217, poz. 2141),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kryteriow wyznaczania wéd
wrazliwych na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze zrédet rolniczych (Dz. U. 02. nr 241, poz. 2093),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ programy dziatan majacych na celu ograniczenie odptywu azotu ze zrodet
rolniczych (Dz. U. 03. nr 4, poz. 44),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczong do
spozycia (Dz. U. 02. nr 204, poz. 1728),

Rozporzadzenie Rady Ministrbw z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie $rédladowych wéd
powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wkasnos¢ publiczng (Dz. U. 03. nr 16, poz. 149),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okre$lenia przecigtnych
norm zuzycia wody (Dz. U. 02. nr 8, poz. 70),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcdw Sciekdw przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. 06. nr 136, poz. 964),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
01. nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajow odpaddw innych
niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktorych dopuszcza sie ich termiczne
przeksztatcanie (Dz.U. Nr 18, poz. 176) w zakresie mozliwosci termicznego przeksztatcania
komunalnych osadéw Sciekowych miedzy innymi w takich instalacjach, jak piece cementowe, piece
wapiennicze, kotty energetyczne i przemystowe, piece do wypalania cegty,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339 z pdzno zm.) w
zakresie wymagan dotyczacych spalania osadow Sciekowych i sposobow postepowania z powstatymi
odpadami,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20.12.2005 r. w sprawie optat za korzystanie ze Srodowiska
(Dz. U.05, Nr260, poz. 2176z pdzno zm.) w zakresie optat za umieszczanie na sktadowisku skratek,
zawartosci piaskownikow, komunalnych osadow Sciekowych,

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 60 poz. 615) w zakresie wymogow,
jakie musi spetnia¢ kompost wprowadzany do obrotu,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajow oraz stezen
substancji, ktore powoduja, ze urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. 02. nr 55, poz. 498),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie komunalnych osadéw
sciekowych (Dz. U. 02. nr 134, poz. 1140),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002r. w sprawie warunkow
wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. 02. nr 188, poz. 1576),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substanciji i preparatéw chemicznych (Dz. U. 03. nr 171, poz. 1666 z pdzn. zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze$nia 2005r. w sprawie wykazu substancii
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. 05. nr 201, poz. 1674 zat.),
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaC obiekty gospodarki wodnej i ich
usytuowanie (Dz. U, 1997 r, nr 21, poz. | 11 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75, poz.690 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzeniu $ciekow do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego, (Dz. U.06.137.984),

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.97.129.844),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow (Dz. U. 93. nr 96. poz. 438),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 93. nr 96. poz. 437),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz.
1126).

Rozporzadzenie MGPIB z dn. 27.01.1994 roku w sprawie bhp przy stosowaniu $rodkéw chemicznych
do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow (Dz.U.94.21.73);

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. (Dz.U.98.79.513),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. 07. nr 120, poz. 826),

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 02.07.2003 r w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska.(Dz.U.03.113.1 75),
Rozporzadzenie MSW z dnia 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.03.121.1138),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
04. nr 130, poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnoSci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegoGtowych
warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacii sieci (Dz. U. Nr
2/2005 poz. 6)

Norma PN-EN50160:2002 Standardy jako$ciowe zasilania odbiorcow z publicznych sieci rozdzielczych
Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa:

Przepisy Techniczno-Budowlane dla Praktykow. Wydawnictwo Verlag Dashofer. Stan prawny
pazdziernik 2007 r.

Sieci, instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne o napieciu powyzej 1 kV. Wydawnictwo Verlag
Dashofer. Stan prawny kwiecien 2007 .

Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik Inspektora NadzoruElekiryka. Obliczanie.
Projektowanie. Montaz. Eksploatacja. Wydawnictwo Verlag Dashofer. Stan prawny sierpier 2007 r.
Miesiecznik Stowarzyszenia Elektrykow Polskich INPE. Informacja o Normach i Przepisach
Elektrycznych

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. Wydawnictwo Przemystowe WEMA 1997 r.

Obowigzujace Polskie Normv i Normv wskazane jako zrédto wiedzy technicznej:

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej - Wymagania (Zmiana Az3),

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

PN- 76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia,

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne IDT EN 1886:1998,

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci,

PN-80/M-49060 - Maszyny i urzadzenia. Wejscia, dojScia - wymagania,

PN- 73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania,

PN82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen - w budynkach,
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania wraz ze zmiang, PN /Az3, PN-71/B-02380 - O$wietlenie pomieszczen Swiattem
dziennym - wymagania, PN 82/8971-02, PN84/10735 Odbiér kanatéw zgodnie z PN-53/B-06584 -
Budowa kanatdéw w wykopach,

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

PN-88/B-06250 ,Beton zwykty".

PN-92B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

PN-86/B-01802 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia."

PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno".
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PN-74/B-24622 ,Roztwér asfaltowy do gruntowania".

PN-H-74051 -2:1994 ,Wiazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-88/H-74080/01 ,Skrzynki zeliwne wpustdw deszczowych. Wymagania i badania."
PN-88/H-74080/04 ,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C". PN-64/H-74086 ,Stopnie zeliwne
do studzienek kontrolnych".

PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe."

PN-72/H-83104 ,Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania i
odchytki masy".

PN-85/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

PN-85/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

PN-87/B-01100 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia."

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;

PN-EN 124 Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i nie wiazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogélne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajace. Cze$C 4. Zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajace

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 5:
Armatura regulujgca

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma;

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). CzeS¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). CzeS¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne
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PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze
PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominaine 1 MPa.
PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

Normy branzowe

BN083/8836-02 Roboty ziemne Wykopy otwarte pod przewody wod-kan, warunki techniczne
wykonania.

BN-62/6738-03 ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."

BN-62/6738-04 ,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

BN-62/6738-07 ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."

BN-77/8931-12 ,0znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu".

BN-83/8836 02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-72/8932-01,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

BN-83/8971-06.02 ,Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C, Cs."

BN-86/8971-08 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi betonowe i
zelbetowe."

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

BN-62/8971-02 Wymagania i badania przy odbiorze zewnetrznych sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Polskie i Europejskie Normv:

PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania termiczne,

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczace
czysto$ci powietrza dotyczacych oceny wiasnosci uzytkowych

PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania termiczne,

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczace
czystosci powietrza dotyczacych oceny wtasno$ci uzytkowych,
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PN- ISO - 8756: 2000 - Jako$¢ powietrza - postepowanie z danymi dotyczacymi temperatury, ci$nienia
i wilgotnosci,

PN-B-01706/AzI:1999 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl),

PN-EN- 752-1:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752- 2: 2000 -
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie,

PN- N - 18002: 2000 - Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy - Ogélne wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego,

PN- 1SO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu $rodowiskowego - Wytyczne dotyczace
dopuszczalnych poziomdw hatasu,

PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczace pracy biurowej z zastosowaniem terminali
wyposazonych w monitory ekranowe, (VDT) - Wskazowki dotyczace wymagan stawianych zadaniu,
PN-B-02865: 1997/Apl: 1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne; Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ('C S 13.220.20: 91.140.60)

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane warto$ci emisji hatasu urzadzer komputerowych i
biurowych,

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegotowe - Oprawy o$wietleniowe
wbudowywane

PN-EN- 673:1999 - Szkto w budownictwie - Okre$lenie wspotczynnika przenikania ciepta "U" - metoda
obliczeniowa,

PN- B - 03434: 1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN- [EC 60364-5-51:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoine,

PN- [EC 60364-1:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe,

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -Sprawdzanie
odbiorcze,

PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi,

PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi,

PN-IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia,

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie,

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych,

PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym,

PN - [EC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura taczeniowa i sterownicza,

PN - [EC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,
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PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa.
Inne dokumenty:

ISO 4435:1991, Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych."

KB-38.4.3/1/ - 73 Piyty pokrywowe

DIN 30672 Umhullung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem Material fur
Dauerbetriebstemperaturen bis 50°.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.,

DIN 19580 Korytka odwadniajace dla wdd opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych,

Dz. Ust. Nr 2/67 Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robét betonowych,

Dz. Ust. Nr 22/53 poz. 89 BHP transport reczny,

Zarz. MBiPMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych i rozbiérkowych
Dz. Ust.Nr 13/72 poz. 93.

Katalogi i instrukcje montazu producentdw rur PVC i wyrobow betonowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe

Studzienki rewizyjne DIN 4034 i EW 1917

Whpusty uliczne z osadnikiem piasku (analogia. KB 4-4.12.1(5)) o Srednicy 500 mm

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec
1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom | rozdz. IV, Arkady 1989
r. - Roboty ziemne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

UWAGA:
OBOWIAZUJACA EDYCJA NORM BEDZIE WYDANIE NAJNOWSZE, OPUBLIKOWANE NIE POZNIEJ NIZ 30 DNI
PRZED TERMINEM SKLADANIA OFERT.
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D.IV. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
Inne posiadane informacje i dokumenty - wymienione ponizej, stanowig zataczniki do SIWZ.

1) Kopia mapy zasadniczej.

2) Wyniki badan gruntowo-wodnych - Dokumentacja z badan podioza gruntowego dla zadania
inwestycyjnego: rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim.

3) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne:
- Decyzja wodno-prawna Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lwéwku Sl. znak WR.ZUZ.3.421.644.2019.PK z
dnia 29.01.2020 r.
- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla przedmiotowego zadania
wydang przez Wéjta Gminy Warta Bolestawiecka,

— Umowa z Tauron Dystrybucja na swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej .

Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacjg zieleni. Ze wzgledu na to, ze projekty architektonicnzoi-
budowlane sg jednym z elementéw zlecanych prac, Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany
bedzie uzyska¢ zgode na ewentualne wycinki. Koszty niezbednej wycinki wraz z wywozem i
zagospodarowaniem wycietych drzew i krzewow ponosi Wykonawca. Optaty administracyjne zwigzane z
niezbedng wycinkg pokrywa Zamawiajacy. Zobowigzuje sie Wykonawce do takiego zaprojektowania robét,
aby unikng¢ wycinki drzew i krzewéw.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac
zwigzanych z inwentaryzacjq terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektéw niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji
projektowej uzyska na wiasny koszt wszelkie niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty
szczegoGtowo opisane w Czesci opisowej Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Ewentualne dodatkowe
uzupetniajace uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezaco podczas
opracowywania projektu budowlanego.
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Decyzja niniejsza stata sie ostateczna
dnia.<3.0/. 1010r. Lwéwek Slaski, 23 stycznia 2020 r.

Parstwowe Gospoarstwa Wodng Wody Felskie
Zarzad Zlewni w Lwowku Slaskim

GLOWNY SPECJALISTA

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne égé‘”% /‘4”’4/ _
iofr Kowalski
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Lwéwku Slaskim
WR.ZUZ.3.421.644.2019.PK
DECYZJA

Na podstawie“’art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 5, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 2,
art. 403, art. 407, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2268 ze zm.), rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu waéd
opadowych lub roztopowych do wéd-lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096
ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.11.2019 r. (dostarczonego do tut. Organu w dniu 29.11.2019 r.)
przediozonego przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z 0.0., Lubkéw 63, 59-720
Raciborowice Gdérne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych
$ciekow komunalnych z oczyszczalni $ciekéw w Tomaszowie Bolestawieckim w aglomeracji o RLM 9193

do potoku Bobrzyca w km 10+135.

Orzekam

I.  Udzieli¢ na rzecz Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z 0.0. z/s pod adresem Lubkéw

63, 59-720 Raciborowice Gorne, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. ustuge wodng zwigzang z odprowadzaniem oczyszczonych Sciekéw komunalnych do potoku
Bobrzyca w km 10+135 jej biegu (dz. nr 905, obreb 0007, Tomaszéw Bolestawiecki,
za pomocsy istniejgcego wylotu w ilosci:

© Qmaxs, = 0,021875 m3/s

© Qmann,=131,2 m3/h

e Q¢a,= 1.260,00 m3/d

® Q maxg, = 1.890,00 m3/d

® Q maxr, = 461.160,00 m3/r
e Q dopr,= 461.160,00 m3/r



0 stezeniu zanieczyszczen nieprzekraczajgcym nastepujacych wartosci dopuszczalnych w przypadku
normalnych warunkdéw pracy oczyszczalni:

e BZTs do 25 mg 0./l
e ChZTq do 125 mg 0,/I,
e Zawiesina ogolna do 35 mg/I;

0 stezeniu zanieczyszczen nieprzekraczajagcym nastepujacych wartosci dopuszczalnych w przypadku
awarii urzadzen istniejgcych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego:

e BZT;s do 37,5 mg 0,/I,
o ChZT¢ do 187,5 mg O/I,
e Zawiesina ogélna do 52,5 mg/I.

Odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw komunalnych do potoku cieku Bobrzyca, bedzie sie odbywac
za pomocg istniejgcego urzadzenia wodnego, o parametrach:

e km potoku w miejscu lokalizacji

wylotu: 10+135,
e S$rednica grawitacyjnego rurociggu: @300,
e lokalizacja urzadzenia wodnego: lewy brzeg potoku Bobrzyca,
e rzedna dolnej krawedzi wylotu: 180,90 m n.p.m.,

e rzedna dna potoku w miejscu wylotu: 180,20 m n.p.m.,
e rzedna gornej krawedzi koryta potoku
w miejscu wylotu: 181,60 m n.p.m.,

e wspobirzedne geodezyjne istniejgcego wylotu w geodezyjnym uktadzie
odniesienia PL-ETRF2000:

X: 5682621 Y: 5546251

ll.  Ustali¢ miejsce poboru préb sciekow do analiz kontrolnych, odpowiednio:
- Scieki surowe: koryto doptywowe do oczyszczalni;

- $cieki oczyszczone: w studzience pomiarowej usytuowanej na kanale doptywowym
za osadnikiem wtérnym.

lll.  Ustali¢ metode pomiaru ilosci odprowadzanych sciekow:

— pomiar odprowadzanych $ciekdw — przy pomocy przeptywomierza elektromagnetycznego
do $ciekdw, zamontowanego na odptywie (w komorze pomiarowe;j).

IV. Udzieli¢c pozwolenia wodnoprawnego na czas okreslony tj. na okres 10 lat, liczony od dnia,
w ktérym niniejsza decyzja stata sie ostateczna.

V. Zobowigzac wnioskodawce do:

1. Utrzymywania we wiasciwym stanie techniczno-eksploatacyjnym wszystkich urzadzen
ochrony wéd oraz sieci kanalizacyjnych wraz z wylotem do potoku Bobrzyca w km 10+135
jego biegu;

2. Prowadzenie eksploatacji urzadzen zgodnie z instrukcjg eksploatacji,

Prowadzenie ksigzki eksploatacji obiektu,

4. Prowadzenie ciggtego pomiaru i rejestru ilosci odprowadzanych $ciekéw przy pomocy
automatycznego urzadzenia pomiarowego,

w
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5. Prowadzenie w regularnych odstepach czasu analiz kontrolnych $ciekéw doptywowych
na oczyszczalnig oraz Sciekéw oczyszczonych w iloéci nie mniejszej niz 12 prébek w ciggu roku
w zakresie wskaznikow zanieczyszczen, takich jak BZTs, ChZT, zawiesiny ogélne; a jezeli
zostanie wykazane, ze Scieki spetniajg wymagane warunki — 4 prébki w nastepnym roku;
w przypadku gdy jedna prébka z czterech pobranych nie spetriia wymaganych warunkdw,
w nastgpnym roku pobiera sie ponownie 12 prébek. Obecnie ze wzgledu na udowodnienie
prawidtowosci jakosci sciekéw w poprzednim roku proponuje sie w pierwszym roku
obowiqzywania pozwolenia 4 probki,

6. Utrzymanie brzegu potoku Bobrzyca w nalezytym stanie technicznym i zgodnie z ustaleniami
administratora, tj. 20 m powyzej i 25 m metréw ponizej,

7. Przekazywanie organowi wydajgcemu pozwolenie wodnoprawne oraz wojewédzkiemu
inspektorowi ochrony $rodowiska okreslonych pomiaréw wielkosci emisji substancji
wprowadzanych do érodowiska w terminie 30 dni od zakoriczenia pomiaru
w ukfadzie okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajéw wynikéw pomiarowych prowadzonych w zwigzku
z eksploatacjg instalacji lub urzgdzenia, przekazywanych wtasciwym organom ochrony
$rodowiska oraz terminu i sposobdw ich prezentacji (Dz.U. nr 215, poz. 1366),

8. Prowadzenie ewidencji wynikdw przeprowadzanych pomiaréw wielkosci emisji oraz
ich przechowywanie przez 5 lat, od zakoriczenia roku kalendarzowego, ktérego dotycza.

9. Naprawienie na wfasny koszt lub pokrycie ewentualnych szkéd wyrzadzonych osobom

trzecim, powstatych w wyniku niewtfasciwej eksploatacji urzadzen badz nieprzestrzegania
warunkow niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

VI. Zastrzec, ze:

1. Nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego cofniecie
w drodze decyzji bez odszkodowania.

2. Niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzern wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego
na wprowadzanie oczyszczonych $ciekdw komunalnych z oczyszczalni $ciekéw w Tomaszowie
Bolestawieckim w aglomeracji o RLM 9193 do potoku Bobrzyca w km 10+135, opracowanego przez Anne
Rosciszewska w listopadzie 2019 roku.

UZASADNIENIE

Zakfad Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z 0.0., Lubkéw 63, 59-720 Raciborowice Gérne
zwrdcit sig do tut. Organu wnioskiem z dnia 29.11.2019 r. (data wptywu: 29.11.2019r.) w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych Sciekéw komunalnych z oczyszczalni
$ciekow w Tomaszowie Bolestawieckim w aglomeracji o RLM 9193 do potoku Bobrzyca w km 10+135.

Do wniosku dotgczono:

1. Operat wodnoprawny na wprowadzanie oczyszczonych $ciekéw komunalnych z oczyszczalni
Sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim w aglomeracji o RLM 9193 do potoku Bobrzyca
w km 10+135, opracowanego przez Anne Rosciszewska w listopadzie 2019 roku;
Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych;
Potwierdzenie opfaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
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Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Wydruk on-line z Krajowego Rejestru Sgdowego z dnia 29.11.2019 r. — KRS0000462802;
Wypis z ewidencji gruntéw dla dziatek objetych inwestycja;

Uzgodnienie z dnia 18.06.2003 r. — znak pisma: ME-462-40/03;

Decyzja Starostwa Powiatowego w Bolestawcu- znak pisma: R0S.6223/25/09 z dnia
22.01.2010r. — Pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wéd w zakresie
wprowadzania do rzeki Bobrzyca w km 10+135 sciekéw komunalnych oczyszczonych
w oczyszczalni w Tomaszowie Bolestawieckim (RLM=8085) zlokalizowanej na dziatce nr 913/1
w obrebie Tomaszéw Bolestawiecki;

9. Sprawozdanie z badan nr SB/103664/09/2019 z dnia 24.09.2019 r.;

10. Sprawozdanie z badan nr SB/62908/06/2019 z dnia 18.06.2019 r;

11. Sprawozdanie z badan nr SB/31109/04/2019 z dnia 01.04.2019 r;

12. Sprawozdanie z badan nr SB/00657/01/2019 z dnia 07.01.2019 r,;

13. Wersje elektroniczng ww. operatu wodnoprawnego.

e I

Z zatgczonych do wniosku dokumentéw wynika, ze dla potrzeb uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego spetnione zostaty wymogi formalno-prawne, okreslone w przepisach ustawy, tj. art. 407
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a dokumentacja stanowigca podstawe techniczng

wnioskowanego pozwolenia, spetnia wymogi art. 408 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo Wodne.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Lwdéwku
Slgskim dnia 11 grudnia 2019 r. zawiadomit zainteresowane strony w trybie art. 61 § 4 KPA o wszczeciu
postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych $ciekdw
komunalnych z oczyszczalni sciekdw w Tomaszowie Bolestawieckim w aglomeracji o RLM 9193 do potoku
Bobrzyca w km 10+135.

Stosownie do zawiadomienia, strony miaty mozliwo$¢ zapoznania sie z dotgczonymi do wniosku
dokumentami oraz wniesienia zastrzezeri do prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, informacje o wszczeciu
postepowania podano do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informaciji
Publicznej: http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl oraz umieszczeniu jej na okres 14 dni na tablicy ogtoszen

w siedzibie tutejszego Zarzadu Zlewni oraz w spos6b zwyczajowo przyjety w Urzedzie Gminy Warta
Bolestawiecka.

Na podstawie analizy catosci materiatu zgromadzonego w toku przeprowadzonego postepowania,
w tym:

1. Operatu wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych sciekdw komunalnych

z oczyszczalni Sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim w aglomeracji o RLM 9193 do potoku
Bobrzyca w km 10+135, opracowanego przez Anne Rosciszewskg w listopadzie 2019 roku;
Opisu prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych;
Wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Wydruku on-line z Krajowego Rejestru Sgdowego z dnia 29.11.2019 r. — KRS0000462802;
Woypisu z ewidencji gruntdw dla dziatek objetych inwestycjg;

Uzgodnienia z dnia 18.06.2003 r. — znak pisma: ME-462-40/03;

o vk wN
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7. Decyzji Starosty Powiatu w Bolestawcu- znak pisma: R0S$.6223/25/09 z dnia 22.01.2010r. —
Pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wéd w zakresie wprowadzania
do rzeki Bobrzyca w km 10+135 $ciekéw komunalnych oczyszczonych w oczyszczalni
w Tomaszowie Bolestawieckim (RLM=8085) zlokalizowanej na dziatce nr 913/1 w obrebie
Tomaszow Bolestawiecki;

8. Sprawozdania z badan nr SB/103664,/09/2019 z dnia 24.09.2019 r.;

9. Sprawozdania z badan nr SB/62908/06/2019 z dnia 18.06.2019 r.;

10. Sprawozdania z badar nr SB/31109/04/2019 z dnia 01.04.2019 r.;

11. Sprawozdania z badarn nr SB/00657/01/2019 z dnia 07.01.2019 r.;

12. Wersji elektronicznej ww. operatu wodnoprawnego.

tutejszy Organ stwierdzit, iz nie ma przeszkéd do wydania wnioskowanego pozwolenia, w zakresie
i na warunkach podanych w decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne okre$lone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowien art. 396
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a w szczeg6lnosci:

1. Ustalern Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowigcego zatgcznik
do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) zgodnie, z ktérym przedmiotowe
zadanie znajduje sig na obszarze Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) o nazwie: Bobrzyca
od Osiki do Bobru numerze PLRW600018163809,

2. Ustaleri Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych,

3. Ustalen planéw ochrony i planéw zadar ochronnych dla obszaréw chronionych,
4. Ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

5. Ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy,

6. Ustalen wynikajacych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z dokumentacji dotgczonej do wniosku wynika, ze zastosowane urzgdzenia oczyszczajace $cieki
komunalne na oczyszczalni, przed ich odprowadzeniem do wod, zapewnig redukcje zanieczyszczen
do pozioméw dopuszczalnych, w zwigzku z powyzszym dotrzymane bedg wymagania okreélone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie przepisbw Prawa wodnego
i Kodeksu postgpowania administracyjnego powofanych na wstepie, jak réwniez majac
na uwadze zabezpieczenie stusznego interesu stron postepowania, wilasciwe utrzymanie
i eksploatacjg urzadzeri oraz zapewnienie nalezytej ochrony wdd przed zanieczyszczeniem, wydano
niniejsze pozwolenie wraz z okres$lonymi obowigzkami.

Termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego ustalono na okres 10 lat, co stanowi
maksymalny czas, na jaki zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, mozna
udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzane $ciekéw do wéd.

W niniejszej decyzji wydano jedno pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng w zakresie
wprowadzania oczyszczonych $ciekéw komunalnych do wéd, zatem optata zostata naliczona w kwocie
221,34 zt.
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Organem wtasciwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie
art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, staje sie Dyrektor Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Lwéwku Slgskim.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentenc;ji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Lwéwku Slaskim
ul. Jaskiewicza 24, 59-600 Lwéwek Slaski w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo do zrzeczenia sie odwotania. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strony mog3a zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat niniejszg decyzje. Z dniem doreczenia do Dyrektora Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja niniejsza staje
sie ostateczna i prawomocna.

Uiszczono optate w wysokosci 221,34 zt zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)

Otrzymuja:
Strony postepowania wg rozdzielnika

Do wiadomosci:

1. Dziat Optat- z/s

2. PGW Wody Polskie - NW Bolestawiec
3. Kataster- z/s

Sprawe prowadzi:
Piotr Kowalski
tel. (75) 784 44 59 wew. 108

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

A.M. 5.152.26.14.2.4, 5.152.26.15.1.3
skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne

pracy geodezyjne: WGK.6640.925.2021
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Powiat: bolestawiecki

Jednostka ewidencyjna: 020106_2, Warta Bolestawiecka
Obreb ewidencyjny: 0007, TOMASZOW BOLESEAWIECKI
Dzialka: 9131

Nazwa ukiadu | prostokatnych plaskich | 2000/15

wspdirzednych

wysoko$ci

PL-EVRF2007-NH

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do

inwentaryzacjilub o ktérych brak jest informacji

w instytucjach branzowych.

W zakresie opracowania
nie ustalano w Ksiegach Wieczystych
obcigzeri sluzebno$ciami gruntowymi.

Granice dzialek oraz przebieg konturéw uzytkéw gruntowych
zgodne z operatem ewidencji gruntéw.

Uwzgledniono projektowane sieci uzbrojenia terenu
uzgodnione protokélem ZUD: BRAK

Mapa aktualna na dzien: 22.04.2021r.

GEODEZJA [ NIERUCHOMOSCI
Irencusz Szczeciriski
59-500 Ziotoryja,ul.Lipowa 4
NIP 6841025386 REGON 380557750

tel. G08-526-314

Nazwa / imig i nazwisko wykonawcy

QUGIK #ft 5438 z dniz 13.03.1987

podpis geodety uprawnionego

Legenda:

Kr2
R/8
KDL/S

- tereny urzadzen kanalizacyjnych
- tereny rolnicze
- tereny drég — klasy lokalnej

=N 81 =

- zakres opracowania

- linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu

Poéwiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczednie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za

zlozenie falszywego o$wiadczenia.

WGK.6640.925.2021

Organ sluiby geodezyjnej,ktéry otrzymat
zgloszenie

Starosta Powiatu Boleslawieckiego

Wykonawca prac geodezyjnych

Geodezjai Nieruchomosci
Ireneusz Szczecifski

Nr oraz data sporzadzeniadokumentu

v jweryfikacji

Protokét weryfikacjine

B sy sotomrsmeisrmreremsiomrmint:

Imig | nazwiskooraz nr uprawnied
zawodowychkierownika prac

mgr in. Ireneusz Szczecifiskiupr. nr 5438
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Starosta Bolestawiecki Wojewddztwo: dolnoslaskie

ul. Armii Krajowej 12 Powiat: bolestawiecki
59-700 Bolestawiec Gmina: Warta Bolestawiecka
tel. Jednostka ewidencyjna: 020106_2, Warta Bolestawiecka

Obreb: 0007, Tomaszéw Bolestawiecki

Nr kancelaryjny: WGK.6621.1.2514.2021

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.836

rodzaj prawa: wiasnos$¢, udziat: 1/1
Skarb Panstwa

rodzaj prawa: wykonywanie zadan zarzadey drég publicznych, udziat: 1/1

Starosta Bolestawiecki
Siedziba: 59-700 Bolestawiec, ul. Armii Krajowej 12

5 Powierzchnia
Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy Qzh ueyh NrKW lub
e i i i kont. T = oznaczenie innych
mapy | dziakki potfozenia uzytkow s uzytkow w | dziatki w ok
: ha ha £
897/3 |59-720 Tomaszow drogi dr 1,84 1,84 JG1B/00043578/5
Bolestawiecki

Identyfikator dziatki: 020106_2.0007.897/3
Rejon statystyczny: warto$¢ atrybutu nie jest obecnie znana, ale wartos¢ ta moze tez nie istnie¢

Razem: 1,84 1,84

Sporzadzit(a): Jolanta Nawrocka, wedfug stanu na dzieri: 2021-08-31
Nr zlecenia: 6697-1/2021

Z up. Starosty Bolbstawieckiego

Anna DN usz
7astepea Naczeiihxs ydziaiu
2021-08-31,.c.ccnnnenns Geodezji| Katasliu |

(Imig i Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
reprezentujacej organ)
Data i podpis

Jolarnta Nawrocke

.
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Starosta Bolestawiecki Wojewddztwo: dolnoslaskie

ul. Armii Krajowej 12 Powiat: bolestawiecki
59-700 Bolestawiec Gmina: Warta Bolestawiecka
tel. Jednostka ewidencyjna: 020106_2, Warta Bolestawiecka

Obreb: 0007, Tomaszéw Bolestawiecki

Nr kancelaryjny: WGK.6621.1.2514.2021

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.838

rodzaj prawa: wiasnos¢, udziat: 1/1
Gmina Warta Bolestawiecka

rodzaj prawa: wykonywanie zadan zarzadcy drég publicznych, udziat: 1/1

Wojt Gminy Warta Bolestawiecka
Siedziba: 59-720 Warta Bolestawiecka 40C

: Powierzchnia
Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy Ozn; uzyt, NrKW 'l.Jb
s o s i kont. S = oznaczenie innych
mapy | dziatki potozenia uzytkdéw Klas uzytkéw w | dziatki w dok
: ha ha S
896 59-720 Tomaszow drogi dr 0,67 0,67 JG1B/00031829/3
Bolestawiecki

Identyfikator dziatki: 020106_2.0007.896
Rejon statystyczny: wartos¢ atrybutu nie jest obecnie znana, ale warto$¢ ta moze tez nie istnie¢

Razem: 0,67 0,67

Sporzgdzif(a): Jolanta Nawrocka, wedfug stanu na dzieri: 2021-08-31
Nr zlecenia: 6697-1/2021

Z up. Starosty & siestawisckiego

Ann SRy MUSz
Zastepea Naczeimms ziatu
2021-08-31,.000001- GeodezillKatasill .

(Imig i Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
reprezentujgcej organ)

PO "‘L‘ ISPEKTOR Data i podpis

Jofapta lYawr:)ck,t,;
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Starosta Bolestawiecki Wojewddztwo: dolnos$laskie

ul. Armii Krajowej 12 Powiat: bolestawiecki
59-700 Bolestawiec Gmina: Warta Bolestawiecka
tel. Jednostka ewidencyjna: 020106_2, Warta Bolestawiecka

Obreb: 0007, Tomaszéw Bolestawiecki

Nr kancelaryjny: WGK.6621.1.2514.2021

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.841

rodzaj prawa: wtasno$¢, udziat: 1/1
Skarb Panstwa

rodzaj prawa: gospodarowanie gruntami sp pokrytymi wodami powierzchniowymi, udziat: 1/1

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Siedziba: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80 lok. 82
Korespondencja: 50-950 Wroctaw, ul. Cypriana Kamila Norwida 34

: ; : ; Powierzchnia KW lub
Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy Oan; Ueyt, Nr e
G e 3 i kont. T T oznaczenie innych
mapy | dziatki potozenia uzytkow Klas uzytkéw w | dziatki w dok
; ha ha :
905 59-720 Tomaszoéw grunty pod wodami Wp 0,83 0,83 JG1B/00031668/6
Bolestawiecki powierzchniowymi ptynacymi

Identyfikator dziatki: 020106_2.0007.905
Rejon statystyczny: wartos¢ atrybutu nie jest obecnie znana, ale warto$¢ ta moze tez nie istnie¢

Razem: 0,83 0,83

Sporzadzit(a): Jolanta Nawrocka, wedfug stanu na dzieri: 2021-08-31

Nr zlecenia: 6697-1/2021 \
Z up. Starosty Bc\estawieckiego

Anna [{3)
Zastepea Naczeinskg Wydziatu
2021-08-31,........! GeadezjiiKatastru...........

(Imig i Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby

oD B reprezentujacej organ)

PAYNNSPEKTOR Data i podpis

Jo"‘lgnf Nawrock:
J i
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Starosta Bolestawiecki Wojewddztwo: dolnoslaskie

ul. Armii Krajowej 12 Powiat: bolestawiecki
59-700 Bolestawiec Gmina: Warta Bolestawiecka
tel. Jednostka ewidencyjna: 020106_2, Warta Bolestawiecka

Obreb: 0007, Tomaszéw Bolestawiecki

Nr kancelaryjny: WGK.6621.1.2514.2021

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.4

rodzaj prawa: wiasnos¢, udziat: 1/1
Skarb Panstwa

rodzaj prawa: zarzad, udziat: 1/1

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Bolestawiec
Siedziba: 59-700 Bolestawiec, ul. Mikofaja Brody 2a

. Powierzchnia
Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy Ogn. L2yl Nr KW lub
ey 5500 T, i kont. T AT oznaczenie innych
mapy | dziatki potozenia uzytkow Flas uzytkow w | dziatki w ok
s ha ha :
1075 |59-720 Tomaszow lasy Ls 2,15 2,15 JG1B/00032753/6
Bolestawiecki

Identyfikator dziatki: 020106_2.0007.1075
Rejon statystyczny: warto$¢ atrybutu nie jest obecnie znana, ale warto$¢ ta moze tez nie istnie¢

Razem: 2,15 2,15

Sporzadzit(a): Jolanta Nawrocka, wedfug stanu na dzien: 2021 -08-31
Nr zlecenia: 6697-1/2021

Z up. Starosty dlestawieckiego

Anint IUSZ o
Zastepea N ka Wydziatu
2021-08-313 8 e doziirH KetaBrts sevsvess
SPE KT (Imie i Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
reprezentujacej organ)
N8 wrocke Data i podpis
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Starosta Bolestawiecki Wojewddztwo: dolinoslaskie

ul. Armii Krajowej 12 Powiat: bolestawiecki
59-700 Bolestawiec Gmina: Warta Bolestawiecka
tel. Jednostka ewidencyjna: 020106_2, Warta Bolestawiecka

Obreb: 0007, Tomaszow Bolestawiecki

Nr kancelaryjny: WGK.6621.1.2514.2021

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.1

rodzaj prawa; wiasnos¢, udziat: 1/1
Skarb Paristwa

rodzaj prawa: wykonywanie prawa wiasnosci skarbu paristwa i innych praw rzeczowych, udziat: n

Krajowy Oérodek Wsparcia Rolnictwa

Siedziba; 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30
Korespondencja: 59-600 Lwéwek Slaski, Rakowice Wielkie 15

. o : g 5 kPowierzchnia
Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy O?r;blrl;yt. ozn:i:rzzr\:yel?r?n ch
mapy | -dziatki potozenia uzytkow K s uzytkow w | dziatki w Y
b ¢ , o o ~Klas. ha ha dok.
99/8 |59-720 Tomaszow grunty orne Rliib 510 11,94 JG1B/00031411/0
Bolestawiecki
grunty orne RiVa 3,18
grunty orne RIVb 1,28
grunty orme RV 2,38
Identyfikator dziatki: 020106_2.0007.99/8
911 |59-720 Tomaszoéw taki trwate Lv 13,42 17,66 JG1B/00031411/0
Bolestawiecki
lasy LslV 1,88
lasy LsV 1,07
igki trwale Lv 0,81
grunty zadrzewione i Lz 0,48
zakrzewione
Identyfikator dziatki: 020106_2.0007.91 1
912  |59-720 Tomaszow taki trwate L 7,92 9,39 JG1B/00031411/0
Bolestawiecki
{gki trwale 14\v} 1,20
grunty zadrzewione i Lz 0,27
zakrzewione
Identyfikator dziatki: 020106_2.0007.912
913/2 |59-720 Tomaszow grunty zadrzewione i Lz 1,3700 16,8446 JG1B/00031411/0
Bolestawiecki zakrzewione
grunty orne Rlitb 4,0900
grunty orne RiVa 5,9600
grunty orne RIVb 3,3000
grunty orne RV 2,1246

Strona 1z 2




Identyfikator dziatki: 020106_2.0007.913/2
Rejon statystyczny: warto$¢ atrybutu nie jest obecnie znana, ale warto$¢ ta moze tez nie istnieé

914/2 |59-720 Tomaszéw grunty zadrzewione i Lzr-RIVa 0,9486 14,7634 JG1B/00031411/0
Bolestawiecki zakrzewione na uzytkach

rolnych

grunty orne Rlllb 0,7819
grunty orne RIVa 6,8427
grunty orne RIVb 4,8781
grunty orne RV 1,1240
grunty pod rowami W-RIVa 0,1881

Identyfikator dziatki: 020106_2.0007.914/2
Razem:| 70,5980 70,5980

Sporzadzit(a): Jolanta Nawrocka, wedfug stanu na dzien: 2021-08-31
Nr zlecenia: 6697-1/2021

Zast

p
2021-08-31,.. . cne?
(Imie i Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
reprezentujacej organ)
Data i podpis
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GLEFUTURE  ccoe saerost wisoce

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla oceny warunkow gruntowo-wodnych

w podtozu dziatki nr 913/1 w miejscowosci Tomaszow Bolestawiecki

Inwestor: P.P.H.-U. Eko-Karat
ul. Wolnosci 8; 58-500 Jelenia Gora

Geofuture Geolog Bartosz Wysocki

Geologia: ul. Ztota 7c; 55-093 Kietczow

Opracowanie:

mgr Bartosz Wysocki mgr Bartosz Wysocki
/geolog.

nr uprawnien_geologicznych:
upr. geol. 111-0592,X1/50/2013,X11/51/2013 111-0592, X1/5672013, X11/51/2013

mgr inz. Mariola Rytkowska

upr. geol. VII-1679, V-1831

Wroctaw, grudzien 2021



Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych w podfozu
dziatki nr 913/1 w miejscowosci Tomaszow Bolestawiecki.

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

3. POLOZENIE TERENU

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

7. WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS ZALACZNIKOW

Zalacznik nr 1. Plan sytuacyjny

Zatacznik nr 2. Przekrdj geotechniczny

Zatacznik nr 3. Objasnienia symboli i znakow zastosowanych na przekrojach
Zatacznik nr 4. Karty otwordw geotechnicznych

Zatacznik nr 5. Tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych



Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych w podfozu
dziatki nr 913/1 w miejscowosci Tomaszow Bolestawiecki.

1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkdéw
gruntowo-wodnych w podtozu dziatki nr 913/1 w miejscowosci Tomaszow Bolestawiecki na
potrzeby rozbudowy oczyszczalni $ciekdw. Na zataczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej

(zat. nr 1) podano potozenie obszaru oraz miejsca wykonanych badan geotechnicznych.

Celem opracowania jest:

rozpoznanie warunkow gruntowych w podtozu

A\

okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow

A\

okreslenie zalegania wdod gruntowych

A\

ustalenie kategorii geotechnicznej

Prawny wymog sporzadzenia niniejszego opracowania wynika z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012
r. poz 463).

Wedlug § 4 oraz § 7 Rozporzadzenia projektowane obiekty klasyfikuje sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci
okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu,

ktorych zakres uzgadnia z wykonawcg specjalistycznych robét geotechnicznych.

Opinie wykonano w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych /Dz.U.2012.463/.

e Normy:

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogoélne

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli



Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych w podfozu
dziatki nr 913/1 w miejscowosci Tomaszow Bolestawiecki.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W listopadzie 2021 r. w ramach robdt terenowych wykonano 3 otwory o gtebokosci 3,00
m p.p.t. Zakres badan (lokalizacje otwordw oraz ich gtebokos¢) ustalono z Projektantem.
Podczas wykonywania robot geologicznych sprawowany byt staty dozér geologiczny przez
uprawnionego geologa, do ktérego obowigzkdéw nalezato:
e dozdér nad wiasciwym prowadzeniem robdt wiertniczych - opis makroskopowy
przewiercanych gruntow, pobieranie probek gruntu, likwidacja otwordw,
e prowadzenie obserwacji i pomiaréow hydrogeologicznych,
e korygowanie na biezgco lokalizacji i gtebokosci otwordw, jezeli wymagaty tego
warunki geologiczne.
Po zakonczeniu badan otwory wiertnicze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, przy
zachowaniu nastepstwa warstw.

Lokalizacje otwordéw przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej (zat. nr 1).

3. POLOZENIE TERENU

Obszar badan projektowanej inwestycji potozony jest w miejscowosci Tomaszow
Bolestawiecki. Powierzchnia terenu obecnie jest zagospodarowana. Teren odwadniany jest

przez ciek Bobrzyca.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego obszar ten znajduje sie na terenie Pogorza
Zachodniosudeckiego, w mezoregionie Pogdérza Kaczawskiego. Od potnocnego wschodu
uskok brzezny sudecki oddziela je od Niziny Slasko-tuzyckiej. Od potudniowego wschodu
graniczy z Pogorzem Watbrzyskim, od potudnia z Gérami Kaczawskimi, a od zachodu
z Pogérzem Izerskim. Gtownym ciekiem odwadniajacym mezoregion Pogdrza

Kaczawskiego jest rzeka Bobr wraz z doptywami.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Zgodnie ze Szczeg6towa Mapa Geologiczng Polski w skali 1:50 000 wraz
z objasnieniami, arkusz Bolestawiec, teren badan potozony jest w obrebie monokliny
przedsudeckiej - jednostki geologiczno-strukturalnej, zbudowanej ze skat permsko -
mezozoicznych oraz kompleksu kenozoicznego osadow trzeciorzedowych
i czwartorzedowych. Najmtodsze utwory reprezentowane sg piaski i gliny wodnolodowcowe

oraz piaski i zwiry rzeczne.

Na podstawie wykonanego rozpoznania stwierdzono wystepowanie warstw

zréznicowanych litologicznie (grunty rodzime spoiste i niespoiste). We wszystkich otworach



Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych w podfozu
dziatki nr 913/1 w miejscowosci Tomaszow Bolestawiecki.
bezposrednio pod warstwa gleby nawiercono utwory spoiste reprezentowane przez piaski
gliniaste w stanie twardoplastycznym. W spagu kazdego otworu nawiercono utwory
niespoiste reprezentowane przez pospotki w stanie sredniozageszczonym.
Dokfadny przebieg wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach

otworow (zat. 4) oraz na przekroju geotechnicznym (zat. nr 2).

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono zwierciadto wod gruntowych. Poziom
zwierciadta wody gruntowej oraz saczen w gruntach spoistych uzalezniony jest
od intensywnosci opaddw atmosferycznych oraz od roztopéw dlatego moze ulegac

wahaniom sezonowym.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Charakterystyke warunkdéw gruntowo - wodnych, na terenie objetym badaniami,
wykonano do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania (3,00 m p.p.t.) na podstawie
badan terenowych. Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.
Do poszczegdlnych warstw zalicza sie grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych.
Podstawg podziatu podtoza na warstwy geotechniczne jest okreslenie stopnia zageszczenia
gruntéw niespoistych i stopnia plastycznosci gruntéw spoistych, zgodnie z normg PN -
81/B-3020. Z podziatu wytaczono przypowierzchniowg warstwe gleby. Wartosci
parametrow ustalono metodg A i B (na podstawie badan terenowych, laboratoryjnych oraz
zaleznosci korelacyjnych) izamieszczono w tabeli parametréw (zat. nr 5). Ponizej

przedstawiono podziat na warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna Ib1l - Pospotki wystepujace w stanie $redniozageszczonym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

Io(M= 0,60
Warstwa geotechniczna C2b - Piaski gliniaste oraz piaski gliniaste ze zwirem
wystepujgce w stanie twardoplastycznym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:

(M= 0,20

7. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Wystepujace w podtozu grunty rodzime sg nosne inadaja sie do bezposredniego
posadowienia. Ostateczna decyzja co do sposobu posadowienia, z uwzglednieniem
wynikéw badan, bedacych przedmiotem niniejszej opinii, nalezy do Projektanta obiektu

W porozumieniu z Inwestorem.



Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych w podfozu
dziatki nr 913/1 w miejscowosci Tomaszow Bolestawiecki.

2. W trakcie prac terenowych nie stwierdzono zwierciadta wéd gruntowych. Poziom
zwierciadta wody gruntowej oraz saczen w gruntach spoistych uzalezniony jest
od intensywnosci opadéw atmosferycznych oraz od roztopéw dlatego moze ulegac
wahaniom sezonowym.

3. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢ Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw spoistych nalezy

chroni¢ wykop przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.

4. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkéw wodnych odnosi sie do
okresu wiercen tj. listopad 2021 r. Moze on ulega¢ okresowym zmianom w uzaleznieniu od

nasilenia sie opadow atmosferycznych i pér roku.

5. Wiercenia geotechniczne sa badaniami punktowymi podtoza, wiec pomiedzy
otworami mogg wystepowac grunty stabonosne na innych gtebokosciach niz w wykonanych
otworach. Jesli w poziomie posadowienia zostang stwierdzone grunty nienosne, nalezy
wybrac¢ warstwe tych gruntow (minimum 0,5 m) i zastgpi¢ ja odpowiednio przygotowang
podsypka piaskowo-zwirowgq.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463), dla projektowanej inwestycji proponuje sie
I kategorie geotechniczna.

7. Roboty =ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym,
polegajacym na biezacej kontroli zgodnosci z dokumentacjg warunkéw gruntowych
i wodnych oraz zapobieganiu dziataniom pogarszajacym warunki gruntowe.

8. Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i zaleceniami wykonania, ograniczajac do minimum ich negatywny wptyw na poszczegdlne
komponenty srodowiska.

9. Gtebokos¢ przemarzania wynosi w tym rejonie okoto 0,80 m p.p.t., zgodnie z normg
PN-81/B-03020.
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PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych

w podiozu dziatki nr 913/1 w miejscowosci Tomaszow Bolestawiecki

—

nr i lokalizacja otworu geotechnicznego

linia przekroju geotechnicznego

Zatgcznik nr 1
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Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych Zat.Nr
w podtozu dziatki nr 913/1 w miejscowosci Tomaszéw Bolestawiecki 2
Data Nazwisko L. . Skala
Ib1 - oznaczenie warstwy geotechnicznej Opracowat 2021-12 | mgr Wysocki Bartosz PrzekrOJ geotechnlcz ny
Weryfikowat 2021-12 mgr Karol Mierzwiak 1: %




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE 1 nr otworu geotechnicznego
148,70 rzedna wiercenia [m n.p.m.]
T+ tluczen
N nasyp OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME Y, Ppiezometryczny poziom wody
GH, PgH grunty prochnicze 2%<lm<5% l/l ustalony w czasie wiercenia

Nmp namut piaszczysty

Nmg namut gliniasty  5%<lan<30% ~Y  piezometryczny poziom wody
nawiercony i ustalony w czasie
wiercenia

GRUNTY MINERALNE RODZIME  saczenie wody

(NIE SKALISTE)
Grunty niespoiste: OZNACZENIA WILGOTNOSCI GRUNTU
Z  zwir !

Po  pospotka !

Pr piasek gruby |
Ps  piasek sredni N

Pd  piasek drobny
Prn  piasek pylasty ‘ ‘

INNE OZNACZNIA

Grunty spoiste:
Pog pospodtka gliniasta
Zg  zwir gliniasty lo = 0,50
Pg  piasek gliniasty Il.=0,25
Tp  pyt piaszczysty
T pyt
Gp dlina piaszczysta
G glina

Grn  glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwigzta

: - Gb gleba
I(TBEnz Si;ilI;;]{;j;aps)’g/aSta zuiezts fr. rosl. fragmenty roslin
I it fr. drew. fragmenty drewna
K kamienie
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE Cg cegla
Q Czwartorzed H humus
Zuz. zuzel
OPIS GRUNTOW
+ domieszki
/l przewarstwinia
/ na pograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupetniajgce:

sktad nasypu, rodzaj gruntéw organicznych
OZNACZENIA STANU GRUNTOW
O -zwarty s -luzny
& - pélzwarty (+) - $rednio zageszczony
e - twardoplastyczny @ - zageszczony
® - plastyczny

- bardzo zageszczony
-@ - miekkoplastyczny

grunt mato-wilgotny
grunt wilgotny
grunt mokry

grunt nawodniony

nawiercony poziom wody gruntowej

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci

podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne

Zalacznik nr 3
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4

Profil numer 1

Wiertnica: RKS

Gmina: Warta Bolestawiecka
Powiat: bolestawiecki

Miejscowos¢: Tomaszéw Bolestawiecki Obiekt: dz. nr 913/1 System wiercenia: udarowy

Zleceniodawca: P.P.H.-U. Eko-Karat
Wiercenie: Geofuture Geolog Bartosz Wysocki

Rzedna: 189.00 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Dozér geol.: mgr Wysocki Bartosz Skala 1:40 | Data wiercenia: 2021-11
SR 2 g 5
O ® - = < N o =
| 89 % , Prgfll Przelot . ) S | =2 § E
c| gog5| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 5 ) [a) =
3l vzgl 2 o Sg| o c
5| °F* 1§ E =8| 5| 3
2 [mppd| @ | [m] [m] e =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
s Gleba
774 i o
oA 0.20 Piasek gliniasty, brazowy
ol Pg C2b tpl 0.2
o- 757 060 Pospotka, zéto-brazowa
P,
1.0 .\. . ‘:'.o..
« et 2
T
Ky .. "'-' o
o’ .‘ M
r - . P |
rr vl w
AR Po | Ibl szg | 0.6
20 |2
Ky .. "'-' L
o’ .‘ M
- . P |
T
[ Ky .. "'-' o
o’ .‘ M
- . P |
T
L. Ky .. ".-' o
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4

Profil numer 2 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Tomaszoéw Bolestawiecki Obiekt: dz. nr 913/1 System wiercenia: udarowy
Gmina: Warta Bolestawiecka Zleceniodawca: P.P.H.-U. Eko-Karat ]
Powiat: bolestawiecki Wiercenie: Geofuture Geolog Bartosz Wysocki Rzgdna: 188.90 m n.p.m.
Wojewodztwo: dolnoslaskie Dozér geol.: mgr Wysocki Bartosz Skala 1:40 | Data wiercenia: 2021-11
835 2 S 5
O ® 1 c N © 2
0| 38 . % _ Profi Przelot o ) 5 g = g s
€| 285 8 litologiczny Opis litologiczny = 2R g > a) =|
S o E g g o gg =] =
g 8 £ g | = 7]
2 |mppg| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
Gleba Gb
0.20 Piasek gliniasty ze Zwirem, brazowy
8 Pg+Z | C2b tpl 0.2
0.80 Pospotka, zotto-brgzowa
—1.0
w
Po bl szg 0.6
—2.0
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4

Profil numer 3

Wiertnica: RKS

Gmina: Warta Bolestawiecka
Powiat: bolestawiecki

Miejscowos¢: Tomaszéw Bolestawiecki Obiekt: dz. nr 913/1 System wiercenia: udarowy

Zleceniodawca: P.P.H.-U. Eko-Karat
Wiercenie: Geofuture Geolog Bartosz Wysocki

Rzedna: 188.90 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Dozér geol.: mgr Wysocki Bartosz Skala 1:40 | Data wiercenia: 2021-11
SR 2 g 5
O ® - = < N o =
| 89 % , Prgfll Przelot . ) S | =2 § E
c| gog5| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 5 ) [a) =
3l vzgl 2 o Sg| o c
5| °F* 1§ E =8| 5| 3
2 [mppd| @ | [m] [m] e =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
s Gleba
774 i o
oA 0.20 Piasek gliniasty, brazowy
ol Pg C2b tpl 0.2
o- 757 060 Pospotka, zéto-brazowa
P,
1.0 .\. . ‘:'.o..
« et 2
T
Ky .. "'-' o
o’ .‘ M
r - . P |
rr vl w
AR Po | Ibl szg | 0.6
20 |2
Ky .. "'-' L
o’ .‘ M
- . P |
T
[ Ky .. "'-' o
o’ .‘ M
- . P |
T
L. Ky .. ".-' o
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zatacznik nr 5

TABELA PARAMETROW FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE wg PN-81/B-03020, PN-83/B-02482, PN-86/B-02480
‘ Stan gruntu % % S ° é ;: 'g‘
. 8 gzl 2 1 3 5 3 5 02 | £5 | EZ
Ty ERd 2 NS @ o © S5 = o c S >0
c = € Lz N c e =] o N z© c e
> N S5 9 =] o o [$} U N = C NS [Cl=] C c N Q
e S 5 c o - N S NT1 g2 ] bl L9 S5
a s B c o o oD v 3 o o e < a = [
a ZL5 =9 5] 55 o B £ N & gz 5B 2 g
9] C Ra] -3 - o ° =
235 gz E 38| < e S & & = 2L §3
S o @ == 2 Q = & =3 85
[=)] o a a @
H A S I
@ 17 Wn p Cu du Eo Mo
Ip L % t*m kPa ° MPa MPa
GRUNTY NIESPOISTE
, 12,00% 1,90* i
1 Ib1l Pospdtka Po - 0,60 - 18,00%* 2,05% 39,2 156,62 173,85
GRUNTY SPOISTE
5 C2b Piasek gliniasty Pg (o} - 0,20 12,00 2,20 16,96 14,80 20,58 29,40

* grunty wilgotne  ** grunty nawodnione

Za ceche wiodacg gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, za$ gruntdw niespoistych stopien zageszczenia Ip.
Parametry wiodace I, i I, okreslono w oparciu o badania laboratoryjne i polowe (metodg B).

Parametry mechaniczne gruntéw podano na podstawie normy PN-81/B-03020 (metodg B).

Polska norma PN-81-B-03020 okresla parametry wytrzymatosciowe przyjete w obliczeniach (parametry obliczeniowe) jako wynik
przemnozenia parametrow geotechnicznych charakteryzujacych osrodek gruntowy przez ym-wspotczynnik materiatowy
wynoszacy: ym=1,1, ym=0,90, przy czym przyjmuje sie wartos¢ najbardziej niekorzystna: ym=1,1- dla ciezaru objetosciowego,

a ym=0,9 dla spdjnosci i kata tarcia.
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KOMPRESOR

OSAD ODWODNIONY

Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Wojciech Tomkéw Nr upr.: 130/DOS/10 Podpis:
‘_\(ANA Inwestor: Data:
.*.0 01 BIURO PROJEKTOWE Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o0.0.
Lubkow 63 06.2021
59-720 Racibowice Gérne
%\ Lokalizacja inwestycji: Stadium:
%&LN\/ ul. warszaws_ka 1’2! gmina: Warta Bolestawiecka, m. Tomaszéw Bolestawiecki,
58-500 Jelenia Gora jedn. ewid. 020106_2 Warta Bolestawiecka PFU
e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032 | dz. nr 913/1 obr.0007 Tomaszéw Bolestawiecki
Branza: Temat: Podziatka:
" . . .. . c . 2
Sanitarna Rozbudowa i przebudowa istniejgcej oczyszqzalm sslekow 1:-
komunalnych w Tomaszowie Bolestawieckim :
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:

Oczyszczalnia $ciekow

Schemat technologiczny

1.0




LEGENDA - SIECI:

——— Osad nadmierny

LEGENDA - OBIEKTY:

OBIEKTY PROJEKTOWANE

1 Osadnik radialny @15,0 m

2 Pompownia osadu zageszczonego
Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Wojciech Tomkéw Nr upr.: 130/DOS/10 Podpis:
_/\(ml Inwestor: Data:
(S
&.Q Q".}’ BIU Ro PROJ EKTOWE Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z 0.0.
Lubkow 63 06.2021
59-720 Racibowice Gérne
%\ § Lokalizacja inwestycji: Stadium:
%QALN\EQ&. ul. Warszawska 125 gmina: Warta Bolestawiecka, m. Tomaszow Bolestawiecki,
58-500 Jelenia Gora jedn. ewid. 020106_2 Warta Bolestawiecka PFU
e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032 | dz. nr 913/1 0br.0007 Tomaszéw Bolestawiecki
Branza: Temat: Podziatka:
" . . .. . . .
Sanitarna Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni sslekow 1:500
komunalnych w Tomaszowie Bolestawieckim :
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:

Oczyszczalnia Sciekéw Projekt Zagospodarowania Terenu 2.0




