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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

na roboty budowlane związane z  

przebudową budynku związana z  poszerzeniem i wymianą głównych drzwi wejściowych  

wraz przebudową wiatrołapu oraz wymiana drzwi wewnętrznych w poziomie I piętra w 

Pałacu Lubomirskich zlokalizowanym przy ulicy Książąt Lubomirskich w Przemyślu 

 

CPV 45421000-4  - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

CPV 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu 

ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl 

Lokalizacja Inwestycji:   

37-700 Przemyśl, ul. Książąt Lubomirskich 6,  

działka nr 197 obręb 212 jednostka ewidencyjna 186201_1 m. Przemyśl 

 

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana zużytej technicznie stolarki drzwiowej 

zewnętrznej (drzwi główne do budynku) wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego oraz 

wymiana wiatrołapu wewnętrznego w poziomie parteru  i drzwi wewnętrznych w poziomie I 

piętra (do gabinetu Rektora) w budynku Pałacu Lubomirskich będącym siedzibą Państwowej  

Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, a jej 

przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot. Roboty, których dotyczy 

Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe 

wykonanie robót. 

II.  ZAKRES ROBÓT 

1. Wykonanie przez Wykonawcę w budynku objętym opracowaniem pomiarów stolarki 

budowlanej oraz innych niezbędnych elementów, które to będą podstawą do jej wymiany, 

po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 
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2. zakup/wykonanie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami oraz elementami ozdobnymi 

zgodnie z załączoną dokumentacją i przedmiarem robót, 

3. dostawę produktu na miejsce montażu, 

4. demontaż istniejących drzwi głównych, drzwi z wiatrołapu (wraz z ościeżnicami) oraz 

drzwi do gabinetu Rektora, demontaż sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych 

na ruszcie systemowym w pomieszczeniu wiatrołapu. Prace należy wykonać w sposób 

nie powodujący nadmiernego zniszczenia okładzin posadzkowych i ściennych oraz 

innych materiałów. Właściwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej 

wewnątrz jak i na zewnątrz. 

5. poszerzenie otworu drzwiowego w wejściu głównym (wyburzenia oraz montaż nadproża) 

oraz wyburzenie wiatrołapu 

6. montaż drzwi oraz wiatrołapu wraz z ich regulacją. Montażu należy dokonać zgodnie ze 

sztuką budowlaną oraz zaleceniami producenta / wykonawcy stolarki 

7. obróbka ościeży wraz z pomalowaniem ściany na której odbywała się wymiana stolarki 

drzwiowej, uzupełnienie posadzki z płyt marmurowych 

8. wywóz materiału z rozbiórki i gruzu na wysypisko a dowód z likwidacji przekazać osobie 

wyznaczonej przez Zamawiającego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu 

zamówienia. 

9. Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie 

prowadzonych prac. 

10. Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby 

trzecie z winy wykonawcy ponosi on sam. 

11. Zamawiający dostarcza wykonawcy: projekt budowlany zawierający szczegółowe 

rysunki stolarki  

12. Typ i rodzaj drzwi Wykonawca wykona według dostarczonego przez Zamawiającego 

wykazu oraz własnych pomiarów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2022r. poz. 1225).  

III.    DOKUMENTY SŁUŻĄCE DO WYCENY KOSZTÓW ZAMÓWIENIA 

        1. Przedmiar robót  

        2. Projekt budowlany zawierający szczegółowe rysunki drzwi  przeznaczonych do 

wymiany wraz z ich lokalizacją  
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        3. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu Inwestycji 

IV.   PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Przekazanie placu budowy nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 

Zamawiający na prośbę Wykonawcy wystawi zaświadczenie o świadczeniu usług 

budowlanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

V.  MATERIAŁY 

1. Wymiana stolarki budowlanej w istniejących i poszerzonych otworach  

Konstrukcja drzwi zgodnie z opisem technicznym do projektu architektoniczno-budowlanego 

i technicznego. Stolarka wykonana z drewna dębowego, w naturalnym kolorze orzechowym. 

Szklenie zespolonym szkłem bezpiecznym.  

2. Współczynnik przenikania ciepła stolarki zewnętrznej U max. ≤1,3 W/m2K. 

3. Konstrukcja wiatrołapu zgodnie z opisem technicznym do projektu architektoniczno-

budowlanego i technicznego. Konstrukcja stalowa z rury kwadratowej 10x10cm, 

stanowiąca oparcie dla dębowego wiatrołapu. Drzwi do wiatrołapu oraz boki wiatrołapu 

przeszklone.  Drzwi symetryczne, dwuskrzydłowe (2x90cm). Zwieńczenie drzwi 

gzymsem dębowym o profilu analogicznym jak gzymsy pilastrów sztukatorskich na 

zewnątrz. 

4. Okucia stosować kompletne, przystosowane do ciężaru własnego skrzydła i obciążeń 

eksploatacyjnych, klamki mosiężne stylizowane. Zastosować odpowiednie uszczelki. 

5. Belki stalowe zgodnie z projektem technicznym konstrukcji. 

VI.   SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i 

odpowiadający przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i 

typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń 

mienia komunalnego i najemcy.  

VII.  TRANSPORT 

Stolarka budowlana powinna być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego 

celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. 

Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym w 

odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami. 

VIII.  KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia o jakości, 

atestów, aprobat i certyfikatów ITB na przedmiot zamówienia wraz z okuciami i parapetami. 



Przebudowa budynku związana z  poszerzeniem i wymianą głównych drzwi wejściowych wraz przebudową 

wiatrołapu oraz wymiana drzwi wewnętrznych w poziomie I piętra w Pałacu Lubomirskich zlokalizowanym 

przy ulicy Książąt Lubomirskich w Przemyślu 

---Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót--- 

4 
 

Zakres kontroli obejmować będzie: 

a) zgodność z przedmiarem robót, 

b) jakość użytego materiału, 

c) jakość i trwałość wykonanych robót, 

d) sposób i jakość osadzenia stolarki, 

e) jakość wykonania obróbki i robót malarskich, 

f) posprzątanie miejsca montażu.  

Kontrolę jakości robót dokona osoba wyznaczona przez Zamawiającego.  Wykonawca jest 

zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że 

wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 

ustawy Prawo Budowlane.  

IX.  ODBIÓR ROBÓT 

1. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone odbiorem końcowym, który 

nastąpi  po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy na podstawie 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, złożonego w siedzibie 

Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności. 

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie robót. 

3. Do rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą budowlaną opisaną, podpisaną i skompletowaną w 1 

egzemplarzu, 

2) świadectwa na zastosowane i zabudowane materiały i wyroby (deklaracje zgodności, 

certyfikaty, atesty itp.), opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy dla 

pozostałego zakresu, 

3) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań 

i prób, 

4. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, po spełnieniu 

przesłanek, o których mowa w ust. 2-3, a zakończy je w terminie 10 dni od dnia 

rozpoczęcia tego odbioru, chyba, że strony postanowią inaczej w Umowie 

5. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół odbioru końcowego”. 

6. Zamawiający ma prawo przedłużyć czynności odbioru końcowego do czasu przekazania 
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przez Wykonawcę kompletu dokumentów o których mowa w ust. 11. 

7. Do czasu zakończenia czynności odbioru końcowego, Wykonawca uporządkuje teren 

budowy.  

8. „Protokół odbioru końcowego” ze strony Zamawiającego podpisuje komisja odbiorowa 

powołana przez Zamawiającego, natomiast ze strony Wykonawcy, Wykonawca lub 

osoby posiadające pisemne upoważnienie Wykonawcy do  podpisania tego protokołu. 

9. Z dniem dokonania odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko 

uszkodzenia przedmiotu umowy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jest wadliwy w 

sposób który uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone:  

1) wady nadające się do usunięcia to: 

a) Zamawiający nakazuje usunięcie wad, wyznaczając odpowiedni termin na ich 

usunięcie,     

b) Wykonawca zgłosi pisemnie fakt usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, 

c) odbiór usunięcia wad nastąpi protokolarnie najpóźniej w terminie 5 dni od daty 

pisemnego zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.  

2) wady nie nadające się do usunięcia to: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego 

przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po 

raz drugi na koszt Wykonawcy lub od umowy odstąpić, zachowując prawo do 

naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w 

§ 10 niniejszej umowy. 

12. Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, 

jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie. 

X.  ROZLICZENIE ROBÓT  

1. Zapłata wynagrodzenia  zostanie dokonana na podstawie faktury VAT i protokołu odbioru 

końcowego, potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 
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2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze 

VAT. 

3. Termin zapłaty: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Dokładny termin zapłaty zostanie określony w umowie 

między stronami. 

4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców faktury płatne będą przez Zamawiającego po otrzymaniu pisemnych 

dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, 

biorących udział w realizacji odebranych robót. Pisemne dowody winny być przedłożone 

Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem zapłaty, w następujących 

formach: 

1) potwierdzenie dokonania przelewu z rachunku bankowego Wykonawcy wraz z kopią 

faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z oznaczoną datą jej 

otrzymania przez Wykonawcę, 

lub 

2) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu przez 

Wykonawcę należnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 

biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych, złożone przez osoby 

upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.   

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w ust. 5, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy za odebrane roboty w części równej wynagrodzeniu podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, którego Wykonawca nie udowodnił w sposób określony w 

ust. 5 oraz jest zwolniony z zapłaty odsetek z tytułu zapłaty tej części wynagrodzenia 

Wykonawcy, którego zapłata została wstrzymana.  

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
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8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Podwykonawca może dochodzić odsetek 

od Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 

ust. 10, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od dnia złożenia u Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających zasadność zapłaty wynagrodzenia. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego o którym 

mowa w § 6 ust. 1 wzoru umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego oraz obowiązek zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej za odstąpienie od umowy na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 



Przebudowa budynku związana z  poszerzeniem i wymianą głównych drzwi wejściowych wraz przebudową 

wiatrołapu oraz wymiana drzwi wewnętrznych w poziomie I piętra w Pałacu Lubomirskich zlokalizowanym 

przy ulicy Książąt Lubomirskich w Przemyślu 
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wzoru umowy.  

14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

15. Dane do wystawienia faktury VAT: 

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych  w Przemyślu,  

ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl 

NIP: 795-22-13-669 

XI. WYCENA ROBÓT 

Zamawiający dostarczył Wykonawcy przedmiary robót. W tych przedmiarach Wykonawca 

wyceni wymianę drzwi, wiatrołapu oraz roboty towarzyszące wraz ze wszystkimi kosztami 

robót (koszty pośrednie, zysk, itp., podatek VAT). Przedmiar robót ma charakter wyłącznie 

pomocniczy do określenia wartości oferty. 

Podstawą wartości oferty jest przedmiot zamówienia określony w projekcie budowlanym. 

Wykonawca przedmiot zamówienia wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Polską Normą Budowlaną, 

Warunkami technicznymi i Prawem Budowlanym. 

XII.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 

r. (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351, ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., 

Nr 75, poz. 1225, ze zmianami), 

 Obciążenia w obliczeniach statycznych.  

 Ochrona cieplna budynku PN-EN ISO 6946:2017-10, 

 Szyby zespolone  PN-EN 1279-5:2018-08, 

 Świadectwo materiałów trudno palnych (okna) PN-EN 16034:2014-11, 

 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503, 

 Roboty tynkowe PN-70/B-10100 

 


