Kosztorys inwestorski

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego
nr33inr35-ETAPII

Budowa: Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr
35-ETAPII

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlane, Roboty sanitarne
Lokalizacja: Przedszkole Publiczne nr 33 i nr 35, ul. Topolowa 4i5
Inwestor: Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2 , 33-100 Tarnéw

Jednostka opracowujaca kosztorys: WL Projekt Biuro konstrukcyjno-budowlane Wojciech tuszcz ul. Generata Wiadystawa Langera 15D 33-100
Tarnéw

Stawka r-g: 20,79 zt

Narzuty: Koszty posrednie 66,20%R+66,20%S
Zysk 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)
VAT 23,00%

Warto$¢ kosztorysu netto: 420 660,05 zt

VAT: 96 751,81 zt

Warto$¢ kosztorysu brutto: 517 411,86 zt
Stownie: piecset siedemnascie tysiecy czterysta jedenascie 86/100 zt

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-08-10 inz. JanuszKiecka L



K I Remont kanalizacji przedszkole etap 1l.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0004F391)

strona nr: 2
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
1. Dane sktadnikéw cenowych
a) Zrodta ustalenia cen jednostkowych robot
BISTYP Il KW 2021 R.
b) Zrédia cen czynnikéw produkciji
- Stawka roboczogodziny
BISTYP Il KW 2021 R.$redniastawka rbg - 20,79 zt
- Ceny materiatéw
BISTYP Il KW 2021 R. KZ - 6,40 %
- Ceny sprzetu
BISTYP Il KW 2021 R.
c) Narzuty (zrodta i wskazniki)
BISTYP Il KW 2021 R. KO - 66,20 % Zysk - 10,90 %
Kosztorys inwestorski
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont kanalizacji w
budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
1 Rozdziat Kanalizacja deszczowa (tarasy przedszkole nr 33) Sist. do
D116 z wigczeniem studni na tarasach. ETAP i
1.1 Element Roboty instalacyjne
1.1.1 |KNR 201/119/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie
rowninnym km | 0,158
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,005670
0,027100
0,020950
0,158, 9053,81 1430,50
1.1.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii
i m3 . 319,696
10,319400
.53,251500
.75,407650
. 49,977750
19,335600
~54,440100
.30,252750
| 26.711250
319,696 43,51| 13 909,97
1.1.3 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy
szerokosci do 1.0-m gtebokosé wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-IV
53,422500
RAZEM:: 639,392 27,43| 17 538,52

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
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strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
1.1.4 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze
ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu
Il - przytgcza od studni zlokalizowanych na tarasach do studni
nowobudowanych od D116 do D113 - analogia m3 12,480
: 3,120000
12,480 88,20 1100,74
1.1.5 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi ‘
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy
szerokosci do 1.0-m gtebokosé wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-IV m2 | 31,200
: 7,800000
RAZEM:: 31,200 27,43 855,82
1.1.6 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm [m2 [ 167,630
: 2,400000
‘ 167,630 29,10/ 4 878,03
117 |KNRW Kanaly z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi-400-mm \ ‘
218/408/6 | mol 5,670
Wyliczenie ilosci robot:
SISTN-DT 88T ___ 5670000
RAZEM:: 5,670 127,80 724,63
1.1.8 |KNRW Kanalty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-250-mm
218/408/4 | LU 27,100
Wyliczenie iloscirobot:
o111 2770 27,100000
RAZEM:: 27,100 70,59 1912,99
1.1.9 |KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi-200-mm
83,080 53,81 4 470,53
1.1.10 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi-160-mm
218/408/2 | M 50,180
Whyliczenie iloscirobot:
pD114D115 2423
pwsbse 2 ... . 2000000
Dri4-D1t4P 2 ... 200000
D13-DI3P 2 ___2,000000
RAZEM:: 50,180 42,04 2 109,57

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
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strona nr: 4
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
1.1.11 |KNR 218/613/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi
(1) Fi-1200-mm, gtebokos$¢ 3-m szt 2
RAZEM 2| 5858,53] 11717,06
1.1.12 |KNR 218/613/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi
(1) Fi-1200-mm, dodatek za kazde 0,5-m gtebokosci ponad 3-m 0.5m -4
RAZEM:; -4 632,09| -2528,36
1.1.13 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi
Fi-1000-mm, gtebokos$¢ 3-m
RAZEM:i 2,000) 3579,25 7 158,50
1.1.14 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi
1) Fi-1000-mm, dodatek za kazde 0,5-m gtebokosci ponad 3-m 0.5m -5,000
RAZEM:i -5,000 295,76| -1478,80
1.1.15 |[KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi-315-mm, zamkniecie rurg
218/517/2 (1) teleskopowg szt 4,000
D116 1 ~1,000000
RAZEM:; 4,000 926,23 3704,92
1.1.16 |Kalkulacja Wigczenie rurociggu deszczowego D1 do istniejgcej studni Sist.
indywidualna kpl 1 849,60 849,60
1.1.17 |Kalkulacja Wiaczenie rurociggu przytgczy ze studni na tarasach do studni D116, D115,
indywidualna D114, D113 kpl 4 424,80 1699,20
1.1.18 |KNR 218/501/3 |Obsypka i zasypka z materiatow sypkich, grubosci 20-cm - analogia m2 | 167,630
: 2,400000
‘ 167,630 58,22 9 759,42
1.1.19 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m,
(1) grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW (75-KM) - zatozono 95% mechanicznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnos¢=0,95 ...........m3 | 219375
Wyliczenie ilosci robot:
-0,383227
RAZEM:: 219,375 1,89 414,62

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
1.1.20 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do
(1) 1.5-m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - zatozono 5%
recznie
Krotno$é=0,05 m3 219,375
: -0,383227
RAZEM:! 219,375 2,34 513,34
Razem Roboty instalacyjne | 80 740,80
1.2 Element Roboty towarzyszace
1.2.1 |KNR 201/510/3 |Obsianie w ziemi urodzajnej - analogia m2 167,63 2,79 467,69
1.2.2 |Kalkulacja Lokalizacja studni D116P, wykonanie rewizji w tarasie z desek.
indywidualna kpl 1| 1593,00 1 593,00
1.2.3 |Kalkulacja Roboty zwigzane z przesadzaniem zieleni
indywidualna kpl 1| 6000,00 6 000,00
1.24 |KNR 231/801/1 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubos¢ 12-cm m2 40,000 45,92 1 836,80
1.2.5 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12-cm m2 40 56,08 2 243,20
1.26 |KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce
piaskowej, recznie, wysokos$¢ kostki 6-cm - analogia m2 4 7,80 31,20
1.2.7 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara - przyjeto 30% kostki m2 4 69,76 279,04
1.2.8 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
8x30-cm na podsypce piaskowej m 2 3,04 6,08
1.2.9 |KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu m3 0,3 192,90 57,87
1.2.10 |KNR 231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 0,3 673,42 202,03
1.2.11 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 2 24,53 49,06
Razem Roboty towarzyszace | 12 765,97
Razem Kanalizacja deszczowa (tarasy przedszkole nr 33) Sist. do D116 z wiaczeniem studni na tarasach. ETAP Il netto | 93 506,77
VAT | 21 506,56
Wartos¢ rozdziatu brutto | 115 013,33

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
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strona nr: 6
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
2 Rozdziat Kanalizacja deszczowa (przedszkole nr 33 wejscia od strony
wschodniej) od D11 do D123 z wigczeniem rynien. ETAP Il
2.1 Element Roboty instalacyjne
2.1.1 |KNR 201/119/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie
réwninnym
0,003970
0,078) 9 046,61 705,64
2.1.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii
Il - zatozono 95% mechanicznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnos¢=0,95 . ............m3 | 132751
Wiliczenie ilosci rob0t:
D11-D121 76,713600
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5,319800
132,751 41,34 5 487,93
2.1.3 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze
ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu
Il - zatozono 5% recznie
Krotno$é=0,05 m3 132,751
5,319800
132,751 4,40 584,10
2.1.4 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy
szerokosci do 1.0-m gtebokos¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-IV m2 | 254,094
.11,578700
: 29,088000
RAZEM:: 254,094 27,43 6 969,80
215
3,176000
70,064 29,10 2 038,86
2.1.6 |KNRW Kanalty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm \ ‘
m
D121-Dt22 1908 . 19,190000,
RAZEM:: 58,230 53,81 3 133,36

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
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strona nr: 7
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
21.7 |KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi-160-mm
218/408/2 m 65,970
42,04 2773,38
2.1.8 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi
M Fi-1000-mm, glebokos¢3m szt | 1,000
Wyliczenie ilosci robot:
D121 1,000000
RAZEM 1,000 3474,83 3474,83
2.1.9 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi \
(1) Fi-1000-mm, dodatek za kazde 0,5-m gtebokosci ponad 3-m 0.5m -2,000
RAZEM -2,000 295,76 -591,52
2.1.10 |[KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi-315-mm, zamkniecie rurg ‘
218/517/2 (1) teleskopowg szt 2,000
RAZEM 2,000 926,23 1 852,46
2.1.11 |Kalkulacja Wiaczenie rynien do studni D121, D122, D123
indywidualna kpl 3 318,60 955,80
2.1.12 |KNR 218/501/3 |Obsypka i zasypka z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm - analogia 1 70,064
39,040000
15,352000
6,464000
3,016000
,,,,, 3,016000
3,176000
70,064 58,22 4 079,13
2.1.13 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m,
(1) grunt kategorii I-ll, spycharka 55-kW (75-KM) - zatozono 95% mechanicznie
Krotno$é=0,95
: -0,250032
81,106 1,89 153,29
2.1.14 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, gtebokos$¢ do
(1) 1.5-m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - zatozono 5%
recznie
Krotno$é=0,05 m3 213,148
: -0,383227
RAZEM:: 213,148 2,34 498,77
Razem Roboty instalacyjne | 32 115,83
2.2 Element Roboty towarzyszace
2.21 |KNR 201/510/3 |Obsianie w ziemi urodzajnej - analogia m2 170,064 2,79 474,48
2.2.2 |Kalkulacja Roboty zwigzane z przesadzaniem zieleni (D11-D123)
indywidualna kpl 1| 6000,00 6 000,00
2.2.3 |KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce
piaskowej, recznie, wysoko$¢ kostki 6-cm - analogia m2 20 7,80 156,00

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
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strona nr: 8
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
2.24 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara - przyjeto 30% kostki m2 20 69,76 1395,20
2.25 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
8x30-cm na podsypce piaskowej m 4 3,04 12,16
2.26 |KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu m3 0,6 192,90 115,74
2.2.7 |KNR 231/402/3 |kawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 0,6 673,42 404,05
2.2.8 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 4 24,53 98,12
Razem Roboty towarzyszace 8 655,75
Razem Kanalizacja deszczowa (przedszkole nr 33 wejscia od strony wschodniej) od D11 do D123 z wigczeniem rynien. ETAP I
netto | 40 771,58
VAT 9 377,46
Wartos¢ rozdziatu brutto | 50 149,04

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
3 Rozdziat Drenaz (strona wschodnia i czes¢ strony zachodniej
przedszkole nr 33) DR11 do DR123. ETAP Il
3.1 Element Roboty instalacyjne
3.1.1 |KNR 201/119/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie
réwninnym
0,021410
0,087, 9056,21 787,89
3.1.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii
Il - zatozono 95% mechanicznie
Krotno$é=0,95 m3 34,027
12,044100
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 13,381250
34,027 41,34 1406,68
3.1.3 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze
ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu
Il - zatozono 5% recznie
Krotnos¢=0,05 m3 34,027
:17,92%((0,46+0,50)/2)*1,0 8,601600
DR12-DR122 12,044100
13,381250
34,027 4,40 149,72
3.1.4 |Kalkulacja
witasna 181,380
63,390000
DRM2-DR123 VAN ___64,230000
181,380 10,68 1937,14
3.1.5 |KNRW Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem \ ‘
201/609/2 (1) kruszywa, zwir m3 12,092
241,42 2919,25
3.1.6 |KNRW Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie ‘
201/610/2 suchym, sgczki ceramiczne, srednice nominalne 125-150-mm m 60,460
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 21,410000
60,460 41,71 2521,79
3.1.7 |Kalkulacja
wiasna o m2 | 181,380
53,760000
63,390000
: 64,230000
181,380 10,68 1937,14
3.1.8 |KNRW Obsypka z keramzytu w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem \ ‘
201/609/5 | kruszywa -analogia m3 | . 12002
Whyliczenie iloscirobot:
DR12-DR121 ' . 3,584000
DR12-DR122 4,226000
DRM2-DR123 24410270 4,282000
RAZEM:: 12,092 275,90 3 336,18

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
3.1.9 |KNRW Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem
201/609/5 kruszywa, kruszywo mineralne famane m3 6,046
DR112-DR123
6,046 386,06 2334,12
3.1.10 |[KNRW Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu, $rednice nominalne
201/619/1 425-mm, gt 0,50,;0,64;061;044. szt | 4,000
1,000000
,,,,, 1,000000
1,000000
4,000 1154,85 4619,40
3.1.11 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii
Il - zatozono 95% mechanicznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnos¢=0,95 . m3 | 2455
Wyliczenie iloscirobot:
DR11-DR12 126,69%((200,05-198,65+200,12-199,62)/2+0,2)*0,80 24,554800
3.1.12 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze
ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu
Il - zatozono 5% recznie
Krotno$¢=0,05 m3 | 24,555
24,554800
24,555 4,40 108,04
3.1.13 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy
... |szerokoscido 1.0-m gigbokos¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu Ill-IV. m2 | 61,387
Whyliczenie iloscirobot:
DRU-DR12 26,69°((200,05-198,65+200,12-199,62)/2+0,2)"2 ___61,387000
RAZEM:: 61,387 27,38 1680,78
3.1.14 |KNR 218/501/3_|Podioze z materialow sypkich, grubosci 20-em m2 [ 21,352
Whyliczenie iloscirobot:
DR11-DR12 26,69*0,80 . 21,352000
RAZEM:: 21,352 29,10 621,34
3.1.15 |[KNRW Kanalty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm \ ‘
LU 26,690
| ~26,690000
26,690 53,81 1436,19
3.1.16 |KNR 218/501/3 |Obsypka i zasypka z materialow sypkich, grubosci 20-cm - analogia  |m2 | 21,352
21,352000
21,352 58,22 1243,11
3.1.17 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m,
(1) grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW (75-KM) - zatozono 95% mechanicznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnos¢=0,95
Wyliczenie iloscirobot:
777777 34,027+24,555 '
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 -0,310521
RAZEM:! 7,827 1,89 14,79

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
3.1.18 |[KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do
(1) 1.5-m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - zatozono 5%
recznie
Krotno$é=0,05 m3 7,827
-0,310521
RAZEM:: 7,827 2,34 18,32
Razem Roboty instalacyjne | 28 086,98
3.2 Element Izolacja fundamentow
3.2.1 |KNR 401/619/3 |Czyszczenie powierzchni $cian fudamentowych przy uzyciu szczotek
o staowyeh m | 29,325
Wyliczenie iloscirobot:
1(42,09+16,56)*0,5 i 29,325000
RAZEM 29,325
3.2.2 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, \ ‘
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 29,325
RAZEM 29,325 10,42 305,57
3.2.3 |KNR 202/808/1 [Tynki cementowe , wykonywane recznie, na scianach m2 [ 29,325
Wyliczenielocirobst:
1(42,09+16,56)*0,5 i 29,325000
RAZEM 29,325 28,22 827,55
3.24 |KNR 41/103/1 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod \ ‘
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, uszczelnienia , gruntowanie, recznie . |m2 | 29325
Wyliczenie iloscirobot:
(42,09+16,56)"0,5 29,325000
RAZEM 29,325 2,48 72,73
3.25 |KNR41/106/1 _|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie m2 [ 29,325
Wyliczenie iloscirobot:
1(42,09+16,56)*0,5 i 29,325000
RAZEM 29,325 9,78 286,80
326 |KNR41/105/1 |lzolacja cian siatkg + masa \ ‘
O m2 41,055
Whyliczenie iloscirobot:
1(42,09+16,56)*0,7  41,055000
RAZEM:: 41,055 18,02 739,81
3.2.7 |KNR 41/115/2 |Docieplenie $cian piwnic ptytami XPS 12 cm - ( fudament) mocowanie ‘
catopowierzchniowo,- masa 29,325
(42,09+16,56)*0,5 : 29,325000
RAZEM:: 29,325 124,61 3654,19
3.28 |KNR 202/607/2_|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2 [ 29,325
Wyliczenie iloscirobot:
1(42,09+16,56)*0,5 29,325000
RAZEM:: 29,325 19,65 576,24
Razem lzolacja fundamentow 6 462,89
3.3 Element Roboty towarzyszace
3.3.1 |KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce
piaskowej, recznie, wysokos$¢ kostki 6-cm - analogia m2 80 7,80 624,00
3.3.2 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara - przyjeto 30% kostki betonowej m2 80 69,76 5 580,80
3.3.3 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
8x30-cm na podsypce piaskowej m 4 3,04 12,16
3.3.4 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 0,6 192,90 115,74
3.3.5 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 0,6 673,42 404,05
3.3.6  |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 4 24,53 98,12
3.3.7 |Kalkulacja Roboty zwigzane z rozbiérka i odbudowa wej$¢ do budynku nr 33 (3 wejscia)
indywidualna kpl 3| 1500,00f 4 500,00
Razem Roboty towarzyszace | 11 334,87
Razem Drenaz (strona wschodnia i cze$¢ strony zachodniej przedszkole nr 33) DR11 do DR123. ETAP Il netto | 45 884,74
VAT | 10 553,49
Wartos$¢ rozdziatu brutto | 56 438,23

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
4 Rozdziat Drenaz (strona potnocna i zachodnia przedszkole nr 35 i nr
33) od DR133 do DR142. ETAP I
4.1 Element Roboty instalacyjne
4.1.1 |KNR 201/119/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie
réwninnym km 0,170
0,017990
0,170, 9056,21 1 539,56
4.1.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii
Il - zatozono 95% mechanicznie
Krotno$¢=0,95 m3 475,322
: 9,084950
RAZEM:: 475,322 41,34| 19649,81
4.1.3 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze
ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu
Il - zatozono 5% recznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotno$¢=005 . |m3 | 475322
Wyliczenieloscirobot:
DR133-DR134 :30,17%((2,12+4,14)/2)*1,0
9,084950
475,322 4,40 2 091,42
4.1.4 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy
szerokosci do 1.0-m gtebokos$é wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-IV m2 844,537
1 124,582000
RAZEM:: 844,537 27,38 23 123,42

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
4.1.5 |Kalkulacja Warstwa separacyjna z geowtdkniny
witasna m2 510,960
50,100000
~10,110000
.39,750000
54,540000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 53,970000
510,960 10,68 5 457,05
416 |KNRW Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem
201/609/2 (1) kruszywa, zwir
3,598000
34,064 241,42 8 223,73
4.1.7 |KNRW Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie ‘
201/610/2 suchym, sgczki ceramiczne, srednice nominalne 125-150-mm m 170,320
: 17,990000
RAZEM:: 170,320 41,71 7 104,05
4.1.8 |Kalkulacja Warstwa separacyjna z geowtdkniny \ ‘
wiasna m2 510,960
53,970000
510,960 10,68 5 457,05
419 |KNRW Obsypka z keramzytu w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem
201/609/5 kruszywa - analogia 10,558
DR141-DR142 4789021 ___3,598000
RAZEM:: 10,558 275,90 2912,95

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
4.1.10 |KNRW Obsypka z kruszywa w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem
201/609/5 kruszywa - analogia m3 252,092

275,90| 69 552,18

4111 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu, $rednice nominalne
201/619/1 425-mm, gt. 4,14; 4,07; 4,04; 3,95; 3,91; 0,86; 0,50; 0,48; 0,53

8,000, 1154,85 9 238,80

4.1.12 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m,
(1) grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW (75-KM) - zatozono 95% mechanicznie
Krotno$¢=0,95 m3 172,609

Wyliczenie ilosci robot:

i-3,14%(0,425%0,5)"2%(4,14+4,07+4,04+3,95+3,91+0,86+0,50+ .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 048+053) ... . -3187453
RAZEM:: 172,609 1,89 326,23
4.1.13 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$é¢ do
1) 1.5-m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - zatozono 5%
recznie
Krotno$é=0,05 m3 172,609

i-3,14%(0,425%0,5)"2*(4,14+4,07+4,04+3,95+3,91+0,86+0,50+ |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 048+053) . -3187453
RAZEM:! 172,609 2,34 403,91
Razem Roboty instalacyjne | 155 080,16
4.2 Element Izolacja fundamentow
421 |KNR 401/619/3 |Czyszczenie powierzchni $cian fudamentowych przy uzyciu szczotek
.. Jst@lowych m2 | 475,322

Wyliczenie ilosci robot:
DR133-DR134 1 1 94,432100

9,084950
RAZEM:: 475,322

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
4.2.2 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 | 475,322
65,631000
,,,,, 2,544350
,,,,, 9,010000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8,908200
9,084950
475,322 10,42 4 952,86
4.2.3 |KNR 202/808/1 |Tynki cementowe , wykonywane recznie, na $cianach [m2 [ 475,322
94,432100
9,084950
475,322 28,22| 13413,59
424 |KNR 41/103/1 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia , gruntowanie, recznie
Wyliczenie ilosci robot:
DR133-DR134
9,084950
475,322 2,48 1178,80
425 |KNR 41/106/1 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie
Wyliczenie ilosci robot:
DR133-DR134
9,084950
475,322 9,78 4648,65
426 |KNR41/105/1 |lzolacja $cian siatkg + masa
509,386
100,466100
99,015000
: 12,682950
RAZEM:: 509,386 18,02 9179,14

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
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netto
4.2.7 |KNR 41/115/2 |Docieplenie $cian piwnic ptytami XPS - ( fudament) mocowanie
(1) catopowierzchniowo,- masa m2 475,322
65,631000
,,,,, 2,544350
,,,,, 9,010000
8,908200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,084950
475,322 40,94 19459,68
4.2.8 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej [m2 [ 475,322
94,432100
: 9,084950
RAZEM:! 475,322 19,65 9 340,08
Razem lzolacja fundamentéw | 62 172,80
4.3 Element Roboty towarzyszace
4.3.1 |KNR 231/811/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin
piaskiem, grubosc ptyt 15-cm - analogia rozebranie nawierzchni z trylinki m2 30 9,33 279,90
4.3.2 |KNR 231/309/2 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, szesciokatnych, grubosci 15-cm,
z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia utozenie trylinki - zatozono 30%
trylinki m2 30 65,47 1964,10
4.3.3 |Kalkulacja Roboty zwigzane z przesadzaniem zieleni i przejsciem obok trasy drenazu
indywidualna (DR133-DR142) kpl 1| 6000,00 6 000,00
4.3.4 |Kalkulacja Roboty zwigzane z rozbiérka i odbudowa wej$¢ do budynku nr 33 (3 wejscia)
indywidualna kpl 2| 3000,00 6 000,00
4.3.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz szachtéw piwnicznych prefabrykowanych
indywidualna kpl 6| 1500,00 9 000,00
Razem Roboty towarzyszace | 23 244,00
Razem Drenaz (strona pétnocna i zachodnia przedszkole nr 35 i nr 33) od DR133 do DR142. ETAP Il netto | 240 496,96
VAT | 55314,30
Wartos¢ rozdziatu brutto | 295 811,26
Razem Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP |l
netto | 420 660,05
VAT z rozdziatéw | 96 751,81
Wartos¢ kosztorysu brutto | 517 411,86
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢é Wartosé¢
1.|Betoniarze grupa | r-g 14,741, 306,46
,,,,,,,,,,, 209,68
,,,,,,,, 1067,46
,,,,,, 14 229,97
,,,,,,,,,,, 442,30
,,,,,,,, 232744
,,,,,,,,,,, 291,89
,,,,,,,,,,, 682,26
,,,,,, 64 509,98
,,,,,,,, 5831,82
,,,,,, 29793,32
12.|Robotnicy grupa I r-g 182,9758 3 804,06
Razem (z dokfadnoscia do zaokraglen)| 5940,1938| 123 496,64

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
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Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢é Wartos¢
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64-mm m3 1,92214 1387,01

.|Wtaz kanatowy zeliwny srednica 600-mm lekki

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
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Nazwa materiatu

Jm llos¢é Wartos¢

.|Wtaz zeliwny teleskopu

.|Zaprawa cementowa M12 (m.80)

m3 1,05976
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 140 539,66
Wartos¢ materiatéw pomocniczych (Materiaty): 1081,81

Razem z materiatami pomocniczymi:| 141 621,47

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Jm llosé Wartosé

-

.|Aplikator geowtokniny przyczepny

.|Zuraw samochodowy do 4-t (1)

m-g 9,55428

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen)| 472,00338| 27 910,35

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 Kanalizacja deszczowa (tarasy przedszkole nr 33) Sist. do D116 z wigczeniem studni na tarasach. ETAP Il
Koszty posrednie: Kp = 66,20%R+66,20%S
Zysk: 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)
VAT: 23,00%
1.1 Roboty instalacyjne 80 740,80
1.2 Roboty towarzyszace 12 765,97
Kanalizacja deszczowa (tarasy przedszkole nr 33) Sist. do D116 z wigczeniem studni na tarasach. ETAP I 93 506,77
Razem Kanalizacja deszczowa (tarasy przedszkole nr 33) Sist. do D116 z wigczeniem studni na tarasach. ETAP Il netto| 93 506,77
VAT 23,00%| 21 506,56
Wartos¢ rozdziatu brutto| 115 013,33
2 Kanalizacja deszczowa (przedszkole nr 33 wejscia od strony wschodniej) od D11 do D123 z wigczeniem rynien.
ETAP I
Koszty posrednie: Kp = 66,20%R+66,20%S
Zysk: 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)
VAT: 23,00%
21 Roboty instalacyjne 32 115,83
2.2 Roboty towarzyszace 8 655,75
Kanalizacja deszczowa (przedszkole nr 33 wejscia od strony wschodniej) od D11 do D123 z wigczeniem rynien.
ETAP Il 40 771,58
Razem Kanalizacja deszczowa (przedszkole nr 33 wejscia od strony wschodniej) od D11 do D123 z wigczeniem rynien. ETAP |
netto| 40771,58
VAT 23,00% 9 377,46
Wartos¢ rozdziatu brutto| 50 149,04
3 Drenaz (strona wschodnia i czes¢ strony zachodniej przedszkole nr 33) DR11 do DR123. ETAP Il
Koszty posrednie: Kp = 66,20%R+66,20%S
Zysk: 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)
VAT: 23,00%
3.1 Roboty instalacyjne 28 086,98
3.2 Izolacja fundamentow 6 462,89
3.3 Roboty towarzyszace 11 334,87
Drenaz (strona wschodnia i cze$¢ strony zachodniej przedszkole nr 33) DR11 do DR123. ETAP Il 45 884,74
Razem Drenaz (strona wschodnia i cze$¢ strony zachodniej przedszkole nr 33) DR11 do DR123. ETAP Il netto| 45 884,74
VAT 23,00%| 10 553,49
Wartos¢ rozdziatu brutto| 56 438,23
4 Drenaz (strona potnocna i zachodnia przedszkole nr 35 i nr 33) od DR133 do DR142. ETAP II
Koszty posrednie: Kp = 66,20%R+66,20%S
Zysk: 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)
VAT: 23,00%
41 Roboty instalacyjne 155 080,16
4.2 Izolacja fundamentéw 62 172,80
4.3 Roboty towarzyszgce 23 244,00
Drenaz (strona pétnocna i zachodnia przedszkole nr 35 i nr 33) od DR133 do DR142. ETAP I 240 496,96

Razem Drenaz (strona poétnocna i zachodnia przedszkole nr 35 i nr 33) od DR133 do DR142. ETAP Il netto| 240 496,96
VAT 23,00%| 55 314,30
Wartos¢ rozdziatu brutto| 295 811,26

Suma elementéw kosztorysu 420 660,05

Razem Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 -
ETAP Il netto| 420 660,05

VAT z rozdziatow| 96 751,81

Wartos¢ kosztorysu brutto| 517 411,86

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il



