
Wartość kosztorysu netto: 420 660,05 zł

VAT: 96 751,81 zł

Wartość kosztorysu brutto: 517 411,86 zł

Słownie: pięćset siedemnaście tysięcy czterysta jedenaście  86/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:

2021-08-10 inż. Janusz Kiecka ......................

Kosztorys inwestorski

Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego
nr 33 i nr 35 - ETAP II

Budowa: Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 
35 - ETAP II

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane, Roboty sanitarne

Lokalizacja: Przedszkole Publiczne nr 33 i nr 35, ul. Topolowa 4 i 5

Inwestor: Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2 , 33-100 Tarnów

Jednostka opracowująca kosztorys: WL Projekt Biuro konstrukcyjno-budowlane Wojciech Łuszcz ul. Generała Władysława Langera 15D 33-100 
Tarnów

Stawka r-g: 20,79 zł

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+66,20%S

Zysk 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)

VAT 23,00%
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Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola

Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP II

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

BISTYP II KW 2021 R.
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
BISTYP II KW 2021 R.średniastawka rbg - 20,79 zł

- Ceny materiałów
BISTYP II KW 2021 R.  KZ - 6,40 %

- Ceny sprzętu
BISTYP II KW 2021 R.

c) Narzuty (źródła i wskaźniki)
BISTYP II KW 2021 R.   KO - 66,20 %  Zysk - 10,90 %

Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

Kosztorys Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w 
budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP II

1 Rozdział Kanalizacja deszczowa (tarasy przedszkole nr 33) Sist. do 
D116 z włączeniem studni na tarasach. ETAP II

1.1 Element Roboty instalacyjne
1.1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie 

równinnym km 0,158
Wyliczenie ilości robót:
S ISTN.-D1 5,67/1000 0,005670
D1-D11 27,10/1000 0,027100
D11-D111 38,77/1000 0,038770
D111-D112 18,01/1000 0,018010
D112-D113 5,24/1000 0,005240
D113-D114 21,06/1000 0,021060
D114-D115 21,23/1000 0,021230
D115-D116 20,95/1000 0,020950

RAZEM: 0,158 9 053,81 1 430,50
1.1.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii 
III m3 319,696

Wyliczenie ilości robót:
S ISTN.-D1 5,67*((197,83-196,27+197,99-196,31)/2+0,2)*1,00 10,319400
D1-D11 27,10*((197,99-196,31+200,05-198,20)/2+0,2)*1,00 53,251500
D11-D111 38,77*((200,05-198,20+200,12-198,48)/2+0,2)*1,00 75,407650
D111-D112 18,01*((200,12-198,48+200,12-196,61)/2+0,2)*1,00 49,977750
D112-D113 5,24*((200,12-196,61+200,12-196,65)/2+0,2)*1,00 19,335600
D113-D114 21,06*((200,12-196,65+200,10-198,80)/2+0,2)*1,00 54,440100
D114-D115 21,23*((200,10-198,80+200,10-198,95)/2+0,2)*1,00 30,252750
D115-D116 20,95*((200,10-198,95+200,10-199,10)/2+0,2)*1,00 26,711250

RAZEM: 319,696 43,51 13 909,97
1.1.3 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy 
szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV m2 639,392

Wyliczenie ilości robót:
S ISTN.-D1 5,67*((197,83-196,27+197,99-196,31)/2+0,2)*2 20,638800
D1-D11 27,10*((197,99-196,31+200,05-198,20)/2+0,2)*2 106,503000
D11-D111 38,77*((200,05-198,20+200,12-198,48)/2+0,2)*2 150,815300
D111-D112 18,01*((200,12-198,48+200,12-196,61)/2+0,2)*2 99,955500
D112-D113 5,24*((200,12-196,61+200,12-196,65)/2+0,2)*2 38,671200
D113-D114 21,06*((200,12-196,65+200,10-198,80)/2+0,2)*2 108,880200
D114-D115 21,23*((200,10-198,80+200,10-198,95)/2+0,2)*2 60,505500
D115-D116 20,95*((200,10-198,95+200,10-199,10)/2+0,2)*2 53,422500

RAZEM: 639,392 27,43 17 538,52
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto
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1.1.4 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze 
złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu 
III - przyłącza od studni zlokalizowanych na tarasach do studni 
nowobudowanych od D116 do D113 - analogia m3 12,480

Wyliczenie ilości robót:
D116-D116P1 3,00*1,30*0,8 3,120000
D115-D115P1 3,00*1,30*0,8 3,120000
D114-D114P1 3,00*1,30*0,8 3,120000
D113-D113P1 3,00*1,30*0,8 3,120000

RAZEM: 12,480 88,20 1 100,74
1.1.5 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy 
szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV m2 31,200

Wyliczenie ilości robót:
D116-D116P1 3,00*1,30*2 7,800000
D115-D115P1 3,00*1,30*2 7,800000
D114-D114P1 3,00*1,30*2 7,800000
D113-D113P1 3,00*1,30*2 7,800000

RAZEM: 31,200 27,43 855,82
1.1.6 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm m2 167,630

Wyliczenie ilości robót:
S ISTN.-D1 5,67*1,00 5,670000
D1-D11 27,10*1,00 27,100000
D11-D111 38,77*1,00 38,770000
D111-D112 18,01*1,00 18,010000
D112-D113 5,24*1,00 5,240000
D113-D114 21,06*1,00 21,060000
D114-D115 21,23*1,00 21,230000
D115-D116 20,95*1,00 20,950000
D116-D116P1 3,00*0,8 2,400000
D115-D115P1 3,00*0,8 2,400000
D114-D114P1 3,00*0,8 2,400000
D113-D113P1 3,00*0,8 2,400000

RAZEM: 167,630 29,10 4 878,03
1.1.7 KNRW 

218/408/6
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm

m 5,670
Wyliczenie ilości robót:
S ISTN.-D1 5,67 5,670000

RAZEM: 5,670 127,80 724,63
1.1.8 KNRW 

218/408/4
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm

m 27,100
Wyliczenie ilości robót:
D1-D11 27,10 27,100000

RAZEM: 27,100 70,59 1 912,99
1.1.9 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

m 83,080
Wyliczenie ilości robót:
D11-D111 38,77 38,770000
D111-D112 18,01 18,010000
D112-D113 5,24 5,240000
D113-D114 21,06 21,060000

RAZEM: 83,080 53,81 4 470,53
1.1.10 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm

m 50,180
Wyliczenie ilości robót:
D114-D115 21,23 21,230000
D115-D116 20,95 20,950000
D116-D116P 2 2,000000
D115-D115P 2 2,000000
D114-D114P 2 2,000000
D113-D113P 2 2,000000

RAZEM: 50,180 42,04 2 109,57



K I Remont kanalizacji przedszkole etap  II.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0004F391)

strona nr: 4

Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola

Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP II

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

1.1.11 KNR 218/613/3 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi·1200·mm, głębokość 3·m szt 2

Wyliczenie ilości robót:
D1 1 1,000000
D11 1 1,000000

RAZEM: 2 5 858,53 11 717,06
1.1.12 KNR 218/613/4 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi·1200·mm, dodatek za każde 0,5·m głębokości ponad 3·m 0.5 m -4

Wyliczenie ilości robót:
D1 -2 -2,000000
D11 -2 -2,000000

RAZEM: -4 632,09 -2 528,36
1.1.13 KNR 218/613/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi·1000·mm, głębokość 3·m szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:
D111 1 1,000000
D112 1 1,000000

RAZEM: 2,000 3 579,25 7 158,50
1.1.14 KNR 218/613/2 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi·1000·mm, dodatek za każde 0,5·m głębokości ponad 3·m 0.5 m -5,000

Wyliczenie ilości robót:
D111 -2 -2,000000
D112 -3 -3,000000

RAZEM: -5,000 295,76 -1 478,80
1.1.15 KNRW 

218/517/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi·315·mm, zamknięcie rurą 
teleskopową szt 4,000

Wyliczenie ilości robót:
D113 1 1,000000
D114 1 1,000000
D115 1 1,000000
D116 1 1,000000

RAZEM: 4,000 926,23 3 704,92
1.1.16 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie rurociągu deszczowego D1 do istniejącej studni Sist.

kpl 1 849,60 849,60
1.1.17 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie rurociągu przyłączy ze studni na tarasach do studni D116, D115, 
D114, D113 kpl 4 424,80 1 699,20

1.1.18 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia m2 167,630
Wyliczenie ilości robót:
S ISTN.-D1 5,67*1,00 5,670000
D1-D11 27,10*1,00 27,100000
D11-D111 38,77*1,00 38,770000
D111-D112 18,01*1,00 18,010000
D112-D113 5,24*1,00 5,240000
D113-D114 21,06*1,00 21,060000
D114-D115 21,23*1,00 21,230000
D115-D116 20,95*1,00 20,950000
D116-D116P 3,00*0,8 2,400000
D115-D115P 3,00*0,8 2,400000
D114-D114P 3,00*0,8 2,400000
D113-D113P 3,00*0,8 2,400000

RAZEM: 167,630 58,22 9 759,42
1.1.19 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95 m3 219,375

Wyliczenie ilości robót:
319,696+12,48 332,176000
-167,63*0,6 -100,578000
-3,14*(0,400*0,5)^2*5,67 -0,712152
-3,14*(0,250*0,5)^2*27,1 -1,329594
-3,14*(0,200*0,5)^2*83,08 -2,608712
-3,14*(0,160*0,5)^2*50,18 -1,008417
-3,14*(1,20*0,5)^2*(1,68+1,60) -3,707712
-3,14*(1,00*0,5)^2*(1,64+1,51) -2,472750
-3,14*(0,315*0,5)^2*(1,47+1,30+1,15+1,00) -0,383227

RAZEM: 219,375 1,89 414,62
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1.1.20 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do
1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% 
ręcznie
Krotność=0,05 m3 219,375

Wyliczenie ilości robót:
319,696+12,48 332,176000
-167,63*0,6 -100,578000
-3,14*(0,400*0,5)^2*5,67 -0,712152
-3,14*(0,250*0,5)^2*27,1 -1,329594
-3,14*(0,200*0,5)^2*83,08 -2,608712
-3,14*(0,160*0,5)^2*50,18 -1,008417
-3,14*(1,20*0,5)^2*(1,68+1,60) -3,707712
-3,14*(1,00*0,5)^2*(1,64+1,51) -2,472750
-3,14*(0,315*0,5)^2*(1,47+1,30+1,15+1,00) -0,383227

RAZEM: 219,375 2,34 513,34
Razem Roboty instalacyjne 80 740,80

1.2 Element Roboty towarzyszące
1.2.1 KNR 201/510/3 Obsianie w ziemi urodzajnej  - analogia m2 167,63 2,79 467,69
1.2.2 Kalkulacja 

indywidualna
Lokalizacja studni D116P, wykonanie rewizji w tarasie z desek.

kpl 1 1 593,00 1 593,00
1.2.3 Kalkulacja 

indywidualna
Roboty związane z przesadzaniem zieleni

kpl 1 6 000,00 6 000,00
1.2.4 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12·cm m2 40,000 45,92 1 836,80
1.2.5 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12·cm m2 40 56,08 2 243,20
1.2.6 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce 

piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 6·cm - analogia m2 4 7,80 31,20
1.2.7 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara - przyjęto 30% kostki m2 4 69,76 279,04

1.2.8 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 
8x30·cm na podsypce piaskowej m 2 3,04 6,08

1.2.9 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 0,3 192,90 57,87
1.2.10 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 0,3 673,42 202,03
1.2.11 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 2 24,53 49,06
Razem Roboty towarzyszące 12 765,97

Razem Kanalizacja deszczowa (tarasy przedszkole nr 33) Sist. do D116 z włączeniem studni na tarasach. ETAP II netto 93 506,77
VAT 21 506,56

Wartość rozdziału brutto 115 013,33
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2 Rozdział Kanalizacja deszczowa (przedszkole nr 33 wejscia od strony 
wschodniej) od D11 do D123 z włączeniem rynien. ETAP II

2.1 Element Roboty instalacyjne
2.1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie 

równinnym km 0,078
Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04/1000 0,039040
D121-D122 19,19/1000 0,019190
D122-D123 8,08/1000 0,008080
D121-D121P1 3,77/1000 0,003770
D122-D122P1 3,77/1000 0,003770
D123-D123P1 3,97/1000 0,003970

RAZEM: 0,078 9 046,61 705,64
2.1.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii 
III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95 m3 132,751

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04*((200,05-198,20+200,33-198,65)/2+0,2)*1,00 76,713600
D121-D122 19,19*((200,33-198,65+200,39-198,74)/2+0,2)*0,80 28,631480
D122-D123 8,08*((200,39-198,74+200,39-198,84)/2+0,2)*0,80 11,635200
D121-D121P1 3,77*((200,33-198,65+1,40)/2+0,2)*0,80 5,247840
D122-D122P1 3,77*((200,39-198,74+1,40)/2+0,2)*0,80 5,202600
D123-D123P1 3,97*((200,39-198,84+1,40)/2+0,2)*0,80 5,319800

RAZEM: 132,751 41,34 5 487,93
2.1.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze 

złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu 
III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05 m3 132,751

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04*((200,05-198,20+200,33-198,65)/2+0,2)*1,00 76,713600
D121-D122 19,19*((200,33-198,65+200,39-198,74)/2+0,2)*0,80 28,631480
D122-D123 8,08*((200,39-198,74+200,39-198,84)/2+0,2)*0,80 11,635200
D121-D121P1 3,77*((200,33-198,65+1,40)/2+0,2)*0,80 5,247840
D122-D122P1 3,77*((200,39-198,74+1,40)/2+0,2)*0,80 5,202600
D123-D123P1 3,97*((200,39-198,84+1,40)/2+0,2)*0,80 5,319800

RAZEM: 132,751 4,40 584,10
2.1.4 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy 
szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV m2 254,094

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04*((200,05-198,20+200,33-198,65)/2+0,2)*2 153,427200
D121-D122 19,19*((200,33-198,65+200,39-198,74)/2+0,2)*2 71,578700
D122-D123 8,08*((200,39-198,74+200,39-198,84)/2+0,2)*2 29,088000

RAZEM: 254,094 27,43 6 969,80
2.1.5 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm m2 70,064

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04*1,00 39,040000
D121-D122 19,19*0,80 15,352000
D122-D123 8,08*0,80 6,464000
D121-D121P1 3,77*0,80 3,016000
D122-D122P1 3,77*0,80 3,016000
D123-D123P1 3,97*0,80 3,176000

RAZEM: 70,064 29,10 2 038,86
2.1.6 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

m 58,230
Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04 39,040000
D121-D122 19,19 19,190000

RAZEM: 58,230 53,81 3 133,36
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<-NR->

Podstawa
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

2.1.7 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm
m 65,970

Wyliczenie ilości robót:
D122-D122P1 3,77 3,770000
D123-D123P1 3,97 3,970000
D11-D121 39,04 39,040000
D121-D122 19,19 19,190000

RAZEM: 65,970 42,04 2 773,38
2.1.8 KNR 218/613/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi·1000·mm, głębokość 3·m szt 1,000

Wyliczenie ilości robót:
D121 1 1,000000

RAZEM: 1,000 3 474,83 3 474,83
2.1.9 KNR 218/613/2 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi·1000·mm, dodatek za każde 0,5·m głębokości ponad 3·m 0.5 m -2,000

Wyliczenie ilości robót:
D121 -2 -2,000000

RAZEM: -2,000 295,76 -591,52
2.1.10 KNRW 

218/517/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi·315·mm, zamknięcie rurą 
teleskopową szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:
D123 1 1,000000
D122 1 1,000000

RAZEM: 2,000 926,23 1 852,46
2.1.11 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie rynien do studni D121, D122, D123

kpl 3 318,60 955,80
2.1.12 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia m2 70,064

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04*1,00 39,040000
D121-D122 19,19*0,80 15,352000
D122-D123 8,08*0,80 6,464000
D121-D121P1 3,77*0,80 3,016000
D122-D122P1 3,77*0,80 3,016000
D123-D123P1 3,97*0,80 3,176000

RAZEM: 70,064 58,22 4 079,13
2.1.13 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95 m3 81,106

Wyliczenie ilości robót:
127,871 127,871000
-70,064*0,6 -42,038400
-3,14*(0,200*0,5)^2*58,33 -1,831562
-3,14*(0,160*0,5)^2*65,97 -1,325733
-3,14*(1,00*0,5)^2*(1,68) -1,318800
-3,14*(0,315*0,5)^2*(1,53+1,68) -0,250032

RAZEM: 81,106 1,89 153,29
2.1.14 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do
1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% 
ręcznie
Krotność=0,05 m3 213,148

Wyliczenie ilości robót:
310,725+12,48 323,205000
-167,63*0,6 -100,578000
-3,14*(0,315*0,5)^2*5,67 -0,441646
-3,14*(0,250*0,5)^2*27,1 -1,329594
-3,14*(0,200*0,5)^2*83,08 -2,608712
-3,14*(0,160*0,5)^2*50,18 -1,008417
-3,14*(1,20*0,5)^2*(1,68+1,60) -3,707712
-3,14*(0,315*0,5)^2*(1,47+1,30+1,15+1,00) -0,383227

RAZEM: 213,148 2,34 498,77
Razem Roboty instalacyjne 32 115,83

2.2 Element Roboty towarzyszące
2.2.1 KNR 201/510/3 Obsianie w ziemi urodzajnej  - analogia m2 170,064 2,79 474,48
2.2.2 Kalkulacja 

indywidualna
Roboty związane z przesadzaniem zieleni (D11-D123)

kpl 1 6 000,00 6 000,00
2.2.3 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce 

piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 6·cm - analogia m2 20 7,80 156,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

2.2.4 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara - przyjęto 30% kostki m2 20 69,76 1 395,20

2.2.5 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 
8x30·cm na podsypce piaskowej m 4 3,04 12,16

2.2.6 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 0,6 192,90 115,74
2.2.7 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 0,6 673,42 404,05
2.2.8 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 4 24,53 98,12
Razem Roboty towarzyszące 8 655,75

Razem Kanalizacja deszczowa (przedszkole nr 33 wejscia od strony wschodniej) od D11 do D123 z włączeniem rynien. ETAP II
netto 40 771,58

VAT 9 377,46
Wartość rozdziału brutto 50 149,04



K I Remont kanalizacji przedszkole etap  II.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0004F391)

strona nr: 9

Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola

Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP II

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

3 Rozdział Drenaż (strona wschodnia i część strony zachodniej 
przedszkole nr 33) DR11 do DR123. ETAP II

3.1 Element Roboty instalacyjne
3.1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie 

równinnym km 0,087
Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69/1000 0,026690
DR12-DR121 17,92/1000 0,017920
DR12-DR122 21,13/1000 0,021130
DR112-DR123 21,41/1000 0,021410

RAZEM: 0,087 9 056,21 787,89
3.1.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii 
III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95 m3 34,027

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*((0,46+0,50)/2)*1,0 8,601600
DR12-DR122 21,13*((0,5+0,64)/2)*1,0 12,044100
DR112-DR123 21,41*((0,64+0,61)/2)*1,0 13,381250

RAZEM: 34,027 41,34 1 406,68
3.1.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze 

złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu 
III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05 m3 34,027

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*((0,46+0,50)/2)*1,0 8,601600
DR12-DR122 21,13*((0,5+0,64)/2)*1,0 12,044100
DR112-DR123 21,41*((0,64+0,61)/2)*1,0 13,381250

RAZEM: 34,027 4,40 149,72
3.1.4 Kalkulacja 

własna
Warstwa separacyjna z geowłókniny

m2 181,380
Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*3 53,760000
DR12-DR122 21,13*3 63,390000
DR112-DR123 21,41*3 64,230000

RAZEM: 181,380 10,68 1 937,14
3.1.5 KNRW 

201/609/2 (1)
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem 
kruszywa, żwir m3 12,092

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*0,2*1,0 3,584000
DR12-DR122 21,13*0,2*1,0 4,226000
DR112-DR123 21,41*0,2*1,0 4,282000

RAZEM: 12,092 241,42 2 919,25
3.1.6 KNRW 

201/610/2
Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie 
suchym, sączki ceramiczne, średnice nominalne 125-150·mm m 60,460

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92 17,920000
DR12-DR122 21,13 21,130000
DR112-DR123 21,41 21,410000

RAZEM: 60,460 41,71 2 521,79
3.1.7 Kalkulacja 

własna
Warstwa separacyjna z geowłókniny

m2 181,380
Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*3 53,760000
DR12-DR122 21,13*3 63,390000
DR112-DR123 21,41*3 64,230000

RAZEM: 181,380 10,68 1 937,14
3.1.8 KNRW 

201/609/5
Obsypka z keramzytu w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem 
kruszywa - analogia m3 12,092

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*0,2*1,0 3,584000
DR12-DR122 21,13*0,2*1,0 4,226000
DR112-DR123 21,41*0,2*1,0 4,282000

RAZEM: 12,092 275,90 3 336,18
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3.1.9 KNRW 
201/609/5

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem 
kruszywa, kruszywo mineralne łamane m3 6,046

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*0,1*1,0 1,792000
DR12-DR122 21,13*0,1*1,0 2,113000
DR112-DR123 21,41*0,1*1,0 2,141000

RAZEM: 6,046 386,06 2 334,12
3.1.10 KNRW 

201/619/1
Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, średnice nominalne 
425·mm, gł. 0,50 ; 0,64 ; 0,61 ; 0,44. szt 4,000

Wyliczenie ilości robót:
DR12 1 1,000000
DR121 1 1,000000
DR122 1 1,000000
DR123 1 1,000000

RAZEM: 4,000 1 154,85 4 619,40
3.1.11 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii 
III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95 m3 24,555

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69*((200,05-198,65+200,12-199,62)/2+0,2)*0,80 24,554800

RAZEM: 24,555 41,34 1 015,10
3.1.12 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze 

złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu 
III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05 m3 24,555

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69*((200,05-198,65+200,12-199,62)/2+0,2)*0,80 24,554800

RAZEM: 24,555 4,40 108,04
3.1.13 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy 
szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV m2 61,387

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69*((200,05-198,65+200,12-199,62)/2+0,2)*2 61,387000

RAZEM: 61,387 27,38 1 680,78
3.1.14 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm m2 21,352

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69*0,80 21,352000

RAZEM: 21,352 29,10 621,34
3.1.15 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

m 26,690
Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69 26,690000

RAZEM: 26,690 53,81 1 436,19
3.1.16 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia m2 21,352

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69*0,80 21,352000

RAZEM: 21,352 58,22 1 243,11
3.1.17 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95 m3 7,827

Wyliczenie ilości robót:
34,027+24,555 58,582000
-21,93-12,092-6,046-(21,352*0,4) -48,608800
-3,14*(0,200*0,5)^2*26,69 -0,838066
-3,14*(0,145*0,5)^2*60,46 -0,997870
-3,14*(0,425*0,5)^2*2,19 -0,310521

RAZEM: 7,827 1,89 14,79
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3.1.18 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do
1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% 
ręcznie
Krotność=0,05 m3 7,827

Wyliczenie ilości robót:
34,027+24,555 58,582000
-21,93-12,092-6,046-(21,352*0,4) -48,608800
-3,14*(0,200*0,5)^2*26,69 -0,838066
-3,14*(0,145*0,5)^2*60,46 -0,997870
-3,14*(0,425*0,5)^2*2,19 -0,310521

RAZEM: 7,827 2,34 18,32
Razem Roboty instalacyjne 28 086,98

3.2 Element Izolacja fundamentów
3.2.1 KNR 401/619/3 Czyszczenie powierzchni ścian fudamentowych przy użyciu szczotek 

stalowych m2 29,325
Wyliczenie ilości robót:

(42,09+16,56)*0,5 29,325000
RAZEM: 29,325

3.2.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 29,325

Wyliczenie ilości robót:
(42,09+16,56)*0,5 29,325000

RAZEM: 29,325 10,42 305,57
3.2.3 KNR 202/808/1 Tynki cementowe , wykonywane ręcznie, na ścianach m2 29,325

Wyliczenie ilości robót:
(42,09+16,56)*0,5 29,325000

RAZEM: 29,325 28,22 827,55
3.2.4 KNR 41/103/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod 

uszczelnienia , gruntowanie, ręcznie m2 29,325
Wyliczenie ilości robót:

(42,09+16,56)*0,5 29,325000
RAZEM: 29,325 2,48 72,73

3.2.5 KNR 41/106/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie m2 29,325
Wyliczenie ilości robót:

(42,09+16,56)*0,5 29,325000
RAZEM: 29,325 9,78 286,80

3.2.6 KNR 41/105/1 
(1)

Izolacja ścian siatką + masa
m2 41,055

Wyliczenie ilości robót:
(42,09+16,56)*0,7 41,055000

RAZEM: 41,055 18,02 739,81
3.2.7 KNR 41/115/2 

(1)
Docieplenie ścian piwnic płytami XPS 12 cm - ( fudament) mocowanie 
całopowierzchniowo,- masa m2 29,325

Wyliczenie ilości robót:
(42,09+16,56)*0,5 29,325000

RAZEM: 29,325 124,61 3 654,19
3.2.8 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2 29,325

Wyliczenie ilości robót:
(42,09+16,56)*0,5 29,325000

RAZEM: 29,325 19,65 576,24
Razem Izolacja fundamentów 6 462,89

3.3 Element Roboty towarzyszące
3.3.1 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce 

piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 6·cm - analogia m2 80 7,80 624,00
3.3.2 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara - przyjęto 30% kostki betonowej m2 80 69,76 5 580,80

3.3.3 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 
8x30·cm na podsypce piaskowej m 4 3,04 12,16

3.3.4 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 0,6 192,90 115,74
3.3.5 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 0,6 673,42 404,05
3.3.6 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 4 24,53 98,12
3.3.7 Kalkulacja 

indywidualna
Roboty związane z rozbiórką i odbudową wejść do budynku nr 33 (3 wejścia)

kpl 3 1 500,00 4 500,00
Razem Roboty towarzyszące 11 334,87

Razem Drenaż (strona wschodnia i część strony zachodniej przedszkole nr 33) DR11 do DR123. ETAP II netto 45 884,74
VAT 10 553,49

Wartość rozdziału brutto 56 438,23
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4 Rozdział Drenaż (strona północna i zachodnia przedszkole nr 35 i nr 
33) od DR133 do DR142. ETAP II

4.1 Element Roboty instalacyjne
4.1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie 

równinnym km 0,170
Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17/1000 0,030170
DR134-DR135 23,00/1000 0,023000
DR135-DR136 14,91/1000 0,014910
DR136-DR137 32,75/1000 0,032750
DR137-DR138 16,70/1000 0,016700
DR138-DR139 3,37/1000 0,003370
DR139-DR140 13,25/1000 0,013250
DR140-DR141 18,18/1000 0,018180
DR141-DR142 17,99/1000 0,017990

RAZEM: 0,170 9 056,21 1 539,56
4.1.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii 
III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95 m3 475,322

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2)*1,0 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2)*1,0 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2)*1,0 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2)*1,0 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2)*1,0 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2)*1,0 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2)*1,0 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2)*1,0 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2)*1,0 9,084950

RAZEM: 475,322 41,34 19 649,81
4.1.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze 

złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu 
III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05 m3 475,322

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2)*1,0 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2)*1,0 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2)*1,0 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2)*1,0 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2)*1,0 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2)*1,0 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2)*1,0 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2)*1,0 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2)*1,0 9,084950

RAZEM: 475,322 4,40 2 091,42
4.1.4 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy 
szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV m2 844,537

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*(((2,12+4,14)/2)-0,2)*2 176,796200
DR134-DR135 23,00*(((4,14+4,07)/2)-0,2)*2 179,630000
DR135-DR136 14,91*(((4,07+4,04)/2)-0,2)*2 114,956100
DR136-DR137 32,75*(((4,04+3,95)/2)-0,2)*2 248,572500
DR137-DR138 16,70*(((3,95+3,91)/2)-0,2)*2 124,582000

RAZEM: 844,537 27,38 23 123,42
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4.1.5 Kalkulacja 
własna

Warstwa separacyjna z geowłókniny
m2 510,960

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*3 90,510000
DR134-DR135 23,00*3 69,000000
DR135-DR136 14,91*3 44,730000
DR136-DR137 32,75*3 98,250000
DR137-DR138 16,70*3 50,100000
DR138-DR139 3,37*3 10,110000
DR139-DR140 13,25*3 39,750000
DR140-DR141 18,18*3 54,540000
DR141-DR142 17,99*3 53,970000

RAZEM: 510,960 10,68 5 457,05
4.1.6 KNRW 

201/609/2 (1)
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem 
kruszywa, żwir m3 34,064

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*0,2*1,0 6,034000
DR134-DR135 23,00*0,2*1,0 4,600000
DR135-DR136 14,91*0,2*1,0 2,982000
DR136-DR137 32,75*0,2*1,0 6,550000
DR137-DR138 16,70*0,2*1,0 3,340000
DR138-DR139 3,37*0,2*1,0 0,674000
DR139-DR140 13,25*0,2*1,0 2,650000
DR140-DR141 18,18*0,2*1,0 3,636000
DR141-DR142 17,99*0,2*1,0 3,598000

RAZEM: 34,064 241,42 8 223,73
4.1.7 KNRW 

201/610/2
Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie 
suchym, sączki ceramiczne, średnice nominalne 125-150·mm m 170,320

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17 30,170000
DR134-DR135 23,00 23,000000
DR135-DR136 14,91 14,910000
DR136-DR137 32,75 32,750000
DR137-DR138 16,70 16,700000
DR138-DR139 3,37 3,370000
DR139-DR140 13,25 13,250000
DR140-DR141 18,18 18,180000
DR141-DR142 17,99 17,990000

RAZEM: 170,320 41,71 7 104,05
4.1.8 Kalkulacja 

własna
Warstwa separacyjna z geowłókniny

m2 510,960
Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*3 90,510000
DR134-DR135 23,00*3 69,000000
DR135-DR136 14,91*3 44,730000
DR136-DR137 32,75*3 98,250000
DR137-DR138 16,70*3 50,100000
DR138-DR139 3,37*3 10,110000
DR139-DR140 13,25*3 39,750000
DR140-DR141 18,18*3 54,540000
DR141-DR142 17,99*3 53,970000

RAZEM: 510,960 10,68 5 457,05
4.1.9 KNRW 

201/609/5
Obsypka z keramzytu w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem 
kruszywa - analogia m3 10,558

Wyliczenie ilości robót:
DR138-DR139 3,37*0,2*1 0,674000
DR139-DR140 13,25*0,2*1 2,650000
DR140-DR141 18,18*0,2*1 3,636000
DR141-DR142 17,99*0,2*1 3,598000

RAZEM: 10,558 275,90 2 912,95



K I Remont kanalizacji przedszkole etap  II.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0004F391)

strona nr: 14

Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola

Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP II

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

4.1.10 KNRW 
201/609/5

Obsypka z kruszywa w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem 
kruszywa - analogia m3 252,092

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*(0,7+1,40)*1,0 63,357000
DR134-DR135 23,00*(0,7+1,40)*1,0 48,300000
DR135-DR136 14,91*(0,7+1,40)*1,0 31,311000
DR136-DR137 32,75*(0,7+1,40)*1,0 68,775000
DR137-DR138 16,70*(0,7+1,40)*1,0 35,070000
DR138-DR139 3,37*0,1*1,0 0,337000
DR139-DR140 13,25*0,1*1,0 1,325000
DR140-DR141 18,18*0,1*1,0 1,818000
DR141-DR142 17,99*0,1*1,0 1,799000

RAZEM: 252,092 275,90 69 552,18
4.1.11 KNRW 

201/619/1
Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, średnice nominalne 
425·mm, gł. 4,14; 4,07; 4,04; 3,95; 3,91; 0,86; 0,50; 0,48; 0,53 szt 8,000

Wyliczenie ilości robót:
DR134 1 1,000000
DR135 1 1,000000
DR136 1 1,000000
DR137 1 1,000000
DR138 1 1,000000
DR139 1 1,000000
DR140 1 1,000000
DR141 1 1,000000
DR142

RAZEM: 8,000 1 154,85 9 238,80
4.1.12 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95 m3 172,609

Wyliczenie ilości robót:
475,322 475,322000
-34,064-10,558-252,092 -296,714000
-3,14*(0,145*0,5)^2*170,32 -2,811068
-3,14*(0,425*0,5)^2*(4,14+4,07+4,04+3,95+3,91+0,86+0,50+
0,48+0,53) -3,187453

RAZEM: 172,609 1,89 326,23
4.1.13 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do
1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% 
ręcznie
Krotność=0,05 m3 172,609

Wyliczenie ilości robót:
475,322 475,322000
-34,064-10,558-252,092 -296,714000
-3,14*(0,145*0,5)^2*170,32 -2,811068
-3,14*(0,425*0,5)^2*(4,14+4,07+4,04+3,95+3,91+0,86+0,50+
0,48+0,53) -3,187453

RAZEM: 172,609 2,34 403,91
Razem Roboty instalacyjne 155 080,16

4.2 Element Izolacja fundamentów
4.2.1 KNR 401/619/3 Czyszczenie powierzchni ścian fudamentowych przy użyciu szczotek 

stalowych m2 475,322
Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2) 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2) 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2) 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2) 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2) 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2) 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2) 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2) 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2) 9,084950

RAZEM: 475,322
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4.2.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 475,322

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2) 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2) 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2) 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2) 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2) 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2) 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2) 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2) 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2) 9,084950

RAZEM: 475,322 10,42 4 952,86
4.2.3 KNR 202/808/1 Tynki cementowe , wykonywane ręcznie, na ścianach m2 475,322

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2) 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2) 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2) 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2) 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2) 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2) 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2) 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2) 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2) 9,084950

RAZEM: 475,322 28,22 13 413,59
4.2.4 KNR 41/103/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod 

uszczelnienia , gruntowanie, ręcznie m2 475,322
Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2) 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2) 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2) 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2) 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2) 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2) 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2) 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2) 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2) 9,084950

RAZEM: 475,322 2,48 1 178,80
4.2.5 KNR 41/106/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie m2 475,322

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2) 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2) 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2) 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2) 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2) 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2) 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2) 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2) 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2) 9,084950

RAZEM: 475,322 9,78 4 648,65
4.2.6 KNR 41/105/1 

(1)
Izolacja ścian siatką + masa

m2 509,386
Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*(((2,12+4,14)/2)+0,2) 100,466100
DR134-DR135 23,00*(((4,14+4,07)/2)+0,2) 99,015000
DR135-DR136 14,91*(((4,07+4,04)/2)+0,2) 63,442050
DR136-DR137 32,75*(((4,04+3,95)/2)+0,2) 137,386250
DR137-DR138 16,70*(((3,95+3,91)/2)+0,2) 68,971000
DR138-DR139 3,37*(((0,65+0,86)/2)+0,2) 3,218350
DR139-DR140 13,25*(((0,86+0,50)/2)+0,2) 11,660000
DR140-DR141 18,18*(((0,50+0,48)/2)+0,2) 12,544200
DR141-DR142 17,99*(((0,48+0,53)/2)+0,2) 12,682950

RAZEM: 509,386 18,02 9 179,14
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4.2.7 KNR 41/115/2 
(1)

Docieplenie ścian piwnic płytami XPS - ( fudament) mocowanie 
całopowierzchniowo,- masa m2 475,322

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2) 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2) 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2) 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2) 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2) 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2) 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2) 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2) 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2) 9,084950

RAZEM: 475,322 40,94 19 459,68
4.2.8 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2 475,322

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2) 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2) 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2) 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2) 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2) 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2) 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2) 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2) 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2) 9,084950

RAZEM: 475,322 19,65 9 340,08
Razem Izolacja fundamentów 62 172,80

4.3 Element Roboty towarzyszące
4.3.1 KNR 231/811/2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin 

piaskiem, grubość płyt 15·cm - analogia rozebranie nawierzchni z trylinki m2 30 9,33 279,90
4.3.2 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, sześciokątnych, grubości 15·cm, 

z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia ułożenie trylinki - założono 30% 
trylinki m2 30 65,47 1 964,10

4.3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Roboty związane z przesadzaniem zieleni i przejściem obok trasy drenażu 
(DR133-DR142) kpl 1 6 000,00 6 000,00

4.3.4 Kalkulacja 
indywidualna

Roboty związane z rozbiórką i odbudową wejść do budynku nr 33 (3 wejścia)
kpl 2 3 000,00 6 000,00

4.3.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż szachtów piwnicznych prefabrykowanych
kpl 6 1 500,00 9 000,00

Razem Roboty towarzyszące 23 244,00
Razem Drenaż (strona północna i zachodnia przedszkole nr 35 i nr 33) od DR133 do DR142. ETAP II netto 240 496,96

VAT 55 314,30
Wartość rozdziału brutto 295 811,26

Razem Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP II
netto 420 660,05

VAT z rozdziałów 96 751,81
Wartość kosztorysu brutto 517 411,86

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość
1. Betoniarze grupa II r-g 14,741 306,46
2. Brukarze grupa II r-g 10,085 209,68
3. Brukarze grupa III r-g 51,3448 1 067,46
4. Cieśle grupa II r-g 684,46153 14 229,97
5. Darniarze grupa II r-g 21,27472 442,30
6. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 111,95 2 327,44
7. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 14,04 291,89
8. Robocizna r-g 32,81692 682,26
9. Robocizna razem r-g 3 102,933 64 509,98

10. Robotnicy r-g 280,51077 5 831,82
11. Robotnicy grupa I r-g 1 433,0603 29 793,32
12. Robotnicy grupa II r-g 182,9758 3 804,06

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 5 940,1938 123 496,64
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość
1. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64·mm m3 1,92214 1 387,01
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 6,432 1 502,77
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 1,298 303,26
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 2,698 630,36
5. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm klasa 150 szt 1 276 1 352,56
6. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 1,2328 444,93
7. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 22·mm m3 0,05077 53,93
8. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,045 47,80
9. Dostawa i montaż szachtów piwnicznych prefabrykowanych kpl 6 9 000,00

10. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 1,64754 348,77
11. Folia kubełkowa m2 656,0411 6 363,60
12. Geowłóknina m2 1 488,531 3 706,44
13. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 17,57386 237,77
14. Kineta studzienki z PE szt 6 1 911,60
15. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 217,84259 287,55
16. Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, szara m2 31,98 1 188,70
17. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,02 21,24
18. Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·1000·mm szt 8,4 1 042,11
19. Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·1200·mm szt 6,3 2 542,43
20. Kruszywo mineralne łamane niesortowane t 12,33384 666,03
21. Lokalizacja studni D116P, wykonanie rewizji w tarasie z desek. kpl. 1 1 593,00
22. Masa uszczelniająca dm3 2 566,6937 12 807,80
23. Nasiona traw kg 4,05233 127,98
24. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8·cm m 10,2 129,95
25. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0,49426 2 362,08
26. Papa smołowa izolacyjna m2 0,56 2,38
27. Piasek m3 8,1952 332,73
28. Piasek do betonów zwykłych m3 10,72076 512,35
29. Pierścienie odciążające żelbetowe Fi·1000 szt 3 541,38
30. Pierścienie odciążające żelbetowe Fi·1200 szt 2 637,20
31. Płyta drogowa sześciokątna betonowa (trylinka) typ SJ 20x20x15·cm szt 83,07 1 058,31
32. Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 19,0·mm m2 1 42,48
33. Płyta XPS 1000x500x50 m2 499,0881 10 136,48
34. Płyta XPS gr 12 cm m2 30,79125 3 079,13
35. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi·1000·mm szt 3 609,03
36. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi·1200·mm szt 2 764,64
37. Pospółka m3 191,36168 9 145,16
38. Roboty związane z przesadzaniem zieleni D11-D123 kpl. 1 6 000,00
39. Roboty związane z przesadzaniem zieleni i przejściem obok trasy drenażu (DR133-DR142) kpl 1 6 000,00
40. Roboty związane z przesadzaniem zieleni Sistn do D116 kpl. 1 6 000,00
41. Roboty związane z rozbiórką i odbudową wejść do budynku nr 33 (3 wejścia) kpl. 5 10 500,00
42. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 26,05 138,32
43. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 55,88 296,72
44. Rura drenarska karbowana PVC Fi·145 mm /filtr.synt m 230,78 3 676,33
45. Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN m 6,3 990,24
46. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 118,473 3 145,45
47. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm m 171,36 5 459,53
48. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 250/7,3 mm m 27,642 1 203,53
49. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 400/9,8 mm m 5,7834 480,02
50. Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne szt 6 879,36
51. Siatka budowlana polipropylenowa m2 557,22244 1 443,20
52. Siatka podtynkowa m2 577,96305 780,25
53. Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,11142 18,99
54. Stopnie włazowe żeliwne szt 21,3 143,99
55. Studzienka drenażowa PVC fi 425 kompletna kpl. 12 7 646,40
56. Szpilki do geowłókniny szt 130,15992 275,94
57. Środek gruntujący kg 8,20157 82,68
58. Środek gruntujący gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy ASO-UNIGRUND GE 180l l 28,10884 152,35
59. Uszczelki szt 12 63,72
60. Właz kanałowy zeliwny 600 mm lekki szt 2 700,00
61. Właz kanałowy żeliwny średnica 600·mm szt 1 248,13
62. Właz kanałowy żeliwny średnica 600·mm lekki szt 2 700,00
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość
63. Właz żeliwny teleskopu szt 6 923,94
64. Włączenie rurociągu deszczowego D1 do istniejącej studni kpl. 1 849,60
65. Włączenie rurociągu przyłączy ze studni na tarasach do studni D116, D115, D114, D113 kpl. 4 1 699,20
66. Włączenie rynien do studni D121, D122, D123 kpl. 3 955,80
67. Woda m3 4,469 21,36
68. Woda przemysłowa m3 2,704 12,93
69. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 13,8006 1 867,78
70. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 1,05976 262,96

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 140 539,66
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 1 081,81

Razem z materiałami pomocniczymi: 141 621,47

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość
1. Aplikator geowłókniny przyczepny m-g 9,55428
2. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 95,54292 5 181,29
3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40·m3 (1) m-g 71,85756 5 030,04
4. Piła do cięcia kostki m-g 2,6 31,20
5. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 6,53225 326,63
6. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 192,12847 13 448,99
7. Samochód skrzyniowy (1) m-g 3,65288 255,70
8. Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 11,93 954,40
9. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 11,26666 788,66

10. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5·m3/min (1) m-g 1,77 79,65
11. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 6,16775 493,42
12. Walec wibracyjny samojezdny 2.5·t (1) m-g 2,04 91,80
13. Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 13,52 162,24
14. Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5·kVA m-g 14,53914 654,26
15. Żuraw przesuwny 0.5-0.75·t przyścienny lub budowlany m-g 14,53914 174,47
16. Żuraw samochodowy (1) m-g 2,48233
17. Żuraw samochodowy do 4·t (1) m-g 11,88 237,60

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 472,00338 27 910,35
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Kanalizacja deszczowa (tarasy przedszkole nr 33) Sist. do D116 z włączeniem studni na tarasach. ETAP II
Koszty pośrednie: Kp = 66,20%R+66,20%S
Zysk: 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)
VAT: 23,00%

1.1 Roboty instalacyjne 80 740,80

1.2 Roboty towarzyszące 12 765,97

Kanalizacja deszczowa (tarasy przedszkole nr 33) Sist. do D116 z włączeniem studni na tarasach. ETAP II 93 506,77
Razem Kanalizacja deszczowa (tarasy przedszkole nr 33) Sist. do D116 z włączeniem studni na tarasach. ETAP II netto 93 506,77

                VAT 23,00% 21 506,56
Wartość rozdziału brutto 115 013,33

2 Kanalizacja deszczowa (przedszkole nr 33 wejscia od strony wschodniej) od D11 do D123 z włączeniem rynien. 
ETAP II
Koszty pośrednie: Kp = 66,20%R+66,20%S
Zysk: 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)
VAT: 23,00%

2.1 Roboty instalacyjne 32 115,83

2.2 Roboty towarzyszące 8 655,75

Kanalizacja deszczowa (przedszkole nr 33 wejscia od strony wschodniej) od D11 do D123 z włączeniem rynien. 
ETAP II 40 771,58

Razem Kanalizacja deszczowa (przedszkole nr 33 wejscia od strony wschodniej) od D11 do D123 z włączeniem rynien. ETAP II
netto 40 771,58

                VAT 23,00% 9 377,46
Wartość rozdziału brutto 50 149,04

3 Drenaż (strona wschodnia i część strony zachodniej przedszkole nr 33) DR11 do DR123. ETAP II
Koszty pośrednie: Kp = 66,20%R+66,20%S
Zysk: 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)
VAT: 23,00%

3.1 Roboty instalacyjne 28 086,98

3.2 Izolacja fundamentów 6 462,89

3.3 Roboty towarzyszące 11 334,87

Drenaż (strona wschodnia i część strony zachodniej przedszkole nr 33) DR11 do DR123. ETAP II 45 884,74
Razem Drenaż (strona wschodnia i część strony zachodniej przedszkole nr 33) DR11 do DR123. ETAP II netto 45 884,74

                VAT 23,00% 10 553,49
Wartość rozdziału brutto 56 438,23

4 Drenaż (strona północna i zachodnia przedszkole nr 35 i nr 33) od DR133 do DR142. ETAP II
Koszty pośrednie: Kp = 66,20%R+66,20%S
Zysk: 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)
VAT: 23,00%

4.1 Roboty instalacyjne 155 080,16

4.2 Izolacja fundamentów 62 172,80

4.3 Roboty towarzyszące 23 244,00

Drenaż (strona północna i zachodnia przedszkole nr 35 i nr 33) od DR133 do DR142. ETAP II 240 496,96
Razem Drenaż (strona północna i zachodnia przedszkole nr 35 i nr 33) od DR133 do DR142. ETAP II netto 240 496,96

                VAT 23,00% 55 314,30
Wartość rozdziału brutto 295 811,26

Suma elementów kosztorysu 420 660,05
Razem Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 -

ETAP II netto 420 660,05
                VAT z rozdziałów 96 751,81

Wartość kosztorysu brutto 517 411,86


