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Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
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Przedmiar robót

Nr
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Jm
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Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach 
Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP III

1 Rozdział Kanalizacja deszczowa Przedszkole nr 35 D1 (bez D1) do D139. ETAP III
1.1 Element Roboty rozbiórkowe
1.1.1 KNR 405/313/3 Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o śr.nom. 300 mm uszczelnionego cementem - 

analogia dot. D132-D135
Wyliczenie ilości robót:

66 66,000000
RAZEM: 66,000000 m 66

1.1.2 KNR 405/409/1 Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m
Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000
RAZEM: 3,000000 kpl. 3

1.1.3 KNR 405/409/2 Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - za każde 0.5 
m różnicy głębok.

Wyliczenie ilości robót:
-3+1 -2,000000

RAZEM: -2,000000 0.5m -2
1.1.4 KNR 405/313/1 Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o śr.nom. 200 mm uszczelnionego cementem - 

analogia m 20
1.1.5 Kalkulacja 

indywidualna
Utylizacja materiału z rozbiórki

kpl 1
1.2 Element Roboty instalacyjne
1.2.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
D1-D12 15,68/1000 0,015680
D12-D13 19,01/1000 0,019010
D13-D131 22,20/1000 0,022200
D131-D132 17,40/1000 0,017400
D132-D133 18,70/1000 0,018700
D133-D134 13,02/1000 0,013020
D134-D135 29,36/1000 0,029360
D135-D136 24,17/1000 0,024170
D136-D137 16,10/1000 0,016100
D137-D138 12,56/1000 0,012560
D138-D139 12,33/1000 0,012330

RAZEM: 0,200530 km 0,201
1.2.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III
Wyliczenie ilości robót:
D1-D12 15,68*((197,90-196,31+197,99-196,39)/2+0,2)*1,00 28,145600
D12-D13 19,01*((197,99-196,39+197,99-196,47)/2+0,2)*1,00 33,457600
D13-D131 22,20*((197,99-196,47+197,98-196,56)/2+0,2)*1,00 37,074000
D131-D132 17,40*((197,98-196,56+197,94-196,64)/2+0,2)*1,00 27,144000
D132-D133 18,70*((197,94-196,64+200,20-198,31)/2+0,2)*1,00 33,566500
D133-D134 13,02*((200,20-198,31+200,20-198,36)/2+0,2)*1,00 26,886300
D134-D135 29,36*((200,20-198,36+200,33-198,46)/2+0,2)*1,00 60,334800
D135-D136 24,17*((200,33-198,46+200,33-198,54)/2+0,2)*1,00 49,065100
D136-D137 16,10*((200,33-198,54+200,25-198,60)/2+0,2)*1,00 30,912000
D137-D138 12,56*((200,25-198,60+200,20-198,65)/2+0,2)*1,00 22,608000
D138-D139 12,33*((200,20-198,65+200,10-198,70)/2+0,2)*1,00 20,652750

RAZEM: 369,846650 m3 369,847
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1.2.3 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
D1-D12 15,68*((197,90-196,31+197,99-196,39)/2+0,2)*2,00 56,291200
D12-D13 19,01*((197,99-196,39+197,99-196,47)/2+0,2)*2,00 66,915200
D13-D131 22,20*((197,99-196,47+197,98-196,56)/2+0,2)*2,00 74,148000
D131-D132 17,40*((197,98-196,56+197,94-196,64)/2+0,2)*2,00 54,288000
D132-D133 18,70*((197,94-196,64+200,20-198,31)/2+0,2)*2,00 67,133000
D133-D134 13,02*((200,20-198,31+200,20-198,36)/2+0,2)*2,00 53,772600
D134-D135 29,36*((200,20-198,36+200,33-198,46)/2+0,2)*2,00 120,669600
D135-D136 24,17*((200,33-198,46+200,33-198,54)/2+0,2)*2,00 98,130200
D136-D137 16,10*((200,33-198,54+200,25-198,60)/2+0,2)*2,00 61,824000
D137-D138 12,56*((200,25-198,60+200,20-198,65)/2+0,2)*2,00 45,216000
D138-D139 12,33*((200,20-198,65+200,10-198,70)/2+0,2)*2,00 41,305500

RAZEM: 739,693300 m2 739,693
1.2.4 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - przyłącza od studni zlokalizowanych na tarasach 
do studni nowobudowanych od D116 do D113 - analogia

Wyliczenie ilości robót:
D12-D12P1 1,96*1,30*0,8 2,038400
D13-D13P1 17,94*1,30*0,8 18,657600
D13-D13P2 8,76*1,30*0,8 9,110400
D132-D132P1 2,26*1,30*0,8 2,350400
D132-D132P2 4,19*1,30*0,8 4,357600
D135-D135P1 3,25*1,30*0,8 3,380000
D135-D135P2 9,06*1,30*0,8 9,422400
D135-D135P3 2,99*1,30*0,8 3,109600
D138-D138P1 3,74*1,30*0,8 3,889600

RAZEM: 56,316000 m3 56,316
1.2.5 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 

suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
D12-D12P1 1,96*1,30*2 5,096000
D13-D13P1 17,94*1,30*2 46,644000
D13-D13P2 8,76*1,30*2 22,776000
D132-D132P1 2,26*1,30*2 5,876000
D132-D132P2 4,19*1,30*2 10,894000
D135-D135P1 3,25*1,30*2 8,450000
D135-D135P2 9,06*1,30*2 23,556000
D135-D135P3 2,99*1,30*2 7,774000
D138-D138P1 3,74*1,30*2 9,724000

RAZEM: 140,790000 m2 140,790
1.2.6 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
D1-D12 15,68*1 15,680000
D12-D13 19,01*1 19,010000
D13-D131 22,20*1 22,200000
D131-D132 17,40*1 17,400000
D132-D133 18,70*1 18,700000
D133-D134 13,02*1 13,020000
D134-D135 29,36*1 29,360000
D135-D136 24,17*1 24,170000
D136-D137 16,10*1 16,100000
D137-D138 12,56*1 12,560000
D138-D139 12,33*1 12,330000
D12-D12P1 1,96*0,8 1,568000
D13-D13P1 17,94*0,8 14,352000
D13-D13P2 8,76*0,8 7,008000
D132-D132P1 2,26*0,8 1,808000
D132-D132P2 4,19*0,8 3,352000
D135-D135P1 3,25*0,8 2,600000
D135-D135P2 9,06*0,8 7,248000
D135-D135P3 2,99*0,8 2,392000
D138-D138P1 3,74*0,8 2,992000

RAZEM: 243,850000 m2 243,850
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1.2.7 KNRW 
218/408/5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm

Wyliczenie ilości robót:
D1-D12 15,68 15,680000
D12-D13 19,01 19,010000
D13-D131 22,20 22,200000
D131-D132 17,40 17,400000
D132-D133 18,70 18,700000
D133-D134 13,02 13,020000
D134-D135 29,36 29,360000

RAZEM: 135,370000 m 135,370
1.2.8 KNRW 

218/408/4
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm

Wyliczenie ilości robót:
D135-D136 24,17 24,170000

RAZEM: 24,170000 m 24,170
1.2.9 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
D136-D137 16,10 16,100000
D137-D138 12,56 12,560000

RAZEM: 28,660000 m 28,660
1.2.10 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm

Wyliczenie ilości robót:
D138-D139 12,33 12,330000
D12-D12P1 1,96 1,960000
D13-D13P1 17,94 17,940000
D13-D13P2 8,76 8,760000
D132-D132P1 2,26 2,260000
D132-D132P2 4,19 4,190000
D135-D135P1 3,25 3,250000
D135-D135P2 9,06 9,060000
D135-D135P3 2,99 2,990000
D138-D138P1 3,74 3,740000

RAZEM: 66,480000 m 66,480
1.2.11 KNR 218/613/3 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość 3·m

Wyliczenie ilości robót:
D12 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
1.2.12 KNR 218/613/4 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, dodatek za każde 
0,5·m głębokości ponad 3·m

Wyliczenie ilości robót:
D12 -2 -2,000000

RAZEM: -2,000000 0.5 m -2
1.2.13 KNR 218/613/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m

Wyliczenie ilości robót:
D13 1 1,000000
D131 1 1,000000
D132 1 1,000000
D133 1 1,000000
D134 1 1,000000
D135 1 1,000000
D136 1 1,000000
D137 1 1,000000
D138 1 1,000000
D139 1 1,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000
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1.2.14 KNR 218/613/2 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, dodatek za każde 
0,5·m głębokości ponad 3·m

Wyliczenie ilości robót:
D13 -2 -2,000000
D131 -3 -3,000000
D132 -3 -3,000000
D133 -2 -2,000000
D134 -2 -2,000000
D135 -2 -2,000000
D136 -2 -2,000000
D137 -2 -2,000000
D138 -2 -2,000000
D139 -3 -3,000000

RAZEM: -23,000000 0.5 m -23,000
1.2.15 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie rurociągu przyłączy z rynien i innych

Wyliczenie ilości robót:
D12-D12P1 1 1,000000
D13-D13P1 1 1,000000
D13-D13P2 1 1,000000
D132-D132P1 1 1,000000
D132-D132P2 1 1,000000
D135-D135P1 1 1,000000
D135-D135P2 1 1,000000
D135-D135P3 1 1,000000
D138-D138P1 1 1,000000

RAZEM: 9,000000 kpl 9
1.2.16 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:
D1-D12 15,68*1 15,680000
D1-D12 15,68*1 15,680000
D12-D13 19,01*1 19,010000
D13-D131 22,20*1 22,200000
D131-D132 17,40*1 17,400000
D132-D133 18,70*1 18,700000
D133-D134 13,02*1 13,020000
D134-D135 29,36*1 29,360000
D135-D136 24,17*1 24,170000
D136-D137 16,10*1 16,100000
D137-D138 12,56*1 12,560000
D138-D139 12,33*1 12,330000
D12-D12P1 1,96*0,8 1,568000
D13-D13P1 17,94*0,8 14,352000
D13-D13P2 8,76*0,8 7,008000
D132-D132P1 2,26*0,8 1,808000
D132-D132P2 4,19*0,8 3,352000
D135-D135P1 3,25*0,8 2,600000
D135-D135P2 9,06*0,8 7,248000
D135-D135P3 2,99*0,8 2,392000
D138-D138P1 3,74*0,8 2,992000

RAZEM: 259,530000 m2 259,530
1.2.17 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
369,847 369,847000
-43,85*0,4 -17,540000
-3,14*(0,315*0,5)^2*125,41 -9,768389
-3,14*(0,250*0,5)^2*24,17 -1,185841
-3,14*(0,200*0,5)^2*28,66 -0,899924
-3,14*(0,160*0,5)^2*52,22 -1,049413
-3,14*(1,20*0,5)^2*(1,62) -1,831248
-3,14*(1,00*0,5)^2*(1,56+1,49+1,40+1,89+1,84+1,87+1,79+1,
65+1,55+1,40) -12,905400

RAZEM: 324,666785 m3 324,667
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1.2.18 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
369,847 369,847000
-43,85*0,4 -17,540000
-3,14*(0,315*0,5)^2*125,41 -9,768389
-3,14*(0,250*0,5)^2*24,17 -1,185841
-3,14*(0,200*0,5)^2*28,66 -0,899924
-3,14*(0,160*0,5)^2*52,22 -1,049413
-3,14*(1,20*0,5)^2*(1,62) -1,831248
-3,14*(1,00*0,5)^2*(1,56+1,49+1,40+1,89+1,84+1,87+1,79+1,
65+1,55+1,40) -12,905400

RAZEM: 324,666785 m3 324,667
1.3 Element Roboty towarzyszące
1.3.1 KNR 231/811/2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 

15·cm - analogia rozebranie nawierzchni z trylinki m2 50
1.3.2 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, sześciokątnych, grubości 15·cm, z wypełnieniem spoin 

piaskiem - analogia ułożenie trylinki - założono 30% trylinki m2 50
1.3.3 Kalkulacja 

indywidualna
Roboty związane z przesadzaniem zieleni

kpl 1
1.3.4 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12·cm m2 40,000
1.3.5 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12·cm m2 40
1.3.6 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość 

kostki 6·cm - analogia m2 30
1.3.7 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara - przyjęto 30% kostki m2 30

1.3.8 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej m 10
1.3.9 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 1,5
1.3.10 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 1,5
1.3.11 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową m 10
1.3.12 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3·cm m2 50
1.3.13 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm

Krotność=4 m2 50
1.3.14 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 45·cm

Krotność=3 m2 50
1.3.15 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 50
1.3.16 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości

Krotność=30 m2 50
1.3.17 KNR 231/310/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smołowe, warstwa wiążąca o grubości 

4·cm m2 50
1.3.18 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości

3·cm m2 50
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2 Rozdział Kanalizacja sanitarna (przedszkole nr 33 i przedszkole nr 35) od Sk istn do S14 z 
przyłączami od budynków. ETAP III.

2.1 Element Roboty rozbiórkowe
2.1.1 KNR 405/313/3 Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o śr.nom. 300 mm uszczelnionego cementem - 

analogia dot. S10-S14, S2-S9
Wyliczenie ilości robót:

73+76 149,000000
RAZEM: 149,000000 m 149

2.1.2 KNR 405/409/1 Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m
Wyliczenie ilości robót:

3+8 11,000000
RAZEM: 11,000000 kpl. 11

2.1.3 KNR 405/409/2 Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - za każde 0.5 
m różnicy głębok.

Wyliczenie ilości robót:
4-1-2 1,000000
-2-2-1-2-2-2 -11,000000

RAZEM: -10,000000 0.5m -10
2.1.4 KNR 405/313/1 Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o śr.nom. 200 mm uszczelnionego cementem - 

analogia m 80
2.1.5 Kalkulacja 

indywidualna
Utylizacja materiału z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
RAZEM: 0,000000 kpl

2.2 Element Roboty instalacyjne
2.2.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
Sk istn-S1 13,08/1000 0,013080
S1-S2 21,39/1000 0,021390
S2-S3 14,00/1000 0,014000
S3-S4 6,06/1000 0,006060
S4-S5 4,97/1000 0,004970
S5-S6 15,74/1000 0,015740
S6-S7 3,58/1000 0,003580
S7-S8 35,54/1000 0,035540
S8-S9 12,62/1000 0,012620
Sk istn-S10 4,45/1000 0,004450
S10-S11 39,58/1000 0,039580
S11-S12 28,34/1000 0,028340
S12-S13 40,46/1000 0,040460
S13-S14 16,67/1000 0,016670
S2-S2P1 5,26/1000 0,005260
S2-S2P2 6,30/1000 0,006300
S3-S3P1 6,17/1000 0,006170
S7-S7P1 5,30/1000 0,005300
S7-S7P2 7,56/1000 0,007560
S8-S8P1 5,25/1000 0,005250
S8-S8P2 7,68/1000 0,007680
S9-S9P1 5,25/1000 0,005250
S12-S12P1 8,85/1000 0,008850
S13-S13P1 5,85/1000 0,005850
S14-S14P1 5,59/1000 0,005590

RAZEM: 0,325540 km 0,326
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2.2.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
Sk istn-S1 13,08*((200,48-198,25+200,33-198,32)/2+0,2)*1,0 30,345600
S1-S2 21,39*((200,33-198,32+200,10-198,45)/2+0,2)*1,0 43,421700
S2-S3 14,00*((200,10-198,45+200,10-198,56)/2+0,2)*1,0 25,130000
S3-S4 6,06*((200,10-198,56+200,10-198,63)/2+0,2)*1,0 10,332300
S4-S5 4,97*((200,10-198,63+200,11-198,68)/2+0,2)*1,0 8,200500
S5-S6 15,74*((200,11-198,68+200,37-198,76)/2+0,2)*1,0 27,072800
S6-S7 3,58*((200,37-198,76+200,37-198,81)/2+0,2)*1,0 6,390300
S7-S8 35,54*((200,37-198,81+200,36-198,99)/2+0,2)*1,0 59,174100
S8-S9 12,62*((200,36-198,99+200,36-199,06)/2+0,2)*1,0 19,371700
Sk istn-S10 4,45*((197,55-196,01+197,99-196,04)/2+0,2)*1,0 8,655250
S10-S11 39,58*((197,99-196,04+197,99-196,24)/2+0,2)*1,0 81,139000
S11-S12 28,34*((197,99-196,24+197,99-196,39)/2+0,2)*1,0 53,137500
S12-S13 40,46*((197,99-196,39+197,98-196,60)/2+0,2)*1,0 68,377400
S13-S14 16,67*((197,98-196,60+197,95-196,70)/2+0,2)*1,0 25,255050
S2-S2P1 5,26*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,891200
S2-S2P2 6,30*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 7,056000
S3-S3P1 6,17*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 6,910400
S7-S7P1 5,30*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,936000
S7-S7P2 7,56*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 8,467200
S8-S8P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,880000
S8-S8P2 7,68*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 8,601600
S9-S9P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,880000
S12-S12P1 8,85*((1,42+1,32)/2+0,2)*0,8 11,115600
S13-S13P1 5,85*((1,38+1,35)/2+0,2)*0,8 7,324200
S14-S14P1 5,59*((1,25+1,23)/2+0,2)*0,8 6,439680

RAZEM: 545,505080 m3 545,505
2.2.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
Sk istn-S1 13,08*((200,48-198,25+200,33-198,32)/2+0,2)*1,0 30,345600
S1-S2 21,39*((200,33-198,32+200,10-198,45)/2+0,2)*1,0 43,421700
S2-S3 14,00*((200,10-198,45+200,10-198,56)/2+0,2)*1,0 25,130000
S3-S4 6,06*((200,10-198,56+200,10-198,63)/2+0,2)*1,0 10,332300
S4-S5 4,97*((200,10-198,63+200,11-198,68)/2+0,2)*1,0 8,200500
S5-S6 15,74*((200,11-198,68+200,37-198,76)/2+0,2)*1,0 27,072800
S6-S7 3,58*((200,37-198,76+200,37-198,81)/2+0,2)*1,0 6,390300
S7-S8 35,54*((200,37-198,81+200,36-198,99)/2+0,2)*1,0 59,174100
S8-S9 12,62*((200,36-198,99+200,36-199,06)/2+0,2)*1,0 19,371700
Sk istn-S10 4,45*((197,55-196,01+197,99-196,04)/2+0,2)*1,0 8,655250
S10-S11 39,58*((197,99-196,04+197,99-196,24)/2+0,2)*1,0 81,139000
S11-S12 28,34*((197,99-196,24+197,99-196,39)/2+0,2)*1,0 53,137500
S12-S13 40,46*((197,99-196,39+197,98-196,60)/2+0,2)*1,0 68,377400
S13-S14 16,67*((197,98-196,60+197,95-196,70)/2+0,2)*1,0 25,255050
S2-S2P1 5,26*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,891200
S2-S2P2 6,30*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 7,056000
S3-S3P1 6,17*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 6,910400
S7-S7P1 5,30*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,936000
S7-S7P2 7,56*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 8,467200
S8-S8P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,880000
S8-S8P2 7,68*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 8,601600
S9-S9P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,880000
S12-S12P1 8,85*((1,42+1,32)/2+0,2)*0,8 11,115600
S13-S13P1 5,85*((1,38+1,35)/2+0,2)*0,8 7,324200
S14-S14P1 5,59*((1,25+1,23)/2+0,2)*0,8 6,439680

RAZEM: 545,505080 m3 545,505



K I Remont kanalizacji przedszkole etap III.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0004F391)

strona nr: 8

Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola

Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP III

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.2.4 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Sk istn-S1 13,08*((200,48-198,25+200,33-198,32)/2+0,2)*2 60,691200
S1-S2 21,39*((200,33-198,32+200,10-198,45)/2+0,2)*2 86,843400
S2-S3 14,00*((200,10-198,45+200,10-198,56)/2+0,2)*2 50,260000
S3-S4 6,06*((200,10-198,56+200,10-198,63)/2+0,2)*2 20,664600
S4-S5 4,97*((200,10-198,63+200,11-198,68)/2+0,2)*2 16,401000
S5-S6 15,74*((200,11-198,68+200,37-198,76)/2+0,2)*2 54,145600
S6-S7 3,58*((200,37-198,76+200,37-198,81)/2+0,2)*2 12,780600
S7-S8 35,54*((200,37-198,81+200,36-198,99)/2+0,2)*2 118,348200
S8-S9 12,62*((200,36-198,99+200,36-199,06)/2+0,2)*2 38,743400
Sk istn-S10 4,45*((197,55-196,01+197,99-196,04)/2+0,2)*2 17,310500
S10-S11 39,58*((197,99-196,04+197,99-196,24)/2+0,2)*2 162,278000
S11-S12 28,34*((197,99-196,24+197,99-196,39)/2+0,2)*2 106,275000
S12-S13 40,46*((197,99-196,39+197,98-196,60)/2+0,2)*2 136,754800
S13-S14 16,67*((197,98-196,60+197,95-196,70)/2+0,2)*2 50,510100
S2-S2P1 5,26*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 14,728000
S2-S2P2 6,30*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 17,640000
S3-S3P1 6,17*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 17,276000
S7-S7P1 5,30*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 14,840000
S7-S7P2 7,56*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 21,168000
S8-S8P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 14,700000
S8-S8P2 7,68*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 21,504000
S9-S9P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 14,700000
S12-S12P1 8,85*((1,42+1,32)/2+0,2)*2 27,789000
S13-S13P1 5,85*((1,38+1,35)/2+0,2)*2 18,310500
S14-S14P1 5,59*((1,25+1,23)/2+0,2)*2 16,099200

RAZEM: 1 130,761100 m2 1 130,761
2.2.5 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
Sk istn-S1 13,08*1,0 13,080000
S1-S2 21,39*1,0 21,390000
S2-S3 14,00*1,0 14,000000
S3-S4 6,06*1,0 6,060000
S4-S5 4,97*1,0 4,970000
S5-S6 15,74*1,0 15,740000
S6-S7 3,58*1,0 3,580000
S7-S8 35,54*1,0 35,540000
S8-S9 12,62*1,0 12,620000
Sk istn-S10 4,45*1,0 4,450000
S10-S11 39,58*1,0 39,580000
S11-S12 28,34*1,0 28,340000
S12-S13 40,46*1,0 40,460000
S13-S14 16,67*1,0 16,670000
S2-S2P1 5,26*0,8 4,208000
S2-S2P2 6,30*0,8 5,040000
S3-S3P1 6,17*0,8 4,936000
S7-S7P1 5,30*0,8 4,240000
S7-S7P2 7,56*0,8 6,048000
S8-S8P1 5,25*0,8 4,200000
S8-S8P2 7,68*0,8 6,144000
S9-S9P1 5,25*0,8 4,200000
S12-S12P1 8,85*0,8 7,080000
S13-S13P1 5,85*0,8 4,680000
S14-S14P1 5,59*0,8 4,472000

RAZEM: 311,728000 m2 311,728
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2.2.6 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
Sk istn-S1 18,82 18,820000
S1-S2 25,56 25,560000
S2-S3 45,00 45,000000
S3-S4 13,08 13,080000
S4-S5 13,72 13,720000
S5-S6 13,72 13,720000
S6-S7 14,22 14,220000
Sk istn-S8 13,08 13,080000
S8-S9 21,39 21,390000
S9-S10 14,00 14,000000
S10-S11 6,06 6,060000
S11-S12 4,97 4,970000
S12-S13 15,74 15,740000
S13-S14 3,58 3,580000
S14-S15 35,54 35,540000
S15-S16 12,62 12,620000

RAZEM: 271,100000 m 271,100
2.2.7 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm

Wyliczenie ilości robót:
S5-przyłącz 10,78 10,780000
S6-przyłącz 6,59 6,590000
S7-przyłącz 9,78 9,780000
S9-przyłącz 5,26 5,260000
S9-przyłącz 6,30 6,300000
S10-przyłącz 6,17 6,170000
S14-przyłącz 5,30 5,300000
S14-przyłącz 7,56 7,560000
S15-przyłącz 5,25 5,250000
S15-przyłącz 7,68 7,680000
S16-przyłącz 5,25 5,250000

RAZEM: 75,920000 m 75,920
2.2.8 KNR 218/613/3 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość 3·m

Wyliczenie ilości robót:
S1 1 1,000000
S10 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.2.9 KNR 218/613/4 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, dodatek za każde 
0,5·m głębokości ponad 3·m

Wyliczenie ilości robót:
S1 1 1,000000
S10 -3 -3,000000

RAZEM: -2,000000 0.5 m -2,000
2.2.10 KNR 218/613/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m

Wyliczenie ilości robót:
S2 1 1,000000
S3 1 1,000000
S4 1 1,000000
S5 1 1,000000
S6 1 1,000000
S7 1 1,000000
S8 1 1,000000
S9 1 1,000000
S11 1 1,000000
S12 1 1,000000
S13 1 1,000000
S14 1 1,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000
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2.2.11 KNR 218/613/2 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, dodatek za każde 
0,5·m głębokości ponad 3·m

Wyliczenie ilości robót:
S2 -2 -2,000000
S3 -3 -3,000000
S4 -3 -3,000000
S5 -3 -3,000000
S6 -2 -2,000000
S7 -2 -2,000000
S8 -3 -3,000000
S9 -3 -3,000000
S11 -2 -2,000000
S12 -2 -2,000000
S13 -3 -3,000000
S14 -3 -3,000000

RAZEM: -31,000000 0.5 m -31,000
2.2.12 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie przyłączy do studni

Wyliczenie ilości robót:
S5-przyłącz 1 1,000000
S6-przyłącz 1 1,000000
S7-przyłącz 1 1,000000
S9-przyłącz 1 1,000000
S9-przyłącz 1 1,000000
S10-przyłącz 1 1,000000
S14-przyłącz 1 1,000000
S14-przyłącz 1 1,000000
S15-przyłącz 1 1,000000
S15-przyłącz 1 1,000000
S16-przyłącz 1 1,000000

RAZEM: 11,000000 kpl 11
2.2.13 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:
Sk istn-S1 13,08*1,0 13,080000
S1-S2 21,39*1,0 21,390000
S2-S3 14,00*1,0 14,000000
S3-S4 6,06*1,0 6,060000
S4-S5 4,97*1,0 4,970000
S5-S6 15,74*1,0 15,740000
S6-S7 3,58*1,0 3,580000
S7-S8 35,54*1,0 35,540000
S8-S9 12,62*1,0 12,620000
Sk istn-S10 4,45*1,0 4,450000
S10-S11 39,58*1,0 39,580000
S11-S12 28,34*1,0 28,340000
S12-S13 40,46*1,0 40,460000
S13-S14 16,67*1,0 16,670000
S2-S2P1 5,26*0,8 4,208000
S2-S2P2 6,30*0,8 5,040000
S3-S3P1 6,17*0,8 4,936000
S7-S7P1 5,30*0,8 4,240000
S7-S7P2 7,56*0,8 6,048000
S8-S8P1 5,25*0,8 4,200000
S8-S8P2 7,68*0,8 6,144000
S9-S9P1 5,25*0,8 4,200000
S12-S12P1 8,85*0,8 7,080000
S13-S13P1 5,85*0,8 4,680000
S14-S14P1 5,59*0,8 4,472000

RAZEM: 311,728000 m2 311,728
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2.2.14 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
545,505 545,505000
-311,728*0,4 -124,691200
-3,14*(0,200*0,5)^2*271,10 -8,512540
-3,14*(0,160*0,5)^2*75,92 -1,525688
-3,14*(1,20*0,5)^2*(1,95+1,35) -3,730320
-3,14*(1,00*0,5)^2*(1,65+1,54+1,47+1,43+1,61+1,56+1,37+1,
30+1,75+1,60+1,38+1,25) -14,059350

RAZEM: 392,985902 m3 392,986
2.2.15 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
545,505 545,505000
-311,728*0,4 -124,691200
-3,14*(0,200*0,5)^2*271,10 -8,512540
-3,14*(0,160*0,5)^2*75,92 -1,525688
-3,14*(1,20*0,5)^2*(1,95+1,35) -3,730320
-3,14*(1,00*0,5)^2*(1,65+1,54+1,47+1,43+1,61+1,56+1,37+1,
30+1,75+1,60+1,38+1,25) -14,059350

RAZEM: 392,985902 m3 392,986
2.3 Element Roboty towarzyszące do uzupełnienia
2.3.1 KNR 201/510/3 Obsianie w ziemi urodzajnej  - analogia m2 100
2.3.2 Kalkulacja 

indywidualna
Roboty związane z przesadzaniem zieleni

kpl 1
2.3.3 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość 

kostki 6·cm - analogia m2 20
2.3.4 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara - przyjęto 30% kostki m2 20

2.3.5 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej m 4
2.3.6 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 0,6
2.3.7 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 0,6
2.3.8 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową m 4


