
Wartość kosztorysu netto: 333 002,96 zł

VAT: 76 590,68 zł

Wartość kosztorysu brutto: 409 593,64 zł

Słownie: czterysta dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy  64/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:

2021-08-10 inż. Janusz Kiecka ......................

Kosztorys inwestorski

Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego
nr 33 i nr 35 - ETAP III

Budowa: Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 
35 - ETAP III

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane, Roboty sanitarne

Lokalizacja: Przedszkole Publiczne nr 33 i nr 35, ul. Topolowa 4 i 5

Inwestor: Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2 , 33-100 Tarnów

Jednostka opracowująca kosztorys: WL Projekt Biuro konstrukcyjno-budowlane Wojciech Łuszcz ul. Generała Władysława Langera 15D 33-100 
Tarnów

Stawka r-g: 20,79 zł

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+66,20%S

Zysk 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)

VAT 23,00%
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strona nr: 2

Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola

Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP III

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

BISTYP II KW 2021 R.
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
BISTYP II KW 2021 R.średniastawka rbg - 20,79 zł

- Ceny materiałów
BISTYP II KW 2021 R.  KZ - 6,40 %

- Ceny sprzętu
BISTYP II KW 2021 R.

c) Narzuty (źródła i wskaźniki)
BISTYP II KW 2021 R.   KO - 66,20 %  Zysk - 10,90 %

Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

Kosztorys Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w 
budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP III

1 Rozdział Kanalizacja deszczowa Przedszkole nr 35 D1 (bez D1) do 
D139. ETAP III

1.1 Element Roboty rozbiórkowe
1.1.1 KNR 405/313/3 Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o śr.nom. 300 mm 

uszczelnionego cementem - analogia dot. D132-D135 m 66
Wyliczenie ilości robót:

66 66,000000
RAZEM: 66 24,89 1 642,74

1.1.2 KNR 405/409/1 Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie o głęb. 3 m kpl. 3

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3 628,44 1 885,32
1.1.3 KNR 405/409/2 Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym

wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębok. 0.5m -2
Wyliczenie ilości robót:

-3+1 -2,000000
RAZEM: -2 47,14 -94,28

1.1.4 KNR 405/313/1 Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o śr.nom. 200 mm 
uszczelnionego cementem - analogia m 20 17,65 353,00

1.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja materiału z rozbiórki
kpl 1 1 500,00 1 500,00

Razem Roboty rozbiórkowe 5 286,78
1.2 Element Roboty instalacyjne
1.2.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie 

równinnym km 0,201
Wyliczenie ilości robót:
D1-D12 15,68/1000 0,015680
D12-D13 19,01/1000 0,019010
D13-D131 22,20/1000 0,022200
D131-D132 17,40/1000 0,017400
D132-D133 18,70/1000 0,018700
D133-D134 13,02/1000 0,013020
D134-D135 29,36/1000 0,029360
D135-D136 24,17/1000 0,024170
D136-D137 16,10/1000 0,016100
D137-D138 12,56/1000 0,012560
D138-D139 12,33/1000 0,012330

RAZEM: 0,201 9 053,81 1 819,82
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Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

1.2.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii 
III m3 369,847

Wyliczenie ilości robót:
D1-D12 15,68*((197,90-196,31+197,99-196,39)/2+0,2)*1,00 28,145600
D12-D13 19,01*((197,99-196,39+197,99-196,47)/2+0,2)*1,00 33,457600
D13-D131 22,20*((197,99-196,47+197,98-196,56)/2+0,2)*1,00 37,074000
D131-D132 17,40*((197,98-196,56+197,94-196,64)/2+0,2)*1,00 27,144000
D132-D133 18,70*((197,94-196,64+200,20-198,31)/2+0,2)*1,00 33,566500
D133-D134 13,02*((200,20-198,31+200,20-198,36)/2+0,2)*1,00 26,886300
D134-D135 29,36*((200,20-198,36+200,33-198,46)/2+0,2)*1,00 60,334800
D135-D136 24,17*((200,33-198,46+200,33-198,54)/2+0,2)*1,00 49,065100
D136-D137 16,10*((200,33-198,54+200,25-198,60)/2+0,2)*1,00 30,912000
D137-D138 12,56*((200,25-198,60+200,20-198,65)/2+0,2)*1,00 22,608000
D138-D139 12,33*((200,20-198,65+200,10-198,70)/2+0,2)*1,00 20,652750

RAZEM: 369,847 43,51 16 092,04
1.2.3 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy 
szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV m2 739,693

Wyliczenie ilości robót:
D1-D12 15,68*((197,90-196,31+197,99-196,39)/2+0,2)*2,00 56,291200
D12-D13 19,01*((197,99-196,39+197,99-196,47)/2+0,2)*2,00 66,915200
D13-D131 22,20*((197,99-196,47+197,98-196,56)/2+0,2)*2,00 74,148000
D131-D132 17,40*((197,98-196,56+197,94-196,64)/2+0,2)*2,00 54,288000
D132-D133 18,70*((197,94-196,64+200,20-198,31)/2+0,2)*2,00 67,133000
D133-D134 13,02*((200,20-198,31+200,20-198,36)/2+0,2)*2,00 53,772600
D134-D135 29,36*((200,20-198,36+200,33-198,46)/2+0,2)*2,00 120,669600
D135-D136 24,17*((200,33-198,46+200,33-198,54)/2+0,2)*2,00 98,130200
D136-D137 16,10*((200,33-198,54+200,25-198,60)/2+0,2)*2,00 61,824000
D137-D138 12,56*((200,25-198,60+200,20-198,65)/2+0,2)*2,00 45,216000
D138-D139 12,33*((200,20-198,65+200,10-198,70)/2+0,2)*2,00 41,305500

RAZEM: 739,693 27,43 20 289,78
1.2.4 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze 

złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu 
III - przyłącza od studni zlokalizowanych na tarasach do studni 
nowobudowanych od D116 do D113 - analogia m3 56,316

Wyliczenie ilości robót:
D12-D12P1 1,96*1,30*0,8 2,038400
D13-D13P1 17,94*1,30*0,8 18,657600
D13-D13P2 8,76*1,30*0,8 9,110400
D132-D132P1 2,26*1,30*0,8 2,350400
D132-D132P2 4,19*1,30*0,8 4,357600
D135-D135P1 3,25*1,30*0,8 3,380000
D135-D135P2 9,06*1,30*0,8 9,422400
D135-D135P3 2,99*1,30*0,8 3,109600
D138-D138P1 3,74*1,30*0,8 3,889600

RAZEM: 56,316 88,20 4 967,07
1.2.5 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy 
szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV m2 140,790

Wyliczenie ilości robót:
D12-D12P1 1,96*1,30*2 5,096000
D13-D13P1 17,94*1,30*2 46,644000
D13-D13P2 8,76*1,30*2 22,776000
D132-D132P1 2,26*1,30*2 5,876000
D132-D132P2 4,19*1,30*2 10,894000
D135-D135P1 3,25*1,30*2 8,450000
D135-D135P2 9,06*1,30*2 23,556000
D135-D135P3 2,99*1,30*2 7,774000
D138-D138P1 3,74*1,30*2 9,724000

RAZEM: 140,790 27,43 3 861,87
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Cena jedn.
<-CENA->
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netto
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1.2.6 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm m2 243,850
Wyliczenie ilości robót:
D1-D12 15,68*1 15,680000
D12-D13 19,01*1 19,010000
D13-D131 22,20*1 22,200000
D131-D132 17,40*1 17,400000
D132-D133 18,70*1 18,700000
D133-D134 13,02*1 13,020000
D134-D135 29,36*1 29,360000
D135-D136 24,17*1 24,170000
D136-D137 16,10*1 16,100000
D137-D138 12,56*1 12,560000
D138-D139 12,33*1 12,330000
D12-D12P1 1,96*0,8 1,568000
D13-D13P1 17,94*0,8 14,352000
D13-D13P2 8,76*0,8 7,008000
D132-D132P1 2,26*0,8 1,808000
D132-D132P2 4,19*0,8 3,352000
D135-D135P1 3,25*0,8 2,600000
D135-D135P2 9,06*0,8 7,248000
D135-D135P3 2,99*0,8 2,392000
D138-D138P1 3,74*0,8 2,992000

RAZEM: 243,850 29,10 7 096,04
1.2.7 KNRW 

218/408/5
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm

m 135,370
Wyliczenie ilości robót:
D1-D12 15,68 15,680000
D12-D13 19,01 19,010000
D13-D131 22,20 22,200000
D131-D132 17,40 17,400000
D132-D133 18,70 18,700000
D133-D134 13,02 13,020000
D134-D135 29,36 29,360000

RAZEM: 135,370 84,86 11 487,50
1.2.8 KNRW 

218/408/4
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm

m 24,170
Wyliczenie ilości robót:
D135-D136 24,17 24,170000

RAZEM: 24,170 70,59 1 706,16
1.2.9 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

m 28,660
Wyliczenie ilości robót:
D136-D137 16,10 16,100000
D137-D138 12,56 12,560000

RAZEM: 28,660 53,81 1 542,19
1.2.10 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm

m 66,480
Wyliczenie ilości robót:
D138-D139 12,33 12,330000
D12-D12P1 1,96 1,960000
D13-D13P1 17,94 17,940000
D13-D13P2 8,76 8,760000
D132-D132P1 2,26 2,260000
D132-D132P2 4,19 4,190000
D135-D135P1 3,25 3,250000
D135-D135P2 9,06 9,060000
D135-D135P3 2,99 2,990000
D138-D138P1 3,74 3,740000

RAZEM: 66,480 42,04 2 794,82
1.2.11 KNR 218/613/3 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi·1200·mm, głębokość 3·m szt 1

Wyliczenie ilości robót:
D12 1 1,000000

RAZEM: 1 5 961,03 5 961,03
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1.2.12 KNR 218/613/4 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi·1200·mm, dodatek za każde 0,5·m głębokości ponad 3·m 0.5 m -2

Wyliczenie ilości robót:
D12 -2 -2,000000

RAZEM: -2 632,09 -1 264,18
1.2.13 KNR 218/613/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi·1000·mm, głębokość 3·m szt 10,000

Wyliczenie ilości robót:
D13 1 1,000000
D131 1 1,000000
D132 1 1,000000
D133 1 1,000000
D134 1 1,000000
D135 1 1,000000
D136 1 1,000000
D137 1 1,000000
D138 1 1,000000
D139 1 1,000000

RAZEM: 10,000 3 651,00 36 510,00
1.2.14 KNR 218/613/2 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi·1000·mm, dodatek za każde 0,5·m głębokości ponad 3·m 0.5 m -23,000

Wyliczenie ilości robót:
D13 -2 -2,000000
D131 -3 -3,000000
D132 -3 -3,000000
D133 -2 -2,000000
D134 -2 -2,000000
D135 -2 -2,000000
D136 -2 -2,000000
D137 -2 -2,000000
D138 -2 -2,000000
D139 -3 -3,000000

RAZEM: -23,000 295,76 -6 802,48
1.2.15 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie rurociągu przyłączy z rynien i innych

kpl 9
Wyliczenie ilości robót:
D12-D12P1 1 1,000000
D13-D13P1 1 1,000000
D13-D13P2 1 1,000000
D132-D132P1 1 1,000000
D132-D132P2 1 1,000000
D135-D135P1 1 1,000000
D135-D135P2 1 1,000000
D135-D135P3 1 1,000000
D138-D138P1 1 1,000000

RAZEM: 9 424,80 3 823,20
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1.2.16 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia m2 259,530
Wyliczenie ilości robót:
D1-D12 15,68*1 15,680000
D1-D12 15,68*1 15,680000
D12-D13 19,01*1 19,010000
D13-D131 22,20*1 22,200000
D131-D132 17,40*1 17,400000
D132-D133 18,70*1 18,700000
D133-D134 13,02*1 13,020000
D134-D135 29,36*1 29,360000
D135-D136 24,17*1 24,170000
D136-D137 16,10*1 16,100000
D137-D138 12,56*1 12,560000
D138-D139 12,33*1 12,330000
D12-D12P1 1,96*0,8 1,568000
D13-D13P1 17,94*0,8 14,352000
D13-D13P2 8,76*0,8 7,008000
D132-D132P1 2,26*0,8 1,808000
D132-D132P2 4,19*0,8 3,352000
D135-D135P1 3,25*0,8 2,600000
D135-D135P2 9,06*0,8 7,248000
D135-D135P3 2,99*0,8 2,392000
D138-D138P1 3,74*0,8 2,992000

RAZEM: 259,530 58,22 15 109,84
1.2.17 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95 m3 324,667

Wyliczenie ilości robót:
369,847 369,847000
-43,85*0,4 -17,540000
-3,14*(0,315*0,5)^2*125,41 -9,768389
-3,14*(0,250*0,5)^2*24,17 -1,185841
-3,14*(0,200*0,5)^2*28,66 -0,899924
-3,14*(0,160*0,5)^2*52,22 -1,049413
-3,14*(1,20*0,5)^2*(1,62) -1,831248
-3,14*(1,00*0,5)^2*(1,56+1,49+1,40+1,89+1,84+1,87+1,79+1
,65+1,55+1,40) -12,905400

RAZEM: 324,667 1,89 613,62
1.2.18 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do
1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% 
ręcznie
Krotność=0,05 m3 324,667

Wyliczenie ilości robót:
369,847 369,847000
-43,85*0,4 -17,540000
-3,14*(0,315*0,5)^2*125,41 -9,768389
-3,14*(0,250*0,5)^2*24,17 -1,185841
-3,14*(0,200*0,5)^2*28,66 -0,899924
-3,14*(0,160*0,5)^2*52,22 -1,049413
-3,14*(1,20*0,5)^2*(1,62) -1,831248
-3,14*(1,00*0,5)^2*(1,56+1,49+1,40+1,89+1,84+1,87+1,79+1
,65+1,55+1,40) -12,905400

RAZEM: 324,667 2,34 759,72
Razem Roboty instalacyjne 126 368,04

1.3 Element Roboty towarzyszące
1.3.1 KNR 231/811/2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin 

piaskiem, grubość płyt 15·cm - analogia rozebranie nawierzchni z trylinki m2 50 9,33 466,50
1.3.2 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, sześciokątnych, grubości 15·cm, 

z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia ułożenie trylinki - założono 30% 
trylinki m2 50 65,47 3 273,50

1.3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Roboty związane z przesadzaniem zieleni
kpl 1 6 000,00 6 000,00

1.3.4 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12·cm m2 40,000 45,92 1 836,80
1.3.5 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12·cm m2 40 56,08 2 243,20
1.3.6 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce 

piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 6·cm - analogia m2 30 7,80 234,00
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1.3.7 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara - przyjęto 30% kostki m2 30 69,76 2 092,80

1.3.8 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 
8x30·cm na podsypce piaskowej m 10 3,04 30,40

1.3.9 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 1,5 192,90 289,35
1.3.10 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 1,5 673,42 1 010,13
1.3.11 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 10 24,53 245,30
1.3.12 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, 

grubość nawierzchni 3·cm m2 50 15,92 796,00
1.3.13 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, 

dodatek za każdy dalszy 1·cm
Krotność=4 m2 50 10,95 547,50

1.3.14 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy
45·cm
Krotność=3 m2 50 62,61 3 130,50

1.3.15 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15·cm m2 50 22,13 1 106,50

1.3.16 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości
Krotność=30 m2 50 42,94 2 147,00

1.3.17 KNR 231/310/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smołowe, 
warstwa wiążąca o grubości 4·cm m2 50 29,66 1 483,00

1.3.18 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, 
warstwa ścieralna o grubości 3·cm m2 50 23,11 1 155,50

Razem Roboty towarzyszące 28 087,98
Razem Kanalizacja deszczowa Przedszkole nr 35 D1 (bez D1) do D139. ETAP III netto 159 742,80

VAT 36 740,84
Wartość rozdziału brutto 196 483,64
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Wartość
netto

<-WARTOSC->

2 Rozdział Kanalizacja sanitarna (przedszkole nr 33 i przedszkole nr 35) 
od Sk istn do S14 z przyłączami od budynków. ETAP III.

2.1 Element Roboty rozbiórkowe
2.1.1 KNR 405/313/3 Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o śr.nom. 300 mm 

uszczelnionego cementem - analogia dot. S10-S14, S2-S9 m 149
Wyliczenie ilości robót:

73+76 149,000000
RAZEM: 149 24,89 3 708,61

2.1.2 KNR 405/409/1 Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie o głęb. 3 m kpl. 11

Wyliczenie ilości robót:
3+8 11,000000

RAZEM: 11 628,44 6 912,84
2.1.3 KNR 405/409/2 Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym

wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębok. 0.5m -10
Wyliczenie ilości robót:

4-1-2 1,000000
-2-2-1-2-2-2 -11,000000

RAZEM: -10 47,14 -471,40
2.1.4 KNR 405/313/1 Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o śr.nom. 200 mm 

uszczelnionego cementem - analogia m 80 17,65 1 412,00
2.1.5 Kalkulacja 

indywidualna
Utylizacja materiału z rozbiórki

kpl
Wyliczenie ilości robót:

RAZEM:
Razem Roboty rozbiórkowe 11 562,05

2.2 Element Roboty instalacyjne
2.2.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie 

równinnym km 0,326
Wyliczenie ilości robót:
Sk istn-S1 13,08/1000 0,013080
S1-S2 21,39/1000 0,021390
S2-S3 14,00/1000 0,014000
S3-S4 6,06/1000 0,006060
S4-S5 4,97/1000 0,004970
S5-S6 15,74/1000 0,015740
S6-S7 3,58/1000 0,003580
S7-S8 35,54/1000 0,035540
S8-S9 12,62/1000 0,012620
Sk istn-S10 4,45/1000 0,004450
S10-S11 39,58/1000 0,039580
S11-S12 28,34/1000 0,028340
S12-S13 40,46/1000 0,040460
S13-S14 16,67/1000 0,016670
S2-S2P1 5,26/1000 0,005260
S2-S2P2 6,30/1000 0,006300
S3-S3P1 6,17/1000 0,006170
S7-S7P1 5,30/1000 0,005300
S7-S7P2 7,56/1000 0,007560
S8-S8P1 5,25/1000 0,005250
S8-S8P2 7,68/1000 0,007680
S9-S9P1 5,25/1000 0,005250
S12-S12P1 8,85/1000 0,008850
S13-S13P1 5,85/1000 0,005850
S14-S14P1 5,59/1000 0,005590

RAZEM: 0,326 9 046,61 2 949,19
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netto
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2.2.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii 
III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95 m3 545,505

Wyliczenie ilości robót:
Sk istn-S1 13,08*((200,48-198,25+200,33-198,32)/2+0,2)*1,0 30,345600
S1-S2 21,39*((200,33-198,32+200,10-198,45)/2+0,2)*1,0 43,421700
S2-S3 14,00*((200,10-198,45+200,10-198,56)/2+0,2)*1,0 25,130000
S3-S4 6,06*((200,10-198,56+200,10-198,63)/2+0,2)*1,0 10,332300
S4-S5 4,97*((200,10-198,63+200,11-198,68)/2+0,2)*1,0 8,200500
S5-S6 15,74*((200,11-198,68+200,37-198,76)/2+0,2)*1,0 27,072800
S6-S7 3,58*((200,37-198,76+200,37-198,81)/2+0,2)*1,0 6,390300
S7-S8 35,54*((200,37-198,81+200,36-198,99)/2+0,2)*1,0 59,174100
S8-S9 12,62*((200,36-198,99+200,36-199,06)/2+0,2)*1,0 19,371700
Sk istn-S10 4,45*((197,55-196,01+197,99-196,04)/2+0,2)*1,0 8,655250
S10-S11 39,58*((197,99-196,04+197,99-196,24)/2+0,2)*1,0 81,139000
S11-S12 28,34*((197,99-196,24+197,99-196,39)/2+0,2)*1,0 53,137500
S12-S13 40,46*((197,99-196,39+197,98-196,60)/2+0,2)*1,0 68,377400
S13-S14 16,67*((197,98-196,60+197,95-196,70)/2+0,2)*1,0 25,255050
S2-S2P1 5,26*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,891200
S2-S2P2 6,30*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 7,056000
S3-S3P1 6,17*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 6,910400
S7-S7P1 5,30*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,936000
S7-S7P2 7,56*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 8,467200
S8-S8P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,880000
S8-S8P2 7,68*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 8,601600
S9-S9P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,880000
S12-S12P1 8,85*((1,42+1,32)/2+0,2)*0,8 11,115600
S13-S13P1 5,85*((1,38+1,35)/2+0,2)*0,8 7,324200
S14-S14P1 5,59*((1,25+1,23)/2+0,2)*0,8 6,439680

RAZEM: 545,505 41,34 22 551,18
2.2.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze 

złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu 
III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05 m3 545,505

Wyliczenie ilości robót:
Sk istn-S1 13,08*((200,48-198,25+200,33-198,32)/2+0,2)*1,0 30,345600
S1-S2 21,39*((200,33-198,32+200,10-198,45)/2+0,2)*1,0 43,421700
S2-S3 14,00*((200,10-198,45+200,10-198,56)/2+0,2)*1,0 25,130000
S3-S4 6,06*((200,10-198,56+200,10-198,63)/2+0,2)*1,0 10,332300
S4-S5 4,97*((200,10-198,63+200,11-198,68)/2+0,2)*1,0 8,200500
S5-S6 15,74*((200,11-198,68+200,37-198,76)/2+0,2)*1,0 27,072800
S6-S7 3,58*((200,37-198,76+200,37-198,81)/2+0,2)*1,0 6,390300
S7-S8 35,54*((200,37-198,81+200,36-198,99)/2+0,2)*1,0 59,174100
S8-S9 12,62*((200,36-198,99+200,36-199,06)/2+0,2)*1,0 19,371700
Sk istn-S10 4,45*((197,55-196,01+197,99-196,04)/2+0,2)*1,0 8,655250
S10-S11 39,58*((197,99-196,04+197,99-196,24)/2+0,2)*1,0 81,139000
S11-S12 28,34*((197,99-196,24+197,99-196,39)/2+0,2)*1,0 53,137500
S12-S13 40,46*((197,99-196,39+197,98-196,60)/2+0,2)*1,0 68,377400
S13-S14 16,67*((197,98-196,60+197,95-196,70)/2+0,2)*1,0 25,255050
S2-S2P1 5,26*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,891200
S2-S2P2 6,30*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 7,056000
S3-S3P1 6,17*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 6,910400
S7-S7P1 5,30*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,936000
S7-S7P2 7,56*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 8,467200
S8-S8P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,880000
S8-S8P2 7,68*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 8,601600
S9-S9P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,880000
S12-S12P1 8,85*((1,42+1,32)/2+0,2)*0,8 11,115600
S13-S13P1 5,85*((1,38+1,35)/2+0,2)*0,8 7,324200
S14-S14P1 5,59*((1,25+1,23)/2+0,2)*0,8 6,439680

RAZEM: 545,505 4,40 2 400,22
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2.2.4 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy 
szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV m2 1 130,761

Wyliczenie ilości robót:
Sk istn-S1 13,08*((200,48-198,25+200,33-198,32)/2+0,2)*2 60,691200
S1-S2 21,39*((200,33-198,32+200,10-198,45)/2+0,2)*2 86,843400
S2-S3 14,00*((200,10-198,45+200,10-198,56)/2+0,2)*2 50,260000
S3-S4 6,06*((200,10-198,56+200,10-198,63)/2+0,2)*2 20,664600
S4-S5 4,97*((200,10-198,63+200,11-198,68)/2+0,2)*2 16,401000
S5-S6 15,74*((200,11-198,68+200,37-198,76)/2+0,2)*2 54,145600
S6-S7 3,58*((200,37-198,76+200,37-198,81)/2+0,2)*2 12,780600
S7-S8 35,54*((200,37-198,81+200,36-198,99)/2+0,2)*2 118,348200
S8-S9 12,62*((200,36-198,99+200,36-199,06)/2+0,2)*2 38,743400
Sk istn-S10 4,45*((197,55-196,01+197,99-196,04)/2+0,2)*2 17,310500
S10-S11 39,58*((197,99-196,04+197,99-196,24)/2+0,2)*2 162,278000
S11-S12 28,34*((197,99-196,24+197,99-196,39)/2+0,2)*2 106,275000
S12-S13 40,46*((197,99-196,39+197,98-196,60)/2+0,2)*2 136,754800
S13-S14 16,67*((197,98-196,60+197,95-196,70)/2+0,2)*2 50,510100
S2-S2P1 5,26*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 14,728000
S2-S2P2 6,30*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 17,640000
S3-S3P1 6,17*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 17,276000
S7-S7P1 5,30*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 14,840000
S7-S7P2 7,56*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 21,168000
S8-S8P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 14,700000
S8-S8P2 7,68*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 21,504000
S9-S9P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 14,700000
S12-S12P1 8,85*((1,42+1,32)/2+0,2)*2 27,789000
S13-S13P1 5,85*((1,38+1,35)/2+0,2)*2 18,310500
S14-S14P1 5,59*((1,25+1,23)/2+0,2)*2 16,099200

RAZEM: 1 130,761 27,43 31 016,77
2.2.5 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm m2 311,728

Wyliczenie ilości robót:
Sk istn-S1 13,08*1,0 13,080000
S1-S2 21,39*1,0 21,390000
S2-S3 14,00*1,0 14,000000
S3-S4 6,06*1,0 6,060000
S4-S5 4,97*1,0 4,970000
S5-S6 15,74*1,0 15,740000
S6-S7 3,58*1,0 3,580000
S7-S8 35,54*1,0 35,540000
S8-S9 12,62*1,0 12,620000
Sk istn-S10 4,45*1,0 4,450000
S10-S11 39,58*1,0 39,580000
S11-S12 28,34*1,0 28,340000
S12-S13 40,46*1,0 40,460000
S13-S14 16,67*1,0 16,670000
S2-S2P1 5,26*0,8 4,208000
S2-S2P2 6,30*0,8 5,040000
S3-S3P1 6,17*0,8 4,936000
S7-S7P1 5,30*0,8 4,240000
S7-S7P2 7,56*0,8 6,048000
S8-S8P1 5,25*0,8 4,200000
S8-S8P2 7,68*0,8 6,144000
S9-S9P1 5,25*0,8 4,200000
S12-S12P1 8,85*0,8 7,080000
S13-S13P1 5,85*0,8 4,680000
S14-S14P1 5,59*0,8 4,472000

RAZEM: 311,728 29,10 9 071,28
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2.2.6 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm
m 271,100

Wyliczenie ilości robót:
Sk istn-S1 18,82 18,820000
S1-S2 25,56 25,560000
S2-S3 45,00 45,000000
S3-S4 13,08 13,080000
S4-S5 13,72 13,720000
S5-S6 13,72 13,720000
S6-S7 14,22 14,220000
Sk istn-S8 13,08 13,080000
S8-S9 21,39 21,390000
S9-S10 14,00 14,000000
S10-S11 6,06 6,060000
S11-S12 4,97 4,970000
S12-S13 15,74 15,740000
S13-S14 3,58 3,580000
S14-S15 35,54 35,540000
S15-S16 12,62 12,620000

RAZEM: 271,100 53,81 14 587,89
2.2.7 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm

m 75,920
Wyliczenie ilości robót:
S5-przyłącz 10,78 10,780000
S6-przyłącz 6,59 6,590000
S7-przyłącz 9,78 9,780000
S9-przyłącz 5,26 5,260000
S9-przyłącz 6,30 6,300000
S10-przyłącz 6,17 6,170000
S14-przyłącz 5,30 5,300000
S14-przyłącz 7,56 7,560000
S15-przyłącz 5,25 5,250000
S15-przyłącz 7,68 7,680000
S16-przyłącz 5,25 5,250000

RAZEM: 75,920 42,04 3 191,68
2.2.8 KNR 218/613/3 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi·1200·mm, głębokość 3·m szt 2,000

Wyliczenie ilości robót:
S1 1 1,000000
S10 1 1,000000

RAZEM: 2,000 5 689,80 11 379,60
2.2.9 KNR 218/613/4 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi·1200·mm, dodatek za każde 0,5·m głębokości ponad 3·m 0.5 m -2,000

Wyliczenie ilości robót:
S1 1 1,000000
S10 -3 -3,000000

RAZEM: -2,000 606,73 -1 213,46
2.2.10 KNR 218/613/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi·1000·mm, głębokość 3·m szt 12,000

Wyliczenie ilości robót:
S2 1 1,000000
S3 1 1,000000
S4 1 1,000000
S5 1 1,000000
S6 1 1,000000
S7 1 1,000000
S8 1 1,000000
S9 1 1,000000
S11 1 1,000000
S12 1 1,000000
S13 1 1,000000
S14 1 1,000000

RAZEM: 12,000 3 613,41 43 360,92
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2.2.11 KNR 218/613/2 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi·1000·mm, dodatek za każde 0,5·m głębokości ponad 3·m 0.5 m -31,000

Wyliczenie ilości robót:
S2 -2 -2,000000
S3 -3 -3,000000
S4 -3 -3,000000
S5 -3 -3,000000
S6 -2 -2,000000
S7 -2 -2,000000
S8 -3 -3,000000
S9 -3 -3,000000
S11 -2 -2,000000
S12 -2 -2,000000
S13 -3 -3,000000
S14 -3 -3,000000

RAZEM: -31,000 295,76 -9 168,56
2.2.12 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie przyłączy do studni

kpl 11
Wyliczenie ilości robót:
S5-przyłącz 1 1,000000
S6-przyłącz 1 1,000000
S7-przyłącz 1 1,000000
S9-przyłącz 1 1,000000
S9-przyłącz 1 1,000000
S10-przyłącz 1 1,000000
S14-przyłącz 1 1,000000
S14-przyłącz 1 1,000000
S15-przyłącz 1 1,000000
S15-przyłącz 1 1,000000
S16-przyłącz 1 1,000000

RAZEM: 11 300,00 3 300,00
2.2.13 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia m2 311,728

Wyliczenie ilości robót:
Sk istn-S1 13,08*1,0 13,080000
S1-S2 21,39*1,0 21,390000
S2-S3 14,00*1,0 14,000000
S3-S4 6,06*1,0 6,060000
S4-S5 4,97*1,0 4,970000
S5-S6 15,74*1,0 15,740000
S6-S7 3,58*1,0 3,580000
S7-S8 35,54*1,0 35,540000
S8-S9 12,62*1,0 12,620000
Sk istn-S10 4,45*1,0 4,450000
S10-S11 39,58*1,0 39,580000
S11-S12 28,34*1,0 28,340000
S12-S13 40,46*1,0 40,460000
S13-S14 16,67*1,0 16,670000
S2-S2P1 5,26*0,8 4,208000
S2-S2P2 6,30*0,8 5,040000
S3-S3P1 6,17*0,8 4,936000
S7-S7P1 5,30*0,8 4,240000
S7-S7P2 7,56*0,8 6,048000
S8-S8P1 5,25*0,8 4,200000
S8-S8P2 7,68*0,8 6,144000
S9-S9P1 5,25*0,8 4,200000
S12-S12P1 8,85*0,8 7,080000
S13-S13P1 5,85*0,8 4,680000
S14-S14P1 5,59*0,8 4,472000

RAZEM: 311,728 58,22 18 148,80
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

2.2.14 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95 m3 392,986

Wyliczenie ilości robót:
545,505 545,505000
-311,728*0,4 -124,691200
-3,14*(0,200*0,5)^2*271,10 -8,512540
-3,14*(0,160*0,5)^2*75,92 -1,525688
-3,14*(1,20*0,5)^2*(1,95+1,35) -3,730320
-3,14*(1,00*0,5)^2*(1,65+1,54+1,47+1,43+1,61+1,56+1,37+1
,30+1,75+1,60+1,38+1,25) -14,059350

RAZEM: 392,986 1,89 742,74
2.2.15 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do
1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% 
ręcznie
Krotność=0,05 m3 392,986

Wyliczenie ilości robót:
545,505 545,505000
-311,728*0,4 -124,691200
-3,14*(0,200*0,5)^2*271,10 -8,512540
-3,14*(0,160*0,5)^2*75,92 -1,525688
-3,14*(1,20*0,5)^2*(1,95+1,35) -3,730320
-3,14*(1,00*0,5)^2*(1,65+1,54+1,47+1,43+1,61+1,56+1,37+1
,30+1,75+1,60+1,38+1,25) -14,059350

RAZEM: 392,986 2,34 919,59
Razem Roboty instalacyjne 153 237,84

2.3 Element Roboty towarzyszące do uzupełnienia
2.3.1 KNR 201/510/3 Obsianie w ziemi urodzajnej  - analogia m2 100 2,79 279,00
2.3.2 Kalkulacja 

indywidualna
Roboty związane z przesadzaniem zieleni

kpl 1 6 000,00 6 000,00
2.3.3 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce 

piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 6·cm - analogia m2 20 7,80 156,00
2.3.4 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara - przyjęto 30% kostki m2 20 69,76 1 395,20

2.3.5 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 
8x30·cm na podsypce piaskowej m 4 3,04 12,16

2.3.6 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 0,6 192,90 115,74
2.3.7 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 0,6 673,42 404,05
2.3.8 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 4 24,53 98,12
Razem Roboty towarzyszące do uzupełnienia 8 460,27

Razem Kanalizacja sanitarna (przedszkole nr 33 i przedszkole nr 35) od Sk istn do S14 z przyłączami od budynków. ETAP III. netto 173 260,16
VAT 39 849,84

Wartość rozdziału brutto 213 110,00
Razem Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP III

netto 333 002,96
VAT z rozdziałów 76 590,68

Wartość kosztorysu brutto 409 593,64

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość
1. Betoniarze grupa II r-g 17,543 364,72
2. Bitumiarze grupa II r-g 2,39 49,69
3. Bitumiarze grupa III r-g 0,06 1,25
4. Brukarze grupa II r-g 16,4878 342,79
5. Brukarze grupa III r-g 24,685 513,20
6. Cieśle grupa II r-g 751,83801 15 630,71
7. Darniarze grupa II r-g 6,3 130,98
8. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 554,08 11 519,32
9. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 22,64 470,69

10. Robocizna r-g 400,69 8 330,35
11. Robotnicy r-g 305,27643 6 346,69
12. Robotnicy grupa I r-g 1 849,2218 38 445,32
13. Robotnicy grupa II r-g 267,133 5 553,70

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 4 218,345 87 699,41
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość
1. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64·mm m3 2,11181 1 569,92
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 7,056 1 648,56
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 6,007 1 403,48
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 12,272 2 867,23
5. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm klasa 150 szt 6 009 6 369,54
6. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,6074 219,21
7. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 22·mm m3 0,05428 57,64
8. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,063 66,91
9. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 1,81011 383,18

10. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 19,30794 261,23
11. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 239,33804 315,93
12. Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, szara m2 15,375 571,49
13. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,02 21,24
14. Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·1000·mm szt 58,8 7 294,73
15. Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·1200·mm szt 11,55 4 463,21
16. Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej t 3,825 1 093,95
17. Masa mineralno-smołowa grysowa do warstwy wiążącej t 4,975 1 422,85
18. Nasiona traw kg 1,2 37,90
19. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8·cm m 14,28 181,93
20. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0,54304 2 595,19
21. Papa smołowa izolacyjna m2 0,56 2,38
22. Piasek m3 3,94 159,97
23. Piasek do betonów zwykłych m3 6,291 300,65
24. Pierścienie odciążające żelbetowe Fi·1000 szt 22 3 970,12
25. Pierścienie odciążające żelbetowe Fi·1200 szt 3 918,60
26. Płyta drogowa sześciokątna betonowa (trylinka) typ SJ 20x20x15·cm szt 138,45 1 763,85
27. Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 19,0·mm m2 1 42,48
28. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi·1000·mm szt 22 4 466,22
29. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi·1200·mm szt 3 1 102,32
30. Pospółka m3 414,33493 19 801,07
31. Roboty związane z przesadzaniem zieleni i przejściem obok trasy drenażu (D137-D139) kpl 1 6 000,00
32. Roboty związane z przesadzaniem zieleni kanalizacja sanitarna S2-S9 kpl. 1 6 000,00
33. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 120,36 639,11
34. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 248,99 1 322,14
35. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 145,248 3 856,33
36. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm m 305,7552 9 741,36
37. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 250/7,3 mm m 24,6534 1 073,41
38. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 315/9,2 mm m 138,0774 7 331,91
39. Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,11911 17,89
40. Stopnie włazowe żeliwne szt 101,4 685,46
41. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0·mm t 47,71 3 101,15
42. Utylizacja materiału z rozbiórki  D132-D135 kpl 1 1 500,00
43. Właz kanałowy zeliwny 600 mm ciężki szt 12 5 400,00
44. Właz kanałowy zeliwny 600 mm lekki szt 13 4 550,00
45. Włączenie przyłączy do studni kpl. 11 3 300,00
46. Włączenie rurociągu przyłączy ze studni na tarasach do studni D116, D115, D114, D113 kpl. 9 3 823,20
47. Woda m3 7,5066 35,88
48. Woda przemysłowa m3 1,3 6,22
49. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 8,57 1 159,87

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 124 916,91
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 2 246,80

Razem z materiałami pomocniczymi: 127 163,71

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość
1. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40·m3 (1) m-g 66,96098 4 687,27
2. Piła do cięcia kostki m-g 1,25 15,00
3. Rozkładarka mas bitumicznych 4.5·m (2) m-g 0,61
4. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,435
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Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość
5. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 6,98275 349,14
6. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 179,03628 12 532,54
7. Samochód skrzyniowy (1) m-g 8,22121 575,48
8. Samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 31,8
9. Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 60,26 4 820,80

10. Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 10,355
11. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5·m3/min (1) m-g 2,478 111,51
12. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 9,2039 736,31
13. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 4,495
14. Walec statyczny samojezdny 15·t (1) m-g 0,61
15. Walec wibracyjny samojezdny 2.5·t (1) m-g 2,04 91,80
16. Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 133,365
17. Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 6,5 78,00

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 524,60312 23 997,85
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Kanalizacja deszczowa Przedszkole nr 35 D1 (bez D1) do D139. ETAP III
Koszty pośrednie: Kp = 66,20%R+66,20%S
Zysk: 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)
VAT: 23,00%

1.1 Roboty rozbiórkowe 5 286,78

1.2 Roboty instalacyjne 126 368,04

1.3 Roboty towarzyszące 28 087,98

Kanalizacja deszczowa Przedszkole nr 35 D1 (bez D1) do D139. ETAP III 159 742,80
Razem Kanalizacja deszczowa Przedszkole nr 35 D1 (bez D1) do D139. ETAP III netto 159 742,80

                VAT 23,00% 36 740,84
Wartość rozdziału brutto 196 483,64

2 Kanalizacja sanitarna (przedszkole nr 33 i przedszkole nr 35) od Sk istn do S14 z przyłączami od budynków. ETAP 
III.
Koszty pośrednie: Kp = 66,20%R+66,20%S
Zysk: 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)
VAT: 23,00%

2.1 Roboty rozbiórkowe 11 562,05

2.2 Roboty instalacyjne 153 237,84

2.3 Roboty towarzyszące do uzupełnienia 8 460,27

Kanalizacja sanitarna (przedszkole nr 33 i przedszkole nr 35) od Sk istn do S14 z przyłączami od budynków. 
ETAP III. 173 260,16
Razem Kanalizacja sanitarna (przedszkole nr 33 i przedszkole nr 35) od Sk istn do S14 z przyłączami od budynków. ETAP III. netto 173 260,16

                VAT 23,00% 39 849,84
Wartość rozdziału brutto 213 110,00

Suma elementów kosztorysu 333 002,96
Razem Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 -

ETAP III netto 333 002,96
                VAT z rozdziałów 76 590,68

Wartość kosztorysu brutto 409 593,64


