
K I Remont kanalizacji przedszkole etap IV.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0004F391)

strona nr: 1

Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
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Kosztorys Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola 
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP IV

1 Rozdział Zbiornik retencyjny dostawa i montaż, wraz z podłączeniem zbiornika do drenażu i 
kanalizacji deszczowej. ETAP IV.

1.1 Element Dostawa i montaż zbiornika
1.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż zbiornika retencyjnego o pojemności 48 m3

kpl 1
1.2 Element Podłączenie zbiornika do drenażu, kanalizacji deszczowej i istniejącej studni.
1.2.1 KNR 405/313/3 Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o śr.nom. 315-400 mm uszczelnionego cementem - 

analogia dot. D1-St istn + DR1- St istn
Wyliczenie ilości robót:

5,67+7,27 12,940000
RAZEM: 12,940000 m 13

1.2.2 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:
DR1 - zbiornik 1,74/1000 0,001740
D1-zbiornik 2,58/1000 0,002580
zbiornik-St istn 1,63/1000 0,001630

RAZEM: 0,005950 km 0,006
1.2.3 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km,

koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
DR1 - zbiornik 1,74*2,50*1,00 4,350000
D1-zbiornik 2,58*2,00*1,00 5,160000
zbiornik-St istn 1,63*3,80*1,00 6,194000

RAZEM: 15,704000 m3 15,704
1.2.4 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o 

głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
DR1 - zbiornik 1,74*2,50*1,00 4,350000
D1-zbiornik 2,58*2,00*1,00 5,160000
zbiornik-St istn 1,63*3,80*1,00 6,194000

RAZEM: 15,704000 m3 15,704
1.2.5 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z 

rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
DR1 - zbiornik 1,74*2,50*2 8,700000
D1-zbiornik 2,58*2,00*2 10,320000
zbiornik-St istn 1,63*3,80*2 12,388000

RAZEM: 31,408000 m2 31,408
1.2.6 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
DR1 - zbiornik 1,74*2,50*0,20 0,870000
D1-zbiornik 2,58*2,00*0,20 1,032000
zbiornik-St istn 1,63*3,80*0,20 1,238800

RAZEM: 3,140800 m2 3,141
1.2.7 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie do zbiornika i do studni

kpl 6
1.2.8 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:
DR1 - zbiornik 1,74*2,50*0,20 0,870000
D1-zbiornik 2,58*2,00*0,20 1,032000
zbiornik-St istn 1,63*3,80*0,20 1,238800

RAZEM: 3,140800 m2 3,141
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1.2.9 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
15,70 15,700000
-3,141*0,4 -1,256400
-3,14*(0,400*0,5)^2*4,21 -0,528776
-3,14*(0,315*0,5)^2*1,74 -0,135531

RAZEM: 13,779293 m3 13,779
1.2.10 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
15,70 15,700000
-3,141*0,4 -1,256400
-3,14*(0,400*0,5)^2*4,21 -0,528776
-3,14*(0,315*0,5)^2*1,74 -0,135531

RAZEM: 13,779293 m3 13,779
1.2.11 KNRW 

218/408/6
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm

Wyliczenie ilości robót:
2,58+1,63 4,210000

RAZEM: 4,210000 m 4,210
1.2.12 KNRW 

218/408/5
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm

Wyliczenie ilości robót:
1,74 1,740000

RAZEM: 1,740000 m 1,740


