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Kosztorys Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach 
Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP I

1 Rozdział Drenaż przedszkole nr 35 (od Studni istniejącej do studni DR133, oraz od studni 
DR13 do studni DR131). Etap I

1.1 Element Roboty instalacyjne
1.1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
St istn - DR1 7,27/1000 0,007270
DR1-DR13 30,00/1000 0,030000
DR13-DR131 15,30/1000 0,015300
DR13-DR132 19,99/1000 0,019990
DR132-DR133 19,40/1000 0,019400

RAZEM: 0,091960 km 0,092
1.1.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
DR13-DR132 19,99*(2,3+2,23)/2*1,0 45,277350
DR132-DR133 19,40*(2,23+2,12)/2*1,0 42,195000
DR13-DR131 15,30*(2,3+2,25)/2*1,0 34,807500

RAZEM: 122,279850 m3 122,280
1.1.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
DR13-DR132 19,99*(2,3+2,23)/2*1,0 45,277350
DR132-DR133 19,40*(2,23+2,12)/2*1,0 42,195000
DR13-DR131 15,30*(2,3+2,25)/2*1,0 34,807500

RAZEM: 122,279850 m3 122,280
1.1.4 KNR 201/321/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z 

rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0·m i głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenie ilości robót:
DR13-DR132 19,99*(2,3+2,23)/2*1,0 45,277350
DR132-DR133 19,40*(2,23+2,12)/2*1,0 42,195000
DR13-DR131 15,30*(2,3+2,25)/2*1,0 34,807500

RAZEM: 122,279850 m2 122,280
1.1.5 Kalkulacja 

własna
Warstwa separacyjna z geowłókniny

Wyliczenie ilości robót:
DR13-DR132 19,99*4,2 83,958000
DR132-DR133 19,40*4,2 81,480000
DR13-DR131 15,30*4,2 64,260000

RAZEM: 229,698000 m2 229,698
1.1.6 KNRW 

201/609/2 (1)
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, żwir

Wyliczenie ilości robót:
DR13-DR132 19,99*0,9*1,0 17,991000
DR132-DR133 19,40*0,9*1,0 17,460000
DR13-DR131 15,30*0,9*1,0 13,770000

RAZEM: 49,221000 m3 49,221
1.1.7 KNRW 

201/610/2
Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, sączki 
ceramiczne, średnice nominalne 125-150·mm

Wyliczenie ilości robót:
DR13-DR132 19,99 19,990000
DR132-DR133 19,40 19,400000
DR13-DR131 15,30 15,300000

RAZEM: 54,690000 m 54,690
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1.1.8 Kalkulacja 
własna

Warstwa separacyjna z geowłókniny

Wyliczenie ilości robót:
DR13-DR132 19,99*6,1 121,939000
DR132-DR133 19,40*6,1 118,340000
DR13-DR131 15,30*6,1 93,330000

RAZEM: 333,609000 m2 333,609
1.1.9 KNRW 

201/609/5
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, kruszywo mineralne 
łamane

Wyliczenie ilości robót:
DR13-DR132 19,99*1,9*1,0 37,981000
DR132-DR133 19,40*1,9*1,0 36,860000
DR13-DR131 15,30*1,9*1,0 29,070000

RAZEM: 103,911000 m3 103,911
1.1.10 KNRW 

201/619/1
Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, średnice nominalne 425·mm gł. 2,3 ; 2,23 ; 2,12 ; 
2,25

Wyliczenie ilości robót:
DR13 1 1,000000
DR131 1 1,000000
DR132 1 1,000000
DR133 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
1.1.11 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR1 7,27*((197,55-195,43+197,90-195,54)/2+0,2)*1,00 17,738800
DR1-DR13 30,00*((197,90-195,54+197,99-195,69)/2+0,2)*1,00 75,900000

RAZEM: 93,638800 m3 93,639
1.1.12 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR1 7,27*((197,55-195,43+197,90-195,54)/2+0,2)*1,00 17,738800
DR1-DR13 30,00*((197,90-195,54+197,99-195,69)/2+0,2)*1,00 75,900000

RAZEM: 93,638800 m3 93,639
1.1.13 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych

z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR1 7,27*((197,55-195,43+197,90-195,54)/2+0,2)*2 35,477600
DR1-DR13 30,00*((197,90-195,54+197,99-195,69)/2+0,2)*2 151,800000

RAZEM: 187,277600 m2 187,278
1.1.14 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR1 7,27*1,00 7,270000
DR1-DR13 30,00*1,00 30,000000

RAZEM: 37,270000 m2 37,270
1.1.15 KNRW 

218/408/5
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm

Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR1 7,27 7,270000

RAZEM: 7,270000 m 7,270
1.1.16 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
DR1-DR13 30,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000
1.1.17 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR1 7,27*1,00 7,270000
DR1-DR13 30,00*1,00 30,000000

RAZEM: 37,270000 m2 37,270
1.1.18 KNR 218/613/3 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość 3·m

szt 1
1.1.19 KNR 218/613/4 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, dodatek za każde 0,5·m
głębokości ponad 3·m 0.5 m -1
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1.1.20 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
93,639 93,639000
-37,27*0,6 -22,362000
-3,14*(0,315*0,5)^2*7,27 -0,566272
-3,14*(0,200*0,5)^2*30 -0,942000
-3,14*(0,145*0,5)^2*54,69 -0,902638
-3,14*(0,425*0,5)^2*8,90 -1,261937

RAZEM: 67,604153 m3 67,604
1.1.21 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
93,639 93,639000
-37,27*0,6 -22,362000
-3,14*(0,315*0,5)^2*7,27 -0,566272
-3,14*(0,200*0,5)^2*30 -0,942000
-3,14*(0,145*0,5)^2*54,69 -0,902638
-3,14*(0,425*0,5)^2*8,90 -1,261937

RAZEM: 67,604153 m3 67,604
1.2 Element Izolacja fundamentów
1.2.1 KNR 401/619/3 Czyszczenie powierzchni ścian fudamentowych przy użyciu szczotek stalowych

Wyliczenie ilości robót:
(19,99+19,4+15,30)*2,9 158,601000

RAZEM: 158,601000 m2 158,601
1.2.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 

zmycie
Wyliczenie ilości robót:

(19,99+19,4+15,30)*2,9 158,601000
RAZEM: 158,601000 m2 158,601

1.2.3 KNR 202/808/1 Tynki cementowe , wykonywane ręcznie, na ścianach
Wyliczenie ilości robót:

(19,99+19,4+15,30)*2,9 158,601000
RAZEM: 158,601000 m2 158,601

1.2.4 KNR 41/103/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia , gruntowanie, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:
(19,99+19,4+15,30)*2,9 158,601000

RAZEM: 158,601000 m2 158,601
1.2.5 KNR 41/106/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie

Wyliczenie ilości robót:
(19,99+19,4+15,30)*2,9 158,601000

RAZEM: 158,601000 m2 158,601
1.2.6 KNR 41/105/1 

(1)
Izolacja ścian siatką + masa

Wyliczenie ilości robót:
(19,99+19,4+15,30)*2,9 158,601000

RAZEM: 158,601000 m2 158,601
1.2.7 KNR 41/115/2 

(1)
Docieplenie ścian piwnic płytami XPS - gr 12 cm ( fudament) mocowanie całopowierzchniowo,- masa

Wyliczenie ilości robót:
(19,99+19,4+15,30)*2,9 158,601000

RAZEM: 158,601000 m2 158,601
1.2.8 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:
(19,99+19,4+15,30)*2,9 158,601000

RAZEM: 158,601000 m2 158,601
1.3 Element Roboty towarzyszące
1.3.1 KNR 231/811/2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 

15·cm - analogia rozebranie nawierzchni z trylinki m2 80
1.3.2 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, sześciokątnych, grubości 15·cm, z wypełnieniem spoin 

piaskiem - analogia ułożenie trylinki - założono 30% trylinki m2 80
1.3.3 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3·cm m2 12
1.3.4 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm

Krotność=4 m2 12
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1.3.5 KNR 231/814/5 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 12x25·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 4

1.3.6 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 0,8
1.3.7 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 0,8
1.3.8 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej m 4


