



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa: Prace budowlane polegające na bieżącej konserwacji zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku tj.: schody S5, taras T5, kolumny K1 – K9, attyki A14 – A15, dach prawej galerii ogrodowej i kominy na korpusie głównym – kontynuacja prac. przy żelaznej balustradzie (zejście z ogrodu górnego do dolnego) – kontynuacja prac.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące roboty budowlane:

- a. Roboty budowlane związane z remontem kamiennych schodów S5 i tarasu T5 prawej galerii ogrodowej
- b. Roboty budowlane związane z naprawą baz kolumn K1 – K9 prawej galerii ogrodowej
- c. Roboty budowlane związane z naprawą attyk A14 – A15 wraz z remontem dachu prawej galerii ogrodowej
- d. Roboty budowlane związane z remontem kominów na korpusie głównym Pałacu Branickich

Lokalizacja poszczególnych detali architektonicznych przeznaczonych do remontu została przedstawiona w Załączniku nr 1 do OPZ.

Dokumentacja projektowa załączona do Opisu Przedmiotu Zamówienia swym zakresem obejmuje całe zamierzenie budowlane, które będzie realizowane etapami. Jednym z etapów tego zamierzenia są prace objęte niniejszym zamówieniem.

Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia

1. Lokalizacja elementów architektonicznych objętych zamówieniem,
2. Projekt architektoniczno – budowlany,
3. Przedmiary robót elementów architektonicznych objętych zamówieniem:
 - 3.1. Przedmiar robót związanych z remontem kamiennych schodów S5 i tarasu T5 prawej galerii ogrodowej
 - 3.2. Przedmiar robót związanych z remontem baz kolumn K1 – K9 prawej galerii ogrodowej
 - 3.3. Przedmiar robót związanych z remontem attyk A14 – A15 wraz z remontem dachu prawej galerii ogrodowej
 - 3.4. Przedmiar robót związanych z remontem kominów na korpusie głównym Pałacu Branickich
4. STWiOR,
5. Pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych Z.5142.2.2018.ŁW z dnia 16.01.2018 r.,
6. Decyzja Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku nr Z.51422.2018.AZ z dnia 15.12.2020 r. zmieniająca pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych.,
7. Opinia Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departamentu Architektury w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót z dnia 26.01.2018 r.

Sporządziła: mgr inż. Marta Kołosow
Data: 05.04.2023 r.