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. CZESC OPISOWA
1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres przedmiotu zamdwienia
Celem opracowania jest okreslenie zakresu prac projektowych oraz robot budowlanych dla potrzeb
inwestycji zwigzanej z budowg kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Ruda oraz czesci miejscowosci Ktoda, na
terenie gminy Rytwiany, ktéra zostanie wtgczona do gminnego systemu oczyszczania $ciekdw z oczyszczalnig
w miejscowosci Szczeka.
Zadanie bedzie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach jednego zamowienia.
Zamdbwienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbednych zgdd, decyzji i uzgodnien oraz wykonanie kompletnych rob6t budowlanych zakonczonych
protokotem odbioru/przejecia w stopniu wymaganym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
W szczegoInosci zakres zamdwienia obejmuje m.in.:
— opracowanie kompletnej Dokumentaciji projektowej niezbednej dla wykonania Robot,
— uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i opinii dla dokumentacji (facznie z zatwierdzeniem
projektu i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe) w imieniu Zamawiajgcego,
—  wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o sporzadzone i zatwierdzone projekty i dokumenty stanowigce
Kontrakt,
—  petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zaprojektowanego zadania; nadzor bedzie obejmowac caty
zakres branzowy zadania inwestycyjnego i bedzie petniony przez caty okres realizacyjny,
—  zagospodarowanie odpadow powstajgcych w trakcie budowy,
— oznakowania obiektdw,
—  przeprowadzenie prob oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej

- uzyskanie odbioru koncowego.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Przedmiotem zadania jest wykonanie — zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej
w uktadzie mieszanym, grawitacyjnej i ci$nieniowej dla odprowadzania Sciekdw z miejscowo$ci Ruda oraz
czesci miejscowosci Kioda.

Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem (Zamawiajacym) — Gming Rytwiany.

Odbiornikiem Sciekow sanitarnych bedzie rzeka Czarna po ich oczyszczeniu w obecnie
nowoprojektowana gminna oczyszczalnia $ciekow w miejscowosci Szczeka. Przewiduje sie wigczenie
projektowanej sieci do istniejacej pompowni $ciekow zlokalizowanej na dziatce 1128/1 obreb Szczeka. Laczna
dtugos¢ kanalizacji przewiduje sie, ze wyniesie okoto 5416 mb., w tym:
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—  Kanaty grawitacyjne z rur PVC DN 200, L = 2292 mb, Studnie na sieci gtdwnej DN1000 Zelbet i DN625
PP.

— Kanaty boczne (siegacze do granic posesji) PCV DN 160, L = ok. 75 szt. x 8 m = ok. 600 mb.

—  Rurociagi ci$nieniowe DN 90, PE100 SDR17, L = 2524 mb , odpowietrzniki do zabudowy w ziemi 4 szt. ,

odwadniaki do zabudowy w studni 2 szt. Zagtebienie rurociggow od 1,5 m.ppt do 3,5 m.

Inwestycja wymaga wykonania 2 przewiertow gtownych:
—  przejscie pod rzekq Czarna rura ostonowa DN 160 PERC PN100L =31,5m
- przejscie pod torem kolejowym rura ostonowa DN 160 PERC PN100 L = 12,5 m

Dla obstugi kanalizacji wybudowane muszg by¢ pompownie sieciowe w liczbie 4 szt.

—  pompownia P1 o wydajnosci Qe =5 I/s, Hp = 16,2 m., moc pompy okoto 5 kw. Przewiduje sie zabudowe
dwoch pomp zasadniczej i awaryjnej. Komora pompowni o Srednicy DN 1500 polimerobeton

—  pompownia P2 o wydajnosci Qe =5 I/s, Hp = 17,8 m., moc pompy okoto 5 kw. Przewiduje sie zabudowe
dwoch pomp zasadniczej i awaryjnej. Komora pompowni o Srednicy DN 1500 polimerobeton

—  pompownia P3 o wydajnosci Qe =4 I/s, Hp = 8.,5 m., moc pompy okofo 2 kw. Przewiduje si¢ zabudowe
dwoch pomp zasadniczej i awaryjnej. Komora pompowni o Srednicy DN 1200 polimerobeton

—  pompownia P4 o wydajno$ci Qe =4 I/s, Hp = 8,7 m., moc pompy okoto 2 kw. Przewiduje sie zabudowe

dwdch pomp zasadniczej i awaryjnej. Komora pompowni o srednicy DN 1200 polimerobeton

Powyzsze okreSlenia parametrow projektowanych sieci ich dtugosci, ilosci itp. stanowig jedynie ilosci
pogladowe zawarte w PFU wyznaczone na etapie koncepcji. Wykonawca w ramach realizacji zadania ma
obowigzek je zweryfikowaé poprzez opracowanie Dokumentaciji projektowe.

Zatgczniki bedace czescig opracowania stanowig wstepne koncepcje i mapy pogladowe, na ktorych
zaznaczono przewidywany zakres i lokalizacje obiektow, sieci kanalizacyjnych. Przekazane Wykonawcy mapy
sq jedynie pogladowymi mapami zasadniczymi i nie sg mapami do celéw projektowych, wskazane trasy sieci
kanalizacyjnych zostaty uzgodnione z mieszkaricami i sg wigzace dla Wykonawcy.

Szczegotowy przebieg sieci i kanatow bocznych (siegaczy) nalezy uzgodni¢ w ternie z mieszkancami.
Wykonawca zobowigzany jest do dotarcia do kazdego gospodarstwa znajdujgcego sie na trasie planowanej

inwestycji i pisemnego uzgodnienia z nimi przebiegu siegacza do granicy posesji lub jego odmowy.
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1.Lokalizacja terenu inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w wojewddztwie Swigtokrzyskim w powiecie staszowskim, na terenie
gminy Rytwiany.

Sie¢ kanalizacyjng planuije sie zlokalizowa¢ na dziatkach nr 1128/1 obreb 0014 Szczeka, 1377, 1273/2,
1273/3, 1343, 1198/1, 1369, 1200/1, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206/1, 1206/2, 1211, 1212/2, 1212/1,
1213, 1214,1215,1216, 1217, 1261/2, 1261/1, 1263, 1265, 1380 obreb 0002 Ktoda, 852, 867 obreb 0007 Ruda.

Rytwiany sgq gmina wiejskg potozong w potudniowo-wschodniej czesci wojewodztwa Swigtokrzyskiego,
w centralnej cze$ci powiatu staszowskiego. Gmina znajduje sie w odlegtosci okoto 90 km na potudniowy wschod
od Kielc. Zajmuje powierzchnig 125 km2 . Aktualnie w sktad gminy wchodzi tacznie 15 sofectw: Grobla, Ktoda,
Niedziatki, Pacandwka, Podborek, Ruda, Rytwiany, Sichéw Duzy, Sichow Maty, Strzegom, Strzegomek,
Sydzyna, Szczeka, Swiecica, Tuklecz.

Gmina pofozona jest w Niecce Nidzianskiej bedacej obnizeniem terenu miedzy Wyzyng Krakowsko-
Czestochowska a Wyzyng Kielecka, w mezoregionie Niecka Potaniecka. Niecka Nidzianska stanowi szerokie
obnizenie typu synklinorium pomiedzy Wyzynami: Krakowsko-Czestochowska i Kielecka, wypetnione w czesci
potudniowej utworami kredowymi i mioceriskimi. Niecka Potaniecka stanowi zapadlisko tektoniczne pomiedzy
Garbem Pinczowskim a Pogorzem Szydtowskim. Niecke wypetniajg miocenskie wapienie, margle i gipsy oraz
ity pokryte nieciggtaq warstwgq osadow czwartorzedowych. W morfologii terenu wyrdznia sie
przedczwartorzedowg powierzchnie denudacyjng i wysoczyzne plejstocenska. Formy te rozciete sq dolinami
rzek: Czarnej Staszowskiej, Wschodniej i Jazwinskiej Strugi. Przez teren gminy przeptywa rzeka Czarna.
Na terenie Gminy Rytwiany nie wystepuja gleby | - Il klasy bonitacyjnej. Wedtug danych Urzedu Gminy Rytwiany
klasyfikacja gruntow ze wzgledu na klase przedstawia sie nastepujaco:

- Kklllla - 27,00ha,

- KkLIllb - 253,00 ha,

— Kkl IVa - 645,00 ha,

- KkLIVb - 1550,00 ha,

- kl.V-1691,00 ha,

- KkI.VI-1104,00 ha

1.3.2.Istniejacy system oczyszczania Sciekow

Na rzeczonym terenie gospodarka $ciekowa jest nieuporzadkowana. Miejscowos$ci posiadajg wodociag
grupowy, co powoduje przyrost iloéci produkowanych $ciekdw. Zuzyta woda trafia do Srodowiska w sposéb
niekontrolowany, stanowigc zrédto zanieczyszczen wod podziemnych oraz powierzchniowych i powodujgc ich

degradacje.
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Scieki bytowo-gospodarcze z poszczegdlnych gospodarstw sg na ogét gromadzone w zbiornikach
bezodptywowych (przydomowych szambach). Na catym obszarze brak jest zorganizowanego systemu wywozu
Sciekow z tychze zbiornikdw. Mozna przypuszczac, ze ich zawarto$¢ trafia bezposrednio do gruntu badz przez
nieszczelnosci, badz poprzez wywoz na pola i do pobliskich rowow.

Scieki z projektowanej kanalizacji zostang odprowadzone do nowo powstajacej gminnej oczyszczalni
Sciekow w miejscowosci Szczeka. Projekt oczyszczalni uwzglednia podigczenie w perspektywie przedmiotowej

inwestycji, dlatego tez

1.3.3.0dbiornik $ciekdw oczyszczonych

Odbiornikiem oczyszczonych sciekdw po ich oczyszczeniu w oczyszczalni bedzie rzeka Czarna.

1.3.4.1stniejace uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne i nadziemne:
 napowietrzng i podziemna linie energetyczng oraz telekomunikacyjna,
 podziemna sie¢ wodociggowa,

 podziemna sie¢ kanalizacyjna lokalna.

1.3.5.Istniejaca zielen

Teren przewidziany do budowy sieci kanalizacyjnej potozony jest poza obszarami form ochrony przyrody.
Na obszarze planowanych robét nie wystepuje roslinnos¢ podlegajaca ochronie, w tym drzewa bedace
pomnikami przyrody.

Przedmiotowa inwestycja, sktada sie gtownie z prac zanikowych w kolejnosci: rozebranie nawierzchni,
wykonanie wykopow, posadowienie rurociggdw, przywroceniu powierzchni do stanu pierwotnego. Jedynymi
elementami trwale zajmujgcymi powierzchnie bedq wydzielone i ogrodzone przepompownie. Ze wzgledu na
usytuowanie i rodzaj przedsiewzigcia prace nie bedg miaty wptywu na ww. tereny.

Tereny wzdtuz prowadzonej inwestycji sg terenami rolniczymi oraz gospodarczymi. Trasa sieci
kanalizacyjnej nalezy zaprojektowa¢ i wykonaC gtdwnie w granicach pasoéw drogowych. Powyzsze
uwarunkowanie znaczaco ograniczajg mozliwos¢ ewentualnej kolizji z drzewami i krzewami. Jednakze w
przypadku koniecznosci prowadzenia rob6t w bliskiej odlegtosci drzew i krzewow, nalezy roboty prowadzi¢ ze
szczegblng ostrozno$cia, wykopy wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
obfoZenie ich na catym obwodzie deskami iowiniecie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem okrywajac matami stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty
zwilza¢ wodg. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi.

Ewentualng wycinke drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Koszt wyciecia

drzew i krzewow winien by¢ wliczony w cene kontraktowa.
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1.4. 0Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odprowadza¢ S$cieki socjalno-bytowe z budynkdw
mieszkalnych, administracyjnych oraz ustugowych znajdujacych sie w miejscowosci Ruda oraz czesci

miejscowosci Ktoda. Projektowana kanalizacja musi spetni¢ nastepujace wymogi:
—  obszar skanalizowania musi pokrywac sie z obszarem zabudowy dla sotectw;

—  zaprojektowanie kanalizacji grawitacyjnej, jako podstawowej formy, przy zapewnieniu maksymalnego
zagtebienia kanatéw do 3,5 m,;
—  pompownie $ciekdw zastosowane zostang dla wyeliminowania zagtebien kanatow powyzej 3,5 m p.p.t.;
W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach dopuszcza sie zastosowanie przepompowni
przydomowych obstugujacych jeden lub wigcej domow.
Sieci kanalizacyjne
Gtowne kanaty grawitacyjne nalezy wykonac z rur PCV o $rednicy 200 mm, kanaty poboczne z rur PCV
o Srednicy 160 mm. Spadki projektowanych kanatow wynikajg z uksztattowania terenu oraz warunkéw
zachowania dopuszczalnych predko$ci w kanatach. Kanaty grawitacyjne z rur PCV powinny by¢ taczone na
uszczelki gumowe.
Minimalna predko$¢ w kanatach V=0,8m/s
Maksymalna predko$¢ w kanatach V=35m/s
Dla powyzszych parametrow spadki kanatdw powinny sie miesci¢ w granicach:
imin = 0.5%, imax = 8%

Optymalne zagtebienie kanatéw 2,0 — 3,5 m.

Gtéwne kanaty ttoczne nalezy wykonaé z rur PEHD 100 SDR 17 o $rednicy nominalnej 90 mm. Rurociggi
PE powinny by¢ taczone metodg zgrzewania doczotowego.
Rurociagi grawitacyjne i ttoczne posadowi¢ ponizej granicy strefy przemarzania zgodnie z PN-84/B-10725

(. min. 1,5 m przykrycia).

Studnie kanalizacyjne grawitacyjne

Studnie DN 1000 Zelbetowe w miejscach zataman sieci, dtugich odcinkach prostoliniowych. Na kanatach
bocznych stosowac studnie DN625 PP.

Stosowac studnie prefabrykowane z elementdw betonowych, sktadajace sie z podstawy studni (dennicy)
z kinetg, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (SCC), formowane wraz
z przejSciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscig posadowienia
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przejs¢ do 1mm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejScie
szczelne) w jednym cyklu produkcyjnym.
Cechy studni
- nasigkliwos¢ betonu: <5%
—  stopnie ztazowe powlekane

—  pozostate parametry zgodnie z PN-EN 1917;2004

Przepompownie Sciekéw sieciowe

Pompownie przewiduje si¢ wykona¢ w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego z PEHD lub
zelbetowe o $rednicy ©1200 i 1500 mm. Pompownie sieciowe jako rozwigzanie systemowe bazowato bedzie
na pompach zatapialnych bez koniecznosci gospodarki skratkami. Zbiornik wyposazony bedzie we wiaz, pomost
i drabinke ze stali nierdzewnej dla obstugi, wywietrzniki grawitacyjne, prowadnice rurowe dla pomp, tancuchy do
opuszczania i wyjmowania pomp. Wyjmowanie i opuszczanie pomp w pompowni odbywac sie bedzie

Z powierzchni ziemi z poza komory, przy pomocy zurawika bez koniecznosci wchodzenia obstugi do komory.

Wyposazenie podstawowe:

— pompy zatapialne + kolana sprzegajace wraz z podstawami, pompy typ np., 2 pompy pracujace
przemiennie, (tzw. rezerwa czynna);

—  piony tloczne z rur ze stali kwasoodpornej, kompletng armature zaporowg i zwrotng w wykonaniu dla

Sciekow: zawory zwrotny kulowy (samoczyszczacy) oraz zasuwy odcinajace;
—  zZlacza Srubowe ze stali kwasoodpornej;

—  zurawik ze stopa.

Pompy bedg zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej. Montaz i demontaz
pomp odbywac si¢ bedzie przy pomocy taincucha i rur naprowadzajgcych pompe na stope sprzegajaca.
Sterowanie pracg pomp odbywaé sie bedzie przy pomocy uktadu elektronicznego wspdtpracujacego z
czujnikiem poziomu Sciekow. Aparatura zasilajgco-sterujgca przystosowana do zasilania jednym kablem 3 x
400V, wytacznik gtowny, przekaznik kontroli symetrii napie¢ zasilajacych, wytaczniki samoczynne do silnikow,
rozruch za pomocg ,softstarteréw”, sterownik przemystowy zintegrowany z panelem operatorskim, przetacznik
rodzaju pracy R-A, przycisk START-STOP, zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, zmienna kolejnosé
wigczenia pomp, kontrola wysokiego poziomu, beznapieciowe styki zintegrowanego alarmu, gniazdo robocze
230V/2A, wytacznik réznicowo-pradowy, ogrzewanie z termostatem, licznik godzin pracy kazdej pompy, licznik

zatgczen kazdej pompy, pomiar pradu obcigzenia w jednej fazie, sygnalizator optyczno-akustyczny, gniazdo
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zasilania rezerwowego, uktad do powiadamiania sytuacjach awaryjnych, sonda hydrostatyczna. W przypadku
awarii zasilania podstawowego, zasilanie awaryjne dla pompowni nalezy przewidzie¢ z agregatu przewoznego
dostosowanego parametrami do zapotrzebowania pompowni. Zakres zadania nie przewiduje dostawy agregatu
przewoznego.

Teren pompowni Sciekow nalezy ogrodzi¢. Dojazd do pompowni kazdorazowo powinna stanowi¢ droga
dojazdowa utwardzona (nawierzchnia zwirowa roz$cielana recznie, utwardzona). Na terenie pompowni zostanie
zamontowana oprawa os$wietleniowa.

Sterowanie pracg pompowni

Kazda z pompowni powinna by¢ wyposazona w autonomiczny system sterowania. Sterowanie pracg
pomp odbywac¢ sie musi poziomami napetniert komory pompowni. Odczyt poziomoéw $ciekow poprzez sonde
elektryczng. Pompy w pompowni powinny pracowa¢ naprzemiennie tak aby ulegaty rownomiernemu zuzyciu.
Kazda z pompowni powinna by¢ wyposazona w sygnalizator Swietlny wskazujacy awarie. Przewiduje sie
rowniez budowe systemu monitoringu pracy kazdej z pompowni przekazujacego sygnaty o jej pracy, awarii dla
kazdej z pomp z przesytem sygnatow do centralnej dyspozytorni obstugujacej wodociagi i kanalizacje czynnej
catodobowo. System powinien by¢ kompatybilny z istniejacymi systemami sterowania.

Studzienki odpowietrzajace

Studnie DN1200 Zelbetowe montowane na dtugich odcinkach tlocznych w najwyzszym miejscu na sieci
co umozliwi automatyczne odpowietrzenie sieci.

Studzienki rozprezne

Studnie DN1200 Zelbetowe na koncu odcinkow sieci ttocznej do wytracenia energii.

1.5. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych
Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym — nie zajmuje powierzchni, wystepujq jedynie
ograniczenia uzytkowe (zakaz posadowienia obiektdw budowlanych, a takze trwatych nasadzen drzew).

—  Procent powierzchni biologicznie czynnej po oddaniu inwestycji do eksploatacji ulegnie w niewielkim
stopniu zmianie z powodu zabudowy 4 szt. przepompowni sieciowych, a przewidywana powierzchnia
terenu zajeta w tym celu wyniesie okoto 4 x 25 m2 = 100 m2. Rdéwniez zabudowa studzienek
kanalizacyjnych zmniejszy powierzchnig biologicznie czynng o F = 0,3 m2 dla kazdej studzienki, co przy
ok. 5 km sieci stanowi niewielki procent.

— Rury kanalizacyjne beda uktadane na gtebokosciach minimum 1,5mppt. w wykopie
szerokoprzestrzennym skarpowanym oraz w miejscach zabudowy i skrzyzowan z infrastrukturg istniejacq
w wykopach waskoprzestrzennych umacnianych wypraskami stalowymi.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC SN8 taczona na uszczelki gumowe
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Przejscia siecig kanalizacji sanitarnej pod drogami i ciekami wodnymi oraz w miejscach trudnych

technologicznie dopuszcza sie wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu sterowanego HDD.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Zobowiazania Wykonawcy

Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Wykonawca sporzadzi
odpowiednig Dokumentacje projektowg w taki sposob, ze Roboty wedtug niej wykonane oraz dostawy urzadzen
| instalacji, bedg nadawaty sie do celow, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem spetnienie przez Wykonawce
minimalnych wymagan wytozonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z Zzadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnosci. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan wykraczajacych poza wymagania minimalne nie
moze by¢ podstawg zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego dotyczacych wydtuzenia
Czasu na Ukonczenie lub zwiekszenia Ceny Kontraktowej. Wykonawca na potrzeby sporzadzenia swojej oferty
na wykonanie przedsigwziecia, we wtasnym zakresie i na wtasne ryzyko ustali przewidziang do wykonania ilos¢
robot i ich wartosc.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym,
aktualnym praktykom inzynieryjnym. Projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych.
Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajacych sie o0 zasady poszanowania energii
i ekologii. Rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktorych istnieje uzasadnione
podejrzenie, ze mogq W przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie bedg
zaakceptowane. Zatozeniem rozwigzan projektowych powinno by¢ spetnienie wymagania niezawodno$ci tak,
aby sieci i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg i bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi.
Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na zapewnienie tatwego dostepu do obiektéw w celu wykonywania ich
inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie materiaty, urzadzenia iwyposazenie powinny by¢
zaprojektowane w taki sposdb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez
wzgledu na obcigzenia, ci$nienia i temperatury.

W ramach niniejszego Zadania ustala si¢ nastepujace zobowigzania Wykonawcy. Okres Zgtaszania Wad
i usterek 12 miesiecy. Gwarancja minimum 36 miesiecy od daty zatwierdzenia protokotu odbioru technicznego.
Rekojmia zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Przyjmuje sie czas usuniecia wad/usterek lub

uszkodzen w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia.

2.2. Wymagania ogodlne dotyczace dokumentacji niezbednej do opracowania przez Wykonawce

2.2.1.Dokumentacja Projektowa
Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609

ze zm.)
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Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia sukcesywnie
w terminach zapewniajgcych rytmiczne, zgodne z harmonogramem wykonywanie robdt.

Dokumentacje Projektowag i Powykonawczg nalezy opracowa¢ w jezyku polskim, stosujgc zasady
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach. Dokumentacje winny by¢
wykonane w czystej technice graficznej, oprawione w oktadke formatu A4 w sposob uniemozliwiajacy ich
zdekompletowanie) oraz na no$niku danych CD lub DVD, przy czym nalezy zastosowac nastepujace formaty
I warunki:

- pliki tekstowe w formacie *.doc *.pdf),
- pliki obliczeniowe w formacie: xls, pdf,
- pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegoty):

o w formacie: *.dwg (AutoCad), *.pdf,
o rozdzielczos¢ obrazow rastrowych: min. 300 dpi,
o kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.

2.2.2.Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej z naniesionymi w sposob
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
sieci i obiektow.

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru Roboty

i dokumentacje odbiorowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.3. Wymagania ogélne dotyczace robét
Roboty powinny zagwarantowac:
—  bezpieczenstwo konstrukcji,
—  bezpieczenstwo uzytkowania,
—  odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne,
- komfort obstugi,
— ochrone $rodowiska.
Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wykonawca winien wykona¢ wszystkie Roboty zgodnie

z Dokumentami Kontraktowymi, zatwierdzonym Projektem i poleceniami Inzyniera.

2.3.1.Prace przygotowawcze
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich

elementdw robot, jakos¢ zastosowanych materiatéw, jakoS¢ sprzetu uzytego do wykonania robét, kwalifikacje
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personelu wykonujacego roboty oraz wszelkie czynno$ci, ktore musi przedsiewzig¢ dla wtasciwego wykonania
| zakonczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Wykonawca w imieniu Zamawiajacego zobowigzany jest
zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego, dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu
obowigzku kierowania budowg wraz z dostarczonymi o$wiadczeniami inspektorow nadzoru stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajgcego wraz z aktualnymi
zaswiadczeniami o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktow pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

W ramach prac przygotowawczych nalezy dokona¢ wizji lokalnej terenu, oraz wykona¢ inwentaryzacje
szczegbtowg istniejacej zielen pod katem jej zagospodarowania (zabiegi sanitarne i pielegnacyjne, trzebiez
selekcyjna itp).

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowa¢ oraz wykona¢ wszystkie wymagane prace
zwigzane z przygotowaniem terenu budowy j.:

—  sporzadzenie dokumentaciji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczegdlniajacej wszystkie jego
szczegoty, istniejace uszkodzenia albo punkty, ktore mogq okazac sie sporne podczas przywracania
terenu do stanu pierwotnego,

—  prace geodezyjne (wyznaczenie tras rurociggow i obiektdw, zarysdéw robot ziemnych na powierzchni
terenu poprzez trwate oznaczenie w terenie, potozenia wszystkich charakterystycznych punktow profilu
podiuznego i przekrojow poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopdw, zarysdéw
skarp, punktdw ich przeciecia z powierzchnig terenu przez uprawnionego geodete),

— oczyszczenie terenu,

- rozbidrke nawierzchni drogowych i pieszych ciggow komunikacyjnych (o ile zajdzie taka potrzeba),

—  rozebranie obiektow kolidujacych z obszarem prowadzenia robot,

—  oznakowanie miejsca prowadzenia robot,

- zabezpieczenie istniejacych instalacji i urzadzen infrastruktury technicznej,

—  zabezpieczenie, wycinka lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w poblizu miejsc
prowadzenia robot,

- wykonanie niezbednych tymczasowych przej$¢ i drég dojazdowych,

- inne rozbiorki/demontaze niezbedne dla prawidtowego wykonania robét

—  zapewnienie w swoim zakresie i na wtasny koszt zasilenia placu budowy w energie elektryczng i poboru
wody;

—  przygotowanie w swoim zakresie i na wkasny koszt zaplecza budowy dla potrzeb koordynacyjnych i pracy

inspektoréw nadzoru;
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Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki

dziatalno$ci w zakresie:

organizacji robot budowlanych;

zabezpieczenia interesow osob trzecich;

ochrony $rodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;

ochrony przeciwpozarowej;

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa;

zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0sob trzecich.

2.3.2.Wymagania dotyczace wykonywania robot

Przy projektowaniu zagospodarowania terenu nalezy nawigza¢ sie do istniejacych i planowanych

elementow zagospodarowania terenu (w szczegolnosci do istniejgcych na terenie lokalizacji inwestycji krzewdw

i drzew oraz planowanych ciggéw komunikacyjnych terenu).

Zamawiajacy wymaga, aby:

pasy realizacyjne, a w szczegolnosci miejsca lokalizacji sprzetu sytuowaé, w miare mozliwosci, na
dziatkach bedacych we wiadaniu Gminy,

zastosowac organizacje i technologie rob6t minimalizujacg zaktécenia funkcjonowania miejscowosci
i gminy,

na czas wykonywania rob6t Wykonawca musi zapewni¢ dostep do posesji potozonych wzdtuz pasa robét,
przy czym dojazd do posesji moze by¢ ograniczony na okres nie dtuzszy niz 3 tygodnie, prowadzone

roboty nie mogg uniemozliwi¢ dojazdu do posesji wszystkich posesji stuzbom ratunkowym,
zastosowana organizacja i technologia robét Wykonawcy pozwolita tam, gdzie jest to mozliwe, na
zachowanie i nie uszkodzenie drzewostanu istniejgcego w pasie realizacyjnym robot.

Wymagania techniczne:

gtebokos¢ posadowienia grawitacyjnych kanatow sanitarnych nie bedzie mniejsza niz 1,5 m ani wigksza
niz 3,5 m (za zgodg Zamawiajacego i Inzyniera, w szczegoinie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza
sie mozliwo$¢ odstepstwa)

gtebokos¢ posadowienia kanatow powinien stanowi¢ kompromis miedzy kosztowng i gtebokg ingerencijg
w teren w postaci wykopow dla utozenia rur, a iloscig przepompowni,

gtebokos$¢ posadowienia kanatow ttocznych powinna wynosic¢ ok. 1,5 m p.p.t,

w miejscach skrzyzowania z drogami o nawierzchni bitumicznej rurociggi nalezy wykona¢ metodg
przecisku lub przewiertu bez naruszenia struktury jezdni i nawierzchni. Przejscie pod rowami wykona¢

metodg bezwykopowa. Nie przewiduje si¢ wykonywania nowych nawierzchni drég i placow. W przypadku
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ich uszkodzenia nalezy je uzupetni¢ w standardzie zgodnym ze stanem istniejacym. Nawierzchnie
powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz posiada¢ wszelkie niezbedne atesty,

dopuszczenia lub certyfikaty.

— poditaczenie kanatéw tlocznych do kanalizacji grawitacyjnej nastapi poprzez zelbetowe studzienki
rozprezne,

—  przepompownia Sciekéw bedzie wykonana na wydzielonej dziatce, w szczegdinych przypadkach
dopuszcza sie lokalizacje przepompowni w pasie drogowym pod warunkiem uzgodnienia tej lokalizacji z
zarzadcg drogi,

— z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia wysokiego poziomu wdd gruntowych w trakcie realizacji inwestycji
nalezy zatozy¢ konieczno$¢ ciagtego odwadniania wykopdw za pomocg igtofitréw lub studni wierconych
oraz wykonania scianek szczelnych

— wody z odwodnienia wykopdw beda odprowadzane do pobliskich ciekow lub rowéw; koniecznos¢
odwodnienia i ilos¢ odprowadzonej wody, a takze sposéb umocnienia wykopow zalezna bedzie od

aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych (pora roku),

— ze wzgledu na przewidywane prowadzenie robdt w poblizu drzew nalezy przewidzie¢ takq organizacje
rob6t (technologie robét, zastosowany sprzet), aby nie uszkodzi¢ systeméw korzeniowych, pni, konaréw
i koron istniejacych drzew; ewentualnie uszkodzone cze$ci drzew powinny by¢ zabezpieczone przy uzyciu
odpowiednich i powszechnie stosowanych w ogrodnictwie preparatdw ochronnych; nie wyklucza sie
konieczno$ci wykonywania na tych odcinkach wykopdw recznie lub metodg bezwykopowa np. za pomocg

przewiertu sterowanego.

2.3.3.Wymagania dotyczace wykonczenia i wyposazenia

Elementy wyposazenia moggq by¢ gotowymi elementami systemowymi. Powinny by¢é wykonane
z bezpiecznych i trwatych materiatéw (oznaczac sie wysokg odporno$cig na uszkodzenia mechaniczne oraz
odporno$cig na warunki atmosferyczne i korozje biologiczng), powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz

z warunkami okreslonym w szczegolnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.

2.3.4.Kontrola jakos$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz

Robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
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w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Przed badaniem jakoSci Robdt Inzynier dokona sprawdzenia jakosci materiatow i urzadzen
przewidzianych do uzycia przy ich wykonywaniu. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie materiaty
| urzadzenia spetniajgce wymagania okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych iw petni zgodne
z warunkami podanymi w ST i dokumentacji projektowej. Materiaty i urzadzenia mogq by¢ badane przez
Inzyniera w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci materiatow iflub urzadzen
z ST i Dokumentacjg Projektowa, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet je$li posiadajg
certyfikat, deklaracje zgodno$ci, aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, krajowg deklaracje

zgodnosci, wazng legalizacje lub bedg opatrzone znakiem budowlanym).

2.3.5.0dbiory Robot

Odbiér Dokumentacji projektowej

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu zgodno$ci zawartych rozwigzan technicznych i materiatowych
z PFU i WTWIOR oraz sprawdzeniu kompletnosci uzyskanych uzgodnien, opinii, postanowien i decyzji
administracyjnych, ktére sq wymagane przy rozpoczeciu i prowadzeniu budowy.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego. Gotowo$¢ danej czeSci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow badarn laboratoryjnych i w oparciu
0 wykonane operaty powykonawcze przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
WTWIOR oraz ustaleniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania
odbieranych robét w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzacy
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektdw, ktdre dokumentuje. Polecenie zakrycia (zasypania)
wykonanych rob6t zanikajacych Inspektor nadzoru wyda dopiero po przedstawieniu dokumentéw (wynikdw)

z pomiaréw, w tym geodezyjnych, jezeli sg wymagane przepisami prawa.
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Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy, wykonywany bedzie przez komisje odbiorowa Zamawiajacego po zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do jego przeprowadzenia. Bedzie on polegat na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
(elementéw) Robét. Zgodnie z Warunkami kontraktowymi, dokonanie takiego odbioru nie stanowi podstawy do
ptatnosci dla Wykonawcy.

Odbiér koncowy Robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét, w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i warto$ci. Catkowite zakofczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru kofcowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na piSmie, o tym fakcie
(Zamawiajacego) Inzyniera. Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot. Odbioru koricowego dokonuje Komisja,
wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz wizualne;
zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i WTWIOR. Odbiér zakoriczony jest podpisaniem
Protokotu Odbioru Koncowego. W toku odbioru koricowego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét
poprawkowych lub Robédt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdt, w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i WTWIOR, z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszong warto$¢ wykonanych Robot, w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.3.6.Rozwiagzania majace na celu ochrone srodowiska naturalnego

—  Zwrbcenie szczegobinej uwagi na stan techniczny maszyn uzytych do wykonawstwa wykopow i srodkdw
transportu oraz urzadzern wykorzystywanych do montazu sieci (stosowanie wytacznie sprawnych
technicznie maszyn i urzadzen),

—  Wykonywnie prac w porze dziennej,

—  Przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew zostanie zachowanie szczegéinej ostroznosci aby nie dopusci¢
do uszkodzen systemu korzeniowego, roboty beda wykonywane z zachowaniem maksymalinej
ostroznosci sposobem recznym, podkopami a na dtuzszych odcinkach istnieje mozliwo$¢ stasowania
przeciskow,

—  Przy skrzyzowaniach wykopdw z naziemnymi systemami rowéw melioracyjnych, po utoZeniu rurociggu

teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego z zachowaniem pierwotnego ksztattu i gteboko$ci rowdw,
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2.4,

W przypadkach wystapienia podziemnych systemow drenarskich, po wykonaniu wykopow systemy te
zostang doprowadzi¢ (odbudowac) do stanu pierwotnego,

W czasie realizacji robot wszystkie drzewa i krzewy w rejonie robdt stosownie zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uszkodzenia,

Przy wykonywaniu waskich wykopdw, a w przypadku wigkszych zagtebien lub niekorzystnych warunkow
gruntowych wprowadzi¢ zabezpieczenia scian wykopu, co pozwoli ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu,
Wykonywac prace ziemne w taki sposéb, aby bilans mas ziemnych byt mozliwie bliski zeru,

Sktadowaé¢ humus na oddzielnych pryzmach, po zakonczeniu rob6t wykorzystac do rekultywacii terenu,
Wykonywane wykopy na poszczegdlnych odcinkach w dtugosciach, ktore mogg by¢ w ciggu dnia
ukonczone w postaci zamknietej, w przypadku braku mozliwosci zasypania wykopu po potozeniu
podtaczen nalezy utrzymywac je w formie otwartego wykopu przez mozliwie krétki okres czasu,
Przejsciowe ucigzliwosci wynikajace ze zwiekszonego zapylenia spowodowanego unoszeniem przez
wiatr mineralnych czastek materiatow budowlanych (w czasie ich transportu na plac budowy, przywozu
podsypki, jak i transportu nadmiaru ziemi z placu budowy) minimalizowa¢ poprzez utrzymywanie ich
(gtownie w rejonie istniejacych budynkow) w stanie wilgotnosci (lub dowoz ich na plac budowy w ilosciach
umozliwiajacych bezpo$rednie wykorzystanie),

Stosowa¢ materiaty z aktualnymi atestami i certyfikatami,

Usuwa¢ odpady powstajace w trakcie realizacji obiektdw z miejsca powstania i gromadzenie ich
W wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazywac je uprawnionemu odbiorcy odpadow posiadajacemu
stosowne zezwolenia,

Zabezpiecza¢ wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe w postaci przenosnych urzadzen
sanitarnych,

Wszystkie potaczenia rurociggdw i osprzetu wykonac, jako szczelne i poddane przed uzytkowaniem

probie szczelnosci.

Informacja z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy robotach budowlanych

2.4.1.Informacja dotyczaca BIOZ oraz planu BIOZ

Kierownik budowy jest zobowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robét oraz zaznajomic¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywania przez nich robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ziemnych powinien zapozna¢ sie z mapg sytuacyjno-

wysokosciowa, na ktorej widnieje planowana sie¢ oraz obiekty, urzadzenia i istniejace uzbrojenie techniczne

podziemne i nadziemne.
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2.4.2.Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapozna¢ pracownikdéw ze specyfikg
| zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia w trakcie robot, ustalic

procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikow w rozwigzywaniu probleméw na budowie.

2.4.3.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajace jak: znaki, zapory, Swiatta, sygnaly itp. i zapewni dla nich state

warunki widoczno$ci w dzien i w nocy. Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

2.4.4.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem
i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu

technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

2.4.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykarnczania rob6t wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;;
— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych prac.

2.4.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo-socjalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

2.4.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszystkie
materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci tych materiatéw dla $rodowiska.

2.4.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymywa¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
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2.4.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

pozostawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.4.10. Zgodnos¢ z zasadami ekonomiki
Przy doborze rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, materiatowych i funkcjonalnych nalezy

kierowac sie zasadami ekonomiki.

2.5. Zgodnos¢ z polskimi normami
Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z polskimi normami lub posiada¢ aprobaty techniczne.
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.  CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Na terenie objetym przedsiewzigciem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1.2. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Zamawiajgcemu nie posiada decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca uzyska i przekaze Zamawiajgcemu decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zamawiajacy nie posiada decyzji inwestycji celu publicznego.
Wykonawca uzyska i przekaze Zamawiajacemu decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

1.4. Pozwolenie wodnoprawne
Zgodnie z mapami ISOK teren inwestycji potozony jest cze$ciowo na terenach zagrozenia powodziowego.
W zwigzku z tym Inwestycja moze wymagac uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje obiektow

budowlanych lokalizowanych na obszarach szczegoinego zagrozenia powodzia.

1.5. Zalecenia konserwatorskie
Teren bezposredniej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska. Inwestycja moze jednak
przebiega¢ w sasiedztwie obiektu zabytkowego. Wykonawca w razie potrzeb procedowania administracyjnego

uzyska stosowne potwierdzenia z wtasciwym miejscowo wojewodzkim konserwatorem zabytkow.

1.6. Inwentaryzacja zieleni
W przypadku wystapienia konieczno$ci wycinki drzew lub krzewdw inwentaryzacje zieleni wykonawca

wykona we wtasnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej, oraz uzyska stosowng decyzje administracyjna.

1.7. Oswiadczenie zamawiajacego potwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane
Wykonawca we wiasnym zakresie uzyska zgody wiascicieli dziatek na prowadzenie inwestycji oraz spisze
z nimi Umowe Korzystania z Nieruchomo$ci. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedne zgody dla dziatek

ewidencyjnych bedacych jego wiasnoscia.

25



Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ruda, gmina Rytwiany
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA

2.1.

BUDOWLANEGO

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1094 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze
zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1213).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw
(Dz. U. 22023 poz. 537 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 0géinym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. 2021, poz. 222 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 poz. 215 ze zm.).

Rozporzadzenia i uchwaty

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. z 2020 .
poz. 10)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na
potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000
r. Nr 63 poz. 735 ze zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz
sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 Nr 195 poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719).

Normy

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko

PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-EN 752-6:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6: Uktady pompowe

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z
ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

ISO 4435:1991 (E) Rury i faczniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW-U) dla
podziemnych systemow odwadniajacych i Sciekowych — Warunki techniczne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiéknem stalowym i zelbetowe

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
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17. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

18. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

19. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig,

20. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

21. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

22. PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania —
Czes¢ 1: Przepompownie Sciekdw zawierajacych fekalia

23. PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania —
Czes¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni Sciekdw bez fekaliéw i z fekaliami

24. PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze

25. PN-C-89221:1998 /Az1:2004 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

26. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

27. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

28. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

29. PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.- Systemy do przesytania
wody i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i
nad ziemig,

30. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

31. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

32. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

33. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego:

Przedstawione w zatgcznikach do PFU mapy, koncepcje i inne sg materiatem wyjSciowym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan dla zadan wchodzacych w sktad opracowania. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych opracowan, pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych
uzgodnien.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zaprojektowania rozwigzan technicznych i technologicznych zgodnych
z aktualnie obowigzujacymi przepisami i uwzgledniajgcych zaawansowanie technologiczne dostepnych na
rynku rozwigzan umozliwiajacych skuteczny odbiér $ciekow od mieszkaricow. Opracowana przez Wykonawce
Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caty zakres objety niniejszym PFU i umozliwi¢ odbiér $ciekdw od

wszystkich poses;ji zlokalizowanych na obszarach przewidzianych do skanalizowania.
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3.2. Dodatkowe dokumenty do uzyskania w imieniu Zamawiajacego

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, zgody, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
| przekazania do uzytkowania inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzgodnienia z zarzgdami drég,
Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Parnstwowym Inspektorem Sanitarnym, operatorem
energetycznym i inne niewyszczegolnione, a niezbedne do realizacji zadania.

Zataczniki bedace czescig opracowania stanowig wstepne koncepcje i mapy pogladowe, na ktorych
zaznaczono przewidywany zakres i lokalizacje obiektdw. Przekazane Wykonawcy mapy sg jedynie
pogladowymi mapami zasadniczymi i nie s mapami do celow projektowych.

Mapy do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw projektowych na
obszary objete Kontraktem.

Warunki hydrogeologiczne

Wykonawca wykona na swoj koszt badania gruntowo-wodne w stopniu koniecznym dla zapewnienia
wiasciwego zaprojektowania obiektow, wysokiej jakosci robét i ich bezpieczenstwa.

Warunki geologiczne

Wykonanie ewentualnych badan geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, w zakresie
niezbednym dla realizacji inwestycji zaprojektowanej przez Wykonawce, jest objete zakresem zamowienia
| bedzie ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie opracowania wszelkie koszty nadzordw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen (w tym zarzadcédw drég, instalacji, zarzadcow
terenu itd.), uzgodnienia dokumentacji, nadzory wiascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez jednostke nadzorujacg projektowanie nie ogranicza

odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) sg wymagania
wspolne dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang
wykonane w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ruda na terenie gminy Rytwiany.

1.2,

Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Zakres przedmiotu zaméwienia zostat opisany w ,Cze$ci opisowe]” niniejszego PFU (punkt I.).
Zakres prac do wykonania w szczegdlnosci obejmuije:

pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamoéwienia;

ubezpieczenie budowy i projektowania;

sporzadzenie harmonogramu cato$ci robdt objetych Kontraktem, ktdrego wydzielong czescig bedzie
szczegOtowy harmonogram realizacji prac projektowych;

wykonanie badan geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (wedtug potrzeb);

wykonanie pomiarow geodezyjnych i map do celéw projektowych;

uzyskanie wyrysow i wypisow z rejestru gruntow;

uzgodnienie przebiegu sieci z wiascicielami dziatek oraz mieszkarcami

wykonanie inwentaryzacji istniejacych sieci oraz terenu w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia projektu
budowlanego i wykonawczego;

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkdw zasilania dla projektowanych, docelowych obiektow sieci
kanalizacyjnej;

uzyskanie zgody na usuniecie drzew (uiszczenie ewentualnych naliczonych optat za ich usuniecie — po
stronie Zamawiajacego), lub wykonanie nowych nasadzen i pielegnacji, odbiér nasadzen przez organ
wydajacy decyzje, a takze usunigcie drzew (facznie z korzeniami) i odwdz wraz z optatg za sktadowanie
(na podstawie dotgczonej do PFU inwentaryzacii zieleni),

sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajacego, jesli takie zgtosi)
i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow: opinii, zgod, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz
z ,Decyzjg pozwolenia na budowe”;

dokonanie zgtoszenia wtasciwemu organowi robdt, dla ktorych nie jest wymagane uzyskania ,Decyzji
pozwolenia na budowe” lecz ich zgtoszenie - o ile Zamawiajacy wyrazi zgode;

sporzadzenie projektow wykonawczych;

zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robt;

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia;

sporzadzenie programu zapewnienia jako$ci,

zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, sali narad, placow sktadowych;
realizacje dostaw urzadzen, tacznie z transportem na teren budowy;
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= wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie powyzszych projektéw, w tym m.in. odwodnienie
wykopow i wymiane gruntu, jesli bedzie konieczna;

= uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestoréw uzbrojenia terenu, konserwatora zabytkow itp.;

= prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robot, w tym sporzadzenie operatdw, wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej
do wtasciwego osrodka;

= wywdz, zagospodarowanie lub utylizacje odpadow powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

= zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan i odbiorow;

= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

= uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy;

= Swiadczenie ustug gwarancyjnych.

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatar niewymienionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia rob6t projektowych lub
inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznac za wigczone zaréwno do zakresu Kontraktu jak i do Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na wiasne ryzyko w cenie oferty.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdine dla wszystkich WWIORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura. Rdznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktérych
zadaniem jest sterowanie przeptywem Sciekdw oraz oproznianiem i odpowietrzaniem poszczegoinych
odcinkdw.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
I odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z
2021r. poz. 1688).

Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub cze$ci zatozonych procesow technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktdre stuzg do odprowadzania Sciekow
i/lub wod powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje), albo jego cze$¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania Sciekdw
sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanat. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia Sciekdw
i/lub wod powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrodta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw (sanitarnych) iich
transportu do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksiazka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ksztattki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajagce aktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i
budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z DT i WWIORB.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. WysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub wodociggiem do gtebokosci przemarzania.
Polecenie Zamawiajacego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pompownia Sciekdw. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesytania Sciekdw
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia $ciekow.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujacq projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okre$lajaca zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DT.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm).

Proéby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

Przeszkoda naturalna. Element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przytacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu faczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowe;.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrédcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.
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Reper. Punkt 0 znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa betonowego,
gtowicy w Scianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktdrym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezko$ci a przewody
sq projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia

Rurociag tloczny. Przewody, przez ktore ttoczone sg Scieki.

Sieé. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest
woda lub ktorymi odprowadzane sg S$cieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna. Studzienka betonowa o Srednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia
i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych oraz studzienki z tworzyw sztucznych o Srednicy 425
mm i 600 mm przystosowane do wspotpracy z wozem asenizacyjnym.

Scieki. Wprowadzane do wéd lub do ziemi nieczystosci zgodnie z definicjg Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021
r. poz. 2233).

Scieki bytowe. Scieki z budynkow mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajagce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz Scieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkdw.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekdw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wtasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekow komunalnych.

Scieki przemystowe. Rozumie sie przez to $cieki niebedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, powstate w zwigzku z prowadzong przez zaktad dziatalno$cig handlowa, przemystowa, sktadowa,
transportowg lub ustugowa, a takze bedace ich mieszaning ze $Sciekami innego podmiotu, odprowadzane
urzadzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania
Sciekdéw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajgce $cieki oraz przepompownie
Sciekow.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB). Zbiér procedur wykonawczych.

Zadanie budowlane. Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
kanalizacji lub jej elementu.

Zamawiajacy. Inwestor/Inzynier Kontraktu, ktory moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez siebie osoby
lub firmy.

Zlaczka. Element rurociggu stuzacy do potaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze sobg koricami dwéch elementdw
wraz z ich uszczelnieniem.

1.4. Dokumentacja projektowa

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposéb odpowiadajacy
wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyska dla niego wszystkie wymagane przepisami
uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowe.

Dla robét budowlanych, dla ktérych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2023 poz. 682 ze zm.) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest ich
zgtoszenie wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporzadzi dokumenty
wymagane dla dokonania zgtoszenia i dokona zgtoszenia wiasciwemu organowi, po uprzednim uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego zaréwno dla takiego toku dziatan jak i dla zakresu. Przed ztozeniem wniosku
o wydanie pozwolenia na budowe i zgtoszenia Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan
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projektowych zawartych w projekcie budowlanym i w zgtoszeniu - zgodnie z procedurami opisanymi
w pozostatych czesciach dokumentéw kontraktowych.

Zamawiajgcy wymaga rowniez sporzadzenia i przedtozenia do akceptacji projektow wykonawczych
i szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przed skierowaniem ich do
realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno uzytkowego i Kontraktu.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie analogowej (papierowej) w 5
egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD-R).

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamdwienia i w ramach Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowe;.

Wymagany zakres prac projektowych:

a) wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejace;j infrastruktury i pomiary kontrolne,

b) uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych wraz z wypisami z rejestru gruntow
obejmujacymi planowany teren inwestycj,

c) uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych do projektowania oraz wszystkich wymaganych prawem
uzgodnien,

d) Skompletowanie wszelkich niezbednych materiatéw, opinii, uzgodnien (w tym uzyskanie decyzii
o Srodowiskowych uwarunkowaniach)

e) pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagane)

f) opracowanie cze$ci technicznej projektu budowlanego (opis, obliczenia, rysunki, uzgodnienia),

g) uzgodnienie projektu w innych jednostkach w ktérych uzgodnienie wymagane bedzie do
realizacji przedmiotu zamowienia,

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg, wynikajaca z projektu

budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

Wykonawca wykona takze projekt odwodnienia wykopow i uzyska pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie

wod z odwodnienia wykopdw, jesli takie odwodnienie bedzie konieczne. Jezeli w trakcie wykonywania robét

okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca

sporzadzi brakujgce dokumenty na wiasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inzynierowi

| Zamawiajacemu. Projekty wykonawcze winny uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o ktérych mowa

w dokumentach przetargowych.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Warunki Wykonania oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi€ Inzyniera i Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W zwigzku ze specyfikq
wykonania zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" dopuszcza sie wprowadzanie zmian przez Wykonawce
zarbwno w zakresie rozwigzan technicznych, technologicznych jak i materiatowych z uwzglednieniem
zachowania minimalnych parametrow dla tego typu budowli. Wprowadzane istotne zmiany w stosunku do
zapisdw PFU wymagajg akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek zaprojektowania i wykonania
obiektu w sposob zapewniajacy przede wszystkim skutecznos¢ dziatania uktadu oraz uwzgledniajacy aktualne
rozwigzania techniczne. Cena kontraktowa obejmuje wszystkie dziatania Wykonawcy podejmowane w trakcie
procesu budowlanego zaréwno zaplanowane, jak i inne ktore w naturalny sposob z niego wynikaja. Jakiekolwiek
pominigcia w PFU, Opisie Przedmiotu Zaméwienia lub innych dokumentach kontraktowych nie upowazniajq
Wykonawcy do zgdania dodatkowej zaptaty oraz nie zwalniajg Wykonawcy z wykonania kompletnego obiektu
budowlanego zgodnie z odno$nymi przepisami i wiedzg techniczng dla tego typu obiektow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg kontraktowa, projektowg i specyfikacjami
technicznymi. Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczanie sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5. Prace przygotowawcze, towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca
przyjmuje, ze sq objete zakresem zamowienia i ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Prace te bedg
okreslone przez Wykonawce na etapie prac projektowych. Wykonawca we wkasnym zakresie zapewni zaplecze
budowy, place sktadowe i pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia. Przytacza
energetyczne, telefoniczne, doprowadzenie wody i odprowadzenie Sciekow, a takze ogrodzenie, oSwietlenie
| drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczen magazynowych i terenu
budowy zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa realizacji przedmiotu zamowienia przez Wykonawce bedzie uwzglednia¢
wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong i uzytkowaniem zaplecza
budowy, placéw sktadowych, pomieszczer magazynowych i terenu budowy, w tym koszty zakupu energii, ustug
telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody.

Roboty zwigzane ze zdjeciem wierzchniej warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy odtworzeniu terenu,
umacnianiu skarp, urzadzenia terendw zielonych, sadzeniu drzew i krzewdéw. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé
reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjaé
z powierzchni catego pasa robdt ziemnych. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Roboty zwigzane z wykonaniem zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po rozpoczeciu kontraktu do urzadzenia i utrzymania w dobrym
stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy, wraz z towarzyszacym wyposazeniem i osprzetem. Wykonawca
winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbednymi instalacjami: grzewczg, sanitarng oraz
szatnig i pomieszczeniami socjalnymi.

Wykonawca zobowigzanym jest rowniez do wykonania Tablicy BIOZ oraz innych znakéw informacyjnych terenu
zaplecza budowy.

Roboty zwigzane z wykonaniem tablic informacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po rozpoczeciu kontraktu usytuowaé tablice informacyjne, na
ktorych beda sie znajdowaty informacje {j.:

nazwa inwestora i jego doktadny adres

nazwa realizowanego projektu

nazwa i adres projektanta

nazwa i adres wykonawcy

nazwa i adres firmy nadzorujgcej inwestycje

zrodta finansowania inwestycji ( wartosci kwotowe i procentowe)

warto$¢ catkowita inwestycji
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e czas realizacji data rozpoczecia i zakonczenia inwestyciji
1.6. Dokumentacja budowy

Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity uzyska¢ wszystkie wymagane
przepisami oraz kontraktem zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu
wystarczajace wskazowki do realizacji inwestycji oraz aby opisaty eksploatacje ukonczonych robot.
Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywac przegladow dokumentow Wykonawcy i dokonywac inspekcji ich
przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzadzane.
Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy si¢ do uzytku, przedtozony Zamawiajacemu
do weryfikacji i zatwierdzenia.
Na dokumenty Wykonawcy sktadajg sie miedzy innymi:

= koncepcja,

= projekt budowlany,

= projekty wykonawcze,

= program zapewnienia jako$ci,

= wszelkie dodatkowe projekty, ktérych konieczno$¢ wykonania wyniknie w trakcie wykonywania prac

projektowych lub w trakcie robot (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejacego uzbrojenia),

= dokumenty niezbedne do uzyskania ,Decyzji pozwolenia na budowe” w imieniu Zamawiajacego,

= raporty zawierajgce wyniki testow,

= dokumentacja odbiorowa,

= dokumentacja powykonawcza (lacznie z inwentaryzacjg geodezyjng i pisemnymi oswiadczeniami

potwierdzajacymi dotrzymanie wcze$niejszych warunkdw i uzgodnien),

= instrukcje obstugi i konserwacij,

= instrukcje pozostate (komplet — w tym bhp, ppoz, 1 pomocy, itp.)

= ksigzki budowlane obiektow,

= materialy szkoleniowe.

Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany po polsku Dziennik Budowy, ktdry
Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajacego winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego przy
rozpoczeciu robét budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy
oraz uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 Prawa Budowlanego.
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
Inne dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

= polecenie rozpoczecia robdt,

= protokoty przekazania Terenu Budowy,

= ewentualne umowy cywilno-prawne,

= Swiadectwa/protokoty odbioru robot,

= protokoty z narad i ustalen,

= Kkorespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany
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sposdb i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie
przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajagcym okresach czasu
archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajacy bedzie miat petne prawo dostepu do
wszystkich dokumentéw budowy. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego.

1.7. Ogdlne informacje dotyczace budowy

Wymagania w zakresie prowadzenia robdt

Organizacja robét. Roboty wykonywane bedq wedtug szczegdtowego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu
Zamowienia, ktory opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat robét na uzasadnione
technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodnos$¢ robot z DT i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢
roboty na podstawie i w zgodno$ci z wykonang przez niego dokumentacjg projektowa, zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do realizacji rob6t. Wymagania
wyszczegdlnione chocby w jednym z opracowan wymienionych powyzej sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach i dokumentacjach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Przyjmuje sie jako zasade, ktdrg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze w przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreSlone w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz pdzniejszej dokumentaciji projektowej bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym lub
z dokumentacjg projektowa i wptynie to na niezadowalajacg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét (np. ochrone znakéw
geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w stanie zadowalajacym do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowac i wykonac inwestycje w sposdb zapewniajgcy ochrone
uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.

Wykonawca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktérym projektowane beda roboty budowlane, od wtadajgcych
tymi nieruchomosciami.

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie minimalnych odlegto$ci
od budynkow, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ustaleniami wtasciwych
norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych odlegto$ci od budynkéw, sieci lub innych budowli
zaprojektuje i wykona — w uzgodnieniu z wiasciwymi gestorami — odpowiednig przebudowe lub zabezpieczenia.
Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie istniejacych budynkdéw, a takze wiasciwe oznakowanie
| zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami w czasie
prowadzonych robét. W przypadku wystgpienia uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do
natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajgcego oraz wkasciwego gestora. Uszkodzenia bedq
usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate z winy
Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wokot
wykopow Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1 m, wodleglosci 1 m od wykopu),
zaopatrzone w napis ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone Swiatta ostrzegawcze.
Ochrona srodowiska w trakcie trwania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy a w szczegolnosci:

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336 ze zm.).

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 ze zm.).

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dn. 15 lipca 2019 r. w sprawie
substanciji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U.z 2019 ., poz. 1311).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757).

— Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2023 poz.
1469 ze zm.).

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw,
sktadowisk i drog dojazdowych, Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow
i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposdb zapewniajacy w mozliwie najwiekszym stopniu ochrone
i zachowanie istniejacego drzewostanu.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewnatrz terenu budowy
poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkdéw pracy. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
bezpieczenstwa na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkdw i posesji w okresie realizacji Kontraktu
do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikdw oraz 0sob trzecich przestrzegac
wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia
rob6t liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:
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= whasciwy roztadunek cigzkich materiatow,

= sktadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami bhp w miejscach, do ktorych
bedzie ograniczony dostep 0sob niezatrudnionych,

= zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow i urzadzen z miejsca sktadowania do
miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

= zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem
rob6t sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przed przystgpieniem do rozruchu sporzadzi¢ instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o ktdérych mowa
w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacii sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993,
nr 96 poz. 437) oraz poz. 438 w sprawie bhp pracy w oczyszczalniach $ciekdéw. Podstawowym dokumentem
poprzedzajacym rozruch musi by¢ réwniez projekt rozruchu. Dokumenty rozruchowe réwniez podlegajq
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia
10 lipca 2003 roku.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca rob6t zobowigzany jest zorganizowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz zaplecze Wykonawcy
z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i bedzie utrzymywat zaplecze.
Zaplecze Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych,
warsztatow oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robdt objetych Kontraktem.
Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wtasciwe warunki kierowania budowg oraz srodki techniczne pozwalajace
na peten kontakt z Zamawiajacym.
Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet.
Toalety musza by¢ regularnie sprzatane i usuniete po przejeciu rob6t przez Zamawiajacego.
Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

= Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym (przed przystapieniem do robét) planu bezpieczerstwa

i ochrony zdrowia na okres realizacji robdt zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i odpowiednim
Rozporzadzeniem wykonawczym (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

= Wykonanie objazdéw/przejazdow.

= Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: zapory,
Swiatta i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcdw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do zabezpieczenia Terenu Budowy.

= Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.
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= Zorganizowanie i utrzymywanie sali narad o powierzchni nie mniejszej niz 25 m? z wyposazeniem,
parkingiem na 3 stanowiska i zapewnionym dostepem do toalet.

= Przygotowanie terenu.

= Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

= Przebudowe urzadzen obcych.

= Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich
niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robét).

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:
= QOczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych,

barier i Swiatet.

= Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

= Zapewnienie przejazdow i dojazdow.

= Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, wynajmem
pomieszczen).

Likwidacja tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych i zaplecza Wykonawcy obejmuije:

= Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatow i oznakowania.

= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

= Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych

i wewnetrznych, biur, placdw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu
pierwotnego).

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
Warunki dotyczace organizacji ruchu
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki
ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét i wygody pracownikdw, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie realizacii
Kontraktu.
Ogrodzenie terenu budowy
Jesli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy oraz zaplecza.
Nalezy natomiast bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowa, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do ruchu i Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkdd w ten sposéb wywotanych.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét
Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
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Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy,
wszystkie organy i instytucje oraz wtascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow wszystkich wtascicieli
lub dzierzawcdw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzng, sposobem zabezpieczenia
wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych, a takze opisze wszelkie
szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujace
oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robét i powiadomienia o tym Zamawiajacego oraz Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania
od Zamawiajacego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robét (na danym
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Prowadzenie robot pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkow zostanie
rozliczone w ramach zamoéwienia uzupetniajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu robét na
ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukoriczenie rob6t w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
| krzewow. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona
(na swoj koszt) w razie konieczno$ci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym
robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacie.

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za
sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen
| zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary
za zniszczenie zieleni.

1.8. Zakres robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
Gtéwng grupa robdt sa; - Roboty budowlane — kod CPV 45000000-7

Kategorie robot wystepujacych:

KOD 45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
| LINI ENERGETYCZNYCH

KOD 45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

KOD 45232400-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH — PROJEKT | BUDOWA

KOD 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

KOD 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

KOD 45233120-6 ROBOTY DROGOWE

KOD 45111200-0 WYKONANIE, ZASYPANIE | ZAGESZCZENIE WYKOPOW

KOD 74232000-4 USLUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

KOD 71500000-3 USLUGI ZWIAZANE Z BUDOWNICTWEM

KOD 71520000-9 USLUGI NADZORU BUDOWLANEGO
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1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalnoSci
w zakresie:
= organizacji robot budowlanych,

= zabezpieczenia interesdéw osob trzecich,
= ochrony $rodowiska,
= warunkow bezpieczenstwa pracy,
= warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
= zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,
= zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.
Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem
znajdujacym sie na terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowac:
= roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty
i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;
= odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkod
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sasiedztwie w zwigzku
z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;
= odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy;
= ryzyko zawodowe, ktore obejmie ryzyko zaniedbarn zawodowych w projektowaniu robot.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegolno$ci: pozaru, uderzen pioruna,
eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunigcia sie ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia
ziemi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac wytacznie te wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia),
ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia
2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.), i ktdre posiadajg whasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:
= Wyroby budowlane dla ktérych:
a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacj,
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;
= Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,
= Wyroby budowlane:
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a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg, europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

= Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej DT sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca
wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami
I obowigzujgcymi normami.
Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosSci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
I Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r, poz. 1955). Dopuszczalne
stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia
I elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do
wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zzrédta wytwarzania
i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
| stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

2.2. Zrodta szukania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWIORB w czasie postepu robét.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanag przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenéw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.
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2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartoSciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do robot i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli DP lub WWiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Menadzerowi Projektu kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia wymogow specjalnych odnosnie wykonawstwa okreslonych przez wtascicieli innych medidw
i elementéw zagospodarowania terenu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiajacego,
w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Zamawiajacego bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wszelkie uzyte Srodki
transportu winny spetnia¢ wymagania okre$lone w Ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie prawo o ruchu
drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0goélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z DT, WWIORB, Projektem Zapewnienia Jako$ci, Projektem
Organizacji Rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w DT.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie mogq by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow potozonych w zasiegu
oddziatywania prac (w tym obligatoryjnie w odlegto$ci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania miota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci mniejszej niz 20 m) oraz
wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi odpowiednie protokoty, zawierajace réwniez dokumentacje
fotograficzna.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.
Geodezyjne wyznaczanie obiektdw w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie
geodezyjne;.
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktdw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegajg geodezyjne elementy
okre$lajagce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokoSciowe budowanych obiektow,
a w szczegolnosci:

= gtdwne osie rurociggdw i obiektow naziemnych i podziemnych,

= state punkty wysokoSciowe — repery.
Czynno$ci geodezyjne w toku budowy. Czynno$ci geodezyjne w toku budowy obejmuijg;
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= geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych,

= wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatgcznikow do ksiegi obmiardw
I wnioskow,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,

= wznowienie znakdw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektu.
Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy
lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli
potozenia poszczegoinych elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.
Czynno$ci geodezyjne po zakonczeniu budowy. Po zakonczeniu budowy poszczegdinych obiektow
budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzacy w skitad dokumentacji budowy
powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy,
a w szczegolnoéci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkdw
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i elektroniczne;.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

= do os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie

przewidzianym odrebnymi przepisami,
= kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

5.3. Zgodnos¢ robét z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektow budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno —budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegoinoSci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw,
b) usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadow.
3. Mozliwos¢ utrzymania wkadciwego stanu technicznego.
4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
5. Ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;.
6. Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska.
7. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.
8. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow 0s6b trzecich.
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sdb przebywajacych na terenie budowy.
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5.4. Harmonogram robhét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu catej budowy
oraz harmonogramy rozruchow i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych
w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego i pozostawi¢ do jego dyspozycji.

Pozostate materiaty Wykonawca na wiasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wtasny koszt decyzje zezwalajaca na usunigcie drzew
i krzewow (ewentualna optata za wycinke po stronie Zamawiajacego).

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajacych pozwolenia) zgodnie z inwentaryzacjq zieleni
i drzew owocowych (niewymagajacych uzyskania pozwolenia) oraz krzewow (wymagajacych pozwolenia),
krzewdw owocowych na terenie przeznaczonym pod budowe.

Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko wraz
z utylizacjg wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT ORAZ ODBIOREM
ROBOT W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
(a) cze$¢ 0golng opisujaca:
= organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
= BHP,
= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow Roboét,
= system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
= sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inwestorowi;
(b) czes¢ szczegotowa opisujac dla kazdego asortymentu Robét:
= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
= rodzaje i ilosC srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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= sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

= sposodb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek iwykonywania
poszczegoinych elementow Robot,

= Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacy
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgii.

Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi.

6.5. Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby tam gdzie jest to mozliwe technicznie, wykonane sieci poddac inspekc;i
telewizyjnej po zasypaniu wykopow, a powstata w wyniku inspekcji dokumentacja stanowi¢ bedzie jeden
z elementdw odbioru robdt.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci.
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6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badar jak najszybciej, nie poznie;
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami WWiORB, na podstawie wynikéw badarn dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z Kontraktem. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty, atesty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuéci¢ do uzycia
materiat ktore jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg
aprobatg techniczng badz krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktore spetniajg
wymogi WWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do obrotu
kazdg partie wyrobu dostarczong do robdt, okre$lajacych w sposdéb jednoznaczny jego cechy. Produkty
przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z wymaganiami WWIORB to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.9. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robét pozostajg w gestii Wykonawcy do
czasu ich przejecia, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.
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Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposazeniem i wyda je
Zamawiajgcemu w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacje Serwisu naprawczego zapewniajacg przystgpienie do usuwania awarii
w czasie nie diuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzieri tygodnia.

6.10. Dokumenty budowy

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegoélnosci:

1. Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacjg BIOZ,

przedmiarem robot.

Dziennik budowy.

Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

Ksigzka obmiardw.

Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,

Swiadectwa, itp.).

6. Harmonogram robot.

7. Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki Kontraktu
zatgcznikami.

8. Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow.

9. Dokumenty zapewnienia jakosSci.

10. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze.

11. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12. Szkice geodezyjne.

13. Protokoty przekazania robot.

14. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

R wd

Dokumenty zapewnienia jakosci. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki
badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wedtug wymagan programu zapewnienia jakosci.
Dokumenty te bedg wymagane podczas odbioréw i prob koncowych robdt. Zamawiajacy powinien mie¢
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne
zwigzane z realizacjg Kontraktu beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i 0znaczone wedtug
wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na
nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego
| przedstawiane do wgladu na zyczenie innych uprawnionych organdw.

6.11. Podstawa Platnosci

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
terenie budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki doliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Rozliczenie robét bedzie nastepowac comiesiecznie na podstawie Protokotu Robot, ktory zostanie
przedstawiony przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru, nastepnie bedzie on przez niego akceptowany.
Wykonawca po zaakceptowaniu Protokotu przez Inspektora Nadzoru dotgczy do protokotu fakture czesciowa,
przekaze ww. dokumenty Inwestorowi, na ktorej podstawie bedzie dokonywana zaptata za wykonane Roboty.
Termin zapfaty faktury bedzie okreslata Umowa zawarta miedzy Wykonawca a Inwestorem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowat, Specyfikacjq Techniczna, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Rejestru Obmiardw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrg.
lloSci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie
doktadnosci wg norm.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub wstepnym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
| jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbi6r nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptaciji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Zamawiajacego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét
i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkdéw
Kontraktu.
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Gotowos¢ robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgacego.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

b) odbiorowi koncowemu

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, Nalezy nadmieni¢, ze wykonawca, jezeli wykonuje prace przy:

- w chwili wykonywania przej$¢ sieci kanalizacyjnej pod drogami powiatowymi do odbioru robdt Wykonawca
winien poinformowa¢ o wykonywaniu takowych prac eksploatatora, czyli Wydziat Drog Powiatowych, ktérego
przedstawiciel winien dokona¢ odbioru technicznego ww. robdt,

- w chwili wykonywania przej$¢ sieci kanalizacyjnej pod drogami gminnymi do odbioru robét Wykonawca winien
poinformowa¢ o wykonywaniu takowych prac eksploatatora, czyli Wydziat Drég Gminnych, ktérego
przedstawiciel winien dokona¢ odbioru technicznego ww. robdt,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej ze stupami energetycznymi oraz siecig energetyczng podziemng do odbioru rob6t
zwigzanych z przejSciem kanalizacji w poblizu sieci energetycznej (nadziemna) i pod siecig energetyczng
(podziemna) Wykonawca winien poinformowa¢ o wykonywaniu takowych prac eksploatator sieci energetycznej,
a eksploatator sieci energetycznej winien dokonac odbioru technicznego w/w robot,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z siecig teletechniczng do odbioru robdt zwigzanych z przejSciem kanatu pod
siecig teletechniczng Wykonawca winien poinformowa¢ o wykonywaniu takowych prac eksploatator sieci
teletechnicznej, a eksploatator sieci teletechnicznej winien dokona¢ odbioru technicznego ww. robét,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z siecig wodociggowa do odbioru robdt zwigzanych z przejsciem kanatu pod
siecig wodociggowg Wykonawca winien poinformowaé o wykonywaniu takowych prac eksploatator sieci
wodociggowej, a eksploatator sieci wodociggowej winien dokona¢ odbioru technicznego ww. robdt,

Odbidr czesciowy
Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych robdt. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt.

Odbidér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie
0 wykonanie robét budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego -w
obecno$ci inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokot odbioru robét budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajacych.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu -
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Protokoty z odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
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- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- Inwentaryzacje powykonawcza,

- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Wykonawca po zakonczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowosci do odbioru koncowego.
Odbior koricowy nastapi w terminie 14 dni od daty zgtoszenia do odbioru korcowego.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru pogwarancyjnego ustalony zostanie na etapie
sporzadzania umowy, oraz uzalezniony bedzie od daty zakonczenia robo6t kontraktowych.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robdt tymczasowych i towarzyszacych prowadzone bedzie w formie ryczattu i bedzie zdefiniowany
jako procent catosci robdt. Rozliczenie za w/w roboty nastepowac bedzie sukcesywnie do postepu robot
zawartych w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Zasady pfatno$ci za wykonane roboty zostang okreslone
przez Zamawiajacego w projekcie umowy za wykonane roboty.

Dopuszcza sie rozliczenie prac projektowych pod warunkiem zakonczenie projektowania dla catego obszaru
inwestycji, uzyskania akceptacji zmawiajacego oraz uzyskania uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowe
umozliwiajacej prowadzenie robdt budowlanych.

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.

W zwigzku z rozliczeniem ryczattowym kontraktu Rozliczenia Wykonawcy przygotowywane bedg na podstawie
Wykazu Cen, harmonogramu realizacji robot, harmonogramu ptatnosci, ktore nalezy odczytywaé tacznie
z innymi dokumentami kontraktowymi, wchodzacymi w sktad Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ).
Rozliczenie Wykonawcy uwzglednia¢ bedzie roboty wykonane jak rowniez roboty pominiete lub zaniechane.
Ptatnosci dokonywane bedg tylko za roboty faktycznie wykonane, zakoriczone catkowicie i pod kazdym
wzgledem oraz odebrane przez Zamawiajacego. W Wykazie Cen zakres Rob6t objetych Kontraktem opisany
jest w sposdb skrocony. Ten sposdb przedstawienia zakresu Robot nie powtarza doktadno$ci opisu i wymagan
technicznych podanych w WWIOR. Przyjmuije sie, ze dane roboty opisane w Wykazie Cen w sposob skrdcony
odpowiadajgq swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu.
Szczegotowe wytyczne rozliczenia zawarto w Kontrakcie.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1094 ze zm.).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.).

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

= Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze
zm.).

= Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

= Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 ze zm.).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1213).
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz. U. z 2023 poz. 537 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogéinym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. 2021, poz. 222 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 poz. 215 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. z 2020 .
poz. 10)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na
potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC SZCZEGOLOWA
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1. PRACE GEODEZYJNE
WWIiORB-01, KOD CPV 71355000-1

1.1. Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania pomiardw geodezyjnych ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu ,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ruda, gmina Rytwiany”.

Zakres robét objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczg zasad prowadzenia pomiarowych geodezyjnych.

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

W zakres tych robét wehodza;
e wyznaczenie tras uzbrojenia technicznego,
e wytyczenie lokalizacji pozostatych obiektéw budowlanych,
e naniesc¢ pikiety wysokosSciowe.

Pomiary obiektowe

W zakres tych rob6t wchodzg wyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysokosciowych, osi obiektéw, punktéw
charakterystycznych stawu napowietrzanego oraz doczyszczajacego, ciggta stabilizacja punktdw, ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem i 0znaczenie umozliwiajace ich fatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.

1.2. Materialy

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg
robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od
1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i dtugo$ci
okoto 0,3 m, a dla punktdéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugo$ci od 0,04 do 0,05
m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugo$¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

1.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiarow geodezyjnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
e odbiorniki GNSS i GPS
teodolitéw i tachimetrow
niwelatorow,
dalmierzy,
tyczek geodezyjnych,
tat mierniczych,
e stalowych taSm mierniczych.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdw wysokoSciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
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1.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Wyposazenie i materiaty do pomiaréw geodezyjnych moga by¢ transportowane za pomocg dowolnych srodkow
transportu.

1.5. Wykonanie robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Wykonawca powinien przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperdéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w DT sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w DT, to
powinien powiadomic¢ o tym Zamawiajacego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiednie] decyzji przez Zamawiajacego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic
rzednych terenu podanych w DT i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajacego, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardéw przez Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne obiektow lub trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone
w 0znaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
I wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg
robdt ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢
w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takq doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci poligonizacii
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w DT.

Os$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegto$ci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okre$lonych w DT.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczyc¢ ich potozenie w terenie poprzez:
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= wytyczenie 0si,
= wytyczenie punktdw okre$lajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

1.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

1.7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w WWiORB-00.

Roboty zwigzane z wyznaczeniem tras i punktow wysokosciowych realizowane w ramach niniejszego Kontraktu
nie sq rozliczane obmiarowo. Zadna z cze$ci Robot w powyzszym zakresie nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania Robét zwigzanych z wyznaczeniem
tras i punktow wysoko$ciowych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub kompletach wg
Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla Robot tych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

1.8. Odbior robét

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robo6t podano 8 WWiORB-00.

Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

1.9. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Zgodnie z WWIORB-00.

1.10. Dokumenty i odniesienia

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoine zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK -1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983

Nogakwd=
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2. ROZBIORKA, ODTWORZENIE ELEMENTOW DROG
WWIiORB-02, KOD CPV 45110000-1

2.1. Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-02 dotyczg wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania rozbiodrek oraz odtworzenia elementow drog, ktdre zostang wykonane w ramach Kontraktu ,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ruda, gmina Rytwiany”.

Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-02) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
rob6t objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;.

Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-02 sg zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w WWiORB-00.

Przed przystapieniem przez Wykonawce do wykonywania robét rozbiorkowych Wykonawca wskaze urzadzenia
przydatne do uzycia, ktdre zaakceptuje Zamawiajacy.

Wszystkie roboty rozbiorkowe wykonywane bedg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego i recznie.

W przypadkach szczegdélnych Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zmiang technologii
robot.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robot rozbiérkowych metoda wybuchowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z DT, WWIORB i poleceniami
Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

2.2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWiORB-00.

Specyfikacja ogolna dotyczace materiatow
Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spetnia¢ wymagania PN-
B-11113 dla gat. 1 lub 2.
Woda uzyta przy wyk. zageszczenia i zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z wodociggéw,
bez specjalnych wymagan.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-9602 sa;
= kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

= mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,
= kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113,
= woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznoSci od kategorii ruchu, powinna by¢é zgodna
z wymaganiami normy PN-S-96023. Dla drog obcigzonych ruchem lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il
lub 111, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 31, 32 i 33.
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Tablica 31. Wymagania dla ttucznia i klinca klasy Il i Ill wedtug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa Ill
Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42:
a) po petnej liczbie obrotdéw, % ubytku masy, nie wiecej
niz:

1w t%qg:zmu 35 50
w klincu 40 50
po 1/5 petnej liczby obrotdw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po
petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz: 30 35
Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie wiecej niz:

2 (dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20, % ubytku masy, nie wiecej
niz:

3 dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
dla kruszyw ze skat osadowych 50 10,0
Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpo$redniej, wg

4 PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie wiecej niz:

w klincu, 30 nie
w ttuczniu nie bada sie| bada sie
Tablica 32. Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112
Lp. Wiasciwo$ci Wymagania
Uziarnienie wg PN-B-06714-15:
zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), 3
nie wigcej niz: 4
1w ttuczniu
- w klinicu 75
zawartos¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klificu, % (m/m), nie mniej niz:
zawarto$¢ podziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie wigcej niz: 15
zawartos¢ nadziarna w ttuczniu lub klificu, % (m/m), nie wiecej niz:
15
9 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w ttuczniu lub klincu, wg PN-B-06714-12, 0.2
% (m/m), nie wiecej niz: ’
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m), nie wiecej niz:
3 | wtluczniu
- w klincu 40
nie bada sie
4 ZawartoS¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub kliicu wg PN-B-
06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa
Tablica 33. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112
Wymagania dla
mieszanki
Lp. Wiasciwosci miatu drobnej
granulowanej
1 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12, % (m/m), 05 01
nie wiecej niz: ' '
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Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie mniejszy niz:
2 |- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni
- dla kruszywa z wapieni 20 65
20 40
3 ZawartoS¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-06714-26.
. DAY wzorcowa wzorcowa
Barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
4  |Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m), nie wiecej niz: 20 15
5 Zawarto$¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15, % nie 15
(m/m), nie mniej niz: bada sie

Materiaty stosowane przy wykonaniu nawierzchni zwirowe;:

miat kamienny
pospdtka miejscowa
woda

Materiaty stosowane przy wykonaniu nawierzchni bitumicznej:

miat kamienny

popioty lotne

pospotka miejscowa

ttuczen kamienny niesortowany
woda

masa mineralno-bitumiczna
masa asfaltu lanego

Odtworzenie zaréwno podbudowy, jak i warstw jezdnych, wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez
zarzadce drogi:

wykopy zasypac gruntem wymiennym warstwami o grubosci 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem do
wskaznika 0,98

dla jezdnio kategorii ruchu KR2 przewidzie¢ podbudowe z ttucznia o grubosci 20 cm z warstwg wigzacq
0 grubosci 4 cm na catej szerokosci wykopu poszerzonego o 0,5 m po za jego obrys lub warstwa Scieralna
0 grubos$ci 4 cm potozona na catej szeroko$ci i dtugosci odcinka rob6t prowadzonych

odbudowe poboczy i rowow wykonac poprzez zasyp gruntem rodzimym lub wymiennym przy zapewnieniu
wskaznika zageszczenia 0,98 i spadkow pobocza 6-8%

Odtworzenie warstw podbudowy

Do wykonania warstw podbudowy, zwtaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany materiat
podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostat zanieczyszczony gruntem podfoza
oraz innymi materiatami obcymi.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich materiatow, jakie posiada
istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie takich samych materiatéw,
to nalezy zastosowa¢ materiaty podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych
okre$lonych szczegoinie w PNS06102: 1997. ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w
dostosowaniu do wystepujgcego obcigzenia’.
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Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej

Krawedz przylegtej nawierzchni musi by¢ réwno obcieta tak, aby powstata po przycieciu figura miata
ksztatt zblizony do prostokata lub kwadratu. Niedopuszczalne jest tworzenie figur o katach ostrych i
rozwartych.

Zaleca sie wykonanie na krawedzi wciecia do potowy grubo$ci warstw bitumicznych, szeroko$ci ok. 10
cm i zaktadkowe potaczenie nawierzchni przy jej odbudowie.

Niewykonanie powyzszego moze by¢ zastapione frezowaniem na petng grubo$¢ nawierzchni bitumicznej
stycznej do wykopu na szerokos¢ w kazdym kierunku min. 1,00 m.

Petne  odtworzenie  warstw  konstrukcji  nawierzchni  jezdni  musi  by¢é  dokonane
w pasach przy krawedziach jezdni, jezeli odlegto$¢ kraweznikdw, opornikdw, obrzezy krawedzi jezdni od
krawedzi przekopu jest mniejsza niz 1,50 m, o ile zarzad drogi nie wskaze innego sposobu odtworzenia
konstrukcji nawierzchni jezdni i warstw bitumicznych.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy $cieralnej) pasa ruchu musi nastgpi¢ w przypadku
ciggtego podtuznego wykopu oraz poprzecznych przekopdw (powyzej 2 sztuk) usytuowanych w
odlegtosci mniejszej niz 50 m (liczac od osi przekopow),

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy Scieralnej) jezdni musi nastapi¢ w przypadku koniecznosci
ciagtego podtuznego wykopu usytuowanego w $rodku jezdni.

Nie wolno umieszcza¢ krawedzi ciecia nawierzchni bitumicznej w osi jezdni. Wynika to z faktu
niemozliwosci pomalowania paséw segregacyjnych ruchu na zalewanym ptynnym bitumem potaczeniu
nowej i dotychczasowej nawierzchni. Nalezy zawsze umieszczac cigcie poza osig w minimalnej od niej
odlegtosci 30 cm.

Obciecie lub frezowanie krawedzi i paséw przywykopowych istniejacej nawierzchni wskazane jest przy
rozpoczeciu wykonania wykopu.

Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym lub emulsjg asfaltowa,
nalezy roztozy¢ warstwe wyrdwnawczg lub wigzaca, a nastepnie warstwe $cieralng z mieszanki mineralno
- asfaltowej. Sktad mieszanki mineralno — asfaltowej i grubosci warstw powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa (o ile taka byta wymagana i ktéra posiada uzgodnienie z Zarzadem Dr6g) oraz
wymaganiami i warunkami obowigzujacych norm przedmiotowych i specyfikacji technicznych.
Przypomina sig, Zze grubo$¢ warstw jezdnych nie moze by¢ mniejsza od grubosci warstw istniejgcych.
Miedzy warstwami mineralno — asfaltowymi nalezy stosowaé zwigzanie miedzywarstwowe przez
skropienie podtoza danej warstwy asfaltem uptynnionym lub emulsjg asfaltowg o wiasciwosSciach
dostosowanych do istniejacych warunkow. Podtoze powinno by¢ skropione w ilosci wystarczajacej do
zwigzania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, rownomiernie na catej powierzchni, zgodnie z zaleceniami
normowymi.

Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone zestawem walcow lub zageszczarkami
mechanicznymi (przy matych powierzchniach).

Nawierzchnia powinna by¢ utozona w rownym poziomie z nawierzchnig dotychczasowa przy zachowaniu
wymaganych spadkow.

Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masg asfaltowa.

Prace nalezy wykonywa¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie o niesprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach atmosferycznych itp., nalezy warstwy
jezdne wykonac¢ jako tymczasowe przy uzyciu materiatdw rozbieralnych takich jak kruszywo kamienne,
kostka betonowa o grub. min. 8 cm, kostka kamienna rzedowa lub nieregularna lub ptyty betonowe o
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grub. min. 12 cm. Po nastaniu sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych nalezy natychmiast przystapic
do odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w pierwotnym stanie.

= Uwaga powyzsza dotyczy réwniez nawierzchni chodnikowych.

= Nie dopuszcza si¢ pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopéw oraz dopuszczenie
po nich ruchu pojazddéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia wedtug technologii
wymienionych powyze;j.

= Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 13108-1:2006(U), PN-EN
13108-5:2006(V)

Odtworzenie poboczy, zielercow
= Nawierzchnie poboczy nalezy przywrdcic¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego byta tak wyprofilowana,

Ze nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia sie wod opadowych, a spadek poprzeczny bedzie
skierowany w strone skarpy nasypu lub rowu odprowadzajgcego wody opadowe. Spadek podtuzny musi
by¢ zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi.

= Materiat uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢ wykorzystany jako materiat pierwotny z tym, Ze nie
moze on by¢ zanieczyszczony gruntem podtoza i skladowany byt oddzielnie.

= Jezeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po ktérym moga poruszac sie lub zatrzymywac pojazdy,
to odtworzenie catej konstrukcji musi by¢ analogiczne do odtworzenia konstrukcji jezdni,

= Nawierzchnie zniszczonych podczas wykopow zielencow nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie warstwy
humusu o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednig mieszankg traw wraz z zabiegami
pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin, do czasu wtasciwego zadarnienia terenu.

Kruszywo
Do wykonania nawierzchni i chodnikdéw nalezy stosowac kruszywa wg PN-B-11112 [3],. PN-B-11113 [4]..

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

Prefabrykaty betonowe

W rejonie przej$¢ pod chodnikiem nalezy stosowac ptytki betonowe 35x35x5 cm, lub kostke brukowg w
zaleznosci od stanu pierwotnego.

Prefabrykowane ptyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm odpowiadajace BN-80/6775[12].

Prefabrykowane ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm odpowiadajgce BN-80/6775[12].

Zrodta materiatow
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzic tylko ze Zrddet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inwestora. Zrodta materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne
probki materiatow.

2.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIORB, programie zapewnienia jako$ci
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg moga by¢ wykorzystane:

= Kkoparki,

63



Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ruda, gmina Rytwiany
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

= spycharki,

= tadowarki,

= dzwigi samojezdne,

= samochody ciezarowe,

= samochody asenizacyjne,

= samochody do czyszczenia kanalizacji ,WUKO?”,

= zrywarki,

= mioty pneumatyczne,

= pity mechaniczne,

= agregaty pompowe,

= Kkontenery do gromadzenia odpaddw,

= drobne sprzety mechaniczne do wykonywania rob6t sposobem recznym,
= inny sprzet zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
p- ° uktadarek lub réwniarek do rozscielania ttucznia,
= walcoéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych o
nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych
0 nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,
= przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody
oraz pomp do napetniania beczkowozow woda.
= mate walce wibracyjne - jako sprzet pomocniczy, zwtaszcza w miejscach trudno dostepnych.

2.4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu do tego przystosowanymi.

Transport odpadéw niebezpiecznych winien odbywac sie specjalistycznymi Srodkami transportu lub w szczelnie
zamknietych kontenerach.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DT,
WWIiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontakcie.

2.5. Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich zbednych elementoéw (rozbiérke),
wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpaddw i zatadunek na $rodki transportowe, wywdz i utylizacje lub
sktadowanie odpadéw zgodnie z DT, WWiORB lub w sposob wskazany przez Zamawiajacego.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w WWIORB lub przez
Zamawiajgcego. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy powinien on
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Elementy, materiaty, odpady ktore stajg sie
wiasno$cig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce znajdujace
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sie w miejscach gdzie zgodnie z DT bedq wykonane wykopy powinny byé tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnoSci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw pod projektowane obiekty liniowe nalezy
wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Rozbidrka wszelkich obiektow i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym i mechanicznym, przez
rozkuwanie lub zwalanie.

Jesli DT nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacii.

W przypadku robét rozbidrkowych obiektow liniowych nalezy dokonac:

odkopania elementu,

ewentualnego ustawienia przeno$nych rusztowan,

rozbicia/demontazu elementow, ktorych nie przewiduje sie odzyskac¢, w sposdb reczny lub mechaniczny,
demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementow (np. rur, elementow skrzynkowych, ramowych,
kregdw, pokryw, Kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i cze$ciowym usunieciu taw, wzglednie
ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego
ich wykorzystania,

oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawatkow
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wykonanie rozbiorek ogrodzen polega min. na:

demontazu elementéw ogrodzenia,

odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem,

zasypaniu dotdéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is 21,00,

ewentualnym przesortowaniu materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia,
z utozeniem w stosy na poboczu,

zatadunku i wywiezieniu materiatow z rozbiorki,

uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiérek barier i poreczy polega min. na:

demontazu elementow bariery lub poreczy,

odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem,

zasypaniu dotdéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 21,00,
zatadunku i wywiezieniu materiatéw z rozbiorki,

uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorki kanatu lub studzienki polega min. na:

odkopaniu kanatu, fundamentow, taw, kregdw, umocnien itp.,

ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich p6zniejszym rozebraniu,

rozebraniu elementow kanatu lub studzienki,

sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatow,

zatadunku i wywiezieniu materiatéw z rozbiorki,

ewentualnym zasypaniu dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is 21,00,
uporzadkowaniu terenu rozbiorki.
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W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpadéw, aby
mozliwy byt ich wywdz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujace] klasyfikacji odpadéw) w celu
zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizacji.

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.

Roboty odtworzeniowe elementow frog

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone, rowne i czyste. Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady
to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad zaakceptowanych przez Inwestora

Rozktadanie kruszywa

Warstwa kruszywa powinna by¢ wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci (odpowiedniej do danej klasy drogi), z zapewnieniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Zageszczanie
Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie.
Zageszczenie warstw podsypkowych powinno uzyska¢ wskaznik 0,98% zmodyfikowanej préby Proctora.

UtoZenie nawierzchni
Po zakonczeniu ukfadania podbudowy nalezy utozy¢ nawierzchnie réwnowazng ze zniszczong w sposob
zgodny z odpowiednimi normami oraz zgodng z uzgodnieniami z Wiascicielem danej drogi.

2.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania. Zageszczenie
gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, chodnikow, ogrodzen, itp.
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w DT lub przez Zamawiajgcego.

2.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
2.8. Odbior robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw lub robot przewidzianych DT do
rozbidrki.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z DT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

2.9. Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogéIne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
PrzejSciowego Swiadectwa Ptatno$ci wystawionego przez Zamawiajacego.

2.10. Dokumenty zwigzane

PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okre$lenia.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek”
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BN-80/6775

BN-80/6775

Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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3. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
WWIiORB-03, KOD CPV 45111200-0

3.1. Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-03 dotyczg wykonania i odbioru rob6t w zakresie
wykonania robdt ziemnych i przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu ,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ruda, gmina Rytwiany”.

Zakres robét objetych WWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robo6t polegajacych na wykonaniu robét
ziemnych (m.in. budowa stawu napowietrzanego nr 2) i przygotowawczych, ktoére bedg wykonywane dla
obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia
rob6t ziemnych i przygotowawczych i obejmuija;

= Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuniecie humusu, wykonanie drég tymczasowych).

= Wykopy liniowe dla kanalizacji, instalacji liniowych, kabli, itp.

= Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

= Wykopy jamiste.

=  Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektdw i instalacji przeznaczonych do rozbidrki lub

przetozenia.

= Zasypywanie wykopow i dotow.

= Zabezpieczenie wykopow i istniejgcych instalacji podziemnych.

= Formowanie nasypow.

= Formowanie obsypki i podsypki.

= Odwodnienie wykopow.

= Usuniecie osaddw z obiektow.

= Profilowanie i umocnienie skarp.

Okreélenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte tordw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypdw, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy
wykonaniu recznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktorych grunt jest celowo
zageszczony.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ziozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypukioSci
| zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscia do 10 cm) lub na czysto (z doktadnos$cia do * 5 cm) powierzchni.
Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.
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Wskaznik zageszczenia gruntu. WielkoS¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona

Wg WZoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych okreslona wg
wzoru:

U=d e0/d 10

gdzie:

d 60 - Srednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
i WWIORB-00.

3.2. Materialy

Zrédta pozyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu robot.

Materiaty stosowane do robét ziemnych
Do rob6t ziemnych majg zastosowanie:
= Grunty z wykopow i ukopow - do wykonania nasypdw i zasypywania wykopow.
=  Grunty kategorii Ill z ukopu - spetniajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
= Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:
— PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
— PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnos$ci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow,
okreslonych w BN-72/8932- 01.

3.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WWIORB, programie zapewnienia jakosci,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet uzyty do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
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Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontrakiu,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

Sprzet do robot ziemnych
Do wykonania robé6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:
= rowniarki,
= spycharki,
= lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych
W miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
= Kkoparkii samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.

Sprzet do rob6t odwodnieniowych i zabezpieczajgcych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania min. z nastepujgcego sprzetu:

= Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajgcych wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN

10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PNEN 10249-2:2000.

= Pomp gtebinowych.

= Pomp do wody zanieczyszczonej.

= |glofiltrow z agregatem pompowym.

3.4. Transport

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DT,
WWIiORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Wybédr Srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢
$rodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).
Uzyte przez Wykonawce do wykonania rob6t Srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:

= Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.

= Samowytadowcze $rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajacymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni fadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpaddéw).

3.5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w DT.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego hie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkciji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w DT Wykonawca
powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
I nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawac w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopdw
Odwodnienie wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DT.

Wykopy
Wykonanie wykopow
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnig
warstwe, 0 migzszoéci 0,3-0,6 m (w zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostrozno$cig niekiedy
nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych,
lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usung¢ na krétko przed przystapieniem do robét. Dla
gruntdéw trudno odspajanych, skalistych, itp. nalezy zastosowa¢ metody wykonywania wykopow zgodne z DT
0 zatozonej skutecznosci wykonywania robét. Pod stupy, ogrodzenia, itp. Wykopy mogq by¢ wykonywane
wiertnicami. Wykopy o gteboko$ci ponizej 1,5 m muszag by¢ wykonywane jako umocnione.
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic.
Postepowanie w okolicznoSciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrozen dla stateczno$ci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,
zrodto) nalezy:
= wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgleddw bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,
= zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),
= zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry powinien okreslic przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze,
a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp. nalezy:

= przerwac roboty,

= zawiadomi¢ wiasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajacego i odpowiednie wiadze
administracyjne,

= zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robot budowlanych na odcinku, na ktorym wstrzymano roboty, moze nastgpic za zgodg
Zamawiajgcego w porozumieniu z wiascicielami nieruchomosci, instalacji lub wasciwych wtadz i powinny by¢
one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazowek.

Wymagania odno$nie doktadnoSci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:
= Spadki podtuzne dna wykopdw liniowych dla rurociggéw i kanatéw: + 3cm.

= Rzedne dna wykopow obiektowych: £ 3cm.

Zageszczenie gruntow - wymagania techniczne
Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedtug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosic:

= dla ciggdw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcow, lecz nie mniej niz Is =1,02 (ID = 1,00),

= dlanasypow, zasypanych wykopdw i dotdw w gdrnej warstwie o grubosci 1,2 m Is 21,00 (ID >0,88) w nizej

lezacych warstwach Is 20,92 (ID >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntow w podtozu nasypow do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien
wynosi¢ nie mniej niz Is 20,92 (ID >0,4).

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejacq
infrastrukture.  Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o0 wykonywanych pracach
zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robét poprzez zatozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpdr. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposdb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robdt ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych
na rurze istniejacej (rure ostonowg dwudzielng taczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktadaé sprzetem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym
terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usung¢, teren wyréwnac
i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Biezace utrzymanie drogi obejmuije jej systematyczne oczyszczanie oraz
wymiane uszkodzonych elementow.

3.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIORB-00.
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Sprawdzanie rob6t pomiarowych
Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

= robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,
Sprawdzenie wykonania wykopdw
Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoriczenia odpowiada
on wymaganiom, oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w WWiORB lub
odpowiednich normach.

Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot
= Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezaco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych
robot ziemnych z DT, WWIORB.
= Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi
w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podtoza pod
nasyp zgodnie z wymaganiami.
= Badanie dostaw materiatéw na nasyp: przydatnosci gruntdw do budowy nasypu jak réwniez zasypania
wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 50 m3,
= Sprawdzenie zageszczenia gruntow: Wykonawca w trzech punktach na 50 m3 nasypéw i jeden raz na
kazde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podtoza. Oznaczenie
wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.
= Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania rob6t ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzac na biezaco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ zageszczanego w nasypie i wykopie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane WWiORB.
= Biezaca kontrola Zamawiajgcego: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich
elementow procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikdw badan laboratoryjnych Wykonawcy,
a w przypadku watpliwosci Zamawiajacy, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.
Kontrola jakosci materiatow na nasypy
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i prowadzi na swoj koszt kontrole iloSciowg i jako$ciowg
ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢
z Zamawiajacym.
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszych
WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajagcemu w trybie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwo$ciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien
w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji Zamawiajacego.
Jesli Zamawiajacy uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw na koszt Wykonawcy.
W kazdym przypadku wystapienia watpliwo$ci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy watpliwe;
jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ jq na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne
w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jako$ci. Dalsze postepowanie w zalezno$ci od wynikéw
badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.
Badania podstawowych cech dostarczanych materiatdw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig i w zakresie
okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
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Minimalny zakres badan dla materiatéw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwo$¢ akceptowana przez
Zamawiajgcego powinna obejmowac: badanie uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego,
wodoprzepuszczalnosci.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
= dokumentdw kontrolnych,
= zageszczenia gruntow,
= wykonania skarp.
b) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
= oznaczen laboratoryjnych,
= dziennika budowy,
= dziennikdw laboratorium Wykonawcy,
= protokotow odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
= sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badarn bezposrednich.
Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego
do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg
watpliwosci co do wiasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli
wskazniki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w WWiORB.

Sprawdzenie usuniecia humusu
Kontroli podlega w szczegolnosci zgodno$¢ wykonania robot z DT w zakresie:
= powierzchni zdjecia humusu,

= grubosci zdjetej warstwy humusu,
= prawidtowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega rowniez zgodno$¢ wykonania robdt z normg PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

3.7. Przedmiar i obmiar robot

Nie ma zastosowania.

3.8.  Odbior robét

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z DT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

3.9. Rozliczenie rob6t — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogéIne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
PrzejSciowego Swiadectwa Ptatno$ci wystawionego przez Zamawiajacego.
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. Dokumenty i odniesienia

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 .r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1461).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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4. KANALIZACJA GRAWITACYJNA
WWiORB-04, KOD CPV 45232440-8

4.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji grawitacyjnej.

Niniejsze warunki sg dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w PFU
i objetych zamowieniem. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg iodpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszych standardowych
warunkéw zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do
okre$lenia ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszych warunkach moga mie¢ miejsce
za zgoda Zamawiajacego, oraz w przypadkach matych, prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robét objetych WWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji grawitacyjnej.
W zakres tych robot wehodza;
= roboty przygotowawcze,
= roboty montazowe sieciowe

= Kkontrola jakosci.

4.2. Materiaty

Ogdlne wymagania

Ogdlne  wymagania  dotyczace  materiatéw, ich  pozyskiwania i  sktadowania, podano
w “Wymagania ogolne” pkt.2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Rury przewodowe

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej stosuje sie nastepujace materiaty:

rury z PVC-U DN 200, DN 160 mm, SN >8 kN/m2 , SDR 34, rury kanalizacyjne kielichowe
z uszczelkg olejoodpornej wargowg trwale mocowang w kielichu, lite, o jednorodnej homogenicznej $ciance wg
PN-EN 1401-1, oznaczone na wewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej podstawowe parametry techniczne
i umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV. Minimalne grubo$ci $cianek dla @200 - 6,6 mm
oraz dla @160 - 5,5 mm. W miejscu przewiertéw pod drogami stosowaé rury dwuwarstwowe o bardzo wysokie;
odpornosci na powolny wzrost peknie¢ iobcigzenia punktowe z fabrycznie umieszczonym przewodem
miedzianym petnigcy funkcje detekcii.

Rury ochronne
Rury ochronne dostosowane do $rednic rur kanalizacyjnych, zabezpieczone powtokg antykorozyjna.

Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia koricowek rur ochronnych nalezy stosowac:
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= sznur konopny krecony,
= czesankowy,

= surowy,

= Dbeton C8/10

Uzbrojenie
Na sieci kanalizacji grawitacyjnej nie wystepuje dodatkowe uzbrojenie

Sktadowanie materiatow

Rury nalezy przechowywa¢ w  potozeniu  poziomym na  pfaskim, rownym  podtozu,
w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw BHP.

Ponadto:

rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty sie one z podiozem na catej swej
dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczac
1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpo$rednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogélne" pkt.3.

Sprzet do wykonania” rob6t
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robo6t ziemnych i instalacyjnych
= wciggarke reczng,
= wciggarke mechaniczna,
= samochdd skrzyniowy z dtuzyca,
= samochdd samowytadowczy,
= Zurawie,
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inwestor.

4.4, Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogolne" pkt.4.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé
przy przefadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wieksze;
niz wystajace czesci rur.
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4.5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogdlne” pkt.5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opaddw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujgce warunki:

gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtose.

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

wiasciwie oznakowac miejsce prowadzenia rob6t (zgodnie z projektem organizacji ruchu) wraz z utrzymaniem
ruchu pieszego,

dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

Zlokalizowac przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego, w szczegolnosci kabli telekomunikacyjnych, kabli
energetycznych sieci wodociggowych i kanalizacji deszczowej (przepustow).

zlokalizowa¢ przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi budowanych kolektorow.
wykonac wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy, utrzymania ruchu pieszych oraz wykonania
I utrzymania oznakowania robot, w okresie od rozpoczecia do odbioru koncowego robot. Na czas prowadzenia
robot Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat urzadzenia zabezpieczajace ruch (zapory, znaki, itp.)
Szczegoing ostroznos¢ nalezy zachowac takze przy pracach prowadzonych w rejonie linii energetycznych. Pod
liniami energetycznymi zabronione jest stosowanie sprzetu zmechanizowanego z wysiegnikiem. Prace
w obrebie linii energetycznych winny by¢ prowadzone przy udziale przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.
Prace ziemne wykonywac¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu,
krzyzujacymi sig i zblizonymi do projektowanego kolektora. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje
branzowe winny by¢ zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace w rejonie skrzyzowania z przewodami telekomunikacyjnymi, oraz innymi mediami wykonywac zgodnie z
warunkami technicznymi podanymi w protokole Zespotu Uzgodniern Dokumentacji Projektowej. Przy
wykonywaniu wykopdw w miejscach zblizen do stupow energetycznych i telekomunikacyjnych wykonaé
stosowne zabezpieczenia, zapewniajgce ich stateczno$¢. Prace ziemne w rejonach zblizeh wykonywac recznie.

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z 4.

Przygotowanie podtoza

Rodzaj podfoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty rodzime stanowig, piaski,
piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje sie posadowienie kolektora bezposrednio na podtozu
naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu i wyréwnaniu.

Na pozostatych odcinkach, projektuje sie wykonanie podtoza wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych,
0 grubosci warstwy 15 cm. Zageszczenie podioza i podsypki nie powinno byé mniejsze niz 90 % zmodyfikowane;
préby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubosci 5 cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie
powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie
przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokot
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rury. Naturalne podioze oraz zasypka powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz
wtornego modutu odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.

Grunt wypetniajacy wykop na catej jego szeroko$ci i na wysokos$ci utozonego przewodu nalezy wykonaé z gruntu
sypkiego niewysadzinowego. Zageszczenie powinno przebiegac¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa
ta ma najwigksze znaczenie dla wytrzymato$ci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych
przestrzeni szczegdlnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 90% zmodyfikowane;
proby Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika z lokalizacji warstwy,
typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna by¢ wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy
zageszczac niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i
wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia lub
przemieszczenia przewodu.

Zasypka
Wykop nad rurg 20 cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywaé gruntem piaszczystym, zwirem lub

pospdtkg o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak dla obsypki
wokot rury. Do zageszczania nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem
niewysadzinowym. Zasypka winna by¢ wznoszona réwnomiernie, a grunt nalezy zageszczac niezwtocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntdw w stanie uptynnionym. Do zageszczania
warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiggnieciu wtasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystapic¢ do uktadania kolejnej warstwy.
Ocene zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia ls.

Minimalna odlegto$¢ prowadzenia robdt w sasiedztwie obiektow budowlanych wynosi 3 m (budynki). Gdyby
zaistniata koniecznos¢ wykonywania rob6t w odlegtosci mniejszej niz podano wyzej to kierownik budowy winien
zabezpieczy¢ na czas trwania robot fundamenty tych budynkdw przed ich uszkodzeniem w sposéb zgodny z
normami i przepisami (np. stosujac i pozostawiajac w wykopie deskowanie).

Do odwodnienia wykopow na czas trwania robot przewiduje sie zastosowanie igtofiltrow tam gdzie zwierciadto
wody jest powyzej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu nalezy igtofiltry usytuowane jednorzedowo po
jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadto wod gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad dno wykopu podczas
prowadzenia robét nalezy wykonac¢ tymczasowe odwodnienie wykopdéw za pomocg wyprofilowanego w dnie
wykopu rowu odwadniajacego lub drenazu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniajgcych. Dopuszcza sie
zastosowanie innych metod odwodnienia réwnie skutecznych, po akceptacji zmiany odwodnienia prze
Inwestora.

Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ swobodny grawitacyjny sptyw Sciekow w kierunku pompowni
nie powinny by¢ inne niz zawarte w Dokumentacji Projektowe;.

Gteboko$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podioze i
przewdd przed przemarzaniem powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020
[6]. W przypadku mniejszych gteboko$ci przewdd nalezy ociepli¢ np. warstwg keramzytu, oddzielonego od
powierzchni rury folig. Gteboko$¢ utozenia kanatdéw zostata podana w dokumentacji Projektowej. Odlegtos$¢ osi
przewodu w planie od urzagdzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja.

Wytyczne wykonania przewoddw

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podiozu wzmocnionym przewéd
powinien by¢é utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa. Poszczegdine odcinki rur powinny by¢
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unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugo$ci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:

rury z tworzyw sztucznych PVC kielichowe fgczone poprzez uszczelke wargowq trwale zabudowang w kielichu.
Sposob montazu powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganych przez
dokumentacje projektowa. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby potaczenia kielichowe nie
rozsuwaty sie nadmiernie.

Podtoze profiluje sie w miare ukfadania przewodu. Nalezy zwroci¢ uwage, zeby bosy koniec rury wszedt do
0znaczonego na rurze miejsca. Ztacza powinny pozostac odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach
potaczenia do czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej na szczelnose.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Projektowana kanalizacja sanitarna, bedzie prowadzona bezposrednio w gruncie z zachowaniem zalecen
i wytycznych zawartych w uzgodnieniach z poszczegéinymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.
W przypadku posadowienia kanalizacji w terenie wyposazonym w systemy drenarskie nalezy zachowac
szczegblng ostrozno$¢ w celu zachowania nienaruszonego stanu drenazu. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia systemu nalezy sie¢ drenarskg odtworzy¢ do stanu nie gorszego od pierwotnego z zastosowaniem
z rur ceramicznych lub uzyciem materiatéw powszechnie stosowanych w tego typu robotach, zaakceptowanych
przez zarzadce terenu i Inzyniera.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi.

Istniejace kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi o dtugosci
3,0m. Konce rur nalezy uszczelni¢. Wszelkie prace wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen z
zachowaniem wymagan normy PN-E-05100 1:1998,N SEP-E-003, N SEP-E-004, Rozporzadzenia Ministra
Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
(Dz. U. 2019.1830. z pdzn. zm.) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401 z 2003r.).
Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw kontrolnych
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Prowadzac prace budowlano-montazowe zabronione
jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowanie materiatdw i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen
budowlanych oraz uzywanie sprzetu mechanicznego bezposrednio pod linig napowietrzng lub w odlegtosci
blizszej niz 30 m (liczac w poziomie) od skrajni przewodow. W razie braku mozliwo$ci spetnienia powyzszych
wymogow, prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o zatwierdzong przez PGE Instrukcje Stanowiskowg
Bezpiecznego Wykonania Pracy.

Skrzyzowania z ciggiem teletechnicznym.

Prace w obrebie sieci teletechnicznej wykona¢ recznie pod nadzorem uzytkownika. Z uwagi na gteboko$é
utozenia kabli teletechnicznych (0,6-0,8 m) kanalizacja powinna przebiega¢ pod kablami z zachowaniem
odlegtosci do gory rury kanalizacyjnej nie mniejszej niz 0,15m. Istniejace kable telekomunikacyjne bedg
chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi o dtugo$ci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu
minimum 0,5 m z kazdej strony. Nalezy stosowac sie do warunkdw okreslonych przez osobe petnigcg nadzor
odnos$nie ewentualnego zabezpieczenia kabli w miejscu wykopu na czas rob6t ziemnych.

Skrzyzowania z siecig wodociagowa.

Rure wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne
podbicie rury wodociggowej, prace nalezy wykonywac¢ recznie. W przypadku wystapienia kolizji istniejacych
przewodow wodociggowych z projektowang kanalizacjg — rurociag nalezy przetozy¢ lub etazowac.

80



Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ruda, gmina Rytwiany
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Skrzyzowania z ciekami i rowami melioracyjnymi.

Prace w obrebie ciekow i rowdw melioracyjnych wykonywac z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wszystkie
skrzyzowania wykona¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami od wiasciciela/zarzadcy cieku. Planuje sie wykonanie
skrzyzowan metoda przewiertu sterowanego z zachowaniem min 1,5 m od dna przepustu do géry rury ochronne;
w 0si przepustu w miejscu skrzyzowania. Przej$cie wykona¢ w formie tuku. Po posadowieniu rurociggu nalezy
oznakowac przejscie pod rowem stupkami betonowymi po obu stronach cieku zgodnie z odnosnymi przepisami.

Whytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod ciekami, zbiornikami wodnymi, rowami powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej.
Rure ochronng nalezy zakoriczy¢ pierscieniami uszczelniajacymi. Pierscienie uszczelniajace majg za zadanie
zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody
lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposob wody
pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowe;j i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosi¢: dla przewodéw z innych rur - 0,2 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno$ci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 1,0; nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong
podbudowg drogi.

4.6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w “Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
= zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

= okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

= okreSlenie stanu terenu,

= ystalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

= ustalenie metod wykonywania wykopow,

= ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728.

W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:
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= sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

= zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

= badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

= badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

= Dbadanie prawidtowo$ci poditoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreSlonym w dokumentaci,

= badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza

= badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

= badanie utozenia przewodu na podtozu,

= badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

= badanie zabezpieczenia przewodu przy przejéciu pod drogami (rury ochronne),

= badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,

= badanie szczelnosci catego przewodu,

= badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

= Dbadanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢

wiecej niz £ 5 cm,

= odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

= odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

= dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 10 cm,

= roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm,

= dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢
10 cm,

= stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,98.

= gdy kanat posadowiony zostat w pasie drogowym stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w
trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 1,0.

4.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

4.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegajg odbiorowi robot na zasadach okreslonych w "Wymagania ogélne" pkt.6.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z
budowa kanalizacji, a mianowicie:

= roboty przygotowawcze,

= roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

= przygotowanie podfoza,

= roboty montazowe wykonania rurociggow,

= wykonanie rur ochronnych,

= proby szczelnoSci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

= inspekcja wideo kanatow grawitacyjnych

= odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogoInego postepu robot.

Odbidr koncowy
Odbiorowi koricowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komis;i
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

4.9. Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdIne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
PrzejSciowego Swiadectwa Ptatno$ci wystawionego przez Zamawiajacego.

4.10. Dokumenty zwigzane

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — planowanie

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu
pieszego i kotowego

PN-EN 13476-3:2007  Systemy bezci$nieniowe podziemnych przewodow z tworzyw sztucznych do
odwodnien i kanalizacji. Systemy rur o $ciankach strukturalnych z PVC-U, PP, PE.
Czes¢ 3: Specyfikacja rur i ksztattek z gtadkq wewnetrzng i profilowang
zewnetrzng $cianka i system, typu B.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogolne i zakres normy.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdine i ocena wykonania.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do  nawierzchni  drogowych i kolejowych.  Zwir
i pospotka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-82/9192-06 Szczelno$¢ przewodoéw z PCW uktadanych metodg bezodkrywkowa. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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5. KANALIZACJA CISNIENIOWA
WWIiORB-05, KOD CPV 45232440-8

5.1. Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg kanalizacji ci$nieniowej, ktére zostang wykonane
w ramach Kontraktu ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ruda, gmina Rytwiany”.

Zakres stosowania WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji tlocznej.
W zakres tych robdt wehodza:
= roboty przygotowawcze,
= roboty montazowe sieciowe

= Kkontrola jakosci.

5.2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w WWiORB-00.

Rury przewodowe

Do wykonania sieci kanalizacji thocznej stosuje sie nastepujace materiaty:

- rury DN 90 z PE 100 SDR 17 lub wyzsze, dwuwarstwowe.

Kanaty sanitarne ttoczne nalezy wykonac z rur i ksztattek ciSnieniowych, o Srednicach zgodnych z projektem
budowlanym, posiadajace aprobate techniczng dopuszczajacq do uktadania bez obsypki piaskowej,
jednorodnych pod wzgledem wszystkich cech fizyko — chemicznych. Rury i ksztattki wykonane z materiatu o
duzej odpornosci przeznaczone do wykonywania rurociggdw w technologii bezwykopowej np.: przewierty
sterowane. Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych. Laczenie rur i ksztattek nalezy wykonac
metodg zgrzewania doczotowego i ztaczek elektrooporowych. Do zmiany kierunku zastosowac typowe tuki i
kolana PE do potaczen zgrzewanych. Niestosowac tukdw i kolan segmentowych. Po zakoriczeniu robét przy
budowie kanatéw cisnieniowych wykonawca powinien zabudowac tablice informacyjne z oznaczong trasg oraz
uzbrojenia zamontowanego na przewodach zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny by¢ zawieszone na
trwatych elementach lub na stupkach wykonanych z rur stalowych ocynkowanych @25mm. Oznakowaniu
podlegaja: odgatezienia, zatamania przewodow w planie, zasuwy sieciowe, skrzynki uliczne przy przejsciach
pod drogami, odpowietrzniki. Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12201 oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci
producenta, karty katalogowe.

UWAGA: Rury i ksztattki winny by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system, zaleca si¢ aby
pochodzity od jednego producenta.

Rury ochronne
Rury o $rednicy dostosowane do rurociagu wg PN-79/H-74244 [2]

Powierzchnie $cianek rur powinny by¢ zabezpieczone powtokg asfaltowa.
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Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac:
= sznur konopny krecony,

= czesankowy,

= surowy,

= Dbeton C8/10

= pianka poliuretanowa

Sktadowanie materiatdw
Rury nalezy przechowywa¢ w potoZeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.

Pompownie Sciekow
Na omawianym obszarze za projektowano 4 pompowni $ciekow. Zbiorniki pompowni wykonane z
polimerobetonu o Srednicach dla P1i P2 - 1500 mm oraz P3, P4 - 1200 mm o nastepujacych parametrach:

= zbiornik wyposazony bedzie we wtaz, pomost i drabinke ze stali nierdzewnej dla obstugi, wywietrzniki

grawitacyjne, prowadnice rurowe dla pomp, tancuchy do opuszczania i wyjmowania pomp. Wyjmowanie
i opuszczanie pomp w pompowni odbywac sie bedzie z powierzchni ziemi z poza komory, przy pomocy
zurawika bez konieczno$ci wchodzenia obstugi do komory.

= pompy zatapialne + kolana sprzegajace wraz z podstawami, pompy typ np., 2 pompy pracujgce
przemiennie, (tzw. rezerwa czynna);

= piony tloczne z rur ze stali kwasoodpornej, kompletng armature zaporowg i zwrotng w wykonaniu dla
Sciekow: zawory zwrotny kulowy (samoczyszczacy) oraz zasuwy odcinajace;

= zlgcza Srubowe ze stali kwasoodpornej;

= Zurawik ze stopa.

Wyposazenie towarzyszace:
= hydrodynamiczny zawdr ptuczacy;
= {gcznik kolan. do zaw.
= stopa sprzegajaca;
= gbrny uchwyt prow.
= zawor kulowy;
= fancuch;
= obcigznik stabilizacyjny do sygnalizatoréw;
= wylgcznik ptywakowy;
= zurawik.

Pompy bedg zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej. Montaz i demontaz pomp
odbywac sie bedzie przy pomocy fafcucha i rur naprowadzajacych pompe na stope sprzegajaca. Sterowanie
pracg pomp odbywac sie bedzie przy pomocy uktadu elektronicznego wspdtpracujgcego z czujnikiem poziomu
Sciekow. Aparatura zasilajgco-sterujgca przystosowanie do zasilania jednym kablem 3 x 400V, wytgcznik
gtéwny, przekaznik kontroli symetrii napiec zasilajgcych, wytaczniki samoczynne do silnikow, rozruch za pomocg
,Softstarteréw”, sterownik przemystowy zintegrowany z panelem operatorskim, przetacznik rodzaju pracy R-A,
przycisk START-STOP, zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, zmienna kolejno$¢ wigczenia pomp,
kontrola wysokiego poziomu, beznapieciowe styki zintegrowanego alarmu, gniazdo robocze 230V/2A, wytacznik
roznicowo-pradowy, ogrzewanie z termostatem, licznik godzin pracy kazdej pompy, licznik zataczen kazde;
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pompy, pomiar pradu obcigzenia w jednej fazie, sygnalizator optyczno-akustyczny, gniazdo zasilania
rezerwowego, uktad do powiadamiania sytuacjach awaryjnych, sonda hydrostatyczna.

Kazda z pompowni powinna by¢ wyposazona w autonomiczny system sterowania . Sterowanie pracg pomp
odbywaé sie musi poziomami napetnierr komory pompowni. Odczyt pozioméw Sciekéw poprzez sonde
elektryczng. Pompy w pompowni powinny pracowa¢ naprzemiennie tak aby ulegaty rbwnomiernemu zuzyciu.
Kazda z pompowni powinna by¢ wyposazona w sygnalizator Swietiny wskazujacy awarie. Przewiduje sie
rowniez budowe systemu monitoringu pracy kazdej z pompowni przekazujacego sygnaty o jej pracy, awarii dla
kazdej z pomp z przesytem sygnatow do centralnej dyspozytorni obstugujacej wodociagi i kanalizacje czynnej
catodobowo. System powinien by¢ kompatybilny z istniejacymi systemami sterowania.

Pompy zastosowane w pompowniach $ciekow

Pompy z wirnikiem z wolnym przelotem z rozdrabniaczem zamontowane w zbiorniku przy pomocy
zeliwnej stopy sprzegajacej zgodnie z normg PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-
EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980.

Charakterystyka pomp:
P1-Q=5I/s,orazH=16,2 m,
P2-Q=5I/sorazH=17,8m,
P3-Q=41l/sorazH=8,5m,
P4-Q=41I/sorazH=8,7m,

Zbiorniki pompowni bedg wyposazone w 2 pompy, ktére bedg pracowaty w systemie pracy naprzemiennej,
zamontowane na prowadnicy rurowe.

Sterowanie
Szafa sterownicza dostosowana do rozruchu bezposredniego realizuje funkcje automatycznej pracy
przepompowni bez statej obstugi. Hermetyczna obudowa szafy wykonana z IP 66 klasa izolacji Il o wymiarach
745x535x300 z zamkiem patentowym.
Szafa montowana w obudowie z PEHD przy zbiorniku przepompowni wraz ze ztgczami kablowymi lub na
fundamencie w poblizu przepompowni z przewodami w rurze ostonowej. Zamykana szafa stanowi obudowe:

= urzadzen elektrycznych

= rozdzielni panelu sterowniczego.

Rozdzielnia zasilajgca stuzy do zasilania pomp oraz urzadzen wtasnych przepompowni i jest przystosowana do
standardowego zasilania z linii energetycznych niskiego napiecia 400/230V 50Hz z typowego ztacza kablowego
z rozliczeniowym pomiarem zuzycia energii.

Pompownie Sciekow podigczy¢ do systemu monitoringu.

Teren pompowni

Ogrodzenie pompowni zostanie wykonane z siatki panelowej ocynkowanej malowanej na podmurdwce
betonowej 0 wysoko$ci 1,50 m, rozpietej na stupkach stalowych z rur o $rednicy @70 mm, osadzonych w gruncie
i obetonowanych. Ponadto ogrodzenie bedzie posiada¢ furtke o wysokosci 1,60 m i szerokosci 1,20 m -
wykonane z siatki stalowej, rozpietej na gotowych stupkach, z pasem dolnym, wykonanym z blachy, o wysokosci
25 cm. Na terenie pompowni zamontowac latarnie w technologii LED z czujnikiem ruchu. Teren przepompowni
utwardzony kostkg betonowg, dojazd utwardzony ttuczniem zawibrowany mechanicznie.

5.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i instalacyjnych
= wciggarke reczna,
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= wciggarke mechaniczna,

= samochdd skrzyniowy z dtuzyca,
= samochdd samowytadowczy,

= Zurawie,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inwestor.

5.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potoZeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegding ostrozno$c¢ nalezy zachowac
przy przefadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaC $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegblne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej
niz wystajace czesci rur.

5.5. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujace warunki:

gdrne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu; w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odlegtosc¢.

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z WWiORB-03.

Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty rodzime stanowig piaski,
piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje sie¢ posadowienie kolektora bezposrednio na podiozu
naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu i wyréwnaniu.

Na pozostatych odcinkach, projektuje sie wykonanie podioza wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych,
o grubosci warstwy 20 cm. Zageszczenie podioza i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 90 % zmodyfikowanej
préby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubo$ci 5 cm uktadana bezpo$rednio pod przewodem nie
powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie
przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokot
rury. Naturalne podtoze oraz zasypka powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz
wtornego modutu odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.

Grunt wypetniajacy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci utozonego przewodu nalezy wykonaé z gruntu
sypkiego niewysadzinowego. Zageszczenie powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa
ta ma najwigksze znaczenie dla wytrzymato$ci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych
przestrzeni szczegdlnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 90% zmodyfikowane;
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préby Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika z lokalizacji warstwy,
typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna by¢ wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy
zageszczac niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i
wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub
przemieszczenia przewodu.

Zasypka
Wykop nad rurg 20 cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywac gruntem piaszczystym, zwirem lub

pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak dla obsypki
wokot rury. Do zageszczania nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem
niewysadzinowym. Zasypka winna by¢ wznoszona rownomiernie, a grunt nalezy zageszczac¢ niezwtocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntow w stanie uptynnionym. Do zageszczania
warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiggnieciu wtasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania kolejnej warstwy.
Ocene zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia ls.

Minimalna odlegtos¢ prowadzenia rob6t w sasiedztwie obiektow budowlanych wynosi 3 m (budynki). Gdyby
zaistniata konieczno$¢ wykonywania robot w odlegtosci mniejszej niz podano wyzej to kierownik budowy winien
zabezpieczy¢ na czas trwania robot fundamenty tych budynkéw przed ich uszkodzeniem w sposob zgodny z
normami i przepisami (np. stosujac i pozostawiajac w wykopie deskowanie).

Do odwodnienia wykopdw na czas trwania rob6t przewiduje sie zastosowanie igtofiltrow tam gdzie zwierciadto
wody jest powyzej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu nalezy igtofiltry usytuowane jednorzedowo po
jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadto wod gruntowych jest mnigj niz 0,5 m ponad dno wykopu podczas
prowadzenia robét nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie wykopow za pomocg wyprofilowanego w dnie
wykopu rowu odwadniajacego lub drenazu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniajacych. Dopuszcza sig
zastosowanie innych metod odwodnienia réwnie skutecznych, po akceptacji zmiany odwodnienia prze
Inwestora.

Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ swobodny grawitacyjny sptyw Sciekéw w kierunku pompowni
nie powinny by¢ inne niz zawarte w Dokumentacji Projektowe;.

Gteboko$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkow zabezpieczajacych podioze i
przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020
[6]. W przypadku mniejszych gteboko$ci przewdd nalezy ociepli¢ np. warstwa keramzytu, oddzielonego od
powierzchni rury folig. Gteboko$¢ utozenia kanatdéw zostata podana w dokumentaciji Projektowej. Odlegto$¢ osi
przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja.

Wytyczne wykonania przewoddw

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podiozu wzmocnionym przewéd
powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjq projektowa. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugo$ci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Spos6b montazu powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganych przez
dokumentacje projektowa. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny.
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Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby potgczenia kielichowe nie
rozsuwaty sie nadmiernie.

Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Nalezy zwréci¢ uwage, zeby bosy koniec rury wszedt do
0znaczonego na rurze miejsca. Ztagcza powinny pozostac odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach
potaczenia do czasu przeprowadzenia proby cishieniowej na szczelno$¢.

Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami i ciekami powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;.

Rure ochronng nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajacymi. Pierscienie uszczelniajgce majg za zadanie
zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody
lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody
pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowe;j i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosi¢: dla przewoddw z innych rur - 0,2 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 1,0; nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong
podbudowg drogi.

5.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
= zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

= okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

= okreSlenie stanu terenu,

= ystalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

= ustalenie metod wykonywania wykopow,

= ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6ét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

= zbadanie materiatéw i elementdéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
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badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaci,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejéciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btagdzacymi,

badanie szczelno$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

5.7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £ 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego poditoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 10 cm,

réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢
10 cm,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,98.

gdy kanat posadowiony zostat w pasie drogowym stopiert zageszczenia zasypki wykopow okreslony w
trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 1,0.

Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

5.8.

Odbiodr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z DT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z
budowg kanalizacji, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,
przygotowanie podtoza,
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= roboty montazowe wykonania rurociggow,

= wykonanie rur ochronnych,

= proby szczelnoSci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

= inspekcja wideo kanatow grawitacyjnych

= odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogoinego postepu robot.

Odbidr koncowy
Odbiorowi koricowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

Sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protok&tow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegoétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

5.9. Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdIne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
PrzejSciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

5.10. Dokumenty zwiagzane

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowe;
kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, ztacza i ksztattki do systemow

grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Czes$¢ 2: Studzienki wiazowe i niewtazowe

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Cegly petne wypalane z gliny — kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjne;

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerédw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy

rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
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6. STUDNIE KANALIZACYJNE
WWIiORB-06, KOD CPV 45223100-7

6.1. Przedmiot i zakres stosowania
Przedmiot WWiIORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem studni w uktadzie oczyszczalni ktore zostang
wykonane w ramach Kontraktu ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Ruda, gmina Rytwiany”.

Zakres robét objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem studni
na sieci kanalizacyjnej.

6.2. Materialy

Przedmiot WWiORB
Przedmiotem niniejszych warunkéw (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem studni z materiatow prefabrykowanych.

Zakres robét objetych WWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem studni
tj. studni rewizyjnych.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i urzadzen

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w “Wymagania ogéine”
pkt.2.

Wykonawca jest zobowigzany:

dostarczy¢ materiaty i urzadzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i WWIORB, powiadomic¢
Inwestora o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego
akceptacje

Rodzaj uzytych materiatow
Materiaty zastosowane do wykonania prac objetych niniejszymi warunkami sg nastepujace:
= Beton

= Zaprawa cementowa

= Deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych
= Prefabrykowane elementy zelbetowe

= Wiazy Zeliwne

= Stopnie ztazowe zeliwne

= |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Beton
Beton konstrukcyjnego klasy C35/45, ktory winien odpowiada¢é wymaganiom PN-EN 206:2014-04 oraz by¢
zgodny z dokumentacjg techniczna.
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Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501. Do zaprawy Wykonawca powinien
stosowac dodatki uszczelniajgce zgodne z obowigzujacymi technicznymi aprobatami.

Deskowanie
Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06251.

Prefabrykowane elementy Zelbetowe.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw Zelbetowych powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczna.
Odchytki wymiarow okresla norma PN-B-02356. Powierzchnia elementéw powinna by¢ gtadka i bez zarysowan,
taczenie poszczegdinych kregow w studniach na uszczelke gumowa.

Wiazy Zeliwne
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN- EN

124.

Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

Izolacie przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych nalezy stosowac izolacje powtokowe
bitumiczne dwuwarstwowe wykonywane na goraco.

Jako izolacje przeciwwodne nalezy zastosowac bitumiczng mase uszczelniajagca dwusktadnikowa, elastyczna,
modyfikowana polimerami, naktadana natryskowo, szybkowigzaca, o natychmiastowej odpornosci

W przypadku mozliwosci zastosowania réznych rodzajow materiatow nalezy uzgodni¢ to z Inwestorem.
Wszystkie materiaty uszczelniajace powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne.

Stosowane materiaty

Zrédto pochodzenia wszystkich materiatéw powinno by¢ wybrane przez Wykonawce przez rozpoczeciem prac.
Materiat (urzadzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzet, rury , ztaczki i inne) uzyte przez Wykonawce
powinny spetnia¢ odpowiednie normy t.j.: ISO 9905, 1994 (PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-
44150); 10S 9908: 193(PN-10S 9908: 1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974 (PN-
91/M-44151, DIN24960; IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i powinny pochodzi¢ od producenta posiadajacego certyfikat zgodno$ci z systemem zapewnienia
jakosci wg normy ISO 9001.

Sktadowanie

Sktadowanie studzienek powinno sie odbywaé w wyznaczonych miejscach tak, aby sktadowane czesci nie byty
narazone na uszkodzenia. Przechowywa¢ na rownym podfozu. Poszczegdlne elementy roznigce sie wymiarami
powinny by¢ sktadowane osobno.

Prefabrykowane elementy

Studnie mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych studni.

Wtazy kanatowe
Wtazy kanatowe powinny by¢ skladowane poziomo, z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy

powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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Pozostate.

Cement, materialy izolacyjne, armature oraz inne elementy nalezy sktadowa¢ w suchym, zamknietym
magazynie. Wykonawca jest zobowigzany przechowywa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami producenta.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty wedtug poszczegdlnych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposdb
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych elementow.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Wariantowe wykorzystanie materiatow.
Jesli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiatow do prowadzenia prac,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o swoim zamiarze Inwestora.

6.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Sprzet do wykonania
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot i powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
e  zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiebiernych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wibratoréw do betonu
oraz inny wynikajacy ze specyfiki prac i wymagan dokumentacji technicznej.

6.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Transport prefabrykowanych elementow

Transport powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rdwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

Transport armatury i ksztattek ci$nieniowych.
Materiaty, mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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6.5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w WWiORB-00.

Prace ziemne
Prace ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie lub recznie zgodnie z dokumentacja techniczng
i WWIORB-03.

Montaz elementow prefabrykowanych.

Przy wykonaniu studzienek z elementdéw prefabrykowanych nalezy wykonaé¢ wszystkie czynnos¢ zgodnie
wytycznymi producenta zlecanymi dla danego typu elementu i miejsca jego posadowienia:

Wykonawca w chwili posadowienia studni w pasie drogowych zobowigzany jest do usytuowania ptyty
nastudziennej w ten sposdb, aby wiaz znalazt sie posrodku pasa drogowego.

Zakres i warunki prowadzenia prac
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng, ogoélnymi zasadami
prowadzenia robét budowlanych i wytycznymi producentdéw poszczegolnych materiatow.

Wytyczne wykonania studni zapuszczanych
Studnie zapuszczane (np. przepompownie) nalezy wykonac i zapuszcza¢ systemem bagrowania. Po zdjeciu
warstwy humusu nalezy:
= Wykona¢ dodatkowag sonde gruntu w celu sprawdzenia zgodno$ci warunkéw gruntowych z przyjetymi
w projekcie oraz ustalenia aktualnego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
= Zatozy¢ piezometr w celu kontroli poziomu wodly.
= Ustali¢ w sposéb trwaty potozenie osi studni.
= Zatozy¢ reper roboczy z nawigzaniem do reperow niwelacji panstwowe;.
= Wykona¢ wykop do poziomu z ktérego bedzie opuszczana studnia, bezwzglednie nalezy usuna¢ warstwe
gruntdw spoistych gdyby sie pojawita jako grunt nasypowy.
= Na poziomie, z ktérego bedzie zapuszczana studnia przygotowac idealnie wyréwnany teren; w przypadku
naruszenia struktury gruntu ponad poziom zalegania wody gruntowej na gruboS¢ mniej niz 50 cm,
wykonac poduszke zwirowa lub z piasku Sredniego pod sam ndz.
= W celu zamontowania noza stalowego nalezy utozy¢ na terenie scisle do poziomu podktadki z krétkich
bali drewnianych, na ktorych ustawia sie rowniez doktadnie do poziomu caty obwdd noza. Podktadki
nalezy uktada¢ w ten sposdb, zeby pdzniej przy ich podkopywaniu tatwo je wyjmowac od wewnatrz studni;
wymiary podktadek i rozstaw miedzy nimi nalezy dobra¢ w ten sposéb by dopuszczalny nacisk na grunt
nie przekraczat 0,1 MPa.
= Ustawi¢ deskowanie studni i ustawiC zbrojenie. Zewnetrzne szalowanie $cian nalezy wykonac¢ z desek
heblowanych lub stalowych, aby powierzchnia betonu byta gtadka.
= Wykona¢ betonowanie; w czasie betonowania beton nalezy doktadnie zageszcza¢ wibratorami.
= Porozdeskowaniu i wyprawieniu na gtadko nalezy przystapi¢ do usuwania podktadek spod studni. Nalezy
to wykona¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do deformaciji studni. Usuwanie podktadek odbywa sie
przez podkopanie. Po ich usunieciu grunt (pod nozem), trzeba réwnoczes$nie silnie podbija¢ pod noz.
= Po usunigciu ostatnich podkfadek przystapi¢ do opuszczania studni przy rownoczesnym podbieraniu
gruntu spod noza od wewnatrz studni.
= Przed zapuszczeniem studni wneki na podparcie ptyty dna i wyloty rurociggdw winny by¢ zabezpieczone
balami lub w inny sposab.
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6.6.

Aby unikng¢ przechylen i wykrzywien studni w czasie opuszczania, nalezy regularnie prowadzi¢
obserwacie jej potozenia.

Konieczne jest prowadzenie dziennika zapuszczania.

Opuszczanie studni nalezy wykona¢ metodg bagrowania podwodnego; wewnatrz studni nalezy utrzymac
nadcisnienie rzedu 20 cm stupa wody w stosunku do poziomu wody gruntowe;.

W czasie opuszczania nalezy prowadzi¢ kontrole osi poziomych i pionowych co 1,0 m (na gtebokos¢
zapuszczania).

W przypadku wystapienia przechytu studni, nalezy jg wyprostowac przez jednostronne wybieranie gruntu
i dodatkowe odpowiednie docigzenie studni (np. przez wykonanie nasypu zwiekszajacego parcie gruntu).
Korek wykona¢ pod woda; do betonowania stosowa¢ mieszanke o konsystencji wilgotne;.

Przed wypompowaniem wody nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej, a po odpompowaniu wody
wykonac ptyte denna.

Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIORB-00.

Cel kontroli jakosci

Kontrola jakosci ma na celu sprawdzenie zgodnosci przeprowadzonych prac z dokumentacjg techniczng,
Specyfikacjqg Techniczng i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i materiatow.

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci obejmuje zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.

Szczegoing uwage nalezy zwrécié na :

6.7.

testy szczelno$ci
wymiary poszczegolnych obiektow
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robé6t

Zgodnie z wymaganiami dotyczacymi przedmiaru i obmiaru rob6t w WWiORB-00.

6.8.

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegajg odbiorowi robot na zasadach okreslonych w WWiORB-00.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

lokalizacja obiektow w stosunku do istniejacego uzbrojenia terenu,
podtoze, na ktorym posadowione sg poszczegolne obiekty,
izolacja zewnetrznych $cian studni,

stan szczelnych przej$¢ przez sciany,

stan potaczen elementow
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Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbidr koncowy.

Przy odbiorze wstepnym powinny by¢ wykonane nastepujace czynnosci:
= sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjq techniczng, Specyfikacjg Techniczna,
normami i przepisami

= kamerowanie sieci

= sprawdzenie protokotow odbiorow czesciowych robot
= sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady poprawnej eksploatacii
= sporzadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uwzglednieniem wnioskow i ustalen

6.9. Sposoby rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z w WWiIORB-00.

6.10. Dokumenty zwiazane

PN-EN 752-3:2000

PN-EN 124:2000

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 1453-1:2002U

BN-86/8971-08
PN-98/H-74086
PN-68/B-06050

BN-83/8836-02
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

BN-85/6753-02
PN-90/B-04615
PN-B-24622
PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-98/B-24622
PN-B-02356

PN-B-23010

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — planowanie

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu
pieszego i kotowego

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych -
podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania

i kanalizacji

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Zelbetowe. Nazwy
i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie Srodowiska

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementow
budowlanych z betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
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PN-H-93215
PN-H-74086
PN-EN 1917:2004

PN-EN 13598-2

PN-EN 14396
PN-EN 124

PN-EN 1401-1

Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witoknem stalowym i Zelbetowe

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowe;
kanalizacji deszczowej i sanitarnej Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych
i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig
Drabiny do zamocowania na state w studzienkach wtazowych

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogoéine zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodno$ci

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
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7. REKULTYWACJA TERENU I ZIELENI
WWIiORB-07 KOD CPV 45112710-5

7.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWIORB dotyczg wykonania i odbioru robdt w zakresie
rekultywacji terenu i zieleni, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Ruda, gmina Rytwiany”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t
objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla rekultywacji terenu i zieleni.

Zakres robot objetych WWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg wykonania rekultywacji terenu i zieleni, ktére bedq
wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB obejmuja;
= roboty porzadkowe i przygotowawcze,

= roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby,
= wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikow,

= roboty pielegnacyjne,

= wycinke istniejacych drzew i krzewow.

Okreslenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajaca sie do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
i WWIORB-00.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w WWIORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z DT, WWIORB i poleceniami
Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacii
Zamawiajgcego.

7.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWiORB-00.

Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWIORB w czasie postepu robét.
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Wymagania dla materiatow
Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sg;
= Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu robét, ktdra nie moze by¢

zagruzowana i przero$nieta korzeniami i uzyskata aprobate Zamawiajacego.
= Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktorej zostata wyprodukowana, okreslong zdolnos¢
kietkowania.
= Darn uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana.
= Stosowana do wykonania robét dari nie moze by¢ mtodsza niz roczna. Powinna mie¢ rownomierng
grubos¢ i regularny, trwaty ksztatt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktorej zostata
wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastow.
= Sadzonki drzew i krzewdéw w gatunkach wymaganych DT. Do nowych nasadzer nalezy stosowac
wytgcznie sadzonki z brytg korzeniowa, ukorzenione w pojemnikach.
= Sadzonki muszg by¢ wolne od chordb i szkodnikéw. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym wzgledzie
zadnych watpliwo$ci. Sadzonki nie powinny by¢ mtodsze niz piecioletnie.
= Drzewa do przesadzenia — wedtug DT.
= Nawozy organiczne lub sztuczne.
=  Woda.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

7.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWIORB-00.

Sprzet do wykonania robét
Do robdt zwigzanych z uprawg gleby nalezy stosowa¢ podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robot jak:

= Kkoparki kotowe,

= koparki gasienicowe,

= spycharki gasienicowe,

= walce gtadkie petne,

= ciggniki rolnicze,

= glebogryzarki,

= brony talerzowe,

= brony wirnikowe,

= podkaszarki mechaniczne i reczne,

= kosiarki,

= przyczepy rolnicze samowytadowcze.

Wymagania szczeqgotowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie, spetnia¢é wymogi bezpieczenstwa,
posiadac wtasciwe atesty do stosowania do robét rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia dla 0s6b obstugujacych.
Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszace obroty z silnika na sprzet.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

7.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DT,
WWIiORB i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Wybér Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).
Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt Srodki transportu muszg byC zaakceptowane przez
Zamawiajacego.
Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:

= ciggniki rolnicze z przyczepami,

= samochody samowytadowcze.

7.5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z DT, WWIORB, programem zapewnienia jako$ci oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Roboty porzadkowe i przygotowawcze

Przed przystapieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakoriczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi
zostac oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT.

Tereny na ktorych nie prowadzono zadnych robdét rozbiorkowych i ziemnych muszg by¢ oczyszczone
z elementdw konstrukcji, gruzu, $mieci i innych pozostato$ci, odpaddw i nasypdw niekontrolowanych.
Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikow i renowacji trawnikow zniszczonych na skutek prac zwigzanych
w wykonywaniem rob6t nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubo$ci 10 cm. W miare mozliwosci nalezy
wykorzystac ziemig urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego rob6t i ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru
ziemi urodzajnej nalezy ja zakupic.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa _gleby
Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:
= uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

= przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
= Kkultywacie,

= nawozenie,
= orke,

= bronowanie,
= watowanie.
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Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwie$¢ po catym terenie i rozscieli¢
rownomierng warstwa przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.

Tereny, na ktorych uprzednio nie wykonywano zadnych robo6t agrotechnicznych, nalezy rekultywowac przy
pomocy bron talerzowych przytaczanych do ciggnikow rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykonac¢ na 7-10 dni przed wysiewem w iloSci uzaleznionej od
wynikéw badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego.

Orke przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy ptugow wieloskibowych.

Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu. Bronowanie
nalezy zakoriczy¢ po akceptacji Zamawiajgcego.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowa¢ walcami
petnymi — gtadkimi.

7.5.1.Wykonanie trawnikéw

Dla trawnikdéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie stabo
kwasnym. Wykonanie trawnikdw obejmuje ponizsze czynnosSci:
= wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w ilosci 20 g/m?
na terenie ptaskim i 40 g/m2 na skarpach,
= przykrycie wysianych nasion traw okoto 1 cm warstwa ziemi urodzajnej,
= ywatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

7.5.2.Sadzenie krzewow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewow nalezy
wykonac doty pod bryte korzeniowg o wymiarach dostosowanych do wielko$ci bryty korzeniowej, ktore nalezy
wypetnic¢ do % gtebokosci zyzng gleba. Przed sadzeniem nalezy dokona¢ oceny systemu korzeniowego i usungé
elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujacy sadzonke. Korzenie sadzonek
nalezy roztozy¢ i zasypac ziemig urodzajng doprowadzajac do petnego otulenia ziemig korzeni. W trakcie
sadzenia nalezy wykonac ciecia pielegnacyjne.

Gtebokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej ro$liny.

7.5.3.Roboty pielegnacyjne

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadbac o wtasciwg wilgotnos¢ gleby
celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zaleznosci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych
od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga sig, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terendw.

Zraszanie terenow zrekultywowanych nalezy przeprowadza¢ przy pomocy deszczowni przewoznych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekéw wodnych
pod warunkiem spetnienia wymogow wody uzytkowej dla celdéw rolniczych.

7.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajacego na biezgco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych robét z DT
i wymaganiami WWIORB.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac migdzy innymi kontrole:
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= stanu prac przygotowawczych,

= przydatno$ci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno by¢ przeprowadzone na
prébkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrédia, jednak nie rzadziej 1 prébka na 50 m3
dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

= przydatno$ci materiatu siewnego i sadzonek,

= grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

= prawidtowosci wykonania czynnos$ci agrotechnicznych,

= nasadzen i pielegnacji trawnikdw, krzakow i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i bedzie prowadzit na wiasny koszt kontrole jako$ciowg
dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czestotliwoscig i w zakresie okreslonych
W programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spetnia¢c wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wtasciwe pH. Nawozy
organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wedtug wzordw przez niego zaakceptowanych.

7.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

7.8. Odbior robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z DT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

7.9. Rozliczenie rob6t — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdIne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
PrzejSciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

7.10. Dokumenty zwigzane

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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