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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
(OST) 

 

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Budowa instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji ciepłą technologicznego w istniejącym budynku 
Auli, pomieszczeniu Sali Gimnastycznej i pomieszczeniu Sali Fitnes. 
 

2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA - 
PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ 
 

2.1. Przeznaczenie obiektu 
Budynek szkoły w Wejherowie w części istniejącej Auli, Sali gimnastycznej oraz Sali Fitnes.  
 

2.2. Ogólny zakres robót 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, zawiera informacje oraz wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane według 
opracowanych projektów budowlanych tej branży. 
 

2.3. Podział na zadania i rodzaje robót 
1. Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej w istniejącym pomieszczeniu Sali Gimnastycznej. 
2. Wykonanie nowej instalacji mechanicznej w istniejącym pomieszczeniu Fitnes. 
3. Wymiana centrali wentylacyjnej oraz agregatu chłodniczego wraz podłączeniem ciepła i chłodu 

technologicznego. 
4. Wykonanie drobnych robót ogólnobudowlanych polegające na przebiciach, wykuciach i 

zamurowaniach oraz zabudowach kanałów i malowaniu końcowym. 
 

3.DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I STANOWIĄCA 
PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT 
 
- projekt wykonawczy, 
- kosztorys inwestorski, 
- przedmiar robót. 

 
3.1 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) 
- Instalacji ciepła technologicznego, 
- Instalacji wentylacji mechanicznej 

 
 



3.2 Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kody CPV: 
 
CPV 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych. 
CPV 45331100-7 - Roboty montażowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania. 
CPV 45321000-3 - Izolacje cieplne instalacji. 
CPV 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 
CPV 45332200-5 - Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, wody zimnej 
i ciepłej. 
CPV 45332400-7  Roboty  instalacyjne  w  zakresie  sprzętu  sanitarnego  
CPV 45255600-5  Roboty  w  zakresie  kładzenia     rur  kanalizacyjnych  
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
CPV 45244100-0  Instalacje  wodne 
CPV 45331210-1  Instalowanie wentylacji 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
 CPV 45317300-5 Montaż elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
 CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa 
 CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury kablowej 
 CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
 CPV 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i 
kontraktową, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości i instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
budowlanej technicznej. 
 
Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami budowlanymi. 
które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, instrukcje 
i przepisy stosowane do wykonania robót zgodne z Programem Zapewnienia Jakości. 
 
Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) 
wprowadzające normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi materiałów 
i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty 
techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakości. Normy te należy 
traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je czytać łącznie z rysunkami i 
specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
 
Treści zawarte w materiałach normatywnych ujęte zostały w odpowiednim zakresie w opisach 
technicznych projektów budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych oraz instrukcjach szczegółowych. 
Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami. 
 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 
dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-
EN), normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce. 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi 
Normami przywołanymi przy opracowaniu projektu budowlanego. 
 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
montażu instalacji i urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 
w branży budowlanej w grupie demontaże i montaż instalacji budowlanych, które będą realizowane w 
ramach opracowanych projektów budowlanych tej branży. 
 
Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w: 
Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 2019) –art. 28. lub 
równoważnej. 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454) w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego lub równoważnym. 
 

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I 
SKRÓTY 
 

Definicje: 
Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, wykonawczych 
rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów 
robót budowlanych, 
Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do realizacji robót 
budowlanych, 
Nadzór autorski - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na 
sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu wprowadzanych w 
razie potrzeby rozwiązań zamiennych, 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zbiór dokumentów określających zasady 
wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości, 
 

Skróty: 
BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
CPV – Wspólny słownik zamówień, 
OST – Ogólna specyfikacja techniczna, 
SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna, 
PN – Polska Norma, 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna; 
BN – Branżowa Norma, 
PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania, 
SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
PZJ – Plan zapewnienia jakości, 
PZP – Prawo zamówień publicznych, 
SWU – Szczególne warunki umowy, 
WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, 
COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej, 
 



5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
PROWADZENIA ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz 
za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (SST), 
normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”. 
 

5.2. Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru 
robót 
 
Przekazanie placu budowy dokonuje Inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi 
uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 
Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2-09 –2004r. 
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się: 
- projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w razie potrzeby 
uzupełniony szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierający określenie rodzaju, 
zakresu i standardu wykonania robót budowlanych; 
- przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót. 
Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi udział w 
procesie inwestycyjnym. 
 

5.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ. 
 

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia i odbioru 
końcowego Robót. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna; 
Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba wynika z planu 
BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, który powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w Cenę Umowną. 
Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 



5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, Wykonawca będzie: 
- utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej (deszczowej), 
- stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych, wody gruntowe 
przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje. 
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
- zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które należy 
składować w oznaczonych kontenerach na odpady, 
- opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych (oleje, farby, rozpuszczalniki, materiały pędne 
i spawalnicze, opakowania specjalne), 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym, 
- skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży,  
- możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych, 
 

5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych 
pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w 
maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich 
zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace 
spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych w 
urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej 
zmianie zapewni nadzór. 
 

5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

 
 



5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, branża sanitarna; zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji. 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

5.9. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
- przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców branżowych, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy, 
- zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję obiektu i 
kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi wiąże się 
dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 



- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika Budowy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik 
Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska, 
ponieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Kierownikowi Robót, a wpisy Inspektora i Kierownika Robót obligują Projektanta do zajęcia 
stanowiska. 
Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
opracowane są na bieżąco i pozwalają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót, 
Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru,  
Dokumenty laboratoryjne: 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora. 
 

5.10. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 

5.11. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich 
dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie. 
 

5.12. Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań 
projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy 
rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych ustala 
inspektor nadzoru, 
 

 
 



5.13. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

5.14. Odbiór częściowy robót 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu zachowania 
ciągłości technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym Robót. 
Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych należy sprawdzić aktualność i ważność: 
aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. 
 

6. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
 
Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć zastępstwo 
inwestycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy. 
 

7. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST, Stosowane są 
tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające atesty, certyfikaty i aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB i COBRIT, wraz z znakiem 
bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 166, poz.1360), o 
systemie oceny zgodności. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w 
Prawie Budowlanym. 
Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym zakresie i na 
własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
 

8. SPRZĘT 
 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty Wykonawcy. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 



W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować n/w. 
sprzęt: 
- spawarki elektryczne transformatorowe, 
- zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy, 
- narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice elektromechaniczne 
stacjonarne i przenośne, 
- elektronarzędzia, 
- pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych, 
- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry), 
- przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 
 

9. TRANSPORT 
 
Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne 
technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych, izolacji 
specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się 
do odpowiednich przepisów bhp. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

10.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
A. Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- zasady bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 



B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

10.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót 
oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
i sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w celu 
ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i 
Robót ponosi Wykonawca. 
 

10.3. Badania prowadzone przez Inspektora 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłączenie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
 
 



10.4. Atesty jakości Materiałów i Urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty specjalistyczne będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 

11. OBMIARY ROBÓT 
 
Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów “obmiarowych” na 
roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego 
określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury częściowej. 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych Robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 

11.1. Zasady określenia ilości Robót i Materiałów 
 
Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają Przedmiary Robót zgodnie z katalogami (KNNR, 
KNR) oraz zasady wyceny obmiaru robót.  
 

11.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 

11.3. Czas przeprowadzenia obmiarów 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 



Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 

12. ODBIORY ROBÓT 
 

12.1. Rodzaje odbiorów Robót 
Przejęcie odcinka lub części Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo 
Przejęcia w odniesieniu do: 
- każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas 
wykonania; 
- każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która albo została 
ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót; 
- każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub przekazania 
innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania. 
- części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 
 

12.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

12.3. Odbiór częściowy Robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.  
 

12.4. Odbiór końcowy Robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia 
dokumentów, 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Kierownika Budowy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 



podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji 
obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktowych.  
Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły odbioru końcowego 
Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
- Sprawozdanie techniczne, 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

12.5. Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji 
administracyjnych, 
 

  



13. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, lub równoważna. 
- Ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, lub równoważna. 
- Ustawa z 27 kwiecień 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (tekst jednolity lipiec 2005) lub 
równoważna. 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, lub równoważna. 
- Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r, lub równoważna. 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004 r. lub 
równoważna. 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. O normalizacji, lub równoważna. 
- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, lub równoważna. 
- Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, lub równoważna. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, lub równoważne. 
- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, lub równoważna. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny, lub równoważne. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy pracach spawalniczych, lub równoważne. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. lub równoważne. 
 
 
 
 
  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJI CIEPŁA 

TECHNOLOGICZNEGO 
 

1.WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji włączenia nowej instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb zasilenia centrali 
wentylacyjnej wymienianej na nową w budynku Auli, nowej stojącej zewnętrznej na dachu 
pomieszczenia Sali Gimnastycznej oraz nowej podwieszonej wewnętrznej dla potrzeb Sali Fitnes w 
budynku PZS nr 1 w Wejherowie. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem 
robót instalacji c.t. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót zgodny z załączonym przedmiarem robót i projektem 
wykonawczym 
 
Zakres robót do wykonania: 
- Wykonanie nowej instalacji ciepła technologicznego z rur ze stali węglowej cienkościennej (w 
wykonaniu dla rur c.o.) w systemie połączeń zaciskowych prowadzonej z istniejącego modułu c.t. w 
węźle cieplnym do projektowanej rozdzielni c.t. w pomieszczeniu pedagoga szkolnego średnicą Dz42 
(układ ciśnieniowy – pompa obiegowa zmiennoprędkościowa) i dalej z włączeniem do nagrzewnic 
central wentylacyjnych Sali Gimnastycznej - średnicą Dz35 i Sali Fitnes -średnicą Dz22. Na odcinku 
podłączenia nagrzewnicy centrali wentylacyjnej Sali gimnastycznej zaprojektowano układ 
wymiennikowy woda-glikol z zabezpieczenie naczyniem wzbiorczym Vc=8dm3 i zaworem 
bezpieczeństwa DN25 3bar. 
- W budynku Auli przewidziano demontaż istniejącej instalacji z rur stalowych zaciskanych Dz22 i 
montaż nowych Dz42 do wymienianej centrali wentylacyjnej Auli z układem wymiennikowym wodno-
glikolowym z zabezpieczeniem naczyniem wzbiorczym Vc=8dm3 i zaworem bezpieczeństwa DN25 
3bar oraz pompą obiegową w układzie glikolowym. Dodatkowo zaprojektowano montaż pompy 
obiegowej w obiegu wodnym na części zasilenia Auli – odgałęzienie w węźle cieplnym za istniejącym 
wymiennikiem wysokich parametrów. 
- Wykonanie odejść a z rozdzielacza instalacji c.t. w rozdzielni ciepła technologicznego w 
pomieszczeniu pedagoga z rur stalowych cienkościennych w systemie rur zaciskowych wraz z 
uzbrojeniem do poszczególnych central (Sali Fitnes, Sali gimnastycznej oraz pozostawiona rezerwa 
ciepła dla potrzeb centrali w pomieszczeniu Siłowni – odrębne opracowanie), 
- Wykonanie niezbędnych robót budowlanych.  
- Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji rozdzielni ciepła c.t. 
 

 



1.4. Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru oraz z umową. 

 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 
Instalacja c.o. powinna zgodnie z art. ustawy Prawo budowlane zapewniać obiektowi budowlanemu 
spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  
a/ bezpieczeństwa konstrukcji 
b/ bezpieczeństwa pożarowego  
c/ bezpieczeństwa użytkowania  
d/ odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska  
e/ ochrony przed hałasem i drganiami 
f/ oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
Materiały użyte do budowy instalacji c.t. powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni 
lub innym umownym warunkom. Dla rur i urządzeń powinno być dołączone zaświadczenie jakości z 
ocena. wyników badań wraz z ocena sprawdzenia szczelności. 
Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji c.t. według zasad niniejszej ST są zgodne z 
przedmiarem - ślepym kosztorysem, będącym integralną częścią niniejszego opracowania. 
 

2.1. Składowanie 
 
Materiały i urządzenia użyte do montażu instalacji powinny być składowane na drewnianych paletach, 
w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i 
opadów atmosferycznych. Wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur.  
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Rodzaj sprzętu 
użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej 
technologii i warunkom określonym przez producentów użytych materiałów. Sprzęt powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym 
sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.9. 
Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami dostawczymi, a wywóz materiałów z rozbiórki 
samochodami samowyładowczymi. Wywóz materiałów z rozbiórki przewidzieć na odległość 20 km 
oraz ich utylizację.  Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 
 



5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonana projektowana instalacja.  
 

5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Przeprowadzenie demontażu istniejącej instalacji c.t. w obrębie budynku Auli, wyznaczenie miejsc 
montażu urządzeń cieplnych, wyznaczenie przebiegu trasy instalacji c.t. do wszystkich miejsc poboru 
ciepła, przygotowanie przejść przez przegrody budowlane. W pomieszczeniu rozdzielni ciepła c.t. 
wykonać roboty zgodnie opisem zakresu robót montażowych. Dodatkowo należy przewidzieć 
przygotowanie budowlane pomieszczenia wentylatorni przy Auli, które wymaga drobnych prac 
remontowo-budowlanych przed ponownym ułożeniem przewodów c.t. i centrali wentylacyjnej. Prace 
te polegają na uzupełnieniu kafelek w posadzce, zeskrobaniu i wyszpachlowaniu powierzchni ściany 
zewnętrznej oraz wymalowaniu – odświeżeniu całego pomieszczenia wentylatorni. 
 

5.2. Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych 
 
Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur ze stali węglowej cienkościennej w systemie połączeń 
zaciskowych w systemie trójnikowym w izolacji polietylenowej foliowanej włączyć do wymiennika 
ciepła w węźle cieplnym w module c.t. dla wentylacji średnicą Dz42. Następnie wykonać włączenie 
Auli Dz42 do wymiennika ciepła woda-glikol i dale Dz42 do nagrzewnicy glikolowej wymienianej 
centrali wentylacyjnej Auli. Za odgałęzieniem do Auli zaprojektowano przewody do projektowanej 
rozdzielni ciepła technologicznego w pomieszczeniu pedagoga szkolnego w budynku Sali 
Gimnastycznej. Z rozdzielni ciepła wyprowadzono zasilenie nagrzewnicy wodnej Sali Fitnes Dz22 oraz 
wymiennika woda-glikol Dz35 i dalej instalacją glikolową Dz35 do nagrzewnicy glikolowej stojącej 
zewnętrznej centrali wentylacyjnej Sali Gimnastycznej. Instalację glikolową należy zabezpieczyć 
naczyniem wzbiorczym Vc=8dm3 i zaworem bezpieczeństwa DN25 3bar wraz z pompami obiegowymi 
w obiegu wodnym i glikolowym centrali wentylacyjnej Sali Gimnastycznej. 
Przewody poziome prowadzić pod stropem pomieszczeń korytarzy, Sali lekcyjnej i siłowni do rozdzielni 
ciepła technologicznego w zabudowie G-K.  
Przy zmianach tras przebiegu rurociągów należy pamiętać o odpowietrzeniach – w najwyższych 
punktach instalacji i odwodnieniach w najniższych punktach).  
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp. 
Wszystkie przewody instalacji c.t. powinny być mocowane w uchwytach, usytuowanych w odstępach 
nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
Przewody układać w izolacji termicznej zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny 
być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji Technicznej powykonawczej. Przewody należy 
prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensacje wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 
wykorzystaniem możliwości samokompensacji). Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok 
siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak aby maksymalne 
odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewód zasilający pionu dwururowego 
powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 
Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 
gazowych. 
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej 
równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i 



jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy wewnętrznej największego 
przewodu przyłączonego co najmniej o 10%. 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może 
znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 
większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: co najmniej, o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę 
pionową, co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
 

5.3. Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 
do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu 
wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym.  
Armatura odcinająca i regulacyjna powinna być zamontowana zgodnie z właściwym kierunkiem 
przepływu pokazanym na zaworze lub innej armaturze 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji, dla umożliwienia 
opróżniania instalacji z wody po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w 
miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie 
wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa 
sztucznego) niepowodującego zanieczyszczenia wody.  
 

5.4. Izolacja cieplna 
 
Przewody instalacji ogrzewczej muszą być izolowanie cieplnie. Na przewodach instalacji c.t. z węzła 
cieplnego do rozdzielni ciepła technologicznego i poszczególnych nagrzewnic należy ułożyć izolację z 
pianki poliuretanowej o grubości normatywnej – zgodnej z PN i WT.  
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do   
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robot protokółem odbioru. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, 
a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia, na której jest izolacja cieplna, powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 
oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.  
Izolacje zewnętrznych przewodów ciepła technologicznego dla zasilenia nagrzewnic glikolowych 
powinny być prowadzone w izolacji zewnętrznej i zamknięte płaszczem ze stali nierdzewnej. Izolacja 
musi być wykonana w sposób szczelny i trwały. 
 

5.5. Oznaczanie 
 
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w 



projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej. Oznaczenia należy 
wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 
a) na ścianach   w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,   
Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych 
elementów instalacji.  
Opracować instrukcję obsługi i eksploatacji rozdzielni ciepła. Instrukcję obsługi oraz szczegółowe 
wytyczne montażowe sporządzić na podstawie Dokumentacji Producenta urządzeń tj.: zaworów 
regulacyjnych z nastawami, schemat i instrukcję obsługi umieścić w widocznym miejscu w rozdzielni 
ciepła. Obsługa obiegów grzewczych instalacji c.o. przewiduje się tylko naprawy i konserwację. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
ciepła technologicznego 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru miedzyoperacyjnego. 
 

6.2. Odbiór techniczny – częściowy - instalacji c.t. 
 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
ogrzewczej, do których zamyka się dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub przewodów układanych w 
rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe tub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego (technicznego) 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie. 
b) prowadzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy. 
c)  przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie   
robót, zgodność wykonania   instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych.  W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć 
protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 



6.3.Odbiór techniczny końcowy instalacji c.t. 
 
Instalacja   powinna   być   przedstawiona   do   odbioru   technicznego końcowego   po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty- montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej. 
b)   instalację wypłukano, napełniono wodą oraz glikolem i odpowietrzono, 
c)   dokonano    badań odbiorczych, z   których   wszystkie    zakończyły    się    wynikiem pozytywnym. 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową oraz badanie 
na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje zapewniało 
uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie 
dyspozycyjne), 
e) zakończone roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne. mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalacje i spełnienie wymagań rozporządzenia 
w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
- dziennik budowy, 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami, 
- obmiary powykonawcze. 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
- protokoły wykonanych nadań odbiorczych, 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
- instrukcje obsługi instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym, 
-sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami  określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa: 
-sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych. 
-sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych. 
-sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
-uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia, 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji 
nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami 

 



6.4. Badania odbiorcze 
 
6.4.1. Zakres badań odbiorczych 
 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, odpowietrzenia, 
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia 
przed korozją wewnętrzną, zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody 
wodociągowej. 
 
6.4.2. Badanie odbiorcze szczelności instalacji grzewczej 
 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowanym 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania   nadmiernej   jej   
korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania 
szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 
próbnego. 
 
6.4.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną 
 
Do   instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażana 
w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 
mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego  i działce elementarnej: 
0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,  czy  badania 
przeprowadzono i zakończono  z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem   negatywnym. W   protokole 
należy jednoznacznie zidentyfikować te część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
  



Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną-ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej 
L.p. Rodzaj instalacji 

lub grzejnika 
Sposób 
zabezpieczeni
a instalacji 

Rodzaje urządzeń odbierających ciepło Ciśnienie próbne 
w najniższym 
punkcie instalacji 

- - - - bar 
1 instalacja 

ogrzewcza o 
obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia 
ti<100oC 

zgodnie z 
wymaganiami
: PN-B-02413 
lub PN-B-
02414 

a)dowolne z ograniczeniami 
wynikającymi z właściwej polskiej 
normy lub aprobaty technicznej 
b)grzejniki płaszczyznowe (z 
właściwym ograniczeniem 
temperatury) 

pr* +2 lecz nie 
mniej niż 4bary 
(wężownicę 
grzejnika 
płaszczyznowego 
należy przed 
zalaniem 
jastrychem poddać 
badaniu 
szczelności na 
ciśnienie pr*+2 
lecz nie mniej niż 
9bar) 

2 instalacja 
ogrzewcza o 
obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia 
100<ti<120oC 

zgodnie z 
odpowiednimi 
wymaganiami 
normatywny
mi 

dowolne, z ograniczeniami 
wynikającymi z właściwej polskiej 
normy lub aprobaty technicznej 
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3 instalacja 
ogrzewcza o 
obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia 
ti>120oC 

zgodnie z 
odpowiednimi 
wymaganiami 
normatywny
mi 

dowolne w zakresie wynikającym z 
właściwej polskiej normy lub aprobaty 
technicznej, w tym w szczególności 
grzejniki: 
a) z rur gładkich i ożebrowanych, 
stalowych 
b)taśmy promieniujące 
c)z rur żebrowych żeliwnych 

1,5 pr* 

*-ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji 
 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodów 
metalowych (ze stali lub z miedzi) 
Połączenie 
przewodów 

Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas trwania Warunki uznania wyników badania za 
pozytywne 

spawane, 
lutowane, 
zaciskane, 
kołnierzowe 

podniesienie ciśnienia 
w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

- brak przecieków i roszenia szczególnie na 
połączeniach i dławnicach 

obserwacja instalacji ½ godziny j.w. ponadto manometr nie wykazuje 
spadku ciśnienia, 

gwintowane podniesienie ciśnienia 
w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

- brak przecieków i roszenia szczególnie na 
połączeniach i dławnicach 

obserwacja instalacji ½ godziny j.w. ponadto manometr nie spadnie więcej 
niż 2% 



6.5. Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona),  
- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana. 
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 
a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach 
instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 

6.6. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco 
instalacji 
Przed  przystąpieniem   do  badania   należy  sprawdzić   czy   wykonane  przegrody zewnętrzne budynku 
spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien  i  drzwi  oraz  spowodować  
usunięcie  zauważonych  usterek. Istotne  spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do 
dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokole odbioru. 
Badanie działania i szczelności na gorąca należy przeprowadzić; 
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c)   po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie, 
Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła  ciepła,   w 
miarę   możliwości   przy  najwyższych   parametrach   roboczych   czynnika grzejnego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań, jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8 
Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.1 Jednostki  obmiarowe: 
1 m3 – objętość wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody  
1 m2 – powierzchnia , ścian, posadzki, rurociągów 
1 m  -  długości rurociągów,  
1 szt. – ilość urządzeń  
1 kpt – ilość kompletnych urządzeń  
1 próba  - kompletna próba sprawdzająca działanie instalacji  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 12. 
Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST pkt. 1.3 
W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletność dokumentów częściowego i końcowego odbioru 
instalacji c.o. w tym wyniki wszystkich bada ń odbiorczych częściowych i końcowych wraz z ich oceną; 
potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.  
 

 



9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady  płatności  podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Płaci się za wykonaną  i  odebraną  ilość 1 kompletu wg ceny jednostkowej określonej w ofercie jako 
wynagrodzenie ryczałtowe. 
 

10. NORMY, KATALOGI i DOKUMENTY ZWIĄZANE Z 
OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI 
Zestawienie  norm,   katalogów,   przepisów. 
PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. średnice nominalne. 
PN-71/H-04651Ochrona przed korozja. Klasyfikacje i określenia agresywności korozyjnej środowisk. 
BN-76/8860-01 arkusze 00-04 Elementy mocujące rurociągi. 
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo, terminologia. 
PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
PN-91/B-02420Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-85/B-02421Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania. 
PN-83/B-03406Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600m3. 
PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania. 
PN-85/C-04601 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów 
wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
PN-93/C-04607Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. PN-74/H-74200 
Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 
PN-90/H-83131 /01 Centralne ogrzewanie .Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 
PN-79/H-97053Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe, wytyczne ogólne. 
PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczenia strat ciśnienia. 
PN-82/M-74101Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania. 
BN-75/8864-13Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-90/M-75010Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. Wymiary. 
PN-LSO 7-1;1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwana na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia. 
PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty  rurowe   połączeń  ze  szczelnością  nie  uzyskiwaną  na  gwincie.   
Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania. 
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.  
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA 

INSTALACJI WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nowej 
wentylacji mechanicznej w istniejącym pomieszczeniu Sali Gimnastycznej, wykonanie nowej instalacji 
mechanicznej w istniejącym pomieszczeniu Fitnes, wymiana centrali wentylacyjnej oraz agregatu 
chłodniczego wraz podłączeniem ciepła i chłodu technologicznego w PZS nr1 w Wejherowie 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w punkcie 1.3. 
 

1.3. Zakres robot objętych SST 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania wentylacji mechanicznej w zakresie 
przedstawionym w projekcie i specyfikacji urządzeń, a w szczególności: 
- Wykonaniu instalacji nawiewnej i wywiewnej– kanały prostokątne z blachy ocynkowanej w 
pomieszczeniu Sali gimnastycznej oraz Sali Fitnes 
- ustawienie i podłączenie podwieszanej wewnętrznej centrali wentylacyjnej na klatce schodowej – dla 
potrzeb Sali Fitnes, 
- Wykonanie podestu i montaż centrali wentylacyjnej zewnętrznej dla Sali gimnastycznej, 
- Wykonanie drabinek wejściowych na dach Sali gimnastycznej oraz barierek ochronnych na podeście 
Sali Gimnastycznej, 
- montaż kratek nawiewnych i wywiewnych z regulacją (przepustnice powietrza), 
- montaż tłumików hałasu przy centrali wentylacyjnej Sali Gimnastycznej oraz Sali Fitnes, 
- wykonanie zasilania c.t. z węzła cieplnego (z modułu c.t.) do nagrzewnicy wodnej Sali Fitnes i Sali 
gimnastycznej (z pośrednim układem glikolowym) z rozdzielacza c.t. w pomieszczeniu pedagoga 
szkolnego, gdzie zaprojektowano wewnętrzny rozdzielacz c.t.  
- Demontaż istniejącej i montaż nowej centrali wentylacyjnej Auli i montaż instalacji c.t. z węzła 
cieplnego z układem wymiennikowym woda-glikol wraz zabezpieczeniem NW i ZB i układem 
pompowym, 
- wykonanie zasilania elektrycznego oraz automatyki central wentylacyjnych dla Auli, Sali 
gimnastycznej oraz Sali Fitnes 
- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej z central wentylacyjnych Auli, Sali Gimnastycznej i Sali Fitnes 
do agregatu 
- montaż podstawy stalowo - ażurowej – technicznego podestu dla zamontowania agregatu chłodniczego 
dla Sali Fitnes i dla Auli. Agregat dla potrzeb centrali wentylacyjnej Sali gimnastycznej umieszczony 
będzie na wspólnym podeście stalowo- ażurowym z centralą wentylacyjną Sali Gimnastycznej. 



- montaż agregatu chłodniczego z podłączenie instalacji klimatyzacyjnej i ciśnieniowe odprowadzeniem 
skroplin do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej dla Auli (należy wcześniej wykonać demontaż 
istniejącego agregatu na podłożu gruntowym wraz z podłączeniami instalacyjnymi wodnymi- 
przygotowanie wody lodowej), następnie dla Sali Gimnastycznej oraz Sali Fitnes 
- wykonanie zasilania elektrycznego oraz automatyki agregatu chłodniczego 
- montaż izolacji termicznej na kanałach wentylacyjnych 
- montaż izolacji termicznej na przewodach c.t. zasilających nagrzewnicę 
- próby szczelności 
- montaż zabudowy kanałów w pomieszczeniu Fitnes oraz pedagoga szkolnego oraz klatce schodowej 
płytami G-K i Sali Gimnastycznej – zabudowa drewniana odporna na uderzenia piłką 
- regulacja wydajności nawiewu i wywiewu 
- szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian, sufitów - doprowadzenie pomieszczeń do stanu przed 
robotami montażowymi – dotyczy to Sali Gimnastycznej i Sali Fitnes z klatką schodową, natomiast w 
pomieszczeniu wentylarni przy Auli dodatkowo należy przewidzieć przygotowanie budowlane 
pomieszczenia, które wymaga drobnych prac remontowo-budowlanych po demontażu - przed 
ponownym ułożeniem przewodów c.t. i centrali wentylacyjnej. Prace te polegają na uzupełnieniu 
kafelek w posadzce, zeskrobaniu i wyszpachlowaniu powierzchni ściany zewnętrznej oraz 
wymalowaniu końcowym pomieszczenia – odświeżeniu całego pomieszczenia wentylatorni. Należy 
także przesunąć grzejnik tak, aby nie kolidował z istniejącym przewodem instalacyjnym, który obecnie 
jest ułożony zbyt blisko grzejnika. 
 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi w 
obowiązujących Polskich i Branżowych Normach. 
 
1.4.1. Pojęcia ogólne 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi w 
obowiązujących Polskich i Branżowych Normach. 

 

2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy wentylacji mechanicznej powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.  
Materiały stosowane przy wykonywaniu wentylacji mechanicznej według zasad niniejszej ST są zgodne 
z Przedmiarem - ślepym kosztorysem, będącymi integralną częścią niniejszego opracowania. 
Automatyka centrali wentylacyjnej wraz z pompą glikolową oraz zaworem trójdrogowym przy centrali 
wentylacyjnej dostarczona będzie wraz z centralą wentylacyjną przez producenta – należy to 
przewidzieć na etapie zamówienia. 
 

2.1. Składowanie 
 
Materiały i urządzenia użyte do montażu wentylacji mechanicznej powinny być składowane 
na drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, zabezpieczone przed działaniem 
promieni słonecznych i opadów atmosferycznych z uwagi na możliwość wystąpienia korozji 
miejscowej. Wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Elementy regulacyjne, kratki i żaluzje należy składować w opakowaniach producenta, 



zapewniających trwałość i bezpieczeństwo. Centrale wentylacyjne należy sprowadzić bezpośrednio 
przed montażem i składować na paletach w opakowaniach ochronnych. 
 

3. SPRZĘT 
 
Do robot montażowych należy stosować sprzęt specjalistyczny wskazany przez wytwórcę materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości materiałów. Sprzęt używany przez wykonawcę w robotach 
montażowych powinien uzyskać akceptacje Inspektora. Wykonawca powinien dysponować sprzętem 
gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, 
umożliwiającym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 

4. TRANSPORT 
 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Materiały i urządzenia powinny być przewożone w oryginalnych 
opakowaniach. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie głównie automatyki i innych elementów elektronicznych. Ponadto 
przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Proponuje się, aby 
centrale wentylacyjne zostały dostarczone na miejsce przez producenta urządzenia. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana wentylacja mechaniczna. 
Wentylacja oparta jest o wymienianą wewnętrzną stojącą nawiewno - wymienianą wraz z  chłodnicą 
freonową dla budynku Auli, podwieszaną centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z nagrzewnicą 
wodną oraz chłodnicą freonową dla pomieszczenia Sali Fitnes oraz zewnętrzną centralą nawiewno – 
wywiewną z nagrzewnicą glikolową i chłodnicą freonową z agregatem chłodniczym dla pomieszczenia 
Sali gimnastycznej. Czynnik grzewczy dla nagrzewnicy wodnej przygotowywany będzie w węźle 
cieplnym w module c.t. i doprowadzany nowymi przewodami do projektowanej rozdzielni ciepła 
technologicznego w pomieszczeniu pedagoga szkolnego – bezpośrednio przylegającego do Sali 
Gimnastycznej. Dalej z rozdzielaczy c.t. przewody należy czynnik grzewczy prowadzić do nagrzewnic 
centrali Sali Fitnes i Sali Gimnasycznej (poprzez układ wymiennikowy woda-glikol). Dla uzyskania 
chłodu zaprojektowano agregaty chłodnicze SPLIT z czynnikiem chłodniczym R32 dla Sali Fitnes -
mocowany na dachu pomieszczenia Sali Fitnes oraz Sali Gimnastycznej- mocowany na dachu Sali 
gimnastycznej obok centrali wentylacyjnej na podeście stalowo – ażurowym, umożliwiającym obsługę 
techniczną urządzenia. Dla centrali wentylacyjnej Auli czynnik grzewczy doprowadzony będzie przez 
układ wymiennikowy wodno-glikolowy bezpośrednio z modułu c.t. w węźle cieplnym. 
Kanały nawiewno-wywiewne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej według specyfikacji technicznej 
i rysunków technicznych załączonych w dokumentacji – dla układu Sali Gimnastycznej oraz Sali Fitnes. 
Natomiast dla układu wentylacyjnego budynku Auli przewidziano tylko wymianę centrali wentylacyjnej 
z układem chłodniczym i cieplnym nagrzewnicy bez wymiany instalacji wentylacji mechanicznej 
kanałowej nawiewno- wywiewnej. Należy ewentualnie przejrzeć stan tłumików -ewentualnie je 



powiększyć lub wymienić na nowe, po stwierdzeniu na budowie po odkrywkach i zgłoszeniu inspektowi 
nadzoru takiej konieczności. 
Przewody nawiewno- wywiewne prowadzić wg projektu instalacji wentylacji mechanicznej. Przewody 
wentylacyjne w Sali Gimnastycznej zabudować zabudową drewnianą, odporną na uderzenia piłki. 
Natomiast dla Sali fitness należy przewody zabudować płytami G-K. 
Zasilanie nagrzewnicy ciepła technicznego wykonać z rozdzielni ciepła z rozdzielaczy c.t. z rur 
stalowych cienkościennych w systemie zaciskanym dla c.o. 
Przewody prowadzone do nagrzewnicy napełnione będą wodą grzewczą i glikolem dla Sali 
gimnastycznej oraz Auli.  
Powietrze nawiewane i usuwane będzie przez kratki nawiewne wywiewne wyposażone w regulacyjne 
przepustnice powietrza i następnie kierowanego kanałami do centrali wentylacyjnej i czerpni (na 
nawiewie) oraz wyrzutni powietrza (na wywiewie). Czerpnia i wyrzutnia umieszczone zostały na dachu 
budynku Sali Fitnes, natomiast dla Sali Gimnastycznej zaprojektowano układ zblokowanej centrali i 
wyrzutni w centrali wentylacyjnej. Dla centrali wentylacyjnej Auli należy tylko dokonać adaptacji 
włączeń wymienianej centrali wentylacyjnej do istniejącej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej. 
Wszystkie połączenia stalowe przewodów instalacji c.t., wentylacji, klimatyzacji i wody izolować 
starannie, zabezpieczyć przed wpływem i kontaktem z chemią budowlaną, wylewką posadzkową, 
ścinek tynkowanych gipsami lub innymi masami budowlanymi. 
Za centralą wentylacyjną – zarówno na nawiewie jak i wywiewie - należy zamontować tłumik hałasu o 
wymiarach podanych na rysunkach. 
Z agregatów chłodniczych odprowadzić skropliny instalacji do najbliższego pionu instalacji sanitarnej. 
Z projektowanego układu odprowadzić skropliny poprzez zastosowanie pompki odprowadzenia 
kondensatu. 
Na końcu wykonać prace remontowo budowlane odtworzeniowe w pomieszczeniach Sali 
Gimnastycznej, klatki schodowej i Sali Fitnes, a także w pomieszczeniu Pedagoga. W pomieszczeniu 
wentylatorni należy przeprowadzić prace remontowo - budowlane związane z uzupełnieniem płytek na 
posadzce, skrobaniu ściany zewnętrznej oraz wyszpachlowaniu i pomalowaniu całego pomieszczenia 
przed ponownym montażem centrali wentylacyjnej. Dodatkowo należy w pomieszczeniu wentylatorni 
przesunąć grzejnik tak, aby nie kolidował z rurą przewodową. 
 

6.0.  BADANIA INSTALACJI 
Przed przystąpieniem do badania urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu: 
 Zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 
 Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie 

przepustnic, zasuw i kratek nawiewnych. Otworzyć dopływ czynnika grzejnego, uruchomić 
aparaturę automatycznej regulacji. 

 Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 
 W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 
 Prawidłowość pracy silników elektrycznych, 
 Temperaturę łożysk wentylatorów (50°C) 
 Prawidłowość pracy nagrzewnic 
 Prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 
 

W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulacje oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń 
wentylacyjnych powinna obejmować: 
 Pomiary wstępne przed regulacją 
 Regulacje sieci oraz elementów nawiewnych, 
 Sprawdzenie wydajności i całkowitego sprężu wentylatora, 
 Sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, 
 Regulacja mocy cieplnej nagrzewnicy, 
 Regulacje układów automatycznego sterowania, 



 Sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego, 
 Sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, 
 Sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 
 Po zakończenia próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z 

pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności instalacji. 
 

Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. Pozytywna 
ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisje odbioru technicznego 
urządzeń. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBOT 
 

7.1.Odbiór międzyoperacyjny 
 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robot: 
1) odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: 
Odcinki kanałów przewidziane do obudowania, 
kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, 
pozostałe kanały w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy 
strona wykonująca i odbierająca 
2)fundamenty (cokoły) pod wentylatory, amortyzatory, komory, centrale klimatyzacyjne, filtry itp. 
Otwory w ścianach stropach i dachach 
Miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe 
3)Przepustnice, żaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostępnych przewodach 
powietrznych. 
Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy:  
dokonać oględzin zewnętrznych, 
sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy, sprawdzić wymiary główne, 
sprawdzić sztywność konstrukcji, 
sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji, przepustnic, sprawdzić atest producenta 
szczelności nagrzewnic 

 
7.2. Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, 
jak na przykład wykonanie bruzd, przebić, oraz inne, których sprawdzanie jest niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego 
powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. Wykonawca powinien 
przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, a 
zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 

7.3. Odbiór końcowy 
Przy obiorze końcowym, należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych badania szczelności, a 
także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu 
udokumentowanych odstępstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych 
warunków technicznych, 
Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu 
prób i ma na celu stwierdzenie, czy instalacja wentylacji jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje się 
do eksploatacji i osiąga zakładane parametry, 
 



8. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót, oraz podanie rzeczywistych ilości 
zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umowa oraz ewentualne dodatkowe 
i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, 
pomiędzy wykonawcą a Inspektorem. Jednostka obmiarowa dla przewodów wentylacji mechanicznej 
jest 1m2. Jednostka obmiarowa dla osprzętu i urządzeń jest 1 szt. ,1 kpt. Obmiaru robót dokonuje 
wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robot wykonawca 
uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot należy porównać 
z dokumentacja techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1m2 przewodów. Podstawa płatności za montaż 
urządzeń jest 1 kpt. Ceny obejmują dowóz i montaż zgodnie z dokumentacja  
 

10. ZESTAWIENIE  NORM, KATALOGÓW, 
PRZEPISÓW 

 
PN-89/B-01410 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i 
określenia. 
PN-68/B-01411 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
PN-67/B-03410 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w  
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi. 
PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej, Wymagania. 
PN-73/B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-87/B-03433Wentylacja. Instalacje mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych. Wymagania 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-87/B-02151/02Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-91/Z-01001/01 Ochrona czystości powietrza. Terminologia i jednostki. Terminologia I jednostki 
związane z aerozolem i pyłem. 
PN-88/Z-01001/05 Ochrona czystości powietrza. Terminologia i jednostki. Zagadnienia ogólne. 
 


