BIURO OBStUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukianczyk

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TORU TRENINGOWEGO RUNMAGEDDON
ADRES INWESTYCJI : KWIDZYN DZ. NR 66/2 OBR. 14

INWESTOR : MIASTO KWIDZYN

ADRES INWESTORA : UL. WARSZAWSKA 19, 82-500 KWIDZYN
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Daniel tukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA : 15-03-2022

. . Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczgce naktadéw dla rob6t budowlanych:
- organizacja robo6t zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwigkszonych kosztow:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- poditgczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatowych:
- ceny materiatéw okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie $red
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatéw bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatow przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD |l kwartat 2022 - $rednie w woje
woédztwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15-03-2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Budowa toru treningowego

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Budowa toru treningowego do biegow przeszkodowych typu Runmageddon
1.1 OBSLUGA GEODEZYJNA
1/KNR 2-01 Obstuga geodezyjna inwestycji kpl.
d.1.|0121-02
1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m2
d.1./0126-01 spycharek
2|0126-02
215,0 m?2 215,000
RAZEM 215,000
3/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 5 km grunt.kat. lll ms3
d.1./0108-02
2/0108-04
0,2*215,0 m3 43,000
RAZEM 43,000
1.3 NAWIERZCHNIA TOTU TRENINGOWEGO
4|KNR 2-31 Piasek na placu zabaw, wykonanie i zageszczanie reczne - grubo$¢ warstwy  |m2
d.1./0104-01 po zageszczeniu 20 cm
3/0104-02
215,0 m?2 215,000
RAZEM 215,000
5/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1./0402-04 z.o.
3|2.13. 9902-
01
0,2*0,1*63 m3 1,260
RAZEM 1,260
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
63 m 63,000
RAZEM 63,000
1.4 ELEMENTY PLACU TRENINGOWEGO RUNMAGEDDON
7|KNR 2-23 MALA ARCHITEKTURA-Dostawa i montaz KLATKI OCR szt.
d.1./0310-03
4/analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 2-23 MALA ARCHITEKTURA-Dostawa i montaz tablica informacyjna szt.
d.1./0310-03
4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 2-23 MALA ARCHITEKTURA-Dostawa i montaz kosz na $mieci szt.
d.1./0310-03
4/analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 2-23 MALA ARCHITEKTURA-Dostawa i montaz tawek z oparciem szt
d.1./0310-03
4|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11 Montaz opraw oswietleniowych LED na istniejgcych stupach. podtaczenie kpl.
d.1.|kalk. wtasna |opreaw do istniejacej instalacji stupéw oswietleniowych. Dostawa i montaz ze-
4 garéw sterowania os$wietleniem z montazem wewnatrz stupdw o$wietleniowych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

1
2

3|ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
4|Polsport wyd. | 1984 ,biuletyny do 9 1996
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