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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.1.Wstep
KODY CPV PODSTAWOWE:

CPV 45410000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych z zakresu konstrukcji w ramach projektu instalacji klimatyzacji
w pomieszczeniach 304, 332 i 334 w Gmachu Gtéwnym PW w Warszawie.

1.3.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegodtowych
specyfikacji technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robdt zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot.

1.4.Zakres robét objetych ST

1.4.1.Informacje ogdlne o zakresie robo6t
Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla wszystkich robdt
objetych Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i
nalezy je rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nimi.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot dotyczgcych
robot dostosowujgcych  pomieszczenia administracyjne do potrzeb instalacji
klimatyzacyjnej z zakresu konstrukcji.
W szczegolnosci obejmuje wymagania w zakresie prowadzenia robdt budowlanych,
konstrukcyjnych, wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow
robot, okreslonych zakresem, robot ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla
zastosowanego sprzetu i narzedzi.
W zakres przewidywanych robot budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w niniejsze;j
specyfikacji technicznej wchodzg nastepujgce prace budowlano-konstrukcyjne:

Roboty budowlane

- wykonanie otworow w stropach,

- naprawa, tynkowanie i malowanie stropéw w rejonie planowanych zmian.

Roboty konstrukcyjne

- wykonanie konstrukcji zabezpieczajgcych ptyty ceramiczne w postaci wymianéw
stalowych z ceownika opartych na scianach nosnych i istniejgcych belkach stalowych.
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Roboty porzagdkowe

- sprzatniecie pomieszczen,

- wywiezienie gruzu.

Roboty elektryczne

Podczas wykonywania robot, w rejonie projektowanych zmian, nalezy szczegoing uwage
zwroci¢c na mozliwos¢ prowadzenia istniejgcych instalacji elektrycznych i uwzglednic
koniecznos¢ zmiany ich trasy.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu, realizacji i odbiorze robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z robotami budowlanymi i obejmuija:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzor i odbiory.

Wykonawca robot zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.5.Nazwa przedsiewziecia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt budowlanych z konstrukcji w ramach projektu instalacji klimatyzacji dla
pomieszczen 304, 332 i 334 w Gmachu Gtéwnym PW w Warszawie.

1.6.Inwestor
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 WARSZAWA

1.7.Biuro projektow
Wydziat Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska
Zaktad Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

1.8.Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
opracowanie zawierajgce W szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA stanowigca opis przedmiotu zamowienia na roboty
budowlane — dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru rob6t, STWIORB, oraz projektu
budowlanego dla robdt, dla ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.
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PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - cze$¢ dokumentacji projektowe;,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i zakres prac bedacych przedmiotem robat.

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumiec¢ przez to

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

c) obiekt matej architektury
- BUDYNKU- nalezy przez to rozumiec taki obiekt, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach
- BUDOWLI — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, maszty antenowe wolno stojgce, urzadzenia reklamowe itp.
- OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki

- TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany niepotgczony na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
- BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe,
a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego
-REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezgcych konserwacji
- URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
zjego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod smietniki
- TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy
- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE — nalezy
przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych
- DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
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geodezyjne i ksigzki obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu- takze
dziennik montazu

- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie

- WEASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci

- WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

- DRODZE TYMCZASOWEJ (MONTAZOWEJ) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu

- DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robo6t

- KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
wykonawce robdt, upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe

- REJESTRZE OBMIAROW — nalezy przez to rozumieé, akceptowang przez inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru

- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ polecenia
przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

- REKULTYWACJI — nalezy przez to rozumieC roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych

- ISTOTNYCH WYMAGANIACH - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg
spetnia¢ roboty budowlane

- PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz

wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych

- ROBOCIE PODSTAWOWEJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po
8
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wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.9.0godlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie robot do czasu ich koncowego
odbioru.
W okresie prowadzenia robot tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia
odbioru koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot.
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.
Wykonawca robot ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcje
Kierownika Budowy moze petni¢ osoba posiadajgca uprawnienia do prowadzenia robot (w
obiektach zabytkowych lub na terenach objetych ochrong konserwatora zabytkow
wymagane sg okreslone prawem budowlanym uprawnienia do prowadzenia robot
zabytkowych).

1.10. Przekazanie terenu budowy
Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien
opracowaé projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia
niezbednego terenu i uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami (Inwestorem).
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiaru robot oraz jeden egzemplarz petne;j
dokumentacji projektowe;.
Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy
wraz z kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.
Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy
przejeciu, oraz naprawy ewentualnych szkdéd powstatych podczas prowadzenia prac.
Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony
umowy o wykonanie robot ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokot
przekazania podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot
az do ich zakonczenia i odbioru koncowego a w szczegélnosci do:

ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wejsciowych

wyznaczenia drog dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu

ustawienia tymczasowych obiektéw biurowych, magazynowych i socjalnych

wykonania przytgczy poboru mediéw (woda, energia elektryczna, teletechnika) dla

potrzeb budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych,
CO najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
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odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzgdzenia skltadowisk materiatéw i wyrobow
Teren budowy lub robdt powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkow transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla woézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny miec¢ spadkow wigekszych niz 10%.
PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowacC sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem
elektrycznym i wybuchem gazu.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzgdzen elektrycznych i gazowych mogg byC wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego RB znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byc¢
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzadzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:
- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
przed uruchomieniem urzagdzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesigc,
przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych roéznicowoprgdowych w  w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzgdzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
positki wydawane ze wzgledoéw profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj i temperatura
powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni
przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzgdzac sobie positki we wikasnym zakresie z produktow otrzymanych
od pracodawcy.
Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobdw.
Sktadowiska materiatéw, wyroboéw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwoS¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzgdzen.
Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw Ilub wyroboéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.
lloSC i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.
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1.11. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego,

sporzadzong przez Wykonawce.

1.12. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w “Ogolnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacii
projektowej lub SST to nalezy przyjgc przecietne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla
danego rodzaju robot.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektows,
ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementu, to nadzor moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzic sie na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie
potrgcenia od ceny umownej.

1.13. Zabezpieczenie obiektu podczas budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien byc¢ aktualizowany przez \Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne,
zadaszenia przejs¢ dla pracownikow Uzytkownika, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cenie ofertowej. ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji robét tak
by nie oddziatywaty niekorzystnie na srodowisko naturalne.
Materiaty sypkie winny byC ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziatywaniem
atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego i wybuchu gazowego,

przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu

zanieczyszczeniem ciekow wodnych, gruntu i zbiornikdw wodnych

zanieczyszczeniami ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.
Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wod oczyszczonych w
osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczen statych i zawartosci pytow.
Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robét w poblizu granic zbiornikow wodnych i ciekow
wodnych, chyba ze uzyska na te prace zgode stuzb i odpowiednich wtadz.
Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadza¢ zanieczyszczen lotnych do
atmosfery. Urzgdzenia stosowane do rob6t muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nie
przekraczanie norm i stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami.
Prowadzenie robot w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢é zgodne z
przepisami i wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom
hatasu.
Wykonawca nie moze stosowal urzgdzen i maszyn przekraczajgcych normy poziomu
hatasu. Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowac wstrzymanie robot.
Wykonawca nie przestrzegajacy przepiséw i wymagan dotyczgcych ochrony srodowiska,
okresSlonych ustawami i przepisami ogolnymi oraz wymaganiami okreslonymi w
otrzymanej od zamawiajgcego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialnos¢
prawng i karng oraz jest zobowigzany do przywrécenia stanu pierwotnego srodowiska
naturalnego.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i
zaplecza, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.15. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$s¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.16. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia
robodt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie witasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie
gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada
za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzgdzenia uzbrojenia podziemnego takie
jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczgcych
doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.
O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzgdzen lub instalacji bgdz ich
przektadania Wykonawca powinien zawiadomic ich wtascicieli i Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub
zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen uzbrojenia terenu.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.17. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustalonych ograniczen obcigzenia na 0o$ pojazdow na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na teren i z terenu robaot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
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wszelkich robét uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym zwigzane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.
Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem
organizacji ruchu uzgodnionym 2z odpowiednimi witadzami. Zobowigzany jest do
zainstalowania wszelkich zabezpieczen i oznaczen dla pojazdéw oraz ruchu pieszego.
Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopdéw nalezy zabezpieczyé miejsce do
mycia kot pojazdow wyjezdzajgcych z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego,
niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obcigzajg Wykonawce.

1.18. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych
szczegotowo w przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.
Wykonawca ma obowigzek wyposazyc¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet ,
odziez ochronng i obuwie, osobiste wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu
specjalistycznych robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow w zakresie obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekaza¢ pracownikom informacje o
zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na poszczegolnych stanowiskach pracy.
Wykonawca winien kontrolowa¢ aktualnos¢ badan lekarskich pracownikéw, oraz
aktualnosc¢ szkolen w zakresie przepisow bhp.
Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych Wykonawca
zobowigzany jest do nastepujgcych dziatan
- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.
wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
przekaza¢ zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.18.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych

Przebywanie oséb na goérnych ptaszczyznach scian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz
na dwoéch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na
ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien oséb.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0
m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
WYSOKOSCi.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

krawedzie stropow nie obudowanych Scianami zewnetrznymi,

pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, szybdw zsypowych).
Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrads.
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Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z
WYSOKOSCi.

1.18.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych
Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy, oraz
gwarantowac bezpieczenstwo oséb postronnych.

1.18.3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy
uzyciu maszyn i urzagdzen technicznych

Pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony

napedu),

Porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

1.18.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegOlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
szkolenie wstepne,
szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
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szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisoéw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

1.18.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy (Kierownik Robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowacC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy,
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dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ Srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdét na danym
stanowisku pracy
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.
Klerownlk Budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne by:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikOw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkédw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik Budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

1.19. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz przed
dziataniem wody: robdét, wszelkich materiatow i urzgdzen uzywanych do realizacji robét od
daty rozpoczecia prac do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie
zaniedbania Wykonawca musi niezwiocznie usung¢ zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.20. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
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robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatdbw i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
szczegotowe w czasie postepu robaot.
Wykonawca na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:
w stosunku do wskazanych materiatéw, okazac¢ certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg technicznag,
udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu skladowania materiatow
przeznaczonych do wbudowywania,
mozliwos¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzgdzen bedgcych przedmiotem
dostaw w ramach umowy
Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego

2.2.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
Po zakonczeniu robot miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatléw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyte do robot okresla szczegodtowa specyfikacja techniczna.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie na biezgco usuwac na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatow na teren budowy lezg po
stronie Wykonawcy.
Srodki transportu uzyte do transportu materiatéw muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce
z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie budowy.
Rodzaj i ilos¢ srodkow transportu musza zapewniaé mozliwo$¢ prowadzenia prac zgodnie
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z dokumentacjg projektowa, przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi
zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowigzujgcym w sasiedztwie budowy.
Srodki transportu muszg zapewniaé dostarczenie materiatéw gwarantujgcych utrzymanie
wymaganej jakosci, gwarantujgce brak uszkodzeh oryginalnych opakowan lub
zniszczenie materiatow.

Transport winien odbywaC sie zgodnie 2z zaleceniami producenta materiatow
budowlanych, urzadzen, wyposazenia, osprzetu i innych wyrobow niezbednych dla
realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich
zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatow i urzgdzen.

Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno byc¢ realizowane zgodnie z zaleceniami
producentéw materiatéw, wyrobow i urzgdzen.

Gruz nalezy wywozi¢ na odlegtos¢ 30 km z jego utylizacja.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagacC tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkciji i czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robét z
Wykonawca, Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac budowlanych okreslonych projektem.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami,
warunkami technicznymi wykonania robo6t i przepisami obowigzujgcymi w punkcie 10.
Przed przystgpieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:

projekt budowlany z pozwoleniem na budowe,

projekt wykonawczy,

dziennik budowy,

plac budowy,

miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy.
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien
umiescic tablice informacyjng okreslajgca:
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numer pozwolenia na budowe,

adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot,

imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektoréw nadzoru,
numery telefonéw alarmowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujgcy:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
- BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robaot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz
- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, itp.,
- SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,
- SposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci roboét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;.

6.3.Badania i pomiary
Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiarow ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ Inspektorowi
zaswiadczenia stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek
oraz nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Kopie raportow z wynikami badan
Wykonawca powinien jak najszybciej przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty dla ktorych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora Nadzoru.
Kopie atestow powinny byC przedtozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem
materiatow.

6.4.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg .

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych

badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
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numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robét,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

7.2.Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

7.3.Dokumenty certyfikujgce
Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla materiatow i
produktéw przemystowych, orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze, wyniki
badan kontrolnych wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST, powinny by¢
gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ.
Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
kazde jego zyczenie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
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7.4.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- zgtoszenie robot,
protokoty przekazania placu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robaot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

7.5.Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.0godlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8.3.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
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obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
9. ODBIOR ROBOT | DOSTAW

9.1.Rodzaje odbioréow robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robaot,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia
od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.
wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.

9.1.2. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.1.3. Odbioér ostateczny roboét

9.1.3.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow (nie
pozniej niz 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia
zakonczenia robot).
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
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obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje projektowg, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowg z

kartami gwarancyjnymi dla urzgdzen (jesli takie wystepujg),

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw,

protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen

laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

instrukcje obstugi,

Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty,

oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.1.4. Odbiér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidor pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie A.8.4 “Odbior ostateczny robdt” i uwag
uzytkownika zabranych od daty korncowego odbioru ostatecznego.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Informacje ogdine
Ptatnos¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg - Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach ofertowych i umowie.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢
wszystkie roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w
dokumentacji projektowe;.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

koszt zastosowanych materiatdbw wraz z kosztami zakupu,

koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem

podatku VAT.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
dzierzawe terenu,
przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodnikéw,
kraweznikéw, barier i oznakowani
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw lub przejazddéw oraz organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow lub przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.3. Ptatnos¢ za roboty
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 10.1 specyfikacji.

11.PODSTAWOWE AKTY PRAWNE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pozniejszymi zmianami,
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw

nr 75) z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650 z
pozn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. Nr 121, poz. 1137, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1999r. w
sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr 55, poz.
362),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 poz.963),
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1999r. w
sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr 55, poz.
362),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.2041, z p6zn. zm.),

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczgcego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych robot.

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegodlnych projektach  branzowych
niniejszej ST oraz szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczgce wskazanych
materiatow, wyrobdw i urzadzen oraz zrodet ich zakupu nalezy traktowa¢ wytgcznie jako
dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogg by¢ zastosowane materiaty, wyroby i
urzgdzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i wlasciwosci muszg by¢ réwnowazne
z wymienionymi w projektach i ST.
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11.2. Normy
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku,
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami,
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku,
PN-86/B-30020 Wapno,
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe,
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery,
PN-82/B-02857 Ochrona p.poz w budownictwie,
PN-EN 771-1:2005 Klasyfikacja cegty petnej,
PN EN 206-1:2003 Beton — wymagania, wtasciwosci i produkcja,
PN EN 12350-2 Badania mieszanki betonowe;,
PN —-EN 1992-1-1:2008 Klasyfikacja stali zbrojeniowej,
PN B 03264:2002 Rodzaje stali zbrojeniowe;.

11.3. Dokumentacja projektowa obejmuje
1. Projekty dotyczgce wykonania robét
2. Przedmiar, kosztorys robot.
3 .Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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12.SZCZ’EG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

12.1. Roboty w zakresie wykucia otworéw, murowania, malowania
12.1.1. Wstep

12.1.1.1 Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych z zakresu konstrukcji w ramach projektu instalacji
klimatyzacji w pomieszczeniach 304, 332 i 334 w Gmachu Gtownym Politechniki
Warszawskiej.

12.1.1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie
wiasciwosci materiatéw, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robdét okreslonych
zakresem robdt ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz
uzytego sprzetu i narzedzi.

12.1.2. Zakres robét objetych szczeg6towa specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot rozbidrkowych i demontazowych.

12.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.8 ogolnej specyfikacji technicznej.

12.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

12.1.5. Materialy
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, ktére materiaty z demontazu podlegajg zwrotowi do
Inwestora. Pozostate materiaty nalezy wywiez¢ na zwatke.

12.1.6. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

12.1.7. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

12.1.8. Wykonanie robét
Zakres robo6t niezbednych do wykonania obejmuje:
wykonanie otworow w stropach,
naprawa stropow po otworowaniu i po montazu konstrukcji zabezpieczajgcej, naprawa
tynkéw, malowanie po pracach jw..
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi konstruktorskimi zamieszczonymi w projekcie
wykonawczym.

12.1.9. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogolnej specyfikacji techniczne;.

12.1.10. Obmiar robét
Obmiarow robot dla poszczegdlnych rodzajow robdét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

12.1.11. Odbiér robét
Odbiorow robot dla poszczegolnych rodzajow robot wykonacé zgodnie z punktem 9 ogolnej
spec. techn. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 9 o0golnej specyfikacji
technicznej

12.1.12. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 10 ogolnej specyfikacji technicznej.

12.1.13. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 9 ogoélnej
specyfikacji techniczne;j.

12.1.14. Kontrola jakosci roboét
Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogolnej specyfikacji techniczne;.

12.1.15. Obmiar robét
Obmiarow robot dla poszczegdlnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z punktem 8 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

12.1.16. Odbior robét
Odbioréw robot dla poszczegodinych rodzajow robdt wykonac zgodnie z punktem 9 ogdlne;j
Spec. Tech. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 9 ogolnej specyfikacji
technicznej.

12.1.17. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 10 ogolnej specyfikacji technicznej.

12.1.18. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 9 ogoélnej
specyfikacji techniczne;j.

12.2. Roboty w zakresie konstrukcji
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12.2.1. Wstep

12.2.1.1 Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych z zakresu konstrukcji w ramach projektu instalacji klimatyzacji
pomieszczen 304, 332 i 333 w Gmachu Gtowny PW w Warszawie.

12.2.1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie
wiasciwosci materiatéw, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robdét okreslonych
zakresem robdt ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz
uzytego sprzetu i narzedzi.

12.2.2. Zakres robét objetych szczeg6towa specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot konstrukcyjnych.

12.2.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.8 ogolnej specyfikacji technicznej.

12.2.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

12.2.5. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST sg
prefabrykaty konstrukcji stalowych (wymiandéw) z ceownika 100mm oraz materiaty
pomocnicze.

Wymagania dla stalowych elementéw konstrukcyjnych:

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-93400:2003, DIN 1026-1 :
2000 oraz PN-EN 10279: 2003,

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto

odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- miec trwate ocechowanie,

- mieC wybite znaki cechowe.

Inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-EN 15048-1:2016-09.

12.2.6. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji technicznej.

12.2.7. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogolnej specyfikacji technicznej.
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12.2.8. Wykonanie robét

Zakres robo6t niezbednych do wykonania obejmuje:

- wykonanie konstrukcji zabezpieczajgcej ptyty ceramiczne w postaci wymianéw
stalowych (stal St3SX) z ceownika 100mm opartych na scianach nosnych i istniejgcych
belkach stalowych,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow jw., malowanie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi konstruktorskimi zamieszczonymi w projekcie

wykonawczym.

12.3. Warunki techniczne wykonania robét

12.3.1. Wymagania ogdéine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06200:1997.
Klasy konstrukcji stalowych ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-
69008.
Elementy stalowe zaliczono do klasy 2.

12.3.2. Przygotowanie i obrébka elementow
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow stalowych przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:
- gatunku stali,
- asortymentu,
- wifasnosci,
- wymiarow i prostoliniowosci.
Elementy, ktérych odchyitki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg
dopuszczalne odchytki wg PN-B-03200:1997, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy
stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac pekniec.
Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementow.
Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementow stalowych powinien by¢ sprawdzony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

12.3.2.1 Ciecie elementéw i przygotowanie brzegéw
Ciecie elementoéw nalezy wykonywac pitg, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub
recznie. Reczne ciecie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie
nie mozna zastosowac ciecia zmechanizowanego.
Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nierownosci
(naderwan, gradu, zadziorow, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu).
Nadmierne nierbwnosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢
zaokragglone i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien
przekraczac 3%.
Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2.

12.3.2.2 Scalanie elementow
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12.3.3. Montaz konstrukcji stalowych

12.3.3.1 Wymagania ogdine
Przed przystgpieniem do wykonania i montazu elementow stalowych wymianu
Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia rozstawu belek nosnych stropu Kleina.
Opracowanie rysunkow warsztatowych elementéw stalowych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zapozna¢ sie z protokotem odbioru elementow od Wytwérey i potwierdzic to
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

12.3.3.2 Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystgpieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub
skontrolowac:
— potozenie osi elementéw stalowych,
— prawidtowos¢ wykonania podpor.
Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
— potozenie osi elementéw stalowych,
— niwelete punktow charakterystycznych.

12.3.3.3 Tolerancja wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200:2002.

12.3.4. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogolnej specyfikacji techniczne;.

12.3.5. Obmiar robét
Obmiarow robot dla poszczegdlnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z punktem 8 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

12.3.6. Odbior robét
Odbiorow robot dla poszczegdlnych rodzajow robdét wykonaé zgodnie z punktem 9 ogolnej
specyfikacji technicznej. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7 i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 9 ogolnej
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specyfikacji techniczne;j.

12.3.7. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 10 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

12.3.8. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 9 ogoélnej

specyfikacji techniczne;j.

12.4. Przepisy zwigzane

12.3.9. Normy
PN-B-03200:1990
PN-B-06200:1997

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996
PN-EN 0204+Ak:1997
PN-EN 10025:2002

PN-EN 10365:2017-03
PN-EN 10279:2003

PN-B-06200:2002
PN-EN 757:2000

PN-76/C-04539
PN-89/C-81400
PN-74/C-S1515
PN-68/C-81544
PN-80/C-81531
PN-68/C-81544

PN-68/C-81545
PN-ISO 8501-1

ISO 8502-3
PN-71/H-97053

PN-79/H-97070
ISO 4628-1do 5

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.
Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia --
gatunki

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu,
wymiarow i masy.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
recznego spawania tukowego stali o wysokiej wytrzymatosci.
Oznaczenia.

Rozpuszczalniki i rozcienczalniki. Metody badan.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia zniszczenia pokry¢ w
wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych.

Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.

Wyroby lakierowe. Okreslenie stopnia zniszczenia pokry¢ w
wyniku dziatania czynnikdéw atmosferycznych.

Wyroby lakierowe. Pomiar grubo$ci mokrych warstw
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci.

Ocena pozostatosci pytu na powierzchni do malowania - metoda
tasmy samoprzylepne;j.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.

Ochrona przed korozja - Pokrycia malarskie. Ogolne wytyczne.
Farby i Lakiery. Ocena zniszczen korozyjnych powioki
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malarskie;.

12.3.10. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D.U. nr 47
poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92
poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych — wyd.
Arkady, W-wa 1989r.

12.5. Dokumenty odniesienia

12.3.11. Dokumentacja projektowa
Podstawa do wykonania robot zwigzanych z instalacjg klimatyzacji w pomieszczeniach
304, 332 i 333 w Gmachu Gtownym PW w Warszawie s3a:

- PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEN 304, 332 i 333 W GMACHU
GLOWNYM  POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 00-661 WARSZAWA, PL.
POLITECHNIKI 1. Projekt wielobranzowy. Projekt Wykonawczy. Projektanci: mgr inz.
Aleksandra Siedlecka, inz. Krzysztof Rychlik, mgr inz. Jacek Zawadzki. Warszawa,
pazdziernik 2019,

- Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna,

- Kosztorysy.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.

mgr inz. Jacek Zawadzki
upr. nr Wa-188/90
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