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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

1.1. Wstęp 
 
KODY CPV PODSTAWOWE: 
 
CPV 45410000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych  
 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych z zakresu konstrukcji w ramach projektu instalacji klimatyzacji 
w pomieszczeniach 304, 332 i 334 w Gmachu Głównym PW w Warszawie. 

 
1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu robót.  
 

1.4. Zakres robót objętych ST 
 

1.4.1. Informacje ogólne o zakresie robót 
Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 
objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i 
należy je rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót dotyczących  
robót dostosowujących pomieszczenia administracyjne do potrzeb instalacji 
klimatyzacyjnej z zakresu konstrukcji. 
W szczególności obejmuje wymagania w zakresie prowadzenia robót budowlanych, 
konstrukcyjnych, wykończeniowych, oraz prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów 
robót, określonych zakresem, robót ujętych w przedmiarze, oraz wymagań dla 
zastosowanego sprzętu i narzędzi. 
W zakres przewidywanych robót budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w niniejszej 
specyfikacji technicznej wchodzą następujące prace budowlano-konstrukcyjne: 

        
        Roboty budowlane 

- wykonanie otworów w stropach, 
- naprawa, tynkowanie i malowanie stropów w rejonie planowanych zmian. 

  Roboty konstrukcyjne 
- wykonanie konstrukcji zabezpieczających płyty ceramiczne w postaci wymianów 
stalowych z ceownika opartych na ścianach nośnych i istniejących belkach stalowych. 
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 Roboty porządkowe 
- sprzątnięcie pomieszczeń, 
- wywiezienie gruzu. 
Roboty elektryczne 
Podczas wykonywania robót, w rejonie projektowanych zmian, należy szczególną uwagę 
zwrócić na możliwość prowadzenia istniejących instalacji elektrycznych i uwzględnić 
konieczność zmiany ich trasy. 
  
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu, realizacji i odbiorze robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z robotami budowlanymi i obejmują: 
- wymagania wykonawcze 
- transport 
- składowanie materiałów 
- nadzór i odbiory. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych 
do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia 
 

1.5. Nazwa przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych z konstrukcji w ramach projektu instalacji klimatyzacji dla 
pomieszczeń 304, 332 i 334 w Gmachu Głównym PW w Warszawie. 
 

1.6. Inwestor 
Politechnika Warszawska  
Plac Politechniki 1, 00-661 WARSZAWA   
 

1.7. Biuro projektów 
Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa 
Politechnika Warszawska 
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa 
 

1.8. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 
 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu 
budowlanego dla robót, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 
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PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót. 
 
Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o: 
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- należy rozumieć przez to  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 

- BUDYNKU- należy przez to rozumieć taki obiekt, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach 
- BUDOWLI – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 
obiektem małej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, maszty antenowe wolno stojące, urządzenia reklamowe itp. 
- OBIEKCIE MAŁEJ ARCHITEKTURY - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki 
- TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania w okresie  krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany niepołączony na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 
- BUDOWIE - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
- ROBOTACH BUDOWLANYCH - należy przez to rozumieć budowę,  
a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
-REMONCIE - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 
bieżących konserwacji 
- URZĄDZENIACH BUDOWLANYCH – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki 
- TERENIE BUDOWY – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE – należy 
przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych 
- DOKUMENTACJI BUDOWY – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
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geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu- także 
dziennik montażu 
- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
- APROBACIE TECHNICZNEJ - należy przez to rozumieć pozytywną opinię techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
- WŁAŚCIWYM ORGANIE – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości 
- WYROBIE BUDOWLANYM – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową 
- DRODZE TYMCZASOWEJ (MONTAŻOWEJ) – należy przez to rozumieć drogę 
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu 
- DZIENNIKU BUDOWY - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
- KIEROWNIKU BUDOWY - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 
wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę 
- REJESTRZE OBMIARÓW – należy przez to rozumieć, akceptowaną przez inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru 
- MATERIAŁACH -  należy przez to rozumieć materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - należy przez to rozumieć polecenia 
przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
- REKULTYWACJI – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych 
- ISTOTNYCH WYMAGANIACH – należy przez to rozumieć wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają 
spełniać roboty budowlane 
- PRZEDMIARZE ROBÓT – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych 
- ROBOCIE PODSTAWOWEJ – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
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wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich końcowego 
odbioru.  
W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia 
odbioru końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą. 
Wykonawca robót ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcję 
Kierownika Budowy może pełnić osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia robót (w 
obiektach zabytkowych lub na terenach objętych ochroną konserwatora zabytków 
wymagane są określone prawem budowlanym uprawnienia do prowadzenia robót 
zabytkowych). 
 

1.10. Przekazanie terenu budowy  
Dla zajęcia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien 
opracować projekt zagospodarowania placu budowy wraz z określeniem zajęcia 
niezbędnego  terenu i uzgodnić z odpowiednimi władzami (Inwestorem). 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz jeden egzemplarz pełnej 
dokumentacji projektowej. 
Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy 
wraz z kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę. 
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia terenu jak przy 
przejęciu, oraz naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas prowadzenia prac. 
Wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez strony 
umowy o wykonanie robót „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. Protokół 
przekazania podpisują Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót 
aż do ich zakończenia i odbioru końcowego a w szczególności do: 
 ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wejściowych 
 wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i sprzętu 
 ustawienia tymczasowych obiektów biurowych, magazynowych i socjalnych 
 wykonania przyłączy poboru mediów (woda, energia elektryczna, teletechnika) dla 

potrzeb budowy. 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
co najmniej w zakresie: 
 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
 wykonania, wyjść i przejść dla pieszych, 
 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
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 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
 zapewnienia łączności telefonicznej, 
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 
najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu 
pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 
dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 
oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana 
do używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.  
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 
ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, 
lecz nie mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na 
wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod 
kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 
odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 
wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym i wybuchem gazu. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 
urządzeń elektrycznych i gazowych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia.  
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego RB znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być 
usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 
wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 
urządzenia. 
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, 
natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a 
ponadto: 
 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 

mechanicznych, 
 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc, 
 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w 
instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w 
książce konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 
posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura 
powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni 
przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych 
od pracodawcy. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, 
suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach 
dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 
miejsca do składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 
składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub 
schodów.  
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpożarowych. 
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1.11.  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
 Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.12.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 
projektowej lub SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, 
ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór może 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie 
potrącenia od ceny umownej.  
 

1.13.  Zabezpieczenie obiektu podczas budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do  
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie  obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne, 
zadaszenia przejść dla pracowników Użytkownika, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed  ich  rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenie ofertowej. uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 
Wykonawca powinien zabezpieczyć wszystkie materiały stosowane w realizacji robót  tak 
by nie oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne.  
Materiały sypkie winny być ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziaływaniem 
atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem się do gruntu. 
Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy przed: 
 możliwością powstania zagrożenia pożarowego i wybuchu gazowego, 
 przekroczeniem obowiązujących norm hałasu 
 zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych 
 zanieczyszczeniami ciekłymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do odprowadzenia z terenu budowy wód oczyszczonych w 
osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczeń stałych i zawartości pyłów. 
Wykonawcy nie wolno prowadzić robót  w pobliżu granic zbiorników wodnych i cieków 
wodnych, chyba że uzyska na te prace zgodę służb i odpowiednich władz. 
Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzać zanieczyszczeń lotnych do 
atmosfery. Urządzenia stosowane do robót muszą posiadać dokumenty stwierdzające nie 
przekraczanie norm i stężeń dopuszczalnych określonych przepisami. 
Prowadzenie robót w terenach miejskich lub zabudowanych musi być zgodne z 
przepisami i wymaganiami określającymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom 
hałasu.  
Wykonawca nie może stosować urządzeń i maszyn przekraczających normy poziomu 
hałasu. Przekroczenie norm poziomu hałasu może spowodować wstrzymanie robót. 
Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony środowiska, 
określonych ustawami i przepisami ogólnymi oraz wymaganiami określonymi w 
otrzymanej od zamawiającego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialność 
prawną i karną oraz jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego środowiska 
naturalnego. 

  
1.14.  Ochrona  przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy i 
zaplecza, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.15.  Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę  techniczną  wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  szkodliwego  oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

 
1.16.  Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia 
robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie 
gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada 
za, ochronę instalacji na powierzchni terenu, urządzenia uzbrojenia podziemnego takie 
jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji bądź ich 
przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania lub 
zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. 
 

1.17.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. 
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg 
spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
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wszelkich robót uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym związane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot. 
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem 
organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi władzami. Zobowiązany jest do 
zainstalowania wszelkich zabezpieczeń i oznaczeń dla pojazdów oraz ruchu pieszego. 
Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopów należy zabezpieczyć miejsce do 
mycia kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego, 
niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obciążają Wykonawcę. 

 
1.18.  Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ujętych w dokumentach urzędowych oraz wszelkich wymagań określonych 
szczegółowo w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 
Wykonawca ma obowiązek wyposażyć teren budowy i miejsca pracy w niezbędny sprzęt , 
odzież ochronną i obuwie, osobiste wyposażenie niezbędne przy wykonywaniu 
specjalistycznych robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazać pracownikom informacje o 
zagrożeniach mogących wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy. 
Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz 
aktualność szkoleń w zakresie przepisów bhp. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca 
zobowiązany jest do następujących działań 
 przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie BHP. 
 wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby 
 przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.18.1. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – 
montażowych 

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz 
na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na 
której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 
zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 
m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z 
wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
  krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 
  pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, szybów zsypowych). 
Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub, do których możliwy jest dostęp 
ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
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Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej 
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia 
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których 
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z 
wysokości. 

 
1.18.2. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych 

·  Upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,  
·  Uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych.  
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni 
używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 
- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy, oraz 
gwarantować bezpieczeństwo osób postronnych. 

 
1.18.3. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy 

użyciu maszyn i urządzeń technicznych 
· Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 
· Porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację  techniczno – 
ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 
1.18.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  
 szkolenie wstępne,  
 szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
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szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 
nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia 
lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 
 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
· udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 

1.18.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio Kierownik Budowy (Kierownik Robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 
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 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 

na podstawie: 
 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 
 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.   
Kierownik Budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne by: 
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi 
zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik Budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 
się tymi środkami. 

 
1.19.  Ochrona i utrzymanie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem oraz przed 
działaniem wody: robót, wszelkich materiałów i urządzeń używanych do realizacji robót od 
daty rozpoczęcia prac do daty odbioru końcowego.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie 
zaniedbania Wykonawca musi niezwłocznie usunąć zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 

1.20. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  z 
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robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i  
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w  pełni  odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
  

2. MATERIAŁY  
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
szczegółowe w czasie postępu robót. 
Wykonawca na każde żądanie Inspektora Nadzoru jest obowiązany: 
 w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, 
 udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów 

przeznaczonych do wbudowywania, 
 możliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących przedmiotem 

dostaw w ramach umowy 
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie  materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich 
pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Materiały użyte do robót określa szczegółowa specyfikacja techniczna. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien  
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  i  ilości 
wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach  sprzęt  powinien  
być  uzgodniony  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren budowy leżą po 
stronie Wykonawcy. 
Środki transportu użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające 
z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu kołowym i innych związanych, jak również 
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy.  
Rodzaj i ilość środków transportu musza zapewniać możliwość prowadzenia prac zgodnie 
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z dokumentacją projektową, przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami realizacyjnymi 
zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w sąsiedztwie budowy. 
Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie 
wymaganej jakości, gwarantujące brak uszkodzeń oryginalnych opakowań lub 
zniszczenie materiałów. 
Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów 
budowlanych, urządzeń, wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla 
realizacji zadania. 
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich 
zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń. 
Rozładunek, magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z zaleceniami 
producentów materiałów, wyrobów i urządzeń. 
Gruz należy wywozić na odległość 30 km z jego utylizacją. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,  poprawione  przez  
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu  decyzji  
Inspektor  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robót z 
Wykonawca, Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac budowlanych określonych projektem. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, 
warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w punkcie 10. 
Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy: 
 projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, 
 projekt wykonawczy, 
 dziennik budowy, 
 plac budowy, 
 miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy. 
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien 
umieścić tablicę informacyjną określającą: 
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 numer pozwolenia na budowę, 
 adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego, 
 nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót, 
 imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów nadzoru, 
 numery telefonów alarmowych. 
 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne  gwarantujące  wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  
 wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  pomiarowo- kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
 

6.3. Badania  i  pomiary 
Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Inspektorowi 
zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek 
oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości,  w  przeciwnym  
przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający. Kopie raportów z wynikami badań 
Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora Nadzoru. 
Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem 
materiałów. 
 

6.4. Certyfikaty i  deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz 
właściwych przepisów i   dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją . 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane  przez  producenta,  a  w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie  wyników  tych  
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7. DOKUMENTY BUDOWY 
 

7.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą  dotyczyć  przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
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numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 

7.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 

7.3. Dokumenty certyfikujące 
Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności atesty dla materiałów i 
produktów przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, wyniki 
badań kontrolnych wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST, powinny być 
gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ.  
Dokumenty te winny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 
każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 



PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ 304, 332 I 333 W GMACHU GŁÓWNYM 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 00-661 WARSZAWA, PL. POLITECHNIKI 1 
Faza: STWiOR Branża: konstrukcyjna 
__________________________________________________________________ 

 

25 
 

7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
 zgłoszenie robót, 
 protokoły przekazania placu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencje na budowie. 
 

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

8. OBMIAR  ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o  
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 

8.3. Czas  przeprowadzenia  obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia  będą  wykonane  w  sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą  
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
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obmiarów, którego  wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

9. ODBIÓR  ROBÓT  I  DOSTAW 
 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
9.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  bez  hamowania  ogólnego  
postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora  w  czasie  odbioru,  że  występują  odchylenia  
od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor Nadzoru ustala zakres 
robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 
  

9.1.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

9.1.3. Odbiór ostateczny  robót 
 
9.1.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (nie 
później niż 7 dni  od  daty  przedstawienia  przez  Inspektora Nadzoru potwierdzenia 
zakończenia robót). 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
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obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

9.1.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową z 

kartami gwarancyjnymi dla urządzeń (jeśli takie występują), 
 Specyfikacje Techniczne, 
 uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 receptury i ustalenia technologiczne, 
 Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów, 
 protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń  oraz  oznaczeń  

laboratoryjnych, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 instrukcje obsługi, 
 świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty, 
 oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9.1.4. Odbiór pogwarancyjny (po  okresie  rękojmi) 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie A.8.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag 
użytkownika zabranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 
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10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
10.1. Informacje ogólne 

Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą - Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach ofertowych i umowie. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać 
wszystkie roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  w 
dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 koszt roboczogodziny wraz z narzutami,  
 koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
 koszt magazynowania i transportu na teren budowy,  
 koszt pracy sprzętu wraz z narzutami,  
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyłączeniem  

podatku  VAT. 
 

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu  organizacji 

ruchu na czas trwania budowy,  
 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 
 dzierżawę terenu, 
 przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodników, 

krawężników, barier i oznakowani 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów lub przejazdów oraz organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów lub przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10.3. Płatność za roboty 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 10.1 specyfikacji. 
 

11. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

11.1. Ustawy i rozporządzenia 
Ustawa. Prawo Budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami, 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 
nr 75) z późniejszymi zmianami, 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 
109, poz. 719), 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650 z 
późn.zm.), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U. Nr 121, poz. 1137, z późn. zm.), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1999r. w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone 
do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr 55, poz. 
362), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r  sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 poz.963), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1999r. w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone 
do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr 55, poz. 
362), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklaracji zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.2041, z późn. zm.), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Normy: według wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych robót. 
 
UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach  branżowych  
niniejszej ST oraz szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące wskazanych 
materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu należy traktować wyłącznie jako 
dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą być zastosowane materiały, wyroby i 
urządzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i właściwości muszą być równoważne 
z wymienionymi w projektach i ST.  
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11.2. Normy 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne, 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku, 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki, 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami, 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku, 
PN-86/B-30020 Wapno, 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy, 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe, 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery, 
PN-82/B-02857 Ochrona p.poż w budownictwie, 
PN-EN 771-1:2005 Klasyfikacja cegły pełnej, 
PN EN 206-1:2003 Beton – wymagania, właściwości i produkcja, 
PN EN 12350-2  Badania mieszanki betonowej, 
PN –EN 1992-1-1:2008 Klasyfikacja stali zbrojeniowej, 
PN B 03264:2002 Rodzaje stali zbrojeniowej. 
 

11.3. Dokumentacja projektowa obejmuje 
1. Projekty dotyczące wykonania robót  
2. Przedmiar, kosztorys robót. 
3 .Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
12.1. Roboty w zakresie wykucia otworów, murowania, malowania 

   
12.1.1. Wstęp 

 
12.1.1.1 Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych z zakresu konstrukcji w ramach projektu instalacji 
klimatyzacji w pomieszczeniach 304, 332 i 334 w Gmachu Głównym Politechniki 
Warszawskiej. 
 

12.1.1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie 
właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych 
zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz 
użytego sprzętu i narzędzi.  
 

12.1.2. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  rozbiórkowych i demontażowych. 
 

12.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.8 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

12.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

12.1.5. Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Należy uzgodnić z Inwestorem, które materiały z demontażu podlegają zwrotowi do 
Inwestora. Pozostałe materiały należy wywieźć na zwałkę. 
 

12.1.6. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

12.1.7. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

12.1.8. Wykonanie robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
 wykonanie otworów w stropach, 
 naprawa stropów po otworowaniu i po montażu konstrukcji zabezpieczającej, naprawa 

tynków, malowanie po pracach jw.. 
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Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi konstruktorskimi zamieszczonymi w projekcie 
wykonawczym. 
 

12.1.9. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej. 
  

12.1.10. Obmiar robót 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 

12.1.11. Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 9 ogólnej 
spec. techn. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 
i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i 
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 9 ogólnej specyfikacji 
technicznej 
 

12.1.12. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

12.1.13. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 9 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 

12.1.14. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej. 
  

12.1.15. Obmiar robót 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 

12.1.16. Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 9 ogólnej 
Spec. Tech. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i 
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 9 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 

12.1.17. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

12.1.18. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 9 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 

12.2. Roboty w zakresie konstrukcji 
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12.2.1. Wstęp 
 
12.2.1.1 Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych z zakresu konstrukcji w ramach projektu instalacji klimatyzacji 
pomieszczeń 304, 332 i 333 w Gmachu Główny PW w Warszawie. 
 

12.2.1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie 
właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych 
zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz 
użytego sprzętu i narzędzi.  
 

12.2.2. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  konstrukcyjnych. 
 

12.2.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.8 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

12.2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

12.2.5. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są 
prefabrykaty konstrukcji stalowych (wymianów) z ceownika 100mm oraz materiały 
pomocnicze. 
 
Wymagania dla stalowych elementów konstrukcyjnych: 
- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm:  PN-H-93400:2003,  DIN 1026-1 : 

2000 oraz PN-EN 10279: 2003, 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto 
odpowiadać następującym wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
Inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 15048-1:2016-09. 
 

12.2.6. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

12.2.7. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
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12.2.8. Wykonanie robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
- wykonanie konstrukcji zabezpieczającej płyty ceramiczne w postaci wymianów 

stalowych (stal St3SX) z ceownika 100mm opartych na ścianach nośnych i istniejących 
belkach stalowych, 

- zabezpieczenie antykorozyjne elementów jw., malowanie. 
Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi konstruktorskimi zamieszczonymi w projekcie 
wykonawczym. 
 

12.3. Warunki techniczne wykonania robót 
 

12.3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-B-06200:1997. 
Klasy konstrukcji stalowych ze względu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-
69008. 
Elementy stalowe zaliczono do klasy 2.   
                                                                                                                                                                                                                         

12.3.2.  Przygotowanie i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem 
powinny być sprawdzone pod względem: 
- gatunku stali, 
- asortymentu, 
- własności, 
- wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają 
dopuszczalne odchyłki wg PN-B-03200:1997, powinny podlegać prostowaniu. Elementy 
stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. 
Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 
Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być sprawdzony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

12.3.2.1 Cięcie elementów i przygotowanie brzegów 
Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub 
ręcznie. Ręczne cięcie termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie 
nie można zastosować cięcia zmechanizowanego. 
Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności  
(naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu). 
Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być 
zaokrąglone i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien 
przekraczać 3%. 
Brzegi (krawędzie) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2.  
 

12.3.2.2 Scalanie elementów 
Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni 
przylegających i brzegów styków z zachowaniem wymagań wg, PN-EN ISO 9013:2002. 
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Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej 
metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i 
PN-EN ISO 9692-2 
Przygotowanie technologii oraz realizacja procesów spawania i procesów pomocniczych 
powinny być zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi 
zgodnie z PN-B-06200 
Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach 
nieniszczących wg PN-EN ISO 6520-1 i PN-EN 970:1999 prowadzi jednostka wskazana 
przez Inżyniera lub Inżynier osobiście. 
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową i wymaganiami PN-B-06200. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. 
 

12.3.3. Montaż konstrukcji stalowych 
 
12.3.3.1 Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonania i montażu elementów stalowych wymianu 
Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia rozstawu belek nośnych stropu Kleina. 
Opracowanie rysunków warsztatowych elementów stalowych po stronie Wykonawcy. 
 
Wykonawca zapoznać się z protokołem odbioru elementów od Wytwórcy i potwierdzić to 
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
 

12.3.3.2 Prace przygotowawcze i pomiarowe 
Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub 
skontrolować: 
 położenie osi elementów stalowych, 
 prawidłowość wykonania podpór. 
Po wykonaniu montażu należy skontrolować: 
 położenie osi elementów stalowych, 
 niweletę punktów charakterystycznych. 

 
12.3.3.3 Tolerancja wykonania 

Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200:2002. 
 

12.3.4. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej. 
  

12.3.5. Obmiar robót 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 

12.3.6. Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 9 ogólnej 
specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi 
w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w 
punkcie 7 i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 9 ogólnej 
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specyfikacji technicznej. 
 

12.3.7. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

12.3.8. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 9 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 

12.4. Przepisy związane 
 

12.3.9. Normy 
PN-B-03200:1990  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 
PN-EN 10020:2003        Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-EN 10027-1:1994     Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10027-2:1994     Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe. 
PN-EN 10021:1997        Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10079:1996        Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 0204+Ak:1997   Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-EN 10025:2002           Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia -- 

gatunki 
PN-EN 10365:2017-03   Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-EN 10279:2003   Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu,  

wymiarów i masy. 
PN-B-06200:2002     Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 757:2000   
  

Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do 
ręcznego spawania łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. 
Oznaczenia. 

PN-76/C-04539    Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań. 
PN-89/C-81400    Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-74/C-S1515    Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-68/C-81544    Wyroby lakierowe. Określanie stopnia zniszczenia pokryć w 

wyniku działania czynników atmosferycznych. 
PN-80/C-81531   
  

Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża 
oraz przyczepności międzywarstwowej. 

PN-68/C-81544   
  

Wyroby lakierowe. Określenie stopnia zniszczenia pokryć w 
wyniku działania czynników atmosferycznych. 

PN-68/C-81545    Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw 
PN-ISO 8501-1   
  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości. 

ISO 8502-3    
  

Ocena pozostałości pyłu na powierzchni do malowania - metoda 
taśmy samoprzylepnej. 

PN-71/H-97053   
  

Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Ogólne wytyczne. 

PN-79/H-97070    Ochrona przed korozja - Pokrycia malarskie. Ogólne wytyczne. 
ISO 4628-1 do 5  Farby i Lakiery. Ocena zniszczeń korozyjnych powłoki 
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   malarskiej.   
 

12.3.10.   Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (D.U. nr 47 
poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  
poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. 
Arkady, W-wa 1989r. 

                  
12.5.  Dokumenty odniesienia 

 
12.3.11. Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonania robót związanych z instalacją klimatyzacji w pomieszczeniach 
304, 332 i 333 w Gmachu Głównym PW w Warszawie są: 

- PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ 304, 332 i 333 W GMACHU 
GŁÓWNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 00-661 WARSZAWA, PL. 
POLITECHNIKI 1. Projekt wielobranżowy. Projekt Wykonawczy. Projektanci: mgr inż. 
Aleksandra Siedlecka, inż. Krzysztof Rychlik, mgr inż. Jacek Zawadzki. Warszawa, 
październik 2019, 

- Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 
- Kosztorysy. 

 
UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 

 
 
 
 

mgr inż. Jacek Zawadzki 
upr. nr  Wa-188/90 


