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UWAGI:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY | ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAC ZGODNIE
Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

2. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER PROJEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE
NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM | POZOSTAEYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.

3. ISTNIEJE MOZLINOSC WYSTEPOWANIA NIEOZNACZONYCH NA RYSUNKACH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH | INSTALACH TECHNICZNYCH. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY DOKONAC ODKRYWEK SPRAWDZAJACYCH.
4. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER INWESTYCJ, NIE WYKLUCZA SIE MOZLIWOSCI
DODATKOWYCH ROBOT ROZBIGRKOWYCH | DEMONTAZOWYCH PO UZYSKANIU
DODATKOWYCH INFORMACJH W POSTACI ODKRYWEK.

5. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH
STOSOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | URZADZENIA ODPOWIADAJA NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ. |
BHP | POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY | KRAJOWA OCENE TECHNICZNA.

7. TEREN BUDOWY POWINIEN BYC PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIFLENIE,
UPORZADKOWANY | ZABEZPIECZONY POD WZGLEDEM BHP | P.POZ. W CZASIE
WYKONYWANIA ROBOT PRACOWNICY WINNI BYC PRZESZKOLENI W ZAKRESIF
PRZEPISOW BHP | P.POZ.

8.CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKTU ROZPATRYWAC LACZNIE
Z POZOSTALYMI CZESCIAMI BRANZOWYM!.

9. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94/24/83).
WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE (ZARGWNO NA RYSUNKACH
JAK | W CZESCI OPISOWEJ) STANOWA WEASNOSC INTELEKTUALNA JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ | NIE WOLNO ICH UZYC PONOWNIE | REPRODUKOWAC BEZ
PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNE) ASPA.
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